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AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P
SECTOR: VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17
CONTRATISTA: MORICHAL PETROLEO Y GAS C A.
FECHA: 31 DE MARZO DE 2009

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en Bogota,
D.C., quien manifiesta:

Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion de esta
Agencia, y

Que para la celebracion del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesioén del 18 de diciembre de 2008, segun consta en el Acta
N° 15 de dicho érgano.

Que mediante Resolucién 254 del 20 de junio de 2008, el Director General, en
ejercicio de la delegacion conferida por el Consejo Directivo de la Agencia, mediante
el Acuerdo 01 de 2007, antes mencionado, designé como areas que forman parte la
Mini Ronda 2008, para la contratacion de actividades de exploracion y explotacion de
hidrocarburos las siguientes: Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo. Valle
Superior del Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental

Que mediante Resolucion N° 401 del 30 de julio de 2008, el Director General de la
ANH, ordend la apertura de la invitacion a participar en PROCESO DE MINI RONDA
2008 - Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo Valle Superior del
Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.
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Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resolucion N° 705 del 26
de diciembre de 2008, adjudico el Bloque VMM-17 a la compafia MORICHAL
PETROLEO Y GAS C.A.

y por la otra parte, MORICHAL PETROLEO Y GAS C.A., empresa debidamente
constituida de acuerdo con las Leyes de la Republica Bolivariana de Venezuela con
domicilio principal en la ciudad de Caracas, debidamente inscrita ante el Registro
Mercantil V de la circunscripcion Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y
Estado Bolivariano de Miranda el 22 de agosto de 2005, bajo el nimero 17, tomo
1160-A- Sgdo, representada por su Presidente JOSE IGNACIO PEREZ
FERNANDEZ, ciudadano venezolano, domiciliado en la ciudad de Caracas,
identificado con la cédula de identidad N° V-4.767.945 quien manifiesta:

Que en su calidad de Representante Legal obra en representacion de la compaiiia
MORICHAL PETROLEO Y GAS C.A.

Que para celebrar el presente contrato esta plenamente autorizado segun consta en
el Registro Mercantil V de la Circunscripcién Judicial del Distrito Capital y Estado de
Miranda.

Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni la empresa que
representa se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de
inhabilidad para celebrar el presente contrato y.

Que MORICHAL PETROLEO Y GAS C.A., ha acreditado que tiene y se obliga a
mantener la capacidad juridica, financiera, la competencia técnica y las habilidades
profesionales necesarias para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

La compafia antes mencionada, MORICHAL PETROLEO Y GAS C.A., se
denominara para todos los efectos EL CONTRATISTA.

Que el Operador del presente contrato sera MORICHAL PETROLEO Y GAS C.A.

Como condicién resolutoria del presente contrato, MORICHAL PETROLEQO Y GAS
C.A., se obliga a constituir sucursal debidamente establecida en Colombia, con
domicilio principal en la ciudad de Bogota D.C., dentro de los sesenta (60) dias
calendario siguiente a la fecha de firma del presente contrato.
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La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracion
y Producciéon (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo A y en
los Anexos B, C, D y E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcién del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes
de las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracion de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.

EL CONTRATISTA: Urbanizacién La Lagunita, Centro empresarial la lagunita, piso 2,
oficina 211, El Hatilio, Caracas, Venezuela.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado
debera ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacion con este contrato se surten al recibo
de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier
caso cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales
registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los treinta y uno (31) dias del mes de
enero de dos mil nueve (2009), en dos (2) originales.

3 1 MAR 2008

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
o

ARMANDO ZAKMORA REYES
DIRECTOR GENERAL

JOSE IGNACIO FERNANDEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P

SECTOR: VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17
CONTRATISTA: MORICHAL PETROLEO Y GAS C.A.
FECHA: 31 DE MARZO DE 2009

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en Bogota,
D.C., quien manifiesta:

1. Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacién de esta
Agencia, y

2. Que para la celebracién del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesién del 18 de diciembre de 2008, segtn consta en el Acta
N*® 15 de dicho érgano. :

3. Que mediante Resolucién 254 del 20 de junio de 2008, el Director General, en
ejercicio de la delegacién conferida por el Consejo Directivo de la Agencia, mediante
el Acuerdo 01 de 2007, antes mencionado, designd como dareas que forman parte la
Mini Ronda 2008, para la contratacién de actividades de exploracién y explotacion de
hidrocarburos las siguientes: Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo, Valle
Superior del Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental

4. Que mediante Resolucién N° 401 del 30 de julio de 2008, el Director General de la
ANH, ordené la apertura de la invitacién a participar en PROCESO DE MINI RONDA
2008 — Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo Valle Superior del
Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.
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5. Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resolucién N° 705 del

26 de diciembre de 2008, adjudict el Blogue VMM-17 a la compafifa MORICHAL
PETROLEO Y GAS C.A.

y por la otra parte, MORICHAL PETROLEQO Y GAS C.A., empresa debidamente
constituida de acuerdo con las Leyes de la Republica Bolivariana de Venezuela con
domicilio principal en la ciudad de Caracas, debidamente inscrita ante el Registro
Mercantil V de la circunscripcién Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y
Estado Bolivariano de Miranda el 22 de agosto de 2005, bajo el nimero 17, tomo
1160-A- Sgdo, representada por su Presidente JOSE IGNACIO PEREZ
FERNANDEZ, ciudadano venezolano, domiciliado en la ciudad de Caracas,
identificado con la cédula de identidad N° V-4.767.945 quien manifiesta:

Que en su calidad de Representante Legal obra en representacién de la compafifa
MOi ICHAL PETROLEO Y GAS C.A.

quTL para celebrar el presente contrato esta plenamente autorizado segln consta en

el Registro Mercantil V de la Circunscripcién Judicial del Distrito Capital y Estado de
MirTnda.

Qué manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni €l ni la empresa que

repiesenta se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de
inhabilidad para celebrar el presente contrato y.

Que MORICHAL PETROLEO Y GAS C.A. ha acreditado que tiene y se obliga a
mantener la capacidad juridica, financiera, la competencia técnica y las habilidades
profesionales necesarias para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

La compafila antes mencionada, MORICHAL PETROLEO Y GAS CA., se
denominara para todos los efectos EL CONTRATISTA.

Que el Operador del presente contrato serda MORICHAL PETROLEO Y GAS C.A.

Como condicién resolutoria del presente contrato, MORICHAL PETROLEO Y GAS
C.A., se obliga a constituir sucursal debidamente establecida en Colombia, con
domicilio principal en la ciudad de Bogota D.C., dentro de los sesenta (60) dias
calendario siguiente a la fecha de firma del presente contrato.
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La ANH y EL CONTRATISTA acuérdan celebrar el presente Contrato de Exploracién
y Produccién (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo A y en
los Anexos B, C, D y E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcién del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes

de las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracién de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.

EL CONTRATISTA: Urbanizacién La Lagunita, Centro empresarial la lagunita, piso 2,
oficina 211, El Hatillo, Caracas, Venezuela.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado
debera ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio. '

Las comunicaciones entre las Partes en relacién con este contrato se surten al recibo
de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier

caso cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales
registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los treinta y uno (31) dias del mes de
enero de dos mil nueve (2009), en dos (2) originales.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

ARMANDO ZAMORA REYES
DIRECTOR GENERAL

MORICHAL PETROL SCA.

IO FERNANDEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que

correspondan, las expresiones enunciadas a continuacién tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono:‘Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracién ambiental de las &reas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracién, Evaluacién o Produccién en virtud de este
contrato, conforme a la legislacién colombiana,

Afo: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afio Calendario: Es el perfodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°)
de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccion en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA est4 autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracién, Evaluacidn
y Produccién de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacién: Es Ia porcién del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA
realizé un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de
Evaluacién para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la clusula 14, Esta
area estard enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de
Cuatro lados, que comprenders la envolvente de la proyeccién vertical en superficie
de la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento.

Area de Produccién: Es la porcién del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El 4rea de cada
Campo Comercial comprendera-la envolvente de la proyeccién vertical en superficie
del yacimiento o yacimientos que lo integran, y que defina el Ministerio de Minas y

1
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Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, o con
las normas que los modifiquen o sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
Cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmdsfera de presién absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo:ﬁ Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petréleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacién de métodos
y procesos adecuados para obtener el méaximo beneficio econdmico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccién de las pérdidas, la seguridad

~Operacional y la proteccién del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien

la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcién del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno o
més yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente. ;

Declaracién de Comercialidad: Es la comunicacién escrita de EL CONTRATISTA a LA
ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de Hidrocarburos
convencionales cuando mediante perforacién con taladro o con equipo asimilable se
logra el hallazgo de la roca en la cual se|encuentra Hidrocarburos acumulados y
mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta como unidad
Independiente en cuanto a mecanismos de| produccién, propiedades petro-fisicas y
propledades de fluidos, -
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccién, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies clbicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos Y una
composicién molar de heptanos (}ﬁ) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cubicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicién
molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptanos y demds
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacién Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccién de cada yacimiento y la composicién molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se Inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas por EL
CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacién,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccién,
instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccién, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccién en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracién u Operaciones de Exploracién: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estin
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geolGgicos, cartogréficos, y en general,
las actividades de prospeccién superficial, la perforacién de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la bisqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacién u Operaciones de Evaluacién: Son todas las operaciones y actividades

realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a lo estipulado
3
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en la cldusula 14, con el propésito de evaluar un Descubrimiento, delimitar la
geometria del yacimiento 0 yacimientos dentro del Area de Evaluacién y determinar,
entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y calidad
econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno
social pueda causar su explotacién comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacién de Pozos de Exploracion, la adquisicién de programas sismicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccién, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitarlo.

Explotacién: Comprende el Desarrollo y la Produccién.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma del
contrato, o de la terminacién de la fase “cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmésfera de presién absoluta) compuesta por los miembros més volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos orgénicos constituidos principalmente por la combinacién
natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas sustancias que los
acompanan o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de temperatura y
presién (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presidn absoluta) estan en
estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como los destilados y
condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API igual
o inferior a quince grados (15° API).

Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en estado
diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales o gas libre, incluyendo gas
asociado a los primeros; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no

convencionales. Esta definicién Incluye Hidrocarburos tales como crudos extra
4
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pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbén, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, serd la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autotidad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de América, serd la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depésitos en
ddlares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina el

Dfa anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia primero,
el Ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccién oportuna, eficaz
y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen cardcter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacién. La cancelacién o deduccién de las mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demds informacién requerida.

Operador: Serd quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacién de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién. El operador serd el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafifa designada por EL CONTRATISTA para realizar
las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA,
cuya designacién deberd ser previamente aprobada por LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcién del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA Yy/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra.

5
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Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un nimero plural de empresas,
sera el Operador quien actGe como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracién: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prérroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccién: Es, respecto de cada Area de Produccién, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afios y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracién de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA deberad realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccién.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la clausula 18, para adelantar la Explotacién técnica, eficiente y
econémica de cada Area de Produccién y contendrd, entre otros aspectos, el célculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcién de facilidades de Produccién y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccién de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacién para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Afo Calendario
siguiente. .

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un drea no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccién u Operaciones de Produccién: Son todas las operaciones y actividades -
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacién con los
procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demé&s operaciones
relativas a la obtencién de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracién pactado en el

-anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada fase

del Periodo de Exploracién en la que entre.
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Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracién que
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacién del Perfodo
de Exploracién, conforme a lo estipulado en la cldusula 9.

Programa de Evaluacién: Es el plan de Operaciones de Evaluacién presentado por EL
CONTRATISTA a LA ANH, segln la cldusula 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucién del
Programa de Evaluacién y presentacidén del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcién de las actividades y de las Operaciones de

Exploracién, Evaluacién y/o Produccién del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluird el cronograma conforme al cual EL

CONTRATISTA comenzard y completard las actividades y el presupuesto

correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA pone
a disposicibn de LA ANH, la porcién de la produccién de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asf como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacién aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcién de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en
relacién con la definicidn del Punto de Entrega, éste serd determinado por LA ANH y
en todo caso sera un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 6 a la
entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA. |

Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o la
entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalfas, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el calculo
de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.
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Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por

cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccién.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas (ltimas.

- ORIGINAL -



LGUN | KA U UE EAFLUKAUIUN T FRUDUGUIUN NO. 3/ LUE ZUU3
MINIRONDA 2008 ~ VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17

CAP{TULO I - OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y '@ producir Tlos
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha area, en los
términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendrj derecho a la parte de la
produccién de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantard las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccidn,
dentro del Area Contratada.

|
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cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcién de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas del

anexo B. El Area Contratada se reducira gradualmente de acuerdo con lo sefialado en
el Capitulo IX.

L N N EEEEERE R

4

3.1. Restricciones: En caso que una porcién del Area Contratada se extienda a areas
comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras zonas
reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geogréficamente por la autoridad
correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las
mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL CONTRATISTA se
obliga a acatar las condiciones que respecto de tales dreas imponga las autoridades
competentes. LA ANH no asumird responsabilidad alguna a este respecto.
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretensién de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el trémite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracién: El Periodo de Exploracién tendra una duracién de seis
(6) afios a partir de la Fecha Efectiva y se dividird en las fases que se describen en el
anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracién: Durante el transcurso de
cualquiera de las fases del Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA tendré derecho
a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente
el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demés obligaciones a su cargo. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA ANH, previamente a la terminacién
de la fase en progreso. e

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, deberd entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar, hasta
completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no cumplidas del
Programa Exploratorio de la fase correspondiente y el cien por ciento (100%) del
valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente, cuando haya

‘lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracién.

4.1.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracién: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracién,
hasta la terminacién de las actividades de perforacién, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicién del programa sismico, sin que la prérroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) que las Operaciones de Exploracién antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de

terminacién de la respectiva fase del Periodo de Exploracion,
10
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b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones de
Exploracion, y

€) que no obstante la diligencia. aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracién, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase €n curso.

-]' -! ‘

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregar4 a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacién de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prérroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la cldusula 50,

debera ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacién
de la prérroga.

N W

Para la aplicacién de lo dispuesto en esta cldusula se entendera que las Operaciones
de Exploracién sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacién de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacién.

N W

Parégrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluar4 el otorgamiento de
un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del &rea
de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo proceders si, a juicio de las
autoridades competentes, EL CONTRATISTA esti desarrollando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2. Periodo de Produccién: El Perfodo de Produccién tendrd una duracién  de
veinticuatro (24) afios contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad de que trata la cldusula 15.

El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area de
Producmén Y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extensién o

terminacién del Periodo de Produccién se refieren a cada Area de Produccién en
particular.

11
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4.2.1. Prérroga del Periodo de Produccién: A eleccién de EL CONTRATISTA, LA ANH
prorrogaré el Periodo de Produccién por periodos sucesivos de hasta diez (10) afios,
y hasta el limite econémico del Campo Comercial, siempre y cuando se cumplan, para
cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH con
una antelacién no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva Area
de Produccién, '

b)que el Area de Produccidn esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) afios previos a la fecha de la solicitud,

c)que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afios calendario
anteriores ‘a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Afio Calendario y que ha tenido activo un
proyecto de mantenimiento de presién o de recuperacién secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prérroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccién de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, 0 un cinco por ciento (5%) de la produccién de gas no asociado 0
Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalfas y otras participaciones, en los
términos de la cldusula 42. :

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicién exigida en el literal c) anterior, LA ANH, previo el anélisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podra o no otorgar la prérroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacién de la misma por parte de LA ANH no dard lugar
a desacuerdo y no se someterd al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prérroga del Periodo de Produccion se
formalizard mediante la firma de un otrosi al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los derechos
otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de
propiedad del Estado ‘que se descubran- dentro del Area Contratada, y, por
consiguiente, no se extenderan a algin otro recurso natural que pueda existir en
dicha area.

12
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Pargrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada _interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondlentes a contratos para la
exploracién y explotacion de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordara con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantardn las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA y el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracién y explotacién de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decisién del Ministerio de Minas y Energfa o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacién y de la resolucién del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccién que se vean
afectadas y LA ANH reconocerd la totalidad del plazo contractual que faltaba, al inicio
de la suspensién, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha actuado con
diligencia en la gestién de negociacién.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de Exploracion,

EL CONTRATISTA llevard a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se
describe en el anexo C. '

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberédn ser Pozos Exploratorios para
un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de
aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo
ameriten.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracién para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dara
cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones conforme a

los cuales desarrollaré los programas en beneficio de las comunidades en las dreas de
. 13
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influencia de los trabajos exploratorios, con antelacién no inferior a ocho (8) dias
calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracién. Para la primera
fase, EL CONTRATISTA deberd entregar el Plan de Exploracién en un término de
treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracion se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA podré sustituir la adquisicién y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacién de uno o mas pozos exploratorios o por
la adquisicién y procesamiento de un programa sismico de tecnologia méds moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informard previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucién de
Operaciones de Exploracién que pretende llevar-a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacién inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacién de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucién que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y
slempre que exista un Area de Evaluacién o un Area de Produccién o un
Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la Ultima fase del Periodo de
Exploracién en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podra retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccidn)
para adelantar en el 4rea retenida, y fuera de las Areas de Evaluacién y de Produccidn,
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un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicard el siguiente

procedimiento:

. a) Antes de la fecha de terminacién de la Gltima fase del Periodo de Exploracién, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencién de adelantar un
Programa de Exploracién Posterior.
b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracién que constituyen el
Programa de Exploracién Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde la
terminacién de la Gltima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacién de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.
c) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podréd optar por no continuar a la sequnda
fase, lo que impone la devolucién de la totalidad de las areas retenidas para este
efecto ¢, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las &reas

| retenidas, excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccién existentes. EL
CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decisién dentro del mes
siguiente a la terminacién de la primera fase.

Las devoluciones de dreas de que trata esta cldusula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacién y de las Areas de Produccién existentes.

Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Contratada quedaréa reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccién existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podra llevar a cabo Operaciones
de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de tales Operaciones de
Exploracion  se modifique el plazo pactado para la ejecucién del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA debera informar previamente a LA ANH sobre la
ejecucién de las Operaciones de Exploracién adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio de la

siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracién
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adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitara por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecién,
determinard sl acepta o no dicha acreditacién. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte'de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditardn en todo o en
parte las operaciones de exploracién adicionales a los compromisos de la fase -
siguiente del Periodo de Exploracién.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracién, deberd transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dfas siguientes a la
terminacién de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucidn del presupuesto de inversién establecido, EL
CONTRATISTA deberd presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde
conste el valor de la inversién ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su terminacién.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS: Durante
la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa Exploratorio o al
Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad objetivo, si se
llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geolégico tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacién u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando el

' Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los trabajos

de perforacién de acuerdo con las Buenas Pricticas de la Industria del Petrdleo,
cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500) metros, EL
CONTRATISTA podrd solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacién de
perforacion, mediante la presentaciéon de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacién presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe deberéd presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)

dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes
mencionado.
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Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestién, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la méxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la

obligacion del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entenderd
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA deberd perforar el pozo con desviacidn

(‘sidetrack’) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesarlo para cumplir esta
obligacidn.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalizacién de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio
Cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA
debera informarlo por escrito a LA ANH, acompafiando su aviso de un informe técnico
que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la descripcién de los aspectos
geoldgicos y los andlisis efectuados a los fluidos y rocas, en la forma que indique el
Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA deberi igualmente entregar los
calculos y demds informacién de soporte que hubiere presentado al Ministerio de

Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacién.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentara y ejecutara un Programa de
Evaluacion de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta clausula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA
presentara el Programa de Evaluacién dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacién de la perforacién del Pozo Exploratorio descubridor o de Ia finalizacién del
Periodo de Exploracidn; lo que ocurra primero. Si el Descubrimiento es resultado de la
ejecucion del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentard el
Programa de Evaluacién dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacién de la
perforacion del Pozo Exploratorio descubridor.
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como minimo:

a) El mapa geoldgico co
formacién objetivo. 5
b) La descripcién y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y la
informacion que se pmporie obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

c) El presupuesto total del| Programa de Evaluacién, discriminado por afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacién, que no podrd exceder de dos (2) afios
cuando incluya la perforacién de Pozos Exploratorios o de un (1) Afio en los demds
casos, plazo que se contard a partir de la fecha de la presentacién del Programa de
Evaluacion a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencién de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la fealizacién de las Operaciones de Evaluacién dentro del plazo
mencionado en el literal anterior.

f) La informacién sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demés fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracién de LA ANH.

14.1. Contenido del PrograLwa de Evaluacién: El Programa de Evaluacién debe contener,

coordenadas del Area de Evaluacién en el tope de la

14.2. Prorroga del plazo \del Programa de Evaluacién: Si EL CONTRATISTA decide
perforar Pozos de Exploracion no previstos en el Programa de Evaluacién inicialmente
presentado, LA ANH podré prorrogar la duracién del Programa de Evaluacién por un plazo
adicional que no excedera de un (1) Afo, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con dos
(2) meses de anticipacién a la fecha de terminacién del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de Evaluacion
previstas en el Programa de Evaluacién.

€) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacién y las
pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracién adicionales. |

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH los documentos en los
=
que fundamenta su solicitud
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14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacién: En cualquier momento durante los seis
(6) meses siguientes a la fecha de presentacién del Programa de Evaluacién a LA ANH,
EL CONTRATISTA podr3 modificarlo, para lo cual informard oportunamente a LA ANH y
adecuara el plazo total del mismo, que en ning(in caso podra exceder el plazo establecido

en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula, sin que por ello se modifique la fecha
de inicio sefialada.

14.4. Informe de Evaluacién: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacién dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacién. Tal informe incluird como minimo: la descripcién
geoldgica del Descubrimiento y su configuracién estructural; las propiedades fisicas de
las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al Descubrimiento; la presion,
volumen y andlisis de temperatura de los fluidos de los yacimientos; la capacidad de

produccién (por pozo y por todo el Descubrimiento); y un estimado de las reservas
recuperables de Hidrocarburos.

Pardgrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacién realizados durante el Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA incluye la perforacion de pozos exploratorios, podrd
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacién oorfespondlente, con la perforacién de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacion, y la perforacién de los mismos concluya antes de la fecha de terminacién del
Programa de Evaluacién en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracién a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mds préxima. En este caso
EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la porcién del drea contratada sobre la cual no

vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracién.

Pardgrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en cualquier
momento durante la segunda mitad del plazo del Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH |a prérroga del Programa de Evaluacién hasta
por dos (2) afios adicionales, término que podra ampliarse a criterio de LA ANH, con el
propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccién de infraestructura,
sobre métodos de produccién y/o para el desarrollo de mercados. En estos casos, la
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solicitud incluirda en el Programa de Evaluacién la informacién relacionada con los
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término de

la prérroga otorgada, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH las conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Sélo dardn lugar a la aplicacién de esta cldusula los Pozos Exploratorios
descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de &reas designadas como de
Evaluacién o de Produccién. Por tanto, cuando los nuevos vol(imenes de Hidrocarburos
encontrados hagan parte de una misma Area de Evaluacién o de Produccién, no habra
lugar a un nuevo Periodo de Evaluacién.

15. DECLAIZQACIC)N DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes al
vencimiento 'del término estipulado para la ejecucién del Programa de Evaluacién, o al
vencimiento del plazo acordado segln el paragrafo 2° de la cldusula 14, si le es aplicable,
EL CONTRATISTA entregard a LA ANH una declaracién escrita que contenga de manera
clara y precisa su decisién incondicional de explotar, o no, comercialmente ese
Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracion el &rea del
Descubrimier)\to se considerara un Campo Comercial.

|
15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracién de Comercialidad en el plazo estipulado, se entenderd que
EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un Campo Comercial. En
este caso, o si la declaracion es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se generd en
su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el
Descubrimierim. El Area de Evaluacién correspondiente debera ser devuelta a LA ANH.

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccién estara delimitada por un poligono o
por una forma geométrica regular que comprendera el Campo Comercial o la porcién de
éste dentronel Area Contratada, mds un margen alrededor del Campo Comercial no
mayor de un (1) kilémetro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como quiera que
el érea del Campo Comercial contenida en el Area de Produccién puede variar, el Area de
Produccién permanecerd inalterable, salvo lo sefialado en la siguiente cldusula.
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17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Perfodo de
Produccién, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende més all4
del Area-de Produccién, pero dentro del Area Contratada vigente, podra solicitar a LA
ANH la ampliacién de tal Area de Produccién, acompafiando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccién de LA ANH, ésta podra ampliar el

- Area de Produccion, quedando entendido que si tal ampliacién se superpone a otra Area
de Produccién, la duracién del Periodo de Produccién que se aplicara para el Area de
Produccién englobada serd la del Area de Produccidn respecto de la cual se declaré
primeramente la comercialidad. '

Pardgrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con
esta cldusula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podr3 ampliar el Area
Contratada dandole a la ampliacién solicitada el tratamiento contractual de Area de
Evaluacién, a menos que sobre el area solicitada se presente alguna de las siguientes
situaciones:

a)Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucién de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b) Que esté en proceso de negociacién o de concurso para el otorgamiento de derechos
por parte de LA ANH.

€) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato. |

d)Que LA ANH considere que las condiciones econémicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacién de
la Declaracién de Comercialidad de que trata la cldusula 15, EL CONTRATISTA entregara
a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra, como minimo, la siguiente
informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccidn,

b) el cdlculo de reservas y de la produccién acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que incluya
una descripcién del Programa de perforacién de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccién, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someterdn los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,
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d) el prondstico de produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa 6ptima de produccién que permita lograr la méxima recuperacién econdémica
de las reservas,

e) la identificacién de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econémicos, logisticos y las opciones para
Su manejo, ‘

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrol!aré los programas en
beneficio de las comunidades en las reas de influencia del Area de Produccién,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracién de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la cldusula 71. |

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacién antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacién
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
presentacién podra requerir el envio de la informacién faltantey EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el reci:ibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentacion del Plan de Desarro[lo por parte de EL
CONTRATISTA, se entenderd que ha sido provisionalmente acefptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA debera acoger las observaciones
de LA ANH, cuando su adopcién sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la feéha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacién faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se conﬂguraré un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la clédusula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustard y presentéré, con sujecién al
procedimiento descrito en la cldusula 19, el Plan de Desarrollo ﬁnodiﬁcado para cada
una de las Areas de Produccién existentes en el contrato. Cuando la produccién real
de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior éiﬁera en mas de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccién anual sefialado en
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el Plan de Desarrollo para algtin Area de Produccién, EL CONTRATISTA presentara las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la fecha de la Declaracién de Comercialidad, y dentro de los tres (3) primeros
meses de cada Afio Calendario EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un Programa
Anual de Operaciones que deberd cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccién
contendrd, como minimo:

a) una descripcién detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccién para el Afio Calendario
correspondiente,

€) el prondstico de produccién anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccién,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afos calendario
siguientes o hasta la terminacién del Periodo de Produccién, lo que sea més corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las 4reas de influencia del Area de Producdidn.

21.2. Ejecucién y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucidn. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccién de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podré
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliquen una disminucién en la produccién superior al quince por ciento
(15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia Inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
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CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa
Anual de Operaciones.

Pardgrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacién del primer Afio Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluira el afo inmediatamente posterior,

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecerd un fondo para garantizar
la financiacién de las actividades necesarias para realizar el programa de Abandono
de pozos y de restitucién ambiental de las dreas de produccién al finalizar su Periodo
de Produccién, de acuerdo con las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo y las
siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucién: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inicié Ia produccién comercial y regular de Hidrocarburos
de un Area de Produccién, y continuamente a partir de entonces, EL CONTRATISTA
llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de Abandono para
adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad de los recursos
financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecerd un encargo fiduciario, una
garantfa bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u otro caso los
términos y condiciones del instrumento que se acuerde serin determinados por las
Partes dentro del Afio iInmediatamente anterior a la fecha en la cual debe constituirse
el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de todos modos EL
CONTRATISTA constituira una garantia bancaria en los términos de esta clausula.

22.2, Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de cada
Afio Calendario serd el que resulte de aplicar la férmula siguiente:

Ama = (Pay + Rin) X Cas

donde:

Awa es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area de Produccién, al finalizar cada Afo Calendario.
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Pas  es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccidn, desde el inicio de su produccién hasta el 31 de diciembre del Afio para el
cual se realiza el presente célculo.

Ri  son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccién,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccién acumulada (Pay)
més las reservas probadas remanentes.

Cas  es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccién. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cag se reducira en el valor de
los costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los calculos de produccién .y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (Paw ¥ Rmy) se realizardn en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia serd de cinco mil
setecientos (5.700) pies clbicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la formula serdn revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccién y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta cldusula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de Ia

Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
célculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta cldusula no exime a
EL CONTRATISTA de su obligacién de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en cada Area de Produccién.

CAPITULO 1V — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES
23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd el control de todas las operaciones y

actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econémica Exploracién
del Area Contratada y para la Evaluacién y Produccién de los Hidrocarburos que se
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encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planeard, preparara, realizara y controlara
todas las actividades con sus propios medios y con autonomifa técnica y directiva, de
conformidad con la legislacién colombiana y observando las Buenas Précticas de la
Industria del Petréleo. EL CONTRATISTA desarrollara las actividades directamente o a
través de subcontratistas. ?

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta cldusula, no obsta para
que las autoridades legitimamente constituidas, lncluidfa LA ANH, ejerzan plenamente sus
facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su competencia, que en
ninguna forma quedan limitados por virtud del presente contrato.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos 0 mds empresas,
se indicara cudl de ellas actuard como Operador. El Operador debera ser previamente
aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera més de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este contrato,
se requerird la aprobacién previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacién
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actie como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacién de LA ANH.
El tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podrd actuar como tal
mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA deberd comunicarlo a
LA ANH con una anticipacién no menor de noventa (90) dias calendario.

Cuando en cualquiera de las cldusulas de este contrato se haga referencia al Operador se
entenderd que se trata indistintamente de Operador y/o Operador Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de la
Industria Petrolera en relacién con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este
contrato, dara aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondrd de un término de
noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
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coé'ectivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mﬂ'g'ucionado, LA ANH exigird a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de los
se nta (60) dias siguientes a esta (ltima exigencia EL CONTRATISTA no ha cambiado de
o rador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente contrato.

o
z&% OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener, por su
ﬁilébia Cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demds derechos
ﬁgécedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones objeto del

prqsente contrato.
o

221 SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo ‘las operaciones materia de este contrato
Crl,’lzcamente el Operador podra, con observancia de la legislacién colombiana, celebrar
cé‘fitratos, a Su propio costo y riesgo, para la obtencién de bienes Yy servicios, incluyendo
asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

E%Operador llevaré una relacién actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondrd a disposicién de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacién debe
especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista, el

objeto, el valor y la duracién del contrato,

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la medicién, el
muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendré calibrados
los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las normas y métodos aceptados por
las Buenas Précticas de la Industria del Petrdleo y a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, practicando los andlisis a que haya lugar y realizando las
cofrecciones pertinentes para la liquidacién de los vollimenes netos de Hidrocarburos
recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptard todas las acciones necesarias para preservar la
Ihﬁegrldad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacién. Ademés, conservara durante el término que establecen el Cddigo de
C@Smercio y las demds normas pertinentes, los registros de calibracién periddica de

tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccién y consumo
dé Hidrocarburos y fluidos en cada Campo Comercial para revisién de LA ANH y de
las autoridades competentes. '
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LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicién instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicién en
general.

Paragrafo: Cuando dos o mds campos de produccién se sirvan de las mismas
instalaciones de produccién, éstas deberdn incluir un sistema de medicién que
permita determinar la produccién proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos, exceptuados

los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este contrato y los que

inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran transportados por EL

CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran medidos en el Punto de

Fiscalizacién conforme al procedimiento sefialado en la clédusula 28 anterior y, basandose

en esta medicién, se determinarén los volimenes de regalias a que se refiere el Capitulo
V y los derechos de LA ANH previstos en el Capitulo VI, asi como los volimenes que

correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacién, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen
la materia, EL CONTRATISTA tendrd libertad de vender en el pais o de exportar los
Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda en
forma continua a otra u otras dreas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados, deberd poner
en practica, previa aprobacién de la autoridad competente, un plan cooperativo de
explotacién unificado, con sujecién a lo establecido en la legislacién colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacién o de Produccién quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccién del desperdicio y utilizacién: EL CONTRATISTA estara obligado a
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto de
Fiscalizacién correspondiente podrd utilizarlo como combustible para las operaciones,
como fuente de energia para la maxima recuperacion final de las reservas de
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Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en estos fines
durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o varios
campos comerciales con Gas Natural asociado, deberd presentar a LA ANH dentro de
los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccién de cada Campo Comercial, un
proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL CONTRATISTA no
cumpliere esta obligacién, LA ANH podrad disponer gratuitamente del Gas Natural
asociado proveniente de tales campos, con sujecién a las disposiciones legales
vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos necesarios
para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a riesgo y a cargo
de EL CONTRATISTA, el cual informard a LA ANH sobre las pérdidas o dafios
sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendrd los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a su
riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, podra
visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las actividades
de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este
contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo podra verificar la exactitud
de la informacidn recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA,
el inspector podrd formular observaciones que deberdn ser respondidas por EL
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por LA ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondré a disposicién del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién y demés servicios en igualdad de

condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.
29
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33.2. Delegacién: LA ANH podré delegar el seguimiento y la inspeccién de las
operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este
contrato, la legislacién colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

Pardgrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccién por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccién de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA deberd

incluir en el Plan de Exploracién, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual

de Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de las

comunidades ubicadas en las &reas de influencia del proyecto. Este plan deberd

ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo

estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras _
~LAANH determina tos términosy condiciones aplicables a—estos programas EL——

CONTRATISTA sometera estos (ltimos a LA ANH para su aprobacion.

Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este

sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o

programa a que se refiere la presente cldusula. De ser el caso, EL CONTRATISTA

atenderd las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan ser

incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusién de sus

sugerencias’, dard por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse LA

ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podré adelantar

los program’;as en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta inicial.

CAPITULO V — REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicién de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccién de Hidrocarburos establecido en la ley
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correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hard en especie 0 en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1, Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectlie en especie,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la programacion de entregas
y demads aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondréd de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las regalias,
y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento que, para cada caso,
serd acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa sera definida por el
Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el transporte de
Hidrocarburos en el pais. Al término de este Gltimo plazo, EL CONTRATISTA podré
comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su entrega
posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia derecho a retirar y
que ésta Gltima no retiro.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccién, EL CONTRATISTA podra disponer del volumen correspondiente y LA
ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la
capacidad de produccién del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en dinero,
entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por la ley o por
la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segin sea el caso. En caso
de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria para cubrir el monto
adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los gastos en que LA ANH haya
incurrido para lograr el pago.
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35.3. Comercializacién del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y- siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializard la porcion de la producciéon de Hidrocarburos que
corresponde a las regalfas y entregard a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas.
Para este fin, las Partes convendrdn los términos particulares de la comercializacion. En
todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para comercializar dicha produccion
al precio mas alto posible en los mercados disponibles. LA ANH reconocera a EL
CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de comercializacién que debera
ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo aplicara el mecanismo de peritaje
dispuesto en la clausula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH sera la Unica responsable de efectuar los pagos
que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las entidades
beneficiarias sefaladas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional, en
la forma establecida en la Resolucién N© 18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida
por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicion legal o reglamentaria que la
modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas de
calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracién: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocera y pagara a
LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en délares de los Estados Unidos
de América, seglin lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hara
dentro del Mes siguiente al inicio de la respectiva fase.
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38.2. Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA
ANH un derecho por unidad de produccién de su propiedad, cuyo monto econdmico,
nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, sera el que se define en el
numeral D.1 del anexo D. Este pago se hard por semestre calendario vencido, dentro del
primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion o de
otros procesos directamente relacionados con la produccidon del mismo yacimiento del
cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccién a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH un derecho
econdmico por precios altos sobre la produccidn de su propiedad, en especie o en dinero
a eleccion de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a titulo de
derecho econdmico por participacion en la produccién, el porcentaje de la produccion
total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D. Sobre esta
participacién no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las cldusulas 38
y 39. Durante la prérroga del Periodo de Produccién los derechos por uso del
subsuelo y por precios altos de que tratan las cldusulas 38 y 39, respectivamente,
solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA, después de haber
restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los Hidrocarburos
Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccién realizadas por EL
CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las cldusulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL PERIODO
DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de Produccion, EL
CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, a titulo de derecho de participacién en
la produccidén, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
produccién de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o cinco por
ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
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- con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracién inicial del Periodo
de Produccion y valorizada en el Punto de Fiscalizacién, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdémicos como
porcentaje de participacién en la produccién de que trata la cldusula 40. Sobre esta
participacion no se causaran los derechos econémicos de que tratan las cldusulas 38
y 39.

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccién los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran sobre
el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacién sefialados en esta cldusula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento institucional y
sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a su costa
programas de investigacién, capacitacion, educacién y apoyar el programa de becas
de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH,
durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacion, capacitacion, educacion y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta cldusula, con
excepcion de los laborales, que tengan lugar con ocasidon del cumplimiento de la
obligacién de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta cldusula, serdn asumidos
en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ninglin caso, EL
CONTRATISTA asumira costo alguno laboral de los beneficiarios de la investigacion,
capacitacién, educacién y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacién de hacer, prevista en esta cldusula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracién y sus prérrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacién, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectédreas y fraccion de
hectdrea del area contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este célculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.

Respecto de las Areas de Produccién, la obligacién de hacer prevista en esta cldusula
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sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la clausula 38 (numeral 38.2), por cada Afo
Calendario.

En ninglin caso, se le exigird a EL CONTRATISTA que la obligacién de hacer prevista
en esta clausula exceda la suma de cien mil délares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Afio Calendario, segln
corresponda. El cdlculo del valor nominal en délares corrientes de este limite maximo
se hard para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacién se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio de
la respectiva fase o de cada Afio Calendario, segln corresponda, de conformidad con
el calculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podrd cumplir esta obligacién mediante un tercero
designado de com(in acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracién y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, entregard a LA ANH, a medida que se vaya obteniendo y
antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del Periodo de Exploracion
y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccin, toda la informacién de
cardcter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento de este contrato.
Esta informacion de Explbracidn y Produccion serd entregada a LA ANH de acuerdo
con el Manual de Suministro de Informacién vigente al momento de la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que todos los
datos e informacién producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las

operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
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cinco (5) afios calendario siguientes contados a partir de la finalizacién del Afo
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
terminacién del contrato; o al momento de la devolucion parcial de area en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacién de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacién del contrato, o°al momento de la devolucién parcial de areas en cuanto a
la informacién adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacion no se aplicara a los datos o informacién que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
deberd comunicar la entrega de la informacién a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacién no impediran que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacién a compaiifas interesadas en una eventual cesion de
derechos con relacién al Area Contratada, y siempre que dichas compafiias suscriban
el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado
en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicién legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demds casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerira la
autorizacion previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la clausula anterior, se entiende que EL

CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
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interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacion. Desde este momento LA ANH podrd disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra oportuna y
permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites ambientales,
incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la obtencién de las
respectivas licencias, permisos y demds pronunciamientos de fondo; el inicio de
tramites administrativos sancionatorios; y la imposicion de medidas preventivas y
sanciones. Asf mismo, EL CONTRATISTA informard oportunamente sobre cualquier
dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda tener incidencia
en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacién a que se refieren
otras cldusulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion, y de la
exigida por la legislacién colombiana, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH, para
cada semestre calendario, la informacién bésica y resumida de todos los asuntos de
interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de Exploracion,
Evaluacién o Produccién; reservas -produccién actual y pronostico; ejecucion 'y
proyecciones para el Afio Calendario siguiente; personal y seguridad industrial;
ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de este
contrato LA ANH podré citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII -~ GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a favor de LA
ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una garantia que
asegure el cumplimiento y la correcta ejecucién de todas las obligaciones de cada

fase del Periodo de Exploracién y del Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las
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demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago
de las multas que se impongan por el incumplimiento del contrato. La ejecucion de
esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucion del contrato y, por tanto, estos
pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecera, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucién financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
instrumento y/o institucién, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.

50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgard las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segin sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior, segun sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América y
pagadero en pesos colombianos, seg(n se estipula en el anexo E. En ningln caso el
valor de la garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil ddlares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantfa de cumplimiento: EL CONTRATISTA entregara a LA
ANH la garantia de que trata esta clausula, conforme a los términos esenciales del
formato contenido en el anexo E, con una antelacién no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracion o del
Programa Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL
CONTRATISTA haré entrega de Ia garantfa dentro de los quince (15) dias calendario,
siguientes a la Fecha Efectiva. Si por razones 2ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar Ias garantias a
LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA
ANH podréa aplazar la fecha de entrega.
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Paragrafo: Conforme a lo establecido en la cldusula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantfa de cumplimiento o las prérrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podra
resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantfas tendran vigencia
durante el plazo (total o parcial) de la fase cuyas obligaciones se estén garantizando
y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de prorrogas de plazos contractuales, o
para completar el plazo remanente de una fase, las garantias deberan igualmente ser
prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima igual al
tiempo de la prérroga o del término restante de la fase en curso y seis (6) meses
mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta cldusula. LA ANH informard su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolverd las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra
un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se corrige, las
garantfas que sean rechazadas se entenderan como no entregadas para efectos de lo
previsto en el paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hard efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacién de
indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucion de
controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumira, por su
propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA

actia como Unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
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las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, sera responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que se
requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacién de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberé dar cumplimiento a las disposiciones legales que
sefialan la proporcién de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a cabo las
operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente y
adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurard de que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes colombianas, y
siguiendo las Buenas Précticas de la Industria del Petrleo.

EL CONTRATISTA sera el (nico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasién de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en ningln
momento sera responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafios que no fueren
resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razon de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podréd exonerarse en razon de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumira responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a terceros
por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos
Gltimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencion a la
proteccién del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas
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materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptard y ejecutard planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la manera
mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA debera iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los noventa
(90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las actuaciones
requeridas para el efecto.

Se entenderd iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente los
siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracion del Diagndstico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacion de
existencia de grupos étnicos en el area de influencia del proyectb, y

c) constancia de inicio de la elaboracién del estudio de impacto ambiental o del plan de
manejo ambiental, seglin sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este numeral o
su falta de diligencia dentro de los tramites respectivos, impedira a éste invocar ante LA
ANH retrasos en la obtencién de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prérroga o suspension de las obligaciones
contenidas en la respectiva fase, y dard lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad u Operacién de Exploracion requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de
realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o licencias.
Sin la aprobacién de los estudios de impacto ambiental y la expedicién de las licencias
ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no podra iniciar la
produccion.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente

contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su
cargo, serdn causal de terminacién del contrato por incumplimiento, siempre que como
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resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de las obligaciones
materia de ejecucién de este contrato.

EL CONTRATISTA informara semestralmente a LA ANH sobre los aspectos ambientales
de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacion de los planes preventivos y de
los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones adelantadas ante las
autoridades ambientales competentes en materia de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias, segun sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los quince
(15) dias siguientes a la iniciacién de la primera fase, EL CONTRATISTA constituira una
péliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones,
y demds acreencias laborales por eventuales condenas judiciales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA, en su
condicién de Unico y verdadero empleador de los mismos, para la ejecucién de las
actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y de
cada afio calendario durante el Periodo de Produccién, EL CONTRATISTA renovara la
péliza o presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no seré inferior
al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de exploracion,
y de cuatro (4) afios para cada renovacién anual durante el Periodo de Produccion y, en
todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista para la terminacion
del contrato.

El valor asegurado serd como minimo del cinco (5%) del valor de la inversion anual de
cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afio Calendario, a eleccién de EL CONTRATISTA, durante el Periodo
de Exploracién; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal destinado
directamente a las Area de Produccién, durante el Periodo de Produccion, para el primer
afio de la vigencia de la pdliza o para cada afio subsiguiente, a ser ajustado en cada
renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomard todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefie cualquier
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trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de los
seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacién y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defendera y mantendra indemne a
LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accién derivada de
acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucién de este contrato por EL CONTRATISTA
sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL CONTRATISTA sera el
Gnico responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados y representantes en
desarrollo y ejecucion del contrato.

CAPFTULO IX — DEVOLUCION DE AREAS

55, DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolvera las areas
de Exploracién, de Evaluacion y de Produccion en todos los casos previstos en este
contrato como causales de devolucién, bien por renuncia, por vencimiento de los plazos,
por los casos previstos en la cldusula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo las
actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por cualquier
otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacién de devolver areas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre Y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectiian durante la vigencia del Periodo de
Exploracion, se acreditaran para efectos de cualquier devolucion obligatoria de areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las dareas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor namero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartogréficas del Instituto
Geogréfico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizard todas
las actividades de Abandono necesarias y restaurara las areas devueltas conforme a
lo dispuesto en la legislacion colombiana y en este contrato.
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59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de areas
realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada por las
partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizard mediante acto
administrativo.

CAP{TULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los que se requiera
del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o dentro de
un plazo determinado posterior a la iniciacién de una fase o periodo, LA ANH podra
resolver el contrato si no se cumple la condicién. Para el efecto, LA ANH comunicara
al CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias calendario dé las
explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacién razonable,
LA ANH resolverd el contrato y EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamo
alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente que se
causaran multas y/o se dara lugar a la terminacién del contrato, para lo cual

LA ANH agotard previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algin incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informard al
CONTRATISTA mediante escrito en el que se daré cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias hébiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacién EL CONTRATISTA no presenta objeciéon mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entendera que acepta la existencia del
incumplimiento.

. Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento o
" que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en escrito motivado y
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debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo.

Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son inaceptables,
o que el mismo no se subsané dentro del plazo otorgado para ese fin, de manera
discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento determinara si impone
multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las cladusulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podra imponer Multas que conminen a la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicién de Multas, éstas serén hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podré dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI — TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminard y cesaran los derechos de
EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Perfodo de Exploracion, en los
casos previstos en el numeral 4.1.1.
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66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateraimente, LA ANH podra declarar terminado
este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion y/o
imposicién de muiltas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segun lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la cldusula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la
clausula 75.

c) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién en un Area de
Evaluacién, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacion o
de Produccién en la que se hubiere presentado la suspensi6n de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacién técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo 0 Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarara la terminacion,
la caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las
causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 418 de
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1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de
2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos y
obligaciones operativas respecto de algin Area de Produccion, EL CONTRATISTA
dejard en buen estado los pozos que en tal época sean productivos Y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccién
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccion.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccién, si la terminacién tiene lugar por la causal d) de la cldusula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA
tendré la obligacién de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el
término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH no
hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podréd disponer de ellos
libremente. Si la terminacion tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
Periodo de Produccidn, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecerd cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberdn ser abandonados y cuales continuarén en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la licencia
ambiental y los recursos economicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacién de esta clausula no implicard una sustitucion patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucién del érea o a la terminacién del contrato

cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
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Produccién, . todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financlamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccién, Operacion y
Reversién de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacién de los mismos establezcan la
obligacién de transferir la propiedad de los bienes, equipos € instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarrollo del
Perfodo de Produccién de la respectiva érea. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccion, requeriran
previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuard inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccién, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificindolos segun sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
cuando se efectlien tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a LA
ANH con una antelacién no inferior a quince (15) dias calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podrd disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccién existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccion de cada Area de Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerir la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa y
en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacién de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir Ia responsabilidad por pérdidas
y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal.
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71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el clausula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucién de éreas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programara y realizard todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacidn colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo.

71.1. Iniciacién del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha
en que deba tener lugar la devolucidn de dreas de Exploracion o de las Areas de
Evaluacién, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de LA
ANH y de las demds autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacion.

71.2. Abandono de &reas de Produccién: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccién incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la cldusula 20, EL CONTRATISTA
hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacién de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacién. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacién o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidaré unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacién necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia 0 no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII — SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en desarrollo
del contrato, y en relacién con el mismo, sera solucionada por los funcionarios de las
Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo alin no se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucion conjunta.
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Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya'solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo O decision sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
o decisién se suscribiré el acuerdo o la decisién adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAJE: Si dentro de los citados treinta (30)
dfas los més altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren a un
acuerdo o decisién, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren
el acuerdo o decisién adoptada, cualquiera de las Partes podrd acudir a los
mecanismos previstos en esta cldusula, segun el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, serd sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y 2
peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la asociacién
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitirdn su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacién del
plazo inicial.

b) Las Partes entregaran toda informacién pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

c) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por
las Partes.

e) El concepto se emitird por mayoria y seré obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados

asf: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
a1

-  ORIGINAL -




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 37 DE 2009
MINIRONDA 2008 - VALLE MEDIO MAGDALENA BELOQUE VMM-17

acuerdo entre éstos, y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por
medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comin
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de
la Camara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
afios en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar la
legislacién sustancial colombiana vigente y su decision serad en derecho.

El arbitraje serd conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusion: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral 4.2.1.
de la clausula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccién no daré lugar a desacuerdo y no se sujetaré a
los procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XIII — DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este
contrato, con la previa autorizacién escrita de LA ANH, a otra compafiia, consorcio o
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unién temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia técnica, las
habilidades profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevard la solicitud escrita a
LA ANH, con indicacién de los elementos esenciales de la negociacién, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacién sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informacién suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacion sin que esté obligada a motivarla.

— ——Enelcaso deque cualquiera-de las-empresas-que-conforman-la-Parte CONTRATISTA

adelante procesos de fusién, escisidon, absorcion o transformacién societaria de otra
indole, bastara con informar oportunamente a LA ANH, sin perjuicio de la informacion
que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL CONTRATISTA
0 de cualquiera de las empresas que lo conforman, en cuanto a capacidad financiera,
competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad juridica necesarias para
actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compafiias que controlan o dirigen
a EL CONTRATISTA, o a una cualquiera de las compafias que la integran o las filiales
o subsidiarias de éstas, o entre compafiias que conforman un mismo grupo
econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera que la
respectiva cesion ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con los
requisitos minimos reglamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
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irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirias, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, daréd aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte (20)
dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por escrito
aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptacion se
suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este
caso, la suspension tendra lugar a partir del momento en que ocurrié el hecho
invocado como causal de exoneracidn.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderd

provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedard suspendido
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el cumplimiento de la obligacién afectada hasta que la parte no afectada se

pronuncie. La suspensién sélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspensién: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicién del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacién hard sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspensién impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocerd la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspensidn, para la terminacién la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la cldusula 50.

Parégrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites de
licenciamiento ambiental no constituirdn causal de exoneracién a titulo de fuerza
mayor o caso fortuito respecto a la obligacién de perforacién del pozo, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacién tributaria colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, serdn realizados en délares de los Estados Unidos de
América, cuando asf lo permitan las normas cambiarias, o en pesos colombianos y en
el banco que LA ANH designe para tal fin. EL CONTRATISTA podra hacer pagos en
divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por LA
ANH.

78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversién de délares de los Estados

Unidos de América a pesos se aplicaré la tasa de cambio representativa del mercado
55
- ORIGINAL -




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 37 DE 2009
MINIRONDA 2008 — VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17

certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces,
aplicable al dia de la liquidacidn respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de
LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacion que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados 0 a ser declarados comerciales y volumenes de reservas
de Hidrocarburos deberdn ser comunicados a LA ANH con una antelacién minima de
dos (2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacién de justicia. Se entiende que no habra denegacién de justicia
cuando EL CONTRATISTA a tenido acceso a todos los recursos y medios de accion
que proceden conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82, DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio
la ciudad de Bogotd, D.C., Republica de Colombia.

(Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DEL BLOQUE
VMM 17"

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de treinta y
nueve mil novecientas veintisiete (39.927) hectéreas con dos mil diecinueve (2.019)
metros cuadrados. La informacién cartografica fue tomada del Mapa politico de
Colombia, archivo digital del .G.A.C, a escala 1:1'500.000.

BLOQUE vMM 17

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion treinta y
nueve mil novecientas veintisiete (39.927) hectéreas con dos mil diecinueve (2.019)
metros cuadrados, la cual se encuentra completamente dentro del poligono A
definido en el Articulo 4° de| Acuerdo niimero 008 del 3 de mayo de 2004. El bloque
S€ encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones municipales de Guaduas y
Chaguani en el Departamento de Cundinamarca y Honda, Mariquita y Guayabal
(Armero) en el Departamento de Tolima. Esta area se describe a continuacién y
COmo aparece en el mapa que se adjunta como anexo “B”, que forma parte de este
contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de
referencia el Vértice Geodésico “GPS-T-T-10" del Instituto Geogréfico Agustin
Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-
SIRGAS son: N: 1047181221 metros, E: 910422,323 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud
5°01'20,50657" al Norte del Ecuador, Longitud 74°53'06,90742" al Oeste de
Greenwich.

Punto A:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 47° 36' 24,46" E, por una distancia de
6202,394 metros hasta llegar al punto A, Cuyas coordenadas son N: 1042999,475
metros, E: 915003,01 metros.
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Punto B:

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 0° 0' 0,13" W, por una distancia de

26999,695 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1069999,17
metros; E: 915002,993 metros.

Punto C:

De dicho vértice, se continlla con rumbo N 89° 59' 59,835" E, por una distancia de

4999,826 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1069999,174
metros, E: 920002,819 metros.

Punto D:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 0' 0,172" W, por una distancia de
2393,672 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1072392,846
metros, E: 920002,817 metros. La linea formada por los vértices “A-B-C-D" colinda
en toda su extension con el bloque VICTORIA operado por la compafiia HUNT OIL.
Punto E:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 89° 38' 27,727" E, por una distancia de

9001,326 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1072336,452
metros, E: 929003,966 metros.

Punto F:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 0° 3' 45,655" W, por una distancia de
1337,285 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1070999,168
metros, E: 929002,503 metros. La linea formada por los vértices “D-E-F” colinda en
toda su extension con el bloque VMM 15 operado por la compafiia GOLDEN OIL.
Punto G:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 0' 0,111" E, por una distancia de
27989,684 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1042999,484
metros, E: 929002,518 metros.

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 59' 59,867" W, por una distancia de
13989,508 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la
alinderacién. La linea formada por los vértices “F-G-A” colinda en toda su extension
con el bloque LA POLA operado por la compafiia VAROSA.
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CALcULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
: ORIGEN BoGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE VMM 17
Jurisdicciones municipales de Guaduas y Chaguani en el Departamento de
Cundinamarca y Honda, Mariquita y Guayabal (Armero) en el Departamento del

Tolima
< Punto: COORDENADASPWAS Dlaumcla < RUMBOS
Sl NORTE /- |- ESTR Sk o PR
VERT | 1.047.181221 | 910.422,323
6202,394 4.181,75 4.580,69 S47°36'24 46"E
A 1.042.999475 | 915.003,010
26999,695 | 26.999,69 0,02 N0°0'0,13" W
B 1.069.999,170 | 915.002,993
4999,826 0,00 4.999 83 N 89° 59' 59,835" E
(5 1.069.999,174 | 920.002,819
2393,672 2.393,67 0,00 N0°0'0,172'W
D 1.072.392,846 | 920.002,817
9001,326 -56,39 9.001,15 S 89°38'27,727"E
E 1.072.336,452 | 929.003,966
1337,285 -1.337.28 -1,46 S0°3'45,655"W
F 1.070.999,168 | 929.002,503
27999,684 | -27.999,68 0,02 S0°0'0,111"E
G 1.042.999,484 | 929.002,518
13999,508 0,01 -13.999,51 S 89°59' 59,867" W
A 1.042.999,475 | 915,003,010

AREA DEL BLOQUE (Ha): 39927,2019
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ANEXO B

1067000

!15]000

830000
1

BLOQUE VMM 17

QUE CONSTITUYE EL
ANEXO -B-

AREA DEL BLOQUE.............. 39.927,2019 Ha
AREA EN POLIGONO A......... 39.927,2019 Ha

LA PATL|

VERTICE GEODESICO GPS-T-T-10 1.G.A.C
COORDENADAS GAUSS CON ORIGEN BOGOTA
N:1047181,221

E: 810422323

LAT: 5°01'20,50857*
LON; 74°53'06,90742"

COCRDENADAS GEDGRAFICAS DATUM MAGNA SIRGAS

L
1066000

i
1060000

T
916000

T
830000
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusién de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este propdsito, el contratista debera confirmar esta circunstancia mediante

comunicacion escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias posteriores a
la firma del contrato.

Duracién: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del
contrato.

Actividades:

Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean necesarias, antes de
dar inicio a la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacion, localizacién de los trabajos, socializacion y
licencias ambientales, asi como los procesos previos a la contratacién de bienes y
servicios.

Nota. La ANH podra dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en las
anteriores actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificultades en el
proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA. La
consulta previa se hara en coordinacién con LA ANH.

Durante la ejecucién de la fase 0, no se generara contraprestacion alguna a favor de
LA ANH.

Para dar inicio tanto a la fase cero como a la fase uno del contrato, EL
CONTRATISTA se obligard a constituir dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la firma del contrato una péliza de seguro a favor de entidades estatales
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones iniciales del contrato por un valor
equivalente a cien mil délares (US$100.000.00) americanos y por una vigencia de
seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato. Lo anterior no excluye la
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obligacion de constituir la garantia de cumplimiento a que hace referencia la clausula
50 y el anexo E de la minuta de contrato.

Programa Minimo Exploratorio

Fase | Duracién Actividad e Sgg"'dad
Adquisicion, procesamiento e interpretacion de 80 Km de 1.043.478
1 36 meses | sismica 2D.
Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3. 600.000
2 36 meses | Perforacion de 2 Pozos exploratorios A3. 1.200,000
Inversion: 2.843.478
Programa Exploratorio Adicional
Fase | Duracién Actividad A Sg;"‘"dad
Adquisicién, procesamiento e interpretacion de 23 Km de
1 36 meses sismica 2D. 300.000
2 - - -
Inversion: 300.000
Inversion Total: 3.143.478

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de
manejo que se requieran para cada una de ellas.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esta disefiado para la busqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carbén, hidrocarburo para el
cual los permisos de exploracién se encuentran suspendidos de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo 042 del 29 de noviembre de 2006 del Consejo Directivo de LA
ANH.

(Fin del Anexo C)
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ANEXO D
DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELO: Segun lo establecido en la clausula 38 del anexo
A, por cada fase durante el periodo de exploracién, EL CONTRATISTA reconocera y
pagaré a LA ANH un derecho cuyo valor serd, en délares de los Estados Unidos de
América, el que resulte de multiplicar el nimero de hectéreas y fraccion de hectarea
del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccién, por el valor que se presenta
en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2009 por fase en US$ / Hectéarea
Por cada hectarea
adicional a
100.000 Has.
=18 >18 =18 >18
meses | meses | meses | meses

Por las primeras

T, A a
ARADR A Area.L. e 00 HaE

Duracion Fase

En poligonos Ay 229 3.06 306 459

B
Fueradelos | .o | 509 | 220 | 3.08
Poligonos
A
reas costa 076
afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploracién sea menor o igual a doce
(12) meses, no habréa lugar al pago de este derecho econémico.

Areas de Evaluacion y de Produccion: EL CONTRATISTA reconocera y pagaréa a LA
ANH un derecho cuyo valor, en délares de los Estados Unidos de América, sera el
que resulte de multiplicar la produccién de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segln la cldusula 29 por once centavos de délar y sesenta y dos
centésimos de centavo de délar de los Estados Unidos de América (USD $ 0.1162),
por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para gas natural este monto serd de uno coma ciento sesenta y dos centavos de
délar de los Estados Unidos de América (USD $0.01162) por cada mil pies clbicos
(1.000 PC).
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Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
u otros proceésos directamente relacionados con la produccion del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de producciéon a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccion, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segln la Tabla A., o cuando la produccién de gas alcance los cinco (5) afos, y
se destine a la exportacién, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, seglin la misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacion en la produccion neta de regalias
como lo establece la siguiente férmula:

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:
Q = Derecho econémico a entregar a LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participacién segln la tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad API de los Po (USD$/BI)
Hidrocarburos Liquidos producidos (Ano 2009)
Mayor de 29° API $30.22
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API $31.38
Mayor 15° API e inferior o'igual a 22° API $32.56
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts $37.20
de profundidad de agua

Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API $46.50
Gas Natural exportado: Po
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Distancia en linea recta entre punto de entrega y (USD$/MMBTU)
punto de recibo en pais de destino

Menor o igual a 500km $6.98
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $8.13
Mayor a 1000km o planta de LNG $9.30

TABLA B.- Porcentajes de participacién

Precio WTI (P) Porcentaje de participacién (S)
Po <P < 2Po 30%
2PosP < 3Po 35%
3Po =P <4Po 40%
4Po <P < 5Po 45%
S5PosP 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barril del petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos
de Ameérica por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Délares de los Estados Unidos
de América por millén de Unidad Térmica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po:  Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petréleo crudo marcador,
expresado en dblares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Délares de los Estados Unidos
de América por millén de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en la
tabla A.

Para la produccién Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APl menor o

igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por
Precios Altos.
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Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccién del campo, el cual consta en la resolucion de aprobacién expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se causara
en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de produccion del
Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el Precio Base Po.

Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En caso
de que su precio sea regulado por la Comisién de Regulacién de Energia y
Gas —CREG - o la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a
LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran el
gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el valor
de Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econémicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada afio, segln la siguiente férmula:

Po = PO(n.” X (1+ I(n-2))

Donde:

n.

n-1:
n-2:

Po:

Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.
Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.
Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la formula,
aproximando a dos decimales.

Pow.1): El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).
lnz: ES la variacion anual, expresada en fraccion, del indice de precios al productor

de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais — PPl Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del afio
calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio inmediatamente
anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.
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El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afio siguiente.

Paragrafo. En caso de que el precio del petréleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub" (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petroleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador "US Gulf
Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,
en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacion no menor a tres
meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacion a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL CONTRATISTA, pagara a LA ANH a titulo de derecho econémico como
porcentaje de participacién es el 1% de la produccién total después de Regalias.

(Fin del Anexo D)
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MODELO
ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ Corresponde inicialmente a la mitad de la
duracién de la primera ]

VALOR NOMINAL - (US$ )
[Corresponde al 50% del valor del programa
exploratorio]

BANCO EMISOR } [ Nombre del Banco Emisor ]

BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH

ORDENANTE : [ Nombre de la Compafiia ]

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de
[ Nombre de la Compaiiia | en adelante EL CONTRATISTA, hemos expedido a
su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en pesos
colombianos que resulte de la conversion a la tasa representativa del mercado del dia en
que nos sea enviada la comunicacién de incumplimiento prevista mas adelante, de la

suma de dolares de los Estados Unidos de América
(US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecuciéon de todas o
alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de Exploracién, que tiene una
duracién de y las demas actividades inherentes a tales obligaciones emanadas del

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
XXXXXXXXXXXXXXXX celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el dia , en
adelante EL CONTRATO.

Queda entendido que la responsabilidad de [ Nombre del Banco Emisor___ ]
derivada de la presente carta de crédito standby se limita Gnica y exclusivamente a la

cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.
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En caso de incimplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de las
obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo derivadas
del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de crédito stand-by,
en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario debera comunicar
dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor____] en sus oficinas de
, dentro de la vigencia de la presente carta de crédito. En la misma
fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion, procederemos a pagar de
manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas reclamadas por él con cargo a
la presente carta de crédito, sin exceder, en ningun caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacién de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia de la
presente carta de credito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacion mediante la cual se informe a [ Nombre del Banco Emisor____ ] el
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un documento
debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien haga sus veces, en
el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago de la presente carta de crédito. En
dicha comunicacién se debera citar el nimero de esta carta de crédito y el valor por el cual
se utiliza la misma, convertido a moneda legal colombiana a la tasa de cambio
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual se envie tal comunicacién a
nosotros, segun conste en una certificacién de |a Superintendencia Financiera de
Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regird por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revisién) publicadas por la Camara de Comercio Internacional
(CClI).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor
(Fin del Anexo E)
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