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AGENCIA NADIGNAL O HIDROGARBUROS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P

SECTOR: VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-6
CONTRATISTA: ECOPETROL S.A.
FECHA: 7 DE ABRIL DE 2009

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministeric de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogeta, D.C.,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 19.303. 017 expedida en Bogota, -domiciliado en Bogota,
D.C., quien manifiesta:

Que en su caracter de Diréctor General de la ANH obra en representac:ion de esta
Agencia, y -

Que para la celebracion del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesion del 18 de diClembre de 2008, segun consta en el Acta
N® 15 de dicho organo. :

Que mediante Résolucién 254 del 20 de junio de 2008, el Director.General, en
ejercicio de la delegacion conferida por el Consejo Directivo de la Agencia, mediante
“el Acuerdo 01 de 2007, antes mencionado, designé como dreas que forman parte |a
'Mini Ronda 2008, para la contratacion de actividades de exploracion y explotacién de
hidrocarburos las siguientes: Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo, Valle
Supérior del Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental

Que medlanto Resolucion N° 401 del 30 de Juno de 2008, el Director General de la
ANH, ordené la apertura de la invitacion a participar en PROCESO DE MINI RONDA
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2008 - Valle Medio Magdalena - Catatumbo; Catatumbo, Valle Superior del
Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.

Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resolucion N° 699 del 26
de diciembre de 2008, adjudicé el Bloque VMM-6 a la compadia ECOPETROL S.A.

y por la otra parte, ECOPETROL S.A, autorizada por la ley 165 de 1948, entidad
descentralizada del orden nacional, organizada por la ley 1118 de 2007 como
sociedad de economia mixta, vinculada al Ministerio de Minas y Energia, regida
conforme a sus estatutos contenidos de manera integral en la Escritura Publica 5314
del 14 de diciembre de 2007 de la Notaria Segunda (2%) del Circulo de Bogota D.C.
con domicilio principal en Bogota D.C., representada por JAVIER GENARO
GUTIERREZ PEMBERTHY mayor de edad, ciudadano colombiano, identificado con
la cédula de ciudadania nimero 19.168.740 de Bogota, quien manifiesta:

Que en su calidad de Representante Legal obra en representacion de la compafiia
ECOPETROL S.A.

Que para celebrar el presente contrato esta plenamente autorizado segun consta en
el cerificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara de
Comercio de Bogota, D.C.

Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni &l ni la empresa que
representa se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de
inhabilidad para celebrar el presente contrato y.

Que ECOPETROL S.A, ha acreditado que tiene y se obliga a mantener la capacidad
juridica, financiera, la competencia técnica y las habilidades profesionales necesarias
para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

La compafhia antes mencionada, ECOPETROL S A, se denominara para todos los
efectos EL CONTRATISTA.

Que el Operador del presente contrato sera ECOPETROL S.A.

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracion
y Produccién (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo A y en
los Anexos B, C, Dy E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes.
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Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes
de las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracion de este contrato, son:

ANH: Calie 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.
EL CONTRATISTA: Calle 37 N° 8 — 43 Piso 8° Bogota D.C.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado
debera ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacién con este contrato se surten al recibo
de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier
caso cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales
registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los siete (7) dias del mes de abril de
dos mil nueve {2009), en dos (2) originales.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

\ JOSE ARMANDO ZAMORA REYES
DIRECTOR GENERAL

ECOPETROL S.A.

/

PEMBERTHY
EGAL

N>
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacién tendran el significado
que aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracion ambiental de las areas donde se
hubieren realizado Operaciones de Exploracién, Evaluacién o Produccidn en virtud
de este contrato, conforme a la legislacion colombiana.

Afo: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afo Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccién en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA estad autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion,
Evaluacién y Produccion de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacion: Es la porcidn del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA
realizd un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de
Evaluacién para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la cladusula 14.
Esta area estard enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente
de cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en
superficie de la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento.

Area de Produccién: Es la porcién del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El area de cada
Campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en
superficie del yacimiento o yacimientos gue lo integran, y que defina el Ministerio
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de Minas y Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229
de 2003, o con las normas que los modifiqguen o sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale
a cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a
una (1) atmdsfera de presién absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes comunmente empleados por
operadores prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo
condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las
actividades de este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la
utilizacion de métodos y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio
econdmico en la recuperacion final de las reservas, la reduccién de las pérdidas, la
seguridad operacional y la proteccion de! medio ambiente, entre otros, en cuanto
no contrarien la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcion del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno
0 mas yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacion escrita de EL CONTRATISTA a
LA ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un vyacimiento descubierto de
Hidrocarburos convencionales cuando mediante perforacidon con taladro o con
equipo asimilable se logra el haliazgo de la roca en la cual se encuentra
Hidrocarburos acumulados y mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que
se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos de produccion,
propiedades petro-fisicas y propiedades de fluidos.
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccidn, en el entendido de gque esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacidn Gas Aceite (RGA)
mayor a 7.000 pies clbicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos
Liquidos y una composicion molar de heptanos (C;+) menor de 4.0%. Se entiende
por RGA la relacién entre el volumen de Gas Natural en pies cdbicos por dia y el
volumen de Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la
composicién molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptanos y
demas Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacion Gas Aceite (RGA) de
un Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinarad con base en el
promedio ponderado de la produccién de cada yacimiento y la composiciéon molar
de heptano (C;+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas por
EL CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacion,
completamiento y equipamiento de pozos de desarroilo; el disefio, construccion,
instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques
de almacenamiento, métodos artificiales de produccidn, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre
otros, dentro de un Area de Produccidn en el Area Contratada y fuera de ella en
cuanto resulte necesario.

Exploracién u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en
general, las actividades de prospeccion superficial, la perforacion de Pozos
Exploratorios y otras operaciones directamente relacionadas con la busqueda de
Hidrocarburos en el subsuelo.
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Evaluacion u Operaciones de Evaluacién: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacion conforme a lo
estipulado en la clausula 14, con el propésito de evaluar un Descubrimiento,
delimitar la geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacion
y determinar, entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y
calidad econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y
el entorno social pueda causar su explotacion comercial. Tales operaciones
incluyen la perforaciéon de Pozos de Exploracidn, la adquisicion de programas
sismicos de detalle, la ejecucion de pruebas de produccion, y, en general, otras
operaciones orientadas a determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial
y para delimitarlo.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccidn.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma
del contrato, o de la terminacidn de la fase “cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmosfera de presién absoluta) compuesta por los miembros més volatiles de la
serie parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por Ila
combinacidon natural de carbono e hidrdgeno, asi como también de aquellas
sustancias gue los acompaiian o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
temperatura y presion (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presién
absoluta) estan en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi
como los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API
igual o inferior a quince grados (15° API).
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Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en
estado diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales o gas libre,
incluyendo gas asociado a los primeros; ¢ Hidrocarburos que se encuentren en
yacimientos no convencionales. Esta definicion incluye Hidrocarburos tales como
crudos extra pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbdn, yacimientos
de muy baja porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de Ameérica, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
ddlares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el (ltimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccién oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquiera otra forma de indemnizacién. La cancelacidon o deduccion de las mismas
no exonera a EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de
gjecutar y terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados,
productos y documentos y demas informacion requerida.

Operador: Sera quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacién de
LA ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion. El operador sera el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafia designada por EL CONTRATISTA para
realizar las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL
CONTRATISTA, cuya designacion debera ser previamente aprobada por LA ANH.
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Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcion del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte
y EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la
otra. Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un ndmero plural de
empresas, sera el Operador quien actUe como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracidn: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prérroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccion: Es, respecto de cada Area de Produccidn, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afios y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracion de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el
cual EL CONTRATISTA deberd realizar las Operaciones de Desarrollo y de
Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la cldusula 18, para adelantar la Explotacion técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccion y contendrd, entre otros aspectos, el
célculo de reservas de Hidrocarburos, la descripcién de facilidades de Produccidn y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccién de Hidrocarburos para
el corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos
de Explotacién para lo que resta del Afio Calendario en curso o de! Afio Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccidn u Operaciones de Produccién: Son todas las operaciones y actividades

realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacién con los
procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
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Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas operaciones
relativas a la obtencién de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion pactado en
el anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada
fase del Periodo de Exploracidn en la que entre.

Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del
Periodo de Exploracién, conforme a lo estipulado en la cldusula 9.

Programa de Evaluacién: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por
EL CONTRATISTA a LA ANH, segun la clausula 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucién del
Programa de Evaluacién y presentacion del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcién de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién y/o Produccién del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluird el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzard y completard las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH, la porcion de la produccion de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como
los derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo
(s) comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL. CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacién aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcién de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo
en relacion con la definicién del Punto de Entrega, éste sera determinado por LA
ANH y en todo caso serd un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento
6 a la entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.
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Punto de Fiscalizacion; Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o
la entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volumenes relevantes para el
calculo de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.

Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccién, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos
de acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualguier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por

cualquier otro motivo, y gue se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas Ultimas.
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CAPITULO 1 - OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha area, en
los términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la
produccién de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantarad las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a
cabo las actividades y Operaciones de Exploracidon, Evaluacion, Desarrollo y
Produccion, dentro del Area Contratada.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del contrato.
EL CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcion de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la supetficie delimitada por las coordenadas
del anexo B. El Area Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo
sefialado en el Capitulo IX,

3.1. Restricciones: En caso que una porcién del Area Contratada se extienda a
areas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras
zonas reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la
autoridad correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas
con las mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL
CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas
imponga las autoridades competentes. LA ANH no asumira responsabilidad alguna
a este respecto.
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de ios
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el tramite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracién: El Periodo de Exploracién tendrd una duracién de
seis (6) afios a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se
describen en el anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las
siguientes fases el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fase que le
precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Durante el transcurso de
cualquiera de las fases del Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA tendra
derecho a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido
satisfactoriamente el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas
obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA
ANH, previamente a la terminacidn de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de
este término. En este caso, debera entregar a LA ANH el valor faltante por
gjecutar, hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del vaior de Ias
actividades no cumplidas del Programa Exploratorio de la fase correspondiente y el
cien por ciento (100%) del valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase
correspondiente, cuando haya lugar, que conforman el programa obligatorio de
exploracion.

4.1.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracidn: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogard la fase en progreso del Periodo de Exploracién,
hasta la terminacién de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de
los Pozos Exploratorios y/o la adquisicidn del programa sismico, sin que la prorroga
exceda seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:
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a) que las Operaciones de Exploracion antes mencionadas formen parte del
Programa Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la
fecha de terminacién de la respectiva fase del Periodo de Exploracién,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones
de Exploracion, y

c) que no obstante {a diligencia aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracién, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prdrroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH fos documentos
en los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades
que asegure la finalizacidn de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La
prorroga de Ia garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la
clausula 50, debera ser entregada a la ANH dentro de fos cinco (5) dias siguientes
a la aprobacién de la prérroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta cldusula se entendera que las
Operaciones de Exploracion sismica inician con el registro continuo. Para los
mismos efectos, se entiende que la perforacidn de pozos con taladro comienza al
momento del inicio del giro continuo del mismo para dicha perforacion.

Pardgrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento
de un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del
drea de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a juicio
de las autoridades competentes, EL CONTRATISTA esta desarrollando de manera
diligente las actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2. Periodo de Produccidn: El Periodo de Produccidon tendrd una duracion de

veinticuatro (24) afios contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad de que trata la clausula 15.
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El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccion y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extensién o
terminacién del Periodo de Produccion se refieren a cada Area de Produccién en
particular.

4.2.1. Prorroga de! Periodo de Produccion: A eleccidn de EL CONTRATISTA, LA
ANH prorrogara el Periodo de Produccién por periodos sucesivos de hasta diez (10)
anos, y hasta el limite econdmico del Campo Comercial, siempre y cuando se
cumplan, para cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prorroga por escrito a LA ANH con
una antelacion no mayor de cuatro (4) afos pero no inferior a un (1) Afo con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Praduccidn de la respectiva Area
de Produccion,

b)que el Area de Produccién esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) afos previos a la fecha de la solicitud,

¢) que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) aios calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Afio Calendario y que ha tenido activo
un proyecto de mantenimiento de presidn o de recuperacion secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prorroga(s), en el
punto de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccién de
Hidrocarburos Liquidos Livianos, 0 un cinco por ciento {(5%) de la produccién de
gas no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras
participaciones, en los términos de la clausula 42.

Parégrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicién exigida en el literal ¢) anterior, LA ANH, previo el analisis de las razones
presentadas por EL. CONTRATISTA, podra o no otorgar la prérroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacién de la misma por parte de LA ANH no dara
lugar a desacuerdo y no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo
XII de este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccion se
formalizara mediante la firma de un otrosi al contrato.
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5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los
derechos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro del Area
Contratada, y, por consiguiente, no se extenderan a algun otro recurso natural que
pueda existir en dicha area.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracién, Evaluacidn,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracién y explotacién de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordara con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA y el (los) tercero(s) titular(es) del (los)
contrato(s) para la exploracion y explotacién de minerales no logren un acuerdo al
respecto, el desacuerdo se sometera a decision del Ministerio de Minas y Energia o
la entidad que haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso,
durante el plazo de la negociacion y de la resolucion del desacuerdo se suspendera
el cumplimiento de las obligaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y/o
Produccion que se vean afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo
contractual que faltaba, al inicio de la suspensidn, siempre y cuando EL
CONTRATISTA demuestre gue ha actuado con diligencia en la gestion de
negociacion.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada
fase que se describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios
para un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el
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derecho de aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones
técnicas asi lo ameriten.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH e!
Plan de Exploracidén para la fase que inicia, en donde se describa la forma como
dard cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones
conforme a los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades
en las areas de influencia de los trabajos exploratorios, con antelacion no inferior a
ocho (8) dias calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracion.
Para la primera fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracién en
un término de treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracidn se regiran de acuerdo con
las siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo
de Exploracion, EL CONTRATISTA podra sustituir la adquisicion y procesamiento de
un programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente
presentado para la fase en progreso, por la perforacidn de uno o mas pozos
exploratorios o por la adquisicion y procesamiento de un programa sismico de
tecnologia mas moderna, siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa
Exploratorio sea equivalente o superior al inicialmente presentado para la
respectiva fase. En este caso EL CONTRATISTA informard previamente y por
escrito @ LA ANH de la sustitucion de Operaciones de Exploracién que pretende
llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacién de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacion inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podré sustituir la perforacion de hasta
un (1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un programa
sismico, siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al
Programa Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA
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informe previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion que pretende llevar a
cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIQO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de Exploracion,
y siempre que exista un Area de Evaluacién o un Area de Produccién o un
Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en |2 Gltima fase del Pericdo de
Exploracién en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podra retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacién y de
Produccién) para adelantar en el drea retenida, y fuera de las Areas de Evaluacion y
de Produccion, un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicard el
siguiente procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacidn de la Ultima fase del Periodo de Exploracion,
EL CONTRATISTA avisard por escrito a LA ANH de su intencidn de adelantar un
Programa de Exploracién Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que constituyen el
Programa de Exploracién Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar
desde la terminacién de la Gitima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las
fases del Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de
dieciocho (18) meses cada una, debe contener como minimo la perforacion de un
Pozo Exploratorio del tipo A-3.

¢) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL. CONTRATISTA podra optar por no continuar a la
segunda fase, lo que impone la devolucidn de la totalidad de las dreas retenidas
para este efecto 6, alternativamente, el derecho a continuar con [a segunda fase,
si procede, caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de
las reas retenidas, excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccién existentes.
EL CONTRATISTA informard por escrito a LA ANH de su decision dentro del mes
siguiente a la terminacidn de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de
las Areas de Evaluacién y de las Areas de Produccidn existentes.
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Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Contratada quedard
reducida a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccidn existentes en ese
momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podra llevar a cabo
Operaciones de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa
Exploratorio o en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de tales
Operaciones de Exploracion se modifique el plazo pactado para la ejecucién del
Programa Exploratoric o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o
de las fases siguientes. EL CONTRATISTA debera informar previamente a LA ANH
sobre la ejecucion de las Operaciones de Exploracién adicionales que pretende
realizar. Si dichas Operaciones de Exploracién son las definidas en el Programa
Exploratorio de la siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones
de exploracién adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos
exploratorios de la siguiente fase, lo solicitard por escrito a LA ANH la cual, a su
sola discrecién, determinara si acepta 0 no dicha acreditacion. En caso que la
solicitud sea aceptada por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se
acreditaran en todo o en parte las operaciones de exploracion adicionales a los
compromisos de la fase siguiente del Periodo de Exploracion.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracién, debera transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
terminacidon de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, la anterior suma
podré ser destinada a trabajos exploratorios en otras dreas seleccionadas de
mutuoc acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversion estabiecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal
donde conste el valor de la inversidon ejecutada para dicha fase, dentro de los
treinta (30) dias siguientes a su terminacidn.

12, PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS:
Durante la perforacién de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
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Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la
profundidad objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo
geoldgico tales como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables,
pérdidas severas de circulacidn u otras condiciones de tipo técnico que impidan
continuar perforando el Pozo Exploratorio, a pesar del empefic de EL
CONTRATISTA de continuar los trabajos de perforacion de acuerdo con las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo, cuando la profundidad del pozo haya
superado los mil quinientos (1.500) metros, EL CONTRATISTA podra solicitar a LA
ANH dar por cumplida la obligacién de perforacion, mediante la presentacion de un
informe técnico donde se describa en detalle la situacion presentada y los
esfuerzos realizados para superar el problema. Dicho informe deberd presentarse a
LA ANH en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario contados desde que
se presentd el problema no controlable antes mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacion del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entendera
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA debera perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack’) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesaric para cumplir
esta obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualguier momento dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalizacién de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a LA ANH, acompaiiando su aviso de
un informe técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la
descripcidén de los aspectos geoldgicos y los analisis efectuados a los fluidos y
rocas, en la forma que indique el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que
haga sus veces.
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Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado
o de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA deberd igualmente
entregar los calculos y demas informacidn de soporte que hubiere presentado al
Ministerio de Minas y Energia, 0 a la autoridad que haga sus veces, para efectos
de su clasificacion.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentara y ejecutara un Programa de
Evaluacion de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta
clausula. Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracién, EL
CONTRATISTA presentara el Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses
siguientes a la finalizacion de la perforacion del Pozo Exploratorio descubridor o de
la finalizacion del Periodo de Exploracion, lo que ocurra primero. Si el
Descubrimiento es resultado de la ejecucién del Programa Exploratorio Posterior,
EL CONTRATISTA presentara el Programa de Evaluacion dentro de los seis (6)
meses siguientes a la finalizacién de la perforacion del Pozo Exploratorio
descubridor.

14.1. Contenido del Programa de Evaluacién: El Programa de Evaluacion debe
contener, como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacidn en el tope de la
formacion obijetivo.

b) La descripcidn y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y la
informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

¢) El presupuesto total del Programa de Evaluacion, discriminado por afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacion, que no podra exceder de dos (2) afios
cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorios o de un (1) Afo en los demas
casos, plazo que se contara a partir de la fecha de la presentacion del Programa de
Evaluacion a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencidn de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.
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f) La informacion sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.
g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Prorroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA decide
perforar Pozos de Exploracidn no previstos en el Programa de Evaluacion inicialmente
presentado, LA ANH podra prorrogar la duracion del Programa de Evaluacién por un
plazo adicional que no excedera de un (1) Afio, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con
dos (2) meses de anticipacion a la fecha de terminacion del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacién previstas en el Programa de Evaluacion,

¢) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacién y
las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracién adicionales.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud.

14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier momento durante los
seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a LA
ANH, EL CONTRATISTA podréd modificarlo, para lo cual informara oportunamente a LA
ANH y adecuard el plazo total del mismo, que en ningtin caso podra exceder el plazo
establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula, sin que por ello se
modifique la fecha de inicio sefialada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacidn. Tal informe incluira como minimo: la
descripcién geoldgica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al
Descubrimiento; la presidn, volumen y andlisis de temperatura de los fluidos de los
yacimientos; la capacidad de produccion (por pozo y por todo el Descubrimiento); y
un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.
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Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacién realizados durante el Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA incluye la perforacién de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacidn correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacion, y la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacién
del Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos pozos, la que sea més préxima. En este
caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcidn del drea contratada sobre la
cual no vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del
Periodo de Exploracion.

Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en cualquier
momento durante la segunda mitad del plazo del Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podrd solicitar a LA ANH la prérroga del Programa de Evaluacién hasta
por dos (2) afios adicionales, término que podra ampliarse a criterio de LA ANH, con el
propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de
infraestructura, sobre métodos de produccién y/o para el desarrollo de mercados. En
estos casos, la solicitud incluird en el Programa de Evaluacién la informacidn
relacionada con los estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario
realizar. Al término de la prorroga otorgada, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH las
conclusiones y recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Sélo daran lugar a la aplicacion de esta cldusula los Pozos Exploratorios
descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de dreas designadas como
de Evaluacion o de Produccién. Por tanto, cuando los nuevos volimenes de
Hidrocarburos encontrados hagan parte de una misma Area de Evaluacion o de
Produccion, no habrd lugar a un nuevo Periodo de Evaluacidn.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes al
vencimiento del término estipulado para la ejecucién del Programa de Evaluacién, o al
vencimiento del plazo acordado segin el paragrafo 2° de la cldusula 14, si le es
aplicable, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracién escrita que contenga
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de manera clara y precisa su decision incondicional de explotar, o no, comercialmente
ese Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracién el area del
Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se entendera
que EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un Campo Comercial.
En este caso, o si la declaracion es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se
generd en su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos
sobre el Descubrimiento. El Area de Evaluacion correspondiente deberd ser devuelta a
LA ANH.

CAPITULO 111 - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccion estara delimitada por un poligono
o por una forma geométrica regular que comprendera el Campo Comercial o la porcidn
de éste dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor del Campo Comercial
no mayor de un (1) kildmetro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como
quiera que el area del Campo Comercial contenida en el Area de Produccién puede
variar, el Area de Produccién permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la
siguiente clausula.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccién, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende mas alla
del Area de Produccidn, pero dentro del Area Contratada vigente, podré solicitar a LA
ANH la ampliacion de tal Area de Produccién, acompafiando su solicitud con los
soportes correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podra
ampliar el Area de Produccién, quedando entendido que si tal ampliacidn se superpone
a otra Area de Produccion, la duracién del Periodo de Produccion que se aplicara para
el Area de Produccion englobada sera la del Area de Produccién respecto de la cual se
declard primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccidn solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo
con esta cldusula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra ampliar el
Area Contratada déndole a la ampliacion solicitada el tratamiento contractual de Area

- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 43 DE 2009
MINIRONDA 2008 -VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-6

de Evaluacién, a menos que sobre el drea solicitada se presente alguna de las
siguientes situaciones:

a) Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucién de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b)Que esté en proceso de negociacidn o de concurso para el otorgamiento de
derechos por parte de LA ANH.

¢) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan
adelantar las actividades objeto del contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones economicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacion
de la Declaracién de Comercialidad de que trata la cldusula 15, EL CONTRATISTA
entregard a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra, como minimo, la
siguiente informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccidn,

b) el célculo de reservas y de la produccién acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que
incluya una descripcién del programa de perforacidn de pozos de desarrollo, de los
métodos de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales
se someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prondstico de produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades,
utilizando la tasa éptima de produccion que permita lograr la maxima recuperacion
econdmica de las reservas,

e) la identificacidn de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones
para su manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccion,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracién de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la clausula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dard por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacidn antes descrita.
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Si LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
presentacion podra requerir el envio de la informacion faltante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del
requerimiento para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa
(90) dias calendario siguientes a la presentacion del Plan de Desarrollo por parte
de EL CONTRATISTA, se entendera que ha sido provisionalmente aceptado, hasta
que LA ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA debera acoger las
observaciones de LA ANH, cuando su adopcion sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrolio en la fecha establecida en el
numera! anterior, 0 si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurara un incumplimiento
de acuerdo con lo establecido en la clausula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustara y presentara, con sujecién al
procedimiento descrito en la cldusula 19, el Plan de Desarrollo modificado para
cada una de las Areas de Produccidn existentes en el contrato. Cuando la
produccién real de Hidrocarburos del Afo Calendario inmediatamente anterior
difiera en mas de un quince por ciento {15%) con respecto al prondstico de
produccion anual sefialado en el Plan de Desarrollo para algin Area de Produccion,
EL CONTRATISTA presentara las explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de la Declaracién de Comercialidad, y dentro de los tres (3)
primeros meses de cada Afio Calendario EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un
Programa Anual de Operaciones que debera cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccién
contendra, como minimo:

a) una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que
EL CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afo y el siguiente, con el
respectivo cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual
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debe contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y
permisos de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccion para el Afio
Calendario correspondiente,

¢) el prondstico de produccién anual promedio hasta el final de la vida econdmica
de los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccién,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afios
calendario siguientes o hasta fa terminacién del Periodo de Produccién, lo que sea
mas corto, y

e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las dreas de influencia del Area de Produccién.

21.2. Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de
obligatoria ejecucion. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y
Produccién de acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucidn del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliquen una disminucion en {a produccion superior al quince por ciento
(15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al
Programa Anual de Operaciones.

Paragrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de
operacién para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando
falten menos de tres (3) meses para la terminacién del primer Afio Calendario, el
primer programa anual de operaciones incluird el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fondo para

garantizar la financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucion ambiental de las areas de produccion al
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finalizar su Periodo de Produccion, de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo y las siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afo Calendario transcurrido a partir del
Mes en el cual EL CONTRATISTA inicid la produccién comercial y regular de
Hidrocarburos de un Area de Produccién, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo
de Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la
disponibilidad de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera
un encargo fiduciario, una garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA
ANH. En uno u otro caso los términos y condiciones del instrumento que se
acuerde seran determinados por las Partes dentro del Afo inmediatamente
anterior a la fecha en la cual debe constituirse el Fondo de Abandono. En caso de
no llegarse a un acuerdo, de todos modos EL CONTRATISTA constituira una
garantia bancaria en los términos de esta clausula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de
cada Afo Calendario sera el que resulte de aplicar la fdrmula siguiente:

Amp = (Pan + Rin) x Cag

donde:

Ava es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar
para cada Area de Produccidn, al finalizar cada Afio Calendario.

Pxi es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccidn, desde el inicio de su produccion hasta el 31 de diciembre del Afio para
el cual se realiza el presente calculo.

Ry son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccidn,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccion acumulada (Pan)
mas las reservas probadas remanentes.

Cas  es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada
Area de Produccién. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cag se reducird en el
valor de los costos de Abandono ya ejecutados.
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Todos los cdlculos de produccion y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (Pan Y Rii) Se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia serd de cinco mil
setecientos (5.700) pies cubicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril
de Hidrocarburos Liguidos.

Las variables de la formula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Pardgrafo 1: Para efectos de esta clausula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
Replblica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento
del calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no exime a
EL CONTRATISTA de su obligacion de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en cada Area de Produccién.

CAPITULO IV ~ CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23, AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendré el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica
Exploracion del Area Contratada y para la Evaluacién y Produccién de los
Hidrocarburos que se encuentren dentro de esta. EL CONTRATISTA planear3,
preparara, realizard y controlara todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacién colombiana y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo. EL CONTRATISTA
desarrollara las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta cldusula, no obsta

para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
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competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente
contrato.

24, OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mads
empresas, se indicara cual de ellas actuara como Operador. El Operador deberd ser
previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se requerira la aprobacion previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actie como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH. El tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar
como tal mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA deberd
comunicarlo a LA ANH con una anticipacién no menor de noventa (90) dias calendario.

Cuando en cualquiera de las cldusulas de este contrato se haga referencia al Operador
se entendera que se trata indistintamente de Operador y/o Operador Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de la
Industria Petrolera en relacion con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este
contrato, dard aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondra de un término de
noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigird a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a esta Ultima exigencia EL CONTRATISTA no ha
cambiado de operador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente
contrato.

- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 43 DE 2009
MINIRONDA 2008 -VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-6

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA esta obligado a obtener, por su
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos
procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones objeto del
presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato
Unicamente el Operador podra, con observancia de la legislacion colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencion de bienes y servicios,
incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevard una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicién de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacidn
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,
el objeto, el valor y la duracion del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la medicién, el
muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendra
calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las normas y métodos
aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo y a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, practicando los andlisis a que haya lugar y
realizando las correcciones pertinentes para la liquidacion de los volimenes netos de
Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos ©
instrumentos de fiscalizacion. Ademas, conservaréd durante el término que
establecen el Cédigo de Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de
calibracion periddica de tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias
de la produccién y consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo Comercial
para revision de LA ANH y de las autoridades competentes.

LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de

medicién instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicién en
general.
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Paragrafo: Cuando dos o mas campos de produccion se sirvan de las mismas
instalaciones de produccidn, éstas deberdn incluir un sistema de medicidon que
permita determinar la produccion proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizacion conforme al procedimiento sefialado en la
clausula 28 anterior y, basédndose en esta medicién, se determinaran los volimenes de
regalias a que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el
Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacidn, y sin perjuicio de las disposiciones legales que
requlen la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda
en forma continua a otra u otras dreas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados, debera
poner en practica, previa aprobacién de la autoridad competente, un plan
cooperativo de explotacion unificado, con sujecion a lo establecido en la legislacién
colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacion o de Produccidn quedard sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estara obligado a
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de conformidad con
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del
Punto de Fiscalizacion correspondiente podra utilizarlo como combustible para las
operaciones, como fuente de energia para la méxima recuperacion final de las
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reservas de Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo
en estos fines durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o
varios campos comerciales con Gas Natural asociado, debera presentar a LA ANH
dentro de los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccién de cada Campo
Comercial, un proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacion, LA ANH podra disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales campos, con sujecion a las
disposiciones legales vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos
ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares
serdn a riesgo y a cargo de EL CONTRATISTA, el cual informara a LA ANH sobre
las pérdidas o dafios sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el
hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendrd los derechos y EL
CONTRATISTA tendrd las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento
a los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1, Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a
su riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados,
podré visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las
actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente
relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo
podra verificar la exactitud de la informacién recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL
CONTRATISTA, el inspector podra formular observaciones que deberan ser
respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por LA
ANH.
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EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicién del representante de LA ANH
las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion y demas servicios en
igualdad de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2. Delegacion: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccién de las
operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de
este contrato, la legislacidon colombiana y las Buenas Précticas de la Industria del
Petrdleo.

Pardgrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccidn por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccién de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
deberd incluir en el Plan de Exploracion, en el Plan de Desarrollo y en cada
Programa Anual de Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en
beneficio de las comunidades ubicadas en las areas de influencia del proyecto.
Este plan debera ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de
acuerdo con lo estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760
de 2003. Mientras LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos
programas EL CONTRATISTA sometera estos dltimos a LA ANH para su
aprobacion. _

Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en
este sentido dentro de ios tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente cldusula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atenderd las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan
ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusion de
sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no
pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL
CONTRATISTA podra adelantar los programas en beneficio de las comunidades
incluidos en su propuesta inicial.
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CAPITULO V - REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondré a disposicidn de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccion de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hara en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectle en
especie, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la
programacion de entregas y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad.
Vencido este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a
las regalias, y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL
CONTRATISTA, éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3)
meses consecutivos. En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de
almacenamiento que, para cada caso, sera acordada entre las Partes. De no haber
acuerdo, esta tarifa serd definida por el Ministerio de Minas y Energia, o por la
entidad que regule el transporte de Hidrocarburos en el pais. Al término de este
Gltimo plazo, EL CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el
numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su
entrega posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia derecho
a retirar y que ésta Ultima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccion, EL CONTRATISTA podra disponer del volumen correspondiente y
LA ANH lo podra ir retirando & su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con
la capacidad de produccion del campo.
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35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregard a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segun sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria para
cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los gastos en
gue LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializara la porcion de la produccion de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregara a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas.
Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la comercializacién.
En todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para comercializar dicha
produccion al precio mas alto posible en fos mercados disponibles. LA ANH reconocera
a EL CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de comercializacion que
debera ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo aplicara el mecanismo de
peritaje dispuesto en la cldusula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH sera la unica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las entidades
beneficiarias sefialadas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional,
en la forma establecida en {a Resolucion N© 18-1709 del 23 de diciembre de 2003
proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicién legal o
reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas de
calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH
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38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En &reas en Exploracidn: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocerd y pagard
a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en dolares de los Estados
Unidos de América, segun lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se
hara dentro del Mes siguiente al inicio de la respectiva fase.

38.2. Areas de Evaluacidn y de Produccidn: EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a
LA ANH un derecho por unidad de produccion de su propiedad, cuyo monto
economico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, sera el que se
define en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hard por semestre calendario
vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion o
de otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo yacimiento
del cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccién a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH un
derecho econdmico por precios altos sobre la produccién de su propiedad, en especie
o en dinero a eleccién de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.

40, DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a titulo
de derecho econémico por participacién en la produccién, el porcentaje de la
produccion total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D.
Sobre esta participacion no se causaran los derechos econémicos de que tratan las
cldusulas 38 y 39. Durante la prérroga del Periodo de Produccidn los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las cidusulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.
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41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los Hidrocarburos
Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccidn realizadas por EL
CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las clausulas
anteriores.

42, PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de
Produccién, EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, a titulo de derecho
de participacién en la produccién, una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del valor de la produccion de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de
Entrega, o cinco por ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados - con gravedad API menor o igual a quince grados
(15°) -, obtenida por EL CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la
duracidn inicial del Periodo de Produccion y valorizada en el Punto de Fiscalizacién,
después de descontar el porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos
Econémicos como porcentaje de participacidn en la produccion de que trata fa
clausula 40. Sobre esta participacion no se causaran los derechos econdmicos de
que tratan las clausulas 38 y 39.

Paragrafo: Durante la prorroga del Periodo de Produccidn los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran
sobre el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefialados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento
institucional y sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a
su costa programas de investigacidn, capacitacidn, educacién y apoyar el
programa de becas de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y
beneficiarios determine LA ANH, durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacion, capacitacion, educacion y
apoyo al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta
cldusula, con excepcidn de los laborales, que tengan lugar con ocasion del
cumplimiento de la obligacién de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta
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cldusula, seran asumidos en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA.
En ningin caso, EL CONTRATISTA asumira costo alguno laboral de los
beneficiarios de la investigacion, capacitacién, educacion y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacion de hacer, prevista en esta clausula, en cada
una de ias fases del Periodo de Exploracién y sus prdrrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacidn, capacitacion,
educacion y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco
por ciento (25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y
fraccion de hectarea del area contratada, por el valor que se presenta en la tabla
del numeral D.1. del anexo D. Este calculo se hara al inicio de cada fase, inciuida
la primera. Respecto de las Areas de Produccidn, la obligacién de hacer prevista en
esta clausula sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del
derecho por el uso del subsuelo de que trata la clausula 38 (numeral 38.2), por
cada Anho Calendario.

En ningln caso, se le exigird a EL CONTRATISTA que la obligacién de hacer
prevista en esta clausula exceda la suma de cien mil délares de los Estados Unidos
de América (US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Afo
Calendario, segn corresponda. El calculo del valor nominal en ddlares corrientes
de este limite méximo se hara para cada afio teniendo en cuenta el indice de
precios al consumidor publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados
Unidos de América para el final del mes de junio del afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacidn se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase o de cada Afio Calendario, segdn corresponda, de
conformidad con el cdlculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacién mediante un tercero
designado de comin acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente
a un patrimonio auténomo de administracién y pagos que para el efecto se
constituya.
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CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados
de las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en
otras clausulas de este contrato, entregard a LA ANH, a medida que se vaya
obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracién y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccion,
toda la informacién de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en
cumplimiento de este contrato. Esta informacién de Exploracion y Produccidn sera
entregada a LA ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacion
vigente al momento de la entrega.

45, CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que todos
los datos e informacién producidos, obtenidos ¢ desarrollados como resultado de
las operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales
durante los cinco {5) afios calendario siguientes contados a partir de la finalizacion
del Afio Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o
hasta la terminacion del contrato; o al momento de la devolucién parcial de area
en cuanto a la informacién adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacion de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacion del contrato, o al momento de la devolucidn parcial de areas en
cuanto a la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacién no se aplicara a los datos o informacidén que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni
a los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores
legales, entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las
Partes o sus filiales, 0 por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las
acciones de EL CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas;
sin embargo, deberd comunicar la entrega de la informacion a la otra Parte.
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Las restricciones a la divulgacién de informacién no impediran que EL
CONTRATISTA suministre datos o informaciéon a compafiias interesadas en una
eventual cesion de derechos con relacidn al Area Contratada, y siempre que dichas
compafiias suscriban el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé
cumplimiento a lo estipulado en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacién o dato alguno
obtenido como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA,
dentro del periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario
para cumplir alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus
funciones. En los demas casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH
requerira la autorizacidon previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la clausula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar
dicha informacion. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa
informacion libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la
obtencion de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de
fondo; el inicio de tramites administrativos sancionatorios; y la imposicién de
medidas preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informara
oportunamente sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de estos
trdmites y que pueda tener incidencia en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademés de la informacién a que se
refieren otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacidn,
y de la exigida por la legistacion colombiana, EL CONTRATISTA entregara a LA
ANH, para cada semestre calendario, la informacion basica y resumida de todos los
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asuntos de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones
de Exploracion, Evaluacion o Produccion; reservas -produccion actual y pronostico;
gjecucién y proyecciones para el Ano Calendario siguiente; personal y seguridad
industrial; ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre
otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes
al final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el
Informe Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de
este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII ~ GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a favor de
LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una garantia
que asegure el cumplimiento y la correcta ejecucién de todas las obligaciones de
cada fase del Periodo de Exploracion y del Programa Exploratorio Posterior, si lo
hay, y las demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para
garantizar el pago de las multas que se impongan por el incumplimiento del
contrato. La ejecucion de esta garantia no exonera ai EL CONTRATISTA del pago
de todos los perjuicios que ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucion del
contrato y, por tanto, estos pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecera, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucidén financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
instrumento  y/o institucidén, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente
aceptado(s) por LA ANH.

50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgard las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion ¢ del Programa
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Exploratorio Posterior, seg(in sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del
presupuesto de la fase del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio
Posterior, segiin sea el caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica
ordinariamente a las dreas asignadas directamente, nominado en ddlares de los
Estados Unidos de América y pagadero en pesos colombianos, segln se estipula
en el anexo E. En ninglin caso el valor de la garantia para cada fase podra ser
inferior a cien mil délares de los Estados Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA entregard a LA
ANH la garantia de que trata esta clausula, conforme a los términos esenciales del
formato contenido en el anexo E, con una antelacion no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracién o del
Programa Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL
CONTRATISTA hard entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias
calendario, siguientes a la Fecha Efectiva. Si por razones ajenas a la voluntad de
EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar las
garantias a LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH podra aplazar la fecha de entrega.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la clausula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prorrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH
podra resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran
vigencia durante el plazo (total o parcial) de la fase cuyas obligaciones se estén
garantizando y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de prérrogas de plazos
contractuales, o para completar el plazo remanente de una fase, las garantias
deberdn igualmente ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con
una vigencia minima igual al tiempo de la prorroga o del término restante de la
fase en curso y seis (6) meses mas.
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50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta clausula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA
tendrd un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se
corrige, las garantias que sean rechazadas se entenderdn como no entregadas
para efectos de lo previsto en el paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas,
sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de
la(s) carta(s) de crédito “stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacién
de indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucidn
de controversias cuando sea necesaric para cubrir el monto de las
indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumira, por
su propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA
actda como Gnico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, sera responsable de
las obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de
trabajo, tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales,
afiliacién y pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y
riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que se
requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefalan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.
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51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a cabo
las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente y
adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurara de que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes colombianas, y
siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en ningln
momento sera responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafos que no
fueren resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razon de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podra exonerarse en razon de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafos y perjuicios causados a terceros
por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos
ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dard especial atencién a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas
materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptara y ejecutara planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los danos, de la
manera mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA deberd iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los
noventa (90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las
actuaciones requeridas para el efecto.

- QRIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 43 DE 2009
MINIRONDA 2008 -VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-6

Se entenderd iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente
los siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracién del Diagndstico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacion de
existencia de grupos étnicos en el area de influencia del proyecto, y

¢) constancia de inicio de la elaboracion del estudio de impacto ambiental o del plan
de manejo ambiental, segin sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este numeral
o su falta de diligencia dentro de los tramites respectivos, impedira a éste invocar ante
LA ANH retrasos en la obtencién de las licencias, permisos, concesiones o
autorizaciones como fundamento para acceder a una prdrroga o suspension de las
obligaciones contenidas en la respectiva fase, y dara lugar a la declaratoria de
incumplimiento.

Cuando alguna actividad u Operacidon de Exploracion requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendrd
de realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias. Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de las
licencias ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no podra
iniciar la produccion.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo, seran causal de terminacién del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de egjecucion de este contrato.

EL CONTRATISTA informara semestralmente a LA ANH sobre los aspectos ambientales
de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacion de los planes preventivos y
de los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones adelantadas ante las
autoridades ambientales competentes en materia de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias, segln sea el caso.
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52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los
quince (15) dias siguientes a la iniciacion de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituird una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL
CONTRATISTA, en su condicioén de Unico y verdadero empleador de los mismos, para
la ejecucion de las actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracidn, y
de cada afio calendario durante el Periodo de Produccién, EL CONTRATISTA renovara
la péliza o presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no sera
inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de
exploracién, y de cuatro (4) afios para cada renovacion anual durante el Periodo de
Produccion vy, en todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista
para la terminacion del contrato.

El valor asequrado serad como minimo del cinco (5%) del valor de la inversién anual de
cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afio Calendario, a eleccidn de EL CONTRATISTA, durante ef
Periodo de Exploracion; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Area de Produccién, durante el Periodo de Produccion,
para el primer afio de la vigencia de la pdliza o para cada afo subsiguiente, a ser
ajustado en cada renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigird a cada contratista que desempefie cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencion y mantenimiento en vigencia de
los seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacién y
vigencia de estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defendera y mantendra indemne
a LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accién derivada
de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL
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CONTRATISTA sera el (inico responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros
por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal,
empleados y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

CAPITULO IX — DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolvera las
areas de Exploracion, de Evaluacion y de Produccién en todos los casos previstos en
este contrato como causales de devolucion, bien por renuncia, por vencimiento de los
plazos, por los casos previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo
las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por
cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacion de
devolver areas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectiian durante la vigencia del Periodo
de Exploracién, se acreditaran para efectos de cualquier devolucion obligatoria de
areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las é&reas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor nimero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccidn norte-sur y este-oeste, siguiendo, en 10
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-
SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizard
todas las actividades de Abandono necesarias y restaurara las areas devueltas
conforme a lo dispuesto en la legislacion colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucidn de
areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta
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firmada por las partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH [a formalizara
mediante acto administrativo.

CAPITULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los que se
requiera del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o
dentro de un plazo determinado posterior a la iniciacion de una fase o periodo, LA
ANH podrd resolver el contrato si no se cumple la condicion. Para el efecto, LA
ANH comunicard al CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias
calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una
justificacién razonable, LA ANH resolverd el contrato y EL CONTRATISTA no tendré
derecho a reclamo alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucién del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente que
se causaran multas y/o se dara lugar a la terminacion del contrato, para lo cual

LA ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algin incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informara al
CONTRATISTA mediante escrito en el que se darad cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacion EL CONTRATISTA no presenta objecion mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entendera que acepta la existencia
del incumplimiento.

Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento
0 que se encuentra debidamente justificado, asf lo expondra en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en
el parrafo precedente.
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Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo.

Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son
inaceptables, o que el mismo no se subsand dentro del plazo otorgado para ese
fin, de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento
determinara si impone multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las
clausulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremioc a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podrd imponer Multas que conminen a la satisfaccién
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas serdn hasta por el
monto del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con
cuantia determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se
causaran multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América
(US$ 50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta
por la segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las
multas causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI - TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminard y cesaran los derechos
de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracién, en los
casos previstos en el numeral 4.1.1.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado aviso de descubrimiento, conforme a la clausuta 13.
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c) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacion
conforme a la cldusula 14. .

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccidn.
e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccién.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Produccién en
ia que se hubiere terminado el Periodo de Produccién.

f) Por la aplicacién de alguna de las causales de terminacion unilateral previstas en
este contrato.

g) Por la declaracion de terminacion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacion obligatoria o caducidad
que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hard efectiva la garantia de
que trata la clausula 50, sin perjuicic de cualquier recurso o accién que decida
interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracion terminara el contrato si no
existe un Area de Produccidn, un Area de Evaluacién o un Descubrimiento realizado
por EL CONTRATISTA en la dltima fase del Periodo de Exploracion en el Area
Contratada. En este caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la totalidad del Area
Contratada, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones, y queda
obligado a demostrar que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono,
acreditando que los pozos perforados han sido debidamente taponados vy
abandonados, que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas y
que ha realizado las labores de limpieza y restauracion ambiental de conformidad con
la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier
momento durante el Periodo de Produccién EL CONTRATISTA podra dar por terminado
este contrato con respecto a cualquier Area de Produccion, para lo cual informara por
escrito a LA ANH con una anticipacién no inferior a tres (3) meses, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones.
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66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podra declarar
terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas
y/o naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas
afecten gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion y/o
imposicion de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segun lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la cldusula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en
la cldusula 75.

¢) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de
seis (6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion yfo de
Produccidn, por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion
en un Area de Evaluacién, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de
Produccion.

En estos casos, terminarén los efectos del contrato respecto del Area de
Evaluacién o de Produccién en la que se hubiere presentado la suspension de las
Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacidn técnica resultante de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo o Produccién.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.
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68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarard la
terminacion, la caducidad y la liquidacidn obligatoria de este contrato ante la
ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las
previstas en la Ley 418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las
leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las
sustituyan o reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de algdn Area de Produccién, EL CONTRATISTA
dejard en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccidn.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area
de Produccidn, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la cldusula 63,
antes de cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccién, EL
CONTRATISTA tendra la obligacion de ofrecérselos en venta por su valor en libros
a LA ANH. Si en el término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del
ofrecimiento, LA ANH no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA
podra disponer de ellos libremente. Si la terminacion tiene lugar transcurridos los
primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, tales bienes pasaran
gratuitamente a LA ANH. En los demds casos, estos bienes revertiran
gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en
tal época, deberan ser abandonados y cuales continuaran en preduccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes
serd sometido al procedimiento sefialado en el Capituto XIL.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la
licencia ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las
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obligaciones de Abandono. La aplicacion de esta clausula no implicard una
sustitucion patronal entre EL CONTRATISTA y LA ANH,

69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferird
gratuitamente a LA ANH, a la devolucion del drea o a la terminacién del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo
de Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccidn, Operacion y
Reversion de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT
("Modernize, Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos
establezcan la obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e
instalaciones a EL CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para
el desarrolio del Periodo de Produccién de la respectiva area. En todo caso, en el
evento que dichos contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de
Produccion, requeriran previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccion, con intervalos razonables,
por lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificandolos segun sean de
propiedad de EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar
representada cuando se efectGen tales inventarios. Para este efecto, EL
CONTRATISTA avisara a LA ANH con una antelacién no inferior a quince (15) dias
calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que
no sean indispensables para mantener las condiciones de produccién existentes.
No obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccién, o cuando se haya producido un ochenta
por ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL
CONTRATISTA requerira la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales
disposiciones.
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70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacién de cumplir satisfactoriamente
sus obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como ias contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por
pérdidas y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado
unilateralmente, y cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar
a indemnizaciones y compensaciones de tipo legal.

71. ABANDONQ: Sin perjuicio de lo sefialado en el cldusula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucién de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programara y realizard todas las actividades de Abandono, de
conformidad con Ia legislacidn colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petroleo.

71.1. Iniciacion del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
fecha en que deba tener lugar la devolucion de areas de Exploracion o de las Areas
de Evaluacidon, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion
de LA ANH y de las demas autoridades competentes, el cual no podrd ser
interrumpido sin justificacién.

71.2. Abandono de areas de Produccion: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccion incluira el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la cldusula 20, EL CONTRATISTA
hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminacion de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribiran un acta de liquidacién. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacién o no han llegado
a un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacidn necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII ~ SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en desarrollo
del contrato, y en relacion con el mismo, sera solucionada por los funcionarios de
las Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito,
el desacuerdo ain no se ha resuelto, el asunto serd sometido al mas alto ejecutivo
de cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucidn
conjunta.

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos
antes mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decisién sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho
acuerdo o decision se suscribira el acuerdo o la decision adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAIE: Si dentro de los citados treinta
(30) dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no
llegaren a un acuerdo o decision, o si dentro de los mencionados quince (15) dias
no suscribieren el acuerdo o decisién adoptada, cualquiera de las Partes podra
acudir a los mecanismos previstos en esta clausula, segin el caso, de la siguiente
manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, serd sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticidn de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la asociacion
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de
su nombramiento. Los expertos indicarén el sitio y plazo para recibir informacion
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de las Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una
ampliacion del plazo inicial.

b) Las Partes entregardn toda informacion pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

c¢) Las Partes enfocaran y delimitardn las materias que son tema de la experticia.
d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales
por las Partes.

e) El concepto se emitira por mayoria y sera obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados,
designados asf: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A
falta de acuerdo entre éstos, y a peticidn de cualquiera de las Partes, dicho tercero
serd nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez
nombrados los expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el
numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado
con el presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se
resolvera por medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de
comun acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el
nombramiento de los arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y
Conciliacion Mercantil de la Camara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud
presentada por cualquiera de las Partes.
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En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco
(5) anhos en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar la
legislacidn sustancial colombiana vigente y su decision sera en derecho.

El arbitraje serd conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusién: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral
4.2.1. de la cldusula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extensién del
Periodo de Produccién de cada Area de Produccién no dara lugar a desacuerdo y
no se sujetara a los procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XIII ~ DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este
contrato, con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra compaiia, consorcio
0 union temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia técnica, las
habilidades profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar en
Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita
a LA ANH, con indicacidn de los elementos esenciales de la negociacion, tales
como el nombre del posible cesionario, la informacion sobre sus capacidades legal,
financiera, técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el
alcance de la operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de
analizar la informacion suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual
adoptara su determinacion sin que esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte
CONTRATISTA adelante procesos de fusién, escision, absorcion o transformacion
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societaria de otra indole, bastara con informar oportunamente a LA ANH, sin
perjuicio de la informacién que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL
CONTRATISTA 0 de cualquiera de las empresas que lo conforman, en cuanto a
capacidad financiera, competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad
juridica necesarias para actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compaiiias que controlan o
dirigen a EL CONTRATISTA, o0 a una cualquiera de las compafiias que fa integran o
las filiales o subsidiarias de éstas, o entre compaiiias que conforman un mismo
grupo econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera
que la respectiva cesién ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla
con los requisitos minimos reglamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROQS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto
de autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de
las obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y
cuando constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que
recibe el aviso acepte la irresistibilidad y el cardcter de impedimento para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales del hecho alegado.

E! cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo
el tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total
o parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos
Irresistibles de Terceros.
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La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se
reconocera como sigue:

76.1, Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta clausula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como
se afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de
las actividades y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia
del hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte (20}
dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por
escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones'
afectadas. En este caso, la suspension tendra lugar a partir del momento en que
ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedard
suspendido el cumplimiento de la obligacion afectada hasta que fa parte no
afectada se pronuncie. La suspension solo interrumpe el cumplimiento de las
obligaciones afectadas.

76.3. Cesacién de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro
del Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20} dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacién hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucién de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
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consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspensidon, para la terminacion la respectiva fase o periodo, sin
perjuicio de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente ¢ constituir
una nueva, en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites
de licenciamiento ambiental no constituiran causal de exoneracidn a titulo de
fuerza mayor o caso fortuito respecto a la obligacién de perforacién del pozo,
mientras tales situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUEST OS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria
colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos
de América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos
colombianos y en el banco que LA ANH designe para tal fin. EL CONTRATISTA
podra hacer pagos en divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste
sea autorizado por LA ANH.

78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a fa conversion de ddlares de los
Estados Unidos de América a pesos se aplicard la tasa de cambio representativa
del mercado certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga
sus veces, aplicable al dia de la liquidacion respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor
de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADQOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacién que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.
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En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de
reservas de Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacién
minima de dos (2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacidn diplomatica en
todo lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato,
excepto en el caso de denegacidn de justicia. Se entiende que no habra
denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA a tenido acceso a todos los
recursos y medios de accion que proceden conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato
el idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogotd, D.C., Replblica de Colombia.

(Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DEL BLOQUE
"VMM 6"

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de sesenta
y cuatro mil ciento noventa y cuatro (64.194) hectareas con mil ciento sesenta y
nueve (1.169) metros cuadrados. La informacion cartografica fue tomada del Mapa
politico de Colombia, archivo digital del L.G.A.C, a escala 1:1°500.000.

BLOQUE VMM 6

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es
sesenta y cuatro mil ciento noventa y cuatro (64.194) hectareas con mil ciento
sesenta y nueve (1.169) metros cuadrados, la cual se encuentra completamente
dentro del poligono A definido en el Articulo 4° del Acuerdo nimero 008 del 3 de
mayo de 2004. El blogque se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones
municipales de Simacota, Puerto Parra, Cimitarra, Landazuri y Veélez en el
Departamento de Santander. Esta area se describe a continuacion y como
aparece en el mapa que se adjunta como anexo “B”, que forma parte de este
contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de
referencia el Vértice Geodésico “GPS D-ST-009” del Instituto Geografico Agustin
Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-
SIRGAS son: N: 1268669,851 metros, E: 1030055,151 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud
7°01'32,28941" al Norte del Ecuador, Longitud 73°48'19,7639" al Oeste de

Greenwich.
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Punto A:
De dicho vértice, se continla con rumbo S 43° 46' 49,302" W, por una distancia de
31056,349 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1246247,247
metros, E: 1008567,395 metros.
Punto B:
De dicho vértice, se continGa con rumbo S 51° 16' 21,561" E, por una distancia de
7207,672 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1241738,019
metros, E: 1014190,33 metros.
Punto C:
De dicho vértice, se continta con rumbo S 53° 14' 55,432" E, por una distancia de
11531,728 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N
1234838,098 metros, E: 1023430,018 metros.
Punto D:
De dicho vértice, se continda con rumbo S 21° 4' 18,369" E, por una distancia de
9484,093 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1225988,199
metros, E: 1026839,901 metros.
Punto E:
De dicho vértice, se contintia con rumbo S 72° 23' 13,353" E, por una distancia de
3304,815 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1224988,21
metros, E: 1029989,794 metros.
Punto F:
De dicho vértice, se contintia con rumbo S 63° 26' 3,926" E, por una distancia de
11180,012 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1219988,265
metros, E: 1039289,455 metros.
Punto G:
De dicho vértice, se contintia con rumbo S 23° 31' 13,837" W, por una distancia de
8233,171 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1212439,128
metros, E: 1036703,783 metros. La linea formada por los vértices “A-B-C-D-E-F-
G” colinda en toda su extension con el bloque DE MARES operado por la
compania ECOPETROL.
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Punto H:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 89° 34' 43,277" W, por una distancia de
9323,948 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1212370,567
metros, E: 1027380,087 metros.

Punto I:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 12° 16' 13,176" W, por una distancia de
1850,842 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 1210562,006
metros, E: 1026986,738 metros. La linea formada por los vértices “G-H-I" colinda
en toda su extension con el bloque QUEBRALARGA operado por la compania
ECOPETROL.

Punto J:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 89° 59' 28,411" W, por una distancia de
18413,729 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1210559,186
metros, E: 1008573,009 metros.

Punto K:

De dicho vértice, se continda con rumbo OESTE, por una distancia de 0,009
metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1210559,186 metros, E:
1008573 metros. La linea formada por los vértices “J-K" colinda en toda su
extensidon con el bloque VMM 9 operado por la compania PETROLEOS
COLOMBIANOS LIMITED.

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 0' 32,395" W, por una distancia de
35688,061 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la

alinderacién.
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CALcULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BoGoTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE VMM 6
Jurisdicciones municipales de Simacota, Puerto Parra, Cimitarra, Landazuri y
Vélez en el Departamento de Santander

COORDENADAS PLANAS
Punto Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT | 1.268.669,851 1.030.055,151
311056349 | -22.42260 | -21.48776 S 43° 46 49,302 W
A 1.246.247,247 1.008.567,395
7207672 -4.509,23 5.622.,93 §51°16'21,361"E
B 1.241.738,019 1.014.190,330
11531,728 -6.899,92 9.239.69 §53°14'55432"E
C 1.234.838,098 1.023.430,018
0484 093 -8.849,90 3.409,88 S21°4'18,369"E
D 1.225.588,199 1.026.839.901 '
3304,815 99999 3.149.89 $72°23'13,353"E
E 1.224.988210 1.029.989,794
11180,012 -4.999,95 9.999,66 §63°26'3,926"F
F 1.219.988,265 1.039.989,455
' 8233,171 7.549.14 2128567 §23°31' 13,837 W
G 1.212.439,128 1.036.703,783
9323.948 68,56 9.323,70 S 89°34'43 277" W
H 1.212.370,567 1.027.380,087 )
1850,842 -1.808.56 39335 S12°16'13,176" W
1 1210.562,006 | 1.026.986,738 '
18413,729 2,82 -18413.73 $89°59' 28 411" W
J 1.210.559,186 1.008.573,009 )
0,009 0,00 0,01 OESTE
K 1.210.559,186 1.008.573,000
35688,061 35.688.06 -5,60 N0°0'32,395" W
A 1246247247 1.008.567.395

AREA DEL BLOQUE (Ha): 64.194,1169
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1260000
1

1230000
L

LAT; 7°01'32,28941
LCHY: 73°48'18,7639°

AREA DEL BLOQUE............-
AREA EN POLIGONO A...

1020000 1050000
I 1
VERTICE GECDESICO GPS D-5T-009 LG.A.C
COORDENADAS GAUSS GON ORIGEN BOGOTA - BLOQUE VMM 6
N: 1268669,851
E: 1030055.151
COORDENADAS GEOGRAFIGAS DATUM MAGNA BIRGAS QUE CONSTITUYE EL

ANEXO -B-

ABERMELA
{

a
SAN VICENTE [IE CHUCUR

SIMACCTA M

I3

_7.
— ”7\,

E%
H'I-ELE‘ﬁACEL

DATUM

MAGHA-SIRGAS

ESFERCIDE WOGSE4

PROYECCICN MERCATCR TRANSYERSA
FALSO ESTE 5000000

FALSD NORTE 000 006

MERIDIANC CENTRAL -74 077508

LATITUD DE ORIGEN

4 5062

£4.194,1169 Ha
...54.194,1169 Ha

: ;

1260000

T
1020000

T
1050000

T
1238000
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa
Exploratorio que se describe a continuacion:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusién de la fase cero 0 se debera haber identificado
la presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos
exploratorios. Para este propésito, el contratista debera confirmar esta
circunstancia mediante comunicacién escrita a la ANH, dentro de los primeros
treinta (30) dias posteriores a la firma del contrato.

Duracion:; Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del
contrato.

Actividades:
Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean necesarias, antes
de dar inicio a la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacion, localizacién de los trabajos, socializacion y
licencias ambientales, asi como los procesos previos a la contratacion de bienes y
servicios.

Nota. La ANH podréa dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en
las anteriores actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan
dificultades en el proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL
CONTRATISTA. La consulta previa se hara en coordinacion con LA ANH.

Durante la ejecucidn de la fase 0, no se generara contraprestacion alguna a favor
de LA ANH.

Para dar inicio tanto a la fase cero como a la fase uno del contrato, EL
CONTRATISTA se obligaréd a constituir dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la firma del contrato una péliza de seguro a favor de entidades
estatales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones iniciales del contrato
por un valor equivalente a cien mil délares (US$100.000.00) americanos y por una
vigencia de seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato. Lo anterior no
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excluye la obligacion de constituir la garantia de cumplimiento a que hace
referencia la clausula 50 y el anexo E de la minuta de contrato.

Programa Minimo Exploratorio

Total Actividad

Fase | Duracion Actividad US$
Adquisicion, procesamiento e interpretacién de 128 Km 4.224.000
1 | 36 meses |de sismica 2D.

Perforacién de 1 Pozo exploratorio A3. 11.500.000
Perforacion de 2 Pozos exploratorios A3 o Perforacion 23.000.000

2 | 36 meses |de 1 Pozo exploratorio A3 y devolucion del 50% del o}
area. 11.500.000
38.724.000

inversion: o}
27.224.000

Programa Exploratorio Adicicnal

Actividad

Total Actividad

Fase | Duracién USS
Adquisicidn, procesamiento e interpretacion de 11 Km 440.000
de sismica 2D.

1 |36 meses Trabajos de Geoquimica, Estratigrafia, Modelamiento, 660.000
Reprocesamiento, Sensores Remotos
2 - - ]
Inversion: 1.100.000
39.824.000
Inversion Total: o]
28.324.000

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en materia
ambiental, tales como el reconocimiento del adrea donde se identifiquen las posibles
afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo que se
requieran para cada una de ellas.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esta disefiado para la busqueda de
Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad exploratoria
relacionada con Gas Metano Asociado al Carbdn, hidrocarburo para el cual los permisos
de exploracién se encuentran suspendidos de conformidad con lo previsto en el Acuerdo
042 del 29 de noviembre de 2006 del Consejo Directivo de LA ANH.

{(Fin del Anexo C)
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ANEXO D
DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELO: Segun lo establecido en la clausula 38 del
anexo A, por cada fase durante el periodo de exploracion, EL CONTRATISTA
reconocerd y pagara a LA ANH un derecho cuyo valor serd, en dolares de los
Estados Unidos de América, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y
fraccion de hectarea del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccién, por

el valor que se presenta en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2009 por fase en US$ / Hectarea
Por cada hectarea
adicional a
100.000 Has.
<18 >18 <18 >18
meses | meses | meses | meses

Por las primeras

T fio de &
amafo de area 100.000 Has.

Duracién Fase

En poligonos Ay 229 | 3.06 3.06 4.59

B
Fueradelos | oo | 229 | 220 | 3.06
Poligonos
Areas costa 0.76
afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploracién sea menor o igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho econémico.

Areas de Evaluacion y de Produccion: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a
LA ANH un derecho cuyo valor, en dolares de los Estados Unidos de América,
sera el que resulte de multiplicar la produccion de hidrocarburos que corresponden
a EL CONTRATISTA segun la clausula 29 por once centavos de doélar y sesenta y
dos centésimos de centavo de dolar de los Estados Unidos de América (USD $
0.1162), por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para gas natural este monto serd de uno coma ciento sesenta y dos centavos de
ddlar de los Estados Unidos de América (USD $0.01162) por cada mil pies clibicos
(1.000 PC).
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Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de
reinyeccién u otros procesos directamente relacionados con la produccion del
mismo campo de donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccion
a que se refiere el numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos
de cada Area de Produccién, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco
(5) millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West
Texas Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad
API del crudo, segun la Tabla A., o cuando la produccion de gas alcance los cinco
(5) afos, y se destine a la exportacion, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast
Henry Hub” supere el Precio Base Po, segin la misma tabla A, EL
CONTRATISTA entregara a LA ANH, en el punto de entrega, una participacion en
la produccioén neta de regalias como lo establece la siguiente férmula:

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:
Q = Derecho econdémico a entregar a LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participacion segtn la tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad AP de los Po (USD$/BI)
Hidrocarburos Liquidos producidos (Afio 2009)
Mayor de 29° API $30.22
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API $31.39
Mayor 15° API e inferior o igual a 22° API $32.56
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts |

. $37.20
de profundidad de agua
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API $46.50
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Gas Natural exportado: ' Po
Distancia en_linea rect,a entre pt_mto de entrega y (USD$/MMBTU)
punto de recibo en pais de destino

Menor o igual a 500km $6.98
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $8.13
Mayor a 1000km o planta de LNG $9.30

TABLA B.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Pos<sP<2Po 30%
2Po <P < 3Po 35%
3Po <P < 4Po 40%
4Po <P < 5Po 45%
5PosP - 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedic por barril del petréieo
crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI) en Ddélares de los Estados
Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio
para el gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Dolares de los
Estados Unidos de América por millén de Unidad Térmica Britanica BTU (US
$/MMBTU). Estos promedios-son para el Mes calendario correspondiente, cuyas
especificaciones y cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio
internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petréleo crudo marcador,
expresado en délares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl} y
para Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Dolares de los Estados
Unidos de América por millon de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU),
indicado en la tabla A.
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Para la produccién Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APl menor
o igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por
Precios Altos.

Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en la resolucién de aprobacién expedida por
la autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes
condiciones:

Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se
causara en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de
produccion del Gas Natural marcador "U.S. Guif Coast Henry Hub" supere
el Precio Base Po.

Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En
caso de que su precio sea regulado por la Comisién de Regulacién de
Energia y Gas —CREG - o la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA
no pagara a LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contraric, las
Partes acordaran el gas natural marcador que refleje las condiciones del
mercado interno y el valor de Po, que debera ser equivalente al precio
regulado, y suscribiran el respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econémicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para
gas para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de
enero de cada afio, segun la siguiente formula:

Po = PO(n-1) X (1+ I(n-2))

Donde:

n:
n-1:
n-2:
Po:

Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el célculo.
Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.
Es el afo calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la formula,
aproximando a dos decimales.

Po.1): El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).
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ln2: Es la variaciéon anual, expresada en fraccion, del indice de precios al
productor de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento
del Trabajo de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el
final del afo calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio
inmediatamente anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4)
decimales.

El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada
afno y se aplicara al afio siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petréleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precic marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en
el nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el
petroleo crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural
marcador "US Gulf Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este
derecho, en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago
debera anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacién no menor a
tres meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacion a
lo establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL CONTRATISTA, pagarda a LA ANH a titulo de derecho econdmico como
porcentaje de participacion es el 1% de la produccidn total después de Regalias.

(Fin del Anexo D)
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MODELO
ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ Corresponde inicialmente a la mitad de la
duracién de la primera |

VALOR NOMINAL ; (US$ )

[Corresponde al 50% del valor del programa
exploratorio]

BANCO EMISOR ; [ Nombre del Banco Emisor____ ]
BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH
ORDENANTE ; [ Nombre de la Compafia___ ]

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de
| Nombre de la Compania 1 en adelante EL CONTRATISTA, hemos
expedido a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en
pesos colombianos que resulte de la conversion a la tasa representativa del mercado
del dia en que nos sea enviada la comunicacion de incumplimiento prevista mas

adelante, de la suma de __ddlares de los Estados Unidos de
América (US$S__ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucion
de todas o alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de Exploracion,

que tiene una duracién de y las demas actividades inherentes a tales
obligaciones emanadas del CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE
HIDROCARBUROS xxxxxxxx00000xxxxx celebrado entre EL CONTRATISTA y LA
ANH el dia , en adelante EL CONTRATO.
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Queda entendido que la responsabilidad de | Nombre del Banco Emisor |
derivada de la presente carta de crédito standby se limita unica y exclusivamente a la
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de
las obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo
derivadas del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de
crédito stand-by, en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario
debera comunicar dicho incumplimiento a [____Nombre del Banco Emisor___ ] en sus
oficinas de _ , dentro de la vigencia de la presente carta de credito.
En la misma fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion,
procederemos a pagar de manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas
reclamadas por é! con cargo a la presente carta de crédito, sin exceder, en ningln caso,
del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacion de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia de
la presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacion mediante la cual se informe a [____Nombre del Banco Emisor____] el
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un documento
debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien haga sus veces,
en el cual se manifieste el incumplimiento por parte de El. CONTRATISTA de LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago de la presente carta de crédito.
En dicha comunicacion se debera citar el nimero de esta carta de crédito y el valor por
el cual se utiliza la misma, convertido a moneda legal colombiana a la tasa de cambio
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual se envie tal comunicacion a
nosotros, segin conste en una certificacion de la Superintendencia Financiera de
Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revision) publicadas por la Camara de Comercio Internacional
(CCl).

Nombre yF irma del Representante Legal del Banco Emisor (Fin del Anexo E)

- ORIGINAL -



