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Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante LA ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por JOSE ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identifi cado
con la cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en
Bogota D.C., quien manifiesta:

Que en su caracter de Director General de LA ANH obra en representacion de
esta Agencia.

Que mediante Resolucién 407 del 20 de octubre de 2009, el Director General, en
ejercicio de la delegacion conferida por el Consejo Directivo de LA ANH mediante
los Acuerdos 34 de 2006, 03 de 2007, 01 de 2008 y 06 de 2009, designé las
areas que formaron parte de la Ronda Colombia 2010, para la contratacion de
actividades de exploracién y explotacién de hidrocarburos y de evaluacion
técnica.

Que, mediante Resolucién No. 055 del 19 de febrero de 2010, el Director General
de LA ANH ordené la apertura de la invitacion a participar en el proceso de
solicitud de ofertas de la Ronda Colombia 2010.



Que para la celebracion del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de LA ANH, en sesidn realizada el dia 4 de noviembre de 2010, segun
consta en el Acta No. 10 del mismo afio.

Que una vez adelantado el referido proceso LA ANH, mediante Resolucion No.
449 del 8 de noviembre de 2010, adjudicé el Blogue LLA - 71 a la empresa GEO
TECHNOLOGY LA, C.A.

Y, por otra parte la empresa GEO TECHNOLOGY LA, CA., en adelante EL
CONTRATISTA, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de la Republica
Bolivariana de Venezuela, domiciliada en Caracas, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil Sequndo de la Circunscripcién Judicial del Distrito Capital Estado
de Miranda, de fecha 19 de agosto de 2005, bajo el No. 77, Tomo 159 - A - Sgdo.
Expediente No. 659824 e identificada en el Registro de Informacion Fiscal (RIF)
bajo el No. J-31398129-0, representada por ROBERTO SEGUNDO CARBONELL
GUILLEN, en su calidad de Representante Legal, mayor de edad, identificado con
la cédula de extranjeria No. E378109, quien manifiesta:

Que en su calidad de Representante Legal obra en representacion de EL
CONTRATISTA.

Que para celebrar el presente contrato estd plenamente autorizado segun consta
en el Acta de Asamblea de General Extraordinaria de Accionistas del 11 de enero
de 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripcion Judicial del Distrito Capital del Estado Miranda de la Repubiica
Bolivariana de Venezuela, bajo el No. 30, Tomo -69-A sdo.

Bajo la gravedad del juramento, que ni €l ni la empresa que representa estan
incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para celebrar el
presente contrato.

Que EL CONTRATISTA ha acreditado que tiene, y se obliga a mantener, las
capacidades juridica, financiera, técnica, operacional, medioambiental y de
responsabilidad social empresarial necesarias para ejecutar las actividades objeto
de este contrato.

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan:

Celebrar el presente Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos, en los
términos y condiciones establecidos en el Anexo A (Términos y Condiciones) y en
.o+ los Anexos B, C, D y E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.
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El Operador del presente contrato sera GEO TECHNOLOGY LA, C.A.

Como condicidn resolutoria del presente contrato, EL CONTRATISTA, se obliga a
constituir sucursal debidamente establecida en Colombia, con domicilio principal en
la ciudad de Bogota D.C., dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a Ia
fecha de firma del presente contrato.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes
de las mismas, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que se
encuentra al pie de este documento.

Las comunicaciones entre las Partes en relacion con este contrato se surten al
recibo de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios indicados en este
documento vy, en cualquier caso, cuando hayan sido entregados en el domicilio
para netificaciones judiciales registrado en la Cdmara de Comercio.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio indicado debera
ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Para constancia, se firma en dos (2) originales en la ciudad de Bogots, D.C.

ia Naciondl de Hidrocarburos

Age

¥10SE ARMANDO ZAMORA REYES
Director General

GEO TECHNOLOGY LA, C.A.
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4 ROBERTO SEGU)J‘SO CARBONELL GUILLEN
~"Representante Legal
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Direccidn para avisos y comunicaciones:
LA ANH: Avenida Calle 26 No. 59 - 65, Piso 2, Bogota, D.C., Colombia.
EL CONTRATISTA: Centro comercial Paseo El Hatillo, Torre de Oficinas, Piso 10

Oficina 10 - 19, El Hatillo Cddigo Postal 1083, Municipio El
Hatillo, Estado Miranda en la ciudad de Caracas, Venezuela.
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendrén el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracion ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Expioracion, Evaluacion o Produccidn en virtud de este
contrato, conforme a la legislacién colombiana.

Ano: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afio Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°)
de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccion en el subsueio identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA estd autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar ias Operaciones de Exploracion, Evaluacion
y Produccion de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacion: Es la porcidn del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA
realizd un Descubrimiento y en la que ha decidido lievar a cabo un Programa de
Evaluacion para establecer 0 no su comercialidad, de acuerdo con la clausula 14. Esta
area estard enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de
cuatro iados, que comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en superficie
de la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento.

Area de Produccién: Es la porcion del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos, como se establece en el Capitulo III.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de Ameérica, corregidos a
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condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit {60° F) y a una
(1) atmdsfera de presion absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrolec: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacién de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econémico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccién de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccién del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo: Es la porcidn continua del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno o
mas yacimientos descubiertos. El area de cada Campo sera la que defina el Ministerio
de Minas y Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de
2003, o con las normas que los modifiquen o sustituyan.

Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacion escrita de EL CONTRATISTA a LA
ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de Hidrocarburos
convencionales cuando mediante perforacion con taiadro o con equipo asimilable se
logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos acumulados y
mediante pruebas iniciaies de fluidos se establece gue se comporta como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccidn, propiedades petrofisicas y
propiedades de fiuidos.

Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccién, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacion Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cubicos estédndar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicion molar de heptanos (C7+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la

relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cibicos por dia y el volumen de
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Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicion
molar de heptano (C7+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacion Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinard con base en el promedio
ponderado de la produccién de cada yacimiento y la composicién molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas por EL
CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacion,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccion,
instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccién, sistemas de recuperacién
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccién en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacién de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacion conforme a Io estipulado
en la cldusula 14, con el propgsito de evaluar un Descubrimiento, delimitar la
geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacidn y determinar,
entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y calidad
econémicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente v el entorno
social pueda causar su explotacién comercial. Tales operaciones incluyen la

perforacion de Pozos de Exploracion, la adquisicion de programas sismicos de detalle, .



la ejecucion de pruebas de produccién, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es Comercial y para delimitario.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccién.

Fase 0: Es el periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato y la fecha
efectiva, en la cual EL CONTRATISTA deberd adelantar los tramites de certificacion y
verificacidn de presencia de grupos étnicos en el drea de influencia de las actividades
exploratorias de la primera fase y llevar cabo las respectivas consultas previas cuando
a elfas haya lugar.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario en el cual inicia la primera fase del periodo de
exploracion

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1
atmdsfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mdas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos orgédnicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas sustancias que los
acompanan o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liguidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de temperatura y
presion (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmésfera de presion absoluta) estan en
estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como los destilados y
condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API igual
o inferior a quince grados (15° API).

Hidrocarburos No Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en estado
diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales, incluyendo gas asociado, o al
gas libre; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no convencionales. Esta

Eeﬁnicién incluye Hidrocarburos tales como crudos extra pesados, arenas NN
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bituminosas, gas en mantos de carbdn, yacimientos en rocas de muy baja porosidad
(tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, serd la méaxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de dolares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
ddlares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR méas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina el
Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia primero,
el Gltimo Dia del mes en curso. :

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a su cargo vy, por lo tanto no tienen caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquiera otra forma de indemnizacion. La cancelacidn o deduccién de las mismas
no exonera a EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de
ejecutar y terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados,
productos y documentos y demas informacion requerida.

Operador: Sera quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacidn de LA
ANH vy haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccion. El operador serd el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafiia designada por EL CONTRATISTA para realizar
las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA,
cuya designacion deberd ser previamente aprobada por LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcidn del mismo, LA ANH y EL

CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra. N
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Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un ndmero plural de empresas,
serd el Operador quien actlle como su representante ante LA ANH.

Periodo de Expioracion: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asf como cualquier prdrroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
deberd llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccidn: Es, respecto de cada Area de Produccion, el lapso de hasta
veinticuatro (24) anos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracion de Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL
CONTRATISTA deberd realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccidn.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la cldusula 18, para adelantar la Explotacidn técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccion y contendrd, entre otros aspectos, el calculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccion vy
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccién de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacidn para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Afio Calendario
siguiente.

Pozo Expioratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un &rea no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccion u Operaciones de Produccidn: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccidn en relacién con los
procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas operaciones
relativas a la obtencion de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion pactado en el
anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada fase
qael Periodo de Expioracion en la que entre.
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Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracién que
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacién del Periodo
de Exploracion, conforme a lo estipulado en la cldusula 9.

Programa de Evaluacién: Es el plan de Operaciones de Evaluacién presentado por EL
CONTRATISTA a LA ANH, segin la clausula 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si es Comercial. La ejecucidn del Programa de
Evaluacién y presentaciéon del informe de resultados a LA ANH son requisitos para
declarar si un Descubrimiento es Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcion de las actividades y de las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion y/o Produccion del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluira el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzara y completard las actividades -y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA pone
a disposicion de LA ANH la porcion de la produccién de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley v en el Capitulo V, asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, provenientes del (los) campo(s)
comercial(es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacion aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcion de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en
relacion con la definicidn del Punto de Entrega, éste serd determinado por LA ANH y
en todo caso sera un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 6 a la
entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o la
entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL. CONTRATISTA y definir los volumenes relevantes para el cdlculo

de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.
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WTI: Crudo denominado "West Texas Intermediate” de calidad y punto de entrega
definidos por el ‘New York Mercantile Exchange’ (NYMEX), cuyo precio es utilizado
como referencia para el mercado de futuros de petrdleo crudo. El valor de referencia
del crudo *WTI’ para todos fos efectos del presente contrato serd el mismo que utilice
el Ministerio de Minas y Energia para !a liquidacién de regalias en el periodo
correspondiente.

Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de los fiuidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por
cualguier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota: En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o

providencias judiciales prevaleceran estas ultimas. Ny
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CAPITULO 1. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorgs exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos convencionales de propiedad del Estado que se descubran dentro de
dicha area, en los términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendra derecho a la
parte de la produccidén de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del
Area Contratada, en los términos del presente contrato.

Pardgrafo 1: Se excluyen del presente contrato los Hidrocarburos No Convencionales,
y los que se encuentren en Yacimientos no convencionales y en Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre
los cuales cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del
contrato. EL CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos
descubiertos no desarroliados diferentes a los relacionados en las actas previas a la
suscripcion de este contrato, de ser el caso. '

Paragrafo 2: Las compafiias habilitadas en el proceso Ronda Colombia 2010 (Open
Round) para los bloques de las areas tipo 2 y 3 tendran la opcidn de explorar en
busca de, y desarrollar, hidrocarburos no convencionales diferentes al gas de mantos
de carbon en los bloques de cualquier tipo (1, 2 0 3) que les hayan sido adjudicados
en el proceso de Ronda Colombia 2010, bajo las condiciones técnicas y contractuales
que la ANH adopte para tal fin, en condiciones econdémicas iguales 0 mejores a las
establecidas en el presente contrato, segin quedé estipulado en el adendo ndmero
11 de los términos de referencia definitivos del citado proceso.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantard las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccion,
dentro del Area Contratada.

3. AREA CONTRATADA; Comprende la superficie delimitada por las coordenadas del
anexo B. El Area Contratada se reducira graduaimente de acuerdo con lo sefialado en

el Capitulo IX. .
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3.1. Restricciones: En caso que una porcion del Area Contratada se extienda a areas
comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras zonas
reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad
correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las
mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL CONTRATISTA se
obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas imponga las autoridades
competentes. LA ANH no asumira responsabilidad alguna a este respecto.

Cuando LA ANH conozca cualquier pretensién de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el tramite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracion tendrd una duracién de seis
(6) aflos a partir de la Fecha Efectiva y se dividird en las fases gue se describen en el
anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracién: Durante el transcurso de
cualquiera de las fases del Periodo de Expioracion, EL CONTRATISTA tendrd derecho
a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumpiido satisfactoriamente
el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas obligaciones a su cargo. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA ANH, previamente a la terminacion
de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podré renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, deberd entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar, hasta
completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no cumplidas del
Programa Exploratorio de la fase correspondiente y hasta el cien por ciento (100%)
del valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente, cuando haya

Iygar, gue conforman el programa obligatorio de exploracién.
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41.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracién: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso de! Periodo de Exploracion,
hasta la terminacion de las actividades de perforacidn, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicion del programa sismico y su correspondiente
procesamiento e interpretacion, sin que la prorroga exceda seis (6) meses, siempre que
se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) que las Operaciones de Exploracién antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por io menos un (1) Mes antes de la fecha de
terminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracion,

b) gue EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones
de Exploracion, y

C) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracion, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacion de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prérroga
de la garantfa correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la cldusula 50,
deberd ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacién
de la prorroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta clausula se entenderd que las Operaciones
de Exploracion sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacién de pozos con taladro comienza cuando se ha iniciado el
giro continuo del mismo para dicha perforacion, y una vez se haya avanzado un pie
en profundidad.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o @ un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluard el otorgamiento
de un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del

area de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procederd si, a
L N-Y.
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juicio de las autoridades competentes, EL CONTRATISTA estd desarrollando de
manera diligente las actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2. Periodo de Produccién: El Perfodo de Produccidn tendré una duracién de
veinticuatro (24) afios contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad de que trata la clausula 15.

El Periodo de Produccidn se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccidon y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extension o
terminacion del Periodo de Produccién se refieren a cada Area de Produccidn en
particular.

4.2.1. Prérroga del Periodo de Produccidn: A eleccién de EL CONTRATISTA, LA ANH
prorrogara el Periodo de Produccién por periodos sucesivos de hasta diez (10) afios,
y hasta el limite econdémico del Campo, siempre y cuando se cumplan, para cada
periodo, las siguientes condiciones:

a) que EL CONTRATISTA formule fa solicitud de prorroga por escrito a LA ANH con
una antelacién no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccion de la respectiva
Area de Produccion,

b) que el Area de Produccidn esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) afos previos a la fecha de la solicitud,

c) que EL CONTRATISTA demuestre gue durante los cuatro (4) afos calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacién
que incluya al menos un (1) pozo por cada Ao Calendario y que ha tenido activo
un proyecto de mantenimiento de presién o de recuperacidn secundaria, terciaria
0 mejorada, y

d) que el CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante {a(s) prorroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccion de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, o un cinco por ciento (5%) de la produccidn de gas no
asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras
participaciones, en los términos de la clausula 42.
12 }’
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Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicion exigida en el literal ¢) anterior, LA ANH, previo el andlisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podrd o no otorgar la prérroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacion de la misma por parte de LA ANH no darg lugar
a desacuerdo y no se someterd al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccidon se
formalizaréd mediante la firma de un otrosf al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los derechos
otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada, y, por
consiguiente, no se extenderan a algln otro recurso natural que pueda existir en
dicha drea.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrolio y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracion y explotacion de minerales existentes en el Areg Contratada, EL
CONTRATISTA acordard con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el case que EL CONTRATISTA y el (Jos) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracién y explotacion de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se someterd a decisién del Ministerio de Minas y Energia o fa entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacion y de la resolucién del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/0 Produccion que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al inicio
de la suspension, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre gue ha actuado con

diligencia en la gestion de negociacion.
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CAPITULO I1. ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de Exploracion,
EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se
describe en el anexo C,

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios para
un nuevo campo, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de
aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando lo considere conveniente.,

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracién para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dara
cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones conforme a
los cuales desarrollard los programas en beneficio de las comunidades en las areas de
influencia de los trabajos exploratorios, con antelacién no inferior a ocho (8) dias
calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracién. Para la primera
fase, EL CONTRATISTA deberd entregar el Plan de Exploracion en un término de
treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracion se regirdn de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracidn, EL CONTRATISTA podra sustituir la adquisicion y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacién de uno o méas pozos exploratorios o por
la adquisicion y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucién de

Operaciones de Exploracidn que pretende lievar a cabo. Ny
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8.2. 5i, luego de la perforacidn de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacion inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacion de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicidn y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion que pretende lievar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y
siempre que exista un Area de Evaluacion o un Area de Produccién o un
Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la Ultima fase del Periodo de
Exploracién en el Area Contratada y debidamente comunicado a la ANH, EL
CONTRATISTA podra retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Contratada
(excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccion) para adelantar en el drea retenida,
y fuera de las Areas de Evaluacion y de Produccién, un Programa Exploratorio Posterior.
En este caso, se aplicara el siguiente procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacién de la Gltima fase del Periodo de Exploracién, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencién de adelantar un
Programa de Exploracién Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que constituyen el
Programa de Exploracion Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar
desde la terminacion de la Gitima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las
fases del Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de
méximo dieciocho (18) meses cada una y debe contener como minimo Ia
perforacién de un Pozo Exploratorio del tipo A-3.

¢} Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podrd optar por no continuar a la
segunda fase, lo que impone la devolucidn de [a totalidad de las reas retenidas
para este efecto 6, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase,
si procede, caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de
Léas. areas retenidas, excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccién existentes.
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EL CONTRATISTA informard por escrito a LA ANH de su decision dentro del mes
siguiente a la terminacion de ta primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta cldusula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacién y de las Areas de Produccién existentes.

Finalizado el Programa de Exploracidn Posterior, el Area Contratada quedara reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccion existentes en ese momento.

Paragrafo: El programa exploratorio y su duracidn, asi como la extensién y la
localizacion del area correspondiente, deben ser aprobados por la ANH dentro de los
tres (3) meses siguientes a su presentacién como requisito indispensable para la
aplicacion de la presente clausula,

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podra llevar a cabo Operaciones
de Exploracién adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de tales Operaciones de
Exploracion se modifique el plazo pactado para la ejecucién del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA deberd informar previamente a LA ANH sobre la
ejecucion de las Operaciones de Exploracién adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracién son las definidas en el Programa Exploratorio de |a
siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracion
adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitard por escrito @ LA ANH la cual, a su sola discrecién,
determinara si acepta o no dicha acreditacién. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracién adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Expioracion.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no gjecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, deberd transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los noventa (90) dias siguientes a la
terminacion de la correspondiente fase. De lo contrario, la ANH podra hacer efectiva .
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fa garantia correspondiente. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra ser
destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucién del presupuesto de inversidn establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde
conste el valor de la inversion ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su terminacion.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS: Durante
la perforacidn de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa Exploratorio o al
Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad objetivo, si se
llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacion u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando el
Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los trabajos
de perforacién de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo,
cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500) metros, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacion de
perforacion, mediante la presentacién de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacidén presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe deberd presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de guince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes
mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA deberd adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la méxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta Ia profundidad alcanzada. En este caso la
obligacién del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entenderd
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA deberd perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack’) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.
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13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalizacién de la perforacién de cualguier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA
debera informarlo por escrito a LA ANH, acompafiando su aviso de un informe técnico
gue contenga los resultados de las pruebas realizadas, ia descripcidn de los aspectos
geoldgicos y los analisis efectuados a los fluidos y rocas, en la forma que indique el
Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces.

Paragrafo 1: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera iguaimente entregar los
calculos y demds informacion de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

Paragrafo 2: La omisidn injustificada de! Aviso de Descubrimiento dentro del plazo
establecido en esta cldusula por parte de EL CONTRATISTA tendrd como
consecuencia la pérdida de derechos de produccion sobre el respectivo
Descubrimiento.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera gue un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentard y ejecutard un Programa de
Evaluacion de dicho Descubrimiento dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacién de la perforacion del Pozo Exploratorio descubridor.

14.1. Contenido del Programa de Evaluacion: El Programa de Evaluacion debe
contener, como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacion en el tope de Ia
formacion objetivo.

b) La descripcidn y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion vy la
informacidn que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede

ser declarado como Comercial.

C) El presupuesto total del Programa de Evaluacién, discriminado por afios.
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d) El plazo total del Programa de Evaluacion, que no podra exceder de dos (2) afios
cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorios o de un (1) Afio en los
demas casos, plazo que se contard a partir de la fecha de Ia presentacion del
Programa de Evaluacién a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados
necesarios para la obtencion de permisos que corresponde otorgar a otras
autoridades.

e) El cronograma para la realizacién de las Operaciones de Evaluacion dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.

f) La informacién sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de
Evaluacion,

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Prérroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA decide
perforar Pozos de Exploracién no previstos en el Programa de Evaluacién inicialmente
presentado, LA ANH podré prorrogar la duracién del Programa de Evaluacion por un
plazo adicional que no excederd de un (1) Afio, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con
dos (2) meses de anticipacion a la fecha de terminacién del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacion.

c) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y
las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracidn adicionales.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en

los que fundamenta su solicitud.
v Ny
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14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacién: En cualquier momento durante los
seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacién a LA
ANH, EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informard oportunamente a
LA ANH y adecuara el plazo total del mismo, que en ningln caso podra exceder el
plazo establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta cldusula, sin que por ello se
modifique la fecha de inicio senalada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacion. Tal informe inciuird como minimo: la
descripcion geolégica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al
Descubrimiento; la presion, volumen y andlisis de temperatura de los fluidos de los
yacimientos; la capacidad de produccién (por pozo y por todo el Descubrimiento); vy
un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacidn realizados durante el Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA incluye la perforacidn de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacion correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en iz fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacion, y la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion
del Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mds proxima. En este
caso EL CONTRATISTA devoivera a LA ANH la porcidn del drea contratada sobre Ia
cual no vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del
Periodo de Exploracion.

Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en
cualquier momento durante el Programa de Evaluacién, EL CONTRATISTA podra
solicitar a LA ANH la prdrroga del Programa de Evaluacién hasta por dos (2) afios

~ adicionales, término que podra otorgarse, a criterio de LA ANH, con el propdsito de
Llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de infraestructura, sobre -
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métodos de produccién y/o para el desarrollo de mercados. En estos casos, la
solicitud incluird en el Programa de Evaluacién la informacion relacionada con los
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término
de la prorroga otorgada, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH las conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Sdlo daran lugar a la aplicacién de lo establecido en esta cldusula los
descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores perforados por EL
CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de Evaluacidn o de Produccion.
Por tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte
de una misma Area de Evaluacién o de Produccion, no habrd lugar a un nuevo
Periodo de Evaluacidn.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes al
vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacion, o
al vencimiento del plazo acordado segun el paragrafo 2° de la cldusula 14, si le es
aplicable, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracion escrita que
contenga de manera clara y precisa su decisién incondicional de explotar, o no,
comercialmente ese Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracion
el area del Descubrimiento se considerard Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH I3
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se entendera
que EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es Comercial. En este
caso, o si la declaracidén es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se generd en
su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el
Descubrimiento. El Area de Evaluacion correspondiente deberd ser devuelta a LA
ANH.

CAPITULO III. ACTIVIDADES DE PRODUCCION
16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccién estard delimitada por un

poligono o por una o varias formas geométricas regulares, seglin sea el caso, que
comprendera(n) el Campo o los Campos, 0 la porcién de este o de estos que se
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mayor de un (1) kilémetro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como quiera
que el area del Campo o de los Campos contenidos en el Area de Produccién puede
variar, el Area de Produccidn permanecerd inalterable, salvo lo sefialado en la
siguiente clausula.

Paragrafo: Cuando varios campos se superpongan total o parcialmente, o estén
separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kilémetros, o compartan
facilidades de produccion, deberdn ser englobados en una Unica drea de produccidn.
La ANH podra autorizar la separacién de Areas de Produccién que contengan campos
separados por una distancia inferior a dos (2) kildmetros o que compartan facilidades
de produccion cuando a su criterio se justifique técnica y econdmicamente.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende mas alld del Area
de Produccién, pero dentro del Area Contratada vigente, podra solicitar a LA ANH ia
ampliacién del Area de Produccién, acompafando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido fo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podra ampliar
el Area de Produccién, quedando entendido que si tal ampliacién se superpone a otra
Area de Produccidn, la duracién del Periodo de Produccién que se aplicard para el
Area de Produccién englobada sera la del Area de Produccion respecto de la cual se
declar¢ primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo
con esta cldusula, se extienda al exterior del Area Contratada, LA ANH podra ampliar
el Area Contratada dandole a la ampliacion solicitada el tratamiento contractual de
Area de Evaluacion, a menos que sobre el area solicitada se presente alguna de las
siguientes situaciones:

a) Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucién de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b) Que esté en proceso de negociacién o de concurso para el otorgamiento de
derechos por parte de LA ANH.

¢) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan

adelantar las actividades objeto del contrato. Ny
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d) Que LA ANH considere que las condiciones econémicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESARROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la
presentacion de fa Declaracién de Comercialidad de que trata la cldusula 15, EL
CONTRATISTA entregara a LA ANH el Plan de Desarrolio inicial el cual contendrd,
como minimo, la siguiente informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccién,

b) el calcuio de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcién del programa de perforacién de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a ios cuales se
someterdn los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prondstico de produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades,
utilizando la tasa oOptima de produccidn que permita lograr la méxima
recuperacion economica de las reservas,

€) la identificacion de los factores criticos para fa ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econémicos, logisticos y las opciones
para su manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las dreas de influencia del Area de Produccién,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la clausula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dard por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacién antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrolio con la totalidad de la informacién
anteriormente indicada, podra requerir en cuaiquier momento el envio de la
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informacion faltante y EL CONTRATISTA dispondra de treinta (30) dias calendario
contados desde el recibo del requerimiento para entregarla. Si LA ANH no se
pronuncia dentro de los noventa (90) dias calendario siguientes a la presentacion del
Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entenderd que ha sido
provisionalmente aceptado, hasta que LA ANH se pronuncie, caso en el cual EL
CONTRATISTA debera acoger las observaciones de LA ANH, cuando su adopcidn sea
razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrolio en la fecha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro de!l plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurard un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en Ia clausula 67.

20, ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrolio, ajustard y presentara, con sujecién al
procedimiento descrito en la clausula 19, el Plan de Desarrolio modificado para cada
una de las Areas de Produccién existentes en el contrato. Cuando la produccién real
de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en méas de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccion anual sefalado en
el Plan de Desarrollo para algin Area de Produccion, EL CONTRATISTA presentard las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la fecha de la Declaracion de Comercialidad, y a mas tardar el 30 de enero cada
Ano Calendario EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un Programa Anual de
Operaciones para el mismo afio, que debera cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccidn
contendra, como minimo;

a) una descripcidn detallada de fas Operaciones de Desarrollo y de Produccidn que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afio y el siguiente, con el
respectivo cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual
debe contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y

Cpt(fpermsos de las autoridades competentes, Ny
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b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccién para el Afio Calendario
correspondiente,

¢) el prondstico de produccion anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccion,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afios calendario
siguientes o hasta la terminacién del Periodo de Produccidn, lo que sea mas
corto, y

e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las dreas de influencia del Area de Produccion.

21.2 Ejecucién y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccidn del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISTA iniciard tales Operaciones de Desarrollo y Produccion de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucion del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podré
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales ajustes
no impliquen una disminucidn en fa produccion superior al quince por ciento (15%)
respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podrén ser formulados con frecuencia
inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL CONTRATISTA informara
previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de Operaciones.

Pardgrafo: EL CONTRATISTA presentard el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacién del primer Afio Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluird el aflo inmediatamente posterior.

22, FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fondo para garantizar
la financiacion de ias actividades necesarias para realizar el programa de Abandono
de pozos y de restitucion ambiental de las dreas de produccién al finalizar su Periodo
de Produccidn, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y las
siguientes estipulaciones:
25 X\W
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22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afo Calendario transcurrido a partir del Mes
en €l cual EL CONTRATISTA inicid la produccion comercial y reguiar de Hidrocarburos
del Area de Produccién, y continuamente a partir de entonces, EL CONTRATISTA
llevard en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de Abandono para
adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad de los recursos
financieros necesarios, EL. CONTRATISTA establecerd un encargo fiduciario, una
garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u otro caso los
términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran determinados por las
Partes dentro del Afic inmediatamente anterior a la fecha en la cual debe constituirse
el Fondo de Abandono. En caso de no flegarse a un acuerdo, de todos modos EL
CONTRATISTA constituira una garantia bancaria en los términos de esta clausula.

22.2. Vaior del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de cada
Afo Calendario serd el que resulte de aplicar ia formula siguiente:

A=[PR]xC
donde:

A es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area de Produccion, al finalizar cada Afio Calendario;

P es la produccién acumulada de Hidrocarburos del Area de Produccion, desde el
inicio de su produccién hasta el 31 de diciembre del Afo para el cual se realiza
el presente calculo;

R es el volumen de las reservas probadas de Hidrocarburos del Area de
Produccion, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con
el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccion
acumulada (P) mas las reservas probadas remanentes; y

C es el costo estimado actualizado, en valor de moneda a la fecha del célculo, de
las operaciones de Abandono del Area de Produccion. Cuando se trate de
reajustes anuales, el valor de C se reducird en el valor de los costos de
Abandono ya invertidos en el Fondo de Abandono. NN
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Todos los calculos de produccidon y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (P y R) se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
setecientos (5.700) pies cubicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la férmula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta cldusula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta cldusula no exime
a EL CONTRATISTA de su obligacion de lievar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en el Area de Produccidn.

CAPITULO IV. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendra el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y economica
Exploracion del Area Contratada y para la Evaluacién y Produccién de los
Hidrocarburos que se encuentren dentro de esta. EL CONTRATISTA planears,
preparara, realizard y controlara todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacion colombiana y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo. EL CONTRATISTA
desarrollara las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta cldusula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente
contrato.
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24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos © mas
empresas, se indicara cual de ellas actuard como Operador. El Operador deberd ser
previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se reguerira la aprobacién previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADQ: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacidn
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para gue actie como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional, financiera, medio ambiental y de responsabilidad social empresarial de
conformidad con io dispuesto en los términos de referencia del Ronda Colombia 2010
(Open Round) o en el reglamento respectivo cuando sea del caso. El tercero
designado por EL CONTRATISTA como operador no podré actuar como tal mientras
LA ANH no io haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA deberd
comunicarlo a LA ANH con una anticipacion no menor de noventa (90) dias
calendario.

Cuando en cualquiera de las cldusulas de este contrato se haga referencia al
Operador se entenderd que se trata indistintamente de Operador y/o Operador
Designado.

Paragrafo 1: Lo dispuesto en esta clausula no excluye la posibilidad de subcontratar
servicios con terceros en concordancia con lo dispuesto en la clausula 27 de este
Anexo.

Paragrafo 2: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de
la Industria Petrolera en relacidn con el cumplimiento de las obligaciones objeto de
este contrato, dara aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondrd de un término
de noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento

mencionado, LA ANH exigira a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de
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los sesenta (60) dias siguientes a esta (ltima exigencia EL CONTRATISTA no ha
cambiado de operador, esta circunstancia serd causal de incumplimiento del presente
contrato.

Paragrafo 3: La cesién del control y/o de Ias responsabilidades propias e inherentes a
la operacidn a un tercero diferente al operador que se encuentre aceptado
explicitamente por la ANH serd causal de terminacién del contrato por
incumplimiento, segun lo establece la clausula 67.

26. OBTENCION DE PERMISQS: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener, por su
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones
objeto del presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para lievar a cabo las operaciones materia de este contrato
unicamente ef Operador podré, con observancia de [a legislacién colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencidén de bienes y servicios,
incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevara una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondrd a disposicion de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacidn
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,
el objeto, el valor y la duracién del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevara a cabo la medicidn,
el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendra
calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las normas y métodos
aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo v a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que haya lugar y
realizando las correcciones-pertinentes para la liquidacion de los volimenes netos de
Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones v los equipos o instrumentos
de fiscalizacion. Ademas, conservard durante el término que establecen el Codigo deN
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Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracién periddica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccion y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo para revision de LA ANH y de las
autoridades competentes.

LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicidn instalados por EL CONTRATISTA vy todas las unidades de medicién en
general.

Paragrafo 1: Cuando dos o mas campos de produccidén se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, éstas deberan incluir un sistema de medicién gue
permita determinar la produccién proveniente de cada uno de dichos campos.

Paragrafo 2: En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y los
reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podra, en
cualquier momento, determinar las caracteristicas y/o especificaciones que deben
tener los equipos e instrumentos de medicién que razonablemente considere
necesarios para ejercer una adecuada fiscalizacion y para alimentar sus sistemas de
monitoreo remoto de produccién y EL CONTRATISTA se obliga a instalarios a su
costo en el plazo que fa ANH determine.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, serén
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizacion conforme al procedimiento sefialado en la
cldusula 28 anterior y, basandose en esta medicidn, se determinaran los volimenes
de regalias a que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el
Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion, y sin perjuicio de las disposiciones legales que
reguien la materia, EL CONTRATISTA tendré libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su

voluntad.
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30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotabie se extienda
en forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados, deberd poner
en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan cooperativo de
explotacién unificado, con sujecion a lo establecido en la legislacién colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacion o de Produccidon quedard sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacién: EL CONTRATISTA estara obligado a
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo vy, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto de
Fiscalizacion correspondiente podra utilizarlo como combustible para las operaciones,
como fuente de energia para la maxima recuperacion final de las reservas de
Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en estos fines
durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o varios
campos comerciales con Gas Natural asociado, debera presentar a LA ANH dentro de
los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccidén de cada Campo, un proyecto
para la utilizacién del Gas Natural asociado. Si EL CONTRATISTA no cumpliere esta
obligacion, LA ANH podra disponer gratuitamente del Gas Natural asociado
proveniente de tales campos, con sujecion a las disposiciones legales vigentes.

32. DARNOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos necesarios
para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a riesgo y a cargo
de EL CONTRATISTA, el cual informard a LA ANH sobre las pérdidas o dafios
sucedidos a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendrd los derechos y FEL
CONTRATISTA tendrd las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a

los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes: _
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33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a su
riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, podra
visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las actividades
de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este
contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo podrd verificar la exactitud
de la informacion recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA,
el inspector podréd formular observaciones gue deberan ser respondidas por EL
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por LA ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion y demas servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2. Delegacion: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccidon de las
operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este
contrato, la legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccion por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccidn de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA debera
incluir en el Plan de Exploracion, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual
de Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de las
comunidades ubicadas en las dreas de influencia del proyecto. Este plan deberd
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con io
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL

CONTRATISTA sometera estos ultimos a LA ANH para su aprobacién.N ,
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Estas actividades se entenderan convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente cldusula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atenderd las sugerencias razonables que le sean comunicadas por LA ANH, {as cuales
deberdn ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifigue la
inclusion de sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no
pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA
podrd adelantar los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su
propuesta inicial, sin perjuicio de la obligacion de atender las sugerencias razonables
que presente la ANH en cualquier tiempo.

CAPITULO V. OBLIGACIONES DE LA ANH

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicidén de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccion de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hard en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectle en especie,
EL CONTRATISTA entregard a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la programacion de entregas
y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las regalias,
y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento que, para cada caso,
sera acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa sera definida por el
Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el transporte de
Hidrocarburos en el pais. Al término de este Ultimo plazo, EL CONTRATISTA podra
comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podrd continuar
&',oduciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para suN
N
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entrega posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Ultima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccion, EL CONTRATISTA podra disponer del volumen correspondiente y
LA ANH lo podré ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con
la capacidad de produccion del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregard a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segln sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagard a LA ANH fa cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacién del volumen de regalfas: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializard la porcién de la produccién de Hidrocarburos qgue
corresponde a las regalias y entregard a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendrén los términos particulares de la
comercializacién. En todo caso, EL CONTRATISTA hard su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccién al precio mas alto posible en los mercados disponibles,
dando prioridad al abastecimiento interno del pais. LA ANH reconocerd a EL
CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de comercializacion gue
debera ser acordado entre las Partes. El valor monetario final que EL CONTRATISTA
entregue a la ANH por la aplicacion de la presente clausula no podra ser inferior en
ningun caso al valor de liguidacién que determine el Ministerio de Minas y Energia
segun las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo
aplicara el mecanismo de peritaje dispuesto en la clédusula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH serd la (nica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las
entidades beneficiarias sefialadas en ia iey.N y
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36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional,
en la forma establecida en la Resolucion N° 18-1709 del 23 de diciembre de 2003
proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicidon legal o
reglamentaria que fa modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas de
calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dard preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracién: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocerd y pagara
a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en délares de los Estados
Unidos de Ameérica, segun lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se
hard dentro del mes siguiente al inicio de cada fase.

38.2. Areas de Evaluacion y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a
LA ANH un derecho por unidad de produccidén de propiedad de EL CONTRATISTA,
cuyo monto econdmico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, serd
el que se define en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hara por semestre
calendario vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion o
de otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo yacimiento
del cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccidn a gue se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL. CONTRATISTA entregara a LA ANH un
derecho econdmico por precios altos sobre la produccion de su propiedad, en especie
0 en dinero a eleccion de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.H#
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40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagard a LA ANH, a titulo
de derecho econdmico por participacion en la produccién, el porcentaje de la
produccion total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D.
Sobre esta participacién no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las
clausulas 38 y 39. Durante la prdrroga del Periodo de Produccién los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las clausulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefalado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los Hidrocarburos
Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccidn realizadas por EL
CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL PERIODO
DE PRODUCCION: En todos los casos de prorroga del Periodo de Produccidn, EL
CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA ANH, a titulo de derecho de participacién en
la produccidn, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
produccién de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o cinco por
ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
- con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracidn inicial del Periodo
de Produccion y valorizada en el Punto de Fiscalizacién, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacidén en la produccion de que trata la cldusula 40. Sobre esta
participacién no se causaran los derechos econémicos de que tratan las cléusulas 38
y 39. '

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccién los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran sobre
el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefialados en esta cldusula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento institucional y
sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a su costa
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programas de investigacion, capacitacion, educacidn y apoyar el programa de becas
de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH,
durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacion, capacitacion, educacion y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta clausula, con
excepcion de fos laborales, que tengan lugar con ocasion del cumplimiento de la
obligacion de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta cldusula, seran asumidos
en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ning(n caso, EL
CONTRATISTA asumira costo alguno laboral de los beneficiarios de la investigacién,
capacitacion, educacion y becas.

Para dar cumplimiento & la obligacién de hacer, prevista en esta cldusula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracién y sus prorrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacién
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) dei monto que resulte de muitiplicar el nimero de hectdreas y fraccidén de
hectarea del &rea contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este célculo se hard al inicio de cada fase, incluida ia primera.
Respecto de las Areas de Produccién, la obligacién de hacer prevista en esta cléusula
serd de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la clausula 38 (numeral 38.2), por cada Afio
Calendario.

En ningun caso, se le exigira a EL CONTRATISTA que la obligacién de hacer prevista
en esta clausula exceda la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del afic 2004 por fase o por Afio Calendario, segdn
corresponda. El cdiculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite maximo
se hara para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacidn se haré exigible a partir del Mes siguiente al inicio de
la respectiva fase o de cada Afio Calendario, segun corresponda, de conformidad con
el cdlculo que para el efecto haga LA ANH. N
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Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacion mediante un tercero
designado de comun acuerdo entre las Partes, ¢ adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracion y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44, SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, a medida que se
vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracion y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, toda
la informacion de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacion de Exploracién y Produccion serd entregada a LA
ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacion vigente al momento de
la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que todos los
datos e informacién producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
cinco (5) anos calendario siguientes contados a partir de la finalizacion del Afio
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; ¢ hasta la
terminacién del contrato; o al momento de la devolucidon parcial de drea en cuanto a
la informacidn adquirida en las &reas devueltas, lo primero que ocurra.,

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte {20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacion de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacion del contrato, o al momento de la devolucién parcial de areas en cuanto a
la informacion adquirida en las dreas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacion no se aplicard a los datos o informacion que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
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entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccién sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cuaiquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacién no impediran que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacion a compafiias interesadas en una eventual cesidn de
derechos con relacién al Area Contratada, y siempre que dichas companias suscriban
el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado
en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacién o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicidn legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demas casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerird la
autorizacién previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la cldusula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacion. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacién
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra oportuna y
permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites ambientales,
incluyendo todo cuanto se refacione con: el inicio de los mismos; la obtencién de las
respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo; el inicio de
tramites administrativos sancionatorios; y la imposicién de medidas preventivas Yy
sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informard oportunamente sobre cualquier
dificultad que se presente en el curso de estos trdmites y que pueda tener incidencia
en el cumplimiento de los plazos prewstos.&i
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48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacion a que se refieren
otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion, y de la
exigida por la legislacion colombiana, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH, para
cada semestre calendario, la informacion basica y resumida de todos los asuntos de
interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de Exploracion,
Evaluacion o Produccion; reservas y produccion actual y sus prondsticos; ejecucion y
proyecciones para el Afio Calendario siguiente; personal y seguridad industrial;
ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49, REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de este
contrato LA ANH podra citar 2 EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA debera otorgar a favor de LA
ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una garantia que
asegure el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las obligaciones de cada
fase del Periodo de Exploracion y del Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las
demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago
de fas multas que se impongan por el incumplimiento del contrato. La ejecucion de
esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucion del contrato y, por tanto, estos
pagos de los posibles perjuicios podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucidn financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podrd presentar otro
instrumento y/o institucion, el (ios) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)

por LA ANH.
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50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA oforgara las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segun sea el caso, las cuales se constituiran por el diez por ciento (10%)
del valor del Programa Minimo Expioratorio y por el cien por ciento (100%) del valor
de la inversién adicional, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América y
pagadero en ddlares, de acuerdo con la secuencia de entregas establecida en la
cldusula 50.3 y seglin se estipula en el anexo E. En ningln caso e! valor de la
garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil délares de los Estados Unidos de
América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: El CONTRATISTA entregard a LA ANH
la garantia de que trata esta clausula, conforme a los términos esenciales del formato
contenido en el anexo E, con una antelacién no menor de ocho (8) dias calendario a
la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segln sea el caso. Para la primera fase EL CONTRATISTA hara entrega de
las garantias dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes a la Fecha Efectiva.
La garantia de la Inversion Adicional se presentara por el cincuenta por ciento (50%)
del valor total de la misma, segln lo establecido en el parrafo anterior. Si por razones
ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere
entregar las garantias a LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de
EL CONTRATISTA, LA ANH podra aplazar la fecha de entrega.

Si el contratista decide continuar con el contrato, un (1) mes antes de vencerse la
primera mitad de la duracion de la primera fase del contrato, el contratista debera
ampliar el monto la garantfa de cumplimiento por el cincuenta por ciento (50%)
restante del valor de fa Inversion Adicional.

La garantia de la Inversion Adicional podra reducirse en el monto equivalente a los
trabajos que se hayan ejecutado a lo largo de la duracion de la respectiva fase, una
vez recibida en el EPIS la informacion técnica resultante, a satisfaccién de la ANH.
Para efectos de establecer el valor a reducir en la garantia, en lo que corresponde a
las actividades diferentes de sismica y pozo, relacionadas con la Inversion Adicional,
eil contratista deberd presentar el documento que acredite su valor. N
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Paragrafo: Conforme a lo establecido en ia clausula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prérrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podra
resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: La garantia de cumplimiento que ampara el Programa
Minimo Expioratorio tendrd una vigencia equivalente a la duracién de la fase y seis
(6) meses mas. La garantia de cumplimiento que ampara la Inversion Adicional
tendra una vigencia equivalente a la mitad de la duracion de la fase que se garantiza
y seis (6) meses mas. Un (1) mes antes de vencerse la primera mitad de la duracidn
de la fase y, en caso que el contratista decida continuar con el contrato, debera
igualmente extender la vigencia de las garantias de cumplimiento hasta por el plazo
restante de la fase del contrato objeto de la garantia y seis (6} meses mas.

En caso de prérrogas de plazos contractuales, o por restitucion de tiempos dentro de
la vigencia de una fase, las garantias deberan igualmente ser prorrogadas o
sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima igual al tiempo de la
prorroga o del término restante de la fase en curso y seis (6) meses mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando estas no cumplan con los requisitos que se establecen en esta
cladusula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y devolvera las garantias
presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra un plazo de quince
(15) dias calendario para corregir la garantia respectiva. Si la garantia no se corrige,
sera rechazada y se entenderd como no entregada para efectos de lo previsto en el
paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantfas: LA ANH hara efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo ¢ en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacién de
indemnizar adicionalmente los danos y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucion de

controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las indemnizaciones. Ny
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51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumird, por su
propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente para
la aplicacion del articulo 34 de! Cddigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA se
constituye como Unico beneficiario del trabajo y duefio de todas las obras ejecutados
en desarrollo del presente contrato y, en consecuencia, las partes entienden que el
presente contracto no obliga a la ANH a ser solidaria con las responsabilidades
laborales de EL CONTRATISTA, el cual actia como Unico empleador de los
trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades propias de este
contrato y, en consecuencia, serd responsable de las obligaciones laborales que
surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo, propias o de sus
subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes
parafiscales, afiliacion y pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones,
salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la
Ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para ia realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefialan fa proporcién de empleados y obreros nacionales y extranjeros.,

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA ilevara a cabo
las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente
y adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurard de que todos sus
subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes
colombianas, y siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA sera el Onico responsable por los dafios y pérdidas que cause con

ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
bqausados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en
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ningn momento sera responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafios que
no fueren resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
gjecutados a su nombre, en razdn de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato vy
derivadas del mismo, de las cuales no podrd exonerarse en razon de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumira responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a
terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas ¢ los empleados
de estos Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencion a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a fas Buenas Practicas. Iguaimente, adoptard y ejecutara planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la
manera mas eficiente y oportuna.

Para el desarrolio de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones ¢ autorizaciones ambientales, EL CONTRATISTA debera iniciar, ante las
autoridades competentes y antes de los noventa (90) dias calendario siguientes al
comienzo de la Fecha Efectiva del contrato, todas las actuaciones requeridas para el
efecto.

En todo caso, EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los plazos normales de
licenciamiento ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en todas las
fases def contrato. El tramite normal de licencias ambientales no servird como
justificacion para solicitar prorrogas o suspensiones de términos en los plazos
contractuales.

Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se
presenten los siguientes documentos:
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a) Constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad
de elaboracion del Diagndstico Ambiental de Alternativas, cuando se requiera, v,

b) Constancia de inicio de la elaboracién del estudio de impacto ambiental o del plan
de manejo ambiental, segln sea el caso.

Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o falta a la
diligencia debida dentro de los trdmites respectivos no podra invocar ante LA ANH
retrasos en la obtencién de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prdrroga o suspension de las obligaciones
contenidas en el contrato, y habra lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendrd de realizarla mientras no los
obtenga. Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicién de
las licencias ambientales correspondientes, o cualquier otro requisito, EL
CONTRATISTA no podrd iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo serdn causal de terminacién del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumpiimiento de
las obligaciones materia de ejecucidn de este contrato.

EL CONTRATISTA informara a LA ANH dentro de cada trimestre calendario sobre los
aspectos ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacion de
los planes preventivos y de fos planes de contingencia, y sobre el estado de las
gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, seglin sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los
guince (15) dias siguientes a la iniciacion de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituira una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales

derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL
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CONTRATISTA, en su condicién de {nico y verdadero empleador de los mismos, para
la ejecucion de las actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y
de cada afio calendario durante el Periodo de Produccidn, el contratista renovard la
pdliza o presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no serd
inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios més, durante el periodo de
exploracion, y de cuatro (4) afios para cada renovacidn anual durante el Periodo de
Produccion y, en todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista
para la terminacion del contrato.

El valor asegurado serd como minimo del cinco (5%) del valor de la inversién anual
de cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados del personal destinado directamente a las Area de Exploracion, para cada
Afio Calendario, a eleccidn de EL CONTRATISTA, durante el Periodo de Exploracion; o
del diez (10%) de los costos totales anuales del personal destinado directamente a
las Areas de Produccién, durante el Periodo de Produccién, para el primer afio de la
vigencia de la péliza o para cada afic subsiguiente, a ser ajustado en cada
renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomard todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefie cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencidn y mantenimiento en vigencia de
los seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacién %
vigencia de estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizard, defenderd y mantendra indemne
a LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accién derivada
de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucién de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL
CONTRATISTA serd el (nico responsable por los dafios o pérdidas causadas a
terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes,
personal, empleados y representantes en desarrollo y ejecucién del contra'co.N J
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CAPITULO IX. DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd las
areas de Exploracién, de Evaluacién y de Produccion en todos los casos previstos en
este contrato como causales de devolucion, bien por renuncia, por vencimiento de los
plazos, por los casos previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo
las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por
cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacién de
devolver areas.

Paragrafo: EL CONTRATISTA se obliga a devolver el cincuenta por ciento de! drea del
contrato al finalizar la primera fase del mismo, excepto si el drea contratada tiene
una extension inferior a las 45.000 hectareas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectiian durante la vigencia del Periodo
de Exploracion, se acreditaran para efectos de cualquier devolucién obligatoria de
areas,

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las &reas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderdn el menor numero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccion norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartogréficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con una resolucién no inferior a dos grados y medio
(2,5°) en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizard todas
las actividades de Abandono necesarias y restaurard las areas devueltas conforme a
lo dispuesto en |a legislacién colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucion de areas
realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada por IasN
N
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partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH Ia formalizara mediante acto
administrativo.

CAPITULO X. CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS: En los casos en los que se requiera el
cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o dentro de un
plazo determinado posterior a la iniciacion de una fase o periodo, LA ANH podrd
resolver el contrato si no se cumple fa condicidn. Para el efecto, LA ANH comunicara
por escrito @ EL CONTRATISTA, para que en un término de 10 dias calendario dé las
explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacién razonable,
LA ANH resolvera el contrato y EL CONTRATISTA no tendrd derecho a reclamo
alguno.

Las condiciones a que se refiere esta clausula son:

a) la no constitucion de la sucursal de empresa extranjera dentro del tiempo
establecido en el contrato, cuando asi se requiera;

b) la omisidn injustificada en la entrega de cualquiera de las garantias previstas en
el contrato; o

c) la omisién injustificada en la entrega del Plan de Exploracion dentro de los plazos
sefialados en la Cldusula 7 de este Anexo.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y/o
prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente que
se causaran multas y/o se dard lugar a la terminacion del contrato, para lo cual LA
ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algun incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informard a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la

correspondiente comunicacion EL CONTRATISTA no presenta objecién medtanteN\)
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escrito motivado y debidamente soportado, se entendera que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento o
que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en escrito motivado y
debidamente 'soportado dirigido a LA ANH dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondrd de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo. Si las razones no son aceptables, EL
CONTRATISTA no dispondra de plazo adicional aiguno para subsanar el
incumplimiento.

Si LA ANH considera que las razones que Ilevaron al incumplimiento son inaceptables,
o0 cuando habiendo sido consideradas aceptables expresamente por la ANH, el mismo
no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin, de manera discrecional y
dependiendo de la gravedad del incumplimiento determinara si impone multa o da
por terminado el contrato de acuerdo con las clausulas siguientes.

Los actos administrativos que pongan fin a las respectivas actuaciones estaran
sujetos a los recursos de Ley.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podra imponer Multas que conminen a la satisfaccién oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA,

En el evento que se opte por la imposicidn de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América
(US$ 50.000) por fa primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope méximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia. NN
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Vencidos los términos sefalados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA -ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato.

CAPITULO XI. TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminard y cesaran los derechos de
EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a continuacién:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los casos
previstos en el numeral 4.1.1.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracién, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado aviso de descubrimiento, conforme a la cldusula 13.

c) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacion
conforme a la clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccion.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccién. En estos casos, terminaran
los efectos del contrato respecto del Area de Produccién en la que se hubiere
terminado el Periodo de Produccion.

f) Por la aplicacion de alguna de las causales de terminacién unilateral previstas en
este contrato.

g) Por la declaracién de terminacién por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por fa ocurrencia de alguna de las causales de terminacidn obligatoria o caducidad
gue ordene la iey.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.
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En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de
que trata la cldusula 50, sin perjuicio de cuaiquier recurso o accién que decida
interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracion terminara el contrato si no
existe un Area de Produccidn, un Area de Evaluacién o un Aviso de Descubrimiento
en la (ltima fase del Periodo de Exploracién en el Area Contratada, comunicado por
EL CONTRATISTA. En este caso EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la totalidad
del Area Contratada, sin perjuicio del cumplimiento de las demds obligaciones, v
queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono,
acreditando que los pozos perforados han sido debidamente taponados y
abandonados, que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas
y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion ambiental de conformidad
con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier
momento durante el Periodo de Produccién EL CONTRATISTA podrd dar por
terminado este contrato con respecto a cualquier Area de Produccion, para lo cual
informara por escrito a LA ANH con una anticipacidn no inferior a un (1) afo, sin
perjuicio del cumplimiento de Ias demas obligaciones.

66. TERMINACION UNILATERAL; Unilateralmente, LA ANH podra declarar terminado
este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacidn de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicardén cuando ellas
9,afecten gravemente el cumplimiento del contrato. NN
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67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion y/0
imposicién de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el trdmite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la cldusula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, o su operacidn, sin dar cumplimiento a
lo previsto en la clausula 75.

¢} Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién en un
Area de Evaluacion, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de
Produccion. En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area
de Evaluacion o de Produccién en la que se hubiere presentado la suspension de
las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion tecnica resultante de las Operaciones de Expioracion, Evaluacion,
Desarrollo o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarara la terminacion, la
caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las
causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 418 de
1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de
2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos y
obligaciones operativas respecto de algin Area de Produccion, EL CONTRATISTA
(;Iejaré en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
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construcciones y otras propiedades inmuebles, todo 1o cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes no se encuentren dentro de la
respectiva Area de Produccién.

Respecto de los bienes muebles destinades exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccidn, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la clausula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afos del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA
tendré la obligacion de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en e
término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH no
hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podrd disponer de ellos
libremente. Si la terminacidn tiene lugar transcurridos los primeros diez (10} afios del
Periodo de Produccién, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En ios demds
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuaran en produccion.

Cualguier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes sera
sometido al procedimiento senalado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la licencia
ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacion de esta clausula no implicard una sustitucion patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacién de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucidn del drea o a la terminacion del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afos del Periodo de
Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos fales como Leasing, de Construccién, Operacion vy
Reversidn de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacién de los mismos establezcan la

“obligacién de transferir ia propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL

ol
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CONTRATISTA. En todo caso, en el evento que dichos contratos se celebren por un
plazo mayor ai del Periodo de Produccion, requeriran previa autorizacidn de LA ANH.

©9.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccidn, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) afos calendario, clasificandolos segin sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisard a LA
ANH con una antelacidn no inferior a quince (15) dfas calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccidn existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afos del Periodo de
Produccion de cada Area de Produccion, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerira la aprobacién previa de LA ANH para efectuar taies disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa y
en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacidn de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y dafos resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, vy
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal.

71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el cldusula 69, en todos los casos en
que haya fugar a la devolucién de dreas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programara y realizard todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas Practicas de a
Industria del Petroleo.

71.1. Iniciacion del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha
en que deba tener lugar la devolucidén de dreas de Exploracion o de las Areas de
Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciard el proceso de Abandono, a satisfaccion de LA
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ANH vy de las demas autoridades competentes, el cual no podréd ser interrumpido sin
justificacion.

71.2. Abandono de é&reas de Produccion: El Plan de Desarrolio de cada Area de
Produccidn incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata fa cldusula 20, EL CONTRATISTA
hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacion de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribiran un acta de liquidacion. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacién o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidard unilateralmente e
contrato, cuando disponga de toda la informacién necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en desarrolio
del contrato, y en relacién con el mismo, serd solucionada por los funcionarios de las
Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo aun no se ha resuelto, el asunto serd sometido al més alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucidn conjunta.

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en gue una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decisidon sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
0 decision se suscribird el acuerdo o la decisién adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAJE: Si dentro de los citados treinta (30)
dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren a un
acuerdo o decision, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribierenN\’
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(Uc,onsideraré de tipo legal.

el acuerdo o decision adoptada, cualquiera de las Partes podrd acudir a los
mecanismos previstos en esta clausula, segun el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, sera sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la asociacidn
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogotd D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitirdn su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaréan el sitio y plazo para recibir informacion de
las Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacién
del plazo inicial.

b) Las Partes entregaran toda informacién pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

c) Las Partes enfocarén y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por
las Partes.

e) El concepto se emitira por mayoria y serd obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se someterd al
dictamen de expertos, quienes deberén ser contadores pUblicos titulados, designados
asf: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
acuerdo entre éstos, y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd
nombrado por {a Junta Central de Contadores de Bogotd D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se

Ny
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74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con el
presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolverd por
medic de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de com(n
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién Mercantil de
la Camara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mds de cinco (5)
afios en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal deberd aplicar la
legisiacion sustancial colombiana vigente y su decision sera en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusién: De conformidad con lo estipulado en el pardgrafo del numeral 4.2.1.
de la cldusula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extensién del Periodo de
Produccion de cada Area de Produccién no daré lugar a desacuerdo y NO se sujetara a
los procedimientos establecidos en esta cldusula.

CAPITULO XIII. DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este
contrato, con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra compafifa, consorcio o
unidn temporal que tenga las capacidades que la ANH exija en ese momento para
actuar en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a LA
ANH, con indicacion de los elementos esenciales de la negociacion, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacion sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la

operacion, etc.
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Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercerd su facultad discrecional de analizar la
informacién suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacién sin que esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualguiera de las empresas que conforman la Parte CONTRATISTA
adelante procesos de fusidn, escisién, absorcion o transformacidn societaria de otra
indole, bastara con informar oportunamente a LA ANH, sin perjuicio de la informacién
que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL CONTRATISTA
o0 de cualquiera de las empresas que lo conforman, y podra requerir el otorgamiento
de garantias.

Paragrafo. De acuerdo con sus facultades, el Consejo Directivo de la ANH podra
abstenerse de aprobar cualquier solicitud de cesion.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto al cual no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderdn el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control y/o previsién razonable de la parte afectada,
y la Parte que recibe el aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros,

58
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La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocerd
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta cladusula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacidon gue permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion y suspensién temporal de obligaciones: Dentro de los veinte (20)
dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada responderd por escrito
aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptacion se
suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este
caso, la suspension tendrd lugar a partir del momento en que ocurrid el hecho
invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderd
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacion afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspension solo interrumpe el cumpiimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso

informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacién hard sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspensién impida el cumplimiento de las
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consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspensién, para la terminacion la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar fa garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, ef invierno normal o los trémites de
licenciamiento ambiental en términos no constituirdn causal de exoneracion a titulo
de fuerza mayor o caso fortuito respecto a la obligacion de perforacidn del pozo,
mientras tales situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacidn tributaria colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos de
América, cuando asf io permitan las normas cambiarias, o0 en pesos colombianos y en
el banco que LA ANH designe para tal fin. El CONTRATISTA podra hacer pagos en
divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por LA
ANH,

78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversidn de délares de los Estados
Unidos de America a pesos se aplicard la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces,
aplicable al dia de la liquidacion respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de LA
ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagaré el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones plblicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacion que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA deberad comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y voiimenes de reservas
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de Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacién minima de
dos (2) dias.

Paragrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en el mercado de
valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion sera entregada con una
antelaciéon minima de un (1) dig, o dentro de los términos sefialados por la
Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad competente, ya sea en
Colombia o en el exterior, en relacion con informacion relevante que se deba
entregar a los mercados.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habrd denegacion de justicia
cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accion
que proceden conforme a las leyes colombianas. '

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio
la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.

83. FAVORABILIDAD (TRANSITORIA): En caso que la minuta suscrita con otros
contratistas adjudicatarios del proceso Ronda Colombia 2010 contenga condiciones
mas favorables, cualquiera de las Partes podréd acogerse a estas condiciones
mediante la suscripcion de un otrosi.

Pardgrafo: La Parte interesada debera dar aviso a la otra parte dentro del mes
siguiente a la terminacion del plazo establecido para la firma de los contratos
correspondientes al proceso Ronda Colombia 2010 sobre su intencion de acogerse a

la presente disposicion transitoria.

- By

(Fin del Anexo A)
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO B. AREA CONTRATADA

BLOQUE: LLA - 71

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de catorce mil
ochocientas cuarenta y cinco (14.845) hectareas con siete mil doscientos noventa y
dos (7.292) metros cuadrados, el cual se encuentra completamente dentro del
poligono B definido en el Articulo 4° del Acuerdo numero 008 del 3 de mayo de
2004. La informacidn cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo
digital del I.G.A.C, a escala 1:1'500.000. El blogue se encuentra ubicado dentro de
las jurisdicciones municipales de Mani y Orocué en el Departamento de Casanare.
Esta area se describe a continuacion, tal como aparece en el mapa que se adjunta
como anexo “B”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros
correspondientes; se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS
MT002 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS
con origen Bogotd, datum MAGNA-SIRGAS son: N:949784,425 metros, E:1225687,95
metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-
SIRGAS Latitud 4°08'22,12439" al Norte del Ecuador, Longitud 72°02'42,9934" al
QOeste de Greenwich.

Punto A:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 7° 48' 4,802" E, por una distancia de
44929,815 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 994298,40049
metros, E: 1231786,66184 metros.

Punto B:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 29' 43,665" W, por una distancia de
2017,159 metros hasta liegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 996315,48416
metros, E: 1231769,21877 metros. La linea “A-B” colinda en toda su extensién con el
bloque PUNTERQ operado por la compafila CEPCOLSA.

Punto C:
De dicho vértice, se continla con rumbo N 3° 33' 54,643" E, por una distancia de

22428,811 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1018700,88912 fl‘)/’
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metros, E: 1233163,93105 metros. La linea "B-C” colinda en toda su extension con el
blogue CASIMENA operado por la compafiia PETROMINERALES.

Punto D:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 70° 31' 25,139" E, por una distancia de
5961,725 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1016713,14414
metros, E: 1238784,52165 metros. La linea “C-D” colinda en toda su extension con el
bloque SURIMENA operado por la compafiia HUPECOL OPERATING.

Punto E:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 57° 12' 59,404" W, por una distancia de
3441,751 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1014849,55242
metros, E: 1235890,96356 metros.

Punto F:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 35° 17' 26,34" W, por una distancia de
5164,184 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1010634,38058
metros, E: 1232907,48811 metros.

Punto G:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 5° 32' 4,907" E, por una distancia de
2713,006 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1007934,02305
metros, E: 1233169,15347 metros.

Punto H:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 21° 36' 47,828" E, por una distancia de
2890,713 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1005246,55326
metros, E: 1234233,91895 metros.

Punto I:
De dicho vértice, se continla con rumbo S 83° 40' 2,499" E, por una distancia de
6403,512 metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 1004540,2426

metros, E: 1240598,35843 metros.
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Punto J;

De dicho vértice, se continla con rumbo N 56° 6' 36,611" E, por una distancia de
3112,225 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1006275,61254
metros, E: 1243181,85177 metros. La linea “D-E-F-G-H-I1-1" colinda en toda su
extensién con el bloque RIO META operado por la compania ECOPETROL.

Punto K:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 19° 21' 59,992" W, por una distancia de
794,903 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1005525,68863
metros, E: 1242918,2522 metros.

Punto L:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 72° 31' 5,312" E, por una distancia de
4354,118 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1004217,69511
metras, E: 1247071,26254 metros.

Punto M:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 21° 18' 41,306" £, por una distancia de
8997,137 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1012599,59422
metros, E: 1250341,16229 metros.

Punto N:

De dicho vértice, se continda con rumbo § 69° 52' 14,705" E, por una distancia de
4707,373 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1010979,60342
metros, E: 1254761,00273 metros. La linea “J-K-L-M-N" colinda en toda su extension
con el blogque SURIMENA operado por la compafiia HUPECOL OPERATING.

Punto O:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 77° 22' 7,662" E, por una distancia de
2058,903 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1011429,8335
metros, E: 1256770,07594 metros. La linea “N-O” colinda en toda su extension con
el bloque CACHICAMO operado por la compafiia RAMSHORN INTERNATIONAL. -
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Punto P:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 52° 52' 26,92" W, por una distancia de
12164,395 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 1004087,79553
metros, E: 1247071,26186 metros.

Punto Q:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 52° 52' 26,898" W, por una distancia de
11755,615 metros hasta liegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 996992,4834
metros, E: 1237698,37406 metros. La linea “"O-P-Q” colinda en toda su extensién con
el bloque MORICHITO operado por la compafiia PETROPULI LTDA.

Punto R:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 89° 59' 59,717" W, por una distancia de
2475,394 metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 996992,48
metros, E: 1235222,98 metros.

Punto S:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 0° 0' 0,026" E, por una distancia de
2684,209 metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 994308,27114
metros, E: 1235222,98034 metros.

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 89° 50' 7,516" W, por una distancia de
3436,333 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion.
La linea “Q-R-S-A" colinda en toda su extension con e! bloque CPO-1 operado por la
compaiia META PETROLEUM CORP. N
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS.A PARTIR DE COORDENADAS

Jurisdicciones municipales de Mani y Orocué en el Departamento de Casanare

GAUSS ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE LLA - 71

Punte COORDENADAS PLANAS Distancia | Dif.. “Dif. Fstes RUMBOS
P - Nortes .
: NGRTE ESTE ) :
VERT 949,784,425 1.225.687,950
44929.815 | 44.513,98 6.098,71 N 7°48'4,802"E
A 994,298 400 1.231.786,662
2017,159 2.017,08 -17,44 N 0°29'43,663" W
B 996.315,484 1.231.769,2t9
22428811 | 22.385 40 1.394,71 N 3°33'54,643"E
C 1.018.700,889 1.235.163,931
5961,725 | -1.987,74 5.620,59 S70°31'25,139"E
D 1.016.713,144 1.238.784,522
3441,751 -1.863,59 | -2.893.56 |S57°12'59,404" W
E 1.014.849,552 1.235.890,964
5164,184 | -4.215,17 § -2.983,48 S$35° 17 26,34"W
F 1.010.634,381t 1.232.907 488
2713,006 | -2,700.36 261,67 §$5°32'4 907" E
G 1.007.934,023 1.233.169,153
2890,713 -2.687,47 1.064,77 S21°36'47 828"E
H 1.005.246.553 1.234.233,919
6403,512 -706,31 6.364,44 §83°4072,499"E
I 1.004.540,243 1.240.598,358
3112225 1.735,37 2.583,49 ™NS56°6'36,611"E
] 1.006.275,613 1,243.181,852
794,903 -749.92 -263,60 S19°21 59,992" W
K 1.005.525,689 1.242.918,252
4354,118 | -1.307,99 4.153,01 §$72°31'S312"E
L 1,004.217,695 1.247.071,263
8997,137 8.381,90 3.26990 | N21°1841,306"E
M 1.012.599,594 1.250.341,162
4707,373 -1.61%,99 4.419,84 §69°52' 14,705"E
N 1.010.9792,603 1.254.761,003
2058903 450,23 2.009,07 N 77°22'7,662"E
0 1.011.429 834 1.256.770,076
12164,395 | -7.342,04 | -9.698,81 §52°52'2692"W
P 1.004.087,796 1.247.071,262
11755,615 | -7.095,31 -9372,89 | §52°52'26,898" W
Q 996992 483 1.237.698,374
2475,394 0,00 -2.4735,39 S89°59'539,717T"W
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Punto | COORDENADASPLANAS 1, ancia Nf:tres Dif. Este RUMBOS
NORTE ESTE - ©
R 996.992,480 | 1.235.222,980
2684,209 | -2.684,21 0,00 S0°0'0,026"E
5 994308271 | 1.235.222,980
3436,333 | 9,87 | -3.436,32 | 589°50 7516" W
A 994.298,400 | 1.231.786,662
AREA DEL BLOQUE (Ha): 14.845,7202
N
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QUE CONSTITUYE EL

POLIGONO B

VERTICE GEODESICO GPS MT092 1.6 AC
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A, ;94978 4,435

E: 1225087.95
COORDENADAS BEOGRAFICAS DATUM MABNA SIRGAS
LAT: 4°0822.12429°
LON: 7X0zan533s

ANEXO -B-

PLERTO LOPE]
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T
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(Fin del Anexo B)
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO C. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

BLOQUE: LLA - 71
Fase 0

La ejecucién de cada una de las actividades de exploracién y explotaciéon que se
acuerdan en este contrato, en cuanto sean susceptibles realmente de afectar la
integridad étnica, social, econdmica y cultural de las comunidades indigenas y/o
afrodescendientes, queda condicionada a la realizacion de la consulta previa,
conforme a lo dispuesto en el articulo 330 de la Constitucion Nacional, el Convenio
169 de 1991 de la OIT y la Ley 21 de 1991.

Teniendo en cuenta lo anterior, este contrato incluye Fase 0, con el objeto de que EL
CONTRATISTA adelante los tramites de verificacion y certificacion de presencia de
grupos étnicos en el drea de influencia de las actividades exploratorias de la primera
fase y lleve a cabo las respectivas consultas previas cuando a ellas haya lugar.

l.a duracidn de la Fase 0 serd de seis (6) meses contados a partir de la suscripcion
del contrato. LA ANH evaluara a su criterio el otorgamiento de un plazo adicional de
tres (3) meses cuando EL CONTRATISTA esté desarrollando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa y, a criterio de la ANH,
no haya sido posible conducirla, sobre la base del correspondiente soporte
documental.

No obstante lo anterior, la ANH podra dar por terminada la Fase 0 cuando el proceso
de Consulta Previa haya culiminado o se establezca que en el drea de influencia del
proyecto no exista la presencia de grupos étnicos.

Asi las cosas, dentro de los primeros sesenta (60) dias calendario contados a partir
de la suscripcion de contrato EL CONTRATISTA debera dar inicio a los tramites de
consulta previa ante el Ministerio del Interior. En caso contrario, o cuando EL
CONTRATISTA no actle diligentemente, la ANH procederd a resolver en contrato de

. g
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acuerdo con la cldusula nimero sesenta (60) del contrato relativa a las condiciones
resolutorias previas.

Durante la ejecucidn de la Fase no se generara contraprestacion alguna a favor de
LA ANH,

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Total Actividad

Fase | Duracién Actividad
uS$
1 |36 meses |Perforacidn de 1 Pozo exploratorio A3 3.000.000
Perforacion de 2 Pozos exploratorios A3 o
2 |36 meses |Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3 vy 6.000.000
devolucion del 50% del area
Inversion: 9.000.000

Programa Exploratorio Adicional

Total Actividad

Fase | Duracion Actividad US$
Adquisicidn, procesamiento e interpretacidn de 1.000.000
1 |36 meses |40 Km de sismica 2D.
Perforacion de 2 Pozos exploratorios A3. 6.000.000
Inversion: 7.000.000
Inversion Total: 16.000.000

EL CONTRATISTA se compromete a realizar ios estudios preliminares en materia
ambiental, tales como ef reconocimiento del area donde se identifiquen las posibles
afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo que
se requieran para cada una de ellas. v

o

(Fin del Anexo C)



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO D. DERECHOS ECONOMICOS

BLOQUE: LLA-71

D.1. POR USO DEL SUBSUELO

Segun lo estabiecido en la cldusula 38 del anexo A, por cada fase durante el periodo
de exploracion, EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA ANH un derecho cuyo
valor sera, en dolares de los Estados Unidos de América, el que resulte de multipiicar
el ndmero de hectareas y fraccion de hectdrea del Area Contratada, excluidas las

Areas de Produccion, por el valor que se presenta en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2011 por fase en USD / Hectarea

Por cada
- Por las ,
Tamano ) hectarea
de area primeras adicional a
100.000 Has.
00.000 Ha 100.000 Has.
Y <18 > 18 <18 > 18
Duracion fase
meses meses meses meses
En poligonos Ay B 2.38 3.17 3.17 4.75
Fuera de poligonos 1.59 2.38 2.38 3.17

Area costa afuera

0.79

Areas de Evaluacion y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y pagard a LA
ANH un derecho cuyo valor, en dolares de los Estados Unidos de América, serd el
que resulte de multiplicar la produccién de hidrocarburos que corresponde a EL
CONTRATISTA segun la clausula 29 por doce centavos de ddlar mas cuatro
centésimos de centavo de ddlar de los Estados Unidos de América (USD 0.1204), por
cada barril de Hidrocarburos Liquidos.
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Para gas natural este monto sera de un céntimo de délar mas doscientos cuatro
milésimas de centavo de dolar de los Estados Unidos de América (USD 0.01204) por
cada mil pies cubicos (1.000 PC).

Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccién u
otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccion acumulada de hidrocarburos liquidos del
Area Contratada, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5) millones de
barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segln la Tabla B., o cuando la produccidn de gas alcance los cinco (5) afios, y
se destine a la exportacion, y el precio del marcador “U.S, Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segun la misma tabla B., EL CONTRATISTA entregara a LA
ANH, en el punto de entrega, una participacién en {a produccidén neta de regalias
como lo establece la siguiente formula |

Q={(P-Po)/PIxS

Donde:

Q = Derecho econdmico a entregar a LA ANH

P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segin la tabla B

S = Porcentaje de participacion segtin la tabla C N\]
¢ ‘“
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TABLA B.- Precios base de referencia

. , . Po (USD/BI)
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos producid
idr iq producidos (Afio 2011)
Mayor de 29° API 31.29
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API 32.50
Mayor a15° API e inferior o igual a 22° APL 33.71
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts. de profundidad 38,52
de agua '
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API 48.14
Gas natural exportado: Po
Distancia en linea recta entre punto de entrega y punto de recibo
) . ep 9ayp (USD/MMBTU)
en pais de destino
Menor o igual a 500 km ' 7.23
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 8.43
Mayor a 1000 km o planta de LNG 9.63
TABLA C.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)

Po € P < 2Po 30%

2Po £ P < 3Po 35%

3P0 £ P <4Po 40%

4Po < P < 5Po 45%

5Po<P 50%

En la férmula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio del petrdleo crudo marcador
“West Texas Intermediate” (WTI) en Ddlares de los Estados Unidos de América por

s
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Barril (USD/BI) y para Gas Natural es el precio promedio para el gas natural
marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Ddlares de los Estados Unidos de América
por milién de Unidad Térmica Britanica BTU (USD/MMBTU). Estos promedios son
para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y cotizaciones se
publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petroleo crudo marcador,
expresado en ddlares de los Estados Unidos de América por Barril {USD/BI) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Ddlares de los Estados Unidos
de América por milldon de Unidad Térmica Britdnica (USD/MMBTU), indicado en la
tabia B.

Para la produccién de Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad API menor
0 igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por
Precios Altos.

Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en la resolucion de aprobacidn expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

- Para el Gas Natural que se destine a la exportacidn: Este derecho se causara en
el evento de que el precio promedio en el mes calendario de produccion del Gas
Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub” supere el Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En caso
de que su precio sea regulado por la Comision de Regulacién de Energia y Gas
—CREG - o la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH
Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran el gas
natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el valor de
Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el respectivo
acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio reguiado para gas

NN
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para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada afio, segln la siguiente formula:

Po = Po(n-1) x (1+ I(n-2))

Donde:

n: Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

n-1: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2: Es el afio calendario inmediatamente anterior al ano n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo afo como resultado de la formula,

aproximando a dos decimales.

Po(n-1): El es el valor de Po del Afo calendario inmediatamente anterior (n-1).

I{n-2): Es la variacién anual, expresada en fraccion, del indice de precios al
productor de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento
del Trabajo de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final
del afio calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio
inmediatamente anterior al mismo afic n-2 aproximado a cuatro (4)
decimales.

El calculo realizado anteriormente, se realizard en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afo siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petréleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogerd el nuevo
petrélec crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petrdleo
crudo marcador "West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador “US Gulf
Coast Henry Hub™.

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,
en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacién no menor a tres (3)
MESES.
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En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacién a io
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICQOS COMO PORCENTAIE DE PARTICIPACION

EL CONTRATISTA, pagard a LA ANH a titulo de derecho econdmico como porcentaje
de participacion el 7% de la produccion total después de Regalias. W
o NY
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MODELO

ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CarTa DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ ]
VALOR NOMINAL : (US$ )
[ ]
BAnCO EMISOR : | Nombre del Banco Emisor ]
BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA
ANH
ORDENANTE ; | Nombre de la Compafiia ]

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden
de | Nombre de la Compafia | en adelante EL CONTRATISTA, hemos
expedido a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma de
dolares de los  Estados  Unidos de  América
(US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucién de
todas o alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de Exploracion,
que tiene una duracion de y las demas actividades inherentes a tales
obligaciones emanadas del CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE
HIDROCARBURQS celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el
dia , €n adelante EL CONTRATO.
Queda entendido que la responsabilidad de [____ Nombre del Banco Emisor__ ]
derivada de la presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente a la
cantidad en dodlares antes mencionada.
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En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de
las obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo
derivadas del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de
crédito stand-by, en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario
debera comunicar dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor____ ] en
sus oficinas de , dentro de la vigencia de la presente carta de
crédito. En fa misma fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion,
procederemos a pagar de manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas
reclamadas por él con cargo a la presente carta de crédito, sin exceder, en ningun
caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacién de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia
de la presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacién mediante la cual se informe a [___Nombre del Banco Emisor____ ]
el incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un
documento debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien
haga sus veces, en el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago de la
presente carta de crédito. En dicha comunicacion se debera citar el nimero de esta
carta de crédito y el valor por el cual se utiliza la misma, convertido a moneda legal
colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la fecha en la
cual se envie tal comunicacidn a nosotros, segun conste en una certificacién de la
Superintendencia Financiera de Colombia o de la entidad que fleque a reemplazaria
para tales efectos.

Este documento se regird por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” {(Ultima Revision) publicadas por la Camara de Comercio
Internacional (CCI).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor

(Fin del Anexo E)
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