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Los contratantes, a saber:




Por una parte la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante LA ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilic principal en Bogota, D.C.,
representada por JOSE ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en
Bogota D.C., quien manifiesta:

Que en su caracter de Director General de LA ANH obra en representacion de
esta Agencia.

Que mediante Resolucién 407 del 20 de octubre de 2009, el Director General,
en ejercicio de la delegacion conferida por el Consejo Directivo de LA ANH
mediante los Acuerdos 34 de 2006, 03 de 2007, 01 de 2008 y 06 de 2009,
designd las areas que formaron parte de la Ronda Colombia 2010, para la
contratacién de actividades de exploracién y explotacién de hidrocarburos y de

evaluacion técnica.

Que, mediante Resolucion No. 055 del 19 de febrero de 2010, el Director
General de LA ANH ordend la apertura de la invitacién a participar en el proceso
de solicitud de ofertas de la Ronda Colombia 2010.

Que para la celebracidn del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de LA ANH, en sesidn realizada el dia 4 de noviembre de 2010, segun
consta en el Acta No. 10 del mismo afio.

Que una vez adelantado el referido proceso LA ANH, mediante Resolucién No.
469 del 8 de noviembre de 2010, adjudicé el Blogue VSM - 12 a la empresa
ALANGE ENERGY CORP. SUCURSAL COLOMBIA.
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Y por otra parte la empresa ALANGE ENERGY CORP. SUCURSAL COLOMBIA, en
adelante EL CONTRATISTA, sucursal de sociedad extranjera establecida en
Colombia por escritura publica No. 2714 de fa Notaria 4 de Bogota D.C. del 10 de
septiembre de 2008, inscrita el 23 de septiembre de 2008 bajo el nimero 169.389
del libro 06, con domicilio principal en Bogotd, D.C, representada por DIANA SOFIA
DALLOS DUARTE, en su calidad de Segundo Suplente del Representante Legal,
mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania No. 37.721.800, quien
manifiesta:

Que en su calidad de Segundo Suplente del Representante Legal obra en
representacion de EL CONTRATISTA.

Que para celebrar el presente contrato estd plenamente autorizada seg(n
consta en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio de Bogota D.C.

Bajo la gravedad del juramento, que ni ella ni la empresa que representa estan
incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para celebrar el
presente contrato.

Que EL CONTRATISTA ha acreditado que tiene, y se obliga a mantener, las
capacidades juridica, financiera, técnica, operacional, medioambiental y de
responsabilidad social empresarial necesarias para ejecutar las actividades
objeto de este contrato.
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La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan: |

Clelebrar el presente Contrato de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos, en los
téirminos y condiciones establecidos en el Anexo A (Términos y Condiciones) y en
los Anexos B, C, D ¥ E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

El Operador del presente contrato serd[/ALANGE ENERGY CORP. SUCURSAL
COLOMBIA.

El presente contrato se perfecciona con la s;uscripcic')n del mismo por las Partes.

L'os avisos y comunicaciones entre las Partrés seran enviados a los representantes
de las mismas, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que se
| : |

encuentra al pie de este documento.

Las comunicaciones entre las Partes en; relacién con este contrato se surten al
r[ecibo de la Parte a quien fueron dirig}d[ezs en los domicilios indicados en este
c;ocumento Y, en cualquier caso, cuandp Phayan sido entregados en el domicilio
para notificaciones judiciales registrado en la Cdmara de Comercio.

l

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio indicado debers

[ » rd Fd -
ser informado oficialmente a la otra Partle dentro de los cinco (5) dias habiles
I o .

siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.
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Para constancia, se firma en dos (2) originales en la ciudad de Bogotd, D.C.

Agencia Nacional de Hidrocarburos

GJOSE ARMAmleAMORA REYES
Yo
Director General

ALANGE ENERGY CORP. SUCURSAL COLOMBIA

DIAN@A’ DALLOS DUARTE

Segundo Suplente del Representante Legal

Direccién para avisos y comunicaciones:
LA ANH: Avenida Calle 26 No. 59 - 65, Piso 2, Bogota, D.C., Colombia.

EL CONTRATISTA: Carrera 11A No. 94 - 45/25, Piso 9, Bogotd, D.C., Colombia.
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacién tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauraciéon ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracién, Evaluacion o Produccién en virtud de este
contrato, conforme a la legislacion colombiana.

Afo: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afio Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°)
de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada ano.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccion en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA estd autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracién, Evaluacion
y Produccién de Hidrocarburos que son objeto de! mismo.

Area de Evaluacién: Es la porcién del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA
realizé un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de
Evaluacion para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la cldusula 14. Esta
area estard enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de
cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccidn vertical en superficie
de la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento.

Area de Produccién: Es la porcién del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos, como se establece en el Capitulo III.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
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condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmdsfera de presidn absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petréleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con ia utilizacion de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econdmico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccion de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccidn del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo: Es la porcidn continua del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno o
mas yacimientos descubiertos. El area de cada Campo sera la que defina el Ministerio
de Minas y Energia, de conformidad con los decretos 3229 de 2003, 1572 de 2006 y
3274 de 2009, este uitimo reglamentado por la Resolucion 18-1495 de 2009 del
Ministerio de Minas y Energia, o con las normas que modifiguen o sustituyan a las
anteriormente mencionadas.

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de Hidrocarburos
convencionales cuando mediante perforacién con taladro o con equipo asimilable se
logra el haliazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos acumulados y
mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccién, propiedades petrofisicas y
propiedades de fluidos.

Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccidn, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cubicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liguidos y una
composicion molar de heptanos (C7+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA ia
relacidén entre el volumen de Gas Natural en pies clbicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicién
molar de heptano (C7+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
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Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacion Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccién de cada yacimiento y la composicion molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas por EL
CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacion,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccién,
instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, iineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, meétodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccion en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccidn superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la blsqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacién u Operaciones de Evaluacion: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a lo estipulado
en la cldusula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento, delimitar la
geometria del yacimiento ¢ yacimientos dentro del Area de Evaluacion y determinar,
entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y calidad
econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno
social pueda causar su explotacion comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacién de Pozos de Exploracién, la adquisicién de programas sismicos de detalle,
la ejecucidon de pruebas de produccidn, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es Comercial y para delimitarlo. @
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Explotaciéon: Comprende el Desarrollo y la Produccion.

Fase 0: Es el periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato y la Fecha
Efectiva, en la cual EL CONTRATISTA debera adelantar los tramites de certificacion y
verificacién de presencia de grupos étnicos en el drea de influencia de las actividades
exploratorias de la primera fase y llevar cabo las respectivas consuitas previas cuando
a ellas haya lugar.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario en el cual inicia la primera fase del periodo de
exploracion

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmosfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de |a serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrédgeno, asi como también de aquellas sustancias que los
acompanan o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de temperatura y
presion (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presion absoluta) estan en
estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como los destilados y
condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API igual
0 inferior a quince grados (15° API).

Hidrocarburos No Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en estado
diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales, incluyendo gas asociado, o al
gas libre; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no convencionales. Esta
definicién incluye Hidrocarburos tales como crudos extra pesados, arenas
bituminosas, gas en mantos de carbdn, yacimientos en rocas de muy baja porosidad
(tight) e hidratos de gas. Las definiciones técnicas para cada tipo de hidrocarburo no
convencional seran las que adopte el Ministerio de Minas y Energia en las

¥
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reglamentaciones técnicas que expida para regular las actividades de exploracién y
explotacion correspondientes.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, serd la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de América, serd la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
ddlares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mds 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina el
Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia primero,
el dltimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacidén anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquiera otra forma de indemnizacion. La cancelacién o deduccién de las mismas
no exonera a EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de
gjecutar y terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resuitados,
productos y documentos y demas informacion requerida.

Operador: Sera quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacién de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion. Et operador serd el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compania designada por EL CONTRATISTA para realizar
las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA,
cuya designacién debera ser previamente aprobada por LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcion del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, serdn LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra.
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Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un nimero plural de empresas,
sera el Operador quien actie como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracién: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prérroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccién: Es, respecto de cada Area de Produccion, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracion de Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL
CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la clausula 18, para adelantar la Explotacion técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccidn y contendrd, entre otros aspectos, el cdlculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccion vy
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccidn de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacion para lo que resta del Aio Calendario en curso o del Afio Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccién u Operaciones de Produccién: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccidn en relacion con los
procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas operaciones
relativas a la obtencidon de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracién pactado en el

anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada fase
del Periodo de Exploracion en la que entre.
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Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracidon que
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del Periodo
de Exploracién, conforme a lo estipulado en la clausula 9.

Programa de Evaluacién: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por EL
CONTRATISTA a LA ANH, segun la cidusula 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si es Comercial. La ejecucidn del Programa de
Evaluacion y presentacion del informe de resultados a LA ANH son requisitos para
declarar si un Descubrimiento es Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcion de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién y/o Produccién del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluirda el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzara y completard las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA pone
a disposicion de LA ANH la porcién de la produccidn de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V, asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, provenientes del (los) campo(s)
comercial(es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacién aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de ta! porcion de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en
relaciéon con la definicion del Punto de Entrega, éste serd determinado por LA ANH vy
en todo caso serd un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 6 a la
entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o la
entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el calculo
de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.
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WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate” de calidad y punto de entrega
definidos por el ‘New York Mercantile Exchange’ (NYMEX), cuyo precio es utilizado
como referencia para el mercado de futuros de petrdleo crudo. El valor de referencia
del crudo 'WTI' para todos los efectos del presente contrato sera el mismo que utilice
el Ministerio de Minas y Energia para la liquidacion de regalias en el periodo
correspondiente.

Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por
cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota: En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas Ultimas.



CAPITULO 1. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos convencionales de propiedad del Estado que se descubran dentro de
dicha area, en los términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendréd derecho a la
parte de la produccidén de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del
Area Contratada, en los términos del presente contrato.

Paragrafo 1: Se excluyen del presente contrato los Hidrocarburos No Convencionales,
y los que se encuentren en Yacimientos no convencionales y en Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre
los cuales cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del
contrato. EL CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos
descubiertos no desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la
suscripcion de este contrato, de ser el caso.

Paragrafo 2: Las compafias habilitadas en el proceso Ronda Colombia 2010 (Open
Round) para los bloques de las &reas tipo 2 y 3 tendran la opcidn de explorar en
busca de, y desarrollar, hidrocarburos no convencionales diferentes al gas de mantos
de carbdn en los bloques de cualquier tipo (1, 2 0 3) que les hayan sido adjudicados
en el proceso de Ronda Colombia 2010, bajo las condiciones técnicas y contractuales
que la ANH adopte para tal fin, en condiciones econdmicas iguales o mejores a las
establecidas en el presente contrato, segun quedo estipulado en el adendo numero
11 de los términos de referencia definitivos del citado proceso.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantard las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y lievar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracién, Evaluacidn, Desarrollo y Produccion,
dentro del Area Contratada.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas del
anexo B. El Area Contratada se reducira gradualmente de acuerdo con lo sefialado en

el Capitulo IX. QX
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3.1. Restricciones: En caso que una porcion del Area Contratada se extienda a &reas
comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras zonas
reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad
correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las
mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL CONTRATISTA se
obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas imponga las autoridades
competentes. LA ANH no asumira responsabilidad alguna a este respecto.

Cuando LA ANH conozca cualquier pretensiéon de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el tramite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4, DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracidn de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracion: Ei Periodo de Exploracion tendrd una duracién de seis
(6) afos a partir de la Fecha Efectiva y se dividird en las fases que se describen en el
anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracién: Durante el transcurso de
cualquiera de las fases del Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA tendra derecho
a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente
el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas obligaciones a su cargo. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA ANH, previamente a la terminacion
de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, debera entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar, hasta
completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no cumplidas del
Programa Exploratorio de la fase correspondiente y hasta el cien por ciento (100%)
del valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente, cuando haya
lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracion.
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412 Prorroga de una fase del Periodo de Exploracién: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacion de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicidn del programa sismico y su correspondiente
procesamiento e interpretacion, sin que la prorroga exceda seis (6) meses, siempre que
se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) que las Operaciones de Exploracion antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de
terminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracion,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones
de Exploracion, y

€} que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucién de tales Operaciones de
Exploracion, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompanados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacién de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prérroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la cldusula 50,
debera ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacion
de la prorroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta cldusula se entenderd que las Operaciones
de Exploracidn sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacién de pozos con taladro comienza cuando se ha iniciado el
giro continuo del mismo para dicha perforacion, y una vez se haya avanzado un pie
en profundidad.

Pardgrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo 0 a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento
de un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del
area de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procederd si, a

¥
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juicio de las autoridades competentes, EL CONTRATISTA estd desarrollando de
manera diligente las actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2. Periodo de Produccion: El Periodo de Produccién tendrd una duracion de
veinticuatro {24) afos contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad de que trata la clausula 15.

El Periodo de Produccidn se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccion y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extensién o
terminacidn del Periodo de Produccién se refieren a cada Area de Produccidn en
particular.

4.2.1. Prérroga del Periodo de Produccion: A eleccion de EL CONTRATISTA, LA ANH
prorrogara el Periodo de Produccidn por periodos sucesivos de hasta diez (10) afios,
y hasta el limite econdmico del Campo, siempre y cuando se cumplan, para cada
periodo, las siguientes condiciones:

a) que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH con
una antelacién no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccion de la respectiva
Area de Produccién,

b) que el Area de Produccion esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) afos previos a la fecha de la solicitud,

¢) que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afos calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Ano Calendario y que ha tenido activo
un proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacion secundaria, terciaria
o mejorada, y

d) que el CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prérroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccion de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, o un cinco por ciento (5%) de la produccién de gas no
asociado o Hidrocarburos Liguidos Pesados, después de regalias y otras
participaciones, en los términos de la clausula 42. q
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Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicion exigida en el literal ¢) anterior, LA ANH, previo el andlisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podrd o no otorgar {a prérroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacion de la misma por parte de LA ANH no dard lugar
a desacuerdo y no se someterd al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prdorroga del Periodo de Produccidén se
formalizara mediante la firma de un otrosi al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los derechos
otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada, Y, por
consiguiente, no se extenderan a algin otro recurso natural que pueda existir en
dicha &rea.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacién,
Desarrollo y/o Producciéon que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracion y explotacion de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordard con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA vy el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracidn y explotacion de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decision del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacién y de la resolucién del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y/o Produccidn que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al inicio
de la suspensidn, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha actuado con
diligencia en la gestion de negociacion.

Y
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CAPITULO II. ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de Exploracién,
EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se
describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios para
un nuevo campo, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de
aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando lo considere conveniente.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracién para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dara
cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones conforme a
los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en las areas de
influencia de los trabajos exploratorios, con antelacién no inferior a ocho (8) dias
calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracidn. Para la primera
fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracion en un término de
treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracién se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploraciéon, EL CONTRATISTA podra sustituir la adquisicion y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforaciéon de uno o0 mas pozos exploratorios o por
la adquisicion y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion de
Operaciones de Exploracion que pretende llevar a cabo.

']
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8.2. Si, luego de la perforacién de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacion inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacion de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicidn y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucidn que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIQO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y
siempre que exista un Area de Evaluacion o un Area de Produccién o un
Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la Ultima fase del Periodo de
Exploracion en el Area Contratada y debidamente comunicado a la ANH, EL
CONTRATISTA podré retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Contratada
(excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccion) para adelantar en el rea retenida,
y fuera de las Areas de Evaluacidn y de Produccion, un Programa Exploratorio Posterior.
En este caso, se aplicara el siguiente procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la ultima fase del Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencidén de adelantar un
Programa de Exploracidn Posterior,

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracidn que constituyen el
Programa de Exploracién Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar
desde la terminacion de la Ultima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las
fases del Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de
maximo dieciocho (18) meses cada una y debe contener como minimo la
perforacion de un Pozo Exploratorio del tipo A-3.

¢) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por noc continuar a la
segunda fase, lo que impone la devolucién de la totalidad de las areas retenidas
para este efecto 9, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase,
si procede, caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de
las reas retenidas, excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccidn existentes.
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EL CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decisidn dentro del mes
siguiente a la terminacién de la primera fase,

Las devoluciones de areas de que trata esta cldusula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccién existentes.

Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Contratada quedara reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccidn existentes en ese momento.

Paragrafo: El programa exploratorio y su duracidn, asi como la extension y la
localizacion del area correspondiente, deben ser aprobados por la ANH dentro de los
tres (3) meses siguientes a su presentacion como requisito indispensable para la
aplicacion de la presente clausula.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podra lievar a cabo Operaciones
de Exploracién adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razon de tales Operaciones de
Exploracién se modifique el plazo pactado para la ejecucion del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes, EL CONTRATISTA debera informar previamente a LA ANH scbre la
ejecucion de las Operaciones de Exploracion adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracion
adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitard por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinard si acepta o no dicha acreditacién. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracion adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracion.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, siguiendo en lo
aplicable lo establecido en el numeral 2.4.3 (Precios Unitarios) de los Términos de
Referencia del proceso Ronda Colombia 2010, deberd transferir el balance no
invertido a LA ANH dentro de los noventa (90) dias siguientes a la terminacién de la
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correspondiente fase. De lo contrario, la ANH podrd hacer efectiva la garantia
correspondiente. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra ser destinada a
trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucidn del presupuesto de inversion establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde
conste el valor de la inversion ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su terminacion.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS: Durante
la perforacidon de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa Exploratorio o al
Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad objetivo, si se
llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacion u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando el
Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los trabajos
de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo,
cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500) metros, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacion de
perforacidén, mediante la presentacion de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacidn presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe deberd presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presenté el problema no controlable antes
mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA deberd adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligaciéon del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entendera
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA debera perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack”) 0 un nuevo pozo y LA ANH otorgard el plazo necesario para cumplir esta

obligacion.
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13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalizacion de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA
debera informarlo por escrito a LA ANH, acompafiando su aviso de un informe técnico
que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la descripcién de los aspectos
geoldgicos y los analisis efectuados a los fluidos y rocas, en la forma que indigue el
Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces.

Paragrafo 1: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA deberd igualmente entregar los
calculos y demds informacidn de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

Paragrafo 2: Ante la omisidn injustificada de cualquier Aviso de Descubrimiento por
parte de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta
cldusula, LA ANH le requerird por escrito en cualquier momento, para que en un
término de 10 dias calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no
presenta una justificacién razonable para la omision del respectivo Aviso de
Descubrimiento, habra lugar a la pérdida de derechos sobre los hidrocarburos
contenidos en la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento
correspondiente.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentard un Programa de Evaluacion de
dicho Descubrimiento dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacidon de la
perforacion del Pozo Exploratorio descubridor.

Pardgrafo: Ante la omision injustificada de la presentacion del Programa de
Evaluacidn por parte de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos
establecidos en esta clausula, LA ANH le requerira por escrito para gue en un término
de 10 dias calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta
una justificacién razonable, habra lugar a la pérdida de derechos de produccion sobre
los hidrocarburos contenidos en la estructura o trampa geolégica que contiene el
Descubrimiento correspondiente.
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114'1' Contenido del Programa de Evaluacién: El Programa de Evaluacidn debe
contener, como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacion en el tope de la
formacion objetivo.

b) La descripcion y los objetivos de cada Lrlna de las Operaciones de Evaluacion y la
informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede
ser declarado como Comercial.

c) El presupuesto total del Programa de Evé'iuacién, discriminado por afios.

d) El plazo total del Programa de Evalua(':iéﬁ que no podra exceder de dos (2) afios
cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorios o de un (1) Ano en los
demas casos, plazo que se contard a part:r de la fecha de la presentacion del
Programa de Evaluacidn a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados
necesarios para la obtencion de permlsos que corresponde otorgar a otras
autoridades. '

e) El cronograma para la realizacion de las Operac10nes de Evaluacion dentro dei
plazo mencionado en el literal anterlor '

f) La informacidn sobre la destinacion de os H|drocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de

Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Prérroga del plazo del Programa de Evaluacién: Si EL CONTRATISTA decide
plerforar Pozos de Exploracién no previstos en el Programa de Evaluacion inicialmente
presentado LA ANH podra prorrogar la durlaaon del Programa de Evaluacion por un
plazo adicional que no excedera de un (1) Ano siempre que se cumplan las siguientes
condlcrones |

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por 1o menos con
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dos (2) meses de anticipacion a la fecha de terminacién del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacién previstas en el Programa de Evaluacion.

¢) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacidn y
las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracién adicionales.

Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud.

14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier momento durante los
seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a LA
ANH, EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informard oportunamente a
LA ANH y adecuara el plazo total del mismo, que en ningin caso podra exceder el
plazo establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula, sin que por ello se
modifique la fecha de inicio senalada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacién dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacién. Tal informe incluird como minimo: la
descripcidn geoldgica del Descubrimiento y su configuracién estructural; las
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al
Descubrimiento; la presién, volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los
yacimientos; la capacidad de produccion (por pozo y por todo el Descubrimiento); y
un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacién realizados durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA incluye la perforacién de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacién correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacidn, y la perforacion de los mismos concluya antes de Ia fecha de terminacidn
del Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
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Exploracién a la cual correspondan dichos pozos, la que sea més proxima. En este
caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcion del drea contratada sobre la
cual no vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del
Periodo de Exploracion.

Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados ¢ de Hidrocarburos No Convencionales, y en
cualquier momento durante el Programa de Evaluacion, EL CONTRATISTA podra
solicitar a LA ANH la prérroga del Programa de Evaluacion hasta por dos (2) afios
adicionales, término que podrd otorgarse, a criterio de LA ANH, con el propdsito de
llevar a cabo estudios de factibilidad para ia construccidn de infraestructura, sobre
métodos de produccion y/o para el desarrollo de mercados. En estos casos, la
solicitud incluird en el Programa de Evaluacion la informacién relacionada con los
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término
de la prorroga otorgada, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH las conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Sdlo daran lugar a la aplicacién de lo establecido en esta cldusula los
descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores perforados por EL
CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de Evaluacion o de Produccidn.
Por tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte
de una misma Area de Evaluacién o de Produccién, no habra fugar a un nuevo
Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes al
vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacion, o
al vencimiento del plazo acordado segin el paragrafo 2° de la clausula 14, si le es
aplicable, EL CONTRATISTA entregarda a LA ANH una declaracién escrita que
contenga de manera clara y precisa su decision incondicional de explotar, o no,
comercialmente ese Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracién
el area del Descubrimiento se considerard Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la

correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se entendera
que EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es Comercial. En este
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caso, o si la declaracion es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se generd en
su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el
Descubrimiento. El Area de Evaluacién correspondiente debera ser devuelta a LA
ANH,

CAPITULO III. ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccion estara delimitada por un
poligono o por una o varias formas geométricas regulares, segln sea el caso, que
comprendera(n) el Campo o los Campos, o la porcion de este o de estos que se
localice(n) dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor de cada Campo no
mayor de un (1) kilémetro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como quiera
que el drea del Campo o de los Campos contenidos en el Area de Produccién puede
variar, el Area de Produccion permanecerd inalterable, salvo lo sefialado en la
siguiente clausuia.

Paragrafo: Cuando varios campos se superpongan total o parcialmente, o estén
separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kilémetros, o compartan
facilidades de produccion, deberan ser englobados en una Unica area de produccion.
La ANH podré autorizar la separacion de Areas de Produccién que contengan campos
separados por una distancia inferior a dos (2) kilémetros o que compartan facilidades
de produccién cuando a su criterio se justifique técnica y econémicamente.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende mas alla del Area
de Produccién, pero dentro del Area Contratada vigente, podra solicitar a LA ANH la
ampliacion del Area de Produccidon, acompafiando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido o anterior a satisfaccién de LA ANH, ésta podra ampliar
el Area de Produccion, quedando entendido que si tal ampliacion se superpone a otra
Area de Produccidn, la duracién del Periodo de Produccién que se aplicard para el
Area de Produccién englobada serd la del Area de Produccién respecto de la cual se
declard primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo
con esta clausula, se extienda al exterior del Area Contratada, LA ANH podra ampliar
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el Area Contratada dandole a la amphacnon solicitada el tratamiento contractual de
l-l\rea de Evaluacion, a menos que sobre eI area solicitada se presente alguna de las
siguientes situaciones:

}

d)

Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucién de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de
derechos por parte de LA ANH.

Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan
I
adelantar las actividades objeto del co'ntirato.

Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18 PLAN DE DESARROLLO: Dentro del los tres (3) meses siguientes a la
presentaczon de la Declaracion de Comercnahdad de que trata la cldusula 15, EL
CONTRAT[ST A entregara a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendrg,

como minimo, la siguiente informacion:

a)

|
b)

c)

d)

el mapa con las coordenadas del Area de Produccidn,

el cdlculo de reservas y de la produccic’)n acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo, '

el esguema general proyectado para ieI Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcidn del programa de perforacién de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccién, de las facilidades respectnvas y de los procesos a los cuales se

\
someteran los fluidos extraidos antes deI Punto de Entrega,

el prondstico de produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades,

utilizando la tasa optima de producaon que permita lograr la maxima
recuperacion econdomica de las reservas,

la identificacion de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, socmles econodmicos, logisticos y las opciones

para su manejo,
D
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f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las &reas de influencia del Area de Produccién,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la cldusula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrolio cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacidn antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, podra requerir en cualquier momento el envio de la
informacién faltante y EL CONTRATISTA dispondra de treinta (30) dias calendario
contados desde el recibo del requerimiento para entregarla. Si LA ANH no se
pronuncia dentro de los noventa (90) dias calendario siguientes a la presentacién del
Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entenderd que ha sido
provisionalmente aceptado, hasta que LA ANH se pronuncie, caso en el cual EL
CONTRATISTA debera acoger las observaciones de LA ANH, cuando su adopcion sea
razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacidn faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias senalado en este numeral, se configurard un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la clausula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustard y presentard, con sujecion al
procedimiento descrito en la cldusula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccién existentes en el contrato. Cuando la produccién real
de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccion anual sefialado en
el Plan de Desarrollo para algiin Area de Produccién, EL CONTRATISTA presentara las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la fecha de la Declaracién de Comercialidad, y a mas tardar el 30 de enero cada
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Afio Calendaric EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un Programa Anual de
Operaciones para el mismo afio, que deberd cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccidn
contendra, como minimo:

a) una descripcidn detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccidon que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afio y el siguiente, con el
respectivo cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual
debe contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y
permisos de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccion mensual del Area de Produccidn para el Afio Calendario
correspondiente,

c) el prondstico de produccidn anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccién,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afios calendario
siguientes o hasta la terminacién del Periodo de Produccién, lo que sea mas
corto, y

e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las reas de influencia del Area de Produccidn.

21.2 Ejecucidon y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccién de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Aio Calendario en curso, siempre que tales ajustes
no impliquen una disminucién en fa produccion superior al quince por ciento (15%)
respectc del prondstico inicial. Los ajustes no podrén ser formulados con frecuencia
inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL CONTRATISTA informara
previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de Operaciones.
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Paragrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de
operacidn para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacion del primer Afio Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fondo para garantizar
la financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de Abandono
de pozos y de restitucion ambiental de las areas de produccion al finalizar su Periodo
de Produccion, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria de! Petrdleo y las
siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afo Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inicid la produccidn comercial y regular de Hidrocarburos
del Area de Produccién, y continuamente a partir de entonces, EL CONTRATISTA
llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de Abandono para
adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad de los recursos
financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera un encargo fiduciario, una
garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u otro caso los
términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran determinados por las
Partes dentro del Afic inmediatamente anterior a la fecha en la cual debe constituirse
el Fondo de Abandono. En casoc de no llegarse a un acuerdo, de todos modos EL
CONTRATISTA constituird una garantia bancaria en los términos de esta clausula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de cada
Ao Calendario sera el que resulte de aplicar la férmula siguiente:

A=[P/R]xC
donde:

A es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area de Produccién, al finalizar cada Afio Calendario;

P es la produccién acumulada de Hidrocarburos del Area de Produccién, desde el
inicio de su produccion hasta el 31 de diciembre del Aiio para el cual se realiza

el presente calculo;
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R es el volumen de las reservas probadas de Hidrocarburos del Area de
Produccion, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con
el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccion
acumulada (P) mas las reservas probadas remanentes; y

C es el costo estimado actualizado, en valor de moneda a la fecha del célculo, de
las operaciones de Abandono del Area de Produccién. Cuando se trate de
reajustes anuales, el valor de C se reducird en el valor de los costos de
Abandono ya invertidos en el Fondo de Abandono.

Todos los calculos de produccidon y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (P y R) se realizardn en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mit
setecientos (5.700) pies clbicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la formula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volumenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta cldusula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no exime
a EL CONTRATISTA de su obligacién de lievar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en el Area de Produccidn.

CAPITULO IV. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendréd el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica
Exploracion del Area Contratada y para la Evaluacién y Produccion de los
Hidrocarburos que se encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planeara,
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preparara, realizard y controlaré todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacion colombiana y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo. EL CONTRATISTA
desarrollard las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta cldusula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente
contrato.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mads
empresas, se indicard cudl de ellas actuard como Operador. El Operador deberd ser
previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se requerird la aprobacion previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacidn
directamente, EL CONTRATISTA podrd contratar a un tercero para que actle como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional, financiera, medio ambiental y de responsabilidad socia! empresarial de
conformidad con lo dispuesto en los términos de referencia del Ronda Colombia 2010
(Open Round) o en el reglamento respectivo cuando sea del caso. El tercero
designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar como tal mientras
LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA deberd
comunicarlo a LA ANH con una anticipacion no menor de noventa (90) dias
calendario.

Cuando en cualquiera de las cldusulas de este contrato se haga referencia al
Operador se entenderd que se trata indistintamente de Operador y/fo Operador
Designado.



Paragrafo 1: Lo dispuesto en esta clausula no excluye la posibilidad de subcontratar
servicios con terceros en concordancia con lo dispuesto en la cldusula 27 de este
Anexo.

Paragrafo 2: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de
la Industria Petrolera en relacion con el cumplimiento de las obligaciones objeto de
este contrato, dara aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondra de un término
de noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigird a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a esta ultima exigencia EL CONTRATISTA no ha
cambiado de operador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente
contrato.

Paragrafo 3: La cesidn del control y/o de las responsabilidades propias e inherentes a
la operacién a un tercero diferente al operador que se encuentre aceptado
explicitamente por la ANH serd causal de terminacion del contrato por
incumplimiento, segun lo estabiece la clausula 67.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA esta obligado a obtener, por su
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones
objeto del presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato
EL CONTRATISTA podra, con observancia de la legislacion colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencion de bienes y servicios,
incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevara una relacién actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicidn de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacién
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista 0 subcontratista,
el objeto, el valor y la duracidn del contrato.
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28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevara a cabo la medicion,
el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendra
calibrados los equipos o instrumentos de medicidn, conforme a las normas y métodos
aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo y a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que haya lugar y
realizando las correcciones pertinentes para la liquidacion de los volimenes netos de
Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptard todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacién. Ademas, conservara durante el término que establecen el Cédigo de
Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracién periddica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccidon y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo para revisibn de LA ANH y de las
autoridades competentes.

LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicién instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicion en
general.

Paragrafo 1: Cuando dos o mdas campos de produccién se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, éstas deberdn incluir un sistema de medicién que
permita determinar la produccidn proveniente de cada uno de dichos campos.

Paragrafo 2: En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y los
reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podréd, en
cualquier momento, determinar las caracteristicas y/o especificaciones que deben
tener los equipos e instrumentos de medicidon que razonablemente considere
necesarios para ejercer una adecuada fiscalizacidon y para alimentar sus sistemas de
monitoreo remoto de produccién y EL CONTRATISTA se obliga a instalarlos a su
costo en el plazo que la ANH determine.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran

NI



transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizaciéon conforme al procedimiento sefialado en la
clausula 28 anterior y, basandose en esta medicion, se determinardn los volimenes
de regalias a que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el
Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion, y sin perjuicio de las disposiciones legales que
regulen la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdémicamente explotable se extienda
en forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados, deberd poner
en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan cooperativo de
explotacién unificado, con sujecién a lo establecido en la legislacién colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier drea de
Evaluacién o de Produccion quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccién del desperdicio y utilizacién: EL CONTRATISTA estard obligado a
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto de
Fiscalizacién correspondiente podra utilizarlo como combustible para las operaciones,
como fuente de energia para la méxima recuperacién final de las reservas de
Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en estos fines
durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o varios
campos comerciales con Gas Natural asociado, debera presentar a LA ANH dentro de
los tres (3) afios siguientes al inicio de la producciéon de cada Campo, un proyecto
para la utilizacién del Gas Natural asociado. Si EL CONTRATISTA no cumpliere esta
obligacion, LA ANH podra disponer gratuitamente del Gas Natural asociado
proveniente de tales campos, con sujecion a las disposiciones legales vigentes.

Vo

O



32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/0 gastos necesarios
para reemplazar o reparar dafios 0 pérdidas de bienes o equipos ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a riesgo y a cargo
de EL CONTRATISTA, el cual informara a LA ANH sobre las pérdidas o dafos
sucedidos a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/0 sus agentes:

33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a su
riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, podra
visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las actividades
de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este
contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo podrd verificar la exactitud
de la informacién recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA,
el inspector podrd formular observaciones que deberdn ser respondidas por EL
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por LA ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicién del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion y demas servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2, Delegacion: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccion de las
operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este
contrato, la legislacién colombiana y las Buenas Practicas de 1a Industria del Petrdleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccion por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccién de las
mismas.
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34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA deberd
incluir en el Plan de Exploracidn, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual
de Operaciones un capitufo con los programas que adelantara en beneficio de las
comunidades ubicadas en las areas de influencia del proyecto. Este plan deberd
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA sometera estos Ultimos a LA ANH para su aprobacion.

Estas actividades se entenderan convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente cldusula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables gue le sean comunicadas por LA ANH, las cuales
deberan ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la
inclusion de sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no
pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA
podra adelantar los programas en beneficio de las comunidades inciuidos en su
propuesta inicial, sin perjuicio de la obligacion de atender las sugerencias razonables
gue presente la ANH en cualquier tiempo.

CAPITULO V. OBLIGACIONES DE LA ANH

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondré a disposicién de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccidn de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hara en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectie en especie,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la programacion de entregas
y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondrad de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las regalias,
y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
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éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento que, para cada caso,
serd acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa serd definida por el
Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el transporte de
Hidrocarburos en el pais. Al término de este ultimo plazo, EL CONTRATISTA podrd
comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su
entrega posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Ultima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccién, EL CONTRATISTA podra disponer del volumen correspondiente y
LA ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con
la capacidad de produccién del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregard a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segiin sea el
caso. En caso de mora, EL. CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializara la porcién de la produccién de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregard a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccidn al precio mas alto posible en los mercados disponibles,
dando prioridad al abastecimiento interno de! pais. LA ANH reconocerd a EL
CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de comercializacidon que
debera ser acordado entre las Partes. El valor monetario final que EL CONTRATISTA
entregue a la ANH por la aplicacion de la presente clausula no podra ser inferior en
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ningn caso al valor de liquidacion que qetermine el Ministerio de Minas y Energia
|segun las disposiciones legales y reglamentarlas apllcables A falta de acuerdo
aplicara el mecanismo de peritaje dlspuesto en la clausula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH sera la Unica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de partmpacnones por regalias, correspondan a las
entidades beneficiarias sefaladas en la ley1.

AT

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional,
en la forma establecida en la Resolucién; N° 18-1709 del 23 de diciembre de 2003
proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicidon legal o
reglamentaria que la medifique o sustituye%.
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37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: EEn igualdad de condiciones competitivas de
calidad, oportunidad y precio, EL. CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANHl los siguientes derechos:

,

I

k

%
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38.1. En areas en Exploracion: Por cada flase EL CONTRATISTA reconocera y pagara
a LA ANH un derecho por unidad de superf icie, nominado en ddlares de los Estados
Unidos de América, segun lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se
hara dentro del mes siguiente al inicio de cada fase.

38.2. Areas de Evaluacion y de Produccmn EL CONTRATISTA reconocera y pagara a
LA ANH un derecho por unidad de producuon de propiedad de EL CONTRATISTA,
Cuyo monto econdmico, nominado en dolares de los Estados Unidos de América, sera
el que se define en el numeral D.1 dellanexo D. Este pago se hara por semestre

calendario vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.
y =




Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion o
de otros procesos directamente relacionados con la produccidn del mismo yacimiento
del cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccidén a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH un
derecho econémico por precios altos sobre la produccion de su propiedad, en especie
0 en dinero a eleccidon de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a titulo
de derecho econdmico por participacién en la produccion, el porcentaje de la
produccion total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D.
Sobre esta participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las
cldusulas 38 y 39. Durante la prérroga del Periodo de Produccién los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las clausulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los Hidrocarburos
Liguidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccién realizadas por EL
CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL PERIODO
DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de Produccion, EL
CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, a titulo de derecho de participacion en
la produccidén, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
produccidn de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o cinco por
ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
- con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracidén inicial del Periodo
de Produccién y valorizada en el Punto de Fiscalizacién, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacion en la produccién de que trata la clausula 40. Sobre esta
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participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las cldusulas 38
y 39.

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccion los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran sobre
el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacién sefialados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento institucional y
sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar @ su cargo y a su costa
programas de investigacién, capacitacién, educacién y apoyar el programa de becas
de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH,
durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacién, capacitacion, educacion y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta cldusula, con
excepcion de los laborales, que tengan lugar con ocasion del cumplimiento de la
obligacion de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta cldusula, serdn asumidos
en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningln caso, EL
CONTRATISTA asumira costo alguno laboral de los beneficiarios de la investigacion,
capacitacion, educacidn y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacion de hacer, prevista en esta cldusula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracion y sus prorrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacion
'y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccion de
hectdrea del area contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este calculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccidn, la obligacién de hacer prevista en esta clausula
sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la clausula 38 (numeral 38.2), por cada Afo
Calendario.
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En ninglin caso, se le exigirda a EL CONTRATISTA que la obligacion de hacer prevista
en esta clausula exceda la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del anio 2004 por fase o por Ano Calendario, segun
corresponda. El calculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite maximo
se hara para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Ameérica para el
final del mes de junio del ano inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio de
la respectiva fase o de cada Afio Calendario, segun corresponda, de conformidad con
el calculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podrd cumplir esta obligacidon mediante un tercero
designado de comdn acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio autdnomo de administracién y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44, SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH, a medida que se
vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracion y por Afo Calendario durante el Periodo de Produccion, toda
la informacién de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacion de Exploracién y Produccién serd entregada a LA
ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacién vigente al momento de
la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que todos los
datos e informacidn producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
cinco (5) ahos calendario siguientes contados a partir de la finalizacion del Afio
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
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terminacion del contrato; o al momento de la devolucidn parcial de rea en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte (20) afios calendario
contados a partir de fa fecha de la obligacion de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacion del contrato, o al momento de la devolucidn parcial de areas en cuanto a
la informacidn adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacion no se aplicard a los datos o informacion que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consuitores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccidn sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacién de informacion no impediran que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacién a compafias interesadas en una eventual cesion de
derechos con relacién al Area Contratada, y siempre que dichas companias suscriban
el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado
en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demas casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerira la
autorizacion previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la cldusula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
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informacién. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra oportuna y
permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites ambientales,
incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la obtencidon de las
respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo; el inicio de
tramites administrativos sancionatorios; y la imposicién de medidas preventivas y
sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informard oportunamente sobre cualquier
dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda tener incidencia
en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME BEJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacion a que se refieren
otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion, y de la
exigida por la legislacion colombiana, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, para
cada semestre calendario, la informacion basica y resumida de todos los asuntos de
interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de Exploracion,
Evaluacién o Produccién; reservas y produccion actual y sus prondsticos; ejecucion y
proyecciones para el Aho Calendario siguiente; personal y seguridad industrial;
ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de este
contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a favor de LA
ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una garantia que
asegure el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las obligaciones de cada
fase del Periodo de Exploracion y del Programa Exploratorio Posterior, si io hay, y las
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demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago
de las multas que se impongan por el incumplimiento del contrato. La ejecucion de
esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucién del contrato y, por tanto, estos
pagos de los posibles perjuicios podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucién financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podréd presentar otro
instrumento y/o institucién, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.

50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgard las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segiin sea el caso, las cuales se constituirdn por el diez por ciento (10%)
del valor del Programa Minimo Exploratorio y por el cien por ciento (100%) del valor
de la inversion adicional, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América y
pagadero en ddlares, de acuerdo con la secuencia de entregas establecida en la
cladusula 50.3 y segun se estipula en el anexo E. En ningun caso el valor de la
garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil ddlares de los Estados Unidos de
América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EI CONTRATISTA entregara a LA ANH
la garantia de que trata esta clausula, conforme a los términos esenciales del formato
contenido en el anexo E, con una antelacion no menor de ocho (8) dias calendario a
la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracién o del Programa Expioratorio
Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL CONTRATISTA hara entrega de
las garantias dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes a la Fecha Efectiva.
La garantia de la Inversién Adicional se presentara por el cincuenta por ciento (50%)
del valor total de la misma, segdn lo establecido en el parrafo anterior. Si por razones
ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere
entregar las garantias a LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de
EL CONTRATISTA, LA ANH podra aplazar fa fecha de entrega.
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Si el contratista decide continuar con el contrato, un (1) mes antes de vencerse la
primera mitad de la duracién de la primera fase del contrato, el contratista debera
ampliar el monto la garantia de cumplimiento por el cincuenta por ciento (50%)
restante del valor de la Inversidn Adicional.

La garantia de la Inversion Adicional podra reducirse en el monto equivalente a los
trabajos que se hayan ejecutado a lo largo de la duracidn de la respectiva fase, una
vez recibida en el EPIS ia informacion técnica resultante, a satisfaccion de la ANH.
Para efectos de establecer el valor a reducir en la garantia, en lo que corresponde a
las actividades diferentes de sismica y pozo, relacionadas con la Inversion Adicional,
el contratista debera presentar el documento que acredite su valor.

Pardgrafo: Conforme a lo establecido en la clausula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento ¢ las prérrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podra
resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: La garantia de cumplimiento que ampara el Programa
Minimo Exploratorio tendra una vigencia equivalente a la duracion de la fase y seis
(6) meses mas. La garantia de cumplimiento que ampara la Inversion Adicional
tendrd una vigencia equivalente a la mitad de la duracién de Ia fase que se garantiza
y seis (6) meses mas. Un (1) mes antes de vencerse la primera mitad de la duracidn
de la fase y, en caso que el contratista decida continuar con el contrato, deberd
igualmente extender la vigencia de las garantias de cumplimiento hasta por el plazo
restante de la fase del contrato objeto de la garantia y seis (6) meses mas.

En caso de prérrogas de plazos contractuales, o por restitucion de tiempos dentro de
la vigencia de una fase, las garantias deberan igualmente ser prorrogadas o
sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima igual al tiempo de la
prérroga o del término restante de la fase en curso y seis (6) meses mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazard las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con |os requisitos que se establecen en esta
clausula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y devolvera las garantias
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presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra un plazo de quince
(15) dias calendario para corregir la garantia respectiva. Si la garantia no se corrige,
sera rechazada y se entendera como no entregada para efectos de lo previsto en el
paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hard efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo 0 en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin
perjuicio de! cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s)
carta(s) de crédito 'stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacion de
indemnizar adicionalmente los danos y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucion de
controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumira, por su
propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente para
la aplicacion del articulo 34 del Cddigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA se
constituye como Unico beneficiario del trabajo y duefio de todas las obras ejecutados
en desarrollo del presente contrato y, en consecuencia, las partes entienden que el
presente contrato no obliga a la ANH a ser solidaria con las responsabilidades
laborales de EL CONTRATISTA, el cual actia como Unico empleador de los
trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades propias de este
contrato y, en consecuencia, sera responsable de las obligaciones laborales que
surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo, propias o de sus
subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes
parafiscales, afiliacion y pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones,
salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la
Ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que

se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.
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En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
que senalan la proporcién de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a cabo
las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente
y adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurard de que todos sus
subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes
colombianas, y siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petrdieo.

EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
ocasionados por sus subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendrd su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podrd exonerarse en razon de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a
terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados
de estos Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dard especial atencion a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptara y ejecutara planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la
manera mas eficiente y oportuna.

Para el desarrollo de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, EL CONTRATISTA debera iniciar todas las
actuaciones requeridas para el efecto, ante las autoridades competentes, a mas
tardar dentro de los noventa (90) dias calendario anteriores a la fecha programada
en el respectivo Plan de Exploracion, para el inicio de la actividad sometida a dicho

requisito.
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EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los plazos normales de licenciamiento
ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en todas las fases del
contrato. El trdmite normal de licencias ambientales no servird como justificacion
para solicitar prorrogas o suspensiones de términos en los plazos contractuales. En
todo caso, en el transcurso de dichos plazos, EL CONTRATISTA deberd informar
sobre el inicio y avances de la gestion que adelante para el cumplimiento de esta
obligacion.

Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se
presenten los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad
de elaboracion del Diagndstico Ambiental de Alternativas, cuando se requiera, vy,

b) Constancia de inicio de la elaboracion del estudio de impacto ambiental o del plan
de manejo ambiental, segiin sea el caso.

Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o falta a la
diligencia debida dentro de los tramites respectivos no podrd invocar ante LA ANH
retrasos en la obtencion de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prdrroga o suspensién de las obligaciones
contenidas en el contrato, y habra lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de realizarla mientras no los
obtenga. Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de
las licencias ambientales correspondientes, o cualquier otro requisito, EL
CONTRATISTA no podra iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo seran causal de terminacién del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de

las obligaciones materia de ejecucién de este contrato.
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EL CONTRATISTA informara a LA ANH dentro de cada trimestre calendario sobre los
aspectos ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacidon de
los planes preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las
gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los
quince (15) dias siguientes a la iniciacidn de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituira una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL
CONTRATISTA, en su condicion de Unico y verdadero empleador de los mismos, para
la ejecucidn de las actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracién, y
de cada afo calendario durante el Pericdo de Produccion, el contratista renovard la
pdliza o presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no serd
inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) afos mas, durante el periodo de
exploracion, y de cuatro (4) afos para cada renovacion anual durante el Periodo de
Produccion y, en todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista
para la terminacién del contrato.

El valor asegurado sera como minimo del cinco (5%) del valor de la inversion anual
de cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados del personal destinado directamente a las Area de Exploracién, para cada
Ao Calendario, a eleccion de EL CONTRATISTA, durante el Periodo de Exploracion; o
del diez (10%) de los costos totales anuales del personal destinado directamente a
las Areas de Produccién, durante el Periodo de Produccién, para el primer aio de la
vigencia de la poliza o para cada afo subsiguiente, a ser ajustado en cada
renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrleo. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefie cualquier
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trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de
los seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacion y
vigencia de estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defendera y mantendrd indemne
a LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accion derivada
de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucién de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personai, empleados y representantes. EL
CONTRATISTA sera el unico responsable por los dafios o pérdidas causadas a
terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes,
personal, empleados y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

CAPITULO IX. DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd las
areas de Exploracién, de Evaluacion y de Produccion en todos los casos previstos en
este contrato como causales de devolucion, bien por renuncia, por vencimiento de los
plazos, por los casos previstos en la clausula 15 {(numeral 15.1), por no llevar a cabo
las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por
cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacion de
devolver areas.

Paragrafo: EL CONTRATISTA se obliga a devolver el cincuenta por ciento del area del
contrato al finalizar la primera fase del mismo, excepto si el area contratada tiene
una extensidn inferior a las 45.000 hectareas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podré hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de Ias obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectuan durante la vigencia del Periodo
de Exploracidn, se acreditaran para efectos de cualquier devolucidon obligatoria de
areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor numero posible de blogues rectangulares
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contiguos limitados por lineas en direccion norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con una resolucién no inferior a dos grados y medio
(2,5°) en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizard todas
las actividades de Abandono necesarias y restaurara las areas devueltas conforme a
lo dispuesto en la legislacién colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de areas
realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada por las
partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizara mediante acto
administrativo.

CAPITULO X. CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS: En los casos en los que se requiera el
cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o dentro de un
plazo determinado posterior a la iniciacion de una fase o periodo, LA ANH podra
resolver el contrato si no se cumple la condicidn. Para el efecto, LA ANH comunicara
por escrito a EL CONTRATISTA, para que en un término de 10 dfas calendario dé las
explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justiﬁc_acién razonable,
LA ANH resolverad el contrato y EL CONTRATISTA no tendrd derecho a reclamo
alguno.

Las condicicnes a que se refiere esta clausula son:

a) la no constitucion de la sucursal de empresa extranjera dentro del tiempo
establecido en el contrato, cuando asi se requiera;

b) la omision injustificada en la entrega de cualquiera de las garantias previstas en
el contrato; o

c) la omision injustificada en la entrega del Plan de Exploracién dentro de los plazos
sefalados en la Clausula 7 de este Anexo.
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61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y/o
prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente que
se causaran multas y/o se dard lugar a la terminacién del contrato, para lo cual LA
ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algun incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informard a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias hébiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacién EL CONTRATISTA no presenta objecidn mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entenderd que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario, EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento,
o que el incumplimiento se encuentra debidamente justificado, asi lo expondrd en
escrito motivado y debidamente soportado, dirigido a LA ANH, dentro del mismo
término sefialado en el parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones gue
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondréd de
sesenta (60) dias, contados a partir de la fecha en que se vencid el plazo para
terminar la respectiva obligacion objeto del incumplimiento para subsanarlo. Si este
plazo es insuficiente para cumplir las obligaciones pendientes, LA ANH podra
conceder un plazo adicional para este propdsito. En todo caso EL CONTRATISTA,
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacion en que
la ANH le otorgue el plazo para subsanar el incumplimiento, presentara las garantias
necesarias por el plazo que se otorgue para subsanar el incumplimiento y seis (6)
meses mas. De lo contrario, el plazo otorgado no serd valido y procederd la
declaracion de incumplimiento.

En ningun caso el plazo contemplado en esta cldusula para subsanar el

incumplimiento constituye una prérroga del plazo pactado para la respectiva fase
contractual, ni modifica los plazos de las fases siguientes del periodo de exploracion.
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Si las razones expuestas por EL CONTRATISTA para justificar el incumplimiento no
son aceptables para LA ANH, EL CONTRATISTA no dispondra de plazo adicional
alguno para subsanar el incumplimiento.

Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son inaceptables,
o cuando habiendo sido consideradas aceptables expresamente por la ANH el mismo
no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin, de manera discrecional y
dependiendo de la gravedad del incumplimiento, determinara si impone multa o da
por terminado el contrato de acuerdo con las clausulas siguientes.

Los actos administrativos que pongan fin a las respectivas actuaciones estaran
sujetos a los recursos de Ley.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podra imponer Multas que conminen a la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicidn de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil délares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar €l valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato.

CAPITULO XI. TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminard y cesaran ios derechos de
EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a continuacion:
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a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los casos
previstos en el numeral 4.1.1.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.

¢) Por vencimiento del Periodo de Exploracién, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacién
conforme a la clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccion.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccion. En estos casos, terminaran
los efectos del contrato respecto del Area de Produccién en la que se hubiere
terminado el Periodo de Produccidn.

f) Por la aplicacidon de alguna de las causales de terminacion unilateral previstas en
este contrato.

g) Por la declaracién de terminacion por incumplimiento de EL. CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacién obligatoria o caducidad
que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hard efectiva la garantia de
que trata la cldusula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accién que decida
interponer,

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracién terminara el contrato si no
existe un Area de Produccidn, un Area de Evaluacién o un Aviso de Descubrimiento
en la Ultima fase del Periodo de Exploracion en el Area Contratada, comunicado por
EL CONTRATISTA. En este caso EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la totalidad
del Area Contratada, sin perjuicic del cumplimiento de las deméas obligaciones, y
queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono,
acreditando que los pozos perforados han sido debidamente taponados y
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abandonados, que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas
y que ha realizado las labores de limpieza y restauracidon ambiental de conformidad
con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier
momento durante el Periodo de Produccién EL CONTRATISTA podrd dar por
terminado este contrato con respecto a cualquier Area de Produccidn, para lo cual
informara por escrito a LA ANH con una anticipacién no inferior a un (1) afio, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones.

66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podra declarar terminado
este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacién de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas
afecten gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion y/o
imposicion de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la clausula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, o su operacién, sin dar cumplimiento a
lo previsto en la clausula 75.

c) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d} Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un

Y
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Area de Evaluacidn, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de
Produccion. En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area
de Evaluacion o de Produccién en la que se hubiere presentado la suspensién de
las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f} Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarara la terminacion, la
caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las
causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 418 de
1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de
2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o reformen,

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos y
obligaciones operativas respecto de algin Area de Produccion, EL CONTRATISTA
dejard en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes no se encuentren dentro de la
respectiva Area de Produccién.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccidn, si la terminacién tiene lugar por la causal d) de la cldusula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) anos del Periodo de Produccidn, EL CONTRATISTA
tendra la obligacion de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el
término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH no
hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente. Si la terminacion tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
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Periodo de Produccidn, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estos bienes revertirdn gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecerd cuales pozos, entre los que se encuentren en produccién en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuaran en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacidon de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la licencia
ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacién de esta cldusula no implicard una sustitucion patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferird
gratuitamente a LA ANH, a la devolucién del area o a la terminacién del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afos del Periodo de
Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccion, Operacién y
Reversion de bienes: BOT (“Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos establezcan la
obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA. En todo caso, en el evento que dichos contratos se celebren por un
plazo mayor al del Periodo de Produccion, requeriran previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuarad inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccidon, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) aios calendario, clasificandolos segln sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendrd el derecho de estar representada
cuando se efectien tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a LA
ANH con una antelacién no inferior a quince (15) dias calendario.

69.3. Disposicién de los activos: EL CONTRATISTA podrd disponer en cualquier
tiempo de los bienes 0 equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccidn existentes. No
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obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afos del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccidn, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerird la aprobacidn previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa y
en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacién de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal.

71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo senalado en el clausula 69, en todos los casos en
que haya lugar a la devolucién de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programara y realizara todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo.

71.1. Iniciacion del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha
en que deba tener lugar la devolucién de dreas de Exploracion o de las Areas de
Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de LA
ANH vy de las demds autoridades competentes, el cua!l no podré ser interrumpido sin
justificacion.

71.2. Abandono de &reas de Produccién: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccion incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrolio de que trata la clausula 20, EL CONTRATISTA
hard los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacién de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribiran un acta de liquidacion. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacion o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidard unilateralmente el
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contrato, cuando disponga de toda la informacidn necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o0 no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA BJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en desarrollo
del contrato, y en relacién con el mismo, sera solucionada por los funcionarios de las
Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo ain no se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta.

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decisidn sobre el asunto en
cuestién, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
o decision se suscribira el acuerdo o la decision adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAIJE: Si dentro de los citados treinta (30)
dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren a un
acuerdo o decisién, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren
el acuerdo o decision adoptada, cualquiera de las Partes podrd acudir a los
mecanismos previstos en esta cldusula, segun el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, serd sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la asociacién
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitirdn su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de
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las Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion
del plazo inicial.

b) Las Partes entregaran toda informacién pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

¢) Las Partes enfocarén y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por
las Partes.

e) El concepto se emitird por mayoria y sera obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se someterd al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores pUblicos titulados, designados
asi: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
acuerdo entre éstos, y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
consideraréa de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con el
presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por
medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comun
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliaciéon Mercantil de
la Cadmara de Comercio de Bogotd D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.
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En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
afos en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal deberd aplicar la
legislacion sustancial colombiana vigente y su decision serd en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusién: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral 4.2.1.
de la clausula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccién no dara lugar a desacuerdo y no se sujetard a
los procedimientos establecidos en esta cldusula.

CAPITULO XIII. DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este
contrato, con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra compafifa, consorcio o
unién temporal que tenga las capacidades requeridas en el proceso de seleccién
Ronda Colombia 2010 para el respectivo bloque.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a LA
ANH, con indicacion de los elementos esenciales de la negociacion, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacién sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica, operacional, medioambiental y de responsabilidad social empresarial el valor
de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la operacidn, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informacion suministrada por EL CONTRATISTA, luego de io cual adoptard su
determinacidn sin que esté obligada a motivarla.

En el evento en que cualquiera de las empresas que conforman EL CONTRATISTA,
adelante procesos de fusién, escisién, absorcién o transformacion societaria de otra
indole, bastara con informar a LA ANH dentro de los dos (2) meses siguientes a la
culminacion del respectivo proceso, sin perjuicio de la informacién que pudieran
requerir otras autoridades colombianas, siempre y cuando EL CONTRATISTA
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resultante de cualquiera de los anteriores procesos acredite las capacidades y reuna
los requisitos exigidos en el proceso de seleccion Ronda Colombia 2010 (Open
Round) para sus respectivos bloques.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL CONTRATISTA
0 de cualquiera de las empresas que lo conforman, y podréd requerir el otorgamiento
de garantias.

Paragrafo: De acuerdo con sus facultades, el Consejo Directivo de la ANH podrd
abstenerse de aprobar cualquier solicitud de cesion.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto al cual no es posibie resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
irresistible, juridicamente ajeno a la Parte gue lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control y/o prevision razonable de la parte afectada,
y la Parte que recibe el aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales

circunstancias, dara aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
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especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion y suspensidn temporal de obligaciones: Dentro de los veinte (20)
dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por escrito
aceptando 0 no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptacion se
suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este
caso, la suspensiéon tendrd lugar a partir del momento en que ocurrié el hecho
invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacion afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspensidon sdélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacién de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacidn hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucién de plazos: Cuando la suspensién impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspensién, para la terminacién la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites de
licenciamiento ambiental en términos no constituirdn causal de exoneracion a titulo
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de fuerza mayor o caso fortuito respecto a la obligacidn de perforacion del pozo,
mientras tales situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en dodlares de los Estados Unidos de
América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y en
el banco que LA ANH designe para tal fin. EIl CONTRATISTA podra hacer pagos en
divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por LA
ANH.

78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversidn de ddlares de los Estados
Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces,
aplicable al dia de la liquidacion respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de LA
ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacidon que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de reservas
de Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacién minima de
dos (2) dias.

Paragrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en el mercado de
valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacién serad entregada con una
antelacién minima de un (1) dia, o dentro de los términos sefialados por la
Superintendencia Financiera de Colombia ¢ por autoridad competente, ya sea en
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Colombia o en el exterior, en relacion con informacién relevante que se deba
entregar a los mercados.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reciamacion diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habré denegacién de justicia
cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accién
que proceden conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el casteliano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio
la ciudad de Bogotd, D.C., Repuiblica de Colombia.

83. FAVORABILIDAD (TRANSITORIA): En caso que la minuta suscrita con otros
contratistas adjudicatarios del proceso Ronda Colombia 2010 contenga condiciones
mas favorables, cualquiera de las Partes podrd acogerse a estas condiciones
mediante la suscripcion de un otrosi.

Paragrafo: La Parte interesada deberd dar aviso a la otra parte dentro del mes
siguiente a la terminacidon del plazo establecido para la firma de los contratos
correspondientes al proceso Ronda Colombia 2010 sobre su intencién de acogerse a
la presente disposicién transitoria.

(Fin del Anexo A)
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO B. AREA CONTRATADA

BLOQUE: VSM - 12

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacidn es de cincuenta
y seis mil setecientos veintinueve (56.729) hectareas con nueve mil doscientos seis
(9.206) metros cuadrados, el cual se encuentra completamente dentro del poligono A
definido en el Articulo 4° del Acuerdo nimero 008 del 3 de mayo de 2004. La
informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital del
I.G.AC, a escala 1:1'500.000. El bloque se encuentra ubicado dentro de las
jurisdicciones municipales de Aipe, Neiva y Palermo en el Departamento del Huila,
Ataco y Planadas en el Departamento del Tolima. Esta area se describe a
continuacidn, tal como aparece en el mapa que se adjunta como anexo “B”, que
forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado
como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS H1 del Instituto Geografico
Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogotd, datum
MAGNA-SIRGAS son: N:817199,827 metros, E:864476,923 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud
2°56'32,6942" al Norte del Ecuador, Longitud 75°17'47,1722" al Oeste de Greenwich.

Punto A:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 52° 54' 49,437" W, por una distancia de
12770,134 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 824900,43234
metros, E: 854289,82352 metros.

Punto B:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 32° Q' 37,161" W, por una distancia de
3879,121 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 821611,12169
metros, E: 852233,61001 metros. La linea “A-B” colinda en toda su extension con el
- bloque CUISINDE operado por la compaiia ECOPETROL.



Punto C:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 72° 10' 58,719" W, por una distancia de
10427,924 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 824801,83876
metros, E: 842305,82465 metros.

Punto D:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 4' 6,581" W, por una distancia de
9723,37 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 824959,91273
metros, E: 832583,73964 metros.

Punto E:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 4' 38,688" E, por una distancia de
12475,624 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 837435,52493
metros, E: 832600,59564 metros.

Punto F:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 89° 55' 0,31" W, por una distancia de
1431,445 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 837437,60473
metros, E: 831169,15184 metros.

Punto G:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° Q' 0,013" E, por una distancia de
4609,06 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 842046,66463
metros, E: 831169,15214 metros.

Punto H:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 54' 52,173" W, por una distancia de
578,616 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 842047,52815
metros, E: 830590,53648 metros.

Punto I:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 58° 2' 28,214" E, por una distancia de
681,985 metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 842408,50945
metros, E: 831169,15208 metros.



Punto J:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 26° 39' 10,842" E, por una distancia de
9904,399 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 851260,4626
metros, E: 835612,1286 metros.

Punto K:

De dicho vértice, se contindla con rumbo S 89° 55' 26,632" E, por una distancia de
23616,584 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 851229,1629
metros, E: 859228,6916 metros.

Punto L:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 32' 1,35" W, por una distancia de
377,608 metros hasta flegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 850851,57089
metros, E: 859225,17424 metros.

Punto M:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 44° 6' 20,097" W, por una distancia de
4080,407 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 847921,60008
metros, E: 856385,28138 metros.

Punto N:

De dicho vértice, se contindia con rumbo S 21° 49" 22,571" W, por una distancia de
9630,021 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 838981,69483
metros, E: 852805,42244 metros.

Punto O:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 70° 49' 29,206" E, por una distancia de
5632,295 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 837131,72147
metros, E: 858125,2292 metros. La linea “L-M-N-O" colinda en toda su extensién con
el bloque PALERMO operado por la compafia HOCOL S.A.

Punto P:
De dicho vértice, se continGia con rumbo S 2° 14' 26,688" W, por una distancia de
2301,735 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 834831,7468 M}
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metros, E: 858035,23497 metros. La linea “0-P” colinda en toda su extension con el
bloque PIJAO-POTRERILLO operado por la compafiia ECOPETROL.

Punto Q:

De dicho vértice, se contindia con rumbo N 80° 17' 26,234" W, por una distancia de
7120,387 metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 836032,60531
metros, E: 851016,84139 metros.

Punto R:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 19° 51' 58,041" W, por una distancia de
9129,875 metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 827446,05651
metros, E: 847914,29518 metros.

Punto S:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 59° 15' 12,495" E, por una distancia de
4323,149 metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 825235,88541
metros, E: 851629,771 metros.

Punto T:

De dicho vértice, se continCa con rumbo N 15° 33' 39,76" E, por una distancia de
1064,986 metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 826261,83441
metros, E: 851915,46933 metros.

De dicho vértice, se continda con rumbo S 60° 10' 15,587" E, por una distancia de
2736,964 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacién.
La linea “P-Q-R-S-T-A" colinda en toda su extension con el bloque PALERMO operado
por la compafiia HOCOL S.A.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS

ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE VSM 12
Jurisdicciones municipales de Aipe, Neiva y Palermo en el Departamento del Huila,
Ataco y Planadas en el Departamento del Tolima

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Non;:;s Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT 817.199,827 864,476,923
12770,134 | 7.700,61 -10.187,10 |N 52°54"'49.437" W
A 824,900,432 854,289,824
3879,121 | -3.289,31 | -2.056,21 §32°0'37,161"W
B 821.611,122 852.233,610
10427,924 | 3.190,72 | -9.927,79 [N 72°10'58,719"W
C 824,801,839 842.305,825
9723,370 158,07 9.722,09 N 89°4'6,581" W
B 824,959,913 832,583,740
12475,624 | 12.475,61 16,86 N 0°4'38,688"E
E 837.435,525 832.600,596
1431,445 2,08 -1.431,44 N 8%8°55'0,31"W
F 837,437,605 831.169,152
4609,060 4.609,06 0,00 N0°0'0,013*E
G 842.046,665 831.169,152
578,616 0,86 -578,62 [N 89°54'52 173" W
H 842.047,528 830.590,536
681,985 360,98 578.62 N 58°2'28214"E
[ 842.408,509 831.169,152
9904,399 8.851,95 4.442 98 N 26°39'10,842" F
] 851260463 835.612,129
23616,584 -31,30 23.616,56 | 589°55'26,632"E
K 851,229,163 859,228,692
377.608 -377,59 -3.52 S0°32'1,35" W
L 850.851,571 259.225,174
4080,407 | -2.929,97 | -2.839,89 $44°6'20,097" W
M 847,921,600 856.385,281
9630021 | -8.939,91 | -3.579,86 |S21°49'22,571"W
N 838.981,695 852,805,422
5632295 [ -1.84997 | 531981 $70°49'29,206"E
(0] 8§37.131,721 858.125,229
2301,735 -2.299.97 -89,99 §$2°14'26,688" W
P 834.831,747 858.035,235
7120,387 1.200,86 | -7.018,39 |N80°17°26234"W
Q 836.032,605 851.016,841
9129,875 | -8.586,55 | -3.102,55 | S19°51°58,041" W
R 827.446,057 847914295
4323,149 | -2210,17 3.715,48 S$59°15'12,495"E




COORDENADAS PLANAS

Dif.

Punto Distancia Nortes Dif., Estes RUMBOS
NORTE ESTE
S 825.235,885 851.629.771
1064,986 1.025,95 285,70 N 15°33'39,76"E
T 826.261,834 851.915,469
2736,964 | -1.361,40 | 2.374,35 S60°10'15,587"E
A 824.900,432 854,289,824

AREA DE. BLOQUE {Ha): 56.729,9206
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(Fin del Anexo B)




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO C. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

BLOQUE: VSM - 12
Fase 0

La ejecucion de cada una de las actividades de exploracién y explotacién que se
acuerdan en este contrato, en cuanto sean susceptibles realmente de afectar la
integridad étnica, social, econdmica y cultural de las comunidades indigenas y/o
afrodescendientes, queda condicionada a la realizacion de la consulta previa,
conforme a lo dispuesto en el articulo 330 de la Constitucion Nacional, el Convenio
169 de 1991 de la OIT y la Ley 21 de 1991.

Teniendo en cuenta lo anterior, este contrato incluye Fase 0, con el objeto de que EL
CONTRATISTA adelante los tramites de verificacién y certificacidon de presencia de
grupos étnicos en el drea de influencia de las actividades exploratorias de la primera
fase y lleve a cabo las respectivas consultas previas cuando a ellas haya lugar.

La duracién de la Fase 0 sera de seis (6) meses contados a partir de la suscripcién
del contrato. LA ANH evaluard a su criterio el otorgamiento de un plazo adicional de
tres (3) meses cuando EL CONTRATISTA esté desarrollando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa y, a criterio de la ANH,
no haya sido posible conducirla, sobre la base del correspondiente soporte
documental.

No obstante lo anterior, la ANH podra dar por terminada la Fase 0 cuando el proceso
de Consulta Previa haya culminado o se establezca que en el area de influencia del
proyecto no exista la presencia de grupos étnicos.

Asi las cosas, dentro de los primeros sesenta (60) dias calendario contados a partir
de la suscripcion de contrato EL CONTRATISTA debera dar inicio a los trdmites de
consulta previa ante el Ministerio del Interior. En caso contrario, 0 cuando EL
CONTRATISTA no actle diligentemente, la ANH procedera a resolver en contrato de

(



acuerdo con la clausula ndmero sesenta (60) del contrato relativa a las condiciones
resolutorias previas.

Durante la ejecucidn de la Fase no se generara contraprestacion alguna a favor de
LA ANH.

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Fase | Duracion Actividad Total Actividad
US$
1 |36 meses | Perforacidn de 1 Pozo exploratorio A3 3.000.000
Perforacion de 2 'Pozos exploratorios A3 o 6.000.000
2 |36 meses |Perforacion de 1 Pozo exploratoric A3 vy 3.00 0(.)0 00 y
devolucion del 50% del drea ,,
devolucion
Inversién sin devolucién de Area: 9.000.000
0 o)
Inversién con devolucion de Area: 6.000.000

Programa Exploratorio Adicional

Total Actividad

F. Duracic Activida
ase | Duracion ividad US§

1 |36 meses Adquisicién,' pr9cesamiento e interpretacion de 5.200.000
55 Km de sismica 2D.

Inversion: 2.200.000

Inversién Total sin devolucion de Area: 11.200.000
o 0

Inversion Total con devolucion de Area: 8.200.000

EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en materia
ambiental, tales como €! reconocimiento del area donde se identifiquen las posibles Dg
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afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo que
se requieran para cada una de ellas.

(Fin del Anexo C)



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO D. DERECHOS ECONOMICOS

BLOQUE: VSM-12

D.1. POR USO DEL SUBSUELO

Segun lo establecido en la cldusula 38 del anexo A, por cada fase durante el periodo
de exploracion, EL CONTRATISTA reconocerd y pagard a LA ANH un derecho cuyo
valor sera, en ddlares de los Estados Unidos de América, el que resulte de multiplicar
el nimero de hectareas y fraccién de hectdrea del Area Contratada, excluidas las
‘Areas de Produccion, por el valor que se presenta en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2011 por fase en USD / Hectarea

Por las Por cada
Tamanfio ) hectarea
) primeras .
de area 100.000 Has adicional a
' ) 100.000 Has.
. <18 > 18 < 18 > 18
Duracion fase
meses meses meses meses
En poligonos Ay B 2.38 3.17 3.17 4.75
Fuera de poligonos 1.59 2.38 2.38 3.17

Area costa afuera

0.79

Areas de Evaluacion y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA
ANH un derecho cuyo valor, en délares de los Estados Unidos de América, sera el
que resulte de multiplicar la produccidn de hidrocarburos que corresponde a EL
CONTRATISTA segln la cldusula 29 por doce centavos de ddlar mas cuatro
centésimos de centavo de ddlar de los Estados Unidos de América (USD 0.1204), por
cada barril de Hidrocarburos Liquidos.
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Para gas natural este monto serd de un céntimo de délar mas doscientos cuatro
milésimas de centavo de ddlar de los Estados Unidos de América (USD 0.01204) por
cada mil pies cubicos (1.000 PC).

Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccién u
otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo campo de
donde se extrae, no causard el pago por derechos de produccién a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos del
Area Contratada, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5) millones de
barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segan fa Tabla B., o cuando la produccién de gas alcance los cinco (5) afios, y
se destine a la exportacién, y el precio del marcador *U.S. Guif Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segin la misma tabla B., EL CONTRATISTA entregara a LA
ANH, en el punto de entrega, una participacién en la produccién neta de regalias
como lo establece la siguiente férmula

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:

Q = Derecho econdmico a entregar a LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia seglin la tabla B

S Porcentaje de participacién segdn la tabla C



TABLA B.- Precios base de referencia

Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos producidos izzﬁ(gigﬁl))
Mayor de 29° API 31.29
Mayor a 22° API e inferior 0 igual a 29° API 32.50
Mayor a15° API e inferior o igual a 22° API 33.71
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts. de profundidad 38.52
de agua

Mayor a 10° API e inferior 0 igual a 15° API 48.14
G.as natural e>’<portado: - Po
eD;s;aar;zlzeeg;;r;:enaoreda entre punto de entrega y punto de recibo (USD/MMBTU)
Menor o igual a 500 km 7.23
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 8.43
Mayor a 1000 km o planta de LNG 9.63

TABLA C.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po <P < 2P0 30%
2Po < P < 3Po 35%
3Po < P < 4Po 40%
4Po < P < 5Po 45%
5Po <P 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio del petrdleo crudo marcador
“West Texas Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos de América por

3
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Barril (USD/BI) y para Gas Natural es el precio promedio para el gas natural
marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Délares de los Estados Unidos de América
por millén de Unidad Térmica Britanica BTU (USD/MMBTU). Estos promedios son
para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y cotizaciones se
publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petrdleo crudo marcador,
‘expresado en ddlares de los Estados Unidos de América por Barril (USD/BI) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Ddlares de los Estados Unidos
de América por millén de Unidad Térmica Britdnica (USD/MMBTU), indicado en ia
tabla B.

Para la produccidn de Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad API menor
0 igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagard a LA ANH Derecho por
Precios Altos.

Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccién del campo, el cual consta en la resolucion de aprobacion expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

- Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se causara en
el evento de que el precio promedio en el mes calendario de produccién del Gas
Natural marcador "U.S. Guif Coast Henry Hub" supere el Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En caso
de que su precio sea regulado por la Comisidn de Regulacién de Energia y Gas
—CREG - o la entidad que la sustituya, EL. CONTRATISTA no pagara a LA ANH
Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran el gas
natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el valor de
Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el respectivo
acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas

4
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para consumo domeéstico, se ajustardn anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada afio, segun la siguiente formula:

Po = Po(n-1) x (1+ I(n-2))

Donde:

n: Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

n-1: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la férmula,

aproximando a dos decimales.

Po(n-1): El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

I(n-2): Es la variacion anual, expresada en fraccién, del indice de precios ai
productor de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento
del Trabajo de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final
del afio calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio
inmediatamente anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4)
decimales.

El calculo realizado anteriormente, se realizaré en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afio siguiente.

Pardgrafo: En caso de que el precio del petrdleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulif Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petrdleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador “US Gulf
Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,
en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago deberad
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacion no menor a tres (3)
meses.



En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacién a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL CONTRATISTA, pagara a LA ANH a titulo de derecho econémico como porcentaje
de participacion el 1% de la produccion total después de Regalias.

(Fin del Anexo D)



MODELO

ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CarTA DE CREDITO NO

LuGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ ]
VALOR NOMINAL : (US$ )
[ ]
BANCO EMISOR : [ Nombre del Banco Emisor ]
BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA
ANH
ORDENANTE : [ Nombre de la Compaiiia ]
NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden
de [ Nombre de la Compafiia ] en adelante EL EVALUADOR, hemos
expedido a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma de

dolares de los Estados Unidos de  América
(US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucion de
todas las obligaciones del CONTRATO DE EVALUACION TECNICA ESPECIAL PARA
EXPLORACION DE HIDROCARBUROS celebrado entre EL
EVALUADOR y LA ANH el dia , en adelante EL CONTRATO vy las demas
actividades inherentes a tales obligaciones.

Queda entendido que la responsabilidad de [ Nombre del Banco Emisor ]
derivada de la presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente a la
cantidad en ddlares antes mencionada.
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En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de
las obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obiigaciones a su cargo
derivadas del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de
crédito stand-by, en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario
deberd comunicar dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor___ ] en
sus oficinas de , dentro de la vigencia de la presente carta de
crédito. En la misma fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion,
procederemos a pagar de manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas
reclamadas por €l con cargo a la presente carta de crédito, sin exceder, en ningln
caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacién de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia
de la presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacion mediante la cual se informe a [ Nombre del Banco Emisor____]
el incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un
documento debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien
haga sus veces, en el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago de la
presente carta de crédito. En dicha comunicacién se deberd citar el nimero de esta
carta de crédito y el valor por el cual se utiliza la misma, convertido a moneda lega!
colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la fecha en la
cual se envie tal comunicacidn a nosotros, segin conste en una certificacion de la
Superintendencia Financiera de Colombia o de la entidad que lleque a reemplazarla
para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revision) publicadas por la Cédmara de Comercio
Internacional (CCI).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor

(Fin del Anexo E)
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