CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
No. 06 DE 2009
MARIA CONCHITA

AGENCIA NACHINAL DE HIDROCARBUROS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P

SECTOR: MARIA CONCHITA
CONTRATISTA: CONSORCIO TPIC - MULTISERVICIOS S.A.
FECHA: ENERO 22 DE 2009

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con
la cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en
Bogota, D.C., quien manifiesta:

1. Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion de
esta Agencia, y

2. Que para la celebracién del presente Contrato ha sido autorizado por el
Consejo Directivo de la AHN, en sesién del 18 de diciembre de 2008, segun
consta en el Acta N° 15 de dicho érgano. @
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Por otra parte, el CONSORCIO TPIC - MULTISERVICIOS, integrado por las
compafifas: i) TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Jersey, Islas del Canal, con
domicilio principal en la ciudad de Jersey, con una sucursal establecida en
Colombia y domicilio principal en Bogota, D.C., segun la escritura publica No.
3412 del 13 de junio de 2008, otorgada en la Notaria Cuarenta y Cinco (45) del
Circulo de Bogota, D.C. y ii) MULTISERVICIOS R.J.T. LIMITADA sociedad
organizada de acuerdo con las leyes colombianas, con domicilic principal en la
ciudad de Bogota, D.C., segun la escritura pablica No. 4.891 del 11 de diciembre
de 1990, otorgada en la Notaria Treinta y Siete (37) del Circulo de Bogota, D.C.

El representante principal del consorcio es el sefior YAKUP OZCELIK, mayor de
edad, identificado con la cédula de extranjeria numero 362829, quien manifiesta:

1. Que en su calidad de Representante Principal, obra en representacion del
CONSORCIO TPIC — MULTISERVICIOS.

2. Que para celebrar el presente contrato esta plenamente autorizado segun
consta en documento de constitucién de consorcio de fecha 6 de junio de 2008.

3. Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que él y el consorcio que
representa no estan incursos en causal alguna de incompatibilidad o de
inhabilidad para celebrar el presente contrato.

4. Que el CONSORCIO TPIC - MULTISERVICIOS, ha acreditado que tiene y se
obliga a mantener la capacidad financiera, técnica y operacional necesarias para
ejecutar las actividades de que trata este contrato. El antes mencionada se
denominara para todos los efectos EL CONTRATISTA.

Las compafias que conforman EL CONTRATISTA son solidariamente
responsables por el cumplimiento total del presente contrato frente a la ANH y
Terceros.

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracién
y Produccion (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo A
(Términos y Condiciones) y en los Anexos B (Area Contratada), Anexo C (Programa
Obligatorio de Exploracion), Anexo D (Derechos Econémicos) y Anexo E (Modelo de
la Carta de Crédito), los cuales hacen parte integrante de este contrato.
Adicionalmente forman parte integral del presente contrato [os siguientes
documentos:
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1. Acta de declaraciones previas a la Negociacién suscrita por EL
CONTRATISTA, el 3 de diciembre de 2008.

2. El documento “Conformidad sobre Programa Exploratorio” del 3 de
diciembre de 2008, suscrito por las partes.

3. El documento original de Garantia de Responsabilidad Solidaria de
TURKIYE PETROLLERI ANONIM ORTAKLIGI como deudor solidario de
TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED, suscrita
por el sefor MEHMET UYSAL en su calidad de Representante Legal,
Gerente General y Presidente de la Junta Directiva de TURKIYE
PETROLLER! ANONIM ORTAKLIGI, suscrita en la ciudad de Ankara,
Turquia el 1° de septiembre de 2008, asi como la correspondiente
traduccion y sello de Apostille, de fecha 5 de septiembre de 2008.

El Operador del presente contrato serd TURKISH PETROLEUM
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.

El presente contrato se perfecciona con [a suscripcién del mismo por las Partes.

Los avisos Yy comunicaciones entre las Partes serdn enviados a los
representantes de las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales,
que a la fecha de celebracién de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.
El CONTRATISTA:

EL OPERADOR: TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY
LIMITED: Calle 100 No. 8 A - 55 Torre C Oficina 809, Bogota, D.C., Colombia.

MULTISERVICIOS R.J.T. LIMITADA: Calle 107 No. 7 A-81 Int.2 Oficina 402
Bogota, D.C., Colombia.

Cualquier cambio en la persona de! representante o del domicilio arriba indicado
debera ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a |a fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacién con este contrato se surten al

recibo de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en
(4
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cualquier caso cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones
judiciales registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los veintidos (22) dias del mes de
enero del afio dos mil nueve (2009), en dos originales del mismo contenido.

AGENCIA NACIONAL DE HIPROCARBUROS

]

JOSE ARMANDO ZAMORA REYES

%ﬂ/ DIRECTOR GENERAL

CONSORCIO TPIC - MULTISERVICIOS S.A.

/ 'l
YAKUP OZCELIK
‘ﬂ% REPRESENTANTE
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacién tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracion ambiental de las dreas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion o Produccion en virtud de este
contrato, conforme a |a legisiacion colombiana.

Aiio: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Ao Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Fs la superficie y su proyeccién en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA estd autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracidn, Evaluacion
y Produccién de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacion: Es la porcion del Area Contratada en la cual EL
CONTRATISTA realizdé un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un
Programa de Evaluacién para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la
cldusula 14. Esta area estard enmarcada por un poligono regular en superficie,
preferiblemente de cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccidn
vertical en superficie de la estructura o trampa geoldgica que contiene el
Descubrimiento.

Area de Produccién: Es la porcidn del Area Contratada en la cual se localiza uno o
més Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El 4rea de cada
Campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en superficie
del yacimiento o yacimientos que lo integran, y que defina el Ministerio de Minas y

@M
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Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, o con
las normas que los modifiquen o sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmosfera de presion absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacion de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econdmico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccion de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccidn del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcién del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno
0 mas yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacion escrita de EL CONTRATISTA
a LA ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un vyacimiento descubierto de
Hidrocarburos convencionales cuando mediante perforacién con taladro o con equipo
asimilable se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos
acumulados y mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta
como unidad independiente en cuanto a mecanismos de produccién, propiedades
petro-fisicas y propiedades de fluidos.

W
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccion, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cubicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicidn molar de heptanos (C;+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacidn entre el volumen de Gas Natural en pies clbicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicién
molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptancs y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacién Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccion de cada yacimiento y la composicién molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas
por EL CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacién,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccion,
instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccidn en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacidn de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacién de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacidon: Son todas las operaciones y
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a

7
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lo estipulado en la clausula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento,
delimitar la geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacién y
determinar, entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y
calidad econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el
entorno social pueda causar su explotacion comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacion de Pozos de Exploracidn, la adquisicidn de programas sismicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitarlo.

Explotacién: Comprende el Desarrollo y la Produccion.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma
del contrato, o de la terminacién de la fase “"cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacién natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompafian ¢ se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
temperatura y presién (60 grados Fahrenheit y & una (1) atmdsfera de presion
absoluta) estdn en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API
igual o inferior a quince grados (15° API).

Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en
estado diferente a los Hidrocarburos Liguidos convencionales 0 gas libre, incluyendo
gas asociado a los primeros; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no
convencionales. Esta definicion incluye Hidrocarburos tales como crudos extra
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pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbén, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, serd la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
délares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el Gltimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacion. La cancelacion o deduccion de las mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacion requerida.

Operador: Serd quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccién. E! operador serd el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafila designada por EL CONTRATISTA para
realizar las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL
CONTRATISTA, cuya designacién debera ser previamente aprobada por LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcién del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte
y EL CONTRATISTA y/0 sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la
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otra. Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un nimero plural de
empresas, sera el Operador quien actde como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prorroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccion: Es, respecto de cada Area de Produccién, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afios y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracion de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la clausula 18, para adelantar la Explotacidon técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccién y contendrd, entre otros aspectos, el calculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccién y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccién de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacion para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Afio Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las operaciones vy
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacién
con los procesos de extraccion, recoleccidn, tratamiento, almacenamiento y trasiego
de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
operaciones relativas a la obtencidn de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion pactado en

el anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada
fase del Periodo de Exploracidn en la que entre. @
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Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracién
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del
Periodo de Exploracion, conforme a lo estipulado en la cldusula 9.

Programa de Evaluacién: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por
EL CONTRATISTA a LA ANH, segun la clausula 14, con el propésito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucion del
Programa de Evaluacién y presentacion del informe de resuitados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcidn de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién y/o Produccidn del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluird el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzara y completara las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH, la porcidn de la produccidon de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como los
derechos economicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacion aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcién de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no ileguen a un acuerdo
en relacién con la definicion del Punto de Entrega, éste sera determinado por LA
ANH y en todo caso sera un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 6
a la entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacién: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o
fa entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar e
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el
calculo de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VL. @
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Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados

Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto

mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de

acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por

cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas (ltimas. @
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CAPITULO I — OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha area, en los
términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendra derecho a la parte de Ia
produccién de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantara las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccidn,
dentro del Area Contratada.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcién de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas
del anexo B. El Area Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo
sefialado en el Capitulo IX.

3.1. Restricciones: En caso que una porcién del Area Contratada se extienda a
areas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras
zonas reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la
autoridad correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas
con las mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL
CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas
imponga as autoridades competentes. LA ANH no asumira responsabilidad alguna a

este respecto. @
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el trémite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracién: El Periodo de Exploracion tendrd una duracion de
seis (6) afios a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen
en el anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases
el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Durante el
transcurso de cualquiera de las fases del Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA
tendréa derecho a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido
satisfactoriamente el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas
obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA
ANH, previamente a la terminacion de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, deberd entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar,
hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no
cumplidas del Programa Exploratorio de |a fase correspondiente y el cien por ciento
(100%) del valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente,
cuando haya lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracién.

4.1.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacién de las actividades de perforacién, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicion del programa sismico, sin que la prérroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) que las Operaciones de ‘Exploracion antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de
terminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracién, @
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b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones
de Exploracion, y

¢) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracién, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos
en los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacion de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prérroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la clausula 50,
deberd ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a [a aprobacion
de la prérroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta clausula se entendera que las Operaciones
de Exploracion sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacion de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacién.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento
de un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del
area de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a
juicio de las autoridades competentes, EL CONTRATISTA esta desarrollando de
manera diligente las actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2, Periodo de Produccion: El Periodo de Produccion tendra una duracién de
veinticuatro (24) afios contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad de que trata la clausula 15.

El Periodo de Produccion se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccién y, por lo tanto, todas las menciones a la duracidn, extensién o
terminacién del Periodo de Produccion se refieren a cada Area de Produccién en

particular. @
4
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4.2.1. Prérroga del Periodo de Produccion: A eleccion de EL CONTRATISTA,
LA ANH prorrogara el Periodo de Produccion por periodos sucesivos de hasta diez
(10) afios, y hasta el limite econdmico del Campo Comercial, siempre y cuando se
cumplan, para cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escritc a LA ANH con
una antelacion no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Ao con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccidn de la respectiva Area
de Produccion,

b)que el Area de Produccién esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) afos previos a la fecha de ia solicitud,

c¢)que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afos calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Afo Calendario y que ha tenido activo un
proyecto de mantenimiento de presidn o de recuperacion secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)que el CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prorroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccion de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, o un cinco por ciento {5%) de la produccion de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras participaciones, en los
términos de la clausula 42.

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicion exigida en el literal c) anterior, LA ANH, previo el analisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podra o no otorgar la prérroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacién de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se someterd al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccion se
formalizara mediante la firma de un otrosi al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los
derechos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada,
y, por consiguiente, no se extenderan a algun otro recurso natural que pueda existir

en dicha area. E;D
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Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracidn, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracién y explotacién de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordara con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA vy el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracién y explotacion de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decision del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacién y de la resolucién del desacuerdo se suspenderd el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y/o Produccién que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al
inicio de la suspensién, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha
actuado con diligencia en la gestién de negociacion.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante e! Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase
que se describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios
para un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho
de aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo
ameriten.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH
el Plan de Exploracién para la fase que inicia, en donde se describa la forma como
dard cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones
conforme a los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en
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las &reas de influencia de los trabajos exploratorios, con antelacidén no inferior a ocho
(8) dias calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracidn. Para la
primera fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracién en un
término de treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracién se regirdn de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA podra sustituir la adquisicidn y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacién de uno o mas pozos exploratorios o por
la adquisicion y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucién de
Operaciones de Exploracion que pretende llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacién inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacidén de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicién y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea eguivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucién que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de
Exploracion, y siempre que exista un Area de Evaluacion o un Area de Produccién o
un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en [a Ultima fase del Periodo de
Exploracién en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podra retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccion)
para adelantar en el area retenida, y fuera de las Areas de Evaluacion y de Produccién,

-,
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un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la ultima fase del Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisard por escrito a LA ANH de su intencion de adelantar un
Programa de Exploracion Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracidon que constituyen el
Programa de Exploracion Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde
la terminacion de la ultima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacidn de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.

c) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la segunda
fase, lo que impone la devolucién de la totalidad de las areas retenidas para este
efecto 6, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las areas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccion existentes. EL
CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decisién dentro del mes
siguiente a la terminacion de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccién existentes.

Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Contratada quedara reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccién existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podrd llevar a cabo
Operaciones de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
o en ¢l Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de tales Operaciones de
Exploracion se modifique el plazo pactado para la ejecucién del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA debera informar previamente a LA ANH sobre Ia
ejecucion de las Operaciones de Exploracion adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracin
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adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitard por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinara si acepta o no dicha acreditacién. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracion adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracion.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad
las inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracidn, debera transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
terminacién de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucién del presupuesto de inversion establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal
donde conste el valor de la inversion ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta
(30) dias siguientes a su terminacion.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS:
Durante la perforacién de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas
de circulacién u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando
el Pozo Exploratorio, a pesar del empefioc de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo, cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)
metros, EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacién
de perforacion, mediante la presentacion de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacion presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes

mencionado. @
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Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacién del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacién del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entendera
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA deberd perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack’) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la finalizacion de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen gque se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a LA ANH, acompafiando su aviso de
un informe técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la
descripcién de los aspectos geoldgicos y los analisis efectuados a los fluidos y rocas,
en la forma que indigue el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus
Veces,

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA deberd igualmente entregar
los cdlculos y demas informacion de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentard y ejecutara un Programa de
Evaluacién de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta cldusula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA
presentara el Programa de Evaluacién dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacién de la perforacién del Pozo Exploratorio descubridor o de la finalizacion del
Periodo de Exploracién, lo que ocurra primero. Si el Descubrimiento es resultado de
la ejecucién del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentard el

oF e
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Programa de Evaluacién dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacion de la
perforacién del Pozo Exploratorio descubridor.

14.1. Contenido del Programa de Evaluacién: El Programa de Evaluacion debe
contener, como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacién en el tope de la
formacion objetivo.

b) La descripcién y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y la
informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

c) El presupuesto total del Programa de Evaluacion, discriminado por afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacion, que no podré exceder de dos (2) afos
cuando incluya la perforacién de Pozos Exploratorios o de un (1) Afio en los demas
casos, plazo que se contara a partir de la fecha de la presentacién del Programa de
Evaluacion a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para
la obtencidn de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacién de las Operaciones de Evaluacién dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.

f) La informacidn sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.
g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Prérroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA
decide perforar Pozos de Exploracién no previstos en el Programa de Evaluacion
inicialmente presentado, LA ANH podra prorrogar la duracién del Programa de
Evaluacion por un plazo adicional que no excedera de un (1) Afio, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos
con dos (2) meses de anticipacion a la fecha de terminacién del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacion.

¢) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y
las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales. @

* ®
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Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos

en los que fundamenta su solicitud.

14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier momento
durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacion a LA ANH, EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informara
oportunamente a LA ANH y adecuara el plazo total del mismo, que en ningln caso
podrad exceder el plazo establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta cldusula,
sin que por ello se modifique la fecha de inicio sefialada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un
informe completo de los resultados del Programa de Evaluacién dentro de los tres (3)
meses siguientes a la fecha de su terminacién. Tal informe incluird como minimo: la
descripcién geoldgica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al
Descubrimiento; la presion, volumen y andlisis de temperatura de los fluidos de los
yacimientos; la capacidad de produccién (por pozo y por todo el Descubrimiento); y
un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacién realizados durante el Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA incluye la perforacion de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacion correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacidn, y la perforacién de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion
del Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracién a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas préxima. En este
caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcidn del drea contratada sobre la
cual no vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del
Periodo de Exploracion.

Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en
cualquier momento durante la segunda mitad del plazo del Programa de Evaluacion,

- - |
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EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prdrroga del Programa de Evaiuacion

hasta por dos (2) afios adicionales, término que podra ampliarse a criterio de LA

ANH, con el propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccién

de infraestructura, sobre métodos de produccion y/o para el desarrollo de mercados.

En estos casos, la solicitud incluird en el Programa de Evaluacién la informacidn

relacionada con los estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera

necesario realizar. Al término de la prorroga otorgada, EL CONTRATISTA entregard
a LA ANH las conclusiones y recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Soélo daran lugar a la aplicacion de esta cldusula los Pozos
Exploratorios descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de dreas
designadas como de Evaluacién o de Produccion. Por tanto, cuando los nuevos
volimenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte de una misma Area de
Evaluacion o de Produccién, no habra lugar a un nuevo Periodo de Evaluacién.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses
siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucién del Programa de
Evaluacidn, o al vencimiento del plazo acordado segln el paragrafo 2° de la clausula
14, si le es aplicable, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracion
escrita que contenga de manera clara y precisa su decisién incondicional de explotar,
0 no, comercialmente ese Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa
declaracidn el area del Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA
ANH la correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se
entendera que EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un
Campo Comercial. En este caso, o si la declaracién es negativa, EL CONTRATISTA
acepta gue no se genero en su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a
reclamar derechos sobre el Descubrimiento. El Area de Evaluacidn correspondiente
debera ser devuelta a LA ANH.

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccién estard delimitada por un
poligono o por una forma geométrica regular que comprendera el Campo Comercial o

&
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la porcidn de éste dentro del Area Contratada, més un margen alrededor del Campo

Comercial no mayor de un (1) kilémetro, siempre que el Area Contratada lo permita.

Como quiera que el drea del Campo Comercial contenida en el Area de Produccidn

puede variar, el Area de Produccién permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la
siguiente clausula.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso de! Periodo
de Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende
mas alld del Area de Produccidn, pero dentro del Area Contratada vigente, podrd
soficitar a LA ANH la ampliacién de tal Area de Produccién, acompafiando su solicitud
con los soportes correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH,
ésta podra ampliar el Area de Produccién, quedando entendido que si tal ampliacion
se superpone a otra Area de Produccidn, la duracién del Periodo de Produccién que
se aplicard para el Area de Produccion englobada serd la del Area de Produccion
respecto de la cual se declard primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL CONTRATISTA, de
acuerdo con esta cldusula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra
ampliar el Area Contratada dandole a la ampliacidn solicitada el tratamiento
contractual de Area de Evaluacién, a menos que sobre el drea solicitada se presente
alguna de las siguientes situaciones:

a)Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucién de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b)Que esté en proceso de negociacidn o de concurso para el otorgamiento de
derechos por parte de LA ANH.

c)Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan
adelantar las actividades objeto del contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la
presentacion de la Declaracién de Comercialidad de que trata la clausula 15, EL
CONTRATISTA entregara a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendrd,
como minimo, la siguiente informacion:
a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccion, @
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b) el cilculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,
c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que incluya
una descripcién del programa de perforacion de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccién, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,
d) el prondstico de produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa Gptima de produccién que permita lograr la maxima recuperacién economica
de las reservas,
e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones para
SuU manejo,
f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las &reas de influencia del Area de Produccion,
g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracién de LA ANH, y
h) un programa de Abandono para efectos de fa cldusula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacién antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
presentacion podré requerir el envio de la informacién faltante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentacion del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entenderd que ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA deberda acoger las
observaciones de LA ANH, cuando su adopcion sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacién faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurard un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la clausula 67.

%
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20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA

requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustara y presentard, con sujecion al

procedimiento descrito en la cldusula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada

una de las Areas de Produccién existentes en el contrato. Cuando la produccion real

de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un

quince por ciento {15%) con respecto al prondstico de produccion anual sefialado en

el Plan de Desarrollo para alg(in Area de Produccién, EL CONTRATISTA presentard las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de la Declaracion de Comercialidad, y dentro de los tres (3)
primeros meses de cada Afio Calendario EL CONTRATISTA presentard a LA ANH
un Programa Anual de Operaciones que debera cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccién
contendra, como minimo:

a) una descripcidn detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual de! Area de Produccidn para el Afio Calendario
correspondiente,

c) el prondstico de produccién anual promedio hasta el final de la vida econémica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccién,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afios calendario
siguientes o hasta la terminacidn del Periodo de Produccién, lo que sea mas corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarroliara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccién.

21.2. Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISTA iniciaré tales Operaciones de Desarrollo y Produccion
de acuerdo con el cronograma presentado. @

&
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Durante la ejecucion del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra

efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales

ajustes no impliquen una disminucion en la produccién superior al quince por ciento

(15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con

frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL

CONTRATISTA informard previamente y mediante escrito cualquier ajuste al
Programa Anual de Operaciones.

Paragrafo: EL CONTRATISTA presentard el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacién del primer Afio Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fondo para
garantizar la financiacién de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucién ambiental de las dreas de produccién al finalizar
su Periodo de Produccién, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo v las siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del
Mes en el cual EL CONTRATISTA inicid la producciéon comercial y regular de
Hidrocarburos de un Area de Produccién, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de
Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad
de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecerd un encargo
fiduciario, una garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los términos y condiciones del instrumento que se acuerde serdn
determinados por las Partes dentro del Afio inmediatamente anterior a la fecha en la
cual debe constituirse el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo,
de todos modos EL CONTRATISTA constituird una garantia bancaria en los términos
de esta clausula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de
cada Afio Calendario serd el que resulte de aplicar la férmula siguiente:

o ® p
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Ama = (Pan = Rip) X Cag

donde:

Ama es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar
para cada Area de Produccién, al finalizar cada Afio Calendario.

Pan es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccién, desde el inicio de su produccion hasta el 31 de diciembre del Afio para el
cual se realiza el presente calculo.

Ry son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccién,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccion acumulada (Paw)
mas las reservas probadas remanentes.

Cas  ©s el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccién. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cap se reducira en el valor de
los costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los calculos de produccidn y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (Pas ¥ Ryu) se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia seré de cinco mil
setecientos (5.700) pies clbicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la formula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccidn y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta cldusula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no
exime a EL. CONTRATISTA de su obligacion de llevar a cabo a su costo y riesgo
todas las operaciones de Abandono en cada Area de Produccién.

A ¢ v
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CAPITULO 1V — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendra el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica
Exploracién del Area Contratada y para la Evaluacién y Produccién de los
Hidrocarburos que se encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planear3,
preparard, realizard y controlard todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacion colombiana y
observando las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo. EL CONTRATISTA
desarrollard las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta clausula, no
obsta para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente
contrato.

24, OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
empresas, se indicara cudl de ellas actuard como Operador. El Operador debera ser
previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se requerira la aprobacion previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actde como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH. El tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar
como tal mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA deberd
comunicarlo a LA ANH con una anticipacidon no menor de noventa (90) dias

calendario. @
o &
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Cuando en cualquiera de las clausulas de este contrato se haga referencia al
Operador se entenderd que se trata indistintamente de Operador y/o Operador
Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de
la Industria Petrolera en relacion con el cumplimiento de las obligaciones objeto de
este contrato, darad aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondrd de un
término de noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para
adoptar los correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el
comportamiento mencionado, LA ANH exigira a EL CONTRATISTA el cambio de
Operador. Si dentro de los sesenta (60) dias siguientes a esta (ltima exigencia EL
CONTRATISTA no ha cambiado de operador, esta circunstancia serd causal de
incumplimiento del presente contrato.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener,
pOr Su propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones
objeto del presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este
contrato (nicamente el Operador podra, con observancia de la legislacion
colombiana, celebrar contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencion de
bienes y servicios, incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevard una relacién actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicion de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacidén
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,
el objeto, el valor y la duracién del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la
medicion, el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y
mantendré calibrados los equipos o instrumentos de medicién, conforme a las
normas y métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y a
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a qge
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haya lugar y realizando las correcciones pertinentes para la liquidacién de los
volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptard todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacién. Ademas, conservara durante el término que establecen el Cddigo de
Comercio y las demds normas pertinentes, los registros de calibracion periddica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccion y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo Comercial para revision de LA ANH y de
las autoridades competentes.

LA ANH tendrd el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicidn instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicién en
general.

Paragrafo: Cuando dos o0 mas campos de produccion se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, éstas deberan incluir un sistema de medicion que
permita determinar la produccién proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizacién conforme al procedimiento sefialado en la
cldusula 28 anterior y, baséndose en esta medicién, se determinardn los volimenes
de regalias a que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el
Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacién, y sin perjuicio de las disposiciones legales que
regulen la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econémicamente explotable se extienda
en forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada,
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EL CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demds interesados, debera

poner en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan cooperativo
de explotacién unificado, con sujecidn a lo establecido en la legislacién colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacion o de Produccidn quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estard
obligado a evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia,
antes del Punto de Fiscalizacién correspondiente podra utilizarlo como combustible
para las operaciones, como fuente de energia para la méaxima recuperacion final de
las reservas de Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo
en estos fines durante |a vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o
varios campos comerciales con Gas Natural asociado, debera presentar a LA ANH
dentro de los tres (3) afios siguientes al inicio de la producciéon de cada Campo
Comercial, un proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacién, LA ANH podra disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales campos, con sujecion a las
disposiciones legales vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a
riesgo y a cargo de EL CONTRATISTA, el cual informara a LA ANH sobre las
pérdidas o dafios sucedidos a fa mayor brevedad posible después de ocurrido el
hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendrd los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

. ' %
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33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a

su riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados,

podra visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las

actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente

relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo
podra verificar la exactitud de la informacion recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL
CONTRATISTA, el inspector podra formular observaciones que deberan ser
respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por LA
ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicidn del representante de LA ANH
las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién y demas servicios en igualdad
de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2. Delegaciéon: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccion de las
operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de
este contrato, la legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del
Petréleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccién por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccién de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
deberd incluir en el Plan de Exploracién, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa
Anual de Operaciones un capitulo con los programas que adelantard en beneficio de
las comunidades ubicadas en las areas de influencia del proyecto. Este plan debera
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA someterd estos Ultimos a LA ANH para su aprobacion. Q

e
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Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en
este sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente clausula. De ser e! caso, EL CONTRATISTA
atenderd las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan
ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusién de
sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse
LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podra
adelantar los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta
inicial.

CAPITULO V — REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicion de LA ANH, en el Punto
de Entrega, el porcentaje de la produccion de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hard en especie 0 en
dinero, segin lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectie en
especie, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la
programacion de entregas y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las
regalias, y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL
CONTRATISTA, éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3)
meses consecutivos. En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento
que, para cada caso, sera acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa
sera definida por el Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el
transporte de Hidrocarburos en el pais. Al término de este ultimo plazo, EL
CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su

=
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entrega posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Ultima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento
del Area de Produccin, EL CONTRATISTA podrd disponer del volumen
correspondiente y LA ANH lo podrd ir retirando a su conveniencia, a una tasa de
entrega compatible con |a capacidad de produccion del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segun sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en gue LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializard la porcion de la produccién de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregard a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la
comercializacién. En todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccién al precio mas alto posible en los mercados disponibles.
LA ANH reconocera a EL CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable
de comercializacion que debera ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo
aplicara el mecanismo de peritaje dispuesto en la clausula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH serd la (nica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las
entidades beneficiarias sefaladas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA
sea requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para
el abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio
internacional, en la forma establecida en la Resolucion N© 18-1709 del 23 de

® p
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diciembre de 2003 proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en cualguier

disposicién legal o reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones
competitivas de calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a
los oferentes de bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELQ: El uso del subsuelo por parte de
EL CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracion: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en ddlares de los
Estados Unidos de América, segin lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este
pago se hara dentro del Mes siguiente al inicio de [a respectiva fase.

38.2. Areas de Evaluacion y de Produccion: EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho por unidad de produccién de su propiedad, cuyo
monto econdmico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de Ameérica, sera el
que se define en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hara por semestre
calendario vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccidn de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
o de otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo
yacimiento del cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccién a que
se refiere el presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH
un derecho econdmico por precios altos sobre la produccién de su propiedad, en
especie 0 en dinero a eleccion de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del

anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a

\%i - ORIGINAL - Q ‘ﬂz

33



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
No. 06 DE 2009
MARIA CONCHITA

titulo de derecho econdmico por participacion en la produccidn, el porcentaje de la
produccion total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D.
Sobre esta participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las
clausulas 38 y 39. Durante la prorroga del Periodo de Produccion los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las cldusulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causardn sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los
Hidrocarburos Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccion
realizadas por EL CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las
cldusulas anteriores.

42, PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prorroga del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA ANH, a titulo de derecho
de participacién en la produccion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor de la produccidn de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o
cinco por ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos
Pesados - con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracidn inicial del Periodo
de Produccidn y valorizada en el Punto de Fiscalizacion, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacién en la produccion de que trata la clausula 40. Sobre esta
participacién no se causaran los derechos econémicos de que tratan las clausulas 38
y 39.

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccidn los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran
sobre el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefialados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento
institucional y sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a
su costa programas de investigacién, capacitacion, educacion y apoyar el programa
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de becas de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios
determine LA ANH, durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacion, capacitacion, educacion y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta cldusula, con
excepcién de los laborales, que tengan lugar con ocasién del cumplimiento de la
obligacién de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta clausula, serdn
asumidos en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningln caso,
EL CONTRATISTA asumira costo alguno laboral de los beneficiarios de la
investigacion, capacitacién, educacion y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacion de hacer, prevista en esta clausula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracién y sus prérrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacién
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectdreas y fraccidn de
hectérea del area contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este caiculo se harad al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccién, la obligacién de hacer prevista en esta clausula
serd de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la cldusula 38 (numeral 38.2), por cada Afo
Calendario.

En ningln caso, se le exigira a EL CONTRATISTA que la obligacion de hacer
prevista en esta clausula exceda la suma de cien mil délares de los Estados Unidos de
América (US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Afo Calendario,
segln corresponda. El calculo del valor nominal en délares corrientes de este limite
maximo se hara para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de [a respectiva fase o de cada Afio Calendario, segun corresponda, de conformidad
con el calculo que para el efecto haga LA ANH. é)
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Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacidn mediante un tercero
designado de com(n acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracion y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, a medida que
se vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracién y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccién, toda
la informacién de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacion de Exploracion y Produccion serd entregada a LA
ANH de acuerdo con el Manua! de Suministro de Informacién vigente al momento de
la entrega.

45, CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que
todos los datos e informacion producidos, obtenidos o desarrollados como resultado
de las operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales
durante los cinco (5) afos calendario siguientes contados a partir de la finalizacion
del Afio Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta
la terminacién del contrato; o al momento de la devolucién parcial de area en cuanto
a la informacién adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo serd de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacion de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacién del contrato, o al momento de la devolucién parcial de dreas en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero gue ocurra.

Esta estipulacion no se aplicard a los datos o informacion que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o
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sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual [as acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacién no impedirdn que EL
CONTRATISTA suministre datos o informacién a compafias interesadas en una
eventual cesién de derechos con relacion al Area Contratada, y siempre que dichas
compafiias suscriban el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé
cumplimiento a lo estipulado en esta cldusula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o0 en el desarrollo de sus funciones. En
los demds casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerira la
autorizacién previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la clausula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar
dicha informacién. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacién
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la
obtencion de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo;
el inicio de trdmites administrativos sancionatorios; y la imposicion de medidas
preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informard oportunamente
sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda
tener incidencia en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacion a que se
refieren otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion, y
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de la exigida por la legislacidn colombiana, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH,
para cada semestre calendario, la informacién basica y resumida de todos los asuntos
de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de
Exploracidn, Evaluacidon o Produccion; reservas -produccion actual y pronostico;
ejecucion y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; personal y seguridad
industrial; ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre
otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre serd el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de
este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII — GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a favor
de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una
garantia que asegure el cumplimiento y la correcta ejecucién de todas las
obligaciones de cada fase del Periodo de Exploracién y del Programa Exploratorio
Posterior, si lo hay, y las demés actividades inherentes a tales obligaciones, asi como
para garantizar el pago de las multas que se impongan por el incumplimiento del
contrato. La ejecucidon de esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago
de todos los perjuicios que ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucion del
contrato y, por tanto, estos pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecer3,
a su propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional
e irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucion financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
instrumento y/o institucion, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH. .
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50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgard las garantfas
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, seglin sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior, segin sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en dolares de los Estados Unidos de América y
pagadero en pesos colombianos, segun se estipula en el anexo E. En ningun caso el
valor de la garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil ddlares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: El CONTRATISTA entregara a
LA ANH la garantia de que trata esta clausula, conforme a los términos esenciales
del formato contenido en el anexo E, con una antelacién no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracion o del
Programa Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL
CONTRATISTA hard entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias
calendario, siguientes a la Fecha Efectiva. Si por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar las garantias a
LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA
ANH podra aplazar la fecha de entrega.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la cldusula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prorrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH
podra resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran
vigencia durante el plazo (total o parcial) de la fase cuyas obligaciones se estén
garantizando y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de prorrogas de plazos
contractuales, o para completar el plazo remanente de una fase, las garantias
deberan igualmente ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con una
vigencia minima igual al tiempo de 'a prdrroga o del término restante de la fase en
curso y seis (6) meses mas. o
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50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazard las garantias otorgadas por
EL CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta cldusula. LA ANH informaréd su rechazo a EL CONTRATISTA vy
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA
tendrd un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se
corrige, las garantias que sean rechazadas se entenderdn como no entregadas para
efectos de lo previsto en el paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantias cuando
EL CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones
garantizadas, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El
pago de la(s) carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacién de indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento
hubiere ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de
solucidn de controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las
indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumirg,
por su propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA
actda como Unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, sera responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones
legales que sefialan la proporcidn de empleados y obreros nacionales y extranjeros.
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51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA

llevard a cabo las operaciones materia de este contrato de manera diligente,

responsable, eficiente y adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurara de que

todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en las
leyes colombianas, y siguiendo las Buenas Practicas de ia Industria del Petroleo.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en
ningln momento serd responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafios que
no fueren resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratades serdn
ejecutados a su nombre, en razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podra exonerarse en razon de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumira responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a
terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados
de estos Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencién a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptara y ejecutard planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la
manera mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones 0 autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA debera iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los
noventa (90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las
actuaciones requeridas para el efecto.
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Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente
los siguientes documentos:
a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracion del Diagndstico Ambiental de Alternativas,
b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacion
de existencia de grupos étnicos en el drea de influencia del proyecto, y
c) constancia de inicio de la elaboracidn del estudio de impacto ambienta! o del plan
de manejo ambiental, seguin sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este
numeral o su falta de diligencia dentro de los tramites respectivos, impedird a éste
invocar ante LA ANH retrasos en la obtencidn de las licencias, permisos, concesiones
o autorizaciones como fundamento para acceder a una prorroga 0 suspension de [as
obligaciones contenidas en la respectiva fase, y dara lugar a la declaratoria de
incumplimiento.

Cuando alguna actividad u Operacién de Exploracién requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra
de realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias. Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de
las licencias ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no
podra iniciar la produccion.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo, seran causal de terminacion del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucion de este contrato.

EL CONTRATISTA informard semestralmente a LA ANH sobre los aspectos
ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacion de los planes
preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segln sea el caso. é
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52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de

los quince (15) dias siguientes a la iniciacion de la primera fase, EL CONTRATISTA

constituira una péliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e

indemnizaciones, y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales

derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL

CONTRATISTA, en su condicidn de (nico y verdadero empleador de los mismos,
para la ejecucion de las actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y
de cada afio calendario durante el Periodo de Produccién, el contratista renovara la
pdliza o presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la péliza no sera
inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de
exploracion, y de cuatro (4) afios para cada renovacién anual durante el Periodo de
Produccién y, en todo caso, hasta tres (3) afnos contados a partir de la fecha prevista
para la terminacion del contrato.

El valor asegurado sera como minimo del cinco (5%) del valor de la inversion anual
de cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afo Calendario, a eleccidon de EL CONTRATISTA, durante el
Periodo de Exploracion; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Area de Produccién, durante el Periodo de Produccion,
para el primer afio de la vigencia de la pdliza o para cada afic subsiguiente, a ser
ajustado en cada renovacién.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefie cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencion y mantenimiento en vigencia de
los seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacion y
vigencia de estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defenderd y mantendra
indemne a LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accién
derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. E
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CONTRATISTA serd el (nico responsable por los dafios o pérdidas causadas a

terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes,
personal, empleados y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

CAPITULO IX - DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolvera
las 4reas de Exploracion, de Evaluacion y de Produccidn en todos los casos previstos
en este contrato como causales de devolucion, bien por renuncia, por vencimiento de
los plazos, por los casos previstos en la cldusula 15 (numeral 15.1), por no llevar a
cabo las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por
cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacién de
devolver dreas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectiian durante la vigencia del Periodo
de Exploracion, se acreditaran para efectos de cualquier devolucion obligatoria de
areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor nimero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizara
todas las actividades de Abandono necesarias y restaurard las areas devueltas
conforme a lo dispuesto en |a legislacién colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucidon de
areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada
por las partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizard mediante acto

administrativo. @
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CAPITULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los que se
requiera del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o
dentro de un plazo determinado posterior a la iniciacién de una fase o periodo, LA
ANH podra resolver el contrato si no se cumple la condicidn. Para el efecto, LA ANH
comunicarda a EL CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias
calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una
justificacion razonable, LA ANH resolvera el contrato y EL CONTRATISTA no tendra
derecho a reclamo alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento{s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente
que se causaran muitas y/o se dara lugar a la terminacidn del contrato, para lo cual

LA ANH agotard previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algun incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informara a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dard cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacion EL CONTRATISTA no presenta objecion mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entendera que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento
0 que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo. é
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Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son
inaceptables, o que el mismo no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin,
de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento
determinard si impone multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las
clausulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podra imponer Multas que conminen a la satisfaccion
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope méximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI — TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminard y cesaran los
derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a

continuacion:
a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los

casos previstos en el numeral 4.1.1.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracidn, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.

¢) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacion

conforme a la clausula 14. @
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d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de
Produccion.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Produccién
en la que se hubiere terminado el Periodo de Produccién.

f) Por la aplicacién de alguna de las causales de terminacién unilateral previstas en
este contrato.

g) Por la declaracion de terminacion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacion obligatoria o
caducidad que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH haré efectiva la garantia de
que trata la cldusula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accion que decida
interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracién terminaré el contrato si
no existe un Area de Produccién, un Area de Evaluacién o un Descubrimiento
realizado por EL CONTRATISTA en la Ultima fase del Periodo de Exploracion en el
Area Contratada. En este caso EL. CONTRATISTA devolvera a LA ANH |a totalidad
del Area Contratada, sin perjuicio del cumplimiento de las demés obligaciones, y
queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono,
acreditando que los pozos perforados han sido debidamente taponados y
abandonados, gue las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas
y que ha realizado las labores de limpieza y restauracién ambiental de conformidad
con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En
cualquier momento durante el Periodo de Produccion EL CONTRATISTA podra dar
por terminado este contrato con respecto a cualquier Area de Produccién, para lo
cual informard por escrito a LA ANH con una anticipacién no inferior a tres (3)
meses, sin perjuicio del cumplimiento de las deméas obligaciones.

/%
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66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podra declarar
terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:
a) Por iniciacién de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.
b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.
c) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas
y/o naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas
afecten gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacién y/o
imposiciéon de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segun lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la clausula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la
cldusula 75.

¢) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién en un Area de
Evaluacion, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacion o
de Produccidn en la que se hubiere presentado la suspension de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacién técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacidn,
Desarrollo o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarara la
terminacion, la caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato ante la
ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas
en la Ley 418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de
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1999 vy 782 de 2002, 0 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o

reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de algiin Area de Produccién, EL CONTRATISTA
dejard en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccién
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccion.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccién, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la cldusula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA
tendré |a obligacion de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en
el término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH
no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente. Si la terminacion tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios de!
Periodo de Produccidn, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecerd cuales pozos, entre los que se encuentren en produccién en tal
época, deberédn ser abandonados y cuales continuaran en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacién de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien elia indique, la
licencia ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones
de Abandono. La aplicacion de esta clausula no implicard una sustitucidn patronal
entre EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferird
gratuitamente a LA ANH, a la devolucion del drea o a la terminacién del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
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Produccidn, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de

financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccidon, Operacion y

Reversion de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,

Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,

Operate and Transfer") y similares, que a la terminacién de los mismos establezcan la

obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL

CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarrollo del

Periodo de Produccién de la respectiva area. En todo caso, en el evento que dichos

contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccidn, requeriran
previa autorizacién de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos
y bienes concernientes a las Operaciones de Produccién, con intervalos razonables,
por lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificandolos segin sean de propiedad
de EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendrda el derecho de estar
representada cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL
CONTRATISTA avisard a LA ANH con una antelacién no inferior a quince (15) dias
calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccion existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccion de cada Area de Produccidn, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerira la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIOQORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacién de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por
pérdidas y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente,
y cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones
y compensaciones de tipo legal. g
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71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el cldusula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucién de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programara y realizard todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacién colombiana y observando las Buenas Pricticas de la

Industria del Petrdleo.

71.1. Iniciacién del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
fecha en que deba tener lugar la devolucién de areas de Exploracién o de las Areas
de Evaluacidn, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de
LA ANH y de las demas autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido
sin justificacion.

71.2. Abandono de areas de Produccién: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccidn incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la cldusula 20, EL CONTRATISTA
hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACIf)N DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminacién de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacion. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacion ¢ no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidard unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacion necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII — SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en
desarrollo del contrato, y en relacion con el mismo, sera solucionada por los
funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) dfas calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo aun no se ha resuelto, el asunto serd sometido al mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta.

>

- ORIGINAL - 51

99



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS

No. 06 DE 2009

MARIA CONCHITA

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las

Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes

mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decision sobre el asunto en

cuestion, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
o decisién se suscribira el acuerdo o la decisién adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAJE: Si dentro de los citados treinta
(30) dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren
a un acuerdo o decisidn, o si dentro de los mencionados guince (15) dias no
suscribieren el acuerdo o decision adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a
los mecanismos previstos en esta clausula, segun el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, sera sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera nombrado por la asociacion
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacién de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacién del
plazo inicial.

b) Las Partes entregaran toda informacion pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

c¢) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por
las Partes.

e} El concepto se emitira por mayoria y sera obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccidn.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados
as{: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
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acuerdo entre éstos, y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd

nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre
las Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por
medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de coman
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de
la Camara de Comercio de Bogotd D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

En todo caso, los arbitros deberdn tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
afios en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal deberd aplicar la
legislacion sustancial colombiana vigente y su decisién sera en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusion: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral
4.2.1. de la clausula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del
Periodo de Produccidn de cada Area de Produccién no dard lugar a desacuerdo y no
se sujetard a los procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XIII — DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o
transferir total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de
este contrato, con la previa autorizacién escrita de LA ANH, a otra compafiia,
consorcio o unién temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia
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técnica, las habilidades profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar

en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita
a LA ANH, con indicacién de los elementos esenciales de la negociacion, tales como
el nombre del posible cesionario, la informacidn sobre sus capacidades legal,
financiera, técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el
alcance de la operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercerd su facultad discrecional de analizar la
informacidon suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptara su
determinacion sin que esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte
CONTRATISTA adelante procesos de fusidn, escisién, absorcidn o transformacion
societaria de otra indole, bastard con informar oportunamente a LA ANH, sin
perjuicio de la informacién gue pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL
CONTRATISTA o de cualquiera de las empresas que lo conforman, en cuanto a
capacidad financiera, competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad
juridica necesarias para actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compafiias que controlan o
dirigen a EL CONTRATISTA, 0 a una cualquiera de las compaiiias que la integran o
las filiales o subsidiarias de éstas, o entre compafilas que conforman un mismo grupo
econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera que la
respectiva cesion ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con los
requisitos minimos reglamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
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irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto

malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los
veinte (20) dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera
por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspension tendra lugar a partir del momento en que
ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
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el cumplimiento de la obligacidn afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspensidn sélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones

afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacién hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faitaba al
inicio de la suspensién, para la terminacidn la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites
de licenciamiento ambiental no constituiran causal de exoneracion a titulo de fuerza
mayor o caso fortuito respecto a la obligacion de perforacion del pozo, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacién tributaria
colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de
LA ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en dodlares de los Estados
Unidos de América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos
colombianos y en el banco que LA ANH designe para tal fin. EI CONTRATISTA
podra hacer pagos en divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste
sea autorizado por LA ANH.

A “
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78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de ddlares de los

Estados Unidos de América a pesos se aplicard la tasa de cambio representativa del

mercado certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus
veces, aplicable al dia de la liquidacidn respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor
de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacidon que pueda afectar el normal desarrolio del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de reservas
de Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacion minima de
dos (2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en
todo lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto
en el caso de denegacién de justicia. Se entiende que no habrd denegacién de
justicia cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios
de accidn que proceden conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogotd, D.C., Republica de Colombia.

@éﬂ (Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DEL BLOQUE
"MARIA CONCHITA"

El area total comprendida dentro del blogue descrito a continuacion es de
veinticuatro mil trescientas doce (24.312) hectareas con ocho mil quinientos (8.500)
metros cuadrados. La informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de
Colombia, archivo digital del I.G.A.C, a escala 1:1'500.000.

BLOQUE MARIA CONCHITA

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de
veinticuatro mil trescientas doce (24.312) hectareas con ocho mil quinientos (8.500)
metros cuadrados, la cual se encuentra completamente fuera de los poligonos Ay B
definido en el Articulo 4° del Acuerdo nimero 008 del 3 de mayo de 2004. El bloque
se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones municipales de Manaure y
Riohacha en el Departamento de La Guaijira. Esta area se describe a continuacion y
como aparece en el mapa que se adjunta como anexo “A’, que forma parte de este
contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de
referencia el Veértice Geodésico “GPS-GUQ04" del Instituto Geografico Agustin
Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-
SIRGAS son: N:1766671,803 metros, E: 1126465,916 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud
11°31'33,5426" al Norte del Ecuador, Longitud 72°55'05,8525" al Oeste de

Greenwich.
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Punto A:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 74° 6' 50,389" E, por una distancia de
10371,492 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1763832,874
metros, E: 1136441,302 metros.

Punto B:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 44' 5,262" E, por una distancia de
17495,03 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1763913,853
metros, E: 1153936,145 metros.

Punto C:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 0° 16' 47,371" E, por una distancia de
13831,299 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1750082,719
metros, E; 1154003,695 metros.

Punto D:

De dicho vértice, se contina con rumbo S 89° 42' 5,598" W, por una distancia de
17607,999 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1749991,002
metros, E: 1136395,935 metros. La linea “C-D” colinda en toda su extensién con el
sector SILVESTRE operado por la compaiia ECOPETROL S.A.

Punto E:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° Q' 0,218" E, por una distancia de
12299,844 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1762290,846
metros, E: 1136395,948 metros. La linea “D-E” colinda en toda su extension con el
sector SILVESTRE operado por la compariia ECOPETROL S.A.

De dicho vértice, se continla con rumbo N 1° 41' 4 895" E, por una distancia de

1542,695 metros, punto de partida y cierre de la alinderacion.
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CALcuLo DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BoGoTA, DATuM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE MARIA CONCHITA

Guajira
Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT 1766671,503 1126465,916
10371,492 -2.838.93 9.975,39 S 74°6' 50,389" E
A 1763832,874 1136441,302
17495,030 80,98 17.494 84 N 89° 44' 5,262" E
B 1763913,853 1153936,145
13831299 -13.831,13 67,55 50°16'47371"E
C 1750082,719 1154003,695
17607,999 -91,72 -17.607,76 S 89°42' 5 598" W
D 1749991,002 1136395,935
12299844 1229984 0,01 NO0O®0'0218"E
E 1762290,846 1136395,948
1542 695 1.542.03 45,35 N1°41"4 895" E
A 1763832,874 1136441302
AREA DEL BLOQUE (Ha): 24.312,8500
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(Fin del Anexo B)
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
“MARIA CONCHITA”

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusion de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este propdsito, el contratista deberd confirmar esta circunstancia mediante
comunicacion escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias posteriores a
la firma del contrato.

Duracidn: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del
contrato.

Actividades: Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean
necesarias, antes de dar inicio a la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacion, localizacion de los trabajos, socializacion y
licencias ambientales, asi como los procesos previos a la contratacion de bienes y
servicios.

Nota. LA ANH podréa dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en
las anteriores actividades Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificultades
en el proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA.
La consulta previa se hara en coordinacién con LA ANH.

Durante la ejecucién de la fase 0, no se generara contraprestacién alguna a favor de
LA ANH, ni se exigira la constitucién de garantias de cumplimiento.
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Fase 1

Duracién: Dieciocho (18) meses.

Actividades Exploratorias Minimas:

1. Adquisicion, procesamiento e interpretaciéon de 120 km? de sismica 3D.
2. Interpretacion Estratigrafica de sismica.

3. Analisis de Facies.

Fases2ab
Duracion: Doce (12) meses cada una.
Actividades Exploratorias Minimas:
1. Perforacion de un (1) Pozo Exploratorio A3 por fase.

Fase 6
Duracién: Seis (6) meses.
Actividades Exploratorias Minimas:
1. Perforacién de un (1) Pozo Exploratorio A3.

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de
manejo que se requieran para cada una de ellas.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esta disefiado para la bisqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carbén, hidrocarburo para el
cual los permisos de exploracién se encuentran suspendidos de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo 042 del 29 de noviembre de 2006 del Consejo Directivo de LA
ANH.

(Fin del Anexo C)
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ANEXO D
DERECHOS ECONOMICOS
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
“MARIA CONCHITA”

D.1. POR USO DEL SUBSUELO: Segun lo establecido en la clausula 38 del anexo
A, por cada fase durante el pericdo de exploracién, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor serd, en dolares de los Estados Unidos de
América, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccién de hectarea
del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccién, por el valor que se presenta
en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2009 por fase en US$ / Hectarea

Por cada
Por las .
- . . hectarea
Tamano de area primeras adicional a
100.000 Has. | ;04 000 Has.

<18 | > 18 <18 >18
meses | meses | meses | meses

Duracién Fase

En poligonos A 229 3.06 3.06 4.59

yB
Fuer'a de los 153 | 299 229 3.06
Poligonos
Areas costa 0.76
afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploracién sea menor o igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho econdémico.

Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a
LA ANH un derecho cuyo valor, en dolares de los Estados Unidos de América, sera
el que resulte de multiplicar la produccién de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la clausula 29 por once centavos de dolar y sesenta y dos

©
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centésimos de centavo de dolar de los Estados Unidos de América (USD $ 0.1162),

por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para gas natural este monto sera de uno coma ciento sesenta y dos centavos de
délar de los Estados Unidos de América (USD $0.01162) por cada mil pies clbicos
(1.000 PC).

Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
u otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccién a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccion acumulada de Hidrocarburos Liquidos de
cada Area de Produccién, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla A., o cuando la produccién de gas alcance los cinco (5) afios, y
se destine a la exportacion, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segln la misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacion en la produccion neta de regalias
como lo establece la siguiente formula:

Q=[P-Po)/P]xS
Donde:

Q = Derecho econdmico a entregar a la LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precioc Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participacion segun la tabla B

'/"ﬂt
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TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad APl de los

Po (USD$/BI)

Mayor a 1000km o planta de LNG

Hidrocarburos Liquidos producidos (Ao 2009)
Mayor de 29° API | $30.22
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API $31.39
Mayor 15° API e inferior o igual a 22° AP| - $32.56
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts

. $37.20
de profundidad de agua
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API $46.50
Gas Natural exportado: ' Po
Distancia en -Iinea rect'a entre pt_mto de entrega y (USD$/MMBTU)
punto de recibo en pais de destino
Menor o igual a 500km $6.98
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $8.13

- - $9.30

TABLA B.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) " Porcentaje de participacion (S)

" PosP<2Po - S 30% 00 |

2Po <P < 3Po 35% )
3Po s P < 4Po 40%
4Po < P < 5Po 45%
5Po <P 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barril del petrdleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI} en Délares de los Estados Unidos
de América por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Délares de los Estados Unidos
de América por milion de Unidad Térmica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
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promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base de! petrélec crude marcador,
expresado en dolares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Délares de los Estados Unidos
de Ameérica por millén de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en la
tabla A.

Para la produccion Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APl menor o
igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a la LA ANH Derecho por
Precios Altos.

Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccién del campo, el cual consta en la resolucién de aprobacion expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

- Para el Gas Natural que se destine a la exportaciéon: Este derecho se
causara en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de
produccién del Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el
Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais:
En caso de que su precio sea regulado por la Comision de Regulacién de
Energia y Gas —CREG — o la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no
pagard a la LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes
acordaran el gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado
interno y el valor de Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y
suscribirdn el respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada ario, segun la siguiente formula:

Po= PO(n-1) X (1+ I(n-2))
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Donde:

n: Es el afno calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

n-1: Es el ano calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la férmula,
aproximando a dos decimales.

Po-1): El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

In2: Es la variacion anual, expresada en fraccion, del indice de precios al productor
de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del afio
calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio inmediatamente
anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.

El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afo siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petréleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara |a tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petroleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador "US Gulf
Coast Henry Hub™.

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este
derecho, en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago
debera anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacion no menor a

tres meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacion a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

V}g: (Fin del Anexo D)
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ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION

“MARIA CONCHITA”
CARTA DE CREDITO NO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
FECHA DE VENCIMIENTO : [Corresponde a la duracion del plazo

garantizado de la respectiva fase y seis (6)
meses mas]

VALOR NOMINAL : (USS )
[Corresponde al XX % del valor del programa

exploratorio]

BaNco EMISOR : [ Nombre del Banco Emisor_____ ]
BENEFICIARIO X Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH
ORDENANTE ; [____Nombre de la Compania____]

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de
[ Nombre de la Compaiia ] en adelante EL CONTRATISTA, hemos expedido
a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en pesos
colombianos que resulte de la conversion a la tasa representativa del mercado de! dia en
que nos sea enviada la comunicacién de incumplimiento prevista mas adelante, de la
suma de dolares de los Estados Unidos de América

(US$ _ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas o
alguna de las obligaciones de la fase - del Periodo de Exploraciéon, que tiene
una duracion de y las demas actividades inherentes a tales obligaciones
emanadas del CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
XX00000000XXxxxxxxx celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el dia , €N

adelante EL CONTRATO.

I "
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Queda entendido que la responsabilidad de [ Nombre del Banco Emisor ]
derivada de la presente carta de crédito stand-by se limita unica y exclusivamente a la
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de las
obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo derivadas
del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de crédito stand-by,
en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario debera comunicar
dicho incumplimiento a [____Nombre del Banco Emisor____] en sus oficinas de
, dentro de la vigencia de la presente carta de crédito. En la misma
fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion, procederemos a pagar de
manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas reclamadas por él con cargo a
la presente carta de crédito, sin exceder, en ningln caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacién de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacion mediante la cual se informe a[___ Nombre del Banco Emisor____] el
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un documento
debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien haga sus veces, en
el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS vy se solicite el pago de la presente carta de credito. En
dicha comunicacion se debera citar el nimero de esta carta de crédito y el valor por el cual
se utiliza la misma, convertido a moneda legal colombiana a la tasa de cambio
representativa de! mercado vigente en la fecha en la cual se envie tal comunicacion a
nosotros, segun conste en una certificacion de la Superintendencia Financiera de
Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Creditos
Documentarios” (Ultima Revisién) publicadas por la Camara de Comercio Internacional
(CCl).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor

%A (Fin del Anexo E)
L,

- ORIGINAL - 70



