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Los contratantes, a saber:



Por una parte la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante LA ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogotd, D.C.,
representada por JOSE ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en
Bogota D.C., quien manifiesta:

Que en su caracter de Director General de LA ANH obra en representacion de
esta Agencia.

Que mediante Resolucién 407 del 20 de octubre de 2009, el Director General,
en ejercicio de la delegacion conferida por el Consejo Directivo de LA ANH
mediante los Acuerdos 34 de 2006, 03 de 2007, 01 de 2008 y 06 de 2009,
designé las areas que formaron parte de la Ronda Colombia 2010, para la
contratacion de actividades de exploracion y explotacion de hidrocarburos y de
evaluacién técnica.

Que, mediante Resolucidn No. 055 del 19 de febrero de 2010, el Director
General de LA ANH ordend la apertura de la invitacién a participar en el proceso
de solicitud de ofertas de la Ronda Colombia 2010.

Que para la celebracién del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de LA ANH, en sesidn realizada el dia 4 de noviembre de 2010, seguin
consta en el Acta No. 10 del mismo afo.

Que una vez adelantado el referido proceso LA ANH, mediante Resolucién No.
455 del 8 de noviembre de 2010, adjudicé el Bloque PUT - 10 a la empresa
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LIMITED.



Y por otra parte la empresa GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LIMITED, en
adelante EL CONTRATISTA, sociedad constituida por escritura pablica No. 5323 de
la Notaria 7 de Bogota D.C del 25 de octubre de 1983, inscrita en la Camara de
Comercio de la misma ciudad el 23 de noviembre de 1983 bajo el nimero 2092 del
libro VI, con domicilio principal en Bogota D.C., representada por JULIAN GARCIA
SALCEDO, en su calidad de Representante Legal, mayor de edad, identificado con
la cédula de ciudadania No. 19.421.914, quien manifiesta:

Que en su calidad de Representante Legal obra en representacién de EL
CONTRATISTA.

Que para celebrar el presente contrato estd plenamente autorizado segun
consta en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio de Bogota D.C.

Bajo la gravedad del juramento, que ni él ni la empresa que representa estan
incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para celebrar el
presente contrato.

Que EL CONTRATISTA ha acreditado que tiene, y se obliga a mantener, las
capacidades juridica, financiera, técnica, operacional, medioambiental y de
responsabilidad social empresarial necesarias para ejecutar las actividades

objeto de este contrato.



La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan:

Celebrar el presente Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos, en los
términos y condiciones establecidos en el Anexo A (Términos y Condiciones) y en

los Anexos B, C, Dy E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

El Operador del presente contrato sera GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA
LIMITED.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes
de las mismas, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que se

encuentra al pie de este documento.

Las comunicaciones entre las Partes en relacién con este contrato se surten al
recibo de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios indicados en este
documento y, en cualquier caso, cuando hayan sido entregados en el domicilio

para notificaciones judiciales registrado en la Camara de Comercio.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio indicado debera
ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles

siguientes a la fecha del registro en la CaAmara de Comercio.



Para constancia, se firma en dos (2) originales en la ciudad de Bogota, D.C.

Agencia Nacional de Hidrocarburos

JOSE ARMANDO ZAMORA REYES
Holo
Director General

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LITMITED

AN GARCIA SALCEDO

sentante Legal

Direccién para avisos y comunicaciones:

LA ANH: Avenida Calle 26 No. 59 - 65, Piso 2, Bogota, D.C., Colombia.

EL CONTRATISTA: Calle 113 No. 7 — 80, Piso 17, Bogota, D.C., Colombia.
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
cgrrespondan las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
a|qu1 se les asigna: ;
|

Abandono: Es el taponamiento y abandc‘)no de pozos, el desmantelamiento de
C(l)nstrucaones y la limpieza y restauracion amblental de las areas donde se hubieren
reallzado Operaciones de Exploracion, Evaluacmn o Produccion en virtud de este
céntrato, conforme a la legislacién colombiana.

Alﬁo: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
.
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Ano Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°)
de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccmn en el subsuelo identificada en el
Cap|tqu I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA esta autorizado,
e'n virtud de este contrato, para efectuar Ials Operaciones de Exploracion, Evaluacion
v Produccién de Hidrocarburos que son objta:tb del mismo.

Area de Evaluacién: Es la porcion del AreaI Contratada en la cual EL CONTRATISTA
reallzo un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de
Evaluaaon para establecer 0 no su comercialidad, de acuerdo con la clausula 14. Esta
a'rea estard enmarcada por un pohgono rlégular en superficie, preferiblemente de
cluatro lados, que comprendera la envolvente dela proyeccion vertical en superficie
de la estructura o trampa geoldgica que contlene el Descubrimiento.

!

Area de Produccién: Es la porcién del Area Contratada en la cual se localiza uno o
n|1és Campos, como se establece en el CapftLIo I11.

Barril: Es la unidad de medida del volumenide Hidrocarburos Liquidos que equivale a

cluarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
} .




condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmdsfera de presion absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petréleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacion de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econémico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccién de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccién del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo: Es la porcién continua del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno o
mas yacimientos descubiertos. El area de cada Campo sera la que defina el Ministerio
de Minas y Energia, de conformidad con los decretos 3229 de 2003, 1572 de 2006 y
3274 de 2009, este (ltimo reglamentado por la Resolucién 18-1495 de 2009 del
Ministerio de Minas y Energia, o con las normas que modifiquen o sustituyan a las
anteriormente mencionadas.

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de Hidrocarburos
convencionales cuando mediante perforacién con taladro o con equipo asimilable se
logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos acumulados y
mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccién, propiedades petrofisicas y
propiedades de fluidos.

Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccién, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cubicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicidn molar de heptanos (C7+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacién entre el volumen de Gas Natural en pies cubicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicién
molar de heptano (C7+) como el porcentaje molar de heptanos y demas



Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacién Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccién de cada yacimiento y la composicion molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas por EL
CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacion,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el diseno, construccion,
instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacién
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, aimacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccion en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccién superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a lo estipulado
en la cladusula 14, con el propédsito de evaluar un Descubrimiento, delimitar la
geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacién y determinar,
entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y calidad
econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno
social pueda causar su explotacidn comercial. Tales operaciones incluyen |la
perforacion de Pozos de Exploracion, la adquisicion de programas sismicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccidn, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es Comercial y para delimitarlo.



Explotacién: Comprende el Desarrollo y la Produccion.

Fase 0: Es el periodo comprendido entre Ia fecha de firma del contrato y la Fecha
Efectlva en la cual EL CONTRATISTA debera adelantar los trémites de certificacion y
vlenf' cacion de presencia de grupos étnicos I-en el area-de influencia de las actividades
exploratorias de la primera fase vy llevar cabp las respectivas consultas previas cuando
a ellas haya lugar. i

i

_n

echa Efectiva: Es el Dia calendario en el icual inicia la primera fase del periodo de
xploracion '

(®

Gas Natural: Mezcla natural de H:drocaréuros ‘en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmosfera de presidn absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
plaraﬂmca de Hidrocarburos. :

Hidrocarburos: Compuestos organicos consf]:ituidos principalmente por la combinacion
nlatural de carbono e hidrogeno, asi conH'o también de aquellas sustancias que los
alcompaﬁan 0 se derivan de ellos. '

H1drocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de temperatura y
pre5|on (60 grados Fahrenheit y & una (1)]atmosfera de presion absoluta) estan en
estado liquido en la cabeza del pozo o en ‘el separador, asi como los destilados y
clondensados gue se extraen del gas.

Hldrocarburos Liquidos Pesados: Hndrocarburos Liquidos con una gravedad API igual
o inferior a quince grados (15° API).

H|drocarburos No Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en estado
dlferente a los Hidrocarburos Liquidos con\!enaonales incluyendo gas asociado, o al
gas libre; o Hidrocarburos que se encuentreln en yacimientos no convencionales. Esta
def' nicién incluye Hidrocarburos tales {como crudos extra pesados, arenas
b:tumlnosas gas en mantos de carbon, yacmentos en rocas de muy baja porosidad
(tlght) e hidratos de gas. Las definiciones t‘ecnlcas para cada tipo de hidrocarburo no
c'onvenmonal seran las gque adopte el Mlnlsteno de Minas y Energia en las




reglamentaciones técnicas que expida para regular las actividades de exploracion y
explotacion correspondientes.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, serd la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de América, serd la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
dolares, incrementada en cuatro puntos porcentuales {(LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina el
Dia anterior al mismo Dia de! mes calendario siguiente o, si se trata del Dia primero,
el Ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquiera otra forma de indemnizacién. La cancelacién o deduccion de las mismas
no exonera a EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de
ejecutar y terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados,
productos y documentos y demas informacién requerida.

Operador: Sera quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contrataciéon de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién. El operador serd el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafia designada por EL. CONTRATISTA para realizar
las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA,
cuya designacion debera ser previamente aprobada por LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcién del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/0 sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de Ia otra.



Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un nimero plural de empresas,
sera el Operador quien actlie como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prorroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccién: Es, respecto de cada Area de Produccidn, el fapso de hasta
veinticuatro (24) anos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracion de Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cuai EL
CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la clausula 18, para adelantar la Explotacién técnica, eficiente y
econémica de cada Area de Produccién y contendrd, entre otros aspectos, el cdlculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccion y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccion de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandonc y los Programas de Trabajos de
Explotacion para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Afio Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccién u Operaciones de Produccién: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacién con los
procesos de extraccién, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas operaciones
relativas a la obtencion de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploraciéon pactado en el
anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada fase
del Periodo de Exploracién en la que entre.



Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracién que
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacién del Periodo
de Exploracién, conforme a lo estipulado en la clausula 9.

Programa de Evaluacion: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por EL
CONTRATISTA a LA ANH, segln la cldusula 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si es Comercial. La ejecucion del Programa de
Evaluacién y presentacion del informe de resultados a LA ANH son requisitos para
declarar si un Descubrimiento es Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcidn de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacidn y/o Produccion del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluird el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzara y completara las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA pone
a disposicion de LA ANH la porcion de la producciéon de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V, asi como los
derechos econémicos de que trata el Capitulo VI, provenientes del (los) campo(s)
comercial(es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacidn aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcidn de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en
relacion con la definicién del Punto de Entrega, éste sera determinado por LA ANH y
en todo caso sera un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento ¢ a la
entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerioc de Minas y Energia o la
entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el calculo
de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.



WTI: Crudo denominado "West Texas Intermediate” de calidad y punto de entrega
definidos por el ‘New York Mercantile Exchange’ (NYMEX), cuyo precio es utilizado
como referencia para el mercado de futuros de petrdleo crudo. El valor de referencia
del crudo ‘WTI' para todos los efectos del presente contrato serd el mismo que utilice
el Ministerio de Minas y Energia para la liquidacion de regalias en el periodo
correspondiente.

Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccién, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por
cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota: En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas ultimas.



CAPITULO 1. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos convencionales de propiedad del Estado que se descubran dentro de
dicha area, en los términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendra derecho a la
parte de la produccidén de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del
Area Contratada, en los términos del presente contrato.

Paragrafo 1: Se excluyen de! presente contrato los Hidrocarburos No Convencionales,
y los que se encuentren en Yacimientos no convencionales y en Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre
los cuales cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del
contrato. EL CONTRATISTA declara no conocer la existencia de vyacimientos
descubiertos no desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la
suscripcion de este contrato, de ser el caso.

Paragrafo 2: Las compaiias habilitadas en el proceso Ronda Colombia 2010 (Open
Round) para los bloques de las dreas tipo 2 y 3 tendrdn la opcion de explorar en
busca de, y desarrollar, hidrocarburos no convencionales diferentes al gas de mantos
de carbon en los bloques de cualquier tipo (1, 2 o 3) que les hayan sido adjudicados
en el proceso de Ronda Colombia 2010, bajo las condiciones técnicas y contractuales
que la ANH adopte para tal fin, en condiciones econdmicas iguales o mejores a las
establecidas en el presente contrato, seglin quedd estipulado en el adendo nimero
11 de los términos de referencia definitivos del citado proceso.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantara las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos |0s recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracidn, Evaluacion, Desarrollo y Produccion,
dentro del Area Contratada.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas del
anexo B. El Area Contratada se reducira gradualmente de acuerdo con lo sefialado en
el Capitulo IX.



3.1. Restricciones: En caso que una porcién del Area Contratada se extienda a areas
comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras zonas
reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad
correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las
mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL CONTRATISTA se
obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas imponga las autoridades
competentes. LA ANH no asumira responsabilidad aiguna a este respecto.

Cuando LA ANH conozca cualquier pretensién de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el tramite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracidn de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracién: El Periodo de Exploracion tendra una duracion de seis
(6) afios a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen en el
anexo C. La primera fase comienza en |la Fecha Efectiva, y las siguientes fases el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracidn: Durante el transcurso de
cualquiera de las fases del Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA tendrd derecho
a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente
el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas obligaciones a su cargo. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA ANH, previamente a la terminacidn
de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorioc sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, debera entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar, hasta
completar el cincuenta por ciento (50%) de! valor de las actividades no cumplidas del
Programa Exploratorio de la fase correspondiente y hasta el cien por ciento (100%)
del valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente, cuando haya
lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracion.
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4.1.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacion de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de ios
Pozos Exploratorios y/o la adquisicion del programa sismico y su correspondiente
procesamiento e interpretacion, sin que la prorroga exceda seis (6) meses, siempre que
se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) que las Operaciones de Exploracion antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de
terminacién de la respectiva fase del Periodo de Exploracidn,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones
de Exploracion, y

C) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracién, EL CONTRATISTA estime razonablemente que e! tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacion de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prérroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la cldusula 50,
deberd ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacién
de la prérroga.

Para la aplicacion de io dispuesto en esta clausula se entendera que las Operaciones
de Exploracidon sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacién de pozos con taladro comienza cuando se ha iniciado el
giro continuo del mismo para dicha perforacion, y una vez se haya avanzado un pie
en profundidad.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo 0 a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluard el otorgamiento
de un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del
area de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a
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juicio de las autoridades competentes, EL CONTRATISTA estd desarrollando de
manera diligente las actividades necesarias para el desarrollc de la consulta previa.

4.2. Periodo de Produccién: El Periodo de Produccién tendrd una duracién de
veinticuatro (24) afios contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad de que trata la clausula 15.

El Periodo de Produccidn se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccion y, por lo tanto, todas las menciones a la duracidn, extension o
terminacion del Periodo de Produccion se refieren a cada Area de Produccién en
particular,

4.2.1. Prérroga del Periodo de Produccion: A eleccion de EL CONTRATISTA, LA ANH
prorrogara el Periodo de Produccidon por periodos sucesivos de hasta diez (10) afios,
y hasta el limite econémico del Campo, siempre y cuando se cumplan, para cada
periodo, las siguientes condiciones:

a) que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prdrroga por escrito a LA ANH con
una antelacién no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afic con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva
Area de Produccién,

b) que el Area de Produccidn esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) afos previos a la fecha de la solicitud,

¢} que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) anos calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
gue incluya al menos un (1) pozo por cada Ao Calendario y que ha tenido activo
un proyecto de mantenimiento de presidon o de recuperacidn secundaria, terciaria
0 mejorada, y

d) que el CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prorroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccién de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, o un cinco por ciento (5%) de la produccién de gas no
asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras
participaciones, en los términos de la clausula 42.
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Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicion exigida en el literal ¢} anterior, LA ANH, previo el andlisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podra o no otorgar la prérroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacion de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se someterd al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccion se
formalizara mediante la firma de un otrosi al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los derechos
otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada, y, por
consiguiente, no se extenderan a algin otro recurso natural que pueda existir en
dicha area.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacién,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracién y explotacién de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordard con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA vy el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracidon y explotacién de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decisidon del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacién y de la resolucion del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracién, Evaluacidn, Desarrollo y/o Produccidn que se vean
afectadas y LA ANH reconocer3 la totalidad del plazo contractual que faltaba, al inicio
de la suspensién, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha actuado con
diligencia en la gestién de negociacién.



CAPITULO II. ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de Exploracién,
EL CONTRATISTA llevard a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se
describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios para
un nuevo campo, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de
aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando lo considere conveniente.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracion para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dard
cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones conforme a
los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en las areas de
influencia de los trabajos exploratorios, con antelacidn no inferior a ocho (8) dias
calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracién. Para la primera
fase, EL CONTRATISTA deberad entregar el Plan de Exploracién en un término de
treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracién se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracidén, EL CONTRATISTA podra sustituir la adquisicion y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacion de uno 0 mas pozos exploratorios o por
la adquisicion y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion de
Operaciones de Exploracion que pretende llevar a cabo.
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8.2. Si, luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacién inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacion de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y
siempre que exista un Area de Evaluacion o un Area de Produccion o un
Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la ultima fase del Periodo de
Exploracion en el Area Contratada y debidamente comunicado a la ANH, EL
CONTRATISTA podra retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Contratada
(excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccion) para adelantar en el area retenida,
y fuera de las Areas de Evaluacion y de Produccion, un Programa Exploratorio Posterior.
En este caso, se aplicara el siguiente procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la Ultima fase del Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisard por escrito 3 LA ANH de su intencidon de adelantar un
Programa de Exploracion Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracidon que constituyen el
Programa de Exploracion Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar
desde la terminacién de la Uitima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las
fases del Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de
maximo dieciocho (18) meses cada una y debe contener como minimo la
perforacidon de un Pozo Exploratorio del tipo A-3.

¢) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la
segunda fase, lo que impone la devolucion de la totalidad de las areas retenidas
para este efecto 4, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase,
si procede, caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de
las 4reas retenidas, excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccidn existentes.
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EL CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decisién dentro del mes
siguiente a la terminacién de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccién existentes.

Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Contratada quedara reducida
a las Areas de Evaluacién y/o Areas de Produccién existentes en ese momento.

Paragrafo: El programa exploratorio y su duracion, asi como la extensién y la
localizacién del drea correspondiente, deben ser aprobados por la ANH dentro de los
tres (3) meses siguientes a su presentacion como requisito indispensable para la
aplicacién de la presente clusula.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podra llevar a cabo Operaciones
de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de tales Operaciones de
Exploracion se modifique el plazo pactado para la ejecucion del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA deberad informar previamente a LA ANH sobre la
ejecucion de las Operaciones de Exploracién adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracién son las definidas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracion
adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitard por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinara si acepta o no dicha acreditacidn. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracidn adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracion.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, siguiendo en lo
aplicable lo establecido en el numeral 2.4.3 (Precios Unitarios) de los Términos de
Referencia del proceso Ronda Colombia 2010, debera transferir el balance no
invertido a LA ANH dentro de los noventa (90) dias siguientes a la terminacion de la
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correspondiente fase. De lo contrario, la ANH podra hacer efectiva la garantia
correspondiente. A criterio de LA ANH, la anterior suma podrd ser destinada a
trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversion establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde
conste el valor de la inversion ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su terminacion.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS: Durante
la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa Exploratorio o al
Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad objetivo, si se
llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacidn u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando el
Pozo Exploratorio, a pesar del empefno de EL CONTRATISTA de continuar los trabajos
de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo,
cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500) metros, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacion de
perforacién, mediante la presentacion de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacidon presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde gue se presentd el problema no controlable antes
mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestidon, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad aicanzada. En este caso la
obligacion del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entenderd
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA deberéa perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack’) 0 un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta

obligacion.
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13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalizacion de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA
debera informarlo por escrito a LA ANH, acompafiando su aviso de un informe técnico
que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la descripcion de los aspectos
geologicos y los andlisis efectuados a los fluidos y rocas, en la forma que indique el
Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces.

Paragrafo 1: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera igualmente entregar los
calculos y demas informacién de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

Paragrafo 2: Ante la omisién injustificada de cualquier Aviso de Descubrimiento por
parte de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta
clausula, LA ANH le requerird por escrito en cualquier momento, para que en un
término de 10 dias calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no
presenta una justificacion razonable para la omision del respectivo Aviso de
Descubrimiento, habrd lugar a la pérdida de derechos sobre los hidrocarburos
contenidos en la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento
correspondiente.

14, PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentara un Programa de Evaluacion de
dicho Descubrimiento dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacidon de la
perforacion del Pozo Exploratorio descubridor.

Pardgrafo: Ante la omision injustificada de la presentacion de! Programa de
Evaluacién por parte de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos
establecidos en esta clausula, LA ANH le requerira por escrito para que en un término
de 10 dias calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta
una justificacidn razonable, habra lugar a la pérdida de derechos de produccion sobre
los hidrocarburos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que contiene el
Descubrimiento correspondiente.
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e) El cronograma para la realizacién de
plazo mencionado en el literal anterior.

Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega E)a

d) El plazo total del Programa de Evaluaci

141 Contenido del Programa de Evaluauon El Programa de Evaluacion debe

del Area de Evaluacién en el tope de la

una de las Operaciones de Evaluacion y la

. .7 ; I! : ; « . . .
informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede

¢) El presupuesto total del Programa de Evaluacién, discriminado por afios.

ion, que no podra exceder de dos (2) afios

cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorlos 0 de un (1) Ano en los

part|r de la fecha de la presentacion del
IJe debe contemplar ios tiempos estimados

necesarios para la obtencion de permisos que corresponde otorgar a otras

las Operaciones de Evaluacién dentro del

f) La informacidn sobre la destinacién del, los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de

ra-consideracién de LA ANH.

142 Prorroga del plazo del Programa de Evaluacién: Si EL CONTRATISTA decide

perforar Pozos de Exploracién no prevnstost

en el Programa de Evaluacion inicialmente

presentado, LA ANH podré prorrogar la duracién del Programa de Evaluacién por un

[ . . P
plazo adicional que no excederd de un (1)|

1 .
condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solici

Afo, siempre que se cumplan las siguientes

tud por escrito @ LA ANH por lo menos con
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dos (2) meses de anticipacién a la fecha de terminacion del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacion.

c) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y
las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales.

Con la solicitud de prdrroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud.

14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacién: En cualquier momento durante los
seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a LA
ANH, EL CONTRATISTA podréd modificarlo, para lo cual informara oportunamente a
LA ANH y adecuard el plazo total del mismo, que en ningln caso podra exceder el
plazo establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula, sin que por ello se
modifique la fecha de inicio sefialada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacién. Tal informe incluird como minimo: la
descripcién geoldégica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al
Descubrimiento; la presion, volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los
yacimientos; la capacidad de produccion (por pozo y por todo el Descubrimiento); vy
un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacion realizados durante el Periodo de
Exploracidn, EL CONTRATISTA incluye la perforacion de pozos exploratorios, podré
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacién correspondiente, con la perforacidn de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracion inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacién, y la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion
del Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
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Exploracién a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas préxima. En este
caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcidn del area contratada sobre la
cual no vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del
Periodo de Exploracion.

Parégrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en
cualquier momento durante el Programa de Evaluacién, EL CONTRATISTA podra
solicitar a LA ANH la prérroga del Programa de Evaluacién hasta por dos (2) afios
adicionales, término que podrd otorgarse, a criterio de LA ANH, con el propésito de
llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccidon de infraestructura, sobre
métodos de produccion y/o para el desarrollo de mercados. En estos casos, la
solicitud incluird en el Programa de Evaluacion la informacion relacionada con los
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término
de la prérroga otorgada, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH ias conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Sdlo daran lugar a la aplicacién de lo establecido en esta clausula los
descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores perforados por EL
CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de Evaluacién o de Produccion.
Por tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte
de una misma Area de Evaluacién o de Produccién, no habrd lugar a un nuevo
Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de Ios tres (3) meses siguientes al
vencimiento del término estipulado para la ejecucidon del Programa de Evaiuacion, o
al vencimiento del plazo acordado segln el paragrafo 2° de la cldusula 14, si le es
aplicable, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracion escrita que
contenga de manera clara y precisa su decision incondicional de explotar, 0 no,
comercialmente ese Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracién
el area del Descubrimiento se considerara Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracién de Comercialidad en el plazo estipulado, se entendera

que EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es Comercial. En este
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caso, o si la declaracion es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se generd en
su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el
Descubrimiento. El Area de Evaluacidn correspondiente deberd ser devuelta a LA
ANH.

CAPITULO 11. ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccion estard delimitada por un
poligono o por una o varias formas geométricas regulares, segun sea el caso, que
comprendera(n) el Campo o los Campos, o la porcidn de este 0 de estos que se
localice(n) dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor de cada Campo no
mayor de un (1) kilémetro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como quiera
que el area del Campo o de los Campos contenidos en el Area de Produccién puede
variar, el Area de Produccién permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la
siguiente clausula.

Paragrafo: Cuando varios campos se superpongan total o parcialmente, o estén
separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kilémetros, 0 compartan
facilidades de produccién, deberan ser englobados en una Gnica area de produccion.
La ANH podra autorizar la separacion de Areas de Produccién que contengan campos
separados por una distancia inferior a dos (2) kildmetros o que compartan facilidades
de produccidn cuando a su criterio se justifique técnica y econémicamente.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccién, EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende més alla def Area
de Produccién, pero dentro del Area Contratada vigente, podra solicitar a LA ANH la
ampliacién del Area de Produccién, acompafiando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podra ampliar
el Area de Produccién, quedando entendido que si tal ampliacidn se superpone a otra
Area de Produccidn, la duracién del Periodo de Produccidn gue se aplicara para el
Area de Produccién englobada serd la del Area de Produccién respecto de la cual se
declard primeramente la comercialidad.

Pardgrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL. CONTRATISTA, de acuerdo
con esta cldusula, se extienda al exterior del Area Contratada, LA ANH podra ampliar
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el Area Contratada dandole a la ampliacion so_!igit_ada el tratamiento contractual de
/i\rea de Evaluacion, a menos que sobre 'el’férea solicitada se presente alguna de las
siguientes situaciones:

a) Que existan derechos otorgados a otra persona, para fa ejecucion de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b) Que esté en proceso de negociacié:n o de’concurso para el otorgamiento de
derechos por parte de LA ANH. |

c) Que existan restricciones ordenadas {por autoridad competente que impidan
adelantar las actividades objeto del contrato.

d) Que LA ANH considere que las condi'ciones econdmicas deben ser ajustadas.

18 PLAN DE DESARROLLO: Dentro idie los tres (3) meses siguientes a la
presentaaon de la Declaracién de Comerhaalldad de que trata la clausula 15, EL
CONTRATIST A entregard a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendrd,

| |
como minimo, la siguiente informacién:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccion,

|

b) el calculo de reservas y de la produccnon acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hldrocarburo

c) el esquema general proyectado para eI Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcién del programa de perforauon de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccidn, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes édéI' Punto de Entrega,

d) el pronéstico de produccidon anual 'de Hidrocarburos y sus sensibilidades,
utilizando la tasa Ooptima de prthljccién que permita lograr la maxima
recuperacidon econdmica de las reservas,

e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones
para su manejo,
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f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollaré los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccién,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la cldusula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacién antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, podra requerir en cualquier momento el envio de la
informacién faltante y EL CONTRATISTA dispondra de treinta (30) dias calendario
contados desde el recibo del requerimiento para entregarla. Si LA ANH no se
pronuncia dentro de los noventa (90) dias calendario siguientes a la presentacion del
Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entendera que ha sido
provisionalmente aceptado, hasta que LA ANH se pronuncie, caso en el cual EL
CONTRATISTA debera acoger las observaciones de LA ANH, cuando su adopcién sea
razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, 0 si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurara un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la clausula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustard y presentard, con sujecién al
procedimiento descrito en la clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccidn existentes en el contrato. Cuando la produccién real
de Hidrocarburos del Ano Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccién anual sefialado en
el Plan de Desarrollo para algin Area de Produccién, EL CONTRATISTA presentard las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la fecha de la Declaracién de Comercialidad, y a mas tardar el 30 de enero cada
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Ario Calendaric EL CONTRATISTA presentarda a LA ANH un Programa Anual de
Operaciones para €l mismo arno, que deberd cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccién
contendra, como minimo:

a) una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afo y el siguiente, con el
respectivo cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual
debe contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y
permisos de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccién para el Afio Calendario
correspondiente,

¢) el prondstico de produccion anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccion,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afios calendario
siguientes 0 hasta la terminacién del Periodo de Produccion, lo que sea mas
corto, ¥

e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccion.

21.2 Ejecucidn y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del
Programa Anual de Operaciones de que trata e! literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucién. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccién de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podré
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales ajustes
no impliquen una disminucién en la produccidn superior al quince por ciento (15%)
respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con frecuencia
inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL CONTRATISTA informara
previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de Operaciones.
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Paragrafo: EL CONTRATISTA presentard el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacién del primer Afic Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fondo para garantizar
la financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de Abandono
de pozos y de restitucién ambiental de las areas de produccién al finalizar su Periodo
de Produccién, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y las
siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucidn: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inici6 la produccion comercial y regular de Hidrocarburos
del Area de Produccién, y continuamente a partir de entonces, EL CONTRATISTA
llevard en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de Abandono para
adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad de los recursos
financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecerd un encargo fiduciario, una
garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u otro caso los
términos y condiciones del instrumento que se acuerde serdn determinados por las
Partes dentro del Ao inmediatamente anterior a la fecha en la cual debe constituirse
el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de todos modos EL
CONTRATISTA constituird una garantia bancaria en los términos de esta clausula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de cada
Ao Calendario seré el que resulte de aplicar la férmula siguiente:

A=[P/R]xC
donde:

A es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area de Produccién, al finalizar cada Afio Calendario;

P es la produccion acumulada de Hidrocarburos del Area de Produccién, desde el
inicio de su produccién hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza
el presente calculo;
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R es el volumen de las reservas: probadas de Hidrocarburos del Area de
Produccién, expresadas en barriles de Hldrocarburos Liquidos, de acuerdo con
el Plan de Desarrollo y sus actuahﬁacmnes. Este valor incluye la produccion
acumulada (P) mas las reservas pro?adas remanentes; y

C es el costo estimado actualizado, en’valor de moneda a la fecha del célculo, de
las operaciones de Abandono del Area de Produccidn. Cuando se trate de
reajustes anuales, el valor de C sre reduura en el valor de los costos de
Abandono ya invertidos en el Fondo de Abandono.

Todos los calculos de produccion y reservas de Hidrocarburos mencionados
anterlormente (P y R) se realizaran en- bamles equivalentes de Hidrocarburos
Il_lqmdos Para el efecto las Partes conv:eaen que la equivalencia sera de cinco mil
seteaentos (5.700) pies cubicos de gas, ' a.condloones estandar, por un (1) Barril de
H|drocarburos Liquidos.

Las variables de la férmula seran revnsadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATIST A con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
reallzadas y los volimenes de producuoq y?:de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de es’ta clausula son reservas probadas las
}correspond|entes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
Republlca de Colombia, conforme al marc%r regulatorio prevaleciente al momento del
Icaiculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obhgacmnes de que trata esta clausula no exime
a EL CONTRATISTA de su obligacién de Ilevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operacrones de Abandono en el Area de Produccnon

CAPITULO 1v. CONDUCCI()N DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendra el control de todas las operaciones y
Iactlwdades gue considere necesarias plara una técnica, eficiente y econdmica
Eproracnon del Area Contratada y para la Evaluacion y Produccion de los
Hldrocarburos gque se encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planear3,
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prepararg, realizara y controlara todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacién colombiana y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo. EL CONTRATISTA
desarrollara las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta clausula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente
contrato.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o maés
empresas, se indicard cual de ellas actuara como Operador. El Operador debera ser
previamente aprobado por LA ANH,

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se requerira la aprobacién previa por parte de LA ANH.

25. OPERADQOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actlie como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional, financiera, medio ambiental y de responsabilidad social empresarial de
conformidad con lo dispuesto en los términos de referencia del Ronda Colombia 2010
(Open Round) o en el reglamento respectivo cuando sea del caso. El tercero
designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar como tal mientras
LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA debera
comunicario a LA ANH con una anticipacibn no menor de noventa (90) dias
calendario.

Cuando en cualquiera de las cldusulas de este contrato se haga referencia al
Operador se entenderd que se trata indistintamente de Operador y/o Operador
Designado.
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Paragrafo 1: Lo dispuesto en esta cldusula no excluye la posibilidad de subcontratar
servicios con terceros en concordancia con lo dispuesto en la clausula 27 de este
Anexo.

Paradgrafo 2: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de
la Industria Petrolera en relacién con el cumplimiento de las obligaciones objeto de
este contrato, dara aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondra de un término
de noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigira a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a esta Ultima exigencia EL CONTRATISTA no ha
cambiado de operador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente
contrato.

Parégrafo 3: La cesion del control y/o de las responsabilidades propias e inherentes a
la operacion a un tercero diferente al operador que se encuentre aceptado
explicitamente por la ANH serd causal de terminacién del contrato por
incumplimiento, segun lo establece la clausula 67.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener, por su
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones
objeto del presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato
EL CONTRATISTA podra, con observancia de la legislacion colombiana, celebrar
tontratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencién de bienes y servicios,
incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevara una relacién actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicion de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacidn
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,
el objeto, el valor y la duracién del contrato.
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28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevara a cabo la medicién,
el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendrd
calibrados los equipos o instrumentos de medicién, conforme a las normas y métodos
aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petrélec y a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, practicando los andlisis a que haya lugar y
realizando las correcciones pertinentes para la liquidacién de los volimenes netos de
Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacién. Ademas, conservara durante el término que establecen el Cédigo de
Comercio y las demds normas pertinentes, los registros de calibracion periddica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccién y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo para revision de LA ANH y de las
autoridades competentes.

LA ANH tendrd el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicidn instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicién en
general.

Paragrafo 1: Cuando dos o mas campos de produccién se sirvan de las mismas
instalaciones de produccidn, éstas deberan incluir un sistema de medicion que
permita determinar la produccion proveniente de cada uno de dichos campos.

Paragrafo 2: En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y los
reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podra, en
cualquier momento, determinar las caracteristicas y/o especificaciones que deben
tener los equipos e instrumentos de medicidn que razonablemente considere
necesarios para ejercer una adecuada fiscalizacién y para alimentar sus sistemas de
monitoreo remoto de produccién y EL CONTRATISTA se obliga a instalarlos a su
costo en el plazo que la ANH determine.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, serdn
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transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizacidn conforme al procedimiento sefialado en la
cldusula 28 anterior y, basandose en esta medicion, se determinarén los volimenes
de regalias a que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el
Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacién, y sin perjuicio de las disposiciones legales que
requlen la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econémicamente explotable se extienda
en forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados, debera poner
en practica, previa aprobacién de la autoridad competente, un plan cooperativo de
explotacion unificado, con sujecion a lo establecido en la legislacién colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacién o de Produccion quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacién: EL CONTRATISTA estara obligado a
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto de
Fiscalizacién correspondiente podra utilizarlo como combustible para las operaciones,
como fuente de energia para la maxima recuperacién final de las reservas de
Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en estos fines
durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o varios
campos comerciales con Gas Natural asociado, debera presentar a LA ANH dentro de
los tres (3) afos siguientes al inicio de la produccién de cada Campo, un proyecto
para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL CONTRATISTA no cumpliere esta
obligacion, LA ANH podrd disponer gratuitamente del Gas Natural asociado
proveniente de tales campos, con sujecion a las disposiciones legales vigentes.
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32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos necesarios
para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a riesgo y a cargo
de EL CONTRATISTA, el cual informara a LA ANH sobre las pérdidas o dafos
sucedidos a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a su
riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, podra
visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las actividades
de EL CONTRATISTA vy de los subcontratistas, directamente relacionadas con este
contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo podra verificar la exactitud
de la informacion recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA,
el inspector podra formular observaciones que deberan ser respondidas por EL
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefalado por LA ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondré a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién y demas servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2. Delegacidon: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccidon de las
operaciones en el Area Contratada, con el propésito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este
contrato, la legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccién por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccién de las
mismas.
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34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE ILAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA debera
incluir en e! Plan de Exploracion, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual
de Operaciones un capitulo con los programas que adelantarda en beneficio de las
comunidades ubicadas en las dreas de influencia del proyecto. Este plan deberd
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA sometera estos Gltimos a LA ANH para su aprobacién.

Estas actividades se entenderan convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables que le sean comunicadas por LA ANH, las cuales
deberdn ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la
inclusion de sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no
pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA
podra adelantar los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su
propuesta inicial, sin perjuicio de la obligacidn de atender las sugerencias razonables
que presente la ANH en cualquier tiempo.

CAPITULO V. OBLIGACIONES DE LA ANH

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicion de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccidon de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hard en especie ¢ en
dinero, segin lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectie en especie,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la programacién de entregas
y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las regalias,
y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
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éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento que, para cada caso,
sera acordada entre las Partes, De no haber acuerdo, esta tarifa serd definida por el
Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el transporte de
Hidrocarburos en el pais. Al término de este Ultimo plazo, EL CONTRATISTA podrd
comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podrd continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su
entrega posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Gltima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccién, EL CONTRATISTA podré disponer del volumen correspondiente y
LA ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con
la capacidad de produccién del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregard a LA ANH los montos correspondientes en los plazos senalados por
la ley o por la autoridad competente, 0 en los acordados por las partes, segin sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializara la porciéon de la produccion de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregard a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccion al precio mas alto posible en los mercados disponibles,
dando prioridad al abastecimiento interno del pais. LA ANH reconocera a EL
CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de comercializacién que
debera ser acordado entre las Partes. El valor monetario final que EL CONTRATISTA
entregue a la ANH por la aplicacién de la presente clausula no podrd ser inferior en
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ningun caso al valor de liquidacion que determine el Ministerio de Minas y Energia
segin las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo
aplicara el mecanismo de peritaje dispuesto en la clausula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH sera la unica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las
entidades beneficiarias senaladas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional,
en la forma establecida en la Resolucidn N° 18-1709 del 23 de diciembre de 2003
proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicién legal o
reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas de
calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dard preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELQ: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracién: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocera y pagara
a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en ddlares de los Estados
Unidos de América, segun lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se
haré dentro del mes siguiente al inicio de cada fase.

38.2. Areas de Evaluacion y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a

LA ANH un derecho por unidad de produccion de propiedad de EL CONTRATISTA,
cuyo monto econdmico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, serd
el que se define en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hard por semestre
calendario vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.
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Paragrafo: La produccidn de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion o
de otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo yacimiento
del cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH un
derecho econdmico por precios altos sobre [a produccion de su propiedad, en especie
o en dinero a eleccion de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a titulo
de derecho econdmico por participacion en la produccién, el porcentaje de la
produccion total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D.
Sobre esta participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las
clausulas 38 y 39. Durante la prérroga del Periodo de Produccion los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las cldusulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los Hidrocarburos
Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccidn realizadas por EL
CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL PERIODO
DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de Produccién, EL
CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, a titulo de derecho de participacién en
la produccidn, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
produccién de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o cinco por
ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
- con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracién inicial dei Periodo
de Produccion y valorizada en el Punto de Fiscalizacion, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacién en la produccion de que trata la cldusula 40. Sobre esta
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participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las cldusulas 38
y 39.

Paragrafo: Durante la prorroga del Periodo de Produccidn los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran sobre
el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacién sefialados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento institucional y
sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a su costa
programas de investigacion, capacitacion, educacion y apoyar el programa de becas
de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH,
durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacion, capacitacién, educacién y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta clausula, con
excepcion de los laborales, que tengan lugar con ocasién del cumplimiento de Ia
obligacion de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta cldusula, serdn asumidos
en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningun caso, EL
CONTRATISTA asumird costo alguno laboral de los beneficiarios de la investigacion,
capacitacion, educacion y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacion de hacer, prevista en esta clausula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracion y sus prorrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacién
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccién de
hectdrea del drea contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este calculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccién, la obligacién de hacer prevista en esta clausula
serd de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la clausula 38 (numeral 38.2), por cada Afo
Calendario.
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En ningun caso, se le exigird a EL CONTRATISTA que la obligacidn de hacer prevista
en esta clausula exceda la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del aflo 2004 por fase o por Afio Calendario, segun
corresponda. El cdlculo del valor nominal en délares corrientes de este limite maximo
se hara para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afo inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio de
la respectiva fase o de cada Aho Calendario, segun corresponda, de conformidad con
el cdlculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podré cumplir esta obligacién mediante un tercero
designado de comun acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracion y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH, a medida que se
vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracidn y por Afic Calendario durante el Periodo de Produccidn, toda
la informacién de cardacter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacién de Exploracion y Produccion sera entregada a LA
ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacion vigente al momento de
la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que todos los
datos e informacién producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
cinco (5) anos calendario siguientes contados a partir de la finalizacion del Afo
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
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terminacion del contrato; o al momento de la devolucidn parcial de drea en cuanto a
la informacion adqguirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacién de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacién del contrato, o al momento de la devolucion parcial de dreas en cuanto a
la informacidn adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacion no se aplicara a los datos o informacion que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacién no impediran que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacién a companias interesadas en una eventual cesion de
derechos con relacién al Area Contratada, y siempre que dichas compafifas suscriban
el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado
en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno obtenido
como resultado de [as operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demdas casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerira la
autorizacion previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la clausula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
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informacion. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendré oportuna y
permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los trdmites ambientales,
incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la obtencion de las
respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo; el inicio de
tramites administrativos sancionatorios; y la imposicidn de medidas preventivas y
sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informaré oportunamente sobre cualquier
dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda tener incidencia
en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacidn a que se refieren
otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacién, y de la
exigida por la legislacion colombiana, EL. CONTRATISTA entregara a LA ANH, para
cada semestre calendario, la informacién bdsica y resumida de todos los asuntos de
interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de Exploracion,
Evaluacién o Produccidn; reservas y produccion actual y sus prondsticos; ejecucion y
proyecciones para el Afo Calendario siguiente; personal y seguridad industrial;
ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre otros.

Estos informes se entregardn dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

'49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de este
contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIIL. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA debera otorgar a favor de LA
ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una garantia que
asegure el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las obligaciones de cada
fase del Periodo de Exploracion y del Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las
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demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago
de las multas que se impongan por el incumplimiento del contrato. La ejecucion de
esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucion del contrato y, por tanto, estos
pagos de los posibles perjuicios podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecera, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucion financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
_instrumento y/o institucidn, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.

50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgard las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracién o del Programa Exploratorio
Posterior, segun sea el caso, las cuales se constituiran por el diez por ciento (10%)
del valor del Programa Minimo Exploratorio y por el cien por ciento (100%) del valor
de la inversién adicional, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América y
pagadero en dolares, de acuerdo con la secuencia de entregas establecida en la
cldusula 50.3 y segn se estipula en el anexo E. En ningin caso el valor de la
garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil délares de los Estados Unidos de
América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EIl CONTRATISTA entregara a LA ANH
la garantia de que trata esta clausula, conforme a los términos esenciales del formato
contenido en el anexo E, con una antelacidn no menor de ocho (8) dias calendario a
la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segln sea el caso. Para la primera fase EL CONTRATISTA hara entrega de
las garantias dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes a la Fecha Efectiva.
La garantia de la Inversién Adicional se presentard por el cincuenta por ciento (50%)
del valor total de la misma, segin lo establecido en el parrafo anterior. Si por razones
ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere
entregar las garantias a LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de
EL CONTRATISTA, LA ANH podra aplazar la fecha de entrega.
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Si el contratista decide continuar con el contrato, un (1) mes antes de vencerse la
primera mitad de la duracién de la primera fase del contrato, el contratista debera
ampliar el monto la garantia de cumplimiento por el cincuenta por ciento (50%)
restante del valor de la Inversion Adicional.

La garantia de la Inversién Adicional podra reducirse en el monto equivalente a los
trabajos que se hayan ejecutado a lo largo de la duracidn de la respectiva fase, una
vez recibida en el EPIS la informacion técnica resultante, a satisfaccion de la ANH.
Para efectos de establecer el valor a reducir en la garantia, en lo que corresponde a
las actividades diferentes de sismica y pozo, relacionadas con la Inversién Adicional,
el contratista debera presentar el documento que acredite su valor.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la cldusula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prorrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podra
resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: La garantia de cumplimiento que ampara el Programa
Minimo Exploratorio tendrd una vigencia equivalente a la duracion de la fase y seis
(6) meses mas. La garantia de cumplimiento que ampara la Inversién Adicional
tendra una vigencia equivalente a la mitad de la duracion de la fase que se garantiza
y seis (6) meses mas. Un (1) mes antes de vencerse la primera mitad de la duracién
de la fase y, en caso que el contratista decida continuar con el contrato, debera
igualmente extender la vigencia de las garantias de cumplimiento hasta por el plazo
restante de la fase del contrato objeto de la garantia y seis (6) meses mas.

En caso de prérrogas de plazos contractuales, o por restitucion de tiempos dentro de
la vigencia de una fase, las garantias deberan igualmente ser prorrogadas o
sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima igual al tiempo de la
prérroga o del término restante de la fase en curso y seis (6) meses mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por EL

CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con los requisitos que se establecen en esta
clausula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y devolvera las garantias
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presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra un plazo de quince
(15) dias calendario para corregir la garantia respectiva. Si la garantia no se corrige,
serd rechazada y se entendera como no entregada para efectos de lo previsto en el
paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hard efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacion de
indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucién de
controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumira, por su
propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente para
la aplicacién del articulo 34 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA se
constituye como Unico beneficiario del trabajo y duefio de todas las obras ejecutados
en desarrollo del presente contrato y, en consecuencia, las partes entienden que el
presente contrato no obliga a la ANH a ser solidaria con las responsabilidades
laborales de EL CONTRATISTA, el cual actta como anico empleador de los
trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades propias de este
contrato y, en consecuencia, sera responsable de las obligaciones laborales que
surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo, propias o de sus
subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes
parafiscales, afiliacion y pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones,
salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la
Ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que

se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacién de las operaciones de este contrato.
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En todo caso, EL CONTRATISTA deberad dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefalan la proporcién de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a cabo
las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente
y adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurarda de que todos sus
subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes
colombianas, y siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA sera el (nico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
ocasionados por sus subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados @ su nombre, en razdén de lo cual EL CONTRATISTA mantendrd su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podrd exonerarse en razén de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumira responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a
terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados
de estos Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencion a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptard y ejecutard planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la
manera mas eficiente y oportuna.

Para el desarrollo de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones 0 autorizaciones ambientales, EL CONTRATISTA debera iniciar todas las
actuaciones requeridas para el efecto, ante las autoridades competentes, a mds
tardar dentro de los noventa (90) dias calendario anteriores a la fecha programada
en el respectivo Plan de Exploracidn, para el inicio de la actividad sometida a dicho
requisito.
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EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los plazos normales de licenciamiento
ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en todas las fases del
contrato. El trdmite normal de licencias ambientales no servira como justificacion
para solicitar prérrogas o suspensiones de términos en los plazos contractuales. En
todo caso, en el transcurso de dichos plazos, EL CONTRATISTA debera informar
sobre el inicio y avances de la gestion que adelante para el cumplimiento de esta
obligacion.

Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se
presenten los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad
de elaboracién del Diagndstico Ambiental de Alternativas, cuando se requiera, v,

b) Constancia de inicio de la eiaboracidn del estudio de impacto ambiental o del plan
de manejo ambiental, segin sea el caso.

Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o falta a la
diligencia debida dentro de los tramites respectivos no podra invocar ante LA ANH
retrasos en la obtencion de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prorroga o suspensidn de las obligaciones
contenidas en el contrato, y habra lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones ©
licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de realizarla mientras no los
obtenga. Sin la aprobacién de los estudios de impacto ambiental y la expedicidon de
las licencias ambientales correspondientes, © cualquier otro requisito, EL
CONTRATISTA no podra iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo seran causal de terminacion del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucion de este contrato.
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EL CONTRATISTA informara a LA ANH dentro de cada trimestre calendario sobre los
aspectos ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacion de
los planes preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las
gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segn sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los
quince (15) dias siguientes a la iniciacidn de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituira una péliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demds acreencias faborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL
CONTRATISTA, en su condicidn de (nico y verdadero empleador de los mismos, para
la ejecucidn de las actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y
de cada afo calendario durante el Periodo de Produccidn, el contratista renovara la
pdliza o presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la péliza no serd
inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de
exploracién, y de cuatro (4) afios para cada renovacién anual durante el Periodo de
Produccion y, en todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista
para la terminacion del contrato.

El valor asegurado sera como minimo del cinco (5%) del valor de la inversién anual
de cada fase exploratoria, 0 del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados del personal destinado directamente a las Area de Exploracién, para cada
Aiio Calendario, a eleccién de EL CONTRATISTA, durante el Periodo de Exploracion: o
del diez (10%) de los costos totales anuales del personal destinado directamente a
las Areas de Produccién, durante el Periodo de Produccion, para el primer afo de la
vigencia de la pdliza o para cada afio subsiguiente, a ser ajustado en cada
renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigird a cada contratista que desempefie cualquier
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trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de
los seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacién y
vigencia de estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defenderd y mantendra indemne
a LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accidn derivada
de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL
CONTRATISTA sera el unico responsable por los dafios o pérdidas causadas a
terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes,
personal, empleados y representantes en desarrollo y ejecucidn del contrato.

CAPITULO IX. DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd las
areas de Exploracién, de Evaluacién y de Produccidn en todos los casos previstos en
este contrato como causales de devolucion, bien por renuncia, por vencimiento de los
plazos, por los casos previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo
las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por
cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacién de
devolver dreas.

Paragrafo: EL CONTRATISTA se obliga a devolver el cincuenta por ciento del area del
contrato al finalizar la primera fase del mismo, excepto si el area contratada tiene
una extensidn inferior a las 45.000 hectareas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectlan durante la vigencia dei Periodo
de Exploracion, se acreditardn para efectos de cualquier devolucién obligatoria de
areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: las &reas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderdn el menor nimero posible de blogues rectangulares
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contiguos limitados por lineas en direccion norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartogréficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con una resolucidén no inferior a dos grados y medio
(2,59) en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizara todas
las actividades de Abandono necesarias y restaurara las areas devueltas conforme a
lo dispuesto en la legislacion colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucidn de areas
realizada en desarrolio de este contrato se formalizara mediante acta firmada por las
partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizard mediante acto
administrativo.

CAPITULO X. CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS: En los casos en los que se reguiera el
cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o dentro de un
plazo determinado posterior a la iniciacién de una fase o periodo, LA ANH podra
resolver el contrato si no se cumple la condicion. Para el efecto, LA ANH comunicara
por escrito a EL CONTRATISTA, para que en un término de 10 dias calendario dé las
explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacion razonable,
LA ANH resolvera el contrato y EL CONTRATISTA no tendrd derecho a reclamo
alguno.

Las condiciones a que se refiere esta clausula son:

a) la no constitucién de la sucursal de empresa extranjera dentro del tiempo
establecido en el contrato, cuando asi se requiera;

b) la omisidn injustificada en la entrega de cualquiera de las garantias previstas en
el contrato; o

c) la omisidn injustificada en la entrega del Plan de Exploracion dentro de los plazos
sefialados en la Clausula 7 de este Anexo.
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61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucién del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y/o
prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente que
se causaran multas y/o se dara lugar a la terminacidn del contrato, para lo cual LA
ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algln incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informard a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacion EL CONTRATISTA no presenta objecion mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entenderd que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario, EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento,
o que el incumplimiento se encuentra debidamente justificado, asi lo expondrd en
escrito motivado y debidamente soportado, dirigido a LA ANH, dentro de!l mismo
término sefalado en el parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
flevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dias, contados a partir de la fecha en que se vencié el plazo para
terminar la respectiva obligacién objeto del incumplimiento para subsanarlo. Si este
plazo es insuficiente para cumplir las obligaciones pendientes, LA ANH podra
conceder un plazo adicional para este proposito. En todo caso EL CONTRATISTA,
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacion en que
la ANH le otorgue el plazo para subsanar el incumplimiento, presentara las garantias
necesarias por el plazo que se otorgue para subsanar el incumplimiento y seis (6)
meses mas. De lo contrario, el plazo otorgado no serd vélido y procederd la
dedlaracion de incumplimiento.

En ningdn caso el plazo contemplado en esta cldusula para subsanar el

incumplimiento constituye una prérroga del plazo pactado para ia respectiva fase
contractual, ni modifica los plazos de las fases siguientes del periodo de exploracion.
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Si las razones expuestas por EL CONTRATISTA para justificar el incumplimiento no
son aceptables para LA ANH, EL CONTRATISTA no dispondrd de plazo adicional
alguno para subsanar el incumplimiento.

Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son inaceptables,
o cuando habiendo sido consideradas aceptables expresamente por la ANH el mismo
no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin, de manera discrecional y
dependiendo de la gravedad del incumplimiento, determinara si impone multa o da
por terminado el contrato de acuerdo con las clausulas siguientes.

Los actos administrativos que pongan fin a las respectivas actuaciones estaran
sujetos a los recursos de Ley.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podra imponer Multas que conminen a [a satisfaccién oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva |a garantia de cumplimiento del
contrato.

CAPITULO XI. TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminara y cesaran los derechos de
EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a continuacion:
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l
a} Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracidn, en los casos
previstos en el numeral 4.1.1. !

b) Por vencimiento del Periodo de Explo*racic’m, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado aviso de descubrimiento, conformtlé a la clausula 13.

€) Por vencimiento del Periodo de Explo:racién, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin présentar el respectivo Programa de Evaluacion
conforme a la clausula 14. f

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en Ctjjalquier tiempo del Periodo de Produccion.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo i.de Produccidn. En estos casos, terminaran
los “efectos del contrato respecto del Area de Produccidn en la gue se hubiere
terminado el Periodo de Produccidn.

f) Por la aplicacion de alguna de las causales de terminacion unilateral previstas en
este contrato.

g) Por la declaracién de terminacion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacién obligatoria o caducidad
que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de
que trata la clausula 50, sin perjuicio Icjle cualquier recurso o accidn que decida
interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO LPOR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracién terminara el contrato si no
existe un Area de Produccidn, un Area-dé Evaluacion o un Aviso de Descubrimiento
en la ultima fase del Periodo de Exploraclién en el Area Contratada, comunicado por
EL CONTRATISTA. En este caso EL CONTRATISTA devolveré a LA ANH la totalidad
del Area Contratada, sin perjuicio del c:umplimiento de las demas obligaciones, y
queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono,
acreditando que los pozos perforadols han sido debidamente taponados vy
!
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lcon la normatividad aplicable.

abandonados gue las instalaciones de superf‘ cie han sido totalmente desmanteladas
y que ha realizado las labores de Ilmpueza y restauracion ambiental de conformidad

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier

lmomento durante el Periodo de Producmon EL CONTRATISTA podra dar por

terminado este contrato con respecto a cualquner Area de Produccion, para lo cual
informara por escrito a LA ANH con una}antlapaaon no inferior a un (1) afo, sin
perjuicio del cumplimiento de las demés ‘obligaciones.

66. TERMINACION UNILATERAL: Unllatera[mente LA ANH podra declarar terminado
este contrato, en cualquier momento, en Ios sngwentes Casos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere'c?nformado por varias personas juridicas y/o
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas
afecten gravemente el cumpI|m|ento de! contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacién y/o
imposicion de multas por incumplimiento: |-

a) No iniciar oportunamente el tramlte de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la cIausuIa 51.

. | ., . ..
b) Ceder este contrato, total o parcialmente, o su operacion, sin dar cumplimiento a
lo previsto en la clausula 75.

¢) Suspender injustificadamente las Ope{aC|ones de Exploracién durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaaones de Evaluacién y/o de Produccién,
por un término mayor a la mitad deI plazo del Programa de Evaluacion en un
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Area de Evaluacién, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de
Produccidn. En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area
de Evaluacién o de Produccidn en la que se hubiere presentado la suspensién de
las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion técnica resultante de las Operaciones de Exploracién, Evaluacidn,
Desarrollo o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualguier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarard la terminacidn, ia
caducidad y la liquidacién obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las
causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 418 de
1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de
2002, 4 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos y
obligaciones operativas respecto de algin Area de Produccién, EL CONTRATISTA
dejard en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aungue tales bienes no se encuentren dentro de la
respectiva Area de Produccién.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccidn, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la clausula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA
tendrd la obligacion de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el
término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH no
hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de elios
libremente. Si la terminacidn tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
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Periodo de Produccion, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecerd cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuaran en produccidn.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o |a destinacion de los bienes serd
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indigque, la licencia
ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacidn de esta clausula no implicara una sustitucion patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacibn de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucidn del area o a la terminacion del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccion, Operacion vy
Reversién de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos establezcan la
obligaciéon de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA. En todo caso, en el evento que dichos contratos se celebren por un
plazo mayor al del Periodo de Produccion, requeriran previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccidn, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) afos calendario, clasificandolos segin sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendrd el derecho de estar representada
cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisard a LA
ANH con una antelacion no inferior a quince (15) dias calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccidn existentes. No
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obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccion de cada Area de Produccidn, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL. CONTRATISTA
requerira la aprobacién previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa y
en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacién de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y daifos resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal.

71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el cldusula 69, en todos los casos en
que haya lugar a la devoiucidon de éareas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programard y realizara todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo.

71.1. Iniciacién del Abandono: Dentro de ios sesenta (60) dias siguientes a la fecha
en que deba tener lugar la devolucién de areas de Exploracién o de las Areas de
Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de LA
ANH y de las demas autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacion.

71.2. Abandono de &reas de Produccién: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccién incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la cldusula 20, EL CONTRATISTA
haré los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminaciéon de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacion. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacion o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara unilateraimente el
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contrato, cuando disponga de toda la informacion necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XIL. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en desarrollo
del contrato, y en relacién con el mismo, sera solucionada por los funcionarios de las
Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo aun no se ha resuelto, el asunto serd sometido al mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta.

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decisién sobre el asunto en
cuestidn, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
0 decision se suscribird el acuerdo o la decisién adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAIJE: Si dentro de los citados treinta (30)
dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren a un
acuerdo o decisidn, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren
el acuerdo o decisién adoptada, cualquiera de las Partes podrd acudir a los
mecanismos previstos en esta clausula, segin el caso, de la siguiente manera:

74.1, Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, serd sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
‘designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticidn de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la asociacidon
de profesionales méas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacién de
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las Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacién
| ‘
del plazo inicial.

b) Las Partes entregardn toda informaéién pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

c) Las Partes enfocardn y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por
las Partes. :

e) El concepto se emitird por mayoria y serd obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de [un desacuerdo contable, se someterd al
dictamen de expertos, quienes deberan* ser contadores publicos titulados, designados
asi: uno por cada Parte y un tercero por los. dos principales expertos. A falta de
acuerdo entre éstos, y a peticion de cualqmera de las Partes, dicho tercero serd
nombrado por la Junta Central de Contadores ‘de Bogota D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera snm|[ar a Io estlpulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
consideraré de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o lcc;{r)troversia derivado de o relacionado con el
presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por
medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de com(n
acuerdo por las Partes. Si estas no Ilegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién Mercantil de
la Camara de Comercio de Bogota D.C. prevna sohcntud presentada por cualquiera de
las Partes.

57

m A hu-;.in ik e



En todo caso, los arbitros deberdn tener experiencia acreditada de més de cinco (5)
afos en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal deberd aplicar la
legislacion sustancial colombiana vigente y su decisién serd en derecho.

El arbitraje serd conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusién: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral 4.2.1.
de la clausula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccién no dard lugar a desacuerdo y no se sujetara a
los procedimientos establecidos en esta clausuia.

CAPITULO XIII. DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este
contrato, con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra compafiia, consorcio o
unidn temporal que tenga las capacidades requeridas en el proceso de seleccion
Ronda Colombia 2010 para el respectivo bloque.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevard la solicitud escrita a LA
ANH, con indicacién de los elementos esenciales de la negociacién, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacién sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica, operacional, mediocambiental y de responsabilidad social empresarial el valor
de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la operacién, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informacién suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacion sin que esté obligada a motivarla.

En el evento en que cualquiera de las empresas que conforman EL CONTRATISTA,
adelante procesos de fusidn, escision, absorcion o transformacion societaria de otra
indole, bastara con informar a LA ANH dentro de los dos (2) meses siguientes a la
culminacién del respectivo proceso, sin perjuicio de la informacidn que pudieran
requerir otras autoridades colombianas, siempre y cuando EL CONTRATISTA
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resultante de cualquiera de los anteriores procesos acredite las capacidades y reuna
los requisitos exigidos en el proceso de seleccidn Ronda Colombia 2010 (Open
Round) para sus respectivos bloques.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL CONTRATISTA
o de cualquiera de las empresas que lo conforman, y podrd requerir el otorgamiento
de garantias.

Paragrafo: De acuerdo con sus facultades, el Consejo Directivo de la ANH podrd
abstenerse de aprobar cualquier solicitud de cesion.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto al cual no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se considerardn eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control y/o previsién razonable de la parte afectada,
y la Parte que recibe el aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspenderd durante todo el
tiempo en que cualquiera de [as Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dara aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
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especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte (20)
dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por escrito
aceptando 0 no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptacion se
suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este
caso, la suspension tendra lugar a partir del momento en que ocurrio el hecho
invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderad
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacién afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspension solo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciard el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacion hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucién de plazos: Cuando la suspensién impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspension, para la terminacidn la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites de
licenciamiento ambiental en términos no constituiran causal de exoneracion a titulo
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de fuerza mayor o caso fortuito respecto a la obligacién de perforacién del pozo,
mientras tales situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacién tributaria colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos de
América, cuando asf lo permitan las normas cambiarias, o en pesos colombianos y en
el banco que LA ANH designe para tal fin. El CONTRATISTA podré hacer pagos en
divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por LA
ANH,

78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversién de ddlares de los Estados
Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera, 0 la entidad que haga sus veces,
aplicable al dia de la liquidacion respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de LA
ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacién que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de reservas
de Hidrocarburos deberdn ser comunicados a LA ANH con una antelacion minima de
dos (2) dias.

Pardgrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en el mercado de
valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion sera entregada con una
antelacion minima de un (1) dia, o dentro de los términos sefalados por la
Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad competente, ya sea en
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Colombia o en el exterior, en relacién con informacion relevante que se deba
entregar a los mercados.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomética en todo
lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habra denegacidon de justicia
cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accidn
que proceden conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio
la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.

83. FAVORABILIDAD (TRANSITORIA): En caso que la minuta suscrita con otros
contratistas adjudicatarios del proceso Ronda Colombia 2010 contenga condiciones
mas favorables, cualquiera de las Partes podréd acogerse a estas condiciones
mediante la suscripcién de un otrosi.

Paragrafo: La Parte interesada deberd dar aviso a la otra parte dentro del mes
siguiente a la terminacidon del plazo establecido para la firma de los contratos
correspondientes al proceso Ronda Colombia 2010 sobre su intencidn de acogerse a
la presente disposicion transitoria.

(Fin del Anexo A)
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO B. AREA CONTRATADA

BLOQUE: PUT - 10

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de cuarenta y
seis mil ciento setenta y tres (46.173) hectareas con cinco mil trescientos ochenta y
cuatro (5.384) metros cuadrados, el cual se encuentra completamente dentro del
poligono A definido en el Articulo 4° del Acuerdo ndmero 008 del 3 de mayo de
2004, La informacidn cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo
digital del 1.G.A.C, a escala 1:1'500.000. El bloque se encuentra ubicado dentro de
las jurisdicciones municipales de Orito, Puerto Caicedo, Santiago y Villagarzon en el
Departamento de Putumayo. Esta area se describe a continuacidn, tal como aparece
en el mapa que se adjunta como anexo “B”, que forma parte de este contrato, asi
como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de referencia el
Vértice Geodésico P-T-3 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas
‘planas GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-SIRGAS son: N:617953,05 metros,
E:713477,207 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum
MAGNA-SIRGAS Latitud 1°08'24,0841" al Norte del Ecuador, Longitud
76°39'03,67635" al Oeste de Greenwich.

Punto A:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 52° 3' 29,548" W, por una distancia de
25770,168 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 602107,98896
metros, E: 693153,9298 metros.

Punto B:

De dicho vértice, se contindia con rumbo S 0° 6' 0,054" W, por una distancia de
4255,738 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 597852,25746
metros, E: 693146,50102 metros.

Punto C:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 57' 12,681" W, por una distancia de
4643,154 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 597856,02392
metros, E: 688503,3483 metros.
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Punto D:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 2' 44,912" W, por una distancia de
4612,807 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 593243,21881
metros, E: 688499,66028 metros.

Punto E:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 57' 17,549" W, por una distancia de
4643,375 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 593246,87586
metros, E: 683856,28638 metros.

Punto F:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 0' 15,721" E, por una distancia de
4612,973 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 588633,9024
-metros, E: 683856,63797 metros.

Punto G:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 57' 28,607" E, por una distancia de
19335,69 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 588619,71049
metros, E: 703192,32286 metros. La linea “A-B-C-D-E-F-G” colinda en toda su
extension con el bloque PUTUMAYO PIEDEMONTE NORTE operado por la compafiia
GRANTIERRA ENERGY.

Punto H:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 0° 9' 1,338" W, por una distancia de
12018,94 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 576600,81172
metros, E: 703160,7794 metros. La linea “"G-H" colinda en toda su extension con el
bloque PUT 1 operado por la compafiia LEWIS ENERGY.

Punto I:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 38' 22,444" W, por una distancia de
14259,989 metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 576690,51685
metros, E: 688901,07262 metros.
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Punto J:

De dicho vértice, se contindia con rumbo S 21° 21' 45,637" W, por una distancia de
3341,277 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 573578,8083
metros, E: 687683,94508 metros.

Punto K:

De dicho vértice, se contin(ia con rumbo S 64° 3' 36,388" W, por una distancia de
8699,525 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 569773,39251
metros, E: 679860,86737 metros. La linea “J-K” colinda en toda su extensidn con el
blogue ORITO operado por la compafiia ECOPETROL.

Punto L:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 58° 46' 22,633" W, por una distancia de
772,93 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 569372,68197
metros, E: 679199,91995 metros. La linea “"K-L” colinda en toda su extension con el
blogue LAS AGUILAS operado por la compafiia PETROMINERALES COLOMBIA.

Punto M:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 0° 1' 20,719" E, por una distancia de
14651,629 metros hasta liegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 584024,30952
metros, E: 679205,65369 metros.

Punto N:

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 89° 57' 27,942" W, por una distancia de
4643,818 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 584027,73293
metros, E: 674561,83729 metros.

Punto O:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 57' 25,755" W, por una distancia de
4643,991 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 584031,20571
metros, E: 669917,84738 metros.



Punto P:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 0° 2' 31,454" W, por una distancia de
4613,484 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 579417,72339
metros, E: 669914,45985 metros.

Punto Q:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 89° 57' 31,388" W, por una distancia de
4644,215 metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 579421,0695
metros, E: 665270,24613 metros. La linea “L-M-N-O-P-Q” colinda en toda su
extensién con el bloque PUTUMAYQO PIEDEMONTE SUR operado por la compaiiia
GRANTIERRA ENERGY.

Punto R:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 57' 31,39" W, por una distancia de
1194,051 metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 579421,92979
metros, E: 664076,19557 metros.

Punto S:

De dicho vértice, se continta por el limite del SF PLANTAS MEDICINALES ORITO
INGI ANDE, por una distancia de 2.068,7121 metros hasta llegar al punto S, cuyas
coordenadas son N: 580537,69784 metros, E: 662447,88237 metros.

Punto T: ‘

De dicho vértice, se continla con rumbo N 54° 54' 46,232" E, por una distancia de
14811,607 metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 589051,73319
metros, E: 674567,90235 metros.

De dicho vértice, se continla con rumbo N 54° 54' 46,233" E, por una distancia de
22713,569 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la
alinderacion.



CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS

ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE PUT 10
Jurisdicciones municipales de Orito, Puerto Caicedo, Santiago vy Villagarzon en el
Departamento de Putumayo

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Dif. Dif. Fstes RUMBOS
Nortes
NORTE ESTE
VERT 617.953,050 713.477,207
25770,168 [-15.845,06] -20.323,28 552°3'29,548" W
A 602,107,989 693.153,930
4255738 | -4.255,73 -7.43 §$0°6'0,054"W
B 597.852.257 693,146,501
4643,154 377 -4.643,15 |{NB89°57'12,681"W
C 597.856,024 688.503,348
4612,807 -4612,81 -3,69 S50°2'44 912" W
D 593,243,219 688.499 660
4643,375 3,66 -4,643,37 [N B89°57'17,549" W
E 593.246 876 683.856,286
4612973 -461297 0,35 S0°0"15,721"E
F 588.633,902 683.856,638
19335,690 -14,19 19.335,68 S589°57'28,607"E
G 588,619,710 703.192,323
12018,940 |-12.018.90 -31,54 S0°9'1,338" W
H 576.600,812 703.160,779
14259 989 $9.71 -14.259,71 |N 89°38°22 444" W
1 576.690,517 688.901,073
3341277 | -3.111L,71 -1.217,13 §21°21'45,637"W
J 573,578,808 687.683.945
8699,525 -3.805,42 -7.823,08 $64°3'36,388" W
K 569.773,393 679.860,867
772,930 -400,71 -660,95 S58°46'22,633"W
L 569.372,682 679.199.920
14651,629 | 14.651,63 5,73 NO0°1'20,719"E
M 584.024,.310 679.205,654
4643 818 3,42 -4.643,82 |N89°57'27942" W
N 584.027,733 674.561,837
4643991 3,47 -4.643,99 |N 89°57'25,755" W
0 584.031,206 669.917,847
4613484 | 461348 339 S0°231.454" W
P 579.417,723 669.914,460
4644215 3,35 -4.644,21 |N89°57'31,388" W
Q 579.421,070 665.270,246
1194,051 0,86 -1.194,05 N 89°57'31,39" W
R 579421930 664.076,196
1973,915 1.115,77 -1.628,31 [N S55°34'47684"W




COORDENADAS PLANAS

Dif.

Punrto Distancia Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
S 580.537,698 662.447 882
14811,607 | 8.514,04 12,120,02 | N 54°54'46,232"E
T 589.051,733 674.567,903
22713,569 { 13.056,26 | 18.586,03 | N 54°54'46,233"E
A 602.107,989 693,153,930

AREA DEL BLOQUE (Ha): 46.173,5384
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(Fin del Anexo B)



ANEXO C. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION
CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION

BLOQUE: PUT - 10
Fase 0

La ejecucion de cada una de las actividades de exploracion y explotacion que se
acuerdan en este contrato, en cuanto sean susceptibles realmente de afectar la
integridad étnica, social, econdmica y cultural de las comunidades indigenas y/o
éfrodescendientes, queda condicionada a la realizacion de la consulta previa,
conforme a lo dispuesto en el articulo 330 de la Constitucion Nacional, el Convenio
169 de 1991 de la OIT y la Ley 21 de 1991.

Teniendo en cuenta lo anterior, este contrato incluye Fase 0, con el objeto de que EL
CONTRATISTA adelante los tramites de verificacidn y certificacion de presencia de
grupos étnicos en el area de influencia de las actividades exploratorias de la primera
fase y lleve a cabo las respectivas consultas previas cuando a ellas haya lugar.

La duracién de la Fase 0 sera de seis (6) meses contados a partir de la suscripcidn
de! contrato. LA ANH evaluard a su criterio el otorgamiento de un plazo adicional de
tres (3) meses cuando EL CONTRATISTA esté desarrollando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa y, a criterio de la ANH,
no haya sido posible conducirla, sobre la base del correspondiente soporte
documental.

No obstante lo anterior, la ANH podra dar por terminada la Fase 0 cuando el proceso
de Consulta Previa haya culminado o se establezca que en el drea de influencia de! -
proyecto no exista la presencia de grupos étnicos.

Asi las cosas, dentro de los primeros sesenta (60) dias calendario contados a partir
de la suscripcidén de contrato EL CONTRATISTA deberd dar inicio a los tramites de
consulta previa ante el Ministerio del Interior. En caso contrario, o cuando EL
CONTRATISTA no actue diligentemente, la ANH procedera a resolver en contrato de Dg
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acuerdo con la clausula nimero sesenta (60) del contrato relativa a las condiciones
resolutorias previas.

Durante [a ejecucion de la Fase no se generard contraprestacion alguna a favor de
LA ANH.

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Total Actividad

Fase | Duracion Actividad
| | uss
1 | 36 meses |Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3 6.000.000
, ) 12.000.000
Perforacion de 2 Pozos exploratorios A3 0 5
2 6 meses |Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3
3 s |Pe ora.’ ’o xploratorio y 6.000.000 y
devolucion del 50% del area .
devolucién
Inversidn sin devolucién de Area: 18.000.000
| 0 o
| Inversién con devolucién de Area: 12.000.00

Programa Exploratorio Adicional

Fase

Duracion

Actividad

Total Actividad

US$
Adquisicion, procesamiento e interpretacion de 3.300.000
1 |36 meses |73 Km de sismica 2D.

Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3. 6.000.000

Inversion: 9.300.000

Inversion Total sin devolucién de Area: 27.300.000

0 0
Inversion Total con devolucidn de Area:]  21.300.000
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EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en materia
ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las posibles
afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo que
se requieran para cada una de ellas.

(Fin del Anexo C)



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO D. DERECHOS ECONOMICOS

BLOQUE: PUT-10
D.1. POR USO DEL SUBSUELO

Segun lo establecido en la cldusula 38 del anexo A, por cada fase durante el periodo
de exploracién, EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA ANH un derecho cuyo
valor sera, en ddlares de los Estados Unidos de América, el que resulte de multiplicar
el nimero de hectdreas y fraccidn de hectérea del Area Contratada, excluidas las
Areas de Produccién, por el valor que se presenta en [a siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2011 por fase en USD / Hectarea

Por las Por cada
Tamaiio ) hectarea
de area primeras adicional a
100.000 Has.
100.000 Has.

<18 > 18 <18 > 18
meses | meses | meses meses

Duracion fase

En poligonos Ay B 2.38 3.17 3.17 4,75
Fuera de poligonos 1.59 2.38 2.38 3.17
Area costa afuera 0.79

Areas de Evaluacidn y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y pagard a LA
ANH un derecho cuyo valor, en ddlares de los Estados Unidos de América, sera el
que resulte de multiplicar fa produccién de hidrocarburos que corresponde a EL
CONTRATISTA segin la cldusula 29 por doce centavos de ddlar mas cuatro
centésimos de centavo de ddlar de los Estados Unidos de América (USD 0.1204), por
cada barril de Hidrocarburos Liquidos.



Para gas natural este monto serd de un céntimo de ddlar mas doscientos cuatro
milésimas de centavo de ddlar de los Estados Unidos de América (USD 0.01204) por
cada mil pies cubicos (1.000 PC).

Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccién u
otros procesos directamente relacionados con la produccidn del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccidn a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos del
Area Contratada, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5) millones de
barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla B., o cuando la produccion de gas alcance los cinco (5) afios, y
se destine a la exportacién, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segln la misma tabla B., EL CONTRATISTA entregara a LA
ANH, en el punto de entrega, una participaciéon en la produccion neta de regalias
como lo establece la siguiente férmula

Q={(P-Po)/PIxS

Donde:

Q = Derecho econdmico a entregar a LA ANH

P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segin la tabla B
S Porcentaje de participacion segun la tabla C



TABLA B.- Precios base de referencia

. i . Po (USD/BI)
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos producidos -
quidesp (Afio 2011)
Mayor de 29° API 31.29
Mayor a 22° API e inferior ¢ igual a 29° API 32.50
Mayor a15° API e inferior o igual a 22° API 33.71
Descubrimientos localizados a mdas de 300 mts. de profundidad 38.5
de agua '
Mayor a 10° API e inferior 0 igual a 15° API 48.14
(as natural exportado: Po
Distancia en linea recta entre punto de entrega y punto de recibo
, ) P reaayp (USD/MMETU)
en pais de destino
Menor o igual a 500 km 7.23
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 8.43
Mayor a 1000 km o planta de LNG 9.63
TABLA C.- Porcentajes de participacion

Precio WTI {P) Porcentaje de participacion (S)

Po <P < 2P0 30%

2P0 < P < 3Po 35%

3P0 < P < 4Po 40%

4Po < P < 5Po 45%

5Po < P 50%

En la férmula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio del petréleo crudo marcador
“West Texas Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos de América por OZ
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Barril (USD/BI) y para Gas Natura! es el precio promedio para el gas natural
marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Délares de ios Estados Unidos de América
por millén de Unidad Térmica Britanica BTU (USD/MMBTU). Estos promedios son
para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y cotizaciones se
publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petrdleo crudo marcador,
expresado en ddlares de los Estados Unidos de América por Barril (USD/BI) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Délares de los Estados Unidos
de América por milldn de Unidad Térmica Britanica (USD/MMBTU), indicado en la
tabla B.

Para la produccion de Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad API menor
0 igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por
Precios Altos.

Para Gas Natural: Este derecho se pagard a partir del quinto afio de inicio de la
produccidn del campo, el cual consta en la resolucion de aprobacién expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

- Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se causara en
el evento de que el precio promedio en el mes calendario de produccion del Gas
Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En caso
de que su precio sea regulado por la Comisién de Regulacion de Energia y Gas
—CREG - 0 la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH
Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran el gas
natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el valor de
Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el respectivo
acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econémicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas



para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada afio, segun la siguiente formula:

Po = Po(n-1) x (1+ I{n-2))

Donde:

n: Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

n-1: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo ano como resultado de la férmula,

aproximando a dos decimales.

Po(n-1): El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

I{(n-2): Es la variacion anual, expresada en fraccion, del indice de precios al
productor de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento
del Trabajo de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final
del afio calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio
inmediatamente anterior al mismo afioc n-2 aproximado a cuatro (4)
decimales.

El cdlculo realizado anteriormente, se realizard en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afio siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petrdleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o de! gas natural marcador “"US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petrdleo
crudo marcador "West Texas Intermediate” ¢ para el gas natural marcador “US Gulf
Coast Henry Hub™.

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,
en dinero 0 en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacion no menor a tres (3)
meses.



En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacion a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL CONTRATISTA, pagara a LA ANH a titulo de derecho econdmico como porcentaje
de participacidn el 1% de la produccion total después de Regalias.

(Fin del Anexo D)




MODELO

ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CReDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ ]
VALOR NOMINAL : (Uss____ )
[ ]
BANCO EMISOR : [ Nombre del Banco Emisor___ ]
BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA
ANH
ORDENANTE : [ Nombre de la Compaiia____]
NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden
de [ __ Nombre de la Compafila____] en adelante EL CONTRATISTA, hemos
expedido a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma de
dolares de los Estados Unidos de  América
(US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucion de
todas o alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de Exploracién,
que tiene una duracion de y las demds actividades inherentes a tales
obligaciones emanadas del CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE
HIDROCARBUROS celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el
dia , en adelante EL CONTRATO.
Queda entendido que la responsabilidad de [ Nombre del Banco Emisor__ ]
derivada de la presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente a la
cantidad en ddlares antes mencionada.




En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de
las obligaciones y las demds actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo
derivadas del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de
crédito stand-by, en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario
debera comunicar dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor____] en
sus oficinas de , dentro de la vigencia de la presente carta de
crédito. En la misma fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion,
procederemos a pagar de manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas
reclamadas por él con cargo a la presente carta de crédito, sin exceder, en ningln
caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacién de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia
de la presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

L.a comunicacion mediante la cual se informe a [____Nombre del Banco Emisor___ ]
el incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un
documento debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien
haga sus veces, en el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago de la
presente carta de crédito. En dicha comunicacion se debera citar el nimero de esta
carta de crédito y el valor por el cual se utiliza la misma, convertido a moneda legal
colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la fecha en la
cual se envie tal comunicacion a nosotros, segin conste en una certificacion de la
Superintendencia Financiera de Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla
para tales efectos.

Este documento se regird por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revisién) publicadas por la Camara de Comercio
Internacional (CCI).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor

(Fin del Anexo E)

ORIGINAL -



