CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 37 DE 2009
MINIRONDA 2008 — VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17

ANH=

AGENCTIA NACIOYAL DE HIDRDCARBURDS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P

SECTOR: VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17
CONTRATISTA: MORICHAL PETROLEO Y GAS C.A.
FECHA: 31 DE MARZO DE 2009

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en Bogota,
D.C., quien manifiesta:

Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion de esta
Agencia, y '

Que para la celebracidon del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesion del 18 de diciembre de 2008, segin consta en el Acta
N° 15 de dicho érgano.

Que mediante Resolucion 254 del 20 de junio de 2008, el Director General, en
ejercicio de la delegacion conferida por el Consejo Directivo de la Agencia, mediante
el Acuerdo 01 de 2007, antes mencionado, designd como &reas que forman parte la
Mini Ronda 2008, para la contratacion de actividades de exploracion y explotacion de
hidrocarburos las siguientes: Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo. Valle
Superior del Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordiliera Oriental

Que mediante Resolucion N° 401 del 30 de julio de 2008, el Director General de la
ANH, ordend la apertura de la invitacién a participar en PROCESO DE MINI RONDA
2008 - Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo Valle Superior del
Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.
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Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resolucion N° 705 del 26
de diciembre de 2008, adjudico el Bloque VMM-17 a la compafiia MORICHAL
PETROLEQ Y GAS C.A.

y por la otra parte, MORICHAL PETROLEO Y GAS C.A., empresa debidamente
constituida de acuerdo con las Leyes de la Repuiblica Bolivariana de Venezuela con
domicilio principal en la ciudad de Caracas, debidamente inscrita ante el Registro
Mercantil V de la circunscripcion Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y
Estado Bolivariano de Miranda el 22 de agosto de 2005, bajo el namero 17, tomo
1160-A- Sgdo, representada por su Presidente JOSE IGNACIO PEREZ
FERNANDEZ, ciudadano venezolano, domiciliado en la ciudad de Caracas,
identificado con la cédula de identidad N° V-4.767.945 quien manifiesta:

Que en su calidad de Representante Legal obra en representacion de la compafia
MORICHAL PETROLEQO Y GAS CA.

Que para celebrar el presente contrato estd plenamente autorizado segun consta en
el Registro Mercantil V de la Circunscripcion Judicial del Distrito Capital y Estado de
Miranda.

Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni la empresa que
representa se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de
inhabilidad para celebrar el presente contrato y.

Que MORICHAL PETROLEO Y GAS C.A., ha acreditado que tiene y se obliga a
mantener la capacidad juridica, financiera, la competencia técnica y las habilidades
profesionales necesarias para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

La compafia antes mencionada, MORICHAL PETROLEO Y GAS CA., se
denominara para todos los efectos EL CONTRATISTA.

Que el Operador del presente contrato sera MORICHAL PETROLEO Y GAS C.A.

Como condicion resolutoria del presente contrato, MORICHAL PETROLEO Y GAS
C.A., se obliga a constituir sucursal debidamente establecida en Colombia, con
domicilio principal en la ciudad de Bogota D.C., dentro de los sesenta (60) dias
calendario siguiente a la fecha de firma dei presente contrato.
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La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracién
y Produccion (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo Ay en
los Anexos B, C, D y E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

E! presente contrato se perfecciona con la suscripcién del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes
de las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracién de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.

EL CONTRATISTA: Urbanizacién La Lagunita, Centro empresarial la lagunita, piso 2,
oficina 211, El Hatillo, Caracas, Venezuela.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilic arriba indicado
debera ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

.as comunicaciones entre las Partes en relacién con este contrato se surten al recibo
de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier
caso cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales
registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los treinta y uno (31) dias del mes de
enero de dos mil nueve (2009), en dos (2} originales.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
)

ARMANDO ZANTORA REYES
DIRECTOR GENERAL

MORICHAL PETROLE AS C.A.

JOSE IGNACIO FERNANDEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
aquf se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracién ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion o Produccién en virtud de este
contrato, conforme a la legislacién colombiana.

Afio: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afio Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°)
de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccién en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA esta autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracidn, Evaluacidn
y Produccién de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacion: Es la porcién del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA
realizd un Descubrimiento v en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de
Evaluacion para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la clausula 14. Esta
area estard enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de
cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccién vertical en superficie
de la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento.

Area de Produccion: Es la porcion del Area Contratada en la cual se localiza uno o
més Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El drea de cada
Campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccién vertical en superficie
del yacimiento o yacimientos que lo integran, y que defina el Ministerio de Minas y
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Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1873, Decreto 3229 de 2003, o con
las normas que los modifiguen o sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmdsfera de presidn absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes comdnmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petréleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacion de métodos
y procesos adecuados para obtener el méximo beneficio econdémico en la
recuperacién final de las reservas, la reduccion de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccidn del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcion del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno o
més yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracién de Comercialidad: Es la comunicacién escrita de EL CONTRATISTA a LA
ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial,

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de Hidrocarburos
convencionales cuando mediante perforacion con taladro o con equipo asimilable se
logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos acumulados y
mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccion, propiedades petro-fisicas vy
propiedades de fluidos.
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccién, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacion Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cibicos estdndar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicién molar de heptanos (C;+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA Ia
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies clbicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicion
molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacién Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de fa produccién de cada yacimiento y la composicion molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrolio u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas por EL
CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacion,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccion,
instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccién en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacién u Operaciones de Evaluacion: Son todas las operaciones y actividades

realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a lo estipulado

3
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 37 DE 2009
MINIRONDA 2008 - VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17

en la cldusula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento, delimitar la
geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacion y determinar,
entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y calidad
econdmicamente explotables y el impacto gue sobre el medio ambiente y el entorno
social pueda causar su explotacion comercial. Tales operaciones incluyen Ia
perforacion de Pozos de Exploracion, la adquisicion de programas sismicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitario.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccion,

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma del
contrato, o de la terminacidn de la fase “cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrdgeno, asi como también de aquellas sustancias que los
acomparian ¢ se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liguidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de temperatura y
presion (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presion absoluta) estan en
estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como los destilados y
condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API igual
o inferior a quince grados (15° API).

Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en estado
diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales o gas libre, incluyendo gas
asociado a los primeros; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no

convencionales. Esta definicidn incluye Hidrocarburos tales como crudos extra
_ 4
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pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbdn, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
ddlares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina el
Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia primero,
el Ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna, eficaz
y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualguiera
otra forma de indemnizacidn. La cancelacidn o deduccién de las mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos vy
documentos y demas informacion requerida.

Operador: Serd quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacidn de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccidn. El operador serd el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafiia designada por EL CONTRATISTA para realizar
las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA,
cuya designacion debera ser previamente aprobada por LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcidén del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra.

5
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Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un ndmero plural de empresas,
sera el Operador quien act(le como su representante ante LA ANH,

Periodo de Exploracién: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prérroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Perfodo de Produccién: Es, respecto de cada Area de Produccion, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracién de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccién.,

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la cldusula 18, para adelantar la Explotacidon técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccién y contendrd, entre otros aspectos, el célculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcidn de facilidades de Produccion vy
transporte de Hidrocarburcs, los prondsticos de Produccién de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacién para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Afio Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccidn u Operaciones de Produccién: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccidn en relacion con los
procesos de extraccion, recoleccidn, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas operaciones
relativas a la obtencidn de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion pactado en el

anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada fase
del Periodo de Exploracidn en la gue entre.
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Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracidon que
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del Pericdo
de Exploracion, conforme a lo estipulado en la cldusula 9.

Programa de Evaluacion: Es el plan de Operaciones de Evaluacién presentado por EL
CONTRATISTA a LA ANH, segun la cldusula 14, con el proposito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucién del
Programa de Evaluacion y presentacién del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcién de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacion y/o Produccidn del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluird el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzara y completara las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA pone
a disposicibn de LA ANH, la porcidn de la produccion de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asf como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacion aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcién de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en
relacion con la definicién del Punto de Entrega, éste sera determinado por LA ANH y
en todo caso serd un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento & a la
entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacidn: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o !a
entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el célculo
de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.

- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 37 DE 2009
MINIRCNDA 2008 — VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17

Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccién, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubiertc mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por

cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas Ultimas.

- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 37 DE 2008
MINIRCNDA 2008 — VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17

CAPITULO I - OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha area, en los
términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la
produccién de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicic de ese derecho, adelantard las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos 10s recursos necesarios para proyectar, preparar y lievar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccidn,
dentro del Area Contratada.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcion de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas del
anexo B. El Area Contratada se reduciré gradualmente de acuerdo con lo sefialado en
el Capitulo IX.

3.1. Restricciones: En caso que una porcién del Area Contratada se extienda a areas
comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras zonas
reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad
correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las
mismas ¢ similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL CONTRATISTA se
obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas imponga las autoridades
competentes. LA ANH no asumird responsabilidad alguna a este respecto.
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el trdmite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4, DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracion tendra una duracion de seis
(6) afios a partir de la Fecha Efectiva y se dividird en las fases que se describen en el
anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracién: Durante el transcurso de
cualguiera de las fases del Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA tendra derecho
a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente
el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas obligaciones a su cargo. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA ANH, previamente a la terminacion
de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, debera entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar, hasta
completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no cumplidas del
Programa Exploratorio de la fase correspondiente y el cien por ciento (100%) del
valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente, cuando haya
lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracidn.

4.1.2. Prérroga de una fase del Periodo de Exploracién: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogard la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacion de las actividades de perforacion, pruebas y compietamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicion del programa sismico, sin que la prorroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) que las Operaciones de Exploracion antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por 1o menos un (1) Mes antes de la fecha de

terminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracidn,
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b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones de
Exploracion, y

€) que no obstante Ia diligencia aplicada para la ejecucidén de tales Operaciones de
Exploracidn, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompariados de un cronograma de actividades gue
asegure la finalizacidn de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prorroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la clausula 50,
debera ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacién
de la prorroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta cldusula se entendera que las Operaciones
de Exploracién sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacién de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacion.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento de
un piazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del area
de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a juicio de las
autoridades competentes, EL CONTRATISTA esta desarrollando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2, Periodo de Produccion: El Periodo de Produccidon tendra una duracion de
veinticuatro (24) anos contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad de que trata la clausula 15.

El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccion vy, por lo tanto, todas las menciones a la duracidn, extension o
terminacién del Periodo de Produccion se refieren a cada Area de Produccion en
particular.
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4.2.1. Prorroga del Periodo de Produccién: A eleccion de EL CONTRATISTA, LA ANH
prorrogara el Periodo de Produccién por periodos sucesivos de hasta diez (10} afios,
y hasta el limite econdmico del Campo Comercial, siempre y cuando se cumplan, para
cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prorroga por escrito a LA ANH con
una antelacién no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva Area
de Produccion,

b)que el Area de Produccién esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) aiios previos a la fecha de la solicitud,

c}que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afos calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacién
que incluya al menos un (1) pozo por cada Ao Calendario y que ha tenido activo un
proyecto de mantenimiento de presion ¢ de recuperacidn secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)qgue EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prdrroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccidn de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, o un cinco por ciento (5%) de la produccion de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras participaciones, en los
términos de Ia clausula 42,

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicidn exigida en el literal ¢) anterior, LA ANH, previo el analisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podra o no otorgar la prérroga correspondiente,
Queda entendido que la denegacién de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccién se
formalizard mediante Ia firma de un otrosi al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los derechos
otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada, y, por
consiguiente, no se extenderan a algin otro recurso natural que pueda existir en
dicha area.
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Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracién y explotacién de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordara con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de ios
interesados para garantizar el desarrolio sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA v el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracion y explotacion de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decision del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacion y de la resolucién del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y/o Produccidn que se vean
afectadas y LA ANH reconocerd [a totalidad del plazo contractual que faltaba, al inicio
de la suspensién, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha actuado con
diligencia en la gestion de negociacidn.

CAPITULO 11 - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de Exploracion,
EL CONTRATISTA llevard a cabo el Programa Exploratoric de cada fase que se
describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios para
un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de
aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo
ameriten,

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracién para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dara
cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones conforme a

los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en las areas de
13
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influencia de los trabajos exploratorios, con antelacidén no inferior a ocho (8) dias
calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracion. Para la primera
fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracién en un término de
treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracion se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA podré sustituir la adquisicién y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacion de uno o mas pozos exploratorios o por
la adquisicion y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion de
Operaciones de Exploracion que pretende llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacidn inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacion de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicidn y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucién que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de Exploracién, y
siempre que exista un Area de Evaluacién o un Area de Produccién o un
Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la Ultima fase del Periodo de
Exploracién en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podré retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccion)
para adelantar en el drea retenida, y fuera de las Areas de Evaluacién y de Produccidn,

14
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un Programa Exploratorio Posterior. En este c¢aso, se aplicard el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacién de la Ultima fase del Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencidn de adelantar un
Programa de Exploracion Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracidn que constituyen el
Programa de Exploracién Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde Ia
terminacion de la Gltima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacién de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.

c¢) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la segunda
fase, 10 que impone la devolucidn de la totalidad de las areas retenidas para este
efecto 6, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las dreas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccién existentes. EL
CONTRATISTA informard por escrito a LA ANH de su decision dentro del mes
siguiente a la terminacidn de la primera fase.

Las devoluciones de &reas de que trata esta cldusula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccién existentes.

Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Contratada guedard reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccién existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podra llevar a cabo Operaciones
de Exploracidon adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Exploratorio Posterior, sin gue por razén de tales Operaciones de
Exploracion se modifique el plazo pactado para la ejecucidn del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA debera informar previamente a LA ANH sobre la
ejecucién de las Operaciones de Exploracion adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio de |a

siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracion
15
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adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitara por escrito @ LA ANH la cual, a su sola discrecidn,
determinara si acepta o no dicha acreditacion. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinard la forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracién adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracién.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracién, deberd transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
terminacion de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, ia anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras &reas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversion establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde
conste el valor de la inversién ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su terminacion.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS: Durante
la perforacién de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa Exploratorio o al
Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad objetivo, si se
flegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacién u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando el
Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar {os trabajos
de perforacién de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo,
cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500) metros, EL
CONTRATISTA podrd solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacion de
perforacion, mediante la presentacion de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacion presentada y los esfuerzos realizados para superar €l problema.
Dicho informe deberd presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presenté el problema no controlable antes
mencionado.
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Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacién del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozc se entenderd
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA deberd perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack”) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalizacidn de la perforacion de cualguier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA
deberd informarlo por escrito a LA ANH, acompafando su aviso de un informe técnico
que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la descripcién de los aspectos
geoldgicos y los andlisis efectuados a los fluidos y rocas, en la forma que indique el
Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera iguaimente entregar los
calculos y demas informacion de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

i4. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentard y ejecutara un Programa de
Evaluacion de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta clausula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA
presentard el Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacidn de la perforacion del Pozo Exploratorio descubridor o de la finalizacién del
Periodo de Exploracidn, lo que ocurra primero. Si el Descubrimiento es resuitado de la
ejecucion del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentard el
Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacion de la

perforacion del Pozo Exploratorio descubridor.
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14.1. Contenido del Programa de Evaluacion: Ef Programa de Evaluacion debe contener,
€omo minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacién en el tope de la
formacién objetivo,

b) La descripcién y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacidn vy la
informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

c) El presupuesto total del Programa de Evaluacion, discriminado por afios.

d) Ef plazo total del Programa de Evaluacidn, que no podrd exceder de dos (2) afios
cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorios o de un (1) Aflo en los demés
casos, plazo que se contara a partir de la fecha de la presentacion del Programa de
Evaluacién a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencidn de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion dentro del plazo
mencionado en &l literal anterior.

f) La informacidn sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracién de LA ANH.

14.2. Prorroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA decide
perforar Pozos de Exploracién no previstos en el Programa de Evaluacién inicialmente
presentado, LA ANH podra prorrogar la duracion del Programa de Evaluacion por un plazo
adicional que no excederd de un (1) Afo, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con dos
(2) meses de anticipacion a la fecha de terminacion del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de Evaluacion
previstas en el Programa de Evaluacidn.

c) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y las
pruebas de! Pozo o los Pozos de Exploracién adicionales.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en los
que fundamenta su solicitud.
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14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacidn: En cualquier momento durante los seis
(6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a LA ANH,
EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informara oportunamente a LA ANH y
adecuara el plazo total del mismo, que en ningln caso padra exceder el plazo establecido
en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula, sin que por ello se modifique la fecha
de inicio senalada.

14.4. Informe de Evaluacidn: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacién dentro de los tres (3) meses
siguientes a [a fecha de su terminacidn. Tal informe incluird como minimo: la descripcion
geoldgica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las propiedades fisicas de
las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al Descubrimiento; la presidn,
volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los yacimientos; la capacidad de
produccion (por pozo y por todo el Descubrimiento); y un estimado de las reservas
recuperables de Hidrocarburos.

Pardgrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacion realizados durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA incluye la perforacion de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacion correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacién, y la perforacién de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion del
Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Pericdo de
Exploracién a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas proxima. En este caso
EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcion del area contratada sobre la cual no
vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracion.

Pardgrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en cualquier
momento durante la segunda mitad del plazo del Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prorroga del Programa de Evaluacion hasta
por dos (2) afios adicionales, término que podrd ampliarse a criterio de LA ANH, con el
propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de infraestructura,
sobre métodos de produccidén y/o para el desarrollo de mercados. En estos casos, la
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solicitud incluira en el Programa de Evaluacién la informacion relacionada con los
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término de
la prérroga otorgada, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH las conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Solo daran lugar a la aplicacidon de esta clausula los Pozos Exploratorios
descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de dreas designadas como de
Evaluacion o de Produccion. Por tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos
encontrados hagan parte de una misma Area de Evaluacién o de Produccion, no habra
fugar a un nuevo Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes al
vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacion, o al
vencimiento del plazo acordado segiin el paragrafo 22 de la cldusula 14, si le es aplicable,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracién escrita que contenga de manera
clara y precisa su decisién incondicional de explotar, o no, comercialmente ese
Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracién el area del
Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH [a
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se entendera que
EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un Campo Comercial. En
este caso, o si la declaracion es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se generd en
su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el
Descubrimiento. El Area de Evaluacién correspondiente deberd ser devuelta a LA ANH.

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccidn estara delimitada por un poligono o
por una forma geométrica regular que comprendera el Campo Comercial o la porcién de
éste dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor del Campo Comercial no
mayor de un (1) kildometro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como quiera que
el drea del Campo Comercial contenida en el Area de Produccion puede variar, el Area de
Produccidn permanecerd inalterable, salvo lo sefialado en la siguiente clausula.
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17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende mas alla
del Area de Produccién, pero dentro del Area Contratada vigente, podra solicitar a LA
ANH la ampliacién de tal Area de Produccién, acompafiando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podra ampliar el
Area de Produccion, quedando entendido que si tal ampliacién se superpone a otra Area
de Produccién, la duracién del Periodo de Produccién que se aplicard para el Area de
Produccion englobada serd la del Area de Produccién respecto de la cual se declard
primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccion solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con
esta clausula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra ampliar el Area
Contratada déndole a la ampliacion solicitada el tratamiento contractual de Area de
Evaluacién, a menos que sobre el drea solicitada se presente alguna de las siguientes
situaciones:

a)Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucidn de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b)Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de derechos
por parte de LA ANH.

¢) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto de! contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESARCLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacion de
la Declaracion de Comercialidad de que trata la cldusula 15, EL CONTRATISTA entregara
a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra, como minimo, la siguiente
informacion:

a) el mapa con las coordenadas de! Area de Produccién,

b) el cilculo de reservas y de la produccidon acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

¢) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que incluya
una descripcion del programa de perforacién de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,
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d) el pronostico de produccidn anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa dptima de produccion que permita lograr la maxima recuperacion economica
de las reservas,

e) [a identificacion de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econémicos, iogisticos y las opciones para
Su manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollard los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccién,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la cldusula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacién antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
presentacion podra requerir el envio de la informacién faltante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentacion del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entendera gue ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA debera acoger las observaciones
de LA ANH, cuando su adopcidn sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, 0 si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurard un incumpiimiento de
acuerdo con lo establecido en la clausula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Pian de Desarrollo, ajustard y presentara, con sujecion al
procedimiento descrito en la cldusula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccién existentes en el contrato. Cuando la produccién real
de Hidrocarburos del Afic Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccion anuai sefalado en
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el Plan de Desarrollo para algin Area de Produccion, EL CONTRATISTA presentard las
explicaciones del caso.

21, PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la fecha de la Declaracidn de Comercialidad, y dentro de los tres (3) primeros
meses de cada Afo Calendario EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un Programa
Anual de Operaciones que debera cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccidn
contendrd, como minimo:

a) una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccion para el Afio Calendario
correspondiente,

¢) el prondstico de produccién anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccion,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) aiios calendario
siguientes 0 hasta la terminacion del Periodo de Produccidn, lo que sea mas corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las &reas de influencia del Area de Produccién.

21.2. Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccion de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucion del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliquen una disminucidn en la produccion superior al quince por ciento
(15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
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CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa
Anual de Operaciones.

Pardgrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacion del primer Afio Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluird el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecerad un fondo para garantizar
la financiacidn de las actividades necesarias para realizar el programa de Abandono
de pozos y de restitucién ambiental de las areas de produccion al finalizar su Periodo
de Produccién, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y las
siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afo Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inicié la produccion comercial y regular de Hidrocarburos
de un Area de Produccidn, y continuamente a partir de entonces, EL CONTRATISTA
llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de Abandono para
adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad de los recursos
financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera un encargo fiduciario, una
garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u otro caso los
términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran determinados por las
Partes dentro del Afio inmediatamente anterior a la fecha en la cual debe constituirse
el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de todos modos EL
CONTRATISTA constituird una garantia bancaria en los términos de esta clausula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de cada
Afio Calendario serd el que resulte de aplicar la férmula siguiente:

Ama = (Pan + Rin) X Cag

donde:
Ama  es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area de Produccién, al finalizar cada Afio Calendario.
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Pa+  es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccion, desde el inicio de su produccion hasta el 31 de diciembre del Afio para el
cual se realiza el presente calculo.

R son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccién,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccion acumulada (Pan)
mas las reservas probadas remanentes.

Cag s el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccién. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cag se reducird en el valor de
jos costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los calculos de produccién .y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (Pan ¥ Ri) se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia serd de cinco mil
setecientos (5.700) pies cibicos de gas, a condiciones esténdar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la férmula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta cldusula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicidn adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta cldusula no exime a
EL CONTRATISTA de su obligacién de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en cada Area de Produccion.

CAPITULO IV — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica Exploracion
del Area Contratada y para la Evaluacidn y Produccién de los Hidrocarburos que se
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encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planeara, preparara, realizard y controlard
todas las actividades con sus propios medios y con autonomia técnica v directiva, de
conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. EL CONTRATISTA desarrollara las actividades directamente o a
través de subcontratistas.

Pardgrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta cldusula, no obsta para
que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan plenamente sus
facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su competencia, que en
ninguna forma quedan limitados por virtud del presente contrato.

24, OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas empresas,
se indicara cudl de ellas actuara como Operador. El Operador deberd ser previamente
aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este contrato,
se requerird la aprobacidn previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actlle como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA ANH.
El tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar como tal
mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA debera comunicarlo a
LA ANH con una anticipacion no menor de noventa {90) dias calendario.

Cuando en cualquiera de las clausulas de este contrato se haga referencia al Operador se
entendera que se trata indistintamente de Operador y/o Operador Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de la
Industria Petrolera en relacidn con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este
contrato, dard aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondrd de un término de
noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
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correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigird a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a esta Ultima exigencia EL CONTRATISTA no ha cambiado de
operador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente contrato.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener, por su
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos
procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones objeto del
presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato
Unicamente el Operador podra, con observancia de la legislacidon colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencion de bienes y servicios, incluyendo
asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevard una relacidon actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondré a disposicion de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacidén debe
especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista, el
objeto, el valor y la duracién del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevara a cabo la medicidn, el
muestreo y el contro! de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendra calibrados
los equipos o instrumentos de medicién, conforme a las normas y métodos aceptados por
las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que haya lugar y realizando las
correcciones pertinentes para la liquidacidon de los volimenes netos de Hidrocarburos
recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacidon. Ademas, conservara durante el término gue establecen el Cdodigo de
Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracidn periddica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccion y consumo
de Hidrocarburos vy fluidos en cada Campo Comercial para revision de LA ANH y de
las autoridades competentes.
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LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicion instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicion en
general.

Paragrafo: Cuando dos o mds campos de produccion se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, éstas deberan incluir un sistema de medicidn que
permita determinar la produccidn proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos, exceptuados
los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este contrato y los que
inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran transportados por EL
CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos serdan medidos en el Punto de
Fiscalizacion conforme al procedimiento sefialado en la cldusula 28 anterior y, basandose
en esta medicion, se determinaran los volimenes de regalias a que se refiere el Capitulo
V vy los derechos de LA ANH previstos en el Capitulo VI, asi como los volimenes que
correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion, y sin perjuicio de las disposiciones legales que reguien
la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de exportar los
Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda en
forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demés interesados, debera poner
en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan cooperativo de
explotacién unificado, con sujecidn a lo establecido en |a legislacién colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacion o de Produccion quedard sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estarad obligado a
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto de
Fiscalizacion correspondiente podra utilizario como combustible para ias operaciones,
como fuente de energia para la maxima recuperacion final de las reservas de
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Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en estos fines
durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o varios
campos comerciales con Gas Natural asociado, debera presentar a LA ANH dentro de
los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccion de cada Campo Comercial, un
proyecto para la utilizacién del Gas Natural asociado. Si EL CONTRATISTA no
cumpliere esta obligacion, LA ANH podrd disponer gratuitamente del Gas Natural
asociado proveniente de tales campos, con sujecidn a las disposiciones legales
vigentes,

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos necesarios
para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a riesgo y a cargo
de EL CONTRATISTA, el cual informard a LA ANH sobre las pérdidas o dafios
sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendrda los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a su
riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, podra
visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las actividades
de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este
contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo podra verificar la exactitud
de la informacion recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA,
el inspector podrd formular observaciones que deberdn ser respondidas por EL
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefalado por LA ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion y demas servicios en igualdad de

condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.
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33.2. Delegacién: LA ANH podrd delegar el seguimiento y la inspeccién de las
operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este
contrato, la legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

Pardgrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccion por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccién de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA deberd
incluir en el Plan de Exploracion, en el Plan de Desarrolio y en cada Programa Anual
de Operaciones un capitulo con los programas gue adelantara en beneficio de las
comunidades ubicadas en las areas de influencia del proyecto. Este plan debera
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA sometera estos Gitimos a LA ANH para su aprobacién.

Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan ser
incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusidn de sus
sugerencias, dard por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse LA
ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podra adelantar
los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta inicial.

CAPITULO V — REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondrd a disposicion de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccidn de Hidrocarburos establecido en la ley
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correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hara en especie o en
dinero, segln lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectle en especie,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la programacion de entregas
y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondréd de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las regalias,
y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocerd una tarifa de almacenamiento que, para cada caso,
sera acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa sera definida por el
Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el transporte de
Hidrocarburos en el pais. Al término de este Uitimo plazo, EL CONTRATISTA podra
comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su entrega
nosterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia derecho a retirar y
que ésta dltima no retird.

Pardgrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccién, EL CONTRATISTA podra disponer del volumen correspondiente y LA
ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, & una tasa de entrega compatible con la
capacidad de produccién del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en dinero,
entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por la ley o por
la autoridad competente, o en los acordados por las partes, seguin sea el caso. En caso
de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria para cubrir el monto
adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los gastos en que LA ANH haya
incurrido para lograr el pago.
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35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializard la porcion de la produccidn de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregara a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas.
Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la comercializacion. En
todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para comercializar dicha produccion
al precio mas alto posible en los mercados disponibles. LA ANH reconocerd a EL
CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de comercializacion que debera
ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo aplicard el mecanismo de peritaje
dispuesto en la clausula 74.

. 35.4. Pago de participaciones: LA ANH serd la Gnica responsable de efectuar los pagos
que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las entidades
beneficiarias sefialadas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional, en
la forma establecida en la Resolucion NO 18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida
por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicion legal o reglamentaria que la
modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas de
calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dard preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAP{TULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracién: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a
LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en ddlares de los Estados Unidos
de América, seglin lo establecido en el numeral D.1 del anexc D. Este pago se hara
dentro del Mes siguiente al inicio de la respectiva fase.
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38.2. Areas de Evaluacidn y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y pagard a LA
ANH un derecho por unidad de produccidén de su propiedad, cuyc monto econdmico,
nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, sera el que se define en el
numeral D.1 del anexo D. Este pago se hard por semestre calendario vencido, dentro del
primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccidn o de
otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo yacimiento del
cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH un derecho
econdmico por precios altos sobre la produccion de su propiedad, en especie o en dinero
a eleccion de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a titulo de
derecho economico por participacion en la produccion, el porcentaje de la produccion
total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D. Sobre esta
participacién no se causaran los derechos econdmicos de gue tratan las clausuias 38
y 39. Durante la prdrroga del Periodo de Produccidn los derechos por uso dei
subsuelo y por precios altos de que tratan las clausulas 38 y 39, respectivamente,
solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA, después de haber
restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los Hidrocarburos
Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccidn realizadas por EL
CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL PERIODO
DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de Produccién, EL
CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA ANH, a titulo de derecho de participacién en
la produccion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
produccién de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o cinco por
ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados

33
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 37 DE 2009
MINIRONDA 2008 — VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17

- con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracidn inicial del Periodo
de Produccidn y valorizada en el Punto de Fiscalizacion, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacion en la produccién de que trata la cldusula 40. Sobre esta
participacidn no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las cldusulas 38
y 3.

Paragrafo: Durante la prorroga del Periodo de Produccidn los derechos por usc del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran sobre
el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefialados en esta clausula.

43, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento institucional y
sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a su costa
programas de investigacion, capacitacion, educacion y apoyar el programa de becas
de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH,
durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacidn, capacitacion, educacién y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta cldusula, con
excepcion de los laborales, que tengan lugar con ocasién del cumplimiento de la
obligacion de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta cldusula, serdn asumidos
en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningin caso, EL
CONTRATISTA asumiréd costo alguno faboral de ios beneficiarios de la investigacidn,
capacitacion, educacion y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacion de hacer, prevista en esta cldusula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracién y sus prorrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccion de
hectdrea del area contratada, por el valor que se presenta en ia tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este calculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.

Respecto de las Areas de Produccion, la obligacion de hacer prevista en esta cldusula
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serd de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la cldusula 38 (numeral 38.2), por cada Afio
Calendario.

En ningln caso, se le exigira a EL CONTRATISTA qgue la obligacién de hacer prevista
en esta clausula exceda la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Afio Calendario, segin
corresponda. El célculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite maximo
se hard para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para €l
final del mes de junio del afio inmediatamente anterior,

El cumplimiento de la obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio de
la respectiva fase o de cada Afio Calendario, segun corresponda, de conformidad con
el célculo que para el efecto haga LA ANH.

Pardgrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacidn mediante un tercero
designado de comUn acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracion y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, entregara a LA ANH, a medida que se vaya obteniendo y
antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del Periodo de Exploracion
y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, toda la informacién de
caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento de este contrato.
Esta informacion de Exploracion y Produccidn serd entregada a LA ANH de acuerdo
con el Manual de Suministro de Informacion vigente al momento de la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que todos los
datos e informacion producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las

operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
35
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 37 DE 2009
MINIRONDA 2008 - VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17

cinco (5) afios calendario siguientes contados a partir de la finalizacion del Afio
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
terminacion del contrato; o al momento de la devolucidn parcial de area en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacidn de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacion del contrato, o al momento de [a devolucion parcial de areas en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacion no se aplicara a los datos o informacidn que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccién sobre las Partes o
sus filiales, 0 por normas de cualquier bolsa de valores en la cual fas acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacion no impediran que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacion a compafifas interesadas en una eventual cesion de
derechos con relacién al Area Contratada, y siempre gque dichas compafiias suscriban
el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado
en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion ¢ dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demds casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerird la
autorizacion previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la cldusula anterior, se entiende que EL

CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los dates y sus
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interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacion. Desde este momento LA ANH podrd disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra oportuna y
permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites ambientales,
incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la obtencion de las
respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo; el inicio de
tramites administrativos sancionatorios; y la imposicidn de medidas preventivas vy
sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informara oportunamente sobre cualquier
dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda tener incidencia
en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacion a que se refieren
otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion, y de la
exigida por la legislacidn colombiana, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, para
cada semestre calendario, Ia informacion basica y resumida de todos los asuntos de
interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de Exploracidn,
Evaluacién o Produccidén; reservas -produccidn actual y pronostico; ejecucion y
proyecciones para el Afio Calendario siguiente; personal y seguridad industrial;
ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de este
contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII — GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a favor de LA
ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una garantia que
asegure el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las obligaciones de cada

fase del Periodo de Exploracién y del Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, v las
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demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago
de las muitas que se impongan por el incumplimiento del contrato. La ejecucidn de
esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios gue
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucién del contrato vy, por tanto, estos
pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucién financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podrd presentar otro
instrumento y/o institucion, el (los) cual(es) deberd(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.

50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgara las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segln sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior, segln sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las dreas
asignadas directamente, nominado en délares de los Estados Unidos de América y
pagadero en pesos colombianos, segin se estipula en el anexo E. En ningln caso el
valor de la garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil délares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA entregara a LA
ANH la garantia de que trata esta clausula, conforme a los términos esenciales del
formato contenido en el anexo E, con una antelacidn no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracion o del
Programa Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL
CONTRATISTA hara entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias calendario,
siguientes a la Fecha Efectiva. Si por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar las garantias a
LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA
ANH podrd aplazar la fecha de entrega. '
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Paragrafo: Conforme a lo establecido en la cldusula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en e} término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prorrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podra
resolver e} contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran vigencia
durante el plazo (total o parcial) de la fase cuyas obligaciones se estén garantizando
y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de prérrogas de plazos contractuales, o
para completar el plazo remanente de una fase, las garantias deberdn igualmente ser
prorrogadas ¢ sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima igual al
tiempo de la prorroga o del término restante de la fase en curso y seis {6) meses
mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazard las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta clausula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA vy
devolverd las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra
un plazo de quince (15) dias calendaric para corregir la garantia. Si no se corrige, las
garantias gue sean rechazadas se entenderan como no entregadas para efectos de lo
previsto en el paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacion de
indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucién de
controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumira, por su
propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA

actla como UGnico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
39
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 37 DE 2008
MINIRONDA 2008 — VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17

las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, serd responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, affliacién y
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenarad adecuada y diligentemente al personal colombiano que se
requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales que
sefialan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a cabo las
operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente y
adecuada técnica y economicamente. Se asegurara de que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes colombianas, y
siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en ningun
momento sera responsable por errores de criterio, o por pérdidas o danos que no fueren
resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razon de lo cual EL CONTRATISTA mantendrd su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podra exonerarse en razdén de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por danos y perjuicios causados a terceros
por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos
Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dard especial atencidn a la
proteccidon del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas
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materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptard y ejecutard planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la manera
mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA debera iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los noventa
(90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las actuaciones
requeridas para el efecto.

Se entender3 iniciado el trdmite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente los
siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracion del Diagndstico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacion de
existencia de grupos étnicos en el area de influencia del proyecto, y

c) constancia de inicio de la elaboracion del estudio de impacto ambiental o del plan de
manejo ambiental, segtin sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este numeral o
su falta de ditigencia dentro de los tramites respectivos, impedira a éste invocar ante LA
ANH retrasos en la obtencion de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prorroga 0 suspension de las obligaciones
contenidas en la respectiva fase, y dara lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad u Operacion de Exploracién requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de
realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o licencias.
Sin la aprobacién de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de las licencias
ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no podrd iniciar la
produccion.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente
contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su
cargo, seran causal de terminacidén del contrato por incumplimiento, siempre que como
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resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de las obligaciones
materia de ejecucion de este contrato.

EL CONTRATISTA informard semestralmente a LA ANH sobre los aspectos ambientales
de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacidn de los planes preventivos y de
los planes de contingencia, vy sobre el estado de las gestiones adelantadas ante las
auforidades ambientales competentes en materia de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias, segun sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los quince
(15) dias siguientes a la iniciacion de la primera fase, EL CONTRATISTA constituird una
poliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones,
y demads acreencias laborales por eventuales condenas judiciales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA, en su
condicién de Unico y verdadero empleador de los mismos, para la ejecucion de las
actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y de
cada afio calendario durante el Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA renovara la
pdliza o presentara una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no sera inferior
al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de exploracion,
y de cuatro (4) afios para cada renovacion anual durante el Periodo de Produccién vy, en
todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista para la terminacion
del contrato.

El valor asegurado sera como minimo del cinco (5%) del valor de la inversién anual de
cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afio Calendario, a eleccion de EL CONTRATISTA, durante el Periodo
de Exploracidn; o del diez {10%) de los costos totales anuales del personal destinado
directamente a las Area de Produccidn, durante el Periodo de Produccién, para el primer
afio de la vigencia de la pdliza o para cada afio subsiguiente, a ser ajustado en cada
renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomard todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempene cualquier
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trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencidn y mantenimiento en vigencia de los
seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacion y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA,

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defendera y mantendra indemne a
LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualguier reclamo o accion derivada de
acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de este contrato por EL CONTRATISTA
sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL CONTRATISTA sera el
Unico responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados y representantes en
desarrollo y ejecucion del contrato.

CAPITULO IX - DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolvera las areas
de Exploracion, de Evaluacion y de Produccién en todos los casos previstos en este
contrato como causales de devolucion, bien por renuncia, por vencimiento de los plazos,
por los casos previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo las
actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por cualquier
otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacion de devolver areas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre v
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectian durante [a vigencia del Periodo de
Exploracién, se acreditaran para efectos de cualquier devolucidn obligatoria de areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las é&reas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderdan el menor nimero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccidn norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizard todas
las actividades de Abandono necesarias y restaurara las areas devueltas conforme a

lo dispuesto en la legislacién colombiana y en este contrato.
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59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de areas
realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada por las
partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizard mediante acto
administrativo.

CAPITULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los gue se requiera
del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o dentro de
un plazo determinado posterior a la iniciacién de una fase o periodo, LA ANH podrd
resolver el contrato si no se cumple la condicidn. Para el efecto, LA ANH comunicara
al CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias calendario dé las
explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacién razonable,
LA ANH resolvera el contrato y EL CONTRATISTA no tendrd derecho a reclamo
alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucién del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente que se
causaran muitas y/o se dard lugar a la terminacién del contrato, para lo cual

LA ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algin incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informard al
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dard cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vuineracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente  comunicacion EL CONTRATISTA no presenta objecién mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entenderd que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento o
que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondrd en escrito motivado y
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debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente.

Una vez establecido el incumpiimiento, si LA ANH considera que {as razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondréd de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo.

Si LA ANH considera que ias razones que llevaron al incumplimiento son inaceptables,
0 que el mismo no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin, de manera
discrecional y dependiendo de ia gravedad del incumplimiento determinara si impone
multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las cladusulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podra imponer Multas gue conminen a |a satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por €l doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI - TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminara y cesaran los derechos de
EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a continuacidn:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracién, en los
casos previstos en el numeral 4.1.1.

45
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 37 DE 2009
MINIRONDA 2008 - VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracién, sin que EL CONTRATISTA hubiere dado
aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.

c) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere dado
Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacion conforme a
la clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccién.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccidn.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Produccién en la
que se hubiere terminado el Periodo de Produccion.

f) Por la aplicacion de alguna de las causales de terminacion unilateral previstas en este
contrato.

g) Por la declaracion de terminacién por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacién obligatoria o caducidad
que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en {os literales ), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de que
trata la cldusula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accidn que decida interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE EXPLORACION:
Al vencimiento del Periodo de Exploracion terminara el contrato si no existe un Area de
Produccién, un Area de Evaluacion o un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA
en la (ltima fase del Periodo de Exploracién en el Area Contratada. En este caso EL
CONTRATISTA devolvera a LA ANH la totalidad del Area Contratada, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones, y queda obligado a demostrar que en ella ha
cumplido las obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados han sido
debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie han sido
totalmente desmanteladas y que ha realizado las iabores de limpieza y restauracion
ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCICN: En cualquier
momento durante el Periodo de Producciéon EL CONTRATISTA podra dar por terminado
este contrato con respecto a cualquier Area de Produccion, para lo cual informard por
escrito a LA ANH con una anticipacién no inferior a tres (3) meses, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones.
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66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podra declarar terminado
este contrato, en cuaiguier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicardn cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTQ: Son causales de terminacién y/0
imposicién de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el trdmite de ficenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la clausula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la
cldusula 75.

c) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccién,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién en un Area de
Evaluacidn, 0 durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccién.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacion o
de Produccion en la que se hubiere presentado la suspensién de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacién técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarara la terminacion,
la caducidad vy la liguidacién obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las
causales ordenadas por ministerio de 1a ley, tales como las previstas en la Ley 418 de
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1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de
2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos y
obligaciones operativas respecto de algin Area de Produccién, EL CONTRATISTA
dejard en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccién
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccion.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccidn, si la terminacion tiene lugar por |a causal d) de la clausula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccidn, EL CONTRATISTA
tendra la obligacidn de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el
término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH no
hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podrd disponer de ellos
libremente. Si la terminacidn tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
Periodo de Produccién, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demaés
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuaran en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacién de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XIL.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, 0 a quien ella indique, la licencia
ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacion de esta clausula no implicard una sustitucion patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucién del drea o a la terminacion del contrato

cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
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Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccién, Operacion y
Reversion de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos establezcan la
obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarrollo del
Periodo de Produccién de la respectiva area. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccidn, requeriran
previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccidn, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificandolos segin sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
cuando se efecttien tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a LA
ANH con una antelacion no inferior a quince (15) dias calendario.

69.3. Disposicidn de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccidon existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccidn, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerirad la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa y
en cualguier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre s y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y dafos resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal.
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71, ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el clausula 69, en todos ios casos
en que haya lugar a la devolucion de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programara y realizara todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacién colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo.

71.1. Iniciacion del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha
en que deba tener lugar la devolucién de areas de Exploracién o de las Areas de
Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de LA
ANH vy de las demas autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacion.

71.2. Abandono de &reas de Produccion: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccidn incluira el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrolio de que trata la cldusula 20, EL CONTRATISTA
hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacion de las actividades relativas a este contrato, las Partes liguidaran el
contrato, para lo cual suscribiran un acta de liguidacidn. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liguidacién o no han liegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidard unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacidn necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII — SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia 0 desacuerdo que surja en desarrollo
del contrato, y en relacién con el mismo, sera solucionada por los funcionarios de las
Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo adn no se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta.
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Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decisidon sobre el asunto en
cuestién, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
0 decisién se suscribira el acuerdo o la decision adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAJE: Si dentro de los citados treinta (30)
dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no liegaren a un
acuerdo o decisién, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren
el acuerdo o decisidn adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a los
mecanismos previstos en esta clausula, segun el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, serd sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, vy a
peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la asociacion
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consuitivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogotd D.C.

Una vez los expertos hayan sidoc nombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacidn de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion del
plazo inicial.

b) Las Partes entregardn toda informacién pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

¢) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos serdn pagados por partes iguales por
las Partes.

e) El concepto se emitird por mayoria y serd obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores plblicos titulados, designados

asi: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
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acuerdo entre éstos, v a peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados [0S
expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolverd por
medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comin
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién Mercantil de
la Cdmara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

En todo caso, los arbitros deberadn tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
afios en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar la
legistacion sustancial colombiana vigente y su decision serd en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusién: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral 4.2.1.
de la clausula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccion no daré lugar a desacuerdo y no se sujetaré a
los procedimientos establecidos en esta cldusula.

CAPITULO XIII — DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total 0 parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este
contrato, con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra compaiiia, consorcio o
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unién temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia técnica, las
habilidades profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a
LA ANH, con indicacion de los elementos esenciales de la negociacidn, tales como el
nombre del posible cesionario, Ia informacion sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informacion suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacion sin gue esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte CONTRATISTA
adelante procesos de fusidn, escisidn, absorcion o transformacién societaria de otra
indole, bastara con informar oportunamente a LA ANH, sin perjuicio de la informacién
gue pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL CONTRATISTA
0 de cualguiera de las empresas gue io conforman, en cuanto a capacidad financiera,
competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad juridica necesarias para
actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compafiias que controlan o dirigen
a EL CONTRATISTA, o a una cualquiera de las compafiias que la integran o las filiales
o subsidiarias de éstas, o entre compafiias que conforman un mismo grupo
econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entenderd que la
respectiva cesidon ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con los
requisitos minimos reglamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto ¢ similares; y, Hecho de Terceros es el
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irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se considerardn eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirias, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
como sigue:

76.1, Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dara aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta clausula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte (20)
dias hébiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por escrito
aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptacién se
suspenderan los plazos para e! cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este
caso, la suspensidon tendra lugar a partir del momento en que ocurrié el hecho
invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera

provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedard suspendido
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el cumplimiento de la obligacién afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspensién sélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacién de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacidn hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucidon de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspensién, para la terminacion la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normat o los tramites de
licenciamiento ambiental no constituirdn causal de exoneracion a titulo de fuerza
mayor o caso fortuito respecto a la obligacion de perforacion del pozo, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos de
América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y en
el banco que LA ANH designe para tal fin. EL CONTRATISTA podrd hacer pagos en
divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por LA
ANH.

78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de ddlares de los Estados

Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del mercado
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certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces,
aplicable al dia de la liquidacion respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de
LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacidon que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de reservas
de Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacién minima de
dos (2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habrd denegacion de justicia
cuando EL CONTRATISTA a tenido acceso a todos los recursos y medios de accidn
que proceden conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos ios fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio
la ciudad de Bogota, D.C., Replblica de Colombia.

(Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DEL BLOQUE
"VMM 17"

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de treinta y
nueve mil novecientas veintisiete (39.927) hectareas con dos mil diecinueve (2.019)
metros cuadrados. La informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de
Colombia, archivo digital del 1. G.A.C, a escala 1:1'500.000.

BLOQUE VMM 17

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion freinta y
nueve mil novecientas veintisiete (39.927) hectareas con dos mil diecinueve (2.019)
metros cuadrados, la cual se encuentra compietamente dentro del poligono A
definido en el Articulo 4° del Acuerdo nimero 008 dei 3 de mayo de 2004. El blogue
se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones municipales de Guaduas vy
Chaguani en el Departamento de Cundinamarca y Honda, Mariquita y Guayabal
(Armero) en el Departamento de Tolima. Esta area se describe a continuacion y
como aparece en €l mapa que se adjunta como anexo “B”, que forma parte de este
contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de
referencia el Vértice Geodésico “GPS-T-T-10" del Instituto Geogréafico Agustin
Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-
SIRGAS son: N: 1047181,221 metros, E: 910422,323 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud
5°01'20,50657" al Norte del Ecuador, Longitud 74°53'06,90742" al Oeste de
Greenwich.

Punto A:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 47° 36' 24,46" E, por una distancia de
6202,394 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1042999475
metros, E: 915003,01 metros.
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Punto B:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 0' 0,13" W, por una distancia de
26999,685 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1069999,17
metros, E: 915002,993 metros.

Punto C:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 59' 59,835" E, por una distancia de
4999,826 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1069999,174
metros, E: 920002,819 metros.

Punto D:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° @' 0,172" W, por una distancia de
2393,672 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1072392,846
metros, E: 920002,817 metros. La linea formada por los vértices “A-B-C-D” colinda
en toda su extension con el bloque VICTORIA operado por la comparnia HUNT OIL.
Punto E:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 89° 38" 27,727" E, por una distancia de
9001,326 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1072336,452
metros, E: 829003,966 metros.

Punto F:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 0° 3' 45,655" W, por una distancia de
1337,285 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1070999,168
metros, E: 928002,503 metros. La linea formada por los vértices “D-E-F" colinda en
toda su extension con el bloque VMM 15 operado por la compania GOLDEN OIL.
Punto G:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 0' 0,111" E, por una distancia de
27999,684 metros hasta liegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1042999 484
metros, E: 929002,518 metros.

De dicho vértice, se continta con rumbo S 89° 59' 59,867" W, por una distancia de
13999,508 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la
alinderacién. La linea formada por los vértices “F-G-A” colinda en toda su extension
con el blogue LA POLA operado por la compafiia VAROSA.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE VMM 17
Jurisdicciones municipales de Guaduas y Chaguani en el Departamento de
Cundinamarca y Honda, Mariquita y Guayabal (Armero} en el Departamento del

Tolima
COORDENADAS PLANAS . . e .
Punto Distancia DBif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT | 1.047.181.221 910.422.323
6202,394 -4.181,75 4.380,69 S47°36'24 46"E
A 1.042.999.475 915.003.010
26599693 26.999.69 -0.02 NG°0'0,13"wW
B 1.069.999.170 93002993
' 4999,826 0,00 499983 N 89° 59" 59,835 E
C 1.069.999,174 920002 819
2393672 239347 0.00 N0°Q'0,172"W
D 1.072.392 846 920002817
9001,326 -36.39 9.001.15 589718 27727"E
E 1072336452 929.003,966
1337,285 -1.337,28 -1.46 $0°3'45655" W
F 1.070.999,168 929.002,503
27999,684 -27.999,68 0.02 S0°0'0HIT"E
G 1.042.999 484 929.002,518
13999 508 0,01 -13.999.51 S 85° 59" 539 867" W
A 1.042 999475 915.003.010

AREA DEL BLOQUE (Ha): 39927,2019
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ANEXO B
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BLOQUE VMM 17

QUE CONSTITUYE EL
ANEXO -B-

SATUM

MAGNA-STRGAS

ZEFERCIDE

wGES84

PROYECCION

MERCATGR TRANSVERSA

FALSO ESTE

000,000

FALSC: NORTE

1'000.000

MERIDIANO CENTRAL

-TADTTECR

LATITUD DE CRIGEN

4 5552

AREA DEL BLOQUE............. 38.927.2019 Ha
AREA EN POLIGONO A:........ 39.927,2019 Ha

GUATEIAS

CIHIHNAMARCA

VERTICE GEODESICO GP5-T-T-101.G.AC

COORDENADAS GAUSS COM ORIGEN BOGOTA

N:1047181,221
£:910422 323

COORDENADAS GEDGRAFICAS DATUM MAGHA SIRGAS
LAT: £°01'20,50657"

LON: 74°33'06,307427

T
166000

¥
050000

G

¥
900060

T
915000

1
830000
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

EL CONTRATISTA se obliga a lievar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusién de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este proposito, el contratista debera confirmar esta circunstancia mediante
comunicacion escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias posteriores a
fa firma del contrato.

Duracion: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcién del
contrato.

Actividades:
Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean necesarias, antes de
dar inicio a la primera fase.

En este pericdo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacién, localizacién de los trabajos, socializacién y
licencias ambientales, asi como los procesos previos a la contratacion de bienes y
servicios.

Nota. La ANH podra dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en las
anteriores actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificultades en el
proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA. La
consulta previa se hara en coordinacion con LA ANH.

Durante la ejecucidn de la fase 0, no se generara contraprestacion alguna a favor de
LA ANH.

Para dar inicio tanto a la fase cero como a la fase uno del contrato, EL
CONTRATISTA se obligard a constituir dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la firma del contrato una péliza de seguro a favor de entidades estatales
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones iniciales de!l contrato por un valor
equivalente a cien mil délares (US$100.000.00) americanos y por una vigencia de
seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato. Lo anterior no excluye la
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obligacion de constituir ia garantia de cumplimiento a que hace referencia la clausula
50 y el anexo E de {a minuta de contrato.

Programa Minimo Exploratorio

Fase | Duracién Actividad Total Sg;ividad
Adquisicién, procesamiento e interpretacidn de 80 Km de 1.043.478
1 36 meses |sismica 2D.
_ Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3. 600.000
2 36 meses | Perforacion de 2 Pozos exploratorios A3. 1.200.000
Inversion: 2.843.478

Programa Exploratorio Adicional

Fase | Duracion Actividad TOtaES;;’WdBd
Adquisicion, procesa'mi'ento e interpretacidn de 23 Km de
1 36 meses sismica 2D. 300.000
2 - - -
Inversién: 300.000
Inversion Total: 3.143.478

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de
manejo que se requieran para cada una de ellas.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratoric esté disefiado para la bisqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carbén, hidrocarburo para el
cual los permisos de exploracion se encuentran suspendidos de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo 042 del 29 de noviembre de 2006 def Consejo Directivo de LA
ANH.

(Fin del Anexo C)

62
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 37 DE 2009
MINIRONDA 2008 - VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17

ANEXO D
DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELO: Segun lo establecido en la clausula 38 del anexo
A, por cada fase durante el periodo de exploracion, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor serd, en délares de los Estados Unidos de
Ameérica, el que resulte de muitiplicar el nimero de hectareas y fraccion de hectarea
del Area Contratada, exciuidas las Areas de Produccion, por el valor que se presenta
en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2009 por fase en US$ / Hectarea

) Por cada hectarea
_ , Por las primeras o
Tamafio de area 100.000 Has adicional a
’ ' 100.000 Has.
. <18 >18 <18 > 18
Duraciéon Fase
meses | meses | meses | meses
En p°“9§”°3 AY! 209 | 306 | 306 | 459
F del '
ueragelos 1 ys3 | 229 | 229 | 3.06
Poligonos
A
reas costa 0.76
afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploracién sea menor o igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho econdmico.

Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA
ANH un derecho cuyo valor, en doblares de los Estados Unidos de America, sera el
que resulte de multiplicar la produccidon de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la clausula 29 por once centavos de dolar y sesenta y dos
centésimos de centavo de dolar de los Estados Unidos de América (USD $ 0.1162),
por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para gas natural este monto serd de uno coma ciento sesenta y dos centavos de
délar de los Estados Unidos de América (USD $0.01162) por cada mil pies clbicos

(1.000 PC).
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Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
u otros procesos directamente relacionados con la produccidn del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en gue la produccion acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccién, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla A., 0 cuando la produccion de gas alcance los cinco (5) afios, y
se destine a la exportacion, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segun la misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacién en la produccion neta de regalias
como lo establece la siguiente férmula:

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:
Q = Derecho econdmico a entregar a LA ANH
P =Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participacion segun la tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad API| de los Po (USD$/BI)
Hidrocarburos Liquidos producidos (Afic 2009)
Mayor de 29° API $30.22
Mayor a 22° APl e inferior o igual a 29° API $31.39
Mayor 15° API e inferior o igual a 22° API $32.56
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts

. $37.20
de profundidad de agua
Mayor a 10° AP e inferior o igual a 15° API $46.50
Gas Natural exportado: Po
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Distancia en linea recta entre punto de entrega y (USD$/MMBTU)
punto de recibo en pais de destino

Menor o igual a 500km $6.98
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $8.13
Mayor a 1000km o planta de LNG ' ~$9.30

TABLA B.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po <P <2Po 30%
2Po =P < 3Po 35%
3Po <P < 4Po | 40%
4Po < P < 5Po 45%
- 5PosP ' ' 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liguidcs, es el precio promedio por barril del petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos
de Ameérica por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedioc para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Dolares de los Estados Unidos
de Ameérica por millén de Unidad Térmica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petréleo crudo marcador,
expresado en ddlares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Délares de los Estados Unidos
de América por millon de Unidad Térmica Britéanica (US $/MMBTU), indicado en la
tabla A.

Para la produccion Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APl menor o
igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagard a LA ANH Derecho por

Precios Altos.
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Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en |a resolucion de aprobacion expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se causara
en el evento de que el precio prcmedio en el mes calendario de produccion del
Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el Precic Base Po.

Para el Gas Natural que sea destinado al consumo internc en el pais: En caso
de que su precio sea regulado por la Comisidén de Regulacién de Energia y
Gas —CREG - o la entidad que la sustituya, ELL. CONTRATISTA no pagaréa a
LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran el
gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el valor
de Po, que deberd ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumao doméstico, se ajustardn anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada afo, segun la siguiente férmula:

Po = PO(n-1) X (1+ I(n-Z))

Donde:

n.

n-1:
n-2:
Po:

Es el afio calendario gue comienza y para el cual se hace el caiculo.
Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.
Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Es el Po que rige para el nuevo afo como resultado de la férmula,
aproximando a dos decimales.

Pon.1y: El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

I(n-2):

Es la variacidon anual, expresada en fraccion, del indice de precios al productor
de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais — PPl Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del afio
calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afo inmediatamente
anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.
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El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afio siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petroleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petroleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petrolec
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador "US Gulf
Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,
en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciario por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacidbn no menor a tres
meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacion a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 deil Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL CONTRATISTA, pagara a LA ANH a fitulo de derecho econdmico como
porcentaje de participacion es el 1% de la produccidn total después de Regalias.

(Fin del Anexo D)
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MODELO
ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ Corresponde iniciaimente a la mitad de la
duracion de la primera }
VALOR NOMINAL : (USS )

[Corresponde al 50% del valor del programa
exploratorio]

BANCO EMISOR ; [ Nombre del Banco Emisor_ ]
BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH
ORDENANTE : [ Nombrede la Compafiia ]

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de
| Nombre de la Compafiia ] en adelante EL CONTRATISTA, hemos expedido a
su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en pesos
colombianos que resulte de la conversion a la tasa representativa del mercado del dia en
que nos sea enviada la comunicacion de incumplimiento prevista mas adelante, de la

suma de délares de los Estados Unidos de América
(US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas o
alguna de las obligaciones de ia fase del Periodo de Exploracidn, que tiene una
duracién de y las demas actividades inherentes a tales obligaciones emanadas del
CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
XXXXXXXXXXXxxxxxxxx celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el dia . en
adelante EL CONTRATO.

Queda entendido que la responsabilidad de | Nombre del Banco Emisor |
derivada de la presente carta de credito standby se limita Unica y exclusivamente a la

cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.
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En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de las
obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo derivadas
del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de crédito stand-by,
~en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario debera comunicar
dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor ] en sus oficinas de
, dentro de la vigencia de la presente caria de crédito. En {a misma
fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion, procederemos a pagar de
manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas reclamadas por él con cargo a
la presente carta de credito, sin exceder, en ningun caso, de!l valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacion de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacion mediante la cual se informe a [ Nombre del Banco Emisor ] el
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistird en un documento
debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien haga sus veces, en
el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago de la presente carta de credito. En
dicha comunicacién se debera citar el nimero de esta carta de crédito y el valor por el cual
- se utiliza la misma, convertido a moneda legal colombiana a la tasa de cambio
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual se envie tal comunicacién a
nosotros, segun conste en una certificacién de la Superintendencia Financiera de
Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revisidn) publicadas por la Céamara de Comercio Internacional
(CCl).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor
(Fin del Anexo E)
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