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AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P

SECTOR: LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-36
CONTRATISTA: MONTECZ S.A.
FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2009

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C,,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con la
céduia de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en Bogota,
D.C., quien manifiesta:

Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion de esta
Agencia, ¥y

Que para la celebracién del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesion del 18 de diciembre de 2008, segun consta en el Acta
N° 15 de dicho érgano.

Que mediante Resoluciéon 254 del 20 de junio de 2008, el Director General, en
ejercicio de la delegacion conferida por el Consejo Directivo de fa Agencia, mediante
el Acuerdo 01 de 2007, designé como areas gque forman parte la Mini Ronda 2008,
para la contratacion de actividades de exploracion y explotacién de hidrocarburos las
siguientes: Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo, Valle Superior del
Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.

Que mediante Resolucion N° 401 del 30 de julic de 2008, el Directer General de la
ANH, ordené la apertura de la invitacién a participar en PROCESO DE MINI RONDA
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2008 ~ Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Valle Superior del Magdalena; Llanos
Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.

Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resolucién N° 695 del 26
de diciembre de 2008, adjudicé el Bloque LLA — 36 a la compafia MONTECZ S.A.

y por la otra parte, MONTECZ S.A., empresa debidamente constituida de acuerdo
con las leyes colombianas, con domicilio principal en Bogota,D.C., representada por
PEDRO JULIO ZAMBRANQO PINZON, mayor de edad, ciudadano colombiano
identificado con la cédula de ciudadania nimero 14.431.970, quien manifiesta:

Que en su calidad de Representante Legal obra en representacion de la compariia
MONTECZ S.A.

Que para celebrar el presente contrato estd plenamente autorizado segun consta en
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio de Bogota, D.C.

Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni € ni la empresa que
representa se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de
inhabilidad para celebrar el presente contrato y

Que MONTECZ S.A., ha acreditado que tiene y se obliga a mantener la capacidad
juridica, financiera, la competencia técnica y las habilidades profesionales necesarias
para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

La compaifiia antes mencionada, MONTECZ S.A., se denominara para todos los
efectos EL CONTRATISTA.

'Que el Operador del presente contrato sera MONTECZ S.A.

La ANH y EL. CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracion
y Produccion (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo A y en
los Anexos B, C, D y E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcidén del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes
de las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracién de este contrato, son:
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ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.
EL CONTRATISTA: Carrera 52 No. 75 — 55 Bogota D.C., Colombia.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado
debera ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicacicnes entre las Partes en relacién con este contrato se surten al recibo
de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier
caso cuando hayan sido entregados en el domicilioc para notificaciones judiciales
registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se fima en Bogota, D. C., a los diecisiete (17) dias del mes de
febrero de dos mil nueve (2009), en dos (2) originales.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

JOSE ARMANDO ZAMORA REYES
1 \ DIRECTOR GENERAL

N e
2

MONTECZ S.A.

A

=7
PEDRO JULIO ZAMBRANO PINZON
REPRESENTANTE LEGAL

- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 15 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-36

S i

s-‘ﬁ_‘ e
ek
BN

ANH=

hma v Ouden AGENCIA NACIONAL OE HIDROCARBUROCS

ANEXO A.- TERMINOS Y CONDICIONES

TABLA DE CONTENIDO
Clausula Seccion Pagina
DEFINICIONES. ...t ne e eneens 1

CAPITULO I - OBJETO, ALCANCE Y DURACION

| 6 15) =1 o TR U O r OOV ORI 9
-\ or- | oo T OO S SO OO DU 9
30 APCA CONEIALAUA. . eoeoeeeeeeeeeeeee et et ee st n s e enessasasa e sarae e st b ns 9
4, DUraCiON Y PEIHOTOS......c..veeeee et eee et ettt et sesres e bb s s b bbb 10
5. Exclusion de derechos sobre otros recursos naturales.............cooveeveeivinnccinienns 12
CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION
6. Programa Obligatorio de EXploracion.............cccccvieiiin s 13
7. Plan de EXplOracion....... ..ot 13
8. Modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracidn..........cccoevviiiiiiiiinnn. 14
9. Programa Exploratorio POSEION........ccooiecirirrere it 14
10. Exploracion adiCion@l...........oceeeeeeeeeec et e 15
11, INVEISION FEMANENLEE. ....c.eiieiiceeeeeieseeesteereeeseresresir e sseaesbesenseentaessneeseesaaa st e assasennnans 16
12. Problemas durante la perforacion de pozos exploratorios...........ccceveiircecnneees 16
13. Aviso de deSCUDFIMIENEO........ivvieiieeiie ettt et aas 17
14. Programa de EvaluaCion...............ccoeiiieuiencee e scssaa s e 17
1iﬁclaracién de comercialidad.........coooeiiee e e 20

¥

-  ORIGINAL -



16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,

23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.

ﬁf/.

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 15 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-36

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Area de PrOAUCCION. ......ecve oo ee e es e e e r e 20
Ampliacion del drea de produCCion.............oueeeieieeeciceeie et 21
Plan de deSarmoll0..........oceeeiieee et e e 21
Entrega del plan de desarrollo...........oooveevieeie i 22
Actualizacion del plan de desarrollo............ocooov oo 23
Programa anual de OPEracioNES............cceeeveeieiuieeeieeecinee e eeere e e e savresere e v e eaes 23
FOndo de abandono.............oo e 24
CAPITULO IV - CONDUCCION DE LAS OPERACIONES
AULONOMIB. .o cee ettt b s tet e s s reteree s e ste e saeeae e e e eseeaeseseesesnsessesensensase e s e 26
] 0= - o Lo SO S S POUTSOT PP UOOTRUUP PRI 26
Operador desigNado...........couevecerreeeerenre et 26
ObENCION A PEITNISOS. ... et e et e e et et e e sere e st s e e sreestnss 27
SUDCONEIALISTAS. ... .cvvi ittt b san e eeneas 27
Medicion de 13 ProdUCCION.........cvvvees et ete et rbe e e e e 27
Disponibilidad de (@ ProdUCCION. ..........ccovirieeieier e r s 28
U411 Lol o]« OO SO OO O ST S S SR URTUOTSSOROP 28
GAS NALUIAl PrESENLE. .. ..ottt ettt a e e ete e e sibeaabae s srne e e eaneas 29
Dafios y pérdidas de 105 @CtiVOS.....c..c.ourcicieiicicei ettt ar e s sosen e 29
Seguimiento @ INSPECCIONES...........ccioirirrierir it 29
Programas en beneficio de [as comunidades..........cocco i 30
CAPITULO V - REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES
REGANIAS. ...ttt ettt ettt et s e e e er e 31
Precios para abastecimiento intern0........cvvvvricii e 32
Bienes y ServiCios NACIONAIES. .........c.cveiieiieieirie it ecee et ennen 33
CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH
Derechos por el usO del SUDSUEIO........ccc.vevieie et 33

- ORIGINAL -



39.
40.
41.
42.
43.

44,
45.
46.
47.
48.
49,

50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 15 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-36

Derecho por Precios altOS....... ..o 33
Derecho econdmico como porcentaje de participacion...........cveeeevveeeevevveeeen. 33
Derechos economicos en pruebas de producCion...........ccoevveeeeeeevreeeiececeeeennas 34
Participacion en la produccion durante la prorroga del periodo de produccion... 34
Transferencia de teCnOolOGia..........coveiieieiiriieeeeiee et be e 34
CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD
Suministro de iNformacion tECNICA.........covvveviee ettt er et 36
Confidencialidad de 12 INfOrmMacion...........coeceeeieriee et 36
Derechos sobre 13 iNFOrMaCION. ........co.viceiei ettt ee et e s 37
Informacion ambiental ¥ SOCIAL.........ooveeeeeeeeee et ree e e 37
Informe ejecutivo Semestral...........ccoioii i 37
ReUuniones iNfOrmMEativas. .........coo ettt e e e s 38
CAPITULO VIII - GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS
Garantia de cumplimiENEO............oociiereee et 38
Responsabilidades de el contratista...........cco e 40
Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales............coccvvrnn 43
SEGUIOS 1. eeutietieetee et e tee et ee e eseees et s e esaeseebease e tesssesaesree ssnenreen e e resae e ee e eer et e i 43
INAEMNIAA. ... et e st 43
CAPITULO IX - DEVOLUCION DE AREAS
Devoluciones obligatorias de Areas............ccoeeveeveieieiercinnene e 44
Devoluciones VOIUNEArias de Areas.... ..o ieeceece et 44
Delineacidn de [as areas devUeltas.............oveceeereee e e 44
Restauracion de 1as areas deVUEILAs. ..........cccciveveeerieeii v emenr e 44
Formalizacion de las devoluCiones de Areas.........ccceeveveeeieveeeeeceveesesensesresenereses 44

A7

- ORIGINAL -



60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71,
72.

73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 15 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-36

CAPITULO X - CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y

MULTAS
CondiCiones resOIULOrias PreVIBS........oecvveveeiieeceree e cree e rere e esbee e e sareerresseesreserens 45
Procedimiento de incumplimiento............covovvi it 45
UIEAS. .ottt ettt ettt et et e s et e et e et e e ete e bseaasaeaene et e e sseeerenrnaasteaseearen 46
CAPITULO XI - TERMINACION
Causales de terMINACION. ... e ceeeee sttt s sre et e e ere s eessssseaeeeserans 46
Terminacidn del contrato por vencimiento del periodo de exploracion................ 47
Terminacion voluntaria del periodo de producCion.............cooooeiiieiiciniien, 47
Terminacion UNIBLEIAL....... ..o e e e 48
Terminacion por inCUMpimiento..........ccoor i 48
Terminacion obligatoria y caducidad............ccoveeiivieniriierre e csrnraaraaas 48
REVEISION A8 ACHIVOS..... .ot e ece e e e e 49
ODblIgacioNes POSTEIIOIES. .....vvereiceverrivreeeeireire e e e s sbr e sr e e s st e e e e eetn e e R a s s e e ae 50
ADANAONO......e ettt et s n e eaee e e e e e e nnes 51
Liquidacion del CONETato...........cecveivieeieeiei et 51
CAPITULO XII - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
INStaNCia @JeCULIVA........oooiii e e eeererree e 51
Instancia de peritaje y de arbitraje........cccoviieiie e 52
CAPITULO XIII - DISPOSICIONES VARIAS
DEreChOS A& CESION. ...ttt st er e e s enens 53
Fuerza mayor y hechos de terCeros..... ..o iiiiiiirieee et e 54
IMIPUEBSEOS. ...ttt et et s b e bt e e s s e e e e nane e e s e neneae e e enanen e 56
(o] al= T - T OO URUP PO UURUPORRTIEP PO 56
ComMUNICAdOS EXEEINOS. ... eecceeeeei e ctie e eaee s ee e e srer e s e e et e e asneresrnnessneeernresnneean 57
Ley @PlICADIE. ...... ... e e 57
(o [0 1 21= TR P 57

- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 15 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-36

B, DOMUCIIO. e et e e e e e e e e e s s s e e e s e amn s na s sanennaenssronanns 57
OTROS ANEXOS:

ANEXO B.= Area CONILAE veeeeeveveeeeesesreeeseeeesessessessessesnsessessesnssssenssressenseseess 58
Anexo C.- Programa Obligatorio de EXploracion...........cccoevvvvivvvrernrevrcce e 62
ANEX0 D.- DEreChos ECONOMICOS. ......coo e eeeeeeee e ae et rein s s e st s s e ssanesssaneesanenese 64
I?%xo E.- Modelo Carta de Créadito. .. ....ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et a e 69

- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 15 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-36

DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauraciéon ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracidn, Evaluacidn o Produccién en virtud de este
contrato, conforme a la legislacion colombiana.

Aiio: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afio Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccion en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA esta autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracidn, Evaluacion
y Produccién de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacién: Es la porcién del Area Contratada en la cual EL
CONTRATISTA realizé un Descubrimiento y en la que ha decidido {levar a cabo un
Programa de Evaluacién para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la
cldusula 14. Esta 4rea estard enmarcada por un poligono regular en superficig,
preferiblemente de cuatro lados, que comprenderd la envolvente de la proyeccidn
vertical en superficie de la estructura o trampa geoldgica que contiene el
Descubrimiento.

Area de Produccion: Es la porcidn del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El area de cada
Campo Comercial comprenderd la envolvente de la proyeccion vertical en superficie

del yacimiento o yacimientos que lo integran, y que defina el Ministerio de Minas y
1



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 15 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-36

Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, o con
tas normas que los modifiquen o sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmosfera de presidn absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacién de métodos
y procesos adecuados para obtener el méximo beneficio econdmico en la
recuperacidon final de las reservas, la reduccion de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccién del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcion del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno
o0 mas yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacidn escrita de EL CONTRATISTA
a LA ANH, mediante ia cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de
Hidrocarburos convencionales cuando mediante perforacion con taladro o con equipo
asimilable se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos
acumulados y mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta
como unidad independiente en cuanto a mecanismos de produccion, propiedades
petro-fisicas y propiedades de fluidos.
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccion, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacion Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cubicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicion molar de heptanos (C;+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacién entre el volumen de Gas Natural en pies clbicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicion
molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacion Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccién de cada yacimiento y la composicion molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas
por EL CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacion,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccion,
instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccion en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccién superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el

s%elo.
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Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Son todas las operaciones y
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a
lo estipulado en la clausula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento,
delimitar la geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacién y
determinar, entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y
calidad econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el
entorno social pueda causar su explotacion comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacion de Pozos de Exploracion, la adquisicidon de programas sismicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitarlo.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccion.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma
del contrato, o de la terminacion de la fase “cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estdndar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacion natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompaiian o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
temperatura y presién (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presién
absoluta) estan en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API
igual o inferior a quince grados (15° API).
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Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en
estado diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales ¢ gas libre, incluyendo
gas asociado a los primeros; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no
convencionales. Esta definicion incluye Hidrocarburos tales como crudos extra
pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbdn, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
délares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Perfodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el Ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccidn oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacion. La cancelacion o deduccién de las mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacion requerida.

Operador: Sera quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, tecnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién. El operador sera el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compaiifa designada por EL CONTRATISTA para
realizar las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL
CONTRATISTA, cuya designacion deberd ser previamente aprobada por LA ANH.

5
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Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcién del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte
y EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la
otra. Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un namero plural de
empresas, sera el Operador quien actlie como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prdrroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccidn: Es, respecto de cada Area de Produccidn, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaraciéon de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccidn.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la cldusula 18, para adelantar la Explotacion técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccidn y contendrd, entre otros aspectos, el calculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccién y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccién de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacién para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Aio Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un &area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccion u Operaciones de Producciéon: Son todas las operaciones y
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacién
con los procesos de extraccidn, recoleccidn, tratamiento, almacenamiento y trasiego
de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
%aciones relativas a la obtencién de Hidrocarburos.
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Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracién pactado en
el anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada
fase del Periodo de Exploracién en la gue entre.

Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracidn
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del
Periodo de Exploracién, conforme a lo estipulado en la cldusula 9.

Programa de Evaluacién: Es el plan de Operaciones de Evaluacidn presentado por
EL CONTRATISTA a LA ANH, seg(n la clausula 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucién del
Programa de Evaluacidn y presentacion del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcidn de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién y/o Produccion del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluird el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzara y completard las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH, la porcion de la produccion de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacién aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcidn de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo
en relacién con la definicién del Punto de Entrega, éste sera determinado por LA
ANH y en todo caso serd un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 6
a la entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.
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Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o
la entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el
calculo de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.

Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccidn, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacién, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por

cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
%videncias judiciales prevaleceran estas dltimas.

A
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CAPITULO I — OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha area, en los
términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la
produccion de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantara las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
fas actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion,
dentro de! Area Contratada.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma de! contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcion de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas
del anexo B. El Area Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo
sefialado en el Capitulo IX.

3.1. Restricciones: En caso que una porcion del Area Contratada se extienda a
areas comprendidas dentro del sistema de Pargues Nacionales Naturales u otras
zonas reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la
autoridad correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas
con las mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL
CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas
imponga las autoridades competentes. LA ANH no asumird responsabilidad alguna a

% respecto.
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de ios
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el tramite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracion de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracion tendra una duracidn de
seis (6) afios a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen
en el anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases
el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Durante el
transcurso de cualquiera de las fases del Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA
tendrd derecho a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido
satisfactoriamente el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas
obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL CONTRATISTA dard aviso escrito a LA
ANH, previamente a la terminacion de (a fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podrd renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, debera entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar,
hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no
cumplidas del Programa Exploratorio de la fase correspondiente y el cien por ciento
(100%) del valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente,
cuando haya lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracidn.

4.1.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacion de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicion del programa sismico, sin que la prorroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

7
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a) que las Operaciones de Exploracidn antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de
terminacién de la respectiva fase del Periodo de Exploracion,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones
de Exploracion, y

¢) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucién de tales Operaciones de
Exploracion, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos
en los que fundamenta su solicitud, acompahados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacién de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prorroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la clausula 50,
debera ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacién
de la prérroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta cldusula se entendera que las Operaciones
de Exploracién sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacion de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacion.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento de
un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del area
de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a juicio de las
autoridades competentes, EL CONTRATISTA esta desarrollando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2. Periodo de Produccién: El Periodo de Produccién tendrd una duracién de
veinticuatro (24) afos contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad de que trata la clausula 15.

El Periodo de Produccion se predica separadamente respecto de cada Area de
%uccién y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extension o
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terminacidn del Periodo de Produccidn se refieren a cada Area de Produccién en
particuiar.

4.2.1. Prorroga del Periodo de Produccion: A eleccion de EL CONTRATISTA,
LA ANH prorrogara el Periodo de Produccion por periodos sucesivos de hasta diez
(10) afios, y hasta el limite econédmico del Campo Comercial, siempre y cuando se
cumplan, para cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH con
una antelacién no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva Area
de Produccion,

b)que el Area de Produccién esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) afos previos a la fecha de la solicitud,

c)que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afos calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Ao Calendario y que ha tenido activo un
proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacién secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)que el CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prdrroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccién de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, o un cinco por ciento (5%) de la produccién de gas no asociado ¢
Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras participaciones, en los
términos de a clausula 42.

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicion exigida en el literal ¢) anterior, LA ANH, previo el analisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podra o no otorgar la prorroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacién de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prérroga del Periodo de Produccion se
formalizara mediante ia firma de un otrosf al contrato. '

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los
%echos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los
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Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada,
y, por consiguiente, no se extenderan a algun otro recurso natural que pueda existir
en dicha area.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracidn, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccidon que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracién y explotacion de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordara con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrolio sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA vy el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracion y explotacion de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se someterd a decision del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacion y de la resolucién del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccién que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al
inicio de la suspension, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha
actuado con diligencia en la gestién de negociacion.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase
que se describe en el anexo C. '

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios
para un huevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho
de aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo

ameriten. %
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7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH
el Plan de Exploracién para la fase que inicia, en donde se describa la forma como
dard cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones
conforme a los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en
las areas de influencia de los trabajos exploratorios, con antelacién no inferior a ocho
(8) dias calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracion. Para la
primera fase, EL CONTRATISTA deberd entregar el Plan de Exploracion en un
término de treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracién se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA podra sustituir la adquisicién y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacion de uno 0 mas pozos exploratorios o por
la adquisicidn y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informard previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion de
Operaciones de Exploracién que pretende llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacién de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacion inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacion de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicidn y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucidén que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de
Exploracién, y siempre que exista un Area de Evaluacién o un Area de Produccién o
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un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la Uitima fase del Periodo de
Exploracion en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podra retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccién)
para adelantar en el area retenida, y fuera de las Areas de Evaluacion y de Produccion,
un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacidn de la Ultima fase del Periodo de Exploracién, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencion de adelantar un
Programa de Exploracién Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que constituyen el
Programa de Exploracién Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde
la terminacion de la Gltima fase del Programa Exploratorio. Cada una de ias fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacién de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.

¢) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la sequnda
fase, lo que impone la devolucion de la totalidad de las areas retenidas para este
efecto @, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las areas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccidn existentes. EL
CONTRATISTA informard por escrito a LA ANH de su decisidn dentro del mes
siguiente a la terminacion de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccién existentes.

Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Contratada quedara reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccién existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podrd llevar a cabo
Operaciones de Exploracién adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
o en el Programa Exploratorio Posterior, sin gque por razén de tales Operaciones de
Eﬁpracién se modifique el plazo pactado para la ejecucién del Programa
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Exploratorio 0 del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA deberd informar previamente a LA ANH sobre la
ejecucidn de las Operaciones de Exploracién adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracién
adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitard por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinara si acepta o no dicha acreditacién. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinard la forma como se acreditardn en todo o en
parte las operaciones de exploracion adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracién.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad
las inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, debera transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
terminacion de ia correspondiente fase. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras dreas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversidn establecido, EL
CONTRATISTA deberd presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal
donde conste el valor de la inversion ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta
(30) dias siguientes a su terminacion,

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS:
Durante la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas
de circulacidn u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando
el Pozo Exploratorio, a pesar del empeno de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacién de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo, cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)
r%os, EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacion
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de perforacion, mediante la presentacion de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacidn presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes
mencionado.

Si LA ANH acepta que EL-CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad gue sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacién del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entenderad
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA deberd perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack’) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la finalizacidn de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a LA ANH, acompafiando su aviso de
un informe técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la
descripcion de los aspectos geoldgicos y los analisis efectuados a los fiuidos y rocas,
en la forma que indique el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus
veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera igualmente entregar
los calculos y demas informacioén de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacién.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
?ubrimiento tiene potencial comercial, presentara y ejecutara un Programa de
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Evaluacién de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta clausula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA
presentarad el Programa de Evaluacidn dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacion de la perforacién del Pozo Exploratorio descubridor o de la finalizacién del
Periodo de Exploracién, lo que ocurra primero. Si el Descubrimiento es resuitado de
la ejecucion del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentard el
Programa de Evaluacién dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacién de la
perforacidn del Pozo Exploratorio descubridor.

14.1. Contenido del Programa de Evaluacidon: E|l Programa de Evaluacion debe
contener, como minimo:

a) El mapa geolégico con coordenadas del Area de Evaluacién en el tope de la
formacidn objetivo.

b) La descripcién y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacién y la
informacién que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

c) El presupuesto total del Programa de Evaluacion, discriminado por afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacion, que no podra exceder de dos (2) afios
cuando incluya la perforacién de Pozos Exploratorios o de un (1) Afio en los demas
casos, plazo que se contard a partir de la fecha de {a presentacidn del Programa de
Evaluacién a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencién de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacién de las Operaciones de Evaluacion dentro del plazo
mencionado en el literal anterior.

f} La informacidn sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Prdorroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA
decide perforar Pozos de Exploracién no previstos en el Programa de Evaluacion
inicialmente presentado, LA ANH podra prorrogar la duracién del Programa de Evaluacion
por un plazo adicional que no excederd de un (1) Afo, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con
d;%(Z) meses de anticipacion a la fecha de terminacidn del plazo inicial.
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b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacion.

¢) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y las
pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales.

Con la solicitud de prérroga, EL. CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud.

14.3. Madificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier momento durante
los seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacién del Programa de Evaluacion a LA
ANH, EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informara oportunamente a LA
ANH y adecuara el plazo total del mismo, que en ningln caso podra exceder el plazo
establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta cldusula, sin que por ello se
modifique la fecha de inicio sefialada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacién. Tal informe incluird como minimo: la descripcion
geoldgica del Descubrimiento y su configuracidn estructural; las propiedades fisicas de
las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al Descubrimiento; la presion,
volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los yacimientos; la capacidad de
produccién (por pozo y por todo el Descubrimiento); y un estimado de las reservas
recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacion realizados durante el Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA incluye la perforacion de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacion correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacion, y la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion del
Programa de Evaluacién en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos pozos, fa que sea mas préxima. En este caso
EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcion del area contratada sobre la cual no
vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracion.
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Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liguidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en cualquier
momento durante la segunda mitad del plazo del Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prorroga del Programa de Evaluacion hasta
por dos (2) afos adicionales, término que podra ampliarse a criterio de LA ANH, con el
propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de infraestructura,
sobre métodos de produccion y/o para el desarrollo de mercados. En estos casos, la
solicitud incluird en el Programa de Evaluacién la informacion relacionada con los
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término
de la prérroga otorgada, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH las conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Sélo daran lugar a la aplicacion de esta cldusula los Pozos Exploratorios
descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de areas designadas como
de Evaluacion o de Produccién. Por tanto, cuando los nuevos volimenes de
Hidrocarburos encontrados hagan parte de una misma Area de Evaluacién o de
Produccién, no habré lugar a un nuevo Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes
al vencimiento del término estipulado para la ejecucién del Programa de Evaluacion, o al
vencimiento del plazo acordado segun el paragrafo 2° de la clausula 14, si le es aplicable,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracion escrita que contenga de
manera clara y precisa su decisidn incondicional de explotar, o no, comercialmente ese
Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracion el area del
Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracién de Comercialidad en el plazo estipulado, se entendera que
EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un Campo Comercial. En
este caso, o si la declaracién es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se generd
en su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el
Descubrimiento. El Area de Evaluacidn correspondiente deberd ser devuelta a LA ANH.

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION
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16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccién estard delimitada por un poligono
o por una forma geométrica regular que comprendera el Campo Comercial o la porcién
de éste dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor del Campo Comercial no
mayor de un (1) kildmetro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como quiera que
el area del Campo Comercial contenida en el Area de Produccidn puede variar, el Area de
Produccién permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la siguiente clausula.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Perfodo de
Produccién, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende mas alla
del Area de Produccién, pero dentro del Area Contratada vigente, podré solicitar a LA
ANH la ampliacion de tal Area de Produccién, acompafiando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podra ampliar el
Area de Produccién, quedando entendido que si tal ampliacién se superpone a otra Area
de Produccién, la duracién del Periodo de Produccién que se aplicard para el Area de
Produccién englobada serd la del Area de Produccidn respecto de la cual se declard
primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo
con esta cldusula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podré ampliar el
Area Contratada dandole a la ampliacién solicitada el tratamiento contractual de Area de
Evaluacién, a menos que sobre el drea solicitada se presente alguna de las siguientes
situaciones:

a)Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucidén de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b)Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de derechos
por parte de LA ANH.

¢) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacion
de la Declaracién de Comercialidad de que trata la cldusula 15, EL CONTRATISTA
entregara a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra, como minimo, la
siguiente informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccion,

21
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 15 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-36

b) el calculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

¢) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, gue incluya
una descripcién del programa de perforacion de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prondstico de produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa dptima de produccién que permita lograr la méxima recuperacién econdmica
de las reservas,

e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones para
su manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarroilara los programas en
beneficio de las comunidades en las dreas de influencia del Area de Produccién,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la clausula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacién antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
presentacién podra requerir el envio de la informacidn faltante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentacién del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entendera que ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA debera acoger las
observaciones de LA ANH, cuando su adopcién sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe {a documentacién faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurara un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la clausula 67.
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20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustara y presentara, con sujecion al
procedimiento descrito en la clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de ias Areas de Produccién existentes en el contrato. Cuando la produccién real
de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccion anual sefialado en
el Plan de Desarrollo para alglin Area de Produccién, EL CONTRATISTA presentard las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de la Declaracion de Comercialidad, y dentro de los tres (3)
primeros meses de cada Afio Calendario EL CONTRATISTA presentara a LA ANH
un Programa Anual de Operaciones que deberd cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccién
contendra, como minimo:

a) una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Ao y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccidn para el Afio Calendario
correspondiente,

c) el prondstico de produccién anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccién,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afos calendario
siguientes o hasta la terminacién del Periodo de Produccién, lo que sea mas corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las dreas de influencia del Area de Produccidn.

21.2. Ejecucién y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccion
de acuerdo con el cronograma presentado.
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Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliquen una disminucién en la produccidn superior al quince por ciento
(15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
CONTRATISTA informard previamente y mediante escrito cualquier ajuste al
Programa Anual de Operaciones.

Paragrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacién del primer Ao Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fondo para
garantizar la financiacidon de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucion ambiental de las dreas de produccidn al finalizar
su Periodo de Produccién, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo y las siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucion: Al concluir e! primer Afo Calendario transcurride a partir del
Mes en el cual EL CONTRATISTA inicid la produccidon comercial y regular de
Hidrocarburos de un Area de Produccion, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de
Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad
de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecerd un encargo
fiduciario, una garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los términos y condiciones del instrumento que se acuerde serdn
determinados por las Partes dentro del Afo inmediatamente anterior a la fecha en la
cual debe constituirse el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo,
de todos modos EL CONTRATISTA constituira una garantia bancaria en los términos
de esta clausula.
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22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor de! Fondo de Abandono al final de
cada Afio Calendario sera el que resulte de aplicar la formula siguiente:

Ama = (Pan + Ri) X Cas

donde:

Ama es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar
para cada Area de Produccion, al finalizar cada Afio Calendario.

Pau  es5 el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccion, desde el inicio de su produccién hasta el 31 de diciembre del Afio para el
cual se realiza el presente calculo.

R son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccion,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccion acumulada (Paw)
mas las reservas probadas remanentes.

Cas  ©s el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccidn. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cag se reducira en el valor de
los costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los calculos de produccion y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (Panw ¥ Rm) Se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
setecientos (5.700) pies cubicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barrii de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la formula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccidn y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta cldusula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del

calculo. ﬂ
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Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no exime a
EL CONTRATISTA de su obligacion de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en cada Area de Produccidn.

CAPITULO IV — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econémica Exploracion
del Area Contratada y para la Evaluacién y Produccién de los Hidrocarburos que se
encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planeard, preparara, realizard y
controlara todas las actividades con sus propios medios y con autonomia técnica y
directiva, de conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo. EL CONTRATISTA desarrollard las actividades
directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta clausula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constifuidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente contrato.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
empresas, se indicard cual de ellas actuara como Operador. El Operador deberd ser
previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este contrato,
se requerird la aprobacion previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actie como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH. El tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar
como tal mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA debera
comunicarlo a LA ANH con una anticipacion no menor de noventa (90) dias calendario.
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Cuando en cualquiera de las clausulas de este contrato se haga referencia al Operador se
entendera que se trata indistintamente de Operador y/o Operador Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de la
Industria Petrolera en relacion con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este
contrato, darad aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondra de un término de
noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigira a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a esta (ltima exigencia EL CONTRATISTA no ha
cambiado de operador, esta circunstancia serd causal de incumplimiento del presente
contrato.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener, por
su propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos
procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones objeto del
presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato
Unicamente el Operador podra, con observancia de la legislacion colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencidn de bienes y servicios, incluyendo
asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevara una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros v la pondra a disposicién de LA ANH cuando asf lo solicite. La relacidon debe
especificar, por lo menos, €l nombre del proveedor, contratista o subcontratista, el
objeto, el valor y la duracién del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la
medicion, el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y
mantendra calibrados los equipos o instrumentos de medicién, conforme a las normas y
métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y a las
disposi?iﬁ-es legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que haya lugar
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y realizando las correcciones pertinentes para la liquidacion de los volimenes netos de
Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptard todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacion. Ademas, conservara durante el término que establecen el Codigo de
Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracién periddica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccion y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo Comercial para revision de LA ANH y de
las autoridades competentes,

LA ANH tendrd el derecho de inspeccionar, en cualgquier tiempo, los equipos de
medicién instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicion en
general.

Paragrafo: Cuando dos o mas campos de produccion se sirvan de las mismas
instalaciones de produccidon, éstas deberan incluir un sistema de medicidn que
permita determinar la produccién proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato vy los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos serdn
medidos en e! Punto de Fiscalizacién conforme al procedimiento sefalado en la clausula
28 anterior y, basandose en esta medicion, se determinaran los volimenes de regalias a
que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el Capitulo VI, asi
como los volimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacién, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen
ja materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de exportar los
Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda en
forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONT%TISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados, debera
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poner en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan cooperativo
de explotacion unificado, con sujecion a lo establecido en la legislacion colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacion o de Produccion quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estard
obligado a evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo vy, de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia,
antes del Punto de Fiscalizacién correspondiente podrd utilizarlo como combustible
para las operaciones, como fuente de energia para la maxima recuperacion final de
las reservas de Hidrocarburos, o confinarlo en 1os mismos yacimientos para utilizarlo
en estos fines durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o
varios campos comerciales con Gas Natural asociado, deberd presentar a LA ANH
dentro de los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccion de cada Campo
Comercial, un proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacion, LA ANH podra disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales campos, con sujecion a las
disposiciones legales vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafios ¢ pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a
riesgo y a cargo de EL CONTRATISTA, el cual informara a LA ANH sobre las
pérdidas o dafios sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el
hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los c%ratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:
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33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a
su riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados,
podra visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las
actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente
relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo
podra verificar la exactitud de la informacion recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irreqularidades cometidas por EL
CONTRATISTA, el inspector podra formular observaciones que deberan ser
respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por LA
ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH
las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion y demas servicios en igualdad
de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2. Delegacién: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccion de fas
operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de
este contrato, la legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccion por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccién de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
deberd incluir en el Plan de Exploracion, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa
Anual de Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de
las comunidades ubicadas en las &reas de influencia del proyecto. Este plan debera
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estip%o en el numeral 5.7. de! articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
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LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA sometera estos Ultimos a LA ANH para su aprobacion.

Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en
este sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan
ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusidn de
sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse
LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podrd
adelantar los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta
inicial.

CAPITULO V — REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondré a disposicion de LA ANH, en el Punto
de Entrega, el porcentaje de la produccién de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hara en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectle en
especie, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la
programacion de entregas y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las
regalias, y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL
CONTRATISTA, éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3)
meses consecutivos, En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento
que, para cada caso, sera acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa
sera definida por el Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el
transporte de Hidrocarburos en el pais. Al término de este Ultimo plazo, EL
CONT%TISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.
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Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su entrega
posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia derecho a retirar
y que ésta Ultima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccién, EL CONTRATISTA podra disponer del volumen correspondiente y
LA ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la
capacidad de produccion del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por la
ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, seglin sea el caso.
En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria para cubrir
el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los gastos en que LA
ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacién del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializard la porcion de la produccidn de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregara a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas.
Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la comercializacién. En
todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para comercializar dicha
produccién al precic mas alto posible en los mercados disponibles. LA ANH reconocera a
EL CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de comerciaiizacion que
debera ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo aplicara el mecanismo de
peritaje dispuesto en la clausula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH serd [a (nica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las entidades
beneficiarias sefialadas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional, en
Iiﬁrma establecida en la Resolucion N° 18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida
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por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicion legal o reglamentaria que la
modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas
de calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: E! uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracién: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocerd y
pagara a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en délares de los
Estados Unidos de América, segln lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este
pago se hara dentro del Mes siguiente al inicio de la respectiva fase.

38.2. Areas de Evaluacion y de Produccion: EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho por unidad de produccién de su propiedad, cuyo monto
econdmico, nominado en délares de los Estados Unidos de América, sera el que se define
en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hard por semestre calendario vencido,
dentro del primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccidon de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion o
de otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo yacimiento del
cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccién a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregard a LA ANH un
derecho econémico por precios altos sobre la produccion de su propiedad, en especie o
en dinero a eleccion de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL. CONTRATISTA pagard a LA ANH, a
titulo de derecho econdmico por participacion en la produccidn, el porcentaje de la
pro%ccio’n total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D. Sobre
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esta participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las
cldusulas 38 y 39. Durante la prorroga del Periodo de Produccion los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las clausulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los
Hidrocarburos Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccion
realizadas por EL CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las
clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, a titulo de derecho
de participacion en la produccion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor de la produccién de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o
cinco por ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos
Pesados - con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracidn inicial del Periodo
de Produccién y valorizada en el Punto de Fiscalizacién, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacion en la produccién de que trata la cldusula 40. Sobre esta
participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las clausulas 38
y 39.

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccién los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran
sobre el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefialados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento
institucional y sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a
su coﬁ programas de investigacién, capacitacion, educacién y apoyar el programa
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de becas de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios
determine LA ANH, durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacion, capacitacion, educacién y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta clausula, con
excepcion de los laborales, que tengan lugar con ocasion del cumplimiento de la
obligacion de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta clausula, seran
asumidos en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningun caso,
EL CONTRATISTA asumird costo alguno laboral de los beneficiarios de la
investigacion, capacitacion, educacion y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacidén de hacer, prevista en esta clausula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracidn y sus prorrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccién de
hectarea del area contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este calculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccién, la obligacién de hacer prevista en esta cldusula
sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la clausula 38 (numeral 38.2), por cada Afo
Calendario.

En ningln caso, se le exigira a EL CONTRATISTA que la obligacién de hacer
prevista en esta cldusula exceda la suma de cien mil dolares de los Estados Unidos de
América (US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Afo Calendario,
segln corresponda. E! calculo del valor nominal en ddlares corrientes de este fimite
maximo se hara para cada aio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase o de cada Afio Calendario, segun corresponda, de conformidad
con chulo gue para el efecto haga LA ANH.
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Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacion mediante un tercero
designado de comun acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracién y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademds de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH, a medida que
se vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracién y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, toda
la informacion de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacién de Exploracion y Produccion sera entregada a LA
ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacion vigente al momento de
la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que
todos los datos e informacion producidos, obtenidos o desarrollados como resultado
de las operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales
durante los cinco (5) anos calendario siguientes contados a partir de la finalizacién
del Afio Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta
la terminacion del contrato; o al momento de la devolucion parcial de area en cuanto
a la informacion adquirida en las dreas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacion de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacion del contrato, o al momento de la devolucién parcial de areas en cuanto a
la informacién adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacién no se aplicard a los datos o informacidn que las Partes deban
propoggionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
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los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccidn sobre las Partes o
sus filiales, 0 por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA ¢ sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
deberd comunicar [a entrega de la informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacidon no impediran que EL
CONTRATISTA suministre datos o informacion a compaiias interesadas en una
eventual cesién de derechos con relacién al Area Contratada, y siempre que dichas
compaiias suscriban el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé
cumplimiento a lo estipulado en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demas casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerira la
autorizacién previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la cldusula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar
dicha informacion, Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacién
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la
obtencién de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo;
el inicio de tramites administrativos sancionatorios; y la imposicidn de medidas
preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informara oportunamente
sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda
tener incidencia en el cumplimiento de los plazos previstos.
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48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademds de la informacidn a que se
refieren otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacidn, y
de la exigida por la legislacién colombiana, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH,
para cada semestre calendario, la informacion basica y resumida de todos los asuntos
de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de
Exploracion, Evaluacién o Produccidn; reservas -produccion actual y pronostico;
ejecucion y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; personal y seguridad -
industrial; ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacién, entre
otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49, REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de
este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII — GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberé otorgar a favor
de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una
garantia que asegure el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las
obligaciones de cada fase del Periodo de Exploracion y del Programa Exploratorio
Posterior, si lo hay, y las demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como
para garantizar el pago de las multas que se impongan por el incumplimiento del
contrato. La ejecucion de esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago
de todos los perjuicios que ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucion del
contrato y, por tanto, estos pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecera,
a su propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de cardcter incondicional
e irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucion financiera
Ieg%ente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
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instrumento y/o institucion, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.

50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgara las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segun sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio ¢ del Programa Exploratorio Posterior, segin sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en ddlares de los Estados Unidos de Ameérica y
pagadero en pesos colombianos, seglin se estipula en el anexo E. En ningun caso el
valor de la garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil ddlares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: El CONTRATISTA entregara a
LA ANH la garantia de que trata esta cldusula, conforme a los términos esenciales
del formato contenido en el anexo E, con una antelacién no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracién o del
Programa Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL
CONTRATISTA hard entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias
calendario, siguientes a la Fecha Efectiva. Si por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar las garantias a
LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA
ANH podra aplazar la fecha de entrega.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la cldusula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prérrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH
podra resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran
vigencia durante el plazo (total o parcial) de la fase cuyas obligaciones se estén
garantizando y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de prorrogas de plazos
contr}aﬁuales, o para completar el plazo remanente de una fase, las garantias
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deberan igualmente ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con una
vigencia minima igual al tiempo de la prorroga o del término restante de la fase en
curso y seis (6) meses mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por
EL CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta clausula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA vy
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA
tendrd un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se
corrige, las garantias que sean rechazadas se entenderdn como no entregadas para
efectos de lo previsto en el paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantias cuando
EL CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones
garantizadas, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El
pago de la(s) carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacion de indemnizar adicionalmente los danos y perjuicios que su incumplimiento
hubiere ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de
solucidon de controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las
indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumira,
por su propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA
actlia como Unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, sera responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada v diligentemente al personal colombiano que se
requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere

neces%o para la realizacién de las operaciones de este contrato.
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En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
que seialan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a
cabo las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente
y adecuada técnica y economicamente. Se asegurard de que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes colombianas, y
siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

EL CONTRATISTA sera el (nico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en ninguin
momento sera responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafios que no fueren
resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podra exonerarse en razén de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumira responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a terceros
por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos
ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencion a la
proteccién del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas
materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptara y ejecutard planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafos, de la manera
mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones ¢ autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA debera iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los
noventa (90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las
actuacilanes requeridas para el efecto.
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Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente los
siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, de! pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracion del Diagnéstico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacion de
existencia de grupos étnicos en el area de influencia del proyecto, y

c) constancia de inicio de [a elaboracion del estudio de impacto ambiental o del plan de
manejo ambiental, segiin sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este numeral
o su falta de diligencia dentro de los tramites respectivos, impedira a éste invocar ante
LA ANH retrasos en la obtencion de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prorroga o suspension de las obligaciones
contenidas en la respectiva fase, y dard lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad u Operacion de Exploracién requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de
realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o licencias.
Sin la aprobacién de los estudios de impacto ambiental y la expedicidn de las licencias
ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no podra iniciar la
produccion.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente
contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su
cargo, seran causal de terminacion del contrato por incumplimiento, siempre que como
resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de las obligaciones
materia de ejecucion de este contrato.

EL CONTRATISTA informara semestralmente a LA ANH sobre los aspectos ambientales
de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacion de los planes preventivos y de
los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones adelantadas ante las
autoridades ambientales competentes en materia de permisos, autorizacionhes,
conce.?iﬁes o licencias, segun sea el caso.
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52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los
quince (15) dias siguientes a la iniciacién de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituird una pdliza de sequros gue garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los frabajadores que haya contratado EL
CONTRATISTA, en su condicion de Unico y verdadero empleador de los mismos, para la
ejecucion de las actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y de
cada afio calendario durante el Periodo de Produccidn, el contratista renovara la pdliza o
presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no serd inferior al plazo
de fase correspondiente y tres (3) afios mds, durante el periodo de exploracion, y de
cuatro (4) afios para cada renovacion anual durante el Periodo de Produccion y, en todo
caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista para la terminacién del
contrato.

El valor asegurado sera como minimo del cinco (5%) del valor de la inversién anual de
cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afio Calendario, a eleccion de EL CONTRATISTA, durante el
Periodo de Exploracion; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Area de Produccién, durante el Periodo de Produccion, para
el primer afio de la vigencia de la pdliza o para cada afo subsiguiente, a ser ajustado en
cada renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomard todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro sequro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigird a cada contratista que desempene cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de los
sequros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacion y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defenderd y mantendra indemne
a LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accién derivada de
acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucidn de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL
CONT%’TISTA sera el Unico responsable por los danos o pérdidas causadas a terceros
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por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal,
empleados y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

CAPITULO IX - DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd las
areas de Exploracion, de Evaluacion y de Produccidn en todos los casos previstos en este
contrato como causales de devolucion, bien por renuncia, por vencimiento de los plazos,
por los casos previstos en la cladusula 15 {numeral 15.1), por no llevar a cabo las
actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por cualquier
otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA ia obligacion de devolver
areas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podrd hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectGan durante la vigencia del Periodo de
Exploracidn, se acreditaran para efectos de cualquier devolucion obligatoria de areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor numero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccién norte-sur y este-ceste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartogréficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizara
todas las actividades de Abandono necesarias y restaurara las areas devueltas
conforme a lo dispuesto en [a legislacién colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de
areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada
por las partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizard mediante acto

admir};%rativo.
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CAPITULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los que se
requiera del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o
dentro de un plazo determinado posterior a ia iniciacion de una fase ¢ periodo, LA
ANH podra resolver el contrato si no se cumple la condicidn. Para el efecto, LA ANH
comunicara a EL CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias
calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una
justificacién razonable, LA ANH resolvera el contrato y EL CONTRATISTA no tendra
derecho a reclamo alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucidon del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente
que se causaran multas y/o se dara lugar a la terminacién del contrato, para lo cual

LA ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algun incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informara a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias hébiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicaciéon EL CONTRATISTA no presenta objecion mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entendera que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento
0 que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en el

parrafo ?pcedente.
v
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Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondrd de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo.

Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son
inaceptables, 0 que el mismo no se subsano dentro del plazo otorgado para ese fin,
de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento
determinara si impone multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las
clausulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podréd imponer Multas que conminen a la satisfaccidn
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicién de Multas, éstas serdn hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor de! tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI — TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminard y cesaran los
derechos de EL CONTRATISTA, en cualguiera de fos casos enunciados a
continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los
€asos ﬁevistos en el numeral 4.1.1.
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b) Por vencimiento del Periodo de Exploracién, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.

¢) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacion
conforme a la clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccion.
e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccidn.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Produccién en la
que se hubiere terminado el Periodo de Produccion.

f) Por la aplicacién de alguna de las causales de terminacion unilateral previstas en este
contrato.

g) Por la declaracion de terminacion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacion obligatoria o caducidad
que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), @), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de
que trata la clausula 50, sin perjuicio de cualguier recurso o accion que decida
interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracion terminara el contrato si no
existe un Area de Produccién, un Area de Evaluacidn o un Descubrimiento realizado por
EL CONTRATISTA en la Ultima fase del Periodo de Exploracion en el Area Contratada.
En este caso EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la totalidad del Area Contratada,
sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones, y queda obligado a demostrar
que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos
perforados han sido debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de
superficie han sido totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza
y restauracion ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier
momento durante el Periodo de Produccién EL CONTRATISTA podra dar por terminado
este contrato con respecto a cualquier Area de Produccidn, para lo cual informara por
escrito a LA ANH con una anticipacion no inferior a tres (3) meses, sin perjuicio del

cumpl’iﬁiento de las demas obligaciones.
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66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podra declarar
terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacidn de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas
y/o naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas
afecten gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacién y/o
imposicion de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el trdmite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la cldusula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la
clausula 75.

c) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién en un Area de
Evaluacion, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccién.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacién o
de Produccién en la que se hubiere presentado la suspension de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacién técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarard la
terminacﬁn, la caducidad y la liquidacidon obligatoria de este contrato ante Ia

48
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 15 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-36

ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas
en la Ley 418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de
1999 y 782 de 2002, & en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o
reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de alglin Area de Produccién, EL CONTRATISTA
dejara en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccidn
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccién.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccién, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la clausula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA
tendra la obligacion de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en
el término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH
no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente. Si la terminacidn tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
Periodo de Produccion, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecerd cuales pozos, entre los que se encuentren en produccién en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuaran en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien elia indique, la
licencia ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones
de Abandono. La aplicacion de esta clausula no implicard una sustitucion patronal
entre EL %?NTRATISTA y LA ANH.

49
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 15 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-36

69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucion del drea o a la terminacidon del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccién, Operacién y
Reversion de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacién de los mismos establezcan la
obligacién de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarroilo del
Periodo de Produccidn de la respectiva area. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccion, requeriran
previa autorizacién de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos
y bienes concernientes a las Operaciones de Produccion, con intervalos razonables,
por lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificandolos segin sean de propiedad
de EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar
representada cuando se efectden tales inventarios. Para este efecto, EL
CONTRATISTA avisara a LA ANH con una antelacidon no inferior a quince (15) dias
calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes o0 equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccion existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccidn de cada Area de Produccidn, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerira |a aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacién de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por

pérdidas )/}ﬁaﬁos resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente,
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y cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones
y compensaciones de tipo legal.

71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el cldusula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucién de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programard y realizara todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo.

71.1. Iniciaciéon del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
fecha en que deba tener lugar la devolucién de dreas de Exploracién o de las Areas
de Evaluacién, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de
LA ANH y de las demas autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido
sin justificacion.

71.2. Abandono de areas de Produccién: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccién incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la cldusula 20, EL CONTRATISTA
hard los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminacion de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacién. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacion o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidard unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacion necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre i3 existencia o no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII — SOLUCION DE CONTROVERSIAS
73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en

desarrollo del contrato, y en relacidon con el mismo, serd solucionada por los
funcionari%de las Partes autorizados para el efecto.

o .
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Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo aln no se ha resuelto, el asunto serd sometido al mas alto ejecutivo de cada
una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucion conjunta.

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdc a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decision sobre el asunto en cuestion,
dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo o decision se
suscribira el acuerdo o la decision adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAIJE: Si dentro de los citados treinta
(30) dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren a un
acuerdo o decision, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren el
acuerdo o decisién adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a los mecanismos
previstos en esta clausula, segun el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, sera sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a peticion
de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera nombrado por la asociacién de
profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico consultivo del
Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion del plazo
inicial.

b) Las Partes entregaran toda informacidn pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

¢) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por las
Partes.

e) El concepto se emitira por mayoria y sera obligatorio para las Partes con los efectos
de una transaccion.
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74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se someterd al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados asi:
uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A faita de acuerdo entre
éstos, y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera nombrado por la Junta
Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los expertos, se procedera de
manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se considerara de
tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con el
presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por medio
de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comin
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacidn Mercantil de la
Camara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de las
Partes.

En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5) aftos
en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal deberd aplicar la legislacion
sustancial colombiana vigente y su decisidn sera en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusion: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral 4.2.1.
de la cldusula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccion no dara lugar a desacuerdo y no se sujetard a los
procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XIII — DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total o ?ciaimente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato,
v
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con la previa autorizacidn escrita de LA ANH, a otra compafiia, consorcio o unidn
temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia técnica, las habilidades
profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a
LA ANH, con indicacién de los elementos esenciales de la negociacién, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacion sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informacion suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptara su
determinacion sin que esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte
CONTRATISTA adelante procesos de fusidn, escision, absorcion o transformacién
societaria de otra indole, bastard con informar oportunamente a LA ANH, sin
perjuicio de la informacion que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL
CONTRATISTA o de cualquiera de las empresas que lo conforman, en cuanto a
capacidad financiera, competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad
juridica necesarias para actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compaiias que controlan o
dirigen a EL CONTRATISTA, 0 a una cualquiera de las compariias que la integran o
las filiales o subsidiarias de éstas, o entre compafiias que conforman un mismo grupo
econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera que la
respectiva cesion ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con los
requisitos minimos reglamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autori% un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
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irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dara aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta clausula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion vy suspension temporal de obligaciones: Dentro de los
veinte (20) dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada responderd
por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspensidn tendra lugar a partir del momento en que
ocurrié elﬁcho invocado como causal de exoneracion.
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Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderd
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacion afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspensidon solo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciard el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacion hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4, Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspensién, para la terminacion la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites
de ficenciamiento ambiental no constituiran causal de exoneracion a titulo de fuerza
mayor o caso fortuito respecto a la obligacion de perforacién del pozo, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacién tributaria
colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos
de América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y
en el banco que LA ANH designe para tal fin. EI CONTRATISTA podra hacer pagos
en divisas, ?fzando asi lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por LA
ANH.
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78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de ddlares de los Estados
Unidos de América a pesos se aplicard la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces, aplicable
al dia de la liquidacion respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de
LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones pblicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacidn que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA deberad comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones extemas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de reservas de
Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacion minima de dos
(2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en todo lo
tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el caso
de denegacion de justicia. Se entiende que no habra denegacién de justicia cuando EL
CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accién que proceden
conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio
la ciudad deg/ogoté, D.C., Replblica de Colombia.

(Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
"LLA 36"

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de treinta y
tres mil trescientas cincuenta y seis (33.356) hectareas con cincuenta y nueve (059)
metros cuadrados. La informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de
Colombia, archivo digital del 1.G.A.C, a escala 1:1'500.000.

BLOQUE LLA 36

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de
treinta y tres mil trescientas cincuenta y seis (33.356) hectareas con cincuenta y
nueve (059) metros cuadrados, la cual se encuentra completamente dentro del
poligono B definido en el Articulo 4° del Acuerdo nimero 008 del 3 de mayo de 2004,
El bloque se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones municipales de
Guayabetal en el Departamento de Cundinamarca, Villavicencio y Acacias en el
Departamento del Meta. Esta area se describe a continuacién y como aparece en €l
mapa que se adjunta como anexoc “B”, que forma parte de este contrato, asi como los
cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de referencia el Vértice
Geodésico “GPS-D-CA-001" del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas
coordenadas planas GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-SIRGAS son:
N:1069800,670 metros, E:1146047,362 metros, las cuales corresponden a las
coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 5°13'33,6964" al Norte del
Ecuador, Longitudﬁﬂ;’2°45'36,781 8" al Oeste de Greenwich.
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Punto A:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 44° 45' 45,79" W, por una distancia de
155768,87 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 959200,244
metros, E: 1036359,228 metros.

Punto B:

De dicho vértice, se continGia con rumbo S 0° 1' 26,519" E, por una distancia de
25049,197 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 934151,049
metros, E: 1036369,735 metros.

Punto C:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 42' 46,262" W, por una distancia de
20783,647 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 934046,888
metros, E: 1015586,349 metros.

Punto D:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 54° 14' 7,411" W, por una distancia de
723,255 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 934469,599
metros, E: 1014999,482 metros.

Punto E:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 0' 0,037" E, por una distancia de
5531,06 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 840000,659
metros, E; 1014999,483 metros.

Punto F:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 46° 42' 235" E, por una distancia de
7144,755 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 944900,604
metros, E: 1020199,297 metros.

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 48° 29' 41,81" E, por una distancia de
21578,301 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la
alinderacion. La linea “F-A” colinda en toda su extension con el sector CONDOR

operado por la comparia LUKOIL.
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CALcULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS

ORIGEN BoGOTA, DATuMm MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE LLA 36
Jurisdicciones municipales de Guayabetal en el Departamento de Cundinamarca,
Villavicencio y Acacias en el Departamento del Meta

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT | 1069800,670 1146047,362
‘ 155768870 -110.60043 | -109.688.13 | 544°45' 4579" W
A 959200,244 1036359228 ' ' ‘
' 25049,197 -25.049,19 10,51 S0°1'26519"E
B 934151,049 1036369,735
) ] 20783,647 104,16 -20.783,39 S 89° 42' 46.262" W
¢ | 934046888 1015586,349 '
' 723,255 412 71 -386,87 N54° 14' 7411" W
D 934460,599 1014999.482 ' ' '
5531,060 5.531,06 0,00 NO°Q' 0,037"E
E 940000,659 1014999,483
) 7144755 4.899,95 5.199,81 N46°42235"E
F 044900,604 1020199,297 )
21578301 14.299,64 16.159,93 N48°29° 41 81"E
A 950200,244 1036359228
AREA DEL BLOQUE (Ha): 33.356,0059
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MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-36

ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusién de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este propésito, el confratista debera confirmar esta circunstancia mediante
comunicacion escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias posteriores a
la firma del contrato.

Duracién: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del
contrato.

Actividades:
Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean necesarias, antes de
dar inicio a la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacién, localizacién de los trabajos, socializacion y
licencias ambientales, asi como los procesos previos a la contratacion de bienes y
servicios.

Nota. La ANH podra dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en
las anteriores actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificultades
en el proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA.
La consulta previa se hara en coordinacion con LA ANH.

Durante la ejecucion de la fase 0, no se generara contraprestacion alguna a favor de
LA ANH, ni se exigira la constitucidon de garantias de cumplimiento. En su lugar se
exi%ijré la extensién de las garantias de seriedad de la oferta.
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Programa Minimo Exploratorio

g
QJ.
W

Fase | Duracién Actividad Total 3;:‘""3"
Adquisicion, procesamiento e interpretacion de 68 Km de 1.400.000
1 36 meses |sismica 2D.
Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3. 3.500.000 Q
2 36 meses | Perforacion de 2 Pozos exploratorios A3. 7.000.000 Q-
Inversion: 11.900.000
Programa Exploratorio Adicional
Fase | Duracién Actividad Total sgwdad
Adquisicion, procesamiento e interpretacion de 25 Km de 500.000 1D
1 36 meses |sismica 2D.
Reinterpretacion sismica de 380 Km. 100.000
5 36 meses A’dql{isicién, procesamiento e interpretacién de 20 Km de 400,000
sismica 2D.
Inversion: 1.000.000
| Inversién Total: | 12.900.000 |

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de
manejo que se requieran para cada una de ellas.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esta disefiado para la blsqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carbdn, hidrocarburo para el
cual los permisos de exploracion se encuentran suspendidos de conformidad con lo

ANH.

(Fin del Anexo C)
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ANEXO D
DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELO: Segun lo establecido en la clausula 38 del anexo
A, por cada fase durante el periodo de exploracién, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor sera, en délares de los Estados Unidos de
Ameérica, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccién de hectarea
del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccién, por el valor que se presenta
en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2009 por fase en US$ / Hectarea

Por cada
Por las L
. i ] hectarea
Tamarno de area primeras adicional a
100.000 Has. 100.000 Has.

<18 >18 <18 >18
meses | meses | meses | meses

Duracion Fase

En poli
npoligonos A}, o | 206 | 306 | 459

yB
Fueradelos | .o | 229 | 220 | 3.06
Poligonos
Areas costa 0.76

afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploracion sea menor o igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho econdmico.

Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocera y pagard a
LA ANH un derecho cuyo valor, en dolares de los Estados Unidos de América, sera
el que resulte de muitiplicar la produccién de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la clausula 29 por once centavos de doélar y sesenta y dos
centésimos de centavo de délar de los Estados Unidos de América (USD $ 0.1162),
por cada batril de Hidrocarburos Liquidos.

Para gas natural este monto sera de uno coma ciento sesenta y dos centavos de
dolar de los Estados Unidos de América (USD $0.01162) por cada mil pies cubicos
{1.000 PC). ‘?b
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Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
u otros procesos directamente reflacionados con la produccién del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccion acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccién, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad AP! del
crudo, segtin la Tabla A., o cuando la producciéon de gas alcance los cinco (5) afos, y
se destine a la exportacion, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, seglin la misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacién en la produccién neta de regalias
como lo establece la siguiente formula:

Q={(P-Po)/P]xS

Donde:
Q = Derecho econdmico a entregar a la LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participacién segun ia tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad APl de los Po (USD$/BI)
Hidrocarburos Liquidos producidos (Anho 2009)
Mayor de 29° API $30.22
Mayor a 22° AP! e inferior o igual a 29° API $31.39
Mayor 15° API e inferior o igual a 22° API $32.56

Descubrimientos localizados a mas de 300 mts

. $37.20
de profundidad de agua
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API $46.50
Gas Natural e)n(portado: Po
v
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Distancia en linea recta entre punto de entrega y (USD$/MMBTU)
punto de recibo en pais de destino

Menor o igual a 500km $6.98
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $8.13
Mayor a 1000km o planta de LNG $9.30

TABLA B.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P} Porcentaje de participacion (S)
Po<P < 2Po 30%
2Po 5P < 3Po 35%
3PosP <4Po 40%
4Po =P < 5Po 45%
5Pos<P 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barrit del petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos
de América por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Délares de los Estados Unidos
de América por milldon de Unidad Térmica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petréleo crudo marcador,
expresado en dolares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Délares de los Estados Unidos
de América por millén de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en la
tabla A.

Para la produccién Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APl menor o
igual a diez gradgs (10°), EL CONTRATISTA no pagara a la LA ANH Derecho por
Precios Altos. /F
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Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afo de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en la resolucion de aprobacién expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

- Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se
causara en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de
produccidn del Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el
Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En
caso de que su precio sea regulado por la Comision de Regulacion de Energia
y Gas —CREG - o la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a
la LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, ias Partes acordaran
el gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el
valor de Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que trata este
anexo, a excepcién del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada afno, segun la siguiente formula:

Po = PO{n_1) X (1+ I(n-Z))

Donde:

n Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el caiculo.

n-1: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afic que comienza.

n-2:. Es el afo calendario inmediatamente anterior al afic n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la férmula,
aproximando a dos decimales.

Po-1y: El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

Iz Es la variacién anual, expresada en fraccion, del indice de precios al productor
de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais — PP! Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del ano
calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio inmediatamente
anterior at mﬁmo afno n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.
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El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afo siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petrélec crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” ¢ para el gas natural marcador "US Gulf
Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este
derecho, en dinero ¢ en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacién no menor a tres
meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacién a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL CONTRATISTA, pagara a LA ANH a titulo de derecho econémice como
porcentaje de /rﬁrticipacién el 3% de la produccion total después de Regalias.

_té;u/ (Fin del Anexo D)
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MODELO

ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ Corresponde inicialmente a la mitad de la
duracion de la primera ]
VALOR NOMINAL : (US$ )

[Corresponde al 50% del valor del programa
exploratorio]

BANCO EMISOR : [ _Nombre del Banco Emisor_____ ]
BENEFICIARIO : Ag'encia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH
ORDENANTE : [ Nombre de la Compaiiia___ ]

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de
[ Nombre de la Compaiiia ] en adelante EL CONTRATISTA, hemos expedido
a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en pesos
colombianos que resulte de la conversion a la tasa representativa del mercado del dia en
que nos sea enviada la comunicacion de incumplimiento prevista mas adelante, de la

suma de dolares de los Estados Unidos de América
(US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucién de todas o
alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de Exploracién, que tiene una
duracion de y las demas actividades inherentes a tales obligaciones emanadas del
CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
Xx3000000000000xxxxx celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el dia , en

adelante EL CONTRATO.
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Queda entendido que la responsabilidad de [ Nombre del Banco Emisor |
derivada de la presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente a Ia
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de las
obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo derivadas
del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de crédito stand-by,
en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario debera comunicar
dicho incumplimiento a [ _Nombre del Banco Emisor____ ] en sus oficinas de
, dentro de la vigencia de la presente carta de crédito. En la misma
fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion, procederemos a pagar de
manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas reclamadas por él con cargo a
la presente carta de crédito, sin exceder, en ningln caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacion de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacion mediante la cual se informe a [ Nombre del Banco Emisor____ ] el
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un documento
debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien haga sus veces, en
el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago de la presente carta de crédito. En
dicha comunicacién se debera citar el nimero de esta carta de crédito y el valor por el cual
se utiliza la misma, convertido a moneda legal colombiana a la tasa de cambio
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual se envie tal comunicacién a
nosotros, segln conste en una certificacién de la Superintendencia Financiera de
Colombia ¢ de la entidad que llegue a reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revisién) publicadas por la Camara de Comercio Internacional
(CClI).

Nombre y Firma del Representante Legal dei Banco Emisor

%@ (Fin del Anexo E)
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