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Nombre Tipo Prospectividad
AREA ASIGNADA:
COL-3 1 Costa Afuera Yacimientos
Convencionales
CONTRATISTA: SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH
OPERADOR: SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH
FECHA: Marzo 8 de 2019
Los siguientes anexos hacen parte integral del presente Contrato:
ANEXOS ,
Anexo A. Area Contratada
Anexo B. Programa Exploratorio
Anexo C. Derechos Econémicos
Anexo D. Programas en Beneficio de las Comunidades

PARTES

1) Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (la “ANH”), entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio
y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energia; creada por
el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica por el distinguido como 4137 de
2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio principal en la ciudad de Bogot4, D.C.,
representada legalmente por su Presidente LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA, identificado con
Cédula de Ciudadania No. 13.447.267 expedida en Clicuta, Norte de Santander, cargo para el cual fue
designado mediante Decreto 1788 del 19 de septiembre de 2018 y del que tomo posesion el dia Veinte
(20) del mes de septiembre del afio 2018, segin consta en Acta No. 000060, quien est4 debidamente
facultado para celebrar este Contrato conforme a los Numerales 1, 3 y 17 del articulo 9 del referido
Decreto 714 de 2012, con fundamento en la delegacion conferida por el Acuerdo 2 de 2017 del Consejo
Directivo.

ify  Por otra parte, SHELL. EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH, filial
100% de la compafiia ROYAL DUTCH SHELL PLC, y que es una sociedad debidamente constituida
bajo las leyes de Alemania, con sucursal establecida en Colombia mediante Escritura Piblica No. 1826
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de la Notarfa 16 de Bogota D.C. del dia 27 del mes de Agosto del afio 2007, inscrito en la Cémara de
Comercio de Bogota, el dia 01 del mes de Septiembre del afio 2007, bajo el nimero 152437 del Libro
06 del Registro Mercantil, representada en este acto por ANA MARIA DUQUE VALLEJO, mayor de
edad, identificada con la cédula de ciudadania numero 52.698.147 expedida en Bogot4 y por INES
BARBARA LIEBING, identificada con pasaporte No. C1JPRHPF7 de Alemania, en calidad de
Representantes Legales, en calidad de el “Contratista”.

iiiy  Las Partes celebran el presente Contrato de Exploracion y Produccion E&P No. 02 Area COL-
3 (el “Contrato”), contenido en las estipulaciones que se consignan mas adelante, previas las
siguientes

CONSIDERACIONES

Primero. El Contrato de Evaluacién Técnica Contrato COL-3, fue suscrito entre la ANH y SHELL
EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH el 27 de noviembre del 2012, en el
marco de la Ronda Colombia 2012.

Segundo. Mediante comunicacion No. 20183020228922 Id: 297623 del 13 de julio de 2018,
complementada con las comunicaciones Nos. 20183020250672 Id: 303786 del 2 de agosto de 2018,
20183020252262 Id: 304253 del 3 de agosto de 2018; 20183020255052 Id: 304975 del 6 de agosto de
2018; 20183020256182 Id: 305188 del 8 de agosto de 2018; 20184110297912 Id 315099 del 7 de
septiembre de 2018; 20183020366002 Id: 330981 del 25 de octubre de 2018; 20191000071602 Id:
374528 del 4 de marzo de 2019; 20193020075992 Id: 375477 del 6 de marzo de 2019 y
20191000079712 Id: 376131 del 8 de marzo de 2019.; ejerce el derecho de conversion sefialado en las
cldusulas 19 y 20 del Contrato de Evaluacién Técnica No. 47 COL-3, bajo el marco normativo
dispuesto en el Acuerdo 2 de 2017.

Tercero. Que mediante comunicacién No. 20193020054983 1d: 376428 del 8 de marzo de 2019, la
Vicepresidencia de Promocién y Asignacion de Areas, una vez verificado el cumplimiento de los
requisitos, términos y condiciones aplicables para la conversion correspondiente, recomendé al
presidente aprobar la conversion del Contrato de Evaluacion Técnica TEA COL-3, a un Contrato de
Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos E&P.

Cuarto. Que mediante comunicacion No. 2019000051211 Id: 376423 del 8 de marzo de 2019,.61
presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos aprobé la Conversion del Contrato de Evaluacién
Técnica TEA COL-3, a un Contrato de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos E&P.

Quinto. Que el Contratista se obliga a mantener durante la ejecucion de este contrato, las capacidades
juridicas, econémico financiera, técnica operacional, medio ambiental y materia de responsabilidad
social empresarial, acreditadas para su suscripcion.
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Sexto. Que las Representantes Legalés de la sociedad Contratista declara que se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente contrato y a comprometer sin limitacién alguna a la
sociedad que representa.

Séptimo. Que las Representantes Legales de la sociedad y la sociedad que representa, declaran que no
estan incursas en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibicidn,
para suscribir el presente negocio juridico, ni tienen litigios pendientes, procesos legales o cualquier
otra circunstancia que los pudiera llevar al incumplimiento de las obligaciones que adquieren con este
Contrato.

Octavo. Que las Representantes Legales de la sociedad Contratista declaran que la sociedad que
representa, se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes parafiscales y de seguridad
social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Noveno. Que es obligacion del Contratista presentar dentro de los 30 dias siguientes a la Fecha
Efectiva del respectivo Contrato, allegar los correspondientes seguros y sus coberturas, expedida por
una o varias aseguradoras con calificacion de grado de inversion, en donde conste que los riesgos
emanados de las operaciones de la compaiiia en Colombia, se encuentran cubiertos segin las mejores
précticas de la industria del petréleo, en los precisos términos del Acuerdo No. 3 de 2019.

Décimo. Que las Partes celebraron el presente Contrato, sujeto al siguiente
CLAUSULADO

CAPITULO 1.
DEFINICIONES E INTERPRETACION

Clausula 1.1. Definiciones

Los siguientes términos utilizados en el texto del presente Contrato que se incluyen con letra inicial en
mayuscula tendran el significado que se les asigna en este Contrato y en caso de no asignarse a los
mismos un significado especifico, tendran el significado que a los mismos se ha dado en los Términos
de Referencia, en el Acuerdo 2 de 2017 y su Anexo 1, en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre
Descubrimiento, y en las Resoluciones 181517 de 2002, 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del
Ministerio de Minas y Energia y la Resolucion 183 del 13 de marzo de 2013 de la ANH:

1.1.1. Abandono: Significa todas las actividades definidas como Abandono de Campos y Areas,
y Abandono de Pozos en el Acuerdo 2 de 2017 y su Anexo 1.

1,1.2, Actividades Exploratorias Remanentes: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.7.1
del presente Contrato;
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1.1.3. Actividades Exploratorias: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.1 del presente
Contrato;
1.1.4. Actividades u Operaciones de Desarrollo: Actividades y obras realizadas por el

Contratista, entre ellas, programas sismicos de detalle; perforacion, completamiento, equipamiento y
reacondicionamiento de Pozos de Desarrollo; caracterizacién de Yacimientos; disefio, construccion,
instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de almacenamiento,
métodos artificiales de producci6n, sistemas de recuperacion primaria y mejorada, sistemas de trasiego,
tratamiento y almacenamiento, y estudios de optimizacion de Produccion dentro de un Area en
Explotacion en el Area Contratada y, fuera de aquella, en cuanto resulte necesario.

1:1:8: Actividades u Operaciones de Evaluacién: Operaciones y actividades realizadas por el
Contratista en un Area en Evaluacién, con el propésito de apreciar un Descubrimiento; delimitar la
geometria del Yacimiento o Yacimientos dentro de la misma; determinar la viabilidad de extraer
Hidrocarburos en cantidad y calidad econémicamente explotables, y estimar el impacto ambiental y
social de su Explotaciéon Comercial. Incluyen perforacion de Pozos de Exploracion, Exploraciones
Sismicas de detalle, ejecucion de pruebas de Produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar la Comercialidad del Campo, y, en caso positivo, delimitarlo.

1.1.6. Actividades u Operaciones de Exploracion: Estudios, trabajos y obras ejecutados por el
Contratista para determinar la existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo. Comprenden,
entre otros, métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y, en general, actividades
indirectas de prospeccion superficial; perforacién de Pozos Exploratorios y demas operaciones
directamente relacionadas con la bisqueda de Hidrocarburos.

1.1.7. ANH: Significa la Agencia Nacional de Hidrocarburos;

1.1.8. Area Retenida: Porcién de area Contratada donde el Contratista realizd uno o varios
Descubrimientos y, respecto de la cual manifesto su interés de retener los Descubrimientos contenidos
en ella de acuerdo con lo establecido en la Clausula 4.11 del presente Contrato;

1:1.9. Area Asignada en Produccién: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.1 del
presente Contrato;

1.1.10. Aviso de Descubrimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.10 del presente
Contrato;
1.1.11. Aviso de Retencion de Descubrimiento: Comunicacion escrita mediante la cual el

Contratista informa a la ANH de su intencion de retener un Descubrimiento, con las condiciones
previstas en la Clausula 4.11 del presente Contrato;
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1.1.12. Aviso de Unificacion: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.4.1 del presente
Contrato;
1.1.13. Causales de Ejecucion Cumplimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4.10

del presente Contrato;

1.1.14. Causales de Ejecucion Extracontractual: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.3.10 del presente Contrato;,

1.1.15. Causales de Ejecucion Obligaciones Laborales: Tiene el significado previsto en la
Clausula 15.2.9 del presente Contrato;,

1.1.16. Declaraciéon de Comercialidad: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.15 del
presente Contrato;

1.1.17. Descubrimiento No Comercial: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.16.2 del
presente Contrato;

1.1.18. Dia Calendario: Corresponde a los dias de la semana calendario, ordinarios o corridos
incluyendo los Dias Habiles;

1.1.19. Dia Hébil: Corresponde a los dias de la semana comprendidos entre el lunes y viernes con
excepcion de (i) aquellos que sean dias festivos en Colombia o (ii) aquellos en que los bancos en
Colombia estén obligados por ley a no abrir. Cualquier plazo que venza en un dia que no sea Dia Habil
debera posponerse hasta el siguiente Dia Habil;

1.1.20. Etapa de retencién: Periodo de tiempo en el que el Contratista mantendr4 retenido uno o
varios Descubrimientos con las condiciones previstas en la Clausula 4.11 del presente Contrato;

L.d.Z1. Exploracion Complementaria: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.8 del
presente Contrato;

1.1.22, Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion: Tiene el significado previsto en la Clausula
3.7.5 del presente Contrato,

1.1.23. Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4 del presente
Contrato;

1.1.24. Fuerza Mayor: Tiene el significado previsto en la Clausula 24.2.1.1 del presente Contrato;

1.125. Garantia Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4.3 del

presente Contrato;
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L.1.26. Hecho Exclusivo de Tercero: Tiene el significado previsto en la Clausula 24.2.1.1 del
presente Contrato;

1.1.27. Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.1.2.1 del presente Contrato;

1.1.28. Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la
Clausula 12.4.4 del presente Contrato;

1.1.29. Periodo Cubierto Obligaciones Laborales: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.2.2 del presente Contrato;

1.1.30. Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual: Tiene el significado previsto en la
Cléausula 15.3.2 del presente Contrato;

1.1.31. Plan Unificado de Explotacién: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.4.1 del
presente Contrato;

1.1.32. Programa de Abandono: Plan de las actividades de Abandono del Area Asignada a ser
devuelta de acuerdo con el presente Contrato en las condiciones y con los requisitos de que frata la
Cl4usula 12.1. Este programa incluye una lista de todos los Pozos, construcciones y/u ofras propiedades
inmuebles ubicadas en el Area, asi como de las maquinarias y demés elementos que tengan el cardcter
de bienes muebles a ser retirados de acuerdo con tal Programa de Abandono, siguiendo la clasificacion
hecha por el Contratista de los mismos y los valores referentes a tales bienes muebles establecidos de
acuerdo con los criterios establecidos en la Cldusula 21.1.7;

1.1.33. Programa de Evaluacion Individual: Plan de Operaciones de Evaluacién destinado a
analizar un Descubrimiento en particular de forma individual y determinar si este es comercial;

1.1.34. Programa de Evaluacién Integrado: Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a
analizar varios Descubrimientos y determinar si estos son comerciales;

1.1.35. Programa de Retencion: Documento presentado con el Aviso de Retencion, que debe
incluir los aspectos sefialados en la Clausula 4.11.4 del presente Contrato,

1.1.36. Programa Exploratorio: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.1 del presente
Contrato;
1.1.37. Programa Exploratorio Minimo: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.1 del

presente Contrato;
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1.1.38. Programa Exploratorio Posterior: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.7 del
presente Contrato;

1.1.39. Reglamento CCI: Tiene el significado previsto en la Cléusula 23.2.1. del presente
Contrato;
1.1.40. Terminacién Etapa Desarrollo Infraestructura: Tiene el significado previsto en la Clausula

5.1.3 del presente Contrato;
1.1.41. Tribunal: Tiene el significado previsto en la Clausula 23.2.1 del presente Contrato.

Clausula 1.2, Interpretacion

Salvo que el contexto del presente Contrato lo requiera de manera diferente, las siguientes reglas seran
utilizadas para interpretar el Contrato:

1.2.1. Salvo disposicién expresa en contrario, cuando en el presente Contrato se haga referencia
a la ANH se entenderd que se refiere a dicha entidad en su calidad de contratante dentro del presente
Contrato;

1.2.2. Cualquier diferencia o conflicto entre el clausulado o disposiciones del presente Contrato
y los Términos de Referencia, el Acuerdo 2 de 2017, el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre
Descubrimiento, y las Resoluciones 181517 de 2002, 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del Ministerio
de Minas y Energia, se interpretard de manera que prevalezca lo dispuesto en el presente Contrato;

1.2.3. Las referencias a un género incluyen todos los géneros;

1.2.4. Los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y
cuando el contexto asi lo requiera;

1.2.5. Los términos incluidos en este Contrato se entenderan en su sentido natural y obvio, segiin
el uso general de dichos términos, salvo que las normas establezcan un significado especial para ciertas
materias, caso en el cual se aplicara el significado establecido en la regulacién respectiva, o salvo que
se trate términos técnicos de cierta ciencia o arte, caso en el cual se tomaran en el sentido que les den
los que profesan la misma ciencia o arte;,

ki) (13 22 (13 % 111

1.2.6. Cuando se mencionen las palabras “clausulas”, “secciones”, “puntos”,
“paragrafos, y “anexos”, se entiende que se estd haciendo referencia a las cldusulas, secciones, puntos,
numerales, pardgrafos y anexos del presente Contrato, salvo que expresamente se indique lo contrario;

numerales”,
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1.2.7. Los encabezamientos y titulos de los articulos y secciones que se utilicen en este Contrato
serviran sélo para referencia y facilidad de consulta, pero no afectarén la interpretacion del texto del
mismo;

1.2.8. Cualquier referencia a un documento incluye cualquier modificacion o adicién a dicho

documento, pero sin tener en cuenta cualquier modificacién o adicién hecha en violacién de dicho
documento;

1.2.9. Cualquier referencia a una parte de un documento incluye a los sucesores y cesionarios
permitidos de dicha parte;

1.2.10. “Incluyendo” debera entenderse como “incluyendo sin limitacién”, salvo que del texto se
desprenda que se trata de una enunciacion taxativa,

1.2.1.1. Las referencias a leyes aplicables o a disposiciones legales, incluyen todas las leyes
aplicables o disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o remplazadas
de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulacion, instrumento u otra disposicion realizada en virtud
de los mismos;

1.2.12. Todos los términos contables que no se encuentren especificamente definidos en este
Contrato deberdn ser interpretados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados v las leyes aplicables a las Partes,

1.2.13. Las Partes han participado conjuntamente en la negociacion y redaccién de este Contrato.
En el caso de ambigiiedad o duda en relacién con la intencion o interpretacion de algin término,
Articulo, Seccién, parrafo o anexo de este Contrato, los mismos se interpretaran como si hubiera sido
redactado conjuntamente por las Partes y ninguna presuncioén o carga de la prueba se levantara para
favorecer o desfavorecer a alguna de las Partes en virtud de la autorfa de las disposiciones del presente
Contrato.

CAPITULO 2.
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 2.1. Objeto

El presente Contrato tiene por objeto la asignacion del Area Asignada, dentro de la cual el Contratista
adquiere por virtud del presente Contrato (i) el derecho exclusivo y la obligacion de acometer y
desarrollar Actividades Exploratorias, conforme al Programa Exploratorio acordado para el Area
Asignada contenido en el Anexo B y a realizar las inversiones previstas para el efecto, (ii) el derecho
exclusivo y la obligacion de producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran en el
subsuelo de la misma y el derecho a la parte de la Produccién de Hidrocarburos que le corresponda
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(que incluye el derecho para removerlos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto en la
superficie y adquirir la propiedad de la parte que le corresponda), (iii) la obligacion de pagar las
retribuciones a que haya lugar conforme al presente Contrato, incluyendo la contraprestacion
economica a titulo de Regalia, de Derechos Econémicos y de Aportes a titulo de Formacién,
Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia, y (iv) la obligacién de programar y
acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su culminacion definitiva, todas y cada una de las
actividades de Abandono,

En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente estipulacion,
el Contratista ha de desarrollar las actividades y ejecutar las Operaciones inherentes a la Exploracién
y Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su nombre, por su cuenta y a sus exclusivos
costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de proporcionar los recursos de todo orden, que resulten
necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo y Produccion.

Clausula 2.2, Alcance
2.2.1. Extension de la exclusividad y excepciones a la misma
22.1.1. Los derechos y exclusividad sobre el Area Asignada que se otorgan al Contratista en

virtud del presente Contrato se circunscriben en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad
del Estado provenientes de yacimientos Convencionales para cuya Exploracién y Produccion ha
sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion establecidas en los Términos de Referencia.
Por consiguiente, no se extienden a ningfin otro recurso que pueda existir en el Area Asignada y en
el Bloque correspondiente, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarrollados, salvo que se
trate de Areas Asignadas para Explorar y Explotar esos yacimientos.

2.2.1.2. La suscripcién del presente Contrato no impide que la ANH desarrolle en el Area
Asignada directamente labores destinadas a obtener informacién técnica adicional respecto de otro
Tipo de Yacimientos en ella, ni que la asigne a otro u otros interesados para el desarrollo de
actividades de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos provenientes de ese otro Tipo de
Yacimientos. Esta facultad podré ejercerse exclusivamente en los siguientes casos:

2.2.1.2.1.  Cuando las condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Juridica y Técnica y
Operacional, no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos, y
¢ste no se asocie con un Operador que si las cumpla;

2.2.1.2.2. Cuando el Operador decida no Explorarlos y/o Producirlos, sin estar obligado a
hacerlo, segiin se estipula en la Cl4usula 4.6 del presente Contrato; o

A or = El futuro ; ;
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2.2.1.2.3.  Sise trata de los Hidrocarburos excluidos expresamente de este Contrato, segin se
sefiala en la Clausula 2.2.2 siguiente del presente Contrato.

2.2.2. Hidrocarburos excluidos expresamente de este Contrato

.o Ni el objeto ni el alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de Explorar
ni Explotar Gas Metano Asociado a Mantos de Carbén —~CBM-.

2222, Si el Contratista encuentra yacimientos de Gas Metano Asociado a Mantos de Carb6n
—CBM-, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

Cléusula 2.3. Vigencia Contrato

El presente Contrato y las obligaciones de las Partes estaran vigentes y producirdn plenos efectos desde
la fecha de suscripcién hasta que ocurra la liquidacion definitiva de los derechos, obligaciones y
compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza siguen produciendo efectos con
posterioridad a la liquidacion.

Clausula 2.4,  Area Asignada
24.1. Concepto

Hace referencia a la superficie Costa Afuera, que determina el (o los) Bloque(s) sobre los cuales se
otorgan al Contratista los derechos y obligaciones a que se refiere este Contrato, incluyendo la Clausula
2.1 y Clausula 2.2 anteriores del presente Contrato.

2.4.2. Delimitacion
Comprende la superficie delimitada por las coordenadas previstas en el Anexo A del presente Contrato.
2.4.3. Reduccion del Area Asignada

24.3.1. Si por determinaciones obligatorias de autoridad ambiental competente, adoptadas con
posterioridad a la celebracién del Contrato, se amplian superficies de zonas reservadas, excluidas,
protegidas o restringidas, o se establecen nuevas, cuya extension corresponda parcialmente a un
Area Asignada, el Contratista se compromete irrevocablemente a respetar en su integridad las
condiciones y reglas a las que se someta el Area Asignada, y a cumplir las obligaciones y requisitos
derivados de tal condicion, con arreglo al régimen juridico y a este Confrato. La ANH no asume
responsabilidad alguna por los anteriores conceptos.

24.3.2. No obstante, si la afectacion es total, procede la terminacién del Contrato por
imposibilidad de ejecutarlo, debido a un acto de autoridad.
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2.4.3.3, Ademas, si se demuestra mediante estudios debidamente soportados, que la afectacion
sobreviniente parcial impide la ejecucidn contractual o la torna inviable técnica y/o
economicamente, las Partes pueden acordar:

24.33.1.  Que el Contratista desarrolle las Actividades Exploratorias en otras Areas ya
asignadas a éste;

2.4.3.3.2. Unareduccion proporcional de las Actividades Exploratorias;

2.4333. Que la ANH le ofiezca al Contratista un Area Disponible de la misma naturaleza,
categoria y prospectividad, para negociar un contrato destinado a la Evaluacién Técnica del Area
Disponible o a su Exploracién y Explotacién, que imponga, cuando menos, compromisos y
prestaciones equivalentes a los sefialados en el presente Contrato; o

24334, Terminar el Contrato por mutuo acuerdo, todo ello sin consecuencia alguna adversa
para las Partes.

2.4.4. Efectos de la Reduccién del Area

La reduccién del Area Asignada o la terminacién del Contrato, por cualquiera de los motivos descritos
en la Clausula 2.4.3 anterior del presente Contrato, no genera responsabilidad alguna a cargo de la
ANH, y las inversiones correspondientes a las Actividades Exploratorias ya ejecutadas por el
Contratista, no son susceptibles de devolucion y compensacién por parte de la ANH.

CAPITULO 3.
FASE PRELIMINAR

Clausula 3.1. Objeto de la Fase Preliminar

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 2 de 2017, la Fase Preliminar tiene por objeto que el
Contratista, antes de comenzar el Plazo de Ejecucion, realice las siguientes actividades:

3.1.1. Tratiandose de personas juridicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o extender
el objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a més tardar dentro del mes
siguiente a la suscripcion del Contrato, prorrogable hasta por un (1) mes més.

3.1.2. Todos los tramites correspondientes a la confirmacion y certificacién de la presencia o no
de comunidades étnicas en la Zona de Influencia dentro del término de noventa (90) Dias Calendario,
contados a partir de la suscripcién del presente Contrato, prorrogable por (30) Dias Calendario
adicionales en el evento en el que no se pueda obtener la respectiva certificacién por causas no
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imputables al Contratista. Esta prérroga deberd ser solicitada previamente a la ANH para su
aprobacion.

3.1.3. En caso de confirmarse o certificarse la presencia de grupos o comunidades étnicas en la
Zona de Influencia de las Operaciones, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la
realizacion de las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos establecidos
en el ordenamiento superior para el efecto.

3.1.4. Someter a la ANH un cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista se
propone desarrollar durante el plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos para llevarlas a cabo,
dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes al de suscripcién del Contrato, prorrogable por
quince (15) Dias Calendario adicionales en el evento en el que no se pueda obtener la respectiva
certificacion por causas no imputables al Contratista. Esta prérroga deberé ser solicitada previamente
a la ANH para su aprobacion.

3.1.5. Obtener las autorizaciones y licencias ambientales requeridas, asi como surtir los tramites
legales necesarios para iniciar el Periodo de Exploracion.

Clausula 3.2. Acompaiiamiento de la ANH en tramites de Fase Preliminar

3.2.1. La ANH brindard acompafiamiento al Contratista en el desarrollo de las actividades que
éste deba desarrollar en esta etapa en los términos establecidos en el articulo 48.3 del Acuerdo 2 de
2017,

3.2.2, Dicho acompafiamiento (i) no podra entenderse bajo ninguna circunstancia y en ningan
evento, como fuente de obligaciones de la ANH respecto de las actividades que deben desarrollarse en
la Fase Preliminar, (ii) ni sera fuente de responsabilidad de la ANH, (iii) ni el Contratista podra excusar
o condicionar el cumplimiento de sus obligaciones a actuacion alguna por parte de la ANH.

Clausula 3.3. Derechos Economicos en tramites de Fase Preliminar

Durante la Fase Preliminar, no se generaran a favor de la ANH los Derechos Econémicos de que trata
la Clausula 9.1 del presente Contrato.

Clausula 3.4. Entrega a la ANH de informacién obtenida en Fase Preliminar

Toda la informacién obtenida por el Contratista en ejecucion de las actividades propias de la Fase
Preliminar debe ser entregada a la ANH dentro de los quince (15) Dias Hébiles siguientes a su
terminacion.

,5]/
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Clausula 3.5. Plazo de duracion de la Fase Preliminar

3.5.1. El Contratista reconoce y acepta que el tiempo es un factor esencial para la ejecucion del
Contrato y para los intereses de la ANH, y es responsable de impulsar prudente y diligentemente, con
profesionalidad, el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su resorte durante
la Fase Preliminar.

3.5.2. La Fase Preliminar tiene una duraciéon mdéxima inicial de veinticuatro (24) meses,
contados a partir del dia de suscripcién del presente Contrato, prorrogable por términos consecutivos
de seis (6) meses en los términos de la Clausula 3.6 siguiente del presente Contrato,

Clausula 3.6. Prorroga del plazo de duracion de la Fase Preliminar

3.6.1. El Contratista puede solicitar a la ANH autorizacion de prorroga del plazo de duracién de
la Fase Preliminar, mediante peticion escrita presentada a la ANH con una antelacion no inferior a
veinte (20) Dias Hébiles a la fecha de vencimiento del plazo de la Fase Preliminar.

3.6.2. La peticion de prorroga deberd incluir las razones y documentos que justifiquen la
solicitud, incluyendo lo siguiente:

3.6.2.1. Que el Contratista ha actuado prudente y diligentemente en procura de satisfacer
oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo durante la Fase Preliminar y que la no
satisfaccion no es imputable a la responsabilidad y diligencia del Contratista;

3.6.2.2. Que la extension resulta necesaria o conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista; y

3.6.2.3. Un cronograma con las actividades que pretende adelantar durante la prorroga
solicitada a la Fase Preliminar.

3.6.3. La ANH autorizard las prorrogas a la Fase Preliminar solicitadas, siempre que (i) el
Contratista cumpla con los requisitos previstos en las Clausulas 3.6.1 y 3.6.2 anteriores del presente
Contrato y (ii) que la prorroga solicitada permitira el cabal cumplimiento y conclusion exitosa de las
actividades de la Fase Preliminar a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato.

Clausula 3.7, Terminacion de la Fase Preliminar
3.7.1. La Fase Preliminar terminara cuando ocurra el primero de los siguientes eventos:
3.7.1.1. Cuando (ii) se concluya que no es necesario cumplir las obligaciones y actividades

inherentes a la Fase Preliminar, a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato y
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(ii) la ANH emita certificacion en ese sentido. Dicha certificacion debera ser emitida por la ANH
dentro de los quince (15) Dias Hébiles siguientes a la fecha en que el Contratista le acredite que no
es necesario cumplir las obligaciones y actividades inherentes a la Fase Preliminar;

3.7.1.2. Cuando venza el plazo de duracion de la Fase Preliminar, incluyendo sus prérrogas si
hubiera lugar a las mismas, sin que se hayan cumplido las condiciones a que se refiere la Clausula
3.7.1.3 siguiente; y

3.7.1.3. Cuando se cumplan las siguientes dos condiciones: (i) que el Contratista acredite ante
la ANH, durante el plazo de duracion de la Fase Preliminar, el cumplimiento de las obligaciones y
actividades inherentes a dicha fase a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato y
(ii) la ANH certifique el cumplimiento de tales obligaciones y actividades. Dicha certificacion
deber4 ser emitida por la ANH dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que
el Contratista le acredite el cumplimiento de las obligaciones y actividades respectivas.

3.7.2. Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refiere la Clausula 3.7.1.2
anterior del presente Contrato, por causas imputables a la imprudencia o negligencia del Contratista,
este Ultimo estara obligado a pagar la totalidad de la inversion correspondiente al desarrollo de las
actividades del Programa Exploratorio (Minimo y Adicional). Para el efecto, se entenderd que el
Contratista deber4 actuar con diligencia o cuidado ordinario o mediano en los términos del articulo 63
del Codigo Civil.

3.7.3. Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refiere la Clausula 3.7.1.2
anterior del presente Contrato, la ANH procedera a declarar la terminacién del Contrato siguiendo al
efecto el procedimiento previsto en la Cléusula 17.2 del presente Contrato, en aquello que el mismo
resulte aplicable.

3.7.4. Una vez declarada la terminacién del Contrato con base en la Clausula 3.7.3 anterior del
presente Contrato, el Area Asignada adquiriré la naturaleza de Disponible para todos los efectos.

3.7.5. Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refieren las Clausulas 3.7.1.1
0 3.7.1.3 anteriores del presente Contrato, la fecha efectiva del inicio del Periodo de Exploracién sera
¢l Dia Habil siguiente a la fecha en que la ANH emita cualquiera de las certificaciones a que se refieren
las Clausulas 3.7.1.1 y 3.7.1.3 anteriores del presente Contrato (“Fecha Efectiva Inicio Periodo de

Exploracion™).

Clausula 3.8. No liberacion de responsabilidad ni efectos respecto de tramites ni autoridades

3.8.1. Las certificaciones de la ANH a que se refiere la Clausulas 3.7.1 anterior del presente
Contrato, no podra ser interpretada bajo ninguna circunstancia y para ningin efecto: (i) como una
liberacion de responsabilidad del Contratista por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo en los
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términos de la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato, ni (ii) como constancia o acreditacion,
respecto de terceros o autoridades, del cumplimiento de las obligaciones y actividades inherentes a la
Fase Preliminar.

3.82. Las certificaciones de la ANH a que se refiere la Clausulas 3.7.1 anterior del presente
Contrato, tampoco afectar el ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las
autoridades estatales competentes en estas materias.

Clausula 3.9. Aplicacion de las reglas del presente capitulo cuando se certifique o se
confirme la presencia de grupos étnicos en la Zona de Influencia en periodos distintos a la Fase
Preliminar

Cuando se certifique o se confirme la presencia de grupos étnicos en la Zona de Influencia en periodos
distintos a la Fase Preliminar, las Partes dardn aplicacion a las reglas establecidas en el presente
CAPITULO 3.

CAPITULO 4,
PERIODO DE EXPLORACION

Clausula 4.1. Actividades Exploratorias por ejecutarse en el periodo de exploracion

4.1.1. Las Actividades Exploratorias son aquellas a cargo del Contratista que conforman el
Programa Exploratorio (Minimo y Adicional), segiin se describen en el Anexo B del presente Contrato.

4.1.2. Las Partes entienden y aceptan que las Actividades Exploratorias pueden tener naturaleza
divisible (como la adquisicién Sismica), o naturaleza indivisibles (como la perforacion de Pozos).

4.1.3. Las Partes entienden y aceptan que las Operaciones de Exploracién Sismica inician con
el registro continuo, y la perforacion de Pozos, cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado
un pie en profundidad.

Clausula 4.2. Duracion del Periodo de Exploracion

4.2.1. El Perfodo de Exploracion tendré una duracién de nueve (9) afios, contados desde la Fecha
Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y estd dividido en el nimero de fases que se describen en el
Anexo B.

4.2.2. Si se trata de la Exploracién de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no
Desarrollados, el Periodo de Exploracion tendra una duracién de tres (3) afios, contados desde la Fecha
Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y estd dividido en el niimero de fases que se describen en el
Anexo B del presente Contrato.

Pagina 15 de 147

ol | futuro I :
j Gcdatodos Minenergia



|
| =
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 02 del 2019 COL-3

Clausula 4.3. Fases del Periodo de Exploraciéon

43.1. El Periodo de Exploracién se divide en el nimero de fases que se describen en el Anexo
B del presente Contrato, en cada una de las cuales el Contratista esta obligado a ejecutar las Actividades
Exploratorias previstas en dicho Anexo.

4.3.2. La primera fase (Fase I), comienza en la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion.
Las fases subsiguientes, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de finalizacion de la fase que
la preceda.

Clausula 4.4, Prorroga de las Fases del Periodo de Exploracion

4.4.1. El Contratista podra solicitar a la ANH la prérroga de cualquiera de las Fases del Periodo
de Exploracion. La solicitud debera incluir:

4.4.1.1. Toda la documentacion que la fundamente;

4.4.1.2. Un cronograma de actividades que asegure la finalizacion de los trabajos, la inversion
correspondiente, si a ello hay lugar, y la entrega de la informacion en el tiempo de prorroga
solicitado.

4.4.2, Las solicitudes deben formularse con una antelacion no inferior a quince (15) Dias
Habiles respecto de la fecha de terminacion de la fase en curso.

443, La ANH estd facultada para autorizar la extension del término de cualquiera de las Fases
del Periodo de Exploracion que se encuentre en ejecucion, incluido el correspondiente al Programa
Exploratorio Posterior, hasta que finalicen las actividades de perforacion, pruebas, completamiento,
taponamiento y/o abandono de Pozos Exploratorios o Estratigréficos y/o la adquisicion de programas
sismicos, asi como su correspondiente procesamiento e interpretacion.

4.4.4. Para el efecto, el Contratista deberd haber cumplido con las siguientes condiciones
concurrentes:
4.44.1. Que las actividades que integran la fase del Periodo de Exploracién a prorrogar formen

parte del Programa Exploratorio y se hayan iniciado por lo menos un (1) mes antes de la fecha de
terminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracion;

4,442, Que el Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades;

'S
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4443, Que, sin petjuicio de la prudencia y diligencia del Contratista en la ejecucion de las

actividades, ¢ste estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas,
antes del vencimiento de la fase en curso;

4.44.4. Que se extiendan proporcionalmente las garantias a que se refiere el CAPITULO 15
del presente Contrato, en los términos y cumpliendo al efecto los requisitos alli previstos; y

4.4.4.5. Que el Contratista se comprometa a pagar proporcionalmente los Derechos
Econémicos por Uso del Subsuelo y la Transferencia de Tecnologia, dentro de los veinte (20) Dias
Hébiles siguientes al inicio de la prorroga otorgada.

Clausula 4.5, Renuncia al Contrato en el Periodo de Exploracion

4.5.1. El Contratista puede renunciar al Contrato, sin que haya lugar a la ejecucion de alguna de
las alternativas o al pago de las Actividades Exploratorias Remanentes a que se refiere la Clausula 4.7
siguiente del presente Contrato, siempre que se cumplan los siguientes requisitos concurrentes:

4.5.1.1. Que (A) el Contratista haya dado cumplimiento satisfactorio a sus obligaciones y
compromisos hasta la fecha de su renuncia, incluida (i) la ejecucion de las actividades inherentes al
Programa Minimo de la fase de que se trate, y (ii) la ejecucion de por lo menos el cincuenta por
ciento (50%) de las de las actividades que integran el Programa Adicional, o que (B)no
encontrandose al dia en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos hasta la fecha de su
renuncia, la ANH acepte la misma siempre que el Contratista asuma la obligacion de pagar a la
ANH el monto equivalente a las Actividades Exploratorias Remanentes de la Fase correspondiente,
incluido el valor total de los Pozos, valorados de acuerdo con los puntajes de la Tabla del articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017, salvo que opte por destinar estos recursos al desarrollo de actividades
de Exploracion en otros Contratos entre las Partes o en Areas Disponibles o Reservadas de interés
de la ANH segun se estipula en la Clausula 4.7 del presente Contrato.

4.5.2. En cualquier caso, una vez iniciados los Pozos Estratigraficos, Exploratorios o de
Desarrollo, deben ejecutarse integralmente, salvo lo previsto en el articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017.
De lo contrario, procede el reconocimiento y pago del valor total del Pozo correspondiente, valorado
conforme al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

Clausula 4.6. Limitacion a devoluciones parciales

4.6.1. No hay lugar a devoluciones parciales de Areas, antes de terminar el Periodo Exploratorio,
incluido el término correspondiente al Periodo Exploratorio Posterior.

4.6.2. No obstante lo anterior, una vez terminado el Periodo Exploratorio o el Posterior, el Area
Asignada quedara reducida a las Asignadas en Evaluacion y/o en Produccion y/o correspondientes a
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un eventual Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Cldusula 4.10 del presente Contrato para presentar
Aviso de Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener el Area Asignada durante
término de cuatro (4) meses, sin perjuicio de las respectivas prérrogas, para resolver sobre la
procedencia del Aviso.

Clausula 4.7. Actividad Exploratoria Remanente
4.7.1. Concepto Actividades Exploratorias Remanentes

Corresponden a aquellas actividades a cargo del Contratista, que conforman tanto el Programa Minimo
como el Adicional, si se trata del Programa Exploratotio, al igual que las correspondientes al Programa
Exploratorio Posterior, de haberlo, que no han sido efectiva y satisfactoriamente ejecutadas al
vencimiento del correspondiente Periodo o Programa (“Actividades Exploratorias Remanentes™).

4.7.2. Opciones del Contratista respecto de las Actividades Exploratorias Remanentes
Respecto de las Actividades Exploratorias Remanentes el Contratista puede

4,7.2.1. Previa autorizacion y acuerdo con la ANH, las Actividades Exploratorias Remanentes
pueden ser desarrolladas en (i) Areas correspondientes a otro u otros contratos, por ejemplo, de
Exploracién y Produccién -E&P- o de Evaluacion Técnica —TEA-, siempre y cuando el Contratista
sea parte de estos de forma individual o como miembro en el caso de Contratistas Plurales, o (ii) en
Areas Disponibles de interés para la ANH, en los términos del Articulo 38 del Acuerdo 2 de 2017.
En este altimo caso, la informacion recabada o el resultado de las actividades Exploratorias son
propiedad exclusiva de la ANH y deben serle entregadas en el sitio que la ANH determine para
recepcion y custodia; o

4.7.2.2. Entregar a la ANH, en dinero, el valor equivalente a las actividades que no hubiera
realizado integra y efectivamente en la Fase del Periodo Exploratorio, bien las correspondientes al
Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio Posterior, valoradas con arreglo al articulo 33

del Acuerdo 2 de 2017.
4.7.3. Procedimiento para ejecutar una de las opciones
4.7.3.1. El Contratista debe informar por escrito a la ANH, la opcion seleccionada respecto de

las Actividades Exploratorias Remanentes en los términos de la Clausula 4.7.2 anterior del presente
Contrato, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la terminacion de la Fase
correspondiente del Periodo de Exploracién o del Programa Exploratorio Posterior, seglin el caso;
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4.7.3.2. En caso que el Contratista haya optado por la opcién a que se refiere la Clausula 4.7.2.1
anterior del presente Contrato:

473.2.1. Las Partes negociaran y acordardn los términos de ejecucién de dicha opcidn,
dentro de un término de treinta (30) Dias Habiles siguiente a la fecha en que la ANH reciba la
informacion a que se refiere la Clausula 4.7.3.1 anterior del presente Contrato, sin perjuicio de
que este término pueda ser prorrogado por un término igual o superior, por mutuo acuerdo entre
las Partes.

4.73.2.2.  Alcanzado acuerdo entre la ANH y el Contratista, las Partes suscribiran los otrosies
o contratos adicionales a que haya lugar para complementar los vigentes entre las Partes, o se
consignaran por escrito las actividades por emprender y los términos y condiciones para su
ejecucion en Areas administradas por la ANH.

4.7.3.3. En caso de no obtenerse consenso o cuando el Contratista haya optado por la opcién a
que se refiere la Clausula 4.7.2.2 anterior del presente Contrato, el Contratista queda en la
obligacion de transferir a la ANH el valor equivalente a las Actividades Remanentes, establecido
con arreglo al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes
al vencimiento del plazo de negociacién. Expirado este término, sin que se haya satisfecho
integralmente este compromiso, se causaran Intereses de Mora a favor de aquella a la tasa més alta
fijada por la Superintendencia Financiera para eventos de retardo en el pago de obligaciones
dinerarias, ademds de que se podra hacer efectiva la correspondiente Garantia de Cumplimiento,
sin perjuicio de la reparacion completa de los perjuicios irrogados a la ANH.

Cliusula 4.8. Programa Exploratorio
4.8.1. Nocién de Programas Exploratorios
4.8.1.1. El Programa Exploratorio (Minimo y Adicional) es el conjunto de las Actividades

Exploratorias y las inversiones requeridas para su ejecucion, (“Programa Exploratorio™).

4.8.1.2. El Programa Exploratorio Minimo y el Programa Exploratorio Adicional consisten, en
el conjunto de actividades técnicas de Exploracion que el Contratista se obliga a desarrollar y
ejecutar en su totalidad durante el Periodo Exploratorio correspondiente, consignadas en el Anexo
B, valoradas en Puntos conforme al inciso quinto del articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017. El
Programa Exploratorio Minimo es fijado por la ANH, y el Programa Exploratorio Adicional es
aquel ofrecido por el Contratista en desarrollo del procedimiento de seleccion.

4.8.1.3. Salvo los Pozos Estratigraficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente
una vez iniciado cada uno, el cincuenta por ciento (50%) de las actividades correspondientes al
Programa Exploratorio Minimo y Adicional debe desarrollarse necesariamente en el curso de la
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Primera Fase (Fase 1) de dicho Periodo Exploratorio. El cincuenta por ciento (50%) restante, en la
Segunda (Fase II).

4.8.2. Cumplimiento minimo de los Programas Exploratorios

Las actividades que componen los Programas Exploratorios han de sujetarse al ordenamiento superior,
en especial, a las Resoluciones 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del Ministerio de Minas y Energia, y
aquellas que las modifique, adicionen o sustituyan, y deben ser consistentes con las Buenas Practicas
de la Industria del Petréleo y las normas técnicas internacionales.

4.8.3. Obligacion de presentar el Plan de Exploracion y plazo

El Contratista esta obligado a presentar a la ANH el Plan de Exploracion correspondiente en donde se
describe la forma en que se cumpliran y ejecutaran las Actividades Exploratorias y el presupuesto de
ejecucion del Programa Exploratorio respecto de la Fase por iniciar, (i) dentro de los treinta (30) Dias
Hébiles siguientes a la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion si se trata de la Fase I, o (ii) dentro
de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva de la fase correspondiente, para las demas
fases.

4.8.4. Naturaleza de los pozos exploratorios del Programa Exploratorio

En general, todos los Pozos Exploratorios que contemplen los Programas Exploratorios deben ser del
Tipo A3, salvo que la ANH autorice un cambio por pozos Tipo A2 o Pozos Estratigraficos, previa
solicitud del Contratista de conformidad con el procedimiento descrito en la Clausula 4.8.6 del presente
Contrato.

4.8.5. Casos en que procede la modificacion Programa Exploratorio y modificaciones
posibles

Las modificaciones al Programa Exploratorio pueden solicitarse en los siguientes eventos:

4.85.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracién, previa autorizacion escrita de la ANH, el Contratista puede sustituir la adquisicion y
procesamiento de un (1) Programa Sismico contenido en el Programa aprobado para la fase en
ejecucion, por alguna de las siguientes opciones:

48.5.1.1. La perforacién de uno (1) o mas Pozos Exploratorios A3 o A2;

4.8.5.1.2. La adquisicion y procesamiento de otro tipo de Programa Sismico, siempre que
(i) la respectiva inversién sea equivalente o superior a la del que pretende sustituirse para la
respectiva fase y (ii) se justifique técnica y econdmicamente.
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4.85.2. Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacion de otro previsto en el Programa
Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a la ANH autorizacion para sustituir la
perforacion de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un (1)
Programa Sismico, siempre que se justifique técnica y economicamente.

4.8.5.3. En el transcurso de la ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden ser
sustituidos por Pozos Exploratorios, (i) previa aprobacion escrita de la ANH, y (ii) siempre que la
inversion sea igual o superior a la prevista originalmente.

4.8.54. Excepcionalmente, durante el Periodo Exploratorio, la ANH estd facultada para
aprobar la sustitucion de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigraficos, (i) en el evento en que el
Contratista no haya identificado un prospecto técnico y/o econdémicamente perforable y (ii) siempre
que la inversion efectiva de recursos derivada de la sustitucion propuesta sea igual o superior a la
prevista originalmente.

4.8.6. Procedimiento de modificaciones del Programa Exploratorio

El Contratista podra solicitar autorizacién para modificar el Programa Exploratorio, con base en el
siguiente procedimiento:

4.8.6.1. El Contratista sometera a aprobacion de la ANH, propuesta escrita de modificacion,
debidamente sustentada desde los puntos de vista técnico, operativo y econémico, junto con la
correspondiente valoracion, adecuadamente soportada.

4.8.6.2. La ANH dispondra de veinte (20) Dias Habiles para evaluar la propuesta de
modificacion, contados a partir de la fecha en que el Contratista allegue toda la informacién
necesaria para la evaluacion. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podra solicitar una reunién a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de
los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta
debidamente justificada. Sila solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde
la solicitud en el plazo fijado en el presente Contrato, se entenderd que el término cuyo plazo se
solicita no vencera hasta tanto la ANH no emita una decisién o respuesta de fondo respecto de la
solicitud.

4.8.7. Programa Exploratorio Posterior

4.8.7.1. El Programa Exploratorio Posterior tendra un maximo de dos (2) fases de hasta treinta
y seis (36) meses cada una, las cuales deben contener, como minimo, la perforacién de un (1) Pozo
Exploratorio del Tipo A3 o A2 por fase. i;
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4.8.7.2. Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 4.6 anterior del presente Confrato, al
finalizar el Periodo de Exploracion, y siempre que exista por lo menos un (1) Area en Evaluacion,
un (1) Area en Produccion, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la ANH, el
Contratista puede retener, o devolver el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada, excluidas
las superficies que conformen Areas en Evaluacién y/o en Produccién y/o correspondientes al
Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar un Programa Exploratorio Posterior. En este
caso, debe seguirse el siguiente procedimiento:

4.8.7.2.1. Minimo tres (3) meses antes de la fecha de terminacion de la ultima fase del Periodo
de Exploracion, el Contratista debe radicar aviso escrito ante la ANH, expresando el interés de
acometer el Programa Exploratorio Posterior. El Contratista deberd incluir en dicho aviso, el
presupuesto y el respetivo cronograma detallado de todas las Operaciones y Actividades de
Exploracién que se obliga a desarrollar en el Programa Exploratorio Posterior, a partir de la
terminacion de la altima fase del Programa Exploratorio.

4.87.2.2. La ANH revisara el Programa Exploratorio Posterior, su duracién, extension y
localizacion del Area correspondiente, y decidird sobre su procedencia o no dentro de los tres
(3) meses siguientes a su presentacion por el Contratista, como requisito indispensable para la
aplicacion de las reglas a que se refiere la presente Clausula 4.8.7. Vencido el plazo anterior sin
que la ANH haya emitido una respuesta sobre la propuesta del Contratista, se entendera que la
misma ha sido aceptada.

4.8.7.3. Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, el Contratista puede optar por:

4.8.7.3.1. No continuar las actividades de la segunda fase de dicho Programa Exploratorio
Posterior, caso en el cual es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada
que haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio Posterior, e informar a la ANH
por escrito, su decision de no continuar con la segunda fase del Programa Exploratorio Posterior,
a mas tardar, veinte (20) Dias Habiles antes del vencimiento de la primera fase del Periodo de
Exploracion Posterior, o

4.8.7.3.2. Continuar con la ejecucion de la segunda fase, si la misma estaba prevista.

4.8.7.4. Si el Contratista elige desarrollar un Programa Exploratorio Posterior, debe ofrecer a
la ANH y comprometerse a ejecutar las actividades que lo infegren, incluida la minima exigida en
la Clausula 4.8.7.1 del Presente Contrato. De no desarrollarlas, debe igualmente pagar a la ANH
el monto equivalente a las Actividades no ejecutadas o Remanentes de dicho Programa, también
valoradas de acuerdo con los puntajes contenidos en la Tabla del articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.
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4.8.8. Exploracion complementaria

4.8.8.1. El Contratista esta facultado para llevar a cabo Operaciones Exploratorias en el Area
Asignada, adicionales o complementarias a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de estas se modifique el plazo pactado para la
ejecucion de uno u otro, en la fase que se encuentre en curso o en las subsiguientes (“Exploracién
Complementaria”). Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la ANH acerca de
las Operaciones de Exploracion Complementarias que se propone acometer.

4.8.8.2. Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase, y el Contratista tiene interés de que le sean acreditadas al cumplimiento de los
compromisos exploratorios de esta ultima fase, debe solicitarlo asi por escrito motivado a la ANH,
quien a su sola discrecién determinard si acepta o no dicha acreditacién, en el plazo maximo de
veinte (20) Dias Habiles contados a partir del dia siguiente de la solicitud. En caso de que la
solicitud sea aceptada por parte de la ANH, ésta determinard la forma como se acreditardn en todo
o en parte las Operaciones de Exploracion Complementarias ejecutadas a la fase siguiente del
Periodo de Exploracién. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podra solicitar una reunién a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de
los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que éste emita una respuesta
debidamente justificada.

Clausula 4.9. Problemas en la perforacién de Pozos Exploratorios

4.9.1. Si en el curso de la perforacién de cualquier Pozo y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, sobrevienen problemas no controlables, tales como cavidades, presiones anormales,
formaciones impenetrables, pérdidas severas de circulacion, u otras condiciones de naturaleza técnica,
que impidan continuar los trabajos de Perforacion, a pesar de la diligencia del Contratista con arreglo
a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en
cuestion haya superado al menos el cincuenta por ciento (50%) de la profundidad objetivo, éste puede
solicitar a la ANH considerar cumplida la obligacion de perforacién, mediante la presentacién de un
informe técnico escrito, en el que se describan en detalle tanto la situacién presentada como los
esfuerzos realizados para superar los problemas técnicos encontrados, en plazo no mayor de quince
(15) Dias Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

4.9.2. De aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las operaciones de perforacién
del Pozo en las hipdtesis a que se refiere la Clausula 4.9.1 anterior del presente Contrato, debe adquirir
un registro de resistividad y otros de rayos gama, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o
completar dicho Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacion contenida en el
Programa Exploratorio al que corresponde el referido Pozo se entendera debidamente cumplida.
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4.9.3. En caso contrario, dentro del plazo razonable otorgado por la ANH, el Contratista debe
perforar el Pozo Exploratorio con desviacion -sidetrack- o uno nuevo.

4.9.4. Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la ANH la posibilidad de dar por

cumplida la obligacion de perforacion del Pozo a una profundidad distinta de la prevista en este
Capitulo, siempre que asf lo justifiquen razones técnicas, debidamente comprobadas.

4.9.5. Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucion de los Programas de
Evaluacion, Exploratorio y Exploratorio Posterior debe ser entregada a la ANH para efectos de
almacenamiento y custodia, en el lugar que ésta defina.

Cldusula 4,10,  Aviso de Descubrimiento
4.10.1. Obligacion de dar el Aviso de Descubrimiento y entregar el informe técnico

4,10.1.1. El Contratista estd obligado a informar por escrito a la ANH, antes de informarle a
cualquier tercero, los resultados que indiquen que se ha producido un Descubrimiento (“Aviso de
Descubrimiento™).

4.10.1.2.  Adicionalmente, en todos los casos el Aviso de Descubrimiento deberd acompafiarse
de un informe técnico que contenga los resultados y analisis de las pruebas practicadas o las
muestras tomadas, la descripcion de los aspectos geoldgicos, asi como los analisis efectuados a los
fluidos y a las rocas obtenidos, con sujecion a las normas técnicas expedidas por el Ministerio de
Minas y Energia o por la autoridad que haga sus veces. Si el Descubrimiento es de Gas Natural No
Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, el Contratista debe igualmente
poner a disposicién de la ANH los célculos y la informacion adicional de soporte presentada a la
autoridad competente, para efectos de su clasificacion. Si el Contratista incumple su obligacién de
entregar el informe técnico dentro del plazo y en los términos establecidos en esta Clausula, previo
desarrollo del Procedimiento previsto en la Clausula 17.2 siguiente del presente Contrato, perdera
todos los derechos sobre los Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que
contiene el respectivo Descubrimiento.

4.10.2. Plazo para dar el Aviso de Descubrimiento

El Aviso de Descubrimiento debera hacerse a la ANH, junto con la entrega del informe técnico sobre
el Descubrimiento, dentro de los ochenta (80) Dias Habiles siguientes a la fecha de liberacion del
equipo de perforacion (rig release) del Pozo Exploratorio relacionado con el Descubrimiento. Este
plazo puede extenderse cuarenta (40) Dias Habiles mas, si el Contratista decide realizar pruebas
adicionales en el pozo, caso en el cual debera solicitar autorizacion por escrito para el efecto a la ANH,
con una antelacién no inferior a quince (15) Dias Habiles al vencimiento del plazo inicialmente
establecido, acompafiando su solicitud de una descripcion de las pruebas a realizar y un cronograma
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detallado de las mismas. Dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que la ANH
recibe tal solicitud debe resolverla, y si vencido dicho plazo no ha emitido una respuesta, se entender4
que la misma ha sido aceptada.

Clausula 4.11.  Retencién de Descubrimiento
4.11.1. Eventos en que procede la retencion

Si luego de presentar el Aviso de Descubrimiento y el respectivo informe técnico de conformidad con
la Clausula 4.10 anterior del presente Contrato, el Contratista determina que el Descubrimiento no es
viable comercialmente de forma individual con base en la perforacion de un pozo compromiso de una
de las fases del Periodo de Exploracién, pero que este podria llegar a serlo en el futuro, ya sea de forma
individual o integrada con algin otro Descubrimiento, el Contratista podra solicitar a la ANH la
retencion de dicho Descubrimiento de conformidad con la Clausula 4.11.3 (“Aviso de Retencién de
Descubrimiento’).

4.11.2. Plazo de los periodos de retencién y plazo maximo de la retencion

4.11.2.1.  La Retencion de Descubrimiento se hara por periodos sucesivos de cuatro (4) afios, el
primero de los cuales comenzara a contarse en la fecha en que el Contratista presente a la ANH el
Aviso de Retencion de Descubrimiento. Dichos periodos podran ser renovados por la ANH,
siempre y cuando el Contratista cumpla con las obligaciones descritas en las Clausulas 4.11.3 y
4.11.5 siguientes del presente Contrato.

4.11.2.2.  En cualquier caso, en ningtin evento el periodo de retencién se extendera por un
término superior a doce (12) afios contados desde la fecha del Aviso de Retencién de
Descubrimiento.

4.11.3, Procedimiento para obtener autorizacion de Retencion

4.11.3.1. En caso que el Contratista considere procedente realizar la Retencién de un
Descubrimiento de conformidad con lo estipulado en la Clausula 4.11.1 anterior del presente
Contrato, deberd presentar a la ANH, dentro de los nueve (9) meses siguientes a la fecha de
presentacion del Aviso de Descubrimiento, un Aviso de Retencion de Descubrimiento que incluya
un Programa de Retencion que cumpla los requisitos y elementos previstos en la Clausula 4.11.4
siguiente del presente Contrato.

4.11.3.2.  Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Habiles siguientes a la recepcion del Aviso
de Retencion del Descubrimiento, la ANH hard comentarios y observaciones al Programa de
Retencion. En caso que la ANH no emita comentarios y observaciones al Programa de Retencién
dentro de dicho plazo, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos
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de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el proposito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde la solicitud
en el plazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término cuyo plazo se solicita no
vencera hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la solicitud.

4.11.3.3.  En caso que la ANH formule comentarios y observaciones al Aviso de Retencién del
Descubrimiento, el Contratista tendrad quince (15) Dias Habiles para responder y modificar el
Programa de Retencion en respuesta a los comentarios y observaciones de la ANH.

4.11.4. Contenido del Programa de Retencion

El Aviso de Retencion deberd incluir un Programa de Retencion que contenga por los menos los
siguientes elementos (el “Programa de Retencién™):

4.11.4.1. Las razones que soporten la determinacion de que el Descubrimiento no es
comercialmente viable en el momento del aviso, pero que podria llegar a serlo en el futuro.

4.11.4.2.  Mapa Geolégico con la definicién de las coordenadas del Area de Retencion, que
incluya el area que abarca la estructura o caracteristica geologica en la que se hizo el
Descubrimiento.

4.11.43. Los mapas se deben entregar como imagen en formato Geotiff (imagen
georreferenciada) con coordenadas planas referidas al datum Magna-Sirgas origen central; también
debe entregarse un archivo de visualizacion de la imagen en formato JPG, PDF, PNG o TIFF. Las
imagenes deben tener una resolucion superior a 500 dpi.

41144, Plan de exploracion para abordar los retos a superar, en la bisqueda de agregar
reservas adicionales o de realizar un codesarrollo, con el objetivo de alcanzar la comercialidad del
Descubrimiento.

4.11.4.5. Cronograma de ejecucion y presupuesto del Pozo Exploratorio A3 cumplidor del
compromiso de la Etapa de Retencion correspondiente.

4.11.5. Obligaciones del Contratista durante la Etapa de Retencién

Por cada uno de los periodos de Retencion de cuatro (4) Afios, el Contratista estara obligado a perforar
un Pozo Exploratorio A3 que cumpla con las siguientes caracteristicas:

4.11.5.1.  No sea objeto o de cumplimiento a ningiin compromiso contractual preexistente;
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4.11.5.2.  Debe estar localizado por fuera de Areas de Evaluacion, Areas en Produccién y Areas
de Retencién (incluyendo el Area de Retencién por la cual se origina su compromiso de ejecucién)
ya sea dentro del Area Asignada del Contrato o en el Area Asignada de un contrato colindante.-
Cuando se pretenda realizar la perforacion del Pozo Exploratorio A3 cumplidor del compromiso de
la Btapa de Retencion, en un Area Asignada de un Contrato colindante al del Descubrimiento
generador del Periodo de Retencion, el Contratista deberd presentar documento suscrito por el
respectivo Representante Legal del Operador del Contrato receptor del compromiso, donde conste
el acuerdo y autorizacién para la perforacion del Pozo.

4.11.53.  Con la perforacion de dicho Pozo Exploratorio, no se podra acreditar cumplimiento a
obligacion distinta del otorgamiento de la Etapa de Retencidn correspondiente.

4.11.6. Procedimiento para obtener renovacion del periodo de Retencion

Para poder acceder a la siguiente etapa de cuatro (4) afios de Retencion, deberdn cumplirse los
siguientes requisitos y procedimiento:

4,11.6.1.  El Contratista debera haber realizado a satisfaccion de la ANH, la perforacién del Pozo
Exploratorio correspondiente a la etapa que va a finalizar, con una antelacion no menor a dos (2)
Meses al vencimiento de la Etapa de Retencién vigente.

4,11.6.2.  El Contratista debe haber cumplido satisfactoriamente los compromisos inherentes de
la etapa de Retencidn a su cargo.

4.11.6.3.  El Contratista deberd presentar mediante documento escrito su manifestacién expresa
de optar por el siguiente ciclo de cuatro (4) afios, junto con el Programa de Retencidn a ejecutar en
el nuevo periodo de retencion.

4.11.7. Nuevo Descubrimiento en cumplimiento de obligaciones de Retencion

4.11.7.1.  En caso de producirse un Descubrimiento con la perforacién del Pozo Exploratorio A3
cumplidor del compromiso de la etapa de Retencion, y el Contratista considera que el nuevo
Descubrimiento tiene potencial comercial:

4.11.7.1.1. Debera dar Aviso de Descubrimiento en los términos previstos en la Clausula 4.10
anterior del presente Contrato. Sin embargo, dicho Descubrimiento no podré producir una nueva
etapa de Retencion, aunque podré sujetarse al plazo de retencion del Descubrimiento del cual se
origino el compromiso de perforacion.
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4.11.7.1.2. Presentard a la ANH un Programa de Evaluacion individual o integrado del
Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Cldusula 4.13 siguientes del presente
Contrato, antes de que termine el periodo de Retencion respectivo.

4.11.7.2.  En caso de producirse un Descubrimiento con la perforacion del Pozo Exploratorio A3
cumplidor del compromiso de la etapa de Retencion, y (i) el Contratista considera que el nuevo
Descubrimiento no tiene potencial comercial o (ii) no presenta el Programa de Evaluacién
individual o integrado del Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Cléusula 4.13
siguientes del presente Contrato, antes de que termine el periodo de Retencion respectivo:

4.11.7.2.1. Se aplicara lo previsto en la Clausula 4.11.7.1.1 anterior del presente Contrato.

4.11.7.2.2. El Contratista entiende y acepta que no se generé ni generard en su favor derecho
alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento.

4.11.7.2.3. El Contratista procederd a devolver el Area retenida respectiva, en los términos
establecidos en el CAPITULO 11 del presente Contrato.

4,11.8. Terminacion de Retencion de Descubrimiento
El periodo de Retencion de Descubrimiento terminara en cualquier momento cuando:

4.11.8.1.  El Contratista renuncie al Area retenida y, en consecuencia, a los derechos que se
deriven del Descubrimiento; o

4.11.8.2.  El Contratista presente el Programa de Evaluacion individual o integrado del
Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente
Contrato; o

4,11.8.3. Venza el plazo del periodo de Retencion sin que el Contratista haya presentado el
Programa de Evaluaci6n individual o integrado del Descubrimiento en los términos de la Clausula
4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente Contrato.

Clausula 4.12.  Programa de Evaluacion Individual
4.12.1. Procedencia y plazo para presentar el Programa de Evaluacion Individual

Si el Contratista estima que un (1) determinado Descubrimiento tiene potencial comercial, debe
someter a la ANH el Programa de Evaluacién de dicho Descubrimiento (i) dentro del afio siguiente a
la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento si no ha habido retencién de
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Descubrimiento, o (ii) antes de que venza el periodo de Retencidn en caso de haberse presentado Aviso
de Retencion de Descubrimiento.

4.12.2. Duracion del Programa de Evaluacion Individual
4.12.2.1.  El Programa de Evaluacién Individual no puede exceder el término de:

4.12.2.1.1. Tres (3) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es menor a quinientos (500) metros;

4.12.2.1.2. Cinco (5) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento estd entre quinientos (500) metros y mil quinientos
(1500) metros;

4.12.2.1.3. Siete (7) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es superior a mil quinientos (1500) metros.

4.12.2.2.  Los plazos anteriores se contaran a partir de la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacion a la ANH y deben contemplar los tiempos estimados necesarios para la obtencion de
permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

4.12.2.3.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendré la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacion se requiera.

4.12.3. Agregacion de Descubrimientos a Programa de Evaluacion Individual

4.12.3.1.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar un Descubrimiento que no se
encuentre en otro Programa de Evaluacion, al Programa de Evaluacion Individual que se encuentre
en ejecucion, adicionando la duracion del Programa de Evaluacion Individual original en tres (3)
afios si no incluye la perforacion de Pozos Exploratorios y cinco (5) afios en los casos en que si lo
incluye.

4.12.3.2.  La agregacion de Descubrimientos a que se refiere la Clausula 4.12.3.1 anterior del
presente Contrato, podra realizarse a més tardar seis (6) meses antes de la finalizacion del respectivo
Programa de Evaluacion, al cual desea hacerse la agregacion del Descubrimiento. Dicho plazo de
seis (6) meses podra ser extendido por la ANH cuando asi sea necesario de acuerdo con la
complejidad del caso o cuando asi sea justificado por razones técnicas.

4.12.3.3.  Lamodificacion de la duracién del Programa de Evaluacion Individual, por agregacién
de un Descubrimiento, solo se otorgard por una Unica oportunidad. Si el Contratista requiere
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agregar otros descubrimientos se dard aplicacion a lo previsto en la Clausula 4.14.3 del presente
Contrato.

4.12.3.4.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendra la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacién se requiera.

Clausula 4.13.  Programa de Evaluaciéon Integrado
4.13.1. Procedencia y plazo para presentar el Programa de Evaluacion Integrado

4.13.1.1.  Si el Contratista estima que unos determinados Descubrimientos tienen potencial
comercial, podra someter a la ANH un Programa de Evaluacién Integrado de un ndimero plural de
Descubrimientos, que pueden pertenecer a un nimero plural de Areas Asignadas, siempre y cuando
los Descubrimientos que el Contratista quiere integrar, se encuentren todos dentro del plazo previsto
en la Clausula 4.12.1 del presente Contrato para presentar Programa de Evaluacion Individual.

4.13.1.2.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar al Programa de Evaluacion
Integrado un Descubrimiento que no se encuentre en otro Programa de Evaluacion que se encuentre
en ejecucion. Sin embargo, dicha agregacion no modificaré la duracion del Programa de Evaluacion
Integrado y se aplicaré la regla prevista en la Clausula 4.12.3.2 del presente Contrato.

4.13.2. Duracién del Programa de Evaluacién Integrado
4.13.2.1.  El Programa de Evaluacion Integrado no puede exceder el término de:

4.13.2.1.1. Tres (3) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es menor a quinientos (500) metros;

4.13.2.1.2. Cinco (5) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento est4 entre quinientos (500) metros y mil quinientos
(1500) metros;

4.13.2.1.3. Siete (7) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es superior a mil quinientos (1500) metros.

4.13.2.2.  Los plazos anteriores se contaran a partir de la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacién Integrado a la ANH y deben contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencién de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.
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4.13.2.3.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendra la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacion se requiera.

4.13.3. Agregacion de Descubrimientos a Programa de Evaluacion Integrado

4.13.3.1.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar un Descubrimiento que no se
encuentre en otro Programa de Evaluacion, al Programa de Evaluacion Integrado que se encuentre
en ejecucion, adicionando la duracion del Programa de Evaluacion Integrado original en tres (3)
afios, si no incluye la perforacion de Pozos Exploratorios, y cinco (5) afios en los casos en que si lo
incluye.

4.13.3.2.  La agregacién de Descubrimientos a que se refiere la Clausula 4.13.3.1 anterior del
presente Contrato, podré realizarse a mas tardar seis (6) meses antes de la finalizacién del respectivo
Programa de Evaluacién Integrado, al cual desea hacerse la agregacion del Descubrimiento. Dicho
plazo de seis (6) meses podré ser extendido por la ANH cuando asi sea necesario de acuerdo con la
complejidad del caso o cuando asi sea justificado por razones técnicas.

Clausula 4.14.  Reglas aplicables a Programa de Evaluacion Individual e Integrado

4.14.1. Procedimiento para la aprobacién del Programa de Evaluacién

4.14.1.1.  El Programa de Evaluacion del Descubrimiento que presente el Contratista a la ANH,
deberd cumplir minimo los siguientes requisitos:

4.14.1.1.1. Mapa Geoldgico y batimétrico con la definicién de las coordenadas del Area en
Evaluacidn, que incluya el drea que abarca la estructura o caracteristica geolégica en la que se
hizo ¢l Descubrimiento o Descubrimientos segiin sea el caso;

4.14.1.1.2. Los mapas se deben entregar como imagen en formato Geotiff (imagen
georreferenciada) con coordenadas planas referidas al datum Magna-Sirgas origen central;
también debe entregarse un archivo de visualizacién de la imagen en formato JPG, PDF, PNG
o TIFF. Las im4genes deben tener una resolucién superior a 500 dpi;

4.14.1.1.3. Descripcién y propésito de cada una de las Operaciones de Evaluacién, asf como
el detalle de la informacién que el Contratista se propone obtener, en orden a determinar si el o
los Descubrimientos puede ser declarados comerciales;

4.14.1.1.4. Presupuesto del Programa de Evaluacion, discriminado por (i) Operacion de
Evaluacion, (ii) semestre Calendario y (iii) valor total;

-
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4.14.1.1.5. Duracién exacta del Programa de Evaluacion, teniendo en cuenta los pardmetros
mencionados en las Clausulas 4.12.2 y 4.13.2 del presente Contrato,

4.14.1.1.6. Informacién sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacion;

4.14.1.1.7. El Programa de Beneficio a las Comunidades —PBC- que se planea ejecutar de
acuerdo con el Anexo D del presente Contrato;

4.14.1.1.8. Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH;

4.14.1.1.9. Cuando el Programa de Evaluacion sea Integrado por Descubrimientos de
diferentes Areas Asignadas, se deberd acompaifiar documento suscrito por los respectivos
Representante Legales de los Operadores de los Contratos involucrados, donde conste el acuerdo
y autorizacion para la ejecucion de las diferentes actividades de evaluacion.

4.14.1.2.  Una vez sea entregado el Programa de Evaluacion por parte del Contratista para su
aprobacion, la ANH se pronunciard sobre el mismo, dentro de los sesenta (60) Dias Habiles
siguientes, contados a partir de la fecha de recepcion de la documentacion completa, establecida en
la Cléusula 4.14.1.1 del presente Contrato. En caso que la ANH no emita decision respecto de su
aprobacién o comentarios y observaciones dentro de dicho plazo, el Contratista podré solicitar una
reunién a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgara dentro
de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una
respuesta debidamente justificada.

4.14.1.3. La ANH dispondrd de veinte (20) Dias Hébiles para evaluar la propuecsta de
modificacién, contados a partir de la fecha en que el Contratista allegue toda la informacion
necesaria para la evaluacién. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podré solicitar una reunién a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgard dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta debidamente justificada.

4.14.1.4.  Encaso que la ANH formule comentarios y observaciones al Programa de Evaluacion,
el Contratista tendra diez (10) Dias Hébiles para responder y modificar el Programa de Evaluacion
en respuesta a los comentarios de la ANH. Posteriormente, la ANH contaréa con quince (15) Dias
Habiles para su aprobacion, de no hacerlo en dicho término, el Contratista podra solicitar una
reunién a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgard dentro
de los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la solicitud, con el proposito de que éste emita una
respuesta debidamente justificada.
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4,142, Prorroga del plazo de ejecucion del Programa de Evaluacion

4.14.2.1. La ANH esté facultada para prorrogar el término de duracién del Programa de
Evaluacion, por un lapso adicional no superior a dos (2) afios, previa solicitud del Contratista y
siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

4.14.2.1.1. El Contratista decida perforar Pozos Exploratorios Al o A2 adicionales, no
previstos en ¢l Programa de Evaluacion inicialmente presentado;

4.14.2.1.2.  Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la ANH con por lo menos
seis (6) meses de anticipacion, respecto de la fecha de terminacion del Plazo total del Programa
de Evaluacion originalmente convenido;

4.14.2.1.3. Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacion.

4.14.2.1.4. Que la solicitud de prérroga contenga la informacion de que trata las Clausulas
4.14.1.1.3 y 4.14.1.1.4 del presente Contrato.

4.142.2.  Lasolicitud del Contratista debera presentarse a la ANH con una antelacién no inferior
a noventa (90) Dias héabiles. Si el Contratista no entrega la documentacion completa que sustente
su solicitud de prorroga en el plazo anterior, se entendera que ha desistido de su solicitud.

4.14.2.3.  Presentada la solicitud de prérroga, la ANH debera pronunciarse respecto de la
solicitud de prérroga dentro de los sesenta (60) Dias Habiles siguientes, contados a partir de la fecha
de recepcién de la documentacién completa.

4.14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacién

4.143.1.  Durante la primera mitad de la ejecucion del Programa de Evaluacién inicial, el
Contratista podra modificarlo. Para ello, el Contratista debera informar oportunamente su intencion
a la ANH y remitir el cronograma de actividades ajustado, el cual no puede exceder los plazos que
tratan las Cldusulas 4.12.2 y 4.13.2 del presente Contrato.

4.14.3.2.  Por razén de tales modificaciones no se modifica la fecha de inicio del Programa de
Evaluacion.

4.14.3.3.  La modificacién al Programa de Evaluaciéon mencionada en la presente Cldusula,
difiere de la posibilidad de agregar Descubrimientos a los Programas de Evaluacién que ya se
encuentren en curso a que se refiere las Clausulas 4.12.3 y 4.13.3 del presente Contrato.
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4.14.4. Informe de Evaluacion

4.14.4.1.  El Contratista debera presentar a la ANH un informe completo sobre los resultados del
Programa de Evaluacion, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminacion del plazo
de dicho Programa de Evaluacidn, el cual debe contener como minimo lo siguiente:

4.14.4.1.1. Resefia y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacion ejecutadas,
incluidas las pruebas de pozo practicadas;

4.14.4.1.2. Descripcién geol6gica de los Descubrimientos y su configuracién estructural, para
lo cual se deben presentar Mapas estructurales en tiempo (TWT) y profundidad (TVDss) al tope
de las Unidades Productoras, georreferenciados, tanto del bloque como del Area en Particular,
en los cuales se aprecie la escala, localizacién de todos los pozos perforados indicando su
posici6n tanto en superficie como en fondo, con los respectivos contactos agua aceite (OWC),
o contactos agua gas (GWC) y/o Gltimo nivel de aceite o gas conocido (LKO/LKG), mapas de
arena neta petrolifera y/o arena neta gasifera, correlaciones estructurales y estratigraficas entre
pozos, identificando claramente las unidades, sus topes y sus profundidades referidas en MD,
TVDy TVDss e Imagenes interpretadas y sin interpretar de Secciones Sismicas, orientadas tanto
en direccién del rumbo como del buzamiento, abarcando todas las estructuras, donde se aprecie
la geometria de la trampa, continuidad lateral, presencia de fallas (regionales y locales),
discordancias, debidamente localizadas en el mapa estructural;

4.14.4.1.3. Evaluacion Petrofisica de los pozos (con referencia TVDss), donde se debe incluir
el pozo o los pozos con que se determinan el contacto OWC, GWC, el LKO, LKG o el ODT;

4.14.4.1.4. Caracterizacién de las propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos presentes en
los yacimientos asociados a los Descubrimientos, con la descripcion de los principales aspectos
técnicos de los reservorios, tipos de yacimientos, mecanismo de produccion, modelo estatico y
dinamico;

4.14.4.1.5. Resultados de las pruebas de presion;

4.14.4.1.6. Indices de productividad, capacidad de Produccion, por Pozo, y la correspondiente
a todos los Descubrimientos;

4.14.4.1.7. Factor de recobro, con el detalle del anélisis practicado para su determinacion;

4.14.4.1.8. Estimado de los volimenes de Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP), Recursos
Contingentes y Reservas;
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4.14.4.1.9. Anélisis econémico sobre la viabilidad de la explotacién y los riesgos que se
prevén.

4.144.2.  En los casos donde el Programa de Evaluacion haya incluido el estudio de mas de un
Descubrimiento, se debe presentar un Informe de Evaluacién anico por la integridad del Programa
de Evaluacion y suscrito por los respectivos Representante Legales de los Operadores de los
Contratos involucrados.

Clausula 4.15.  Declaracion de Comercialidad
4.15.1. Plazo para presentar la Declaracién de Comercialidad

Dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del
Programa de Evaluacién (incluyendo sus prérrogas), podré presentarse a la ANH una declaracion
escrita que contenga de manera clara y precisa la determinacién incondicional de Explotar
comercialmente el respectivo Descubrimiento (“Declaracion de Comercialidad”).

Clausula 4.16. Contenido de la Declaracion de Comercialidad
La Declaracion de Comercialidad debe contener al menos:

4.16.1. Delimitacion del campo comercial, incluidos volumen, extensién del 4rea correspondiente
y caracteristicas petrofisicas hasta los contactos agua-hidrocarburos o, si tales contactos no han sido
atravesados mediante un pozo, con la elevacion estructural en profundidad de la mas baja ocurrencia
de hidrocarburos conocida (Lowest Known Hydrocarbons LKH) y caracteristicas petrofisicas; y

4.16.2. Datos que soporten el andlisis econémico, la viabilidad de la explotacién y los riesgos que
se prevén; asi como el informe de recursos y reservas (IRR).

4.16.2. Descubrimiento No Comercial
4.16.2.1. Se considerara definitivamente que el Descubrimiento no es comercial cuando;
4.16.2.1.1. El Contratista manifieste a la ANH que el Descubrimiento no es Comercial; o

4.16.2.1.2. El Contratista no entregue a la ANH la correspondiente Declaracion de
Comercialidad en el plazo estipulado.

4.16.2.2.  Cuando conforme a lo anterior se considere definitivamente que el Descubrimiento no
es comercial:

I
<
~

7 s jro-1  El futuro i {
Pagina 35 de 147 @ esde todos  Minenergia



—
=g
AGENCIA NACK]NALB? HIDROCARBUROS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 02 del 2019 COL-3

4,16.2.2.1. El Contratista entiende y acepta que no se gener6 ni generara en su favor derecho
alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento;

hg

4.16.2.2.2. El Contratista debe devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada en
Evaluacion, previo el cumplimiento de las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en
la CAPITULO 12 el presente Contrato.

CAPITULO 5.
PERIODO DE PRODUCCION
Clausula 5.1. Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y transporte
5.1.1. El Contratista dispondra de hasta cinco (5) afios contados desde el dia en que la ANH

reciba la Declaracion de Comercialidad para desarrollo de la infraestructura de produccion y transporte.

5.1:2, El Contratista deberd notificar a la ANH que ha terminado el desarrollo de la
infraestructura de produccién y transporte, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que ello ocurra.

5.1.3. La etapa de desarrollo de la infraestructura de produccién y transporte terminara
(“Terminacién Etapa Desarrollo Infraestructura”) cuando ocurra lo primero entre:

5.1.3.1. Notificacion a la que se refiere la Clausula 5.1.2 anterior del Contrato; y

5.1.3.2. Cuando transcurran cinco (5) afios contados desde el dia en que la ANH reciba la
Declaracién de Comercialidad.

Clausula 5.2. Periodo de Produccién
521, Duracién
5.2.1.1. El Periodo de Produccion tendra una duracion de treinta (30) afios, contados a partir

de la Terminacion Etapa Desarrollo Infraestructura.

32.1.2; El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area Asignada
en Produccion y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extension o terminacion del mismo
se refieren a cada Area Asignada en Produccién en particular, sin perjuicio de lo previsto en la
Cléausula 6.2 del presente Contrato respecto de Englobe de Campos y 1a 6.4.5 respecto de Separacion
de Areas Asignadas en Produccién.
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5.2.2. Prorroga del Periodo de Produccion

5.2.2.1. Por solicitud del Contratista, la ANH puede prorrogar el Periodo de Produccion hasta
el Limite Econémico del Campo.

52.2.2. La ANH solamente podré acometer el estudio de solicitudes de extension, siempre que
para cada una se cumplan efectivamente las siguientes condiciones:

5.2.2.2.1.  Que el Contratista formule la correspondiente peticién por escrito, con antelacién
no mayor a cuatro (4) afios, ni inferior a un (1) afio, con respecto a la fecha de vencimiento del
Periodo de Produccién de la respectiva Area Asignada en Produccion:;

5.2.22.2. Queel Area de que se trate se encuentre en Produccién continua de Hidrocarburos,
durante los cinco (5) afios previos a la fecha de la respectiva solicitud;

52.223.  Que el Contratista demuestre fehacientemente a la ANH que durante los cuatro (4)
afios anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo efectivamente: (i) un (1) proyecto de
mantenimiento de presion o de recuperacién secundaria, terciaria o mejorada, salvo que se trate
de Yacimientos de Gas, y (ii) un (1) programa de perforacion, que incluya por lo menos dos (2)
Pozos de Desarrollo por cada Afio, para el caso de Yacimiento Convencional;

52224, Que, durante las prorrogas, se ponga a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, un cinco por ciento (5%) adicional de la Produccion de Hidrocarburos Liquidos, o un
cinco por ciento (5%) adicional de la de Gas no Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados
o Extrapesados, en todos los casos, después de Regalias y otras Participaciones (Participacion
en la Produccion -X%- y por concepto de Precios Altos), en los términos del presente Contrato.

5.2.2.3. Queda entendido que la negativa a otorgar estas prérrogas no se considera desacuerdo
entre las Partes, de manera que no se someterd al Arbitraje de que trata la Clausula 23.2.1 del
presente Contrato.

5.2.24. En todos los casos, la extension del Periodo de Produccidn ha de acordarse mediante
la suscripcion de un otrosi por los representantes autorizados y debidamente facultados de las
Partes.
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Clausula 5.3. Plan de Desarrollo de Produccion
53.1. Oportunidad y contenido

Dentro de los ciento veinte (120) Dias habiles siguientes a la presentacién de la Declaracion de
Comercialidad de que trata la Clausula 4.15 del presente Contrato, el Contratista debe entregar a la
ANH el Plan de Desarrollo inicial, que debe contener, como minimo, la siguiente informacion:

5.3.1.1. Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccién, delineado en detalle;

53.1.2. Calculo de Reservas y Produccion acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por Tipo
de Yacimiento ¢ Hidrocarburo;

5.3.1.3. Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcion

5.3.1.3.1. Del Programa de Perforacién de Pozos de Desarrollo;
5.3.1.3.2. De los métodos de extraccién;
5.3.1.3.3. De las facilidades proyectadas; y

5.3.1.3.4. De los procesos a los cuales se someteran los fluidos extraidos, antes del Punto de
Entrega.

53.14. Pronéstico de Produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacion de la tasa 6ptima de Produccion que permita lograr la maxima recuperacion econdmica
de las reservas;

5.3.1.5. Identificacién de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econémicos y logisticos, asi como las opciones para su
manejo, y

53.1.6. Programa de Abandono, para efectos de la CAPITULO 12 del presente Contrato.
5.3.2. Recepcion del Plan de Desarrollo

o5t Se considera recibido por la ANH el Plan de Desarrollo, cuando se radique toda la
informacion resefiada en la Clausula 5.3.1 precedente, debidamente soportada.

53.2.2, Si la ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion exigida,
requerira al Contratista remitir los datos faltantes, en término maximo de veinte (20) Dias Habiles,

¥
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contados desde la fecha de recibo del requerimiento. La ANH se pronunciar4 dentro de los sesenta
(60) Dias Habiles siguientes a la radicaciéon completa del Plan de Desarrollo con todos sus anexos,
y si no lo hiciera, el Contratista podra solicitar una reunién a la Vicepresidencia de Contratos de
Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada.

53.2.3. Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en
tiempo la documentacién faltante requerida, la ANH procederd a declarar el incumplimiento del
Contrato siguiendo al efecto el procedimiento previsto en la Cldusula 17.2 del presente Contrato.

5.3.3. Actualizacion del Plan de Desarrollo

3.83.1, Cuando se requiera modificar el Plan de Desarrollo, el Contratista debe ajustar y
someter a la ANH versién debidamente modificada para cada una de las Areas Asignadas en
Produccion, junto con sus anexos.

5.3.32. Cuando la Produccioén real de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente
anterior, difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de Produccion
anual, establecido en el Plan de Desarrollo en cualquier Area Asignada en Produccién, el Contratista
debe someter por escrito a la ANH las explicaciones de rigor, dentro de los veinte (20) Dias Habiles
posteriores a aquel en que tenga lugar la actualizacion del Plan de Desarrollo.

Clausula 5.4. Programa Anual de Operaciones
54.1. Oportunidad de presentacién del Programa Anual de Operaciones

Dentro de los sesenta (60) Dias Habiles siguientes a la fecha en que haya tenido lugar la Declaracion
de Comercialidad y, a més tardar, antes del 1 de abril de cada Afio Calendario posterior, el Contratista
debe presentar a la ANH un Programa Anual de Operaciones para ese periodo anual, que ha de reunir
los requisitos previstos en la siguiente Clausula del presente Contrato.

5.4.2. Requisitos del Programa Anual de Operaciones
Para cada Area Asignada en Produccion, el Programa debe contener como minimo:

54.2.1. Descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo Cronograma,
discriminado por actividad y por trimestre calendario, y el detalle de los plazos requeridos para
obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las autoridades competentes;

1
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54.2.2. Prondstico de Produccion mensual de cada Area Asignada en Produccion para el Afio
Calendario correspondiente;

5.4.2.3. Pronodstico de Produccion anual promedio hasta el final de la vida econdémica de los
Yacimientos que se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada en Produccion — Informe de
Reservas y Recursos IRR;

54.2.4, Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes, o hasta la terminacién del Periodo de Produccion, lo que sea més corto, e — Informe de
Reservas y Recursos IRR hasta la vida economica del Campo.

5.4.3. Ejecucion y Ajustes

54.3.1. Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion de las que trata la Cléusula 5.4.2.1 son
de obligatoria ejecucion y deben ser iniciadas de conformidad con el Cronograma presentado.

5.4.3.2. Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones
para el Afio Calendario en curso, siempre que no impliquen disminucion en la Produccion,
superiores al quince por ciento (15%) respecto del pronostico inicial, salvo que se presenten
circunstancias operacionales justificables y debidamente sustentadas. Tales ajustes no pueden ser
formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. El Contratista
asume la obligacién de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que se proponga
introducir al Programa Anual de Operaciones.

5.4.3.3. El primero de tales Programas debe abarcar el perfodo restante del Afio Calendario
correspondiente, Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacién del primer Afio
Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar ¢l afio inmediatamente

posterior.
’ CAPITULO 6. '
AREA ASIGNADA EN PRODUCCION
Clausula 6.1. Concepto de Area Asignada en Produccion
6.1.1. Porcion o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno o mas Campos y donde

existe Produccion de Hidrocarburos.

6.1.2. El Area Asignada en Produccion esta delimitada por un poligono o por una o varias formas
geométricas regulares, segiin el caso, que comprenderan el Campo o los Campos, o la porcion de éste
o de estos que se localicen dentro del Area Asignada, m4s un margen alrededor de cada Campo no
mayor de un (1) kilémetro, siempre que se encuentre dentro del Area Asignada.
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6.1.3. Como quiera que la superficie del Campo o de los Campos contenidos en el Area
Asignada en Produccion puede variar, esta ultima permanecerd inalterable, salvo lo estipulado en el
presente Capitulo.

Clausula 6.2. Englobe de Campos para tinica Area Asignada en Producci6n

Cuando en el Area Asignada dos (2) o mds Yacimientos se superpongan total o parcialmente, o
compartan facilidades de Produccion, éstos deben ser englobados en una tnica Area Asignada en
Produccion.

Clausula 6.3. Ampliacién del Area Asignada en Producciéon

6.3.1. Si durante el Periodo de Produccién, el Contratista evidencia que un Campo se extiende
mas all4 del Area Asignada en Produccién, pero dentro de la superficie que para la oportunidad tenga
el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones devueltas, debe solicitar a la ANH la ampliacion
de aquella, mediante peticion escrita, acompafiada de los soportes correspondientes.

6.3.2. Cumplidos a satisfaccion estos requisitos, la ANH tiene la potestad de disponer la
ampliacién del Area Asignada en Produccion.

6.3.3. Queda en todo caso entendido que si como resultado de la ampliacion del area, ésta se
superpone con otra Area Asignada en Produccion, la duracién del Periodo de Produccion aplicable al
Area Asignada en Produccion englobada también corresponderd a la del Area Asignada en Produccién
respecto de la cual hubiera tenido lugar primero la Declaracion de Comercialidad.

6.3.4, Cuando el Area solicitada por el Contratista para la ampliacion del Area Asignada en
Producci6n, se extienda al exterior del Area Contratada, la ANH podra ampliar el Area Contratada
dandole a la ampliacion solicitada el tratamiento contractual de Area de Evaluacién, a menos que sobre
el area solicitada se presente alguna de las siguientes situaciones:

6.3.4.1. Que existan derechos otorgados o un contrato o convenio suscrito con otra persona de
la cual no haga parte el Contratista o sus integrantes, para la ejecucion de actividades iguales o
similares a las del objeto del presente contrato;

6.3.4.2. Que el 4rea esté en proceso de asignacion por parte de la ANH;

6.3.4.3. Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.
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Clausula 6.4. Unificacion
6.4.1. Cuando uno o més Yacimientos explotables econémicamente se extiendan en forma

continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera de los limites de la que es objeto de
este Contrato, el Contratista y las demas partes involucradas en el Plan Unificado de Explotacion
deberan presentar a la ANH un Aviso de Unificacién. Este aviso debe incluir una agenda de
negociaciones para la negociacion de un Plan Unificado de Explotacion.

6.4.2. Posteriormente, el Contratista y las demés partes involucradas en el Plan Unificado de
Explotacion deberan negociar un plan o programa cooperativo de explotacién unificada, con sujecion
a la legislacién colombiana (Cfr. Resolucién 181495 de 2009, Art. 47 o disposiciones que lo
modifiquen, sustituyan o complementen). Se deber4 entregar un programa o plan de explotacién a la
ANH para su aprobacién dentro de los dos (2) afios siguientes a la fecha del Aviso de Unificacion.

6.4.3. La ANH tendré hasta dos (2) meses luego de recibir el Plan Unificado de Explotacion,
para emitir su decisién o para solicitarle a las partes que le hagan cambios al Plan Unificado de
Explotacién, si existieren. En el evento en que la ANH proponga revisiones o cambios, las partes
deberén reunirse lo antes posible para revisar los cambios o revisiones propuestos y para establecer la
version final del Plan de Unificado de Explotacién de mutuo acuerdo.

6.4.4. Si la ANH no notifica al Contratista de su solicitud de revision o cambios durante el
periodo de dos (2) meses, el plan explotacion unificada presentado por el Contratista se entendera
improbado por la ANH.

6.4.5. A partir de la fecha de Aviso de Unificacion y hasta la aprobacién del Plan Unificado de
Explotacion, las partes de cada Area Asignada sujetas a unificacién estarén facultadas para continuar
produciendo las reservas recuperables estimadas para la respectiva Area Asignada.

Clausula 6.5. Separacion de areas

6.5.1. En los eventos en que la Declaratoria de Comercialidad de un Descubrimiento deba
realizarse a través de un Programa de Evaluacion Integrado que incorpore Areas, provenientes de
diferentes Contratos de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos, las partes de dichos Contratos
podran solicitar la separacion de las Areas en Evaluacion para la suscripcion de un nuevo y Unico
contrato de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos, que incorpore las Areas en Evaluacién, que
fueron objeto del Programa de Evaluacion Integrado.

6.5.2. Excepcionalmente, y siempre y cuando exista una justificacion técnica debidamente
soportada por el Contratista, podran incorporarse al Area Asignada al nuevo Contrato de Exploracion
y Produccién de Hidrocarburos, dreas provenientes de Contratos de Evaluacién Técenica (TEA) o de
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Contratos de Exploracién y Producciéon de Hidrocarburos producto del ejercicio del derecho de
conversion.

6.5.3. En ambos casos, se aplicara a la totalidad del Area Asignada correspondiente al nuevo
Contrato de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos los porcentajes y montos de derechos
econdmicos, regalias y X% de Participacion de los Contratos iniciales de los que provienen las Areas
en Evaluacion que conforman el Programa de Evaluacion Integrado, o de Evaluacion Técnica o de
Exploracion y Produccién de Hidrocarburos de que trata el numeral 6.5.1, en el que se hayan pactado
las condiciones mas favorables para el Estado.

6.5.4. A las 4reas separadas de sus contratos originales e integradas en el nuevo contrato se le
aplicarén las reglas de ampliacion del 4rea asignada en produccién previsto en la Clausula 6.3.4.

CAPITULO 7.
CONDUCCION Y OPERACIONES

Cliusula 7.1. Direccién, manejo, seguimiento, vigilancia y control
7.1.1. Autonomia del Contratista
7.1.1.1. Corresponde al Contratista ejercer la direccion, el manejo, el seguimiento, la vigilancia

y el control de todas las Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo, Produccién y
Abandono que ejecute en cumplimiento del presente Contrato.

7.1.1.2. El Contratista es el responsable Gnico y exclusiva de planear, preparar, realizar y
controlar el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecucion contractual, con sus propios
medios y con plena autonomia directiva, técnica, operacional y en materia de administracion, de
conformidad con el ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de las Buenas
Précticas de la Industria del Petréleo.

T:1:2. Autoridad de la ANH

7.1.2.1. La autonomia de que trata esta Clausula no obsta para que la ANH y las demds
autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias y regulatorias,
en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacién alguna.

1.1.2.2, Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del
presente Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera la
autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo.

3
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Clausula 7.2, Operador

T3, Concepto
1.2.1.1. Para todos los efectos, el Operador asume la representacion del Contratista ante la
ANH.
7.2.1.2. El Operador es el Contratista o la persona juridica integrante del Contratista Plural,

responsable de conducir las actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos y de asumir el liderazgo y la representacion de aquel o aquellos, asf como de dirigir
la ejecucion contractual y las relaciones con la ANH.

L2l Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica
y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de
conformidad con el Reglamento de Contratacion para Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos
de la ANH y los Términos de Referencia.

7.2.1.4. En todo caso, el Operador seleccionado debe contar con la aprobacion de la ANH.
7.2.2. Operador en Contratistas Plurales

Siempre que la Parte Contratista esté integrada por nimero plural de personas juridicas, debe
establecerse claramente cual de ellas, que retina los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, ha
sido seleccionada para actuar en condicion de Operador, previa aprobacién expresa y escrita de la
ANH.

7.2.3. Operador Delegado

T.23.1. No obstante la Cl4ausula 7.2.2 anterior, si la Parte Contratista esta conformada por un
Contratista Plural, entre los cuales al menos uno de sus integrantes distinto del Operador, figura
directamente o a través de su Matriz o Controlante en la {ltima publicacién de “The Energy
Intelligence Top 100: Ranking the World’s Top Oil Companies™ de la firma “Energy Intelligence”,
como empresas de tipo integrado o “Upstream” ylo de la Gltima publicacion de “The Platts Top 250
Global Energy Company Rankings” de “S&P Global Platts” en las categorias: “Oil & Gas
Exploration and Production” o “Integrated Oil & Gas™ y el Contratista considera que se requieren
dos (2) Operadores diferentes a un mismo tiempo durante la vigencia de este Contrato, con el
prop6sito de llevar a cabo operaciones especificas en el Area Asignada en Exploracion, en
Evaluacién y/o en Produccién, el Contratista podra solicitar por escrito a la ANH su autorizacion
para designar al integrante de la asociacion que satisface la condici6n anteriormente mencionada,
para que actiie como Operador Delegado respecto de tales operaciones especificas en la respectiva
porcién del Area Asignada. Esta solicitud debe incluir las argumentaciones que soportan la

X
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propuesta, y sujeto a que la persona juridica propuesta como Operador Delegado retina los
requisitos de Capacidad Juridica, Técnica y Operacional requeridos por la ANH y tenga una
participacion minima del veinticinco por ciento (25%) en los intereses de participacién de la
asociacion del Contratista Plural.

1.23.2. El Operador Delegado solo podrd actuar como tal hasta tanto la ANH emita la
autorizacion respectiva y en los términos que ésta disponga.

71233 En todo caso el Contratista acepta que la representacion para dirigir la ejecucion
contractual y las relaciones con Ja ANH continuara estando a cargo del Operador.

7.23.4. Cuando el Operador Delegado culmine las operaciones a su cargo, decida renunciar
y/o sea removido de su condicién como tal, el Contratista debera comunicarlo a la ANH con una
antelacion no menor de veinte (20) Dias Habiles a la fecha efectiva de la terminacién de las
operaciones, renuncia o remocién y el Operador reasumird integralmente las funciones como
operador en la porcion del Area Asignada.

1.2.3.5. Las referencias al Operador en las cldusulas de este Contrato se entenderdn aplicables
tanto al Operador como al Operador Designado, si es el caso.

Clausula 7.3. Coordinacién en materia de seguridad

Sin petjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a los riesgos
que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones, conceptos que son de su
responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes obligaciones y compromisos:

7.3.1. Adoptar -en coordinacion con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.

7.3.2; Establecer canales de comunicacion con la Policia Nacional y con las Fuerzas Militares,
a fin de coordinar aquellas actividades que, conforme a los estindares y protocolos adoptados, exijan
o hagan aconsejable tal coordinacion.

Clausula 7.4. Responsabilidad por permisos

En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el Contratista o el Operador, en eventos
de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir
las condiciones impuestas, obtener y respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demads
derechos que resulten necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir
oportuna, eficaz y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.
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Clausula 7.5. Respeto al régimen juridico

El Contratista se obliga a observar puntual y rigurosamente la ley colombiana en el desenvolvimiento
de las actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccion, Abandono, y, en general, en
todo el curso de la ejecucion contractual, particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccion del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y de las relaciones con la comunidad y con los
grupos étnicos asentados en el Area de Influencia.

Clausula 7.6. Subcontratistas
7.6.1. Responsabilidad

7.6.1.1. El Contratista es plena y exclusivamente responsable de la celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacién de todos los contratos que emprenda para contar o disponer de los bienes,
servicios y prestaciones requeridos para la ejecucion de aquellos, actividades que han de desarrollar
por su cuenta y riesgo y a su costo, sin que la ANH asuma compromiso o responsabilidad alguna
por ninguno de los anteriores conceptos.

7.6.1.2. El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la
negociacion, celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion de todos los negocios juridicos que
emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios requeridos para la ejecucion
contractual o para asumir el desarrollo de las actividades objeto del Contrato, asi como de
eventuales reclamaciones o procesos jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la
ANH asuma compromiso, obligacién o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores
conceptos, ya que entre ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o
contratistas de los mismos, no existe ni se genera vinculo o relacion de ninguna naturaleza.

7.6.1.3. Aquellas actividades cuya ejecucion se confie a terceros, no liberan al Contratista de
su plena, total y exclusiva responsabilidad porque las mismas se lleven a cabo en forma oportuna,
eficaz y eficiente, con sujecion al régimen juridico, a las estipulaciones contractuales y a las Buenas
Practicas de la Industria del Petroleo. De esta manera, el Contratista responderd directamente ante
la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores, contratistas y subcontratistas, y
por las de los empleados, dependientes, agentes, representantes de todos ellos.

7.6.1.4. Es responsabilidad del Contratista exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros
que amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil
extracontractual de conformidad con el CAPITULO 15 del presente Contrato.

7.6.1.5. A la terminacién de los subcontratos, deben remitirse a la ANH certificados de paz y
salvo por concepto de los celebrados, ejecutados y liquidados.
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7.6.2. Procedencia y delegacion

7.6.2.1. Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades inherentes a la
condicién de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni parcialmente, en ninguna
oportunidad a lo largo de la ejecucion contractual, para el desarrollo de actividades, labores o
prestaciones determinadas, o con el fin de satisfacer compromisos y responsabilidades especificos,
vinculados a dicha ejecucion, con plena observancia del ordenamiento superior aplicable a la
materia de que se trate y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, los contratistas pueden celebrar
subcontratos de todo orden, con personas naturales y/o juridicas con capacidad y experiencia
comprobados en el objeto correspondiente, tanto en el pafs como en el exterior, en materia de
actividades, obras, bienes y servicios, asi como consultorias o asesorias.

7.6.2.2. Para efectos de la presente Clausula, se consideran funciones inherentes al Operador
las de direccion, conduccion, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo, Produccién de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion del Contratista
ante la ANH.

7.6.3. Registro

7.6.3.1. De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado un registro
y un expediente, en el que se especifiquen y detallen:

7.6.3.1.1.  Objeto del contrato;

7.6.3.1.2,  Plazo del contrato;

7.6.3.1.3.  Precio del contrato y forma de pago;

7.6.3.1.4.  Condiciones de cumplimiento de las prestaciones reciprocas
7.6.3.1.5. Nombre completo o razén social del subcontratista;
7.6.3.1.6. Numero de identificacidn;

7.63.1.7.  Registro Unico Tributario, RUT;

7.6.3.1.8.  Antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales;

7.6.3.1.9.  Experiencia.

7.6.3.2. La ANH se reserva la facultad de solicitar informacion incorporada al registro.

J

El futuro Wi ;
es'ds todos Minenergia

Pagina 47 de 147




”“%E,._!‘ il
L
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 02 del 2019 COL-3

Clausula 7.7. Obligaciones especiales respecto de la Produccion
y £y o 8 Medicion de la Produccion
7.7.1.1. Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicion, el muestreo y el control de

calidad de los Hidrocarburos producidos, y mantener calibrados los equipos o instrumentos de
medicién, conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas Précticas de la Industria del
Petroleo y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, asi como practicar los analisis a que
haya lugar, y adoptar las correcciones pertinentes, con el fin de permitir la liquidacion de los
voltimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados, en condiciones estandar.

7712, Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para
preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e instrumentos de
fiscalizacion.

7.7.2. Conservacion de la informacion de Produccién

7.7.2.1. Durante el término previsto en el articulo 60 del Cédigo de Comercio y las demas
disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el Contratista esta en la
obligacion de conservar los registros de calibracién periédica de tales equipos o instrumentos, lo
mismo que las mediciones diarias de Produccion y consumo de Hidrocarburos en cada Campo, para
revision y control de la ANH y las demés autoridades con competencia en la materia.

1322, La ANH, como entidad fiscalizadora se reserva el derecho de inspeccionar registros
de calibracién, mediciones y consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas,
en cualquier tiempo, lo mismo que los equipos de medicién y, en general, todas las unidades
dispuestas para el efecto.

7.7.2.3. Siempre que dos (2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de
Produccién, estas deben contar con un Sistema de Medicién que permita determinar aquella
proveniente de cada Campo.

7.7.2.4. En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y con los reglamentos
técnicos de autoridad competente, la ANH estd igualmente investida de facultades para fijar las
caracteristicas y/o las especificaciones técnicas que deben tener los equipos y los instrumentos de
medicién que considere razonablemente requeridos para ejercer la fiscalizacién adecuada,
oportuna, eficaz y eficiente, asi como para proporcionar informacién veraz a sus propios sistemas
de monitoreo remoto de la Produccion, en cualquier tiempo y bien directamente o por intermedio
de terceros contratistas con conocimiento en la materia. Pesa sobre el Contratista el deber de
adquirir ¢ instalar los equipos y los instrumentos de medicion, en el plazo también razonable que la
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ANH determine, asi como mantenerlos en perfectas condiciones de operacién y funcionamiento,
todo ello a sus exclusivos costo y riesgo.

11258 Con la sola excepcion de los que hayan sido empleados en beneficio de las
Operaciones de Evaluacion y Produccién, y los que inevitablemente se desperdicien en estas
funciones, los Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el Contratista al Punto de
Entrega.

7.7.2.6. Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacion, conforme al
procedimiento sefialado en la Clausula 7.7.1, y, con base en esta medicion, deben determinarse los
volumenes de Regalias a que se refiere el CAPITULO 8 del presente Contrato y los Derechos
Econdémicos de la ANH previstos en el Clausula 9.1 del presente Contrato, asi como los voliimenes
que correspondan al Contratista.

1.7.3. Libre disposicion de la Produccion

A partir del Punto de Fiscalizacién y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la materia,
el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos que le correspondan,
o de disponer de los mismos a su voluntad.

7.74. Produccion de Gas Natural

El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacién o en Produccion, se somete ademas
a las siguientes estipulaciones:

7.7.4.1. Restriccion de desperdicio y utilizacion

Es responsabilidad del Contratista evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier
Campo. Por consiguiente, siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacion correspondiente y con
estricta sujecion a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, el Contratista
esta facultado para emplearlo como combustible para la ejecucion de las Operaciones, como fuente
de energia a fin de obtener la mdxima recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos; o para
confinarlo en los mismos Yacimientos del campo productor con el propdsito de utilizarlo en los
objetivos sefialados, durante la vigencia del Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, vale decir que
en todos los casos es necesario medir los volimenes de quema y gas utilizado, porque son
necesarios en el balance de produccién.

7.7.4.2, Gas Natural Asociado

7.7.42.1.  Sin perjuicio de lo pactado en la Clausula 7.7.4.1 precedente, en el evento de que
el Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas Natural Asociado, debe someter a la
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ANH un (1) proyecto para la utilizacién o comercializacién y venta del mismo, dentro de los
tres (3) Afios siguientes al inicio de la Produccion comercial y regular de hidrocarburos en cada
Campo. El incumplimiento de esta obligacién permite a la ANH disponer gratuitamente del Gas
Natural Asociado proveniente de tales Campos, con sujecion a las disposiciones legales o
reglamentarias vigentes.

7.7.422. De conformidad con el articulo 52 de la Resolucion 181495 de 2009 o la
disposicién que la modifique, sustituya o complemente, se prohibe la quema, el desperdicio o la
emision de gas a la atmosfera. En todos los casos, se deben proveer facilidades para su
utilizacién, sea mediante reinyecciéon al Yacimiento o reciclamiento, almacenamiento
subterraneo o en superficie, o para su comercializacion.

7.74.2.3. Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma
Resolucion 181495 de 2009, o la disposicién que la modifique, sustituya o complemente.

7.7.42.4. Se exceptia de dicha prohibicion el volumen de Gas que por razones de seguridad
deba quemarse, o el Gas operacional que no sea viable recuperar desde el punto de vista
econdmico, en cuyo caso, debe presentarse justificacion técnica de tal situacion y ser aprobada
previamente por el Ministerio de Minas y Energia.

Daiios y Pérdidas de Activos

T 151, Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar dafios
o pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros

hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.

7.7.5.2. Ademas, el Contratista estd en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los
dafios ocurridos, a la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

CAPITULO 8.
REGALIAS

Clausula 8.1. Recaudo

8.1.1. Es obligacién primordial del Contratista poner a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos establecido en la ley, por concepto de
Regalias.

8.1.2. El recaudo de las Regalias debe tener lugar en especie o en dinero, segun lo determine la

ANH (Ley 1530 de 2012, y Resolucion 164 de 2016, modificada por las Resoluciones 970 de 26 de

X

et LS El futuro .
Pagina 50 de 147 @ os de todos | Minenergla



—
e
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 02 del 2019 COL-3

noviembre de 2015, 167 de 8 de marzo de 2016, 907 de 7 de diciembre de 2016 y 90 de 1 de marzo de
2018 de la ANH).

Clausula 8.2. Recaudo en especie
8.2.1. Notificacién decisién y entrega

8.2.1.1. Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en especie, la ANH debera
notificar por escrito al Contratista, con minimo seis (6) meses de antelacién, que ha decidido
reclamar las regalias en especie.

8.2.1.2, El Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para cuyo efecto, las Partes deben acordar por escrito el procedimiento aplicable a la programacién
de las entregas y los demas aspectos relevantes, para realizarlas en forma completa, técnica,
oportuna y segura, en lo que no se oponga a la Resolucion No. 164 de 2015 de la ANH y sus
modificaciones.

8.2.2. Almacenamiento Regalias en especie

8.2.2.1. La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen entregado. Vencido este
término sin que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en
las facilidades del Contratista, es obligacidon suya almacenar los Hidrocarburos, cuando se trate de
hidrocarburos liquidos, hasta por término méaximo de tres (3) Meses consecutivos.

8.2.2.2, En estos precisos eventos, por concepto del almacenamiento, la ANH debe reconocer
y pagar una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre las Partes. A falta de
consenso, corresponde al Ministerio de Minas y Energia o a la entidad que lo sustituya en esta
atribucion, determinar la tarifa correspondiente al almacenamiento.

82.2.3. Si no hay disponibilidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la
Produccion de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que acredite a la ANH,
para su entrega posterior, €l volumen correspondiente a las Regalias que la ANH tenia derecho a
retirar y no lo hizo.

8.2.24. En el caso del gas natural, la ANH deberé retirar el volumen diariamente, y de no
hacerlo, aplicara la Clausula 8.3.2 del presente Contrato.

8.2.3. Comercializacion Regalias en especie

8.2.3.1. Vencido el citado plazo de tres (3) Meses a que se refiere la Clausula 8.2.2.1 del
presente Contrato, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en

4
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especie, el Contratista queda en libertad de comercializarlos, con sujecion a lo dispuesto en la
Clausula 8.3.2 del presente Contrato y en el deber de entregar el producido a la ANH.

8.2.3.2. De igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de
almacenamiento del Area Asignada en Produccion, el Contratista queda facultado para disponer del
volumen de Regalias, y la ANH puede realizar los retiros correspondientes a su mejor conveniencia,
pero siempre a una tasa de entrega compatible con la capacidad de Produccion del o de los Campos
en el Area Asignada en Produccion.

Clausula 8.3. Recaudo en Dinero
8.3.1. Obligacion y mora

8.3.1.1. Siempre que el Contratista deba pagar a la ANH las Regalias en dinero, deben poner
a su disposicion los montos correspondientes, en los plazos establecidos por la ley o por la autoridad
competente, o en los acordados entre las Partes, segun el caso, teniendo en cuenta lo que sobre el
particular se dispuso en el Fallo del Honorable Consejo de Estado con radicado No. 11001-03-27-
000-2013-00007-00 (19950).

8.3.1.2. Si el Contratista incurre en mora, asume la obligacién de reconocer y pagar a la ANH
la cantidad necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes Intereses de Mora, y los
gastos en que haya incurrido la ANH para hacer efectivos los pagos en su favor.

8.3.2. Comercializacion del volumen de Regalias

8.3.2.1. Cuando la ANH lo estime conveniente y siempre que las disposiciones legales y
reglamentarias asi lo permitan, el Contratista comercializard la porcién de la Produccién de
Hidrocarburos que corresponda a las Regalias, y entregard a la ANH el dinero proveniente de las
ventas, dentro del plazo establecido para tal fin.

8.3.2.2. Con este propésito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, el Contratista hard su mejor esfuerzo para comercializar la
Produccién correspondiente, al precio més alto posible en los mercados disponibles, pero siempre
con prioridad para el abastecimiento interno del pais.

8.3.2.3. La ANH reconocera al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para
llevar a cabo la comercializacién y/o un margen razonable, que debe ser convenido previamente
entre las dos Partes.

8.3.24. La cantidad de dinero que el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de la
comercializacién del volumen de hidrocarburos correspondiente a Regalias, descontados costos y/o
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margen acordados por escrito con anticipacion, NO puede ser inferior -en ningiin caso- al valor de
liquidacion de las Regalfas, determinado segiin las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

8.3.2.5. De no obtener las Partes acuerdo en torno a los términos particulares de la
comercializacién, incluidos costos directos y margen razonable en favor del Contratista,
corresponde a la ANH determinarlos de acuerdo con las condiciones del mercado, mediante
determinacién motivada y debidamente soportada, susceptible de reposicion y del arbitramento
pactado en la Clausula 23.2.1. del presente Contrato.

8.3.3. Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias

El incumplimiento injustificado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de reconocimiento,
liquidacion y pago efectivo de las Regalias se considera como incumplimiento grave del presente
Contrato y puede dar lugar a su terminacién unilateral por incumplimiento, surtido el procedimiento
previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

CAPITULO 9.
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 9.1. Derechos Econémicos
9.1.1. Causas
D111, Por concepto de la asignacion del Area materia del presente Contrato y de los derechos

que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracion y ejecucion, se causan a favor de la ANH
los Derechos que se relacionan en la presente Clausula.

9.1.1.2. El volumen de Hidrocarburos obtenidos como resultado de la practica de pruebas de
Produccion, incluyendo aquellos que se queman, deben ser incorporados en la liquidacién de los
siguientes derechos econémicos a favor del Estado: a) Derechos Econémicos por concepto del Uso
del Subsuelo en Periodo de Explotacion y Produccién, o en Periodo de Evaluacion con Produccién,
b) Derecho econdmico por concepto de Participacion en la Produccion (X%), ¢) derecho econémico
por concepto de Participacién Adicional en la Produccion y d) Derecho Econémico por concepto

de Precios Altos.
9.1.2. Por concepto del Uso del Subsuelo
9.1.2.1, Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo

82 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente Contrato.
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9:.1.2.2, La Produccién de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o a otros

procesos industriales directamente relacionados con la Produccién del mismo Campo del cual se
extrae, no causan Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo.

9.1.3. Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia
9.1.3.1, Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo

83 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente Contrato.

9.13.2. Las actividades cientificas y tecnolégicas a las que se destinen recursos provenientes
de estos Aportes han de regirse por las disposiciones de los convenios especiales de cooperacion
previstos en la ley colombiana, asi como por lo dispuesto en los reglamentos de la ANH sobre la

materia.
9.14. Por concepto de Participacion en la Produccion (X%)
9.14.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo

84 del referido Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente Contrato.

9.14.2. Sobre esta Participacion no se causan Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo sobre la Produccion del Contratista ni por concepto de “Precios Altos”, de que tratan las
Clausulas 9.1.2 y 9.1.6 siguientes del presente Contrato. Por consiguiente, tanto uno como otro han
de liquidarse una vez se descuente el Derecho Econdmico de Participacion en la Produccion de que
trata esta Clausula.

9.1.5. Participacién Adicional en la Produccién durante eventuales Prorrogas del Periodo
de Producciéon
9.1.5.1. En todos los eventos de prérroga del Periodo de Produccion, el Contratista debe

reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Econdmico a titulo de Participacion Adicional
en la Producci6n, con arreglo al articulo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente
Contrato.

9.1.5.2. Esta Participacién Adicional se liquida sobre la Produccion Total obtenida a partir de
la fecha de vencimiento del Término de Duracién inicial del Periodo de Produccion, valorizada en
el Punto de Fiscalizacion o de Medicién Oficial, después de descontar el porcentaje correspondiente
a las Regalfas y a los Derechos Econémicos por concepto del Uso de Subsuelo sobre la Produccién
del Contratista.
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9.1.53. Por consiguiente, sobre esta Participacion Adicional en la Produccién no se causan
Derechos Econémicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista Produccion ni de “Precios
Altos”.

9.1.54. Durante eventuales extensiones del Periodo de Produccion, los Derechos Econdmicos
por concepto del Uso del Subsuelo y de “Precios Altos”, solamente se causan sobre el volumen de
Produccién de propiedad del Contratista, una vez descontados o restados los derechos de
Participacion en la Produccion (X%) y de Participacion Adicional en la Produccion.

9.1.6. Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”

Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista sobre la Produccién de propiedad del
Contratista, con arreglo al articulo 86 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C.

Clausula 9.2. Aplicacion de Disposiciones Reglamentarias

Aplican a los Derechos Econdmicos en favor de la ANH por concepto de la Asignacién del Area y de
la celebracion y ejecucion del presente Contrato, los siguientes articulos del Acuerdo 2 de 2017 (i) 87
sobre Actualizacion de Tarifas y del Precio Base, Poj; (ii) 88 en materia de Intereses de Mora; (iii) 89
sobre Costos Deducibles; (iv) 90 en materia de Formatos, y (v)91 sobre Verificacion y
Compensaciones, Reglamento de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos.

CAPITULO 10.
INVERSIONES SOCIALES

Clausula 10.1.  Programas en Beneficio de las Comunidades

10.1.1. Concepto

10.1.1.1.  Los Programas en Beneficio de las Comunidades —PBC- han de consistir en el
conjunto de actividades y/o proyectos sociales definidos por el Contratista en el marco de sus
obligaciones contractuales, como respuesta a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area
de Interés del PBC, resultado de estudios de linea base social, durante las actividades de
Exploracién, Evaluacion, y eventuales de Desarrollo y Produccion.

10.1.1.2. Lo anterior, para contribuir al mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de
sus habitantes, con arreglo a los conceptos de complementariedad y concurrencia de las acciones
del Estado y atendiendo los términos y condiciones del Anexo D del presente Contrato.
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10.1.2. Alcance

10.1.2.1.  Los Programas en Beneficio de las Comunidades han de tratarse de proyectos y
actividades diferentes de aquellos que el Contratista esté en el deber de acometer en cumplimiento
de Licencias y de Planes de Manejo Ambiental, o en ejecucion de Medidas de Manejo acordadas
en Procedimientos de Consulta Previa para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos
derivados de la ejecucion del Contrato en comunidades y grupos étnicos, todo ello con sujecion al
ordenamiento superior.

10.1.2.2.  Lainversion de recursos en el desarrollo de tales Programas ha de corresponder, como
minimo, a suma equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total:

10.1.2.2.1. Del Programa Exploratorio (incluidos Minimo y Adicional);

10.1.2.2.2. De eventuales Programas Exploratorio Posterior y de Evaluacion, valorados de
acuerdo con el articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017;

10.1.2.2.3. Del Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales del Area o
Areas en Produccion, durante el Periodo correspondiente.

10.1.2.3.  Del valor minimo del 1% definido para inversién en PBC durante las etapas de
exploracion, evaluacién y produccion, el Contratista podra destinar maximo el 10% de dicho valor
para gastos administrativos necesarios durante la formulacion y ¢jecucion del PBCy el 90% restante
deber4 ser destinado para el desarrollo de las respectivas actividades y/o proyectos definidos.

Clausula 10.2.  Precios para Abastecimiento Interno

10.2.1. Cuando el Contratista sea requerido para vender el crudo de su propiedad, con el fin de
atender las necesidades de refinacion para el abastecimiento interno, los precios correspondientes han
de calcularse con base en el precio internacional de los Hidrocarburos, en la forma establecida en la
Resolucién N° 18 1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministerio de Minas y Energia, o en la
disposicién legal, reglamentaria o regulatoria que la modifique, adicione o sustituya.

10.2.2. Tratandose de Gas, se seguird lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011y
por la Resolucién CREG 041 de 2013, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

Clausula 10.3.  Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales

En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento de las
obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato, el Contratista
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estd en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local, regional y
nacional, en ese orden.

CAPITULO 11.
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 11.1.  Devolucion Obligatoria
11.1.1. Eventos

El Contratista esti en el deber de devolver a la ANH las Areas Asignadas en Exploracion, en
Evaluacion, Retencion y/o en Produccidn, en todos los casos previstos en este Contrato como causales
para el efecto, en concordancia con las reglas del numeral [&Eﬂ] de los Términos de Referencia,
incluyendo:

11.1.1.1.  Renuncia del Contratista debidamente aceptada por la ANH;

11.1.L1.2.  Vencimiento de los plazos del Periodo de Exploracion en los eventos en que no haya
lugar a la ejecucion de un Programa Exploratorio Posterior;

11.1.1.3.  Vencimiento del plazo del Programa Exploratorio Posterior seglin es previsto en la
Clausula 4.8.7 del presente Contrato;

11.1.1.4.  Vencimiento del Programa de Retencién de acuerdo con lo sefialado en la Clausula
4.11.2 del presente Contrato;

11.1.1.5.  Vencimiento del Programa de Evaluacion en los eventos pactados en la Clausula 4.12
y Clausula 4.13 del presente Contrato;

11.1.1.6. Descubrimiento No Comercial en los términos sefialados en Clausula 4.16.2 del
presente Contrato,

11.1.1.7. Vencimiento del Periodo de Produccién de acuerdo con lo establecido en la Clausula
5.2 del presente Contrato,

11.1.1.8.  Porno llevar a cabo las actividades establecidas en los correspondientes Programas de
Trabajo; y

11.1.L1.9.  En general, por cualquier otra causal prevista contractualmente, que imponga
devoluciones parciales o totales de Areas.
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Clausula 11.2. Devoluciones Voluntarias

11.2.1. Salvo por lo previsto en la Clausula 4.6 del presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante la ejecucién contractual pueden llevarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada,
siempre que NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a cargo
del Contratista.

11.2:2. Salvo que se trate de causales ajenas a su responsabilidad y diligencia, que no le sean
imputables, si el Contratista renuncia al Contrato al culminar cualquier fase del Perfodo Exploratorio,
o transcurrida la primera mitad de dicho Perfodo o del Periodo Exploratorio Posterior en los de Fase
Unica, sin completar la ejecucién del Programa Exploratorio Minimo de la Fase correspondiente y el
cincuenta por ciento (50%) del Programa Exploratorio Adicional o Posterior, de haberlo, debe entregar
a la ANH el valor equivalente de aquellas actividades pendientes de desarrollar total o parcialmente,
tanto del Minimo como del Adicional, o del Posterior, de haberlo, de la Fase correspondiente o Unica.

11.2.3. Para establecer el valor equivalente materia de devolucién, debe aplicarse el articulo 33
del Acuerdo 2 de 2017.
11.2.4. No obstante, una vez iniciados, los Pozos Estratigraficos, Exploratorios o de Desarrollo

deben ejecutarse integralmente. De lo contrario y salvo que se trate de los eventos previstos en el
articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017, procede el reconocimiento y pago del monto total del Pozo
correspondiente, valorado conforme al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

11.2.5. Sin perjuicio de lo anterior, previa aprobacion de la ANH, el Contratista puede desarrollar
las Actividades Remanentes en ejecucion de otros Contratos vigentes con la ANH, o en Areas
Disponibles de interés de la ANH, administradas por ella, caso en el cual toda la informacion recabada
pasaré a ser propiedad exclusiva de esta (iltima, independientemente del sitio que se disponga para su
recepcion y almacenamiento.

11.2.6. La realizaci6n de Actividades Exploratorias en Areas Disponible o Reservadas habilita al
Contratista para participar en el Proceso de Asignacion de Areas, en los términos previstos para el
Primer Oferente en los Procesos Competitivos Permanentes, a que hace referencia el articulo 38.1 del
Acuerdo 2 de 2017.

11.2.7. Para el efecto, junto con la comunicacién de renuncia, se debe presentar solicitud escrita
de autorizacion, debidamente motivada.

11.2.8. De aceptarla, las dos (2) Partes han de acordar el Programa Exploratorio por desarrollar y
el plazo de ejecucion correspondiente, al tiempo que suscribir los negocios juridicos adicionales a que
haya lugar.
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Clausula 11.3.  Delineacién y restauracion de areas y formalizacion de devoluciones
11.3.1. Delineacion de las areas devueltas

Las Areas devueltas por el Contratista deben comprender como maximo dos (2) poligonos con el
menor niimero factible de vértices, y estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccion norte-sur y
este-oeste, siguiendo una grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademds, han de estar
asociadas a coordenadas _planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

11.3.2. Restauracion de dreas devueltas

Es deber del Contratista realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las
Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion, asi como cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las obligaciones inherentes al Abandono.

11.3.3. Formalizacion de las devoluciones

11.3.3.1.  Toda devoluci6n de Areas debe formalizarse mediante acta suscrita por representantes
autorizados de las Partes.

11.3.3.2. De no ser posible lo anterior, la ANH formalizard la devolucién mediante acto
administrativo.

11.333. Las Areas devueltas a la ANH adquieren nuevamente la condicién de Areas
Disponibles.

CAPITULO 12.
ABANDONO

Clausula 12.1. Enunciacién

Sin petjuicio de lo estipulado en el CAPITULO 21 siguiente del presente Contrato sobre Reversién de
Activos, en todos los casos en que haya lugar a la devolucién de Areas, asi como en el evento previsto
en la Clausula 20.3 del presente Contrato respecto de la terminacién del contrato por vencimiento del
Periodo de Exploracion, el Contratista tiene la obligacion de programar y acometer oportuna, eficaz y
eficientemente, hasta su culminacién definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacién colombiana, este Contrato, el Programa de Abandono y con plena
observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.
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Clausula 12.2.  Abandono de Areas Asignadas en Exploracién o en Evaluacion

12.2.1. Con por lo menos cuarenta (40) Dias Habiles de anticipacién a la fecha en que deba tener
lugar la devolucion de Areas Asignadas en Exploracién o en Evaluacion, el Contratista asume la
obligacién perentoria de presentar a la ANH un Programa de Abandono para aprobacion de la ANH,
con el detalle del cronograma para llevarlo a cabo. Este Programa de Abandono clasificaré e incluira
una lista de todos los Pozos, construcciones y/u otras propiedades inmuebles ubicadas en el Area, asf
como de las maquinarias y demds elementos que tengan el carcter de bienes muebles a ser retirados
de acuerdo con tal Programa de Abandono y los valores referentes a tales bienes muebles establecidos
de acuerdo con los criterios establecidos en la Clausula 21.1.7.

12.2.2. Solo después de la aprobacion del Programa de Abandono por parte de la ANH, quien
contara con treinta (30) Dias Habiles para tomar una decision de fondo, el Contratista deber4 iniciar el
procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con los requisitos de
que trata la Clausula 12.1 anterior, a satisfaccion de la ANH y de las demés autoridades competentes.

12.2.3. Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso
escrito a la ANH.

Cldusula 12.3.  Abandono de Areas Asignadas en Produccion

El Plan de Desarrollo de cada Area Asignada en Produccion debe incluir el correspondiente Programa
de Abandono, con el detalle del cronograma para llevarlo a cabo. Asi mismo, en las actualizaciones a
los mismos, de que trata la Clausula 5.3.3 del presente Contrato, deben incorporarse los ajustes
requeridos al Programa de Abandono. Antes del inicio de las actividades de Abandono, el Programa
de Abandono actualizado debera ser presentado a la ANH para su aprobacion, con por lo menos
cuarenta (40) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en que deba tener lugar la devolucion de tal Area
Asignada en Produccién. Solo después de la aprobacion de tal Programa de Abandono, el Contratista
debera iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con
los requisitos de que trata la Clausula 12.1 anterior, a satisfaccion de la ANH y de las demas autoridades
competentes.

Clausula 12.4.  Fondo de Abandono
12.4.1. Obligacion de constituir el Fondo de Abandono

12.4.1.1. Al concluir el primer Afio Calendario, contados a partir del Mes en el cual se hubiera
iniciado la produccion comercial y regular de Hidrocarburos en cada Area Asignada en Produccién,
y continuamente desde entonces, el Contratista esté en el deber de llevar en la contabilidad del
Contrato un registro especial (el “Fondo de Abandono”), al que deben llevarse todas las partidas
correspondientes a la ejecucion del Programa de Abandono.
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12.4.1.2.  En el mismo sentido, para garantizar la ejecucién del Programa de Abandono, el
Contratista debera otorgar una garantia en los términos sefialados en las Clausulas 12.4.3 a 12.4.17
del presente Contrato.

12.4.2. Valor del Fondo de Abandono

12.4.2.1.  Alfinalizar cada Afio Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe corresponder
al resultado de aplicar la siguiente férmula:

A= [P/’R]2 xC
Dénde:

A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Afio
Calendario, para cada Area Asignada en Produccion, y que debe ser registrado en la
contabilidad del Contrato, que forma parte de la del Contratista.

P es la Produccién acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada
en Produccion, desde la fecha en que se hubiera iniciado la Produccién en la misma y
hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el calculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del
Area Asignada en Produccion, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el 31 de diciembre del
Afio para el cual se realiza el cdlculo. Incluye la Produccion acumulada (P) més las
reservas probadas desarrolladas, y

C es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono del Area
Asignada en Produccién, expresado en valor de moneda para la fecha del calculo.
Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en el monto de los costos
de Abandono ya invertidos en el Fondo.

12.4.22.  Todos los calculos de Produccién y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a
la férmula (P y R), deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos Liquidos. Para el
efecto, las Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos (5.700) pies
cubicos de Gas, en condiciones estndar, por un (1) Barril de Hidrocarburos Liquidos.

12.42.3.  Las variables de la formula deben ser revisadas y actualizadas anualmente con base en
los desembolsos reales correspondientes a la ejecucion efectiva de las actividades de Abandono, y
los volimenes de Produccion y de reservas de Hidrocarburos.
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12.4.2.4.  Paralos efectos de la presente Clausula, se consideran reservas probadas desarrolladas,
las correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la Republica de
Colombia, conforme al marco regulatorio vigente en la oportunidad de realizar el calculo. Para la
fecha de celebracion del presente Contrato, corresponde al Acuerdo 11 de 2008 y a la Resolucion
ANH 159 del 12 de febrero de 2014.

12.4.2.5.  El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista
del deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono de que
trata el CAPITULO 12 del presente Contrato, en cada Area Asignada en Produccién, en nombre
propio, a su costo y bajo su exclusivo riesgo.

12.4.3. Obligacién de constituir y mantener una Garantia Fondo de Abandono

12.4.3.1.  El Contratista debe establecer una garantia con el fin de garantizar o caucionar el
cumplimiento las actividades inherentes al Programa de Abandono (Clausula 5.3.1.6) y de
restauracion ambiental de las Areas Asignadas en Produccién, al finalizar el Periodo de Produccion
correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo con las Buenas Précticas de la Industria del Petroleo.

12.4.3.2.  En ese sentido, y con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para el Fondo de Abandono, el Contratista esté obligado a constituir y mantener vigente un fondo
o una garantia en los términos de esta Clausula (“Garantia Fondo de Abandono™) y el no hacerlo
constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

12.4.4. Objeto y cobertura de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono debe tener por objeto caucionar y afianzar la disponibilidad de los
recursos requeridos para el Fondo de Abandono y debe cubrir el valor sefialado en la Clausula 12.4.7
siguiente y estar vigente siempre que existan obligaciones derivadas del Fondo de Abandono
(“Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono™).

12.4.5. Fecha en que debe emitirse o expedirse la Garantia Fondo de Abandono y revision y
aprobacion por la ANH

12.4.5.1.  La Garantia Fondo de Abandono deber4 expedirse, emitirse y entregarse formalmente
a la ANH para su aprobacion, con una antelacioén no inferior a dos (2) Meses a la fecha en que el
Contratista deba iniciar el registro especial denominado “Fondo de Abandono” segun es indicado
en la Clausula 12.4.1 del presente Contrato.

12.4.52. La Garantia Fondo de Abandono debera renovarse anualmente en los términos de la
presente Clausula. Cuando la Garantia Fondo de Abandono sea un patrimonio auténomo en

)
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garantia, el respectivo contrato de fiducia mercantil debera estar vigente ininterrumpidamente
durante todo el Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono.

12.4.5.3.  Para efectos de aprobar o improbar la Garantia Fondo de Abandono, la ANH debera:

12.4.53.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide o con la sociedad fiduciaria
vocera del patrimonio auténomo;

12.4.5.3.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

12.45.4.  En caso que la Garantia Fondo de Abandono no satisfaga integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitara al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con la determinacion del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las garantias presentadas por el Contratista,
cuando no retinan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacion
o ampliacion por parte del Contratista de la Garantia Fondo de Abandono en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dard derecho a la ANH para ejecutar
la Garantia Fondo de Abandono vigente.

12.4.6. Vigencia de la Garantia Fondo de Abandono

12.4.6.1.  La Garantia Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberén estar vigentes
y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia
Fondo de Abandono.,

12.4.6.2.  El Contratista debera presentar Garantia Fondo de Abandono independientes para cada
anualidad, en aquellos casos en que la Garantia Fondo de Abandono no sea un patrimonio auténomo
en garantia, y en este dltimo caso, el respectivo contrato de fiducia mercantil debera estar vigente
ininterrumpidamente durante todo el Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono.

12.4.6.3.  Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 12.4.5.3 anterior, el Contratista estd obligado a obtener nuevas garantias en los
términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una Garantia Fondo de Abandono
vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto
Garantia Fondo de Abandono.

12.4.6.4. La Garantia Fondo de Abandono se mantendra vigente y no se vera afectada como
consecuencia de modificaciones al Contrato.
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12.4.7. Valor de 1a Garantia Fondo de Abandono

12.4.1. La Garantia Fondo de Abandono debera emitirse, o tener el patrimonio autbnomo sumas
de dinero, por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor establecido de conformidad con
la12.4.2.

12.4.2. La Garantia Fondo de Abandono sera ajustada de conformidad con la Clausula 12.4.2.3
del presente Contrato.

12.4.8. Moneda de denominacion y pago de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono deberd estar denominada en délares de los Estados Unidos de
América y sera pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado vigente
para la fecha de pago, seglin sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus
veces.

12.4.9. Beneficiario de la Garantia Fondo de Abandono
Deberé designarse como beneficiario tnico y exclusivo de la Garantia Fondo de Abandono a la ANH.
12.4.10. Causales de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono

I.a ANH tendra derecho a ejecutar la Garantia Fondo de Abandono cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones a que se refiere el CAPITULO 12 del presente Contrato.

12.4.11. Procedimiento de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono

Ante la ocurrencia de cualquiera de las causales de ejecucién de la Garantia Fondo de Abandono, la
ANH procedera a ejecutar la Garantia Fondo de Abandono, para lo cual procedera asi:

12.4.11.1. Dando plena aplicacién al principio de debido proceso y a los demds principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantfa al Contratista de los derechos de
representacion, defensa y contradiccion, la ANH proferira un acto administrativo mediante el cual
declarara la ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda,
hara efectivas la clausula penal pecuniaria y multas, cuantificar los perjuicios, ordenard los pagos
a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialard con precision y
claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones.
Para el efecto, la ANH deberd surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente
Contrato.
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12.4.11.2.  El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan la
Garantia Fondo de Abandono, constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro
coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si s6lo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro
amparado por la garantia y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos del
acto administrativo correspondiente.

12.4.12. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

12.4.12.1. La ejecucion total o parcial de la Garantia Fondo de Abandono no constituye una
limitacién de responsabilidad ni podrd interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio
del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios
y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

12.4.12.2.  Adicionalmente, la ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono por parte de la ANH
no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

12.4.13. Costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono y gastos de ejecucion

12.4.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono,
incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacion, prérroga y modificaciones,
asf como comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su totalidad, sin excepcion
y exclusivamente por el Contratista.

12.4.13.2.  EI Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepeion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

12.4.14. Reglas adicionales especiales cuando la garantia sea una péliza de seguros

Cuando ¢l tipo de garantia seleccionado sea una poliza de seguros, se aplicarn las reglas previstas en
los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente
regulado en el presente Contrato.

12.4.15. Aplicacion analégica de las normas de garantias de contratacién estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicardn las normas
en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.
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12.4.16. Tipos de Garantias Fondo de Abandono

El Contratista podré escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademés de los requisitos previstos en el presente Contrato para la Garantia Fondo de
Abandono, los especiales que se establecen a continuacion:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor
e Debe ser un
establecimiento bancario
colombiano.

e Debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
contraparte de largo plazo de

Carta de crédito standb ia calificadora d
arta € credito Sstandby | una agencia caliricadora de e ISP98 o UCP600

emitida en Colombia riesgo autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de

reconocimiento internacional,
de minimo: (i) AAA si es una
calificacion local, o (ii) BBB-
si es una calificacion de escala
global.

e Debe ser una entidad
financiera en el lugar de
emision. e [SP98 o UCP600

Carta de crédito standby

- i o Debe tener a la fecha de | ¢ Debe ser avisada por un
emitida fuera de Colombia

emision, una calificacién de | establecimiento bancario
escala global minimo de BBB- | colombiano.

, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia  Financiera
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reconocimiento internacional.

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor
de Colombia, de

Péliza de seguros emitida en
Colombia

e La poliza debe ser emitida
por una compafiia de seguros
colombiana.

e Cuando conforme a los
términos de la pdliza de
seguros la retencion de riesgos
de la compaiiia de seguros
colombiana que la emite sea
igual o superior al 10% del
riesgo, deberdan cumplirse los
siguientes requisitos
concurrentemente:

o (A)La compafila de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i) AAA si
es una calificacién local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificaciéon de escala
global,

o (B)Las compaifiias
reaseguradoras que asuman

e (Codigo de comercio.

e Los modelos de las pélizas
de seguro con sus anexos deben
haber sido registradas por la
entidad aseguradora en la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Basica
Juridica de dicha entidad (C.E.
029/14).
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

el riesgo que no asuma la
compafifa de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emisién, una
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo

autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento

internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacién de escala
global, y

o (C)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafifa ~ de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
emitida por la compafiia de
seguros colombiana
emisora.

e Cuando conforme a los
términos de la podliza de
seguros la retencion de riesgos

de la compaiiia de seguros

'S

;. 3 & El futuro : :




i

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 02 del 2019 COL-3

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

colombiana que la emite sea
inferior _al 10% del riesgo,

deberan cumplirse los
siguientes requisitos
concurrentemente:

o (A)La compaiiia de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i) AA- si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BB- si es una
calificaciéon de  escala
global,

o (B)Las compaiiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafila de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emisién, una
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo
autorizada por la
Superintendencia

Financiera de Colombia de

ros Y Or El fut . -
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

reconocimiento
internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificaciéon de escala
global, y

o (C)Las compaifiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafifa ~ de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
emitida por la compafifa de
SEgUIros colombiana
emisora.

e Debe ser una entidad
especializada  dedicada  al
negocio de garantias
personales y fianzas.

e Debe tener a la fecha de

Garant‘la' a PHMEL | o hisién, una calificacién de
requeurr.nento emitida en contraparte de largo plazo de e URDG758
Colombia

una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de
reconocimiento internacional,
de minimo: (i) AAA si es una
calificacion local, o (ii) BBB-

£ s iS5 El futuro
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

si es una calificacion de escala
global.

Fiducia mercantil con fines de
garantia

e Debe tratarse de un
fideicomiso en garantia cuyo
vocero sea una sociedad
fiduciaria colombiana;

e La sociedad fiduciaria
deberd expedir un certificado
de garantia a favor de la ANH;

e El fideicomiso no podra
tener ninglin otro beneficiario.

Superintendencia
de Colombia

Cdodigo de Comercio

Circular Bésica Juridica —

Ley 1176 de 2013

Decreto 1038 de 2015

Financiera

12.4.17.

Obligaciones adicionales que debe asumir ¢l garante

Ademas de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la Garantia Fondo de Abandono debe asumir las siguientes

obligaciones:

12.4.17.1.

Obligacion de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

12.4.17.1.1. El garante debera obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente a
pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la Garantia Fondo de
Abandono, a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en el presente

Contrato;

12.4.17.1.2. El garante deberé obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la Garantia Fondo
de Abandono ante la simple notificacién de incumplimiento que le haga la ANH;

12.4.17.1.3. El garante deberd obligarse en el sentido que no podré pedir o exigir documentacién
o requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para cumplir con su obligacién de

pagar.
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12.4.17.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

[l garante deberd obligarse en el sentido que tanto la Garantia Fondo de Abandono como las
obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que cualquier cancelacion,
modificacién o revocatoria de la garantia debe necesariamente contar con el visto bueno previo,
escrito y expreso de la ANH para que proceda.

12.4.17.3. Obligaciones del garante deben ser auténomas e independientes de las del Contratista
y la ANH:

El garante debera obligarse en el sentido que:

12.4.17.3.1. La Garantia Fondo de Abandono es auténoma ¢ independiente de las obligaciones
del Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podra hacerse
efectiva a primer requerimiento, con independencia de la ejecucion de cualquier otra garantia
vigente otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor de la ANH.

12.4.17.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las
siguientes circunstancias:

12.4.17.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composicioén accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al
Contratista o al garante;

12.4.17.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;

12.4.17.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH;

12.4.17.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o ¢l garante, independientemente de que
dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decisién de una autoridad judicial o
arbitral;

12.4.17.3.2.5. Cualquier enmienda, extensién, renuncia, u otra modificacién de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;

12.4.17.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion,
reajuste, cesion de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesion de activos y pasivos o un
proceso similar en relacion con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, ya sea
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voluntario o involuntario, o la accién tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho
procedimiento.

12.4.17.4. No proposicion de excepciones y renuncias minimas:

12.4.17.4.1. El garante deberé obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de
excepeion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el Contrato, la garantia o los
actos administrativos que profiera la ANH en relacién con la ejecucién de la garantia y del
contrato.

12.4.17.4.2. El garante debera renunciar irrevocablemente:

12.4.17.4.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucién de la Garantia Fondo de Abandono, renuncia que
deber4 incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacién,
asf como los derechos consagrados en los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Codigo
Civil colombiano, o las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras
situaciones que puedan tener o no fundamento en la situacién financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o indirecto al
Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH.

12.4.17.4.2.2.  Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucién en mora.

12.4.17.42.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANT.

12.4.17.4.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

12.4.17.5. Plazo para el pago

El garante deberé obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberdn depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo méximo de tres (3) Dias Hébiles siguientes a la
recepcion del requerimiento de pago.

12.4.17.6. Pagos netos

12.4.17.6.1. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos presentes y futuros,

oo ool El futuro : ;



F‘M‘i
_—
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 02 del 2019 COL-3

cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

12.4.17.6.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que €l o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo la Garantia Fondo de Abandono, la suma a pagar debera aumentarse
tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.

12.4.17.7. Pago directo

El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

12.4.17.8. Obligaciones cambiarias

El garante debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de los
tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en las
normas colombianas y/o de la jurisdiccion de emisién y/o de cualquier otra jurisdiccion que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

12.4.17.9. Informacion a la ANH

El garante deber obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucion de
la Garantia Fondo de Abandono.

CAPITULO 13.
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Cl4ausula 13.1.  Entrega de informacion Técnica
13.1.1. Obligacion General
El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca:

13.1.1.1.  Del progreso y de los resultados de las actividades de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccién y Abandono;
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13.1.1.2.  La ejecucion de las Consultas Previas y las licencias ambientales;

13.1.1.3.  Sobre los trabajos de proteccién al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables;

13.1.1.4.  Respecto de la aplicacién de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC;
Y,

13.1.1.5.  En general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y COMpromisos
a su cargo y de la ejecucion del o de los Cronogramas.

13.1.2. Oportunidad

Ademais de los documentos requeridos en otras estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe
someter a la ANH, en la medida en que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de
cada una de las Fases del Perfodo de Exploracién, de Exploracién Posterior, o del Periodo de
Evaluacion, y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, toda la informacién de carécter
cientifico, técnico, medioambiental, econémico financiero y de desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC, obtenida en cumplimiento del presente Contrato o concerniente
a su ejecucion.,

13.1.3. Normatividad

13.1.3.1.  La entrega de la informacion ha de llevarse a cabo con estricta sujecién al Manual de
Suministro de informacién Técnica y Geoldgica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del
Periodo de Exploracién, de Exploracion Posterior o de Evaluacién durante la cual se ejecut la
correspondiente actividad. En la fecha de suscripcion del presente Contrato, dicho Manual esta
contenido en la Resolucion No. 183 del 13 de marzo de 2013. En lo que concierne al Periodo de
Produccion, la entrega de la informacién pertinente debe hacerse con apego al Manual de
Suministro de informacién Técnica y Geoldgica también vigente en la oportunidad de su puesta a
disposicion.

13.1.3.2.  Los informes de ejecucion y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse
al Acuerdo 2 de 2017 y al presente Contrato y sus Anexos.

13.1.4. Demora justificada

Hace referencia a los eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la entrega de
informacién que, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a la ampliacién del
o de los plazos correspondientes.
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Clausula 13.2. Confidencialidad
13.2.1. Premisa general

Salvo mandato legal perentorio o disposicion de autoridad competente, todos los datos y, en general,
la informacién Comercial y los Productos obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucion
contractual, incluida la correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como
resultado de las Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se comprometen a
guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios Calendario, contados a partir del
vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o hasta la terminacién
del Contrato o la oportunidad de devolucién parcial o total del Area Asignada, en lo que se refiere a la
informacién adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.

13.2.2. Excepcion

13.2.2.1.  La regla de la Clausula 13.2.1 anterior, no se aplica a aquella informacion ni a los
Datos que:

13.2.2.1.1. Las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el ordenamiento
superior;

13.2.2.1.2. Requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre cualquiera de ellas;

13.2.2.1.3. Impongan normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren inscritas o
registradas acciones del Contratista, o de sociedades vinculadas a estos;

13.2.2.1.4. A los requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores, contratistas,
asesores legales o entidades financieras, para las funciones o los propésitos de su exclusivo
resorte, o, finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que tratan
los articulos 18 y 19 de la Resolucién 180742 de 2012, o las disposiciones que la sustituyan,
adicionen o modifiquen.

13.2.2.2. No obstante, en todos los casos anteriores, se debe poner inmediatamente en
conocimiento de la otra Parte tanto la informacion entregada, como su destinatario y proposito, y,
de requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

13.2.2.3.  Ademés, las restricciones a la divulgacion de informacién no impiden que se
suministren Datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesion de derechos
contractuales, siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

El futuro
es de todos

Pagina 76 de 147

Minenergia

X



Qv‘\'\J

I

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 02 del 2019 COL-3

Clausula 13.3. Derechos sobre la informacion

13.3.1. Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme a la Cldusula precedente del presente
Contrato, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad de los derechos sobre la
informacién y los Datos adquiridos, asi como sobre sus interpretaciones, sin que por esta circunstancia
aquel pierda el derecho a utilizarlos.

13.3.2. A partir de entonces, la ANH estd plenamente facultada para disponer de esa informacion
libremente.

Cliusula 13.4.  Informacion ambiental y social

13.4.1. El Contratista asume la obligacion de mantener integral, oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del avance de los tramites ambientales y sociales, inclusive respecto de
todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacién; (ii) la obtencion de las respectivas licencias, permisos
y deméds pronunciamientos de fondo de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones
administrativas sancionatorias; (iv) imposicién de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general,
(v) cualquier otra informacién relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucién contractual.

13.4.2, Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacion a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

13.4.3. Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
acerca de cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar
los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta tiltima pueda adoptar las medidas
que estime més convenientes para la defensa de sus intereses.

Clausula 13.5.  Informes ejecutivos Anuales y Semestrales
13.5.1. Enunciacion

Ademas de la informacién a que se refieren otras estipulaciones del presente Contrato, el Manual de
Suministro de informacién Técnica y Geologica, y de la exigida por la legislacion colombiana, el
Contratista asume el compromiso de entregar a la ANH, para cada semestre Calendario, la informacion
basica y resumida de todos los asuntos de interés relacionados con la ejecucién de las actividades de
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo, Produccidon y Abandono; en torno a la gjecucion de la o las
Consultas Previas y la o las licencias ambientales; sobre los trabajos de proteccién al medio ambiente
y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacién de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y
compromisos a su cargo y la ejecucion del o de los Cronogramas.
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13.5.2. Contenido
Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos acerca de:
13.5.2.1.  Prospectividad;
13.5.2.2.  Reservas;
13.5.2.3.  Produccién actual y sus prondsticos;
13.5.2.4.  Ejecucién y proyecciones de la Produccion para el Afio Calendario siguiente;
13.5.2.5.  Personal y seguridad industrial;
13.5.2.6. Medio ambiente y recursos naturales renovables;
13.5.2.7. Comunidades y grupos étnicos;

13.5.2.8.  Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, de
acuerdo con el Anexo Dy

13.5.2.9.  Participacion local, regional y nacional en materia de personal y subcontratos.
13.5.3. Oportunidad

13.5.3.1.  Los datos consignados en los Informes que se relacionan en la presente Clausula deben
ser sometidos a la ANH en forma unificada, a més tardar el primero de abril de cada Afio calendario.

13.5.3.2. Los datos materia de unificacién corresponderan al contenido de los siguientes
Informes:

13.5.3.2.1. Actualizacion del Plan de Explotacion;

13.5.3.2.2. Programa de Trabajos de Explotacién, excepto el inicial;

13.5.3.2.3. Programa Anual de Operaciones, excepto el primero;

13.5.3.2.4. Actualizacion del Plan de Actividades de Explotacion;

13.53.2.5. Actualizacion del Plan de Explotacién y del Programa de Trabajos de Explotacion;

13.5.3.2.6. Informe Ejecutivo correspondiente al Segundo Semestre.

¥
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13.53.3.  De otra parte, los informes ejecutivos Semestrales deben entregarse a la ANH dentro
de los dos (2) Meses siguientes al vencimiento de cada semestre calendario.

13.5.4. Reuniones informativas, de seguimiento, verificacion y control

13.5.4.1.  La ANH esta facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas,
de seguimiento, verificacion y control, a las que debe concurrir un representante debidamente
autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacién y para adoptar
determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o ajuste
contractual.

13.5.42.  Las citaciones deben tener lugar con anticipacion razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO 14.
RESPONSARBILIDAD E INDEMNIDAD

Clausula 14.1.  Responsabilidad

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior, las fijadas en el Acuerdo 2 de 2017 y de las
estipuladas en otras cldusulas contractuales y en los documentos que integran el presente Contrato, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las responsabilidades que se determinan a
continuacion:

14.1.1. Técnico Cientifica

14.1.1.1.  Corresponde a la derivada de la ejecucion de las Operaciones de Evaluacion Técnica,
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccion y Abandono, que deben tener lugar con estricta
sujecion al ordenamiento superior, y a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo;

14.1.1.2.  Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera oportuna, profesional,
diligente, responsable, eficaz y eficiente desde los puntos de vista juridico, administrativo, técnico
cientifico y econémico financiero;

14.1.1.3.  El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafios, petjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas y del
personal vinculado a estos {iltimos, con ocasion de las actividades y de las Operaciones inherentes
a la ejecucién contractual;

14.1.1.4.  Las actividades, obras, bienes, servicios y demds prestaciones subcontratados, se
entienden realizados, construidos, suministrados, prestados o realizados en nombre y por cuenta y
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riesgo exclusivos del Contratista, de manera que éste asume responsabilidad directa por todas las
prestaciones y las obligaciones objeto de los correspondientes subcontratos, de cuya ejecucion no
puede exonerarse por razon de estos; y

14.1.1.5. La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasion de pérdidas,
dafios ni perjuicios causados a la ANH o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones
del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos tiltimos, ni por eventuales
sanciones de todo orden que en desarrollo de las Operaciones se impongan a unos y otros.

14.1.2. Laboral

14.1.2.1.  Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del articulo 34 del
Cé6digo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es unico beneficiario y directamente responsable del
trabajo de los empleados y operarios que vincule al servicio de la gjecucion contractual, asi como
titular exclusivo de todas las actividades, obras y labores ejecutados en desarrollo de esta. Las
relaciones laborales y las obligaciones derivadas de las mismas comprometen exclusivamente a las
partes de los respectivos contratos de trabajo.

14.1.2.2.  Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, no existe ni existira relacion ni vinculacién jurfdica de ninguna naturaleza, por
consiguiente la ANH no asume ni asumird responsabilidad alguna por concepto de salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, recargos por frabajo suplementario, nocturno, dominical y
festivo, aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, aportes parafiscales, indemnizaciones
legales (articulo 63 del C.S.T., articulo 65 del C.S.T, articulo 99 de la Ley 50 de 1990, numeral 3°
del articulo 1° de la Ley 52 de 1975, entre otras), indemnizacién plena por culpa patronal,
bonificaciones y/o beneficios extralegales no constitutivos de salario, bonificaciones y/o beneficios
convencionales, dotacion legal, elementos de proteccién personal, obligaciones relacionadas con el
cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, y en general cualquier obligacion
de caracter laboral, seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo a cargo del Contratista.
Por ende el Contratista asume toda responsabilidad por los dafios y perjuicios de cualquier
naturaleza que se deriven de la ejecucion del contrato, de sus empleados, subcontratistas o
empleados de los subcontratistas, y en consecuencia se obliga a indemnizar, defender y mantener
indemne al Contratante por cualquier valor que deba asumir con causa u ocasion de cualquier
accion, reclamo, demanda, pérdida, obligacién, dafio, expensas, costos y/o costas como resultado
de algiin incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales surgidas en virtud del Contrato
o por cualquier reclamacién administrativa, judicial o extrajudicial por razén de actos u
obligaciones que son responsabilidad del Contratista de conformidad con lo dispuesto en la ley y
en el presente Contrato. Este amparo cubrird a la ANH de los petjuicios ocasionados por el
incumplimiento de las obligaciones laborales antes mencionadas en cabeza del Contratista
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derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucion del
presente Contrato.

14.1.2.3.  El Contratista es tinico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo
de las actividades y, en consecuencia, es responsable exclusivo de la satisfaccion completa,
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, conforme a la legislacién colombiana,

14.124.  Es responsabilidad exclusiva del Contratista capacitar y entrenar adecuada y
diligentemente al personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar
trabajadores foraneos.

14.1.2.5.  Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcién entre empleados y operarios nacionales y extranjeros, asi como las normas
que regulan el ingreso, permanencia, vinculacién, prestacion del servicio y reporte ante las
Autoridades Competentes del personal extranjero vinculado para la ejecucién del presente
Contrato.

14.1.3. Prevencién del Trabajo Infantil

14.1.3.1.  En desarrollo del articulo 2, numeral 3.2. de la Resolucién 01677 de 2008, proferida
por el Ministerio de la Proteccion Social, el Contratista se compromete a no realizar la contratacién
de menores de edad, en especial la inclusion de menores de edad en todo trabajo que, por su
naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la
seguridad o la moralidad de los nifios, incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la
extraccion de petroleo crudo y de gas natural.

14.1.3.2.  Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista se compromete a cumplir con todas las
normas aplicables en Colombia en materia de contratacion de menores de edad, incluyéndose pero
no limitandose a las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion Internacional del Trabajo - OIT-,
y la Convencién de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, Cédigo Sustantivo del
Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Codigo de la Infancia y de la Adolescencia) y cualquier otra disposicion
vigente que las desarrolle, sustituya, adicione o modifique.

14.1.4. Responsabilidad Ambiental

14.1.4.1.  Ademés de lo dispuesto en el articulo 77 del Acuerdo 2 de 2017, es obligacién y deber
primordial del Contratista prestar atencién rigurosa a la proteccion del medio ambiente y a la
restauracion o restitucion de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto
de la normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Permisos,
Estudios de Impacto Ambiental y licencias ambientales, lo mismo que a la aplicacion de las Buenas
Practicas de la Industria del Petréleo al respecto.
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14.1.42. Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia
especificos para atender emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafios, de la manera mas eficiente
y oportuna.

14.1.4.3. Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas tardar,
dentro de los tres (3) Meses anteriores a la fecha programada en el respectivo Plan de Exploracion
para dar comienzo a la ejecucion de la actividad sometida a la exigencia correspondiente, asi como
tramitar oportuna y diligentemente, con todos los requisitos impuestos por el ordenamiento
superior, las actuaciones requeridas ante las autoridades competentes.

14.1.4.4. Deben tomarse en consideracion los plazos de licenciamiento ambiental establecidos
en el ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010, reglamentario
del Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales, o en las normas que modifiquen,
sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar en condiciones de cumplir en
tiempo las actividades previstas en todas las Fases y Periodos del Contrato. Mientras se respeten
los términos establecidos por dicho ordenamiento para la solicitud, trdmite y obtencion de licencias
ambientales, el Contratista no puede argumentar justificacion para pedir proérrogas, restituciones o
suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos
plazos, debe informar oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las
gestiones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de permisos y
licencias ambientales.

14.1.4.5.  Se considera iniciado el tramite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan
a la ANH los siguientes documentos:

14.1.4.5.1. Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaborar Diagndstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, v,

14.1.4.5.2. Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracion del estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segiin sea ¢l caso.

14.1.4.6.  El incumplimiento del plazo establecido en esta Clausula o la falta de la diligencia
debida en el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en la obtencién de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, ni como fundamento para
acceder a la prorroga o suspension de las obligaciones contractuales, de manera que, previo
desarrollo del procedimiento establecido en el presente Contrato da lugar a declaratoria de
incumplimiento.
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14.14.7.  Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencién de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista esta en el deber de abstenerse de
ejecutarla hasta que no los haya obtenido. Ademas, sin la conformidad de los estudios de impacto
ambiental y la expedicion de las licencias ambientales correspondientes, o la satisfaccion de
cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva actividad.

14.1.4.8.  Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente, debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y
en firme, son causal de terminacion del Contrato por incumplimiento, siempre que como resultado
de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones y compromisos
inherentes a la ejecucion contractual, surtido el procedimiento estipulado en la Clausula 17.2 del
presente Contrato y sobre la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren.

14.1.4.9.  Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH acerca
de la aplicacién de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias, segin sea el caso, dentro de cada trimestre calendario, lo mismo que sobre
los aspectos ambientales de las Operaciones en curso.

Cldusula 14.2,  Indemnidad
14.2.1. En general

Es responsabilidad del Contratista mantener indemne a la Nacion en condicion de propietaria de los
recursos del subsuelo, y a la ANH en la de Contratante, por concepto de cualquier reclamo, accion,
demanda, sancién y/o condena que llegue a iniciarse o imponérseles y se deriven de acciones u
omisiones en que incurran tanto aquel como sus subcontratistas, o el personal al servicio de unos y
otros, en el desarrollo y ejecucion contractual.

14.2.2. Obligaciones derivadas

142.2.1.  Corresponde por tanto al Contratista asumir las consecuencias de tales acciones u
omisiones, por concepto de dafios o pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nacidn, la ANH,
y a terceros, o a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de
manera que corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacién y/o de la
ANH, incluidos los costos y gastos asociados, asi como cancelar cualesquiera sanciones y condenas,
lo mismo que la indemnizacion de perjuicios de todo orden que llegue a imponerse, todo con arreglo
al ordenamiento superior y las correspondientes determinaciones, debidamente ejecutoriadas o en
firme. Para el efecto las Partes convienen que este Contrato se rige por las leyes de la Repiiblica de
Colombia vigentes al momento de su celebracion.
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142.2.2. Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el procedimiento
que se enuncia a continuacion:

14.2.2.2.1. La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accidn,
la sancién o, en general, el procedimiento o la actuacién correspondiente, dentro de los tres (3)
Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacion, comunicacion o recepcion, o a la fecha en
que por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

142.2.2.2. En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar el conocimiento o
seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella, que tendra el deber de
interactuar con la firma o persona designada por el Contratista para ejercer la representacion
administrativa o judicial del o de los imputados, y la defensa de sus intereses.

14.2.2.2.3. En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, aquel asumira
directamente la reclamacion, sancién, accion, demanda, condena o litigio, de manera que se
libere de toda responsabilidad a la Nacion, la ANH, o el funcionario respectivo.

14.2.2.2.4. Si lo anterior no fuere posible, el Contratista tendré el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los profesionales que seleccione la
ANH.

14.2.2.2.5. Son de cargo del Contratista todas las sumas que resulten necesarias para cancelar
cualquier sancién, cumplir toda condena y reparar los petjuicios irrogados, inclusive, para
atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y cualquiera otra
consecuencia de naturaleza econdmica o pecuniaria, dentro de los ocho (8) Dias Hébiles
posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule la ANH, soportada en copia de acto
administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad competente, debidamente ejecutoriado y
en firme, o dentro del plazo impuesto en la respectiva actuacion.

14.2.22.6. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos
administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes, siempre que
ello no comporte conflicto con la obligacién de indemnidad estipulada en esta Clausula.

CAPITULO 15.
GARANTIAS

Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones
que integran el objeto contractual, y de los compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la
celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion de este Contrato, incluida la inversion efectiva de los
recursos requeridos para desarrollar los Programas Exploratorios, mediante los instrumentos que se
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Cldusula 15.1.  Garantia de cumplimiento
15.1.1. Obligacion de constituir y mantener la garantia de camplimiento

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una garantia de cumplimiento en los términos
del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

15.1.2. Objeto de la garantia de cumplimiento y Periodo de Cubrimiento

15.1.2.1.  La garantia de cumplimiento debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las
obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, que deban ejecutarse
entre (A) Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracién y (B) lo que ocurra primero entre (i) la fecha
de liquidacién del Contrato, y (ii)seis (6) meses después de que inicie el desarrollo de
infraestructura de produccion y transporte (“Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento”).

15.1.2.2.  Por cllo, en la medida que resulte aplicable, la garantia de cumplimiento debe tener
por objeto caucionar y afianzar todas las obligaciones contrafdas por el Contratistas en virtud del
presente Contrato, que deban gjecutarse en el periodo exploratorio y en el periodo exploratorio
posterior, asi como en cada una de sus fases y prérrogas, incluyendo en el periodo de liberacion del
equipo de perforacion (rig release) del pozo exploratorio, asi como en los periodos y plazos para
dar avisos de descubrimiento, para presentar los programas de evaluacién individual e integrada,
para dar aviso de retencién de descubrimientos, para ejecutar los programas de evaluacion
individual e integrada, para entregar a la ANH la declaracién de comercialidad y para presentar el
plan de desarrollo inicial.

15.1.23. Lo previsto en las Clausulas 15.1.2.1 y 15.1.2.2, sin perjuicio de la posibilidad prevista
en la Clausula 15.1.6 de presentar garantias de cumplimiento independientes para cada fase del
Contrato.

15.1.3. Cobertura de la garantia de cumplimiento
La garantia de cumplimiento cubrird al menos lo siguiente:

15.1.3.1.  Los dafios y perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo los dafios y
petjuicios derivados o relacionados con (i) el incumplimiento total o parcial del Contrato por parte
del Contratista; y (ii) el cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

15.13.2.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de multas y sanciones;
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15.1.3.3.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de clausula penal pecuniaria;

15.1.3.4.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de petjuicios.

15.1.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse la garantia de cumplimiento y revisién y
aprobacion por la ANH

15.1.4.1. La garantia de cumplimiento deberd expedirse, emitirse, renovarse y entregarse
formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacién no inferior a un (1) mes a la fecha
en que deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 15.1.6 del presente Contrato.

15.1.4.2.  Para efectos de aprobar o improbar la garantia de cumplimiento, la ANH debera:
15.1.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.1.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

15.1.43. En caso que la garantia de cumplimiento no satisfaga integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitard al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con la determinacion del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazaré las garantias de cumplimiento presentadas por
el Contratista, cuando no retnan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no
obtencién, renovacion o ampliacién por parte del Contratista de la garantia de cumplimiento en los
términos exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dard derecho a la
ANH para ¢jecutar la garantia de cumplimiento vigente, en los términos de la Clausula 15.1.12 del
presente Contrato.

15.1.5. Garantia de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta

obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la garantia de cumplimiento, (ii) obtener

constancia escrita emitida por el garante en la que conste expresamente que conoce la modificacion
contractual y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el tramite
de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 15.1.4 del presente Contrato.
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15.1.6. Vigencia de la garantia de cumplimiento

15.1.6.1.  La garantia de cumplimiento y las obligaciones del garante deberan estar vigentes y
producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia
Cumplimiento.

15.1.6.2.  EI Contratista podr4 presentar garantias de cumplimiento independientes para cada
fase del Contrato, las cuales deberdn estar vigentes y producir plenos efectos, de manera
ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato.

15.1.6.3.  Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clusula 15.1.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a obtener nuevas garantias
de cumplimiento en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una garantia
de cumplimiento vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el
Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento.

15.1.6.4.  En todo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
debera ampliar el término de vigencia de la garantfa de cumplimiento respectiva, para que la misma
est¢ vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase
o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prérrogas.

15.1.6.5.  Las garantias de cumplimiento se mantendran vigentes y no se veran afectadas como
consecuencia de modificaciones al Contrato,

15.1:9. Valor de la garantia de cumplimiento

15.1.7.1.  La garantia de cumplimiento debera emitirse por un valor equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor total del presupuesto de inversion de la fase respectiva del Contrato.

15.1.7.2.  En la medida de la ejecucion efectiva de las actividades correspondientes a las
inversiones exploratorias, una vez recibida en el Banco de Informaci6én Petrolera, BIP o EPIS, la
informaci6n técnica resultante, y previa autorizacién expresa y escrita de la ANH, el Contratista
puede reducir el monto de la correspondiente garantia de cumplimiento, siempre que el nuevo valor
sea equivalente a minimo el treinta por ciento (30%) del valor que resulte de restar del total del
presupuesto de inversién de la fase respectiva del Contrato, el valor total de las inversiones
exploratorias satisfactoriamente recibidas en el Banco de Informacién Petrolera, BIP o EPIS.
Transcurridos dos (2) meses después de recibida la informacién técnica pertinente por el BIP o
EPIS, sin pronunciamiento del mismo y sin que éste haya expedido el certificado de paz y salvo
correspondiente, podrd tenerse en cuenta el valor total de las inversiones exploratorias entregadas
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al Banco de Informacion Petrolera, BIP o EPIS, para efectos del calculo pertinente para la reduccion
respectiva.

15.1.7.3.  Para efectos de establecer el valor en el que pueden ser reducidas las garantias de
cumplimiento, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacion de pozos,
es responsabilidad del Contratista presentar los documentos de soporte que acrediten
fehacientemente su valor, a satisfaccion de la ANH, para lo cual como minimo debera presentar a
la ANH certificaciones (i) del representante legal y (ii) del revisor fiscal o auditor externo, o cuando
el Contratista no tenga revisor fiscal o auditor externo, del contador del Contratista.

15.1.7.4.  El Contratista debe restablecer o reponer el valor de la garantia de cumplimiento,
siempre que éste se haya visto reducido como consecuencia de su ejecucion, dentro de los treinta
(30) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual

se ejecuta la garantia de cumplimiento.

15.1.8. Moneda de denominacion y pago de la garantia de cumplimiento

La garantia de cumplimiento debera estar denominada en d6lares de los Estados Unidos de América y
serd pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado vigente para la
fecha de pago, seglin sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces.

15.1.9. Beneficiario de la garantia de cumplimiento

Debera designarse como beneficiario tinico y exclusivo de la garantia de cumplimiento a la ANH.

15.1.10. Causales de ejecucion de la garantia de cumplimiento

La ANH tendr4d derecho a ejecutar la garantia de cumplimiento cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo y/o ademéas
cuando ocurra y/o continiie cualquiera de los eventos que se especifican a continuacion (“Causales de
Ejecucion Cumplimiento™):

15.1.10.1.  Incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista;

15.1.10.2. Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

15.1.10.3. Declaratoria de Caducidad;

15.1.10.4. Declaratoria de terminacién unilateral del Confrato por incumplimiento del
Contratista;
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15.1.10.5. Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardio o defectuoso) por
parte del Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la garantia de cumplimiento.

15.1.11. Procedimiento de ejecucion de la garantia de cumplimiento

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucion Cumplimiento, la ANH procedera a
ejecutar la garantia de cumplimiento, para lo cual procederi asi:

15.1.11.1. Dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demas principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de
representacion, defensa y contradiccion, la ANH proferira un acto administrativo mediante el cual
declarara la ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda,
hara efectiva la clausula penal pecuniaria y las multas, cuantificard los perjuicios, ordenaré los
pagos a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con
precision y claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus
decisiones. Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del
presente Contrato.

15.1.11.2.  El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan las
garantias de cumplimiento, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro
coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si s6lo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro
amparado por la garantia y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos del
acto administrativo correspondiente.

15.1.12. Ejecucion de la garantia por falta de renovacién oportuna

15.1.12.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la garantia de cumplimiento
dentro del término establecido en la Clausula 15.1.4 constituye un incumplimiento grave del
Contrato que facultard a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, si el
incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Hébiles para la fecha en que termine
vigencia de la garantia vigente.

15.1.12.2. Cuando se gjecute la garantia en los términos de la Clausula 15.1.12.1 anterior, el valor
objeto de la misma solo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado en los términos de la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.1.13.  No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

15.1.13.1. La egjecucion total o parcial de la garantia de cumplimiento no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin petjuicio
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del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios
y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

15.1.13.2. Adicionalmente, la ejecucion de la garantia de cumplimiento por parte de la ANH no
exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

15.1.14. Costos asociados con la garantia de cumplimiento y gastos de ejecucion

15.1.14.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la garantia de cumplimiento,
incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacion, prorroga y modificaciones,
asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcion
y exclusivamente por el Contratista.

15.1.14.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

15.1.14.3. El Contratista también est4 obligado a asumir y reembolsar la totalidad de los gastos
en que deba incurrir la ANH para la ejecucion de la garantia de cumplimiento.

15.1.15. Reglas adicionales especiales cuando la garantia sea una poliza de seguros

Cuando conforme a la Clausula 15.1.17 el tipo de garantia seleccionado sea una péliza de seguros, se
aplicardn las reglas previstas en los articulo 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.23.2.7 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en
aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.

15.1.16. Aplicacion analégica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15.1.17. Tipos de garantias de cumplimiento

El Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademés de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las garantias de
cumplimiento, los especiales que se establecen a continuacion:
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

o Debe ser un
establecimiento bancario
colombiano.

e El establecimiento bancario
emisor debe tener a la fecha de
emision, una calificacién de
Carta de crédito standby | contraparte de largo plazo de
emitida en Colombia una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo:
(i) AAA si es una calificacion
local, o (ii) BBB- si es una
calificacion de escala global.

e [SP98 o UCP600

e Debe ser una entidad
financiera en el lugar de
emision.

e La ecntidad financiera | ¢ [SP98 0 UCP600
emisora debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de | e Debe ser avisada por un
escala global minimo de BBB-, | establecimiento bancario
de una agencia calificadora de | colombiano.

riesgo  autorizada por la

Carta de crédito standby
emitida fuera de Colombia

Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional.
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

Poliza de seguros emitida en
Colombia

e La pdliza debe ser emitida
por una compafiia de seguros
colombiana.

e Cuando conforme a los
términos de la podliza de
seguros la retencion de riesgos
de la compaififa de seguros
colombiana que la emite sea
igual o superior al 10% del
riesgo, deberdn cumplirse los
siguientes requisitos
concurrentemente:

o (A)La compafiia de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global,

o (B)Las compaififas
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafiia  de  seguros
colombiana emisora, deben

e (Codigo de comercio.

e Los modelos de las pélizas
de seguro con sus anexos
deben haber sido registradas
por la entidad aseguradora en
la Superintendencia Financiera
de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Basica
Juridica de dicha entidad (C.E.
029/14).
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emision, una
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo

autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento

internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global, y

o (C)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la

compafiia de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una

confirmacién del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
emitida por la compaiiia de
Seguros colombiana
emisora.

e Cuando conforme a los
términos de la podliza de
seguros la retencion de riesgos
de la compafiia de seguros
colombiana que la emite sea
inferior al 10% del riesgo,
deberan cumplirse los
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o (A)La compaiifa de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento

internacional de (i) AA-sies
una calificacion local, o de
(ii) minimo BB- si es una
calificacion de escala global,

o (B)Las compaiiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compaflia ~ de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emision, una
calificacién de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo

autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de

reconocimiento

internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor
siguientes requisitos
concurrentemente:
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

una calificacion de escala
global, y

o (C)Las compafifas
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafifa  de  seguros
colombiana emisora,
deberan una
confirmacién del respaldo
de reaseguro de los términos
de la pdliza de seguros
emitida por la compaififa de
colombiana

emitir

seguros
emisora.

Garantia a
requerimiento
Colombia

emitida

primer

en

e Debe ser una entidad
especializada  dedicada  al
negocio de garantias personales
y fianzas.

e Debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo:
(i) AAA si es una calificacion
local, o (ii) BBB- si es una
calificacién de escala global.

URDG758
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15.1.18. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante

Ademés de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la garantia de cumplimiento debe asumir las siguientes obligaciones:

15.1.18.1.  Obligacién de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

15.1.18.1.1. El garante debera obligarse incondicional, absoluta, solidaria ¢ irrevocablemente a
pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la garantia de cumplimiento,
a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en el presente Contrato;

15.1.18.1.2. El garante deberd obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la garantia de
cumplimiento ante la simple notificacién de incumplimiento que le haga la ANH;

15.1.18.1.3. El garante debera obligarse en el sentido que no podré pedir o exigir documentacién
o requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para cumplir con su obligacion de

pagar.
15.1.18.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

El garante debera obligarse en el sentido que tanto la garantia de cumplimiento como las
obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que cualquier cancelacion,
modificacion o revocatoria de la garantia debe necesariamente contar con el visto bueno previo,

escrito y expreso de la ANH para que proceda.

15.1.18.3.  Obligaciones del garante deben ser autonomas e independientes de las del Contratista
y la ANH

El garante debera obligarse en el sentido que:

15.1.18.3.1. La garantia de cumplimiento es autonoma e independiente de las obligaciones del
Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podré hacerse efectiva
a primer requerimiento, con independencia de la ejecucién de cualquier otra garantia vigente
otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor de la ANH.

15.1.18.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las
siguientes circunstancias:

15.1.18.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composicién accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al
Contratista o al garante;
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15.1.18.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacioén, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;

15.1.18.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacion, compensacién o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH;

15.1.18.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente de que
dichas confroversias estén o puedan estar sujetas a la decision de una autoridad judicial o
arbitral;

15.1.18.3.2.5. Cualquier enmienda, extension, renuncia, u otra modificacién de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;

15.1.18.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion,
regjuste, cesién de pasivos a los acreedores, liquidacién, cesion de activos y pasivos o un
proceso similar en relacion con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, ya sea
voluntario o involuntario, o la accién tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho
procedimiento.

15.1.18.4. No proposicion de excepciones y renuncias minimas:

15.1.18.4.1. El garante deberé obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de
excepcion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el Contrato, la garantia o los
actos administrativos que profiera la ANH en relacién con la ejecucion de la garantia y del
contrato.

15.1.18.4.2. El garante debera renunciar irrevocablemente:

15.1.18.4.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucion de la garantia de cumplimiento, renuncia que debera
incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacién, asi como
los derechos consagrados en los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Cédigo Civil
colombiano, o las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras
situaciones que puedan tener o no fundamento en la situacion financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o indirecto al
Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH.

15.1.18.4.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucion en mora.
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15.1.18.4.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

15.1.18.4.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

15.1.18.5. Plazo para el pago

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberdn depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes siguiente a la recepcion del
requerimiento de pago.

15.1.18.6. Pagos netos

15.1.18.6.1. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

15.1.18.6.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que €l o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo la garantia de cumplimiento, la suma a pagar deberd aumentarse tanto
como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.

15.1.18.7. Pago directo

El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente,

15.1.18.8. Obligaciones cambiarias

El garante deberd obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de los
tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en las
normas colombianas y/o de la jurisdiccion de emisién y/o de cualquier ofra jurisdiccion que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.
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15.1.18.9, Informacion ala ANH

El garante deberé obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucién de
la garantia de cumplimiento.

Cliusula 15.2.  Poliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15.2.1. Obligacién de constituir y mantener la poéliza de cumplimiento de obligaciones
laborales

El Contratista esté obligado a obtener y mantener vigente una péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales en los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento
grave del mismo.

15.2.2. Objeto y cobertura de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y Periodo
de Cubrimiento

15.2.2.1.  La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucionar
y afianzar todas las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo
del Contratistas, derivadas de la contratacion del personal utilizado (incluyendo empleados y
contratistas del Contratista asi como contratistas de estos Gltimos) para la ejecucién del objeto del
Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente
Contrato, incluyendo el pago de todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de
cualquier pérdida, obligacién, dafio, expensa, costo y/o costa, ocasionados o relacionados con
cualquier accion, demanda o reclamacion administrativa, judicial o extrajudicial, que deba asumir
la ANH como resultado de cualquier incumplimiento del Contratista de sus obligaciones laborales,
de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la contratacién
del personal utilizado (incluyendo empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de
estos ultimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, causadas entre (A) la fecha de firma
del presente Contrato, y (B)tres (3) afios después de la liquidacién del Contrato (“Periodo
Cubierto Obligaciones Laborales™).

152.2.2. Lo anterior, sin petjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 15.2.5 de presentar
pélizas de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.
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15.2.3. Fecha en que debe emitirse o expedirse la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales y revisién y aprobacion por la ANH

15.2.3.1.  Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha de suscripcion del presente
Contrato, el Contratista debe constituir péliza de cumplimiento de las obligaciones laborales, y
someterla a aprobacién de la ANH en los términos de la presente Clausula. Si la vigencia de esta
poliza fuera inferior al Periodo Cubierto Obligaciones Laborales, el Contratista se obliga en el
sentido que, en cualquier caso, la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera
expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacion, con una
antelacion no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba iniciar su vigencia.

15.2.3.2.  Para efectos de aprobar o improbar la poliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, la ANH debera:

15.2.3.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.2.3.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

15.2.3.3.  En caso que la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga
integralmente cualquier requisito, la ANH solicitar4 al Contratista inmediatamente las enmiendas,
ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacién del plazo perentorio para adoptarlos, de
manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las polizas de cumplimiento
de obligaciones laborales presentadas por el Contratista, cuando no rednan la totalidad de los
requisitos legales o contractuales. La no obtenci6n, renovacién o ampliacion por parte del
Contratista de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar
Ja garantia de cumplimiento vigente, cuyo valor se imputaré en los términos de la Clausula 15.2.11
del presente Contrato.

15.2.4. Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del
Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, (ii) obtener constancia escrita emitida por la aseguradora en la que conste expresamente que
conoce la modificacién contractual y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y
(iii) a surtir el tramite de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 15.2.3 del presente
Contrato.
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15.2.5. Vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

152.5.1.  La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante
deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Obligaciones Laborales.

15.2.5.2.  El Contratista podrd presentar pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales
independientes para cada fase del Periodo Exploratorio o cada Perfodo subsiguiente del Contrato,
las cuales deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo
durante la fase respectiva del Contrato.

15.2.5.3.  Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 15.2.3 anterior, el Contratista est obligado a obtener nuevas péliza de cumplimiento
de obligaciones laborales en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una
péliza de cumplimiento de obligaciones laborales vigente que produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

152.54.  En todo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
debera ampliar el término de vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
respectiva, para que la misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida,
durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prérrogas.

15.2.5.5.  Laaseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su
intenci6n de revocar o no renovar el seguro con una antelacién no menor a sesenta (60) Dias
Habiles.

15.2.6. Valor de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15.2.6.1.  La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales deber4 emitirse por un valor
equivalente al 0.5% del valor total del presupuesto de inversion de la fase respectiva del Contrato.

152.6.2.  El Contratista debe restablecer o reponer el valor de las pdlizas, siempre que éste se
haya visto reducido como consecuencia de la ¢jecucion de la péliza, dentro de los treinta (30) Dias
Hébiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se ejecuta
la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales,
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15.2.7. Moneda de denominacion y pago de la poéliza de cumplimiento de obligaciones

laborales

La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera estar denominada y serd pagadera en pesos
colombianos.

15.2.8. Asegurados y beneficiarios de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

Deberan designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la poliza de
cumplimiento de obligaciones laborales a la ANH y como beneficiario a la ANH.

15.2.9. Causales de ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

La ANH tendra derecho a ejecutar la péliza (i) cuando el Contratista incumpla cualquiera de las
obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratistas, derivadas
de la contratacién del personal utilizado (empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas
de estos ultimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, y (ii) como consecuencia de dicho
incumplimiento la ANH resulte obligada a pagar o indemnizar a cualquier empleado y/o contratista
del Contratista y/o contratistas de estos ultimos (“Causales de Ejecuciéon Obligaciones Laborales™).

15.2.10.  Procedimiento de ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15.2.10.1. Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucion Obligaciones Laborales,
dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demés principios aplicables a las
actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion,
defensa y contradiccién, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual declarar la
ocurrencia de las causales de ejecucién, y cuando ello proceda, hard efectivas la cldusula penal
pecuniaria y multas, cuantificaré los petjuicios, ordenara los pagos a que haya lugar por todos los
conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con precisién y claridad los hechos y las
disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH
deberd surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.2.10.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la p6liza
de cumplimiento de obligaciones laborales, constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo
para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia
del siniestro amparado por la péliza y titulo suficiente para su ejecucién frente al garante en los
términos del acto administrativo correspondiente.
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15.2.11. Ejecucion de la poliza por falta de renovacién oportuna

15.2.11.1.  Las Partes reconocen que la no renovacién y entrega de la péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales dentro del término establecido en la Cldusula 15.2.3 constituye un
incumplimiento grave del Contrato que facultard a la ANH para ejecutar la garantia de
cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles
para la fecha en que termine vigencia de la p6liza vigente.

15.2.11.2. Cuando se ejecute la poliza en los términos de la Clausula 15.2.11.1 anterior, el valor
objeto de la misma sélo podrd imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado en los términos de la Cldusula 17.2 del presente Contrato.

15.2.12. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

15.2.12.1. La ejecucion total o parcial de la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales
constituyen una limitacion de responsabilidad ni podran interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin petjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar al Contratista la indemnizacién
completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al
Contratista.

15.2.12.2.  Adicionalmente, la ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales,
de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo.

15.2.13. Costos asociados con la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y gastos de
ejecucion

15.2.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la p6liza de cumplimiento de
obligaciones laborales, incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacion,
prérroga y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en
su totalidad, sin excepcion y exclusivamente por el Contratista.

15.2.13.2.  El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

15.2.14.  Reglas adicionales por ser una péliza

Por tratarse de una poliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.
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15.2.15. Aplicacion analogica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15.2.16. Caracteristicas minimas de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera obtener y mantener vigente una pdliza de seguros que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

15.2.16.1. Modelos registrados

Los modelos de las polizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la entidad
aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en la
Circular Basica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

15.2.16.2. Caracteristicas del emisor y requisitos
15.2.16.2.1. Las pdlizas deben ser emitidas por compaifiias de seguros colombianas.

15.2.16.2.2. Cuando conforme a los términos de las pdlizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10% del riesgo,
deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.2.16.2.2.1. Las compafifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala
global; '

15.2.16.2.2.2. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiifas de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (i) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

152.16.2.2.3. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafifas de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo
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de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas por las compaiiias de seguros
colombianas emisoras.

15.2.16.2.3. Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafifas de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberdn
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.2.16.2.3.1. Las compaifiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emisién, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AA- si es una calificacion local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacién de escala
global,

15.2.16.2.3.2. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafifas de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.2.16.2.3.3. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos de las pdlizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros
colombianas emisoras.

15.2.16.3. Plazo para el pago

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes siguiente a la recepcién del
requerimiento de pago.

15.2.16.4. Pagos netos

15.2.16.4.1. El garante deber obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

15.2.16.4.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzeca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
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que deba ser pagada bajo la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales, la suma a pagar
deber aumentarse tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones
y/o retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos
colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones
no se hubieran efectuado.

15.2.16.5. Pago directo

El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.2.16.6. Informacién a la ANH

Fl garante deberd obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucién de
la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

Clausula 15.3.  Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual
15.3.1. Obligacién de constituir y mantener seguro de responsabilidad civil extracontractual

El Contratista estd obligado a obtener y mantener vigente una o més polizas de seguro de
responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye
una causal de incumplimiento grave del mismo.

15.3.2. Objeto del seguro de responsabilidad civil extracontractual y Periodo de
Cubrimiento

15.3.2.1,  La péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debe tener por objeto
asegurar todas las obligaciones a cargo del Contratista, que tengan como fuente la causacién de
dafios o perjuicios a terceros, derivados de actuaciones, hechos u omisiones imputables al
Contratista y/o sus empleados y/o dependientes y/o agentes y/o representantes y/o contratistas y/o
subcontratistas, ocurridos entre (A) la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y (B) tres (3)
afios después de la liquidacién del Contrato (“Periodo Cubierto Responsabilidad
Extracontractual™).

15.3.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 15.3.6 de presentar
seguros de responsabilidad civil extracontractual independientes para cada fase del Contrato.
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15.3.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual

15.3.3.1.  Los seguros de responsabilidad civil extracontractual cubriran, mediante una o méas
polizas de seguros, al menos lo siguiente:

15.3.3.1.1. Predios Labores y operaciones

15.3.3.1.2. Dafio emergente

15.3.3.1.3. Lucro cesante

15.3.3.1.4. Dafio moral y perjuicios extrapatrimoniales

15.3.3.1.5. Automotores propios y no propios

15.3.3.1.6. Amparo de contratistas y subcontratistas

15.3.3.1.7. Responsabilidad civil cruzada

15.3.3.1.8. Responsabilidad civil patronal

15.3.3.1.9. Responsabilidad civil por polucién y contaminacion stibita, accidental e imprevista
15.3.3.1.10. Gastos médicos sin demostracién previa de responsabilidad
15.3.3.1.11. Bienes bajo cuidado, tenencia y control

15.3.3.1.12. Operaciones de cargue y descargue

15.3.3.1.13. Vigilantes

15.3.3.1.14. Gastos de defensa

15.3.3.1.15. Costas del proceso y cauciones judiciales

15.3.3.1.16. Responsabilidad civil por uso de explosivos
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15.34,. Fecha en que deben emitirse o expedirse los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, su revision y aprobacion por la ANH

15.3.4.1. El seguro de responsabilidad civil extracontractual deberd expedirse, emitirse,
renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacién no inferior a
un (1) mes antes de la fecha en que deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 15.3.6 del
presente Contrato.

15.3.4.2. Para ecfectos de aprobar o improbar los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, la ANH deberé:

15.3.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.3.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

15.3.4.3.  En caso de que la poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual no
satisfaga integralmente cualquier requisito, la ANH solicitard al Contratista inmediatamente las
enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacion de un plazo de ocho (8) Dias
Habiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara
las polizas de seguro presentadas por el Contratista, cuando no retinan la totalidad de los requisitos
legales o contractuales. La no obtencion, renovacién o ampliacién por parte del Contratista de los
seguros de responsabilidad civil extracontractual en los términos exigidos, constituye una causal de
incumplimiento grave del Contrato y dard derecho a la ANH para ejecutar la garantia de
cumplimiento vigente.

15.3.5. Seguros de responsabilidad civil extracontractual frente a modificaciones del
Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, (ii) obtener constancia escrita emitida por las aseguradoras en la que conste
expresamente que conocen la modificacién contractual y la eventual variacion del estado del riesgo, si
ese fuere el caso, y (iii) a surtir el trdmite de aprobacién frente a la ANH a que se refiere la Clausula
15.3.4 del presente Contrato.

15.3.6. Vigencia de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

15.3.6.1.  El seguro de responsabilidad civil extracontractual y las obligaciones de las
aseguradoras deber4n estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante
todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.
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153.6.2.  El Contratista podrd presentar seguros de responsabilidad civil extracontractual
independientes para cada fase del Contrato, los cuales deberan estar vigentes y producir plenos
efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato.

15.3.6.3.  Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Cléusula 15.3.4 del presente Contrato, el Contratista estd obligado a obtener nuevos seguros
de responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato, garantizando que
siempre haya seguros de responsabilidad civil extracontractual vigentes que produzcan plenos
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad
Extracontractual.

15.3.6.4.  En todo evento de extension o prérroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razon de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
debera ampliar el término de vigencia de los seguros de responsabilidad civil extracontractual, para
que los mismos estén vigentes y produzcan plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo
el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prérrogas.

153.6.5. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual deberan otorgarse bajo la
modalidad de ocurrencia pura por lo que el dafio que sufra la victima debe ocurrir durante la
vigencia de la poliza, aunque la reclamacién sea posterior, siempre que no haya ocurrido la
prescripcion.  En consecuencia, los seguros de responsabilidad civil extracontractual no podran
establecer términos para presentar la reclamacién, inferiores a los términos de prescripcion
previstos en la ley para la accién de responsabilidad correspondiente.

15.3.6.6.  La aseguradora deber4 obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su
intencién de revocar o no renovar el seguro con una antelacién no menor a sesenta (60) Dias
Habiles.

153.9. Limite asegurado de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

15.3.7.1.  El limite asegurado de los seguros de responsabilidad civil extracontractual, respecto
del presente Contrato, variara dependiendo de la profundidad del Area Asignada y de la naturaleza
de los descubrimientos asi:
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Profundidad entre Profundidad entre
nivel del mary lecho | nivel del mary lecho | Profundidad entre nivel
marino es menor a marino es entre 500 y | del mary lecho marino es
500 Mits 1500 Mits superior a 1500 Mits
Gas USD$70,000,000 USD$87,500,000 USD$110,000,000
Petroleo USD$140,000,000 USD$175,000,000 USD$220,000,000
Sin
°°mpr°'“‘;‘; USD$10,000,000 USD$10,000,000 USD$10,000,000
perforacion

15.3.7.2.  El valor inicial por el cual deberan emitirse los seguros de responsabilidad civil
extracontractual serd de USD$10,000,000. Sin embargo, dentro del mes siguiente a cualquier
Descubrimiento de Hidrocarburos en el Area Asignada, el Contratista debera enviar a la ANH para
su aprobacion en los términos de la Cldusula 15.3.4 anterior del presente Contrato, nuevos seguros
de responsabilidad civil extracontractual ajustados conforme a la tabla anterior, dependiendo de la

naturaleza del Descubrimiento.

15.3.7.3.  El valor referente a gas conforme a la tabla de la Clausula 15.3.7.1 anterior, solo sera
aplicable cuando el Descubrimiento se refiera inicamente a Gas Natural No Asociado. Siempre
que cualquier Descubrimiento consista total o parcialmente en petroleo, aplicardn para todos los

efectos los valores referentes a petroleo.

15.3.7.4.  Para determinar la profundidad para efectos del valor de las polizas respectivas, se
tendra en cuenta el promedio de profundidad de los pozos en relacion con los cuales se ha hecho el

Descubrimiento respectivo.

15.3.7.5.  El Contratista debe restablecer o reponer el valor de los seguros, siempre que ¢stos se
hayan visto reducidos como consecuencia de una reclamacion, dentro de los treinta (30) Dias
Hébiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se reclamen

los seguros de responsabilidad civil extracontractual.
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15.3.8. Moneda de denominacién y pago de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual

El seguro de responsabilidad civil extracontractual deberd estar denominado en délares de los Estados
Unidos de América y serd pagadero en pesos colombianos con base en la tasa representativa del
mercado vigente para la fecha de pago, segiin sea certificada por la Superintendencia Financiera o por
quien haga sus veces.

15.3.9. Beneficiario de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

Deberan designarse como asegurado al Contratista y como asegurado adicional a la ANH, por los
hechos realizados ‘por el(los) Contratista(s) por los cuales resulte solidariamente responsable.
Adicionalmente, deberan designarse como beneficiarios de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual a terceros, incluido la ANH en su calidad de tercero.

15.3.10. Causales de reclamacién del seguro de responsabilidad civil extracontractual

La ANH tendrd derecho a presentar reclamacién con base en el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, cuando (i) cualquier persona que sufra un dafio y que tenga derecho a reclamar
perjuicios con base en los términos del seguro presente una reclamacién contra la ANH por
responsabilidad civil extracontractual, o (ii) cuando la ANH sufra un dafio y tenga derecho a reclamar
perjuicios con base en los términos de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

15.3.11. Procedimiento de reclamacion del seguro de responsabilidad civil extracontractual

15.3.11.1.  Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de reclamacién, la ANH procederd a
presentar reclamacién con base en los seguros de responsabilidad civil extracontractual, para lo
cual, dard plena aplicacion al principio de debido proceso.

15.3.11.2.  EI Contrato y las pélizas de los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante proceso
gjecutivo, y por si s6lo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por los seguros y
titulo suficiente para su ejecucion frente al asegurador en los términos del acto administrativo
correspondiente.

15.3.12.  Reclamacién por falta de renovacién oportuna

15.3.12.1.  Las Partes reconocen que la no renovacién y entrega de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual dentro del término establecido en la Clausula 15.3.4 anterior del presente
Contrato, constituye un incumplimiento grave del Contrato por parte del Contratista que facultara
a la ANH para presentar reclamacion con base en la garantia de cumplimiento vigente, si el
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incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Hébiles para la fecha en que termine
vigencia de los seguro vigentes respectivos.

15.3.12.2. Cuando se presente reclamacion en los términos de la Cléusula 15.3.12.1 anterior, el
valor objeto de esta sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado en los términos de la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.3.13.  No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

15.3.13.1. Lareclamacion total o parcial de los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
no constituye una limitacién de responsabilidad ni podré interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacion completa por
todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

15.3.13.2. Adicionalmente, la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus
obligaciones.

15.3.14. Costos asociados con los seguros de responsabilidad civil extracontractual y gastos
de reclamacion

15.3.14.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prorroga
y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su
totalidad, sin excepcion y exclusivamente por el Contratista.

15.3.14.2. El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

15.3.14.3. El Contratista también est4 obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la reclamacién de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

15.3.15. Reglas adicionales especiales por ser una poliza de seguros

Por ser una péliza de seguros, se aplicarén las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.
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15.3.16. Aplicaciéon analégica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de seguros de responsabilidad civil
extracontractual, se aplicardn las normas en materia de garantias en contratacion estatal, en especial el
Cédigo de Comercio, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15.3.17. Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual
15.3.17.1. Modelos registrados

Los modelos de las pélizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la entidad
aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en la
Circular Bésica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

15.3.17.2.  Caracteristicas del emisor y requisitos
15.3.17.2.1. Las pélizas deben ser emitidas por compafifas de seguros colombianas.

15.3.17.2.2. Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafifas de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10% del riesgo,
deberdn cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.3.17.2.2.1. Las compaiifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacién de escala
global;

15.3.17.2.2.2. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.3.17.2.2.3. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacién del respaldo
de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas por las compafifas de seguros
colombianas emisoras.
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15.3.17.2.3. Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos
de las compaiiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberan
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.3.17.2.3.1. Las compafifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AA- si es una calificacién local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacion de escala
global,

15.3.17.2.3.2. Las compaiifas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafifas de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.3.17.2.3.3. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafifas de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacién del respaldo
de reaseguro de los términos de las pélizas de seguros emitidas por las compaiiias de seguros
colombianas emisoras.

15.3.17.3. Plazo para el pago

El asegurador debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en la reclamacion
de la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el requerimiento
de pago respectivo, en un plazo méximo de un (1) mes siguiente a la recepcion del requerimiento
de pago.

15.3.17.4. Pagos netos

15.3.17.4.1. El asegurador debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos presentes y
futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier
jurisdiccidn competente.

15.3.17.4.2. El asegurador debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que €l o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo los seguros de responsabilidad civil, la suma a pagar debera aumentarse
tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
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deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.

15.3.17.5. Pago directo

El asegurador debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por
intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.3.17.6. Obligaciones cambiarias

El asegurador deberé obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de
los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en
las normas colombianas y/o de la jurisdiccion de emisién y/o de cualquier otra jurisdiccién que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

15.3.17.7. Informacioén a la ANH

El asegurador deberd obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o reclamacién
del seguro de responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y polucion.

Clausula 15.4.  Otros seguros

15.4.1. Para la administracién de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo y
sus pardmetros de responsabilidad social empresarial.

15.4.2. Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades materia de
cada subcontrato.

15.4.3, Todos los costos y gastos inherentes a la contratacién y mantenimiento de garantias y
seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.
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CAPITULO 16.
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Clausula 16.1.  Facultades de la ANH
16.1.1. Lineamientos generales

16.1.1.1. La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier tiempo, aquellas
facultades de vigilancia, seguimiento y control con el fin de examinar permanentemente la
ejecucion contractual y el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de obligaciones, prestaciones
y compromisos a cargo del Contratista.

16.1.1.2.  Tales atribuciones pueden desarrollarse directamente o por un tercero, mediante
supervision y/o interventoria y, con los medios e instrumentos que la ANH estime pertinentes.

16.1.1.3.  Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los deberes correlativos derivados
de las obligaciones que surgen con la suscripcién del presente Contrato.

16.1.2. Supervision e interventoria

16.1.2.1.  El seguimiento al cumplimiento oportuno y eficiente de los compromisos y
obligaciones derivadas del presente Contrato a cargo del Contratista serd cjercido por la
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, o la dependencia que haga sus veces,
por los medios y con los instrumentos que se estimen pertinentes.

16.1.2.2.  Cuando la ANH lo encuentre justificado, puede igualmente contratar el seguimiento
técnico, administrativo, econémico financiero, social y ambiental de la ejecucion contractual y de
las prestaciones y compromisos correspondientes, mediante interventoria integral que comprenda
personal experto en las distintas materias, o dividir dichas actividades en grupos, también por
especialidad.

16.1.2.3. Para el ejercicio de actividades que exijan conocimientos técnico cientificos
particulares, y siempre que la complejidad o la extension del control lo justifiquen, la supervision
ylo interventoria ha de ser ejercida por persona natural o juridica contratada especialmente para tal
fin, bajo la vigilancia de la ANH.

16.1.2.4. Lo anterior sin perjuicio de las funciones y atribuciones de las demés dependencias de
la ANH que se relacionan directa o indirectamente con la ejecucion del Contrato, y con base en las
cuales deben efectuar el seguimiento y control de los aspectos atinentes a la ejecucion contractual
cuya naturaleza y alcance corresponden a sus competencias funcionales.
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16.1.3. Atribuciones de Supervisores e Interventores

16.1.3.1.  Estén facultados para exigir informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucién contractual; realizar visitas de campo e inspeccionar en sitio la ejecucién de las
Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Exploraci6n, Desarrollo y Produccién; solicitar medidas
correctivas o de apremio; comunicar a los funcionarios competentes la pertinencia de emprender
procedimientos sancionatorios, y adoptar determinaciones en materia de incumplimiento,
caducidad o terminaci6n de los Contratos, y, en general, velar por la satisfaccién de obligaciones,
prestaciones y compromisos, con el deber de responder por el gjercicio oportuno, eficaz y eficiente
de sus deberes y facultades.

16.1.3.2.  EI Contratista debe someter a supervisores e interventores, asi como a las unidades
competentes de la ANH, informacién, explicaciones y soportes que den cuenta del cumplimiento
efectivo de sus compromisos, en los términos y condiciones pactados o exigidos en el requerimiento
de que se trate, en forma acorde con el ordenamiento superior, los respectivos Contratos y las
Buenas Pricticas de la Industria de los Hidrocarburos.

16.1.4. Deberes

16.1.4.1.  Supervisores e Interventores, dependencias y funcionarios competentes de la ANH,
responden por el control permanente de la ejecucion contractual, debidamente documentado; por la
verificacion oportuna del cumplimiento eficaz, eficiente y en tiempo de los compromisos y
prestaciones derivadas del Contrato, y por informar y sustentar puntualmente la ocurrencia de
acciones, omisiones, hechos o circunstancias que amenacen o pongan en riesgo la ejecucién de los
Contratos.

16.1.4.2.  Las funciones y responsabilidades detalladas de los Supervisores se relacionan en
reglamento interno sobre la materia. Las de los Interventores se estipulan en el respectivo contrato,
en uno y otros casos, con estricta sujecion al régimen juridico sobre la materia.

16.1.43.  Para el ejercicio de tales funciones y responsabilidades, unidades internas,
Supervisores e Interventores deben adoptar cronogramas detallados que aseguren -como minimo-
la verificacién y el control de los siguientes conceptos:

16.1.4.3.1. Desarrollo de actividades y compromisos en materia de Exploracion, Evaluacién,
Desarrollo, Produccién, Abandono y Reversion, y entrega oportuna de resultados.

16.1.43.2. Constitucion de Garantfas y Seguros, en los términos y condiciones pactados.

4
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16.1.4.3.3. Elaboracion y entrega oportuna de Cronogramas, Planes, Programas e Informes;
verificacion de su contenido y formulacion de observaciones o requerimientos, asi como control
de su adopcién o cumplimiento.

16.1.43.4. Liquidacién y pago completo y en tiempo de Regalfas y Derechos Econémicos.

16.1.4.3.5. Satisfaccion oportuna e integral de obligaciones en materia juridica, administrativa,
ambiental y social, laboral, y de seguridad y salud ocupacional.

16.1.4.3.6. Presentacién y ejecucion completa y en tiempo de Programas en Beneficio de las
Comunidades.

16.1.4.3.7. Otras prestaciones contractuales.

16.1.4.4. En eventos de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar la ejecucién
contractual o comportar incumplimiento de obligaciones, prestaciones y compromisos, Supervisor,
Interventor y funcionarios de las unidades internas competentes, deben ponerlas en conocimiento y
rendir informe inmediato al respectivo Vicepresidente y al Gerente de Asuntos Legales y
Contratacion, junto con los soportes correspondientes y la recomendacién de las medidas y
correctivos por adoptar.

16.1.5. Visitas al Area Asignada y Atribuciones

16.1.5.1.  En cualquier tiempo durante la vigencia del presente Contrato y mediante el empleo
de los procedimientos que considere apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros,
autoridades o contratistas, la ANH esta investida de y se reserva las mas amplias atribuciones y
facultades para realizar visitas al Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento,
verificar y controlar todas y cada una de las actividades inherentes a la ejecucion contractual.

16.1.5.2.  Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones
del Contratista como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con la ejecucion de
prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente Contrato, a
fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y satisfaccion.

16.1.5.3.  El Contratista, a su costo, pondra a disposicion del representante de la ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demés servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

16.1.5.4.  Correspondera a la ANH los dafios que puedan causar su personal o contratista durante
la visita y debera cumplir con las normas HSE a su propio costo, que le permite acceder a las
facilidades siguiendo la normatividad aplicable.

X

Aoyl peLol  El futuro ;



——
e
AGENCIA NACIONAL DE HIDRUCARBUROS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 02 del 2019 COL-3

16.1.6. Contratos con terceros

Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH est4 facultada para contratar con terceros
total o parcialmente las actividades de seguimiento, inspeccion, evaluacién, vigilancia, control y
fiscalizacién de las Operaciones y de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del
cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los
términos del ordenamiento superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo.

16.1.7. Entendimiento

La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la ausencia de observaciones o
requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de tal cumplimiento, ni comporta o implica
aprobacién respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucion
contractual, ni modifica ni reduce las atribuciones de la ANH ni los deberes a cargo de aquel.

16.1.8. Formulacién de observaciones y solicitud de informes y soportes

16.1.8.1.  Cuando cualquier representante, agente o delegado de la ANH detecte fallas,
incumplimientos o irregularidades, debidas a accion u omisién imputable a la responsabilidad y
diligencia del Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y
documentos de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos
dispuestos para el efecto y sin petjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 17.2 del presente
Contrato.

16.1.8.2.  De resultar necesario, el Contratista -debe poner a disposicién del o de los
representantes de la ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentaci6n,
seguridad y demds servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asi detalladamente a la ANH.

16.1.8.3.  Con anticipacién razonable, las Partes coordinaran la provisién de las referidas
facilidades y servicios.
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CAPITULO 17.
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO

Clausula 17.1.  Derecho de la ANH para declarar el incumplimiento del Contrato.

La ANH estar4 facultada para declarar el incumplimiento del Contrato por parte del Contratista y de
las obligaciones que le corresponden en virtud del mismo, en cualquiera de los siguientes eventos:

17.1.1. Incumplimiento total o parcial por parte del Contratista del Contrato o de las obligaciones
que le corresponden conforme al mismo;

17:1.2. Cumplimiento tardio o defectuoso por parte del Contratista del Contrato o de las
obligaciones que le corresponden conforme al mismo;

17.1.3. Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la
contratacion del personal utilizado (empleados, contratistas, subcontratistas, o subcontratistas de los
subcontratistas), para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato.

Clausula 17.2.  Procedimiento para declarar el incumplimiento.

1721, La ANH debera surtir el siguiente procedimiento para declarar el incumplimiento del
Contratista de las obligaciones que le corresponden conforme al presente Contrato:

17.2.1.1.  Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, la
ANH notificara por cualquier medio al Contratista de ese hecho. El Contratista contard con un
plazo de veinte (20) Dias Habiles para sanear el incumplimiento que se le ha notificado, contado
desde la fecha en que ha recibido la notificacion respectiva, salvo que la ANH, con base en la
informaci6n, pruebas y documentos que aporte en ese plazo el Contratista, considere que existen
justificaciones razonables para otorgar un plazo superior para remediar el eventual incumplimiento
o adoptar otras medidas orientadas a reconsiderar la decision de dar inicio al proceso administrativo,
decision que dependerd exclusivamente de la ANH, con base en concepto previo de la
vicepresidencia que haya solicitado la apertura del proceso, en coordinacion con la Vicepresidencia
de Contratos de Hidrocarburos o quien haga sus veces dentro de la ANH.

Cumplido el periodo a que se refiere la Clausula 17.2.1.1, sin que el Contratista remedie el
incumplimiento, la ANH lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion (i) Se haré
mencién expresa y detallada de los hechos que soportan y dieron lugar a iniciar la actuacion, (i) Se
acompaiiara el informe de interventoria o de supervision en el que se sustente la actuacion, (iii) Se
enunciaran las normas y/o clausulas posiblemente vulneradas, (iv) Se enunciardn las consecuencias
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que podrian derivarse para el Contratista en desarrollo de la actuacion, (v) Se establecera el lugar,
fecha y hora para la realizacion de la audiencia. Asi mismo serdn citados aquellos garantes que,
conforme a los términos del presente Contrato y a los términos de las garantias respectivas, puedan
estar obligados a responder por el incumplimiento del Contratista o el pago de las multas y clausula
penal pecuniaria a que haya lugar.

17.2.1.2. Desarrollo de la Audiencia.

17.2.1.2.1. Elrepresentante de la ANH o su delegado (i) Presentard las circunstancias de hecho
que motivan la actuacién, (ii) Enunciard las normas o cldusulas posiblemente violadas,
(iii) Enunciara las consecuencias que podrian derivarse para el Contratista en desarrollo de la
actuacion y (iv) Relacionard y exhibira los medios de prueba de que dispone, en relacién con los
hechos que motivaron la actuacion.

172.1.22. A continuacién, se concederd el uso de la palabra al representante legal del
Contratista 0 a quien lo represente, y a los garantes, para que presenten sus descargos, en
desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la ANH. Para lo anterior la ANH otorgar4 al Contratista un tiempo razonable,
que fijard teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de los hechos en que se funda la
actuacion,

17.2.1.2.3.  En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el representante de la ANH,
o su delegado, podra suspenderla cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su criterio
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por
cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo
de la actuacién administrativa. En todo caso, al adoptar la decision, se sefialard fecha y hora
para reanudar la audiencia.

17.2.1.2.4.  En caso que hubiere lugar a la practica de pruebas, debera tener lugar dentro del
término de treinta (30) Dias Habiles siguientes a la fecha de la audiencia en que sean decretadas,
sin perjuicio de que pueda extenderse hasta por quince (15) Dias Hébiles mas, en funcién de la
naturaleza, complejidad y lugar de origen o practica de alguna o algunas de ellas. De las mismas
debe darse traslado a las partes y a los garantes citados para su contradiccién, cuando aplique,
con plazo de diez (10) Dias Habiles, para que estos puedan presentar sus alegaciones en torno a
aquellas. Vencido el término probatorio debe reanudarse la audiencia, a mas tardar dentro de
los diez (10) Dias Hébiles siguientes.

17.2.1.2.5. Si el Contratista y/o los garantes citados no concurren a la audiencia o a sus
reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que justifique su inasistencia, o no
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formulan oposicion, se entiende que aceptan los hechos que dieron lugar a la actuacion y las
determinaciones adoptadas en desarrollo de €sta.

17.2.1.2.6. La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algiim medio tiene conocimiento del saneamiento del posible incumplimiento.

17.2.1.2.7. Agotados los trAmites anteriores, con fundamento en todos los elementos que
integren el expediente, mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se sefialen con precision y claridad las
circunstancias de hecho y derecho (legales y contractuales) en que fundamenta la decision, la
ANH procederd a decidir sobre el incumplimiento o archivo definitivo del procedimiento (y en
su caso cuando aplique, sobre cuantificacion de los perjuicios, la imposicion o no de las multas,
la ejecucién de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato, ejercicio de potestades
excepcionales, declaracion de terminacion unilateral por incumplimiento, devolucién de Pozos,
Campos y/o areas en Evaluacién o en Produccién, ejecucion de las garantias pactadas en el
Contrato, etc.). El acto administrativo debera ser notificado de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 66 a 71 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA, y contra el mismo solamente procede el Recurso de Reposicion con
arreglo a previsto en los articulos 74 a 82 del citado Codigo.

17.2.1.2.8. Surtido el procedimiento descrito, si la ANH declarard la ocurrencia del
incumplimiento, ordenara al Contratista y a los garantes los pagos a que haya lugar.

17.2.1.2.9. Una vez cjecutoriado el Acto Administrativo que contenga la decision
sancionatoria, junto con el Contrato y los documentos en que constan las garantias, constituye
titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro coactivo, y mediante proceso ejecutivo,
tanto respecto del Contratista como de los garantes, y por si s6lo constituye prueba de la
ocurrencia del incumplimiento y, segim aplique, del valor de las multas, clausula penal
pecuniaria y garantias, asi como ocurrencia de los siniestros amparados, etc.; asi mismo se tendra
como titulo suficiente para su ejecucion en los términos del acto administrativo correspondiente.
Igualmente, cuando haya lugar a ello, ordenard la cancelacion de la inscripeion en el registro de
interesados.

Cléusula 17.3.  Procedimiento aplicable a otras actuaciones de la ANH.

17.3.1. El procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato referente a la
declaratoria de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se requieran, serd
igualmente utilizado en las siguientes actuaciones:

17.3.1.1.  Imposicién y ejecucion de multas pactadas en el Contrato;
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17.3.1.2.  Ejecucion de la cldusula penal pecuniaria pactada en el Contrato:
17.3.1.3.  Ejercicio de potestades excepcionales;
17.3.1.4.  Declaracion de terminacion unilateral por incumplimiento;

17.3.1.5.  Declaracién de terminacion del Contrato en la hipétesis a que se refiere la Clausula 3.7.3
anterior del presente Contrato;

17.3.1.6.  Exigir la devolucién de Pozos, Campos y/o 4reas en Evaluacion o en Produccion;
17.3.1.7.  Ejecucién de las garantias pactadas en el Contrato.

17.3.2, La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y potestades
de la ANH para imponer y cobrar multas, ejecutar total o parcialmente las garantias para su pago, hacer
efectiva la cléusula penal pecuniaria pactada, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista,
terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad en ejercicio de potestades excepcionales en los
términos de la Clausula 20.6 y Clausula 20.7 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

CAPITULO 18.
MULTAS

Cliusula 18.1.  Derecho de la ANH para imponer multas

La ANH queda facultada para imponer multas sucesivas al Contratista, en los términos del presente
Contrato, en cualquiera de los siguientes eventos:

18.1.1. Incumplimiento parcial del Contrato por parte del Contratista;
18.1.2. Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;
18.1.3. Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones

laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la
contratacion del personal utilizado (empleados, contratistas, subcontratistas, o subcontratistas de los
subcontratistas), para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato.

Cliusula 18.2.  Funci6én y naturaleza.

La multa pactada en el presente Contrato tiene por objeto conminar al Contratista al cumplimiento de
sus obligaciones, mediante la imposicion de una sancién de tipo pecuniario, que no tiene funcién
indemnizatoria.
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Clausula 18.3.  Multas diarias por evento.

Ante la ocurrencia de cualquiera de los eventos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 18.1
anterior del presente Contrato, la ANH podra imponer multas diarias sucesivas, respecto de cada uno
de los eventos de incumplimiento, con base en los valores previstos en la Clausula 18.4 del presente
Contrato.

Clausula 18.4.  Valor diario de multa por evento y valor maximo acumulado por evento.

El valor diario de las multas, por evento de incumplimiento, ocurrido durante la vigencia del presente
Contrato, sera de Veinticinco Mil (USD$25.000) Délares de los Estados Unidos de América, por cada
Dia Calendario de retraso. El valor maximo de las multas, por evento de incumplimiento, ocurrido
durante la vigencia del presente Contrato, serd de Un Millon (USD$1.000.000) de Délares de los
Estados Unidos de América.

Cldusula 18.5.  Limite temporal para la imposicion de multas.

18.5.1. El acto administrativo mediante el cual se impongan multas sélo podra proferirse si ain
estan pendientes de ejecucién obligaciones a cargo del Contratista en virtud del presente Contrato y no
procedera cuando haya habido un incumplimiento total y definitivo del Contrato. En esa medida, el
Contratista podra remediar su incumplimiento en cualquier tiempo, antes de que se profiera el Acto
Administrativo mediante el cual se imponga la multa. '

18.5.2. Las multas impuestas s6lo podran hacerse efectivas, una vez se encuentre en firme el Acto
Administrativo que las imponga.

Cldusula 18.6.  Procedimiento de imposicion de multas.

La ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, para la
imposicion, ejecucién y cobro de las multas pactadas en el mismo.

Clausula 18.7.  Ejecucion de la garantia para el pago de las multas impuestas.

Las multas que imponga la ANH conforme al procedimiento a que se refiere la Clausula 17.2 del
presente Contrato, se haran efectivas directamente por la ANH, pudiendo acudir para el efecto entre
otros a la ejecucion y cobro de las garantias presentadas por el Contratista.

Clausula 18.8. Informacion de multas.

La ANH debera enviar mensualmente a la Camara de Comercio de su domicilio, copia de los actos
administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto multas y sanciones.
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Cl4usula 18.9.  No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena.

18.9.1. Ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para su
pago, constituyen una limitacién de responsabilidad, ni podran interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de reclamar la indemnizacién completa por
todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

18.9.2. Adicionalmente, ni la imposicion y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las
garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del cumplimiento de todas las
obligaciones adquiridas con la suscripcion de este Contrato.

Cl4usula 18.10. No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades.

Ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucién total o parcial de las garantias para su pago, limitan
los derechos y potestades de la ANH para hacer efectivas la clausula penal pecuniaria pactada, terminar
el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad en
ejercicio de Potestades Excepcionales en los términos descritos en la Clausula 20.6 y Clausula 20.7 del
presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

CAPITULO 19.
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

Clausula 19.1.  Derecho de la ANH para cobrar la clausula penal pecuniaria

En caso de declaratoria de terminacién por incumplimiento del Contratista, terminacion unilateral por
causas imputables al Contratista y Caducidad, la ANH estar4 facultada para cobrar al Contratista la
clausula penal pecuniaria, siempre que el mencionado incumplimiento haya sido declarado conforme
al procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

Clausula 19.2.  Funcion y naturaleza de la clausula penal pecuniaria

19.2.1. La cldusula penal pecuniaria prevista en este Capitulo se tiene como una estimacion
anticipada de los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANIH, como consecuencia del
incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le corresponden en virtud del presente
Contrato.

19.2.2. La clausula penal pecuniaria libera a la ANH de la carga de probar los perjuicios, su
naturaleza y cuantia, respecto del lucro cesante causado por el incumplimiento del Contratista.

o
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Clausula 19.3.  Valor de la clausula penal pecuniaria

Las Partes estiman que los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como consecuencia del
incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le corresponden en virtud del presente
Contrato, ascienden a la suma de Diez Millones (USD$10.000.000) de Délares de los Estados Unidos
de América.

Cliusula 19.4.  Procedimiento para ejecuciéon y cobro de la clausula penal pecuniaria

La ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, para la
ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria prevista en el presente Capitulo.

Clausula 19.5.  Ejecucion de la garantia para el pago de la clausula penal pecuniaria

La clausula penal pecuniaria que tenga derecho a cobrar la ANH conforme al procedimiento a que se
refiere la Clausula 17.2 anterior, se haré efectiva directamente por la ANH, pudiendo acudir para el
efecto entre otros, a la ejecucion y cobro de las garantias a que haya lugar.

Clausula 19.6.  No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

19.6.1. Ni la ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucién total o parcial de
las garantias para su pago, constituyen una limitacion de responsabilidad ni podréan interpretarse en ese
sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de reclamar la indemnizacion
completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.
Por ello, la ANH podré valorar los perjuicios realmente causados y si el valor total de los mismos
excede los montos de la cldusula penal pecuniaria, quedard habilitada para adelantar los tramites
pertinentes para el cobro total de los perjuicios.

19.6.2. Adicionalmente, ni la ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion
total o parcial de las garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripcion de este Contrato.

Cliusula 19.7.  No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades

Ni la ejecucion y cobro de la cldusula penal pecuniaria, ni la ejecucion total o parcial de las garantias
para su pago, limitan los derechos y potestades de la ANH para imponer las multas pactadas y hacerlas
efectivas, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o
declarar su caducidad, en ejercicio de potestades excepcionales en los términos descritos en la Clausula
20.6 y Clausula 20.7 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.
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CAPITULO 20.

TERMINACION
Clausula 20.1.  Terminacién
20.1.1. El presente Contrato termina por las causales establecidas en el presente Contrato.
20.1.2. Como consecuencia de la terminacién del Contrato, se extinguen los derechos otorgados

y las obligaciones y prestaciones contraidas, salvo aquellas que han de permanecer vigentes hasta la
liquidacion definitiva de los compromisos reciprocos, y, aun después, hasta la prolongacién de sus
efectos, en los casos del amparo de obligaciones laborales y del Seguro de Responsabilidad civil
extracontractual, dafios ambientales y polucién, con las consecuencias adicionales previstas para cada
una, de manera que procede, por tanto, tal liquidacion definitiva.

Clausula 20.2.  Causales de Terminacion Ordinaria
Son causales de Terminacion Ordinaria de este Contrato, las siguientes:

20.2.1. Renuncia del Contratista en el periodo de Exploracion, una vez haya sido aceptada por la
ANH vy sin o6bice de la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y demas efectos estipulados contractualmente, incluida la cancelacion del valor de las
Actividades Remanentes, de proceder.

20.2.2. Vencimiento del Término de Ejecucion, incluidas eventuales prorrogas.
20.2.3. Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.
20.2.4. Vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que el Contratista hubiera radicado en la

ANH Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 4.10 del presente Contrato, lo anterior en caso
de que no existan otras Areas en Programa de Evaluacion, Retencion de Descubrimiento o Periodo de
Produccion.

20.2.5. Culminacion del Periodo de Exploracion, si el Contratista ha radicado dicho Aviso de
Descubrimiento, pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacién, con arreglo a la
Clausula 4.12 y Cldusula 4.13 del presente Contrato o no se encuentra Retenido el respectivo
Descubrimiento acorde con lo establecido en la Clausula 4.11, segin aplique, lo anterior en caso de
que no existan otras Areas en Programa de Evaluacion, Retencién de Descubrimiento o Periodo de
Produccion.

20.2.6. Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de Produccion,
incluida la Etapa de Desarrollo de Infraestructura.
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20.2.7. Vencimiento del plazo del Periodo de Produccion, en cuyo caso terminan los efectos del
Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccién para la cual se hubiera extinguido
el plazo.

Clausula 20.3.  Terminaciéon por vencimiento del Periodo de Exploracion y/o de Evaluacion

20.3.1. Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracion, siempre
que para esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en Produccién o en Evaluacién, ni se
hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area Asignada, durante la (ltima fase del
Periodo de Exploracion, o en el Periodo Exploratorio Posterior.

20.3.2, De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o mas Periodos de
Evaluaci6n, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes Descubrimientos,
siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el Periodo Exploratorio y NO existan
Areas asignadas en Produccién.

20.3.3. En estos casos, procede la devolucion obligatoria de la totalidad del Area Asignada, o de
las Areas asignadas en Evaluacion, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones pendientes de
satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe acreditarse mediante
comprobacion de que los Pozos perforados han sido debidamente taponados y abandonados; que las
instalaciones de supetficie han sido totalmente desmanteladas, y que se han llevado a cabo
efectivamente las labores de limpieza y restauracién ambiental, de conformidad con la normatividad
aplicable y con el presente Contrato.

Clausula 20.4. Terminacion Voluntaria del Periodo de Produccion

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccion, el Contratista puede solicitar a
la ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o determinadas Areas
Asignadas en Produccion, o respecto de todas ellas, mediante escrito radicado con anticipacién no
inferior a tres (3) Meses, sin petjuicio del deber de dar estricto cumplimiento a las obligaciones y
compromisos pendientes de satisfacer, particularmente, los correspondientes a la Reversion de Activos
pactada en el CAPITULO 21 del presente Contrato, y las de Abandono, de que trata el CAPITULO 12
del presente Contrato, de resultar aplicables.

Clausula 20.5.  Terminacion por incumplimiento

20.5.1. Ademas de las pactadas en otras Clausulas del presente Contrato, son causales de
terminacion unilateral de este Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento
estipulado en la Clausula 17.2 del presente Contrato, las que se relacionan a continuacion:

Péagina 128 de 147

G2 El futuro i
W codetodos Minenergia



ANH=

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 02 del 2019 COL-3

20.5.1.1.  Realizar actividades bajo el presente Contrato sin haber obtenido los permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la normatividad aplicable
se requieran para ello.

20.5.1.2.  Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante méas de seis (6)
Meses continuos en el curso de una misma fase.

20.5.1.3.  Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccion, por
término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién, en un Area Asignada en
Evaluacién, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area Asignada en Produccién. En estos
casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada en
Evaluacion o en Produccion en la o las que se haya presentado la suspensién de Operaciones.

20.5.1.4.  Persistir en la omision injustificada en el cumplimiento de una obligacién contractual
transcurridos dos (2) meses de la imposicién de la multa en firme por estos mismos hechos.

20.5.1.5.  No establecer sucursal o no modificar la establecida, cuando ello se requiera por la
ANH, transcurridos dos (2) meses de la imposicién de la multa en firme por estos mismos hechos.

20.5.1.6.  Omision injustificada en la constitucién y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y condiciones
establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados en este Contrato.

20.5.1.7.  Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Programa Exploratorio,
durante mas de tres (3) meses después de los términos fijados en la Clausula 4.8.3 del presente
Contrato.

20.5.1.8.  Omitir injustificadamente la entrega o actualizacién eficaz y eficiente del Plan de
Desarrollo de Produccién, durante més de tres (3) meses después de los términos fijados en la
Clausula 5.3 del presente Contrato.

20.5.1.9.  Omitir injustificadamente la entrega o actualizacion eficaz y eficiente del Programa
Anual de Operaciones, durante mas de tres (3) meses después de los términos fijados en la Clausula
5.4 del presente Contrato.

20.5.1.10. La no ejecucion de los Pozos Exploratorios a los que se comprometié el Contratista
para obtener la prorroga o términos adicionales en el desarrollo del Programa de Evaluacion
Individual o Integrado, acorde con lo establecido en las Clausulas 4.12.3.1, 4.13.2.1 y 4.14.1 En
estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada en
Evaluacion.
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20.5.1.11. No mantener el Operador con el porcentaje minimo de participacion e interés en el
Contrato, en eventos de cesion a otro integrante de Contratista Plural o a un tercero.

20.5.1.12. Celebrar cualquier transaccién que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusion o escisién del Contratista, del Operador y/o de quien o quienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, en casos de Contratistas
Plurales, sin autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, o no informar a la ANH cualquicra
de las referidas transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

20.5.1.13. Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, ¢l Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera acreditado los requisitos
de Capacidad Econémico Financiera, o llevar a cabo operaciones de fusién o escision, sin la
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, asf como no informar a la ANH cualquiera de las
referidas transacciones, en los términos previstos en la Clausula 24.1.2.2.

20.5.1.14. Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la
participacién e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin autorizacion previa,
expresa y esctita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demds requisitos
previstos en la Clausula 24.1 del presente Contrato, asi como subcontratar, también total o
parcialmente, la Operacién del mismo.

20.5.1.15. Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de
pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econémico a favor de la ANH, durante mas de seis (6)
meses después de las fechas previstas en el presente Contrato.

20.5.2. Se exceptian de lo dispuesto en las -Secciones 20.5.1.12, 20.5.1.13 y 20.5.1.14
precedentes, salvo la posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacion, las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la inversion
exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima
obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccion
de tales Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del
Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econ6mico
Financiera en casos de Contratistas Plurales.

20.5.3. En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada para:
20.5.3.1.  Adoptar la terminacion unilateral por incumplimiento;

20.5.3.2.  Disponer la efectividad de la clausula penal pecuniaria y de las garantias que resulten
aplicables al riesgo cubierto; y
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20.5.3.3.  Valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento establecido en
la Clausula 17.2 del presente Contrato.

Cldusula 20.6.  Terminacién Unilateral como potestad excepcional

20.6.1. La ANH, mediante acto administrativo debidamente motivado y aplicando al efecto el
procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, dispondra la terminacién anticipada
del contrato con base en el ejercicio de su potestad excepcional, sélo en los siguientes eventos:

20.6.1.1.  Cuando las exigencias del servicio piiblico lo requieran o la situacién de orden publico
lo imponga.

20.6.1.2.  Por disolucién de la persona juridica del Contratista.
20.6.1.3.  Por interdiccion judicial de declaracién de quiebra del Contratista.

20.6.1.4.  Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista
que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

Clausula 20.7. Caducidad

20.7.1. Una vez surtido y agotado previamente el procedimiento a que se refiere la Clausula 17.2
del presente Contrato, la ANH estard facultada para declarar la Caducidad Administrativa y las
consiguientes terminacion anticipada y liquidacién de los Contratos, por incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucién de
aquellos, al punto que quede en evidencia que puede conducir a su paralizacion, cuando ocurra alguna

de las causales previstas en los articulos 5 y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90 de

la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y modificada por la Ley 782 de
2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000; 1 de la Ley 828 de 2003 y 15 de la Ley 1738 de 2014, o las
disposiciones que los modifiquen, sustituyan o complementen, y deméas normas aplicables. No
obstante, cuando la ley exija declarar la Caducidad Administrativa, la ANH estar4 obligada a hacerlo.

20.7.2. Son aplicables a los Contratos de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos, en lo
pertinente, los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y sus reglamentos y desarrollos.
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CAPITULO 21.
REVERSION DE ACTIVOS

Clausula 21.1.  Obligacion de reversion

21.1.1. Dentro del plazo para la aprobacién de cualquier del Programa de Abandono actualizado
a que se refiere la Cldusula 12.3, la ANH notificara al Contratista su intencion de mantener la operacion
de cualquier Pozo y adquirir la propiedad de cualquier construccién y/u otras propiedades inmuebles
ubicadas en el Area contratada necesarias para mantener en produccion el campo. Como consecuencia
de esta notificacién, el Contratista estd obligado a dejar en buen estado de operacion los Pozos,
cualquier construccion y las demés propiedades objeto de la notificacion antes mencionada, teniendo
en cuenta el desgaste normal producido por el uso de estos en las Actividades hidrocarburiferas, todo
lo cual pasara gratuitamente y libre de todo gravamen a poder de la ANH, con las servidumbres,
permisos, Garantia Fondo de Abandono y Licencia Ambiental en vigor, de acuerdo con las reglas
sefialadas en esta Cldusula 21.1. Esta obligacién se entendera sin perjuicio del derecho que tienen las
Partes de llevar a cabo el procedimiento descrito en la Clausula 21.1.7 del presente Contrato.

2:]:142: Una vez entregados a la ANH los Pozos, construcciones y demds propiedades y equipos
conforme a lo establecido en esta Clausula, la ANH asume toda la responsabilidad derivada de los
mismos, incluyendo y sin limitarse a la responsabilidad economica, administrativa y operacional, sin
perjuicio de las responsabilidades que el Contratista mantiene respecto de dafios que sean causados por
¢l mismo o por hechos anteriores al momento de reversion. Los Pozos, construcciones y demés
propiedades y equipos de que trata esta Clausula deberan ser excluidos del Programa de Abandono que
deberd ser presentado a la ANH segun es descrito en la Clausula 12.3.

21.1.3. Queda entendido que, en caso de prorroga del Contrato respecto de cualquier Area
asignada en Produccion, la reversién de las mejoras a favor de la Nacion no se producira sino al
vencimiento de la correspondiente extension.

21.1.4. La ANH estd facultada para impetrar, en cualquier tiempo, las providencias
conservatorias que le convengan, para impedir que se perjudiquen o inutilicen, por culpa del
Contratista, el o los Campos de Hidrocarburos o sus instalaciones y dependencias.

21.1.5. Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la terminacién del Contrato, el Contratista
tiene derecho a retirar sus maquinarias y demas elementos que tengan el caracter de bienes muebles,
asi:

21.1.5.1.  Si el Contrato termina dentro del plazo de la Exploracion y de sus prorrogas, el
Contratista puede retirar libremente las maquinarias y demés elementos muebles que destind a la
exploracién, sin estar obligado a vendérselos a la ANH.
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21.1.5.2.  Siel Contrato termina dentro del Periodo de Produccién, también puede el Contratista
retirar sus maquinarias y demés elementos, pero la ANH podré ejercer su derecho de compra
respecto de los mismos, de acuerdo con la Clausula 21.1.7.

21.1.6. Sin perjuicio de la Clausula 21.1.7, la ANH debera informar el Contratista del ejercicio o
no de su derecho de compra de acuerdo con la Cldusula 21.1.5.2 dentro del plazo para la aprobacion
del Programa de Abandono del Contratista. Los bienes muebles objetos de tal derecho de compra
deberan ser excluidos del Programa de Abandono.

21.1.7. Sila ANH no esta de acuerdo con la determinacion de la naturaleza (mueble o inmueble)
de uno o més bienes incluidos en el Programa de Abandono presentado por el Contratista, las Partes
convienen que la naturaleza de mueble o inmueble de los bicnes serd definida por un amigable
componedor de profesién abogado, con experiencia en derecho civil y bienes.

21.1.8 Si la ANH no esté de acuerdo con la valoracién econémica atribuida a uno o mas bienes
muebles en el Programa de Abandono presentado por el Contratista, la valoracién econdémica de estos
bienes muebles serd definidos por un amigable componedor en temas econdmicos o financieros de
acuerdo con las reglas que para el efecto fija la Ley 1563 de 2012 Este amigable componedor tendra
en consideracion para la valoracién econdmica de estos bienes, su depreciacion y condiciones actuales.

21.1.9. El plazo para la aprobacién del Programa de Abandono del Contratista sera extendido
hasta treinta (30) dias contados a partir de la illtima determinacién que realice el amigable componedor
de que trata las Clausulas 21.1.7 y 21.1.8.

21.1.70. El Contratista debera llevar a cabo todos los actos necesarios para formalizar la Reversion
de Activos de que trata la presente Clausula.

Clausula 21.2. Arrendamiento de bienes

El Contratista podré arrendar los bienes que considere necesarios para la realizacién de actividades
hidrocarburiferas, siempre que se indique expresamente en los contratos de arrendamiento que, en caso
de terminacion anticipada del presente Contrato por cualquier motivo, la ANH tendra la opcién de
solicitar la Cesion de los Contratos en favor del tercero designado por ésta, bajo los mismos términos
y condiciones que el contrato de arrendamiento original.

Clausula 21.3.  Financiacion de Proyectos

21,351 Es obligacién del Contratista transferir gratuitamente a la ANH todos los derechos
derivados de contratos celebrados bajo la modalidad de financiamiento de proyectos, tales como los
de Arrendamiento Financiero (“Leasing”); Construccion, Operacién y Reversion de bienes: BOT
(“Build, Operate and Transfer”); BOMT (“Build, Operate, Maintain and Transfer”), BOOT (“Build,
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Own, Operate and Transfer”), MOT (“Modernize, Operate and Transfer”) y similares, que a su
terminacién estipulen la obligacién de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones al
Contratista, bien para la oportunidad de devolucién del Area, 0 bien a la terminacién del Contrato,
cuando una u otra tengan lugar después de transcurridos los primeros diez (10) Afios del Periodo de
Produccion.

21.3.2. En todo caso, en el evento de que dichos contratos proyecten celebrarse por plazos
superiores al del Periodo de Produccion, requeriran autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH.

Clausula 21.4. Inventarios

21.4.1. Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Produccién, con el detalle de naturaleza,
marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacién y funcionamiento,
mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de repuestos, y manuales y
recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben clasificarse en funcion de si pertenecen
al Contratista o a terceros.

21.4.2. La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracién de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el compromiso
de remitir a la ANH aviso escrito sobre la realizacién del inventario, con antelacién no inferior a quince
(15) Dias Habiles a la fecha de realizacién del mismo.

Clausula 21.5.  Disposicion de los activos

21.5.1, El Contratista estd facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos
ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccion existentes.

21.5.2. No obstante, lo anterior, transcurridos diez (10) Afios del Periodo de Produccion de cada
Area Asignada en Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposicion requeriré la aprobacion previa, expresa y escrita de la
ANH.

Clausula 21.6.  Obligaciones posteriores

21415 Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacién de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones derivadas
del ordenamiento superior y/o sus estipulaciones, tanto las reciprocas como aquellas frente a terceros,
que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal terminacion.
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21.6.2. Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
y petjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables a su
diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones y/o compensaciones de todo
orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este Contrato.

CAPITULO 22.
LIQUIDACION

Clausula 22.1.  Oportunidad y Contenido

2211 Terminado el Contrato por vencimiento del plazo de ejecucion o por cualquier otra causa
legal o contractual, procede su liquidacién dentro del término pactado o del que convengan las Partes
para el efecto. A falta de uno y otro, ha de tener lugar dentro de los diez (10) Meses siguientes.

22.1.2. La diligencia de liquidacion debe llevarse a cabo de comtn acuerdo entre las Partes y, a
falta de consenso total o parcial sobre sus términos y condiciones, mediante decisién unilateral de la
ANH.

22.1.3, En el proyecto de acta correspondiente o en la providencia administrativa, segiin el caso,
han de consignarse:

22.1.3.1.  Las caracteristicas generales del Contrato;

22.1.3.2.  La formay oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de
las Partes;

22.1.33.  La forma y oportunidad de ejecucion juridica, administrativa, técnica y operacional,
economico-financiera, ambiental y social de las prestaciones reciprocas;

22.1.3.4.  Los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las Partes para poner fin a
eventuales diferencias;

22.1.3.5.  Los compromisos pendientes y la forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos,
la extension y ajuste de las garantfas y seguros que deban permanecer vigentes con posterioridad,
de manera que, cumplidos aquellos, las Partes puedan declararse en paz y a salvo.

22.1.4. En esta etapa se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya lugar, con
apego al ordenamiento superior.
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Clausula 22.2. Procedimiento

22.2.1. Representante o apoderado del Contratista, debidamente facultado para el efecto, debe ser
convocado para surtir la diligencia de liquidacion, con quince (15) Dias Habiles de anticipacion. A la
convocatoria debe acompafiarse proyecto de Acta de conformidad con la Clausula precedente, asi como
solicitar la informacion y soportes adicionales requeridos que no obren en el expediente.

22.2.2. La liquidacién ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
para el efecto, dentro del término previsto para realizarla de comiin acuerdo.

22.2.3. De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacion, el Acta debe ser suscrita
por los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o Interventor, en su caso.

22.2.4. Si dentro del plazo dispuesto en la Clausula anterior, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurren a las diligencias, no presentan los documentos de su resorte
para llevarla a cabo, o las Partes no obtienen consenso sobre los términos de la misma, la ANH debe
disponerla unilateralmente mediante providencia motivada, sin perjuicio del recurso y de las acciones
de ley, o de la aplicacién de los instrumentos alternativos de solucion de conflictos, de ser procedentes,

CAPITULO 23.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 23.1. Acuerdo directo

23.1.1. Las Partes procuraran resolver directamente todas las controversias que se deriven del
presente Contrato o que guarden relacion con el mismo, mediante acuerdo reciproco de sus respectivos
representantes autorizados especificamente para el efecto. Esta etapa (“Etapa de Arreglo Directo”),
tendra un término de veinte (20) Dias Habiles, contados a partir de la fecha en que una de las Partes
comunique por escrito a la otra el motivo del conflicto o de la controversia, sus pretensiones y
fundamentos. Dicho término puede prorrogarse, de mutuo acuerdo, por un lapso igual.

Clausula 23.2.  Clausula compromisoria

Clausula compromisoria de arbitraje internacional

23.2.1. Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa, todas las controversias relativas
al presente Contrato, o que se deriven o guarden relacion con el mismo, incluidas las consecuencias
econémicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, se
resolveran por un tribunal arbitral (el “Tribunal”) mediante arbitraje internacional, de conformidad
con las siguientes reglas:
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23.2.1.1.  El Tribunal se sujetard a la tltima version publicada del Reglamento de Arbitraje de
la Cdmara de Comercio Internacional (el “Reglamento CCI”) y ser4 administrado por la CCIL.

23.2.1.2.  El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros designados conforme al Reglamento
€Cl.

23.2.1.3.  Los arbitros deberan reunir las siguientes calidades:
23.2.1.3.1. Podran tener cualquier nacionalidad;

23.2.1.3.2. Deberan ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en alguna
jurisdiccion;

23.2.1.3.3. Deberan tener experiencia en la resolucion de conflictos mediante arbitraje y en el
tema que suscita la controversia.

23.2.1.3.4. Deberan actuar con diligencia y buena fe en la conduccion de los procedimientos
arbitrales.

23.2.1.4.  El Tribunal decidird en derecho.

23.2.1.5.  El idioma que deber4 utilizarse en las actuaciones arbitrales, en los escritos de las
partes, en las audiencias y en cualquier laudo, decision o comunicacién que emita el Tribunal sera
espaiiol, con la posibilidad de obtener traduccion simultanea a otro idioma a costo de la parte que
requiera dicho servicio.

23.2.1.6.  Todas las audiencias presenciales deberan realizarse en Bogotd D.C., Colombia.

23.2.1.7.  La sede del arbitraje internacional sera Paris, conforme a lo acordado por las Partes al
momento de suscripcion del presente Contrato.

23.2.1.8. La ley del fondo de la controversia seré la ley de la Republica de Colombia.

23.2.1.9. El Tribunal decidird sobre la confidencialidad del proceso arbitral o de cualquier otro
asunto relativo al arbitraje teniendo en cuenta lo que al respecto establezca el derecho aplicable.

23.2:2. Si con base en el procedimiento aplicable el Tribunal decide que el arbitraje no es
internacional, un nuevo tribunal serd designado y resolvera las controversias relativas al presente
Contrato, o que se deriven o guarden relacion con el mismo, de conformidad con las siguientes reglas:
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23.2.2.1.  El Tribunal se sujetaré a las reglas y procedimientos previstos en la Ley 1563 de 2012
para el arbitraje nacional y sesionard en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de
Comercio de Bogota (el “Centro de Arbitraje”).

23.2.2.2.  El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros que serdn designados por las Partes
de comun acuerdo. En caso que no sea posible tal designacion de comin acuerdo dentro de un
periodo de seis (6) meses desde que haya concluido la Etapa de Arreglo Directo, los érbitros seran
designados por el Centro de Arbitraje de su lista de arbitros.

23.2.2.3.  Los arbitros deberan reunir las siguientes calidades:
23.2.2.3.1. Deberan ser ciudadanos colombianos en ¢jercicio;

23.2.2.3.2. Deberan ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en
Colombia;

23.2.2.3.3. Deberan tener experiencia en la resolucién de conflictos mediante arbitraje y
experiencia profesional sustantiva en el tema que suscita la confroversia.

23.2.2.3.4. Deberan actuar con diligencia y buena fe en la conduccion de los procedimientos
arbitrales.

23.2.2.4. . El Tribunal decidira en derecho.
23.2.2.5. Elidioma del arbitraje sera espafiol.
23.2.2.6. La sede del arbitraje sera Bogota D.C., Colombia.

23.22.7. Laley del fondo de la controversia seré la ley de la Reptiblica de Colombia.

Cldusula 23.3.  Notificacién a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado

Cualquier actuacién que dé inicio al trAmite arbitral deberd comunicarse a la Agencia Nacional de
Defensa Juridica del Estado de la Repiiblica de Colombia, sin que por ello se entienda que aquella
adquiera la condici6n sustancial de parte en dicho procedimiento arbitral.

ClAusula 23.4. Seleccion de foro

Las Partes entienden que la presente clausula compromisoria constituye una clausula de seleccion de
foro previo y exclusivo para resolver reclamos contractuales que las Partes decidan arbitrar con ocasion

Pagina 138 de 147 @ G5 46 todios

Minenergia

X



;-!-
[~
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 02 del 2019 COL-3

del presente Contrato. Por lo tanto, ningtin otro Tribunal serd competente para resolver los reclamos
contractuales entre las Partes cuando hayan sido objeto de arbitramento al amparo de esta clausula. Lo
anterior, sin perjuicio de los reclamos no contractuales que puedan proceder al amparo de los tratados
internacionales ratificados por Colombia.

CAPITULO 24.
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 24.1.  Cesién y otras transacciones
24.1.1. Autorizacién

24.1.1.1.  El Contratista no estd facultado para ceder o transferir, ni total ni parcialmente, sus
intereses, derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraidos en razén del presente
Contrato, ni, en general, su posicion contractual, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la
ANH, y solamente con sujecion a las siguientes reglas:

24.1.1.2.  Eventuales cesiones de patticipaciones en la asociacion de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales o en favor de terceros, no se consideran cesién del Contrato, pero
(i) imponen la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacién;
(ii) requieren la autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, (iii) estdn limitadas a que el
Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); (iv) debe recaer siempre en persona
juridica que redna, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera,
Técenica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial
minimas exigibles en los Términos de Referencia, y, (v) en todo caso, estardn sujetas las reglas y
requisitos que exija el Acuerdo 2 de 2017, vigente para la oportunidad de la correspondiente cesion.

24.1.1.3.  El Operador estd obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento
(30%) en la asociacion de que se trate,

24.1.14.  La cesion total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que retna las condiciones minimas de Capacidad Econémico Financiera, Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial exigibles en los
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracién del Contrato
y, en todo caso, aquellas que exija el Acuerdo 2 de 2017, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion.

24.1.2. Otras autorizaciones

24.1.2.1. Conforme a los Términos de Referencia, las siguientes transacciones requieren
también autorizacion previa, expresa y escrita de la ANT, con el exclusivo propdsito de establecer
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que se mantienen, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial
minimas exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién del Areayala
celebracion del Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Acuerdo 2 de 2017 vigente para la
oportunidad de la correspondiente transaccion:

24.1.2.1.1. Todo evento de cesién o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econdémico Financiera.

24.1.2.1.2. Cualquier operacién que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante
(segin se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera de los
integrantes de Contratistas Plurales, asi como eventos de fusién o escisién del Contratista
Individual, del Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad
Econdmico Financiera, en casos de Proponentes Plurales.

24.1.2.1.3. Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad
Econoémico Financiera.

24.1.2.2.  Seexceptian de lo dispuesto en la Clausula 24.1.2.1, las hipdtesis a que se refieren las
Clausulas 24.1.2.1.2 y 24.1.2.1.3 precedentes, es decir, de obtener autorizacion previa, expresa y
escrita de la ANH, pero no de informar a la ANH con quince (15) dias habiles de anticipacion al
perfeccionamiento de la transaccion de que se trate, las transacciones de sociedades abiertas o las
que se lleven a cabo en bolsas de valores y aquellas en las cuales el monto total de la Inversion
Exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima
obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de
Produccién de tales Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos
totales del Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad
Econdmico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

24.1.2.3. También, si la transaccion es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial,
que tienen la misma Matriz o Controlante que otorgé Garantia Solidaria, basta con que se informe
ala ANH.

24.1.3. Procedimiento

24.1.3.1.  Para tramitar la correspondiente autorizacién, el Contratista debe radicar solicitud
formal ante la ANH, con indicacion de la naturaleza, objeto y demas elementos de la transaccién
propuesta; la minuta del Contrato por celebrar, y la determinacion precisa de todas las condiciones
de Capacidad de la persona o personas juridicas en quienes recaeria la cesidén proyectada,
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debidamente acreditadas con todos los documentos exigidos en el Reglamento de Contratacion de
la ANH y en los Términos de Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta
cederse total o parcialmente, o cuyo Contratista Plural se plantea modificar, y, en este tltimo caso,
la minuta de reforma al convenio correspondiente (Consorcio o Union Temporal) o de cesion de
derechos societarios (Sociedad Prometida), segim aplique.

24.13.2.  La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacion suministrada y pronunciarse sobre la
misma.

24.1.3.3.  De requerirse documentos no acompafiados, modificacién de los sometidos y/o
informacién no suministrada, la ANH pedira al introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse desde la radicacion de
todos los requisitos exigidos.

24.1.3.4.  Ante la falta de respuesta oportuna de la ANH, es decir dentro del término mencionado
en la Clausula 24.1.3.2, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos
de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde la solicitud
en el plazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término cuyo plazo se solicita no
vencera hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la solicitud.

24.1.3.5. La improbacién expresa o tacita de la solicitud no se considera desacuerdo o
controversia sometida a arbitraje.

Clausula 24.2.  Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros
24.2.1. Concepto y Efectos

24.2.1.1.  Fuerza Mayor o Caso Fortuito es el imprevisto al que no es posible resistir, y, Hecho
Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega
y que no puede ser imputado a su responsabilidad y diligencia.

242,12, Tanto la Fuerza Mayor, Caso Fortuito y los Hechos Exclusivos de Terceros se
consideran eximentes de responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspension de los términos
para el cumplimiento de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas
circunstancias, siempre que estén fuera del control y/o de la prevision razonable de la Parte afectada
Y que -puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se confrovierta su imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para la satisfaccion de las obligaciones contractuales.
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24.2.1.3.  Lasuspension de plazos operar durante el tiempo en que se mantengan las causas que
dieron lugar a ella.

24.2.1.4. La presencia de Fuerza Mayor, Caso Fortuito y/o de Hechos Exclusivos de Terceros
se reconocerd como se describe en la Clausulas 24.2.2 siguiente.

24.2.2. Aviso

Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las previstas en la Clausula
24.2.1, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a su ocurrencia,
con el detalle de las circunstancias invocadas; las obligaciones afectadas y las razones en que se
fundamenta; el periodo estimado de impedimento y cualquier otra informacion que permita demostrar
la ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

24.2.2.1.  Aceptacion y suspension temporal de la ejecucién de las obligaciones

24.2.2.1.1. Dentro de los diez (10) Dias Hébiles siguientes al recibo del aviso de que trata la
Clausula 24.2.2, la Parte no afectada debe responder si la(s) circunstancia(s) invocada(s) como
eximente(s) de responsabilidad lo es(son) o no, y los motivos de su determinacion. De aceptarlas,
se suspenden los plazos para el cumplimiento de las obligaciones directamente afectadas con
ella(s), a partir de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de tales efectos.

24.2.2.1.2. Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerard aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

242.2.13. En todo caso, la suspensién sélo interrumpe el cumplimiento de aquellas
prestaciones real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados.

24.2.2.2.  Cesacién de la Suspension

El o los plazos se reanudarén y la Parte afectada estd en el deber de retomar la satisfaccion de la o las
obligaciones suspendidas, dentro del Mes siguiente a la desaparicién del o de los hechos de Fuerza
Mayor o Hechos Exclusivos de Terceros que hubieran afectado los plazos, circunstancia que debe ser
puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes.

24.2.2.3, Restitucion de Plazos

24.2.2.3.1. Cuando el o los hechos Fuerza Mayor y/o Hechos Exclusivos de Terceros impidan
efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2) Meses consecutivos, se
restituira el plazo contractual pendiente de ejecucion para la terminacion de la respectiva Fase,
Programa o Periodo, sin perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar la Garantia
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de Cumplimiento o de constituir una nueva, en los términos de la CAPITULO 15 del presente
Contrato.

24.2.2.3.2. Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas ni las temporadas
de invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de Licenciamiento
Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales constituyen causales de exoneracién
de responsabilidad por Fuerza Mayor y/o Hechos Exclusivos de Terceros.

24224,  Cumplimiento de otras Obligaciones

Ademas de las obligaciones de caracter econdmico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber
de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los demés compromisos y prestaciones no afectados por
aquellos, asi como el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 24.3.  Impuestos, Costos y Gastos

24.3.1. El Contratista, asi como sus Operaciones, por razén o con motivo de la celebracion,
ejecucion, terminacion y liquidacion del presente Contrato, se someten a la legislacién tributaria
colombiana,

2432, Son de cargo del Contratista todos los costos y gastos derivados de la celebracion,
gjecucion, terminacion y liquidacién de este Contrato.

Clausula 24 .4, Moneda

24.4.1. Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente
Contrato, deben ser realizados en Doélares de los Estados Unidos de América, siempre que lo permitan
las normas cambiarias, o, a eleccion de la ANH, en pesos colombianos, liquidados a la Tasa
Representativa del mercado del Délar, TRM, como se dispone en la siguiente Clausula 24.4.3.

24.4.2. Asi mismo, los pagos deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH
determine para el correspondiente propdsito, No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si lo
permiten las normas cambiarias y la ANH imparte su autorizacion por escrito,

24.4.3. Tasa de Cambio

Siempre que haya lugar a convertir Délares de los Estados Unidos de América a Pesos Colombianos,
debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM, certificada por la
Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia en que la
respectiva obligacion se hizo exigible o a aquel en que tenga lugar su pago efectivo, la que resulte
mayor.
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Clausula 24.5. Intereses de Mora

La demora en cancelar cualquier obligacion dineraria por todo concepto, a favor de la ANH, conforme
al presente Contrato, causa Intereses de Mora, sin petjuicio de cualquier otra accién o actuacion
derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 24.6. Comunicados Fxternos

24.6.1. Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o
comunicados en torno a la ejecucién contractual, que comporten difundir informacién que pueda
afectarla, debe comunicarlo previamente a la ANH.

24.6.2. En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y volimenes
de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacion previa, expresa y escrita de la ANH y se someten
a las disposiciones descritas para el efecto en la Clausula 4.10.

24.6.3. Cuando el Contratista o integrantes de Confratistas Plurales se encuentre(n) inscrito(s) en
bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion relevante dirigida a los mercados
debe ser sometida a la ANH, también en espafiol, con antelacion minima de un (1) Dia Calendario, o
dentro de los términos sefialados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad
competente, sea en este Pais o en el exterior.

Clausula 24.7.  Legislacién y Régimen Juridico

24.7.1. Este Contrato se rige por las leyes de la Republica de Colombia vigentes al momento de
su celebracion. Asimismo, le son aplicables las normas legales concernientes a la exploracion y
produccion de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las Leyes 756 de 2002 y
1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Codigo de Petroleos; los Decretos Leyes 1760 de 2003,
en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido como 4137 de 2011; este ultimo; el
Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo Directivo de la ANH contenido en los Acuerdos
4 de 2012 y 3 de 2014; las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de
2012, sus desarrollos y reglamentos, en cuanto resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables
a determinadas actuaciones, contenidas en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, asi como las disposiciones generales
del derecho privado, contenidas en los codigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que sustituyan,
modifiquen, adicionen o complementen los anteriores.

24.7.2. Siempre que en el presente Contrato se haga mencién a una norma juridica, se entiende
que corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.

5o i El fut : q

y |




— |
=
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 02 del 2019 COL-3

Clausula 24.8.  Reclamacion Diplomatica

24.8.1. El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacién diplomaética en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones provenientes de
este Confrato, excepto en el caso de denegacién de justicia.

24.8.2. Se entiende que NO se presenta denegacion de justicia, cuando aquel ha tenido acceso a
todos los recursos y medios de accién que proceden conforme a las leyes colombianas.

Clausula 24.9, Idioma

24.9.1. Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato, el idioma oficial es
el espafiol.
24.9.2. Toda la informacién que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en

medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.
Clausula 24,10, Domicilio y Correspondencia
24.10.1. Domicilio

Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos los efectos, la ciudad de
Bogota, D.C., Republica de Colombia.

24.10.2. Correspondencia

24,10,2,1. Para cualquier propdsito relacionado con la celebracion, ejecucion, terminacion y
liquidacién del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en general, toda
correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en medio magnético, de
ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18
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El Contratista: Shell Exploration And Production Colombia GMBH
ANA MARIA DUQUE VALLEJO
Representante Legal
Calle 90 No. 19 - 41 Oficina 702
Teléfonos: +57 16342925
Correo Electronico: Ana.Duque@shell.com
Magda.suarez@shell.com

24.10.2.2. Cualquier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra
Parte. Dicha comunicacion solamente surtird efectos transcurridos tres (3) dias Calendario,
contados a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista. Hasta dicha
fecha, cualquier comunicacién enviada a la direccién consignada en este Contrato, se entendera
recibida por la otra Parte en la fecha de su recepcidn.

24.10.2.3. Toda comunicacién del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal,
o por mandatario o apoderado, ambos debidamente autorizados para el efecto.

Cldusula 24.11.  Aprobaciones y Pronunciamientos

24.11.1. Cualquier determinacién que conforme al presente Contrato requiera aprobacién de la
ANH y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de tres
(3) Meses.

24.11.2. Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la ANH, el Contratista podré solicitar una
reunion a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH,
que esta otorgaré dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propoésito de que
¢éste emita una respuesta debidamente justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo,
y la ANH no responde la solicitud en el plazo fijado en el presente Contrato, se entenderé que el término
cuyo plazo se solicita no vencera hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo
respecto de la solicitud.

24.11.3. Este 0ltimo acepta y reconoce que cualquier aprobacion o autorizacion de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del resultado del objeto
de tales pronunciamientos.

Clausula 24.12. Subsistencia

24.12.1. La terminacién o extincién de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras, las derivadas
de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus garantes.
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24.12.2. El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el representante del garante solidario, por cuanto la extension y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia solidaria, que comprende la
obligacién de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de aquel y de
constituir y someter también oportunamente a la ANH las garantias y seguros contractuales, conforme
a los documentos puestos a consideracion suya para obtener Habilitacion.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes autorizados de las
Partes.

Para constancia se firma en Bogota, D.C., a los ocho (8) dias del mes de marzo de 2019, en dos (2)
ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

LUIS mcunfﬁgRELLl NAVIA

Presidente

Contratista:

SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH

— ‘
ANA MARIA(DUQUE VALLEJO

AT A
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ANEXO A.
Area Asignada
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Contrato de Exploracion y Produccion
de Hidrocarburos para areas Costa Afuera
E&P No. 02 del 8 de marzo de 2019 COL-3

ANEXO A

AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
"COL 3"

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de trecientos
noventa y nueve mil setecientos cuarenta y nueve (399.749) hectareas, con ocho mil
ciento setenta y cuatro (8.174) metros cuadrados aproximadamente. Encontrandose
totalmente costa afuera en aguas territoriales de Colombia en el Mar Caribe. La
informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital del
I.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta area se describe a continuacién y como aparece en el
mapa que se adjunta como anexo “A”, que forma parte de este contrato, asi como los
cuadros correspondientes. Se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico
A54-N-4 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS
con origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son: N:1.709.350,787 metros,
E:904.819,943 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum
MAGNA-SIRGAS Latitud 11° 0' 31,8648" al Norte del Ecuador, Longitud 74° 56' 54,2996"
al Oeste de Greenwich.

PUNTO A:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 17° 51' 27,048" W, por una distancia de
32.904,412 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1.740.669,932
metros, E: 894.729,776 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 89° 48' 10,937" W, por una distancia de
9.099,583 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1.740.701,213
metros, E: 885.630,246 metros.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 12' 17,105" W, por una distancia de
4.598 474 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1.736.102,769
metros, E: 885.613,813 metros. La linea formada por los vértices "A-B-C" colinda en toda
su extension con el area a devolver del TEA COL 3 operado por la compafiia SHELL
EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH (SEPC).

3
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PUNTO D:

De dicho vértice, se continila con rumbo N 89° 48' 13,504" W, por una distancia de
10.697,311 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1.736.139,409
metros, E: 874.916,564 metros. La linea formada por los vértices "C-D" colinda en toda
su extension con el area a disponible RC-7.

PUNTO E:

De dicho vertice, se continia con rumbo N 0° 1' 18,027" W, por una distancia de
41.482,233 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1.777.621,639
metros, E: 874.900,872 metros.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 89° 46' 4,475" E, por una distancia de
1.774,249 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1.777.614 452
metros, E: 876.675,106 metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 0° 13' 41,897" E, por una distancia de
4.641,428 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1.782.255,843
metros, E: 876.693,601 metros.

PUNTO H:

De dicho vértice, se continiia con rumbo S 89° 22' 45,879" E, por una distancia de
4.544,039 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1.782.206,626
metros, E: 881.237,373 metros.

PUNTO I:

De dicho vértice, se continlla con rumbo N 0° 13' 15,872" E, por una distancia de
9.225,688 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 1.791.432,245
metros, E: 881.272,970 metros. La linea formada por los vértices "D-E-F-G-H-I" colinda
en toda su extension con el area a devolver del TEA COL 3 operado por la compaiiia
SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH (SEPC).

PUNTO J:

De dicho vertice, se contintia con rumbo S 89° 45' 45,219" E, por una distancia de
18.141,064 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1.791.357,067
metros, E: 899.413,878 metros.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 22' 36,424" E, por una distancia de
4.614,221 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1.795.971,188
metros, E: 899.444,222 metros. La linea formada por los veértices "I-J-K" colinda en toda
su extension con el TEA COL 2 operado por la compaiia ANADARKO COLOMBIA
COMPANY.
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PUNTO L:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 89° 49' 14,921" E, por una distancia de
9.096,616 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1.795.942,739
metros, E: 908.540,793 metros.

PUNTO M:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 10' 18,463" E, por una distancia de
4.609,678 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1.800.552,396
metros, E: 908.554,615 metros.

PUNTO N:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 89° 49' 55,853" E, por una distancia de
4.540,826 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1.800.539,096
metros, E: 913.095,421 metros.

PUNTO O:
De dicho vértice, se contintia con rumbo N 0° 9'50,817" E, por una distancia de 9.219,303
metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1.809.758,361 metros, E:

913.121,829 metros.

PUNTO P:
De dicho vértice, se contintia con rumbo S 89° 50' 22,609" E, por una distancia de
4,539,401 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 1.809.745,654

metros, E: 917.661,212 metros.

PUNTO Q:
De dicho vértice, se contintia con rumbo N 0° 9' 22,849" E, por una distancia de 4.609,628
metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 1.814.355,265 metros, E:

917.673,791 metros.

PUNTO R:
De dicho vértice, se contintia con rumbo S 89° 50' 51,737" E, por una distancia de

4,538,666 metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 1.814.343,201
metros, E: 922.212,441 metros.

PUNTO S:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 0° 8' 53,646" E, por una distancia de 4.472,070
metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 1.818.815,256 metros, E:
922.224 011 metros. La linea formada por los vértices "K-L-M-N-O-P-Q-R-S" colinda en
toda su extension con el area a devolver del TEA COL 3 operado por la compariia SHELL
EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH (SEPC).
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PUNTO T:

De dicho vertice, se continla con rumbo S 89° 45' 45,219" E, por una distancia de
49.916,029 metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 1.818.608,400
metros, E: 972.139,611 metros. La linea formada por los vértices "S-T" colinda en toda
su extension con el TEA COL 2 operado por la compafiiia ANADARKO COLOMBIA
COMPANY.

PUNTO U:

De dicho vertice, se continda con rumbo S 0° 3' 11,155" W, por una distancia de
4.352,764 metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 1.814.255,638
metros, E: 972.135,577 metros.

PUNTOV:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 57' 35,789" E, por una distancia de
13.614,996 metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 1.814.246,119
metros, E: 985.750,570 metros.

PUNTO W:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 59' 9,036" E, por una distancia de
13.614,930 metros hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 1.814.242 755
metros, E: 999.365,499 metros.

PUNTO X:

De dicho vertice, se continla con rumbo S 0° 0' 4,322" W, por una distancia de
13.826,462 metros hasta llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 1.800.416,293
metros, E: 999.365,210 metros. La linea formada por los vértices "T-U-V-W-X" colinda
en toda su extension con el area a devolver del TEA COL 3 operado por la compaiiia
SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH (SEPC).

PUNTO Y:

De dicho vertice, se continia con rumbo N 89° 58' 54,179" W, por una distancia de
13.621,148 metros hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son N: 1.800.420,640
metros, E: 985.744,062 metros. La linea formada por los vértices "X-Y" no colinda con
bloque alguno.

PUNTO Z:
De dicho vertice, se contintia con rumbo N 0° 1' 36,748" E, por una distancia de 4.606,989
metros hasta llegar al punto Z, cuyas coordenadas son N: 1.805.027,628 metros, E:
985.746,223 metros.

PUNTO AA:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 58' 7,683" W, por una distancia de
4.539,706 metros hasta llegar al punto AA, cuyas coordenadas son N: 1.805.030,100
metros, E: 981.206,518 metros.
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PUNTO AB:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 0° 2' 8,003" E, por una distancia de 4.609,249
metros hasta llegar al punto AB, cuyas coordenadas son N: 1.809.639,348 metros, E:
981.209,378 metros.

PUNTO AC:

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 89° 57' 36,311" W, por una distancia de
4,539,025 metros hasta llegar al punto AC, cuyas coordenadas son N: 1.809.642,510
metros, E: 976.670,355 metros.

PUNTO AD:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 2' 38,921" W, por una distancia de
4.609,259 metros hasta llegar al punto AD, cuyas coordenadas son N: 1.805.033,252
metros, E: 976.666,804 metros.

PUNTO AE:

De dicho vértice, se continlla con rumbo N 89° 57' 5,891" W, por una distancia de
4,539,727 metros hasta llegar al punto AE, cuyas coordenadas son N: 1.805.037,084
metros, E: 972.127,078 metros.

PUNTO AF:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 3' 9,19" W, por una distancia de 4.612,100
metros hasta llegar al punto AF, cuyas coordenadas son N: 1.800.424,986 metros, E:
972.122,848 metros. La linea formada por los vértices "Y-Z-AA-AB-AC-AD-AE-AF"
colinda en toda su extension con el area a devolver del TEA COL 3 operado por la
compafiia SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH (SEPC).

PUNTO AG:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 58' 54,18" W, por una distancia de
4,540,398 metros hasta llegar al punto AG, cuyas coordenadas son N: 1.800.426,435
metros, E: 967.582,450 metros. La linea formada por los vértices "AF-AG" no colinda con

bloque alguno.

PUNTO AH:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 54' 9,981" W, por una distancia de
22.702,481 metros hasta llegar al punto AH, cuyas coordenadas son N: 1.800.464,960
metros, E: 944.880,001 metros.

PUNTO Al:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 6' 12,131" W, por una distancia de
9.218,735 metros hasta llegar al punto Al, cuyas coordenadas son N: 1.791.246,240
metros, E: 944.863,369 metros.
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PUNTO AJ:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 53' 33,895" W, por una distancia de
4.541,934 metros hasta llegar al punto AJ, cuyas coordenadas son N: 1.791.254,742
metros, E: 940.321,443 metros.

PUNTO AK:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 6' 40,682" W, por una distancia de
4.609,377 metros hasta llegar al punto AK, cuyas coordenadas son N: 1.786.645,374
metros, E: 940.312,489 metros.

PUNTO AL.:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 89° 53' 4,804" W, por una distancia de
4.542,646 metros hasta llegar al punto AL, cuyas coordenadas son N: 1.786.654,518
metros, E: 935.769,852 metros.

PUNTO AM:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 7' 8,911" W, por una distancia de 9.218,779
metros hasta llegar al punto AM, cuyas coordenadas son N: 1.777.435,759 metros, E:
935.750,683 metros.

PUNTO AN:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 52' 37,469" W, por una distancia de
4.544,035 metros hasta llegar al punto AN, cuyas coordenadas son N: 1.777.445,508
metros, E: 931.206,658 metros.

PUNTO AO:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 7' 36,822" W, por una distancia de
4.609,404 metros hasta llegar al punto AO, cuyas coordenadas son N: 1.772.836,115
metros, E: 931.196,450 metros.

PUNTO AP:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 52' 8,9" W, por una distancia de 4.544,744
metros hasta llegar al punto AP, cuyas coordenadas son N: 1.772.846,495 metros, E:
926.651,717 metros.

PUNTO AQ:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 8' 5,275" W, por una distancia de 4.609,428
metros hasta llegar al punto AQ, cuyas coordenadas son N: 1.768.237,080 metros, E:
926.640,873 metros.

PUNTO AR:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 51' 40,566" W, por una distancia de
' 4.545,454 metros hasta llegar al punto AR, cuyas coordenadas son N: 1.768.248,086

metros, E: 922.095,433 metros.
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PUNTO AS:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 8' 33,513" W, por una distancia de
4.609,453 metros hasta llegar al punto AS, cuyas coordenadas son N: 1.763.638,647
metros, E: 922.083,957 metros.

PUNTO AT:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 51' 12,469" W, por una distancia de
4.546,163 metros hasta llegar al punto AT, cuyas coordenadas son N: 1.763.650,274
metros, E; 917.537,809 metros.

PUNTO AU:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 9' 1,536" W, por una distancia de 4.609,482
metros hasta llegar al punto AU, cuyas coordenadas son N: 1.759.040,808 metros, E:
917.525,707 metros.

PUNTO AV:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 50' 44,561" W, por una distancia de
4.546,872 metros hasta llegar al punto AV, cuyas coordenadas son N: 1.759.053,052
metros, E: 912.978,851 metros.

PUNTO AW:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 9' 29,347" W, por una distancia de
4.609,513 metros hasta llegar al punto AW, cuyas coordenadas son N: 1.754.443,557
metros, E: 912.966,128 metros.

PUNTO AX:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 50' 16,844" W, por una distancia de
4.547 582 metros hasta llegar al punto AX, cuyas coordenadas son N: 1.754.456,414
metros, E: 908.418,564 metros.

PUNTO AY:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 9' 56,943" W, por una distancia de
4.609,546 metros hasta llegar al punto AY, cuyas coordenadas son N: 1.749.846,887
metros, E: 908.405,224 metros.

PUNTO AZ:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 89° 49' 49,317" W, por una distancia de
4.548,291 metros hasta llegar al punto AZ, cuyas coordenadas son N: 1.749.860,353
metros, E: 903.856,952 metros.

PUNTO BA:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 10' 24,328" W, por una distancia de
4.609,582 metros hasta llegar al punto BA, cuyas coordenadas son N: 1.745.250,792
metros, E: 903.843,000 metros.
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PUNTO BB:

De dicho vértice, se continlla con rumbo N 89° 49' 7,337" W, por una distancia de
9.098,052 metros hasta llegar al punto BB, cuyas coordenadas son N: 1.745.279,580
metros, E: 894.744 993 metros.

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 11' 20,929" W, por una distancia de
4.609,673 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La
linea formada por los vértices "AG-AH-AI-AJ-AK-AL-AM-AN-AO-AP-AQ-AR-AS-AT-AU-
AV-AW-AX-AY-AZ-BA-BB-A" colinda en toda su extensiéon con el area a devolver del
TEA COL 3 operado por la compania SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION
COLOMBIA GMBH (SEPC).

Calculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss

Origen Central, Datum MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el AREA A CONTRATAR BLOQUE COL 3

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia RUMBOS
NORTE ESTE
VERT 1.709.350,787 904.819,943

32.904,412 N 17° 51' 27,048" W
A 1.740.669,932 894.729,776

9.099,583 N 89° 48' 10,937" W
B 1.740.701,213 885.630,246

4,598,474 S0°12'17,105" W
C 1.736.102,769 885.613,813

10.697,311 N 89° 48' 13,504" W
D 1.736.139,409 874.916,564

41,482,233 N 0°1'18,027" W
E 1.777.621,639 874.900,872

1.774,249 5 89°46'4,475" E
F 1.777.614,452 876.675,106

4.641,428 N 0° 13'41,897" E
G 1.782.255,843 876.693,601

4.544,039 S 89° 22' 45,879" E
H 1.782.206,626 881.237,373

9.225,688 N 0° 13' 15,872"E
I 1.791.432,245 881.272,970

18.141,064 S 89°45' 45,219" E
d 1.791.357,067 899.413,878

4.614,221 N 0° 22' 36,424" E
K 1.795.971,188 899.444,222

9.096,616 589°49' 14,921" E
L 1.795.942,739 908.540,793

4,609,678 N 0° 10'18,463" E
M 1.800.552,396 908.554,615

4.540,826 S 89° 49' 55,853" E
N 1.800.539,096 913.095,421
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COORDENADAS PLANAS

Punto Distancia RUMBOS
NORTE ESTE
9.219,303 N 0°9' 50,817"E
0 1.809.758,361 913.121,829
4.539,401 S 89° 50' 22,609" E
P 1.809.745,654 917.661,212
4.609,628 N 0°9'22,849" E
Q 1.814.355,265 917.673,791
4.538,666 S 89° 50'51,737" E
R 1.814.343,201 922.212,441
4.472,070 N 0° 8' 53,646" E
5 1.818.815,256 922,224,011
49.916,029 S 89° 45'45,219" E
T 1.818.608,400 972.139,611
4.352,764 S0°3'11,155"W
U 1.814.255,638 972.135,577
13.614,996 S 89° 57' 35,789" E
Vv 1.814.246,119 985.750,570
13.614,930 $89°59'9,036" E
W 1.814.242,755 999.365,499
13.826,462 S0°0'4,322"W
X 1.800.416,293 999.365,210
13.621,148 N 89° 58' 54,179" W
Y 1.800.420,640 985.744,062
4.606,989 N 0° 1' 36,748" E
Z 1.805.027,628 985.746,223
4.539,706 N 89° 58' 7,683" W
AA 1.805.030,100 981.206,518
4.609,249 N 0° 2' 8,003" E
AB 1.809.639,348 981.209,378
4,539,025 N 89° 57' 36,311" W
AC 1.809.642,510 976.670,355
4.609,259 S0°2'38921" W
AD 1.805.033,252 976.666,804
4,539,727 N 89° 57' 5,891" W
AE 1.805.037,084 972.127,078
4.612,100 $0°3'9,19"W
AF 1.800.424,986 972,122,848
4,540,398 N 89° 58' 54,18" W
AG 1.800.426,435 967.582,450
22.702,481 N 89° 54' 9,981" W
AH 1.800.464,960 944,880,001
9,218,735 S0°6'12,131"W
Al 1.791.246,240 944.863,369
4,541,934 N 89° 53' 33,895" W
Al 1,791.254,742 940.321,443
4.609,377 S 0° 6'40,682" W
AK 1.786.645,374 940.312,489
4.542,646 N 89° 53' 4,804" W
AL 1.786.654,518 935.769,852
9.218,779 S0°78911"W
AM 1.777.435,759 935.750,683
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COORDENADAS PLANAS

Punto Distancia RUMBOS
NORTE ESTE
4.544,035 N 89° 52" 37,469" W
AN 1.777.445,508 931,206,658
4,609,404 S0°7'36,822"W
AO 1.772.836,115 931.196,450
4,544,744 N 89° 52'8,9" W
AP 1.772.846,495 926.651,717
4.609,428 S0°8'5,275"W
AQ 1.768.237,080 926.640,873
4,545,454 N 89° 51" 40,566" W
AR 1.768.248,086 922.095,433
4,609,453 S0°8'33,513" W
AS 1.763.638,647 922.083,957
4,546,163 N 89° 51' 12,469" W
AT 1.763.650,274 917.537,809
4.609,482 50°9 1,536"W
AU 1.759.040,808 917.525,707
4.546,872 N 89° 50' 44,561" W
AV 1.759.053,052 912,978,851
4,609,513 50°9'29,347" W
AW 1.754.443,557 912,966,128
4,547,582 N 89° 50' 16,844" W
AX 1.754.456,414 908.418,564
4.609,546 S 0°9'56,943" W
AY 1.749.846,887 908.405,224
4.548,291 N 89° 49' 49,317" W
AZ 1.749.860,353 903.856,952
4,609,582 S0°10' 24,328" W
BA 1.745.250,792 903.843,000
9.098,052 N 89° 49' 7,337" W
BB 1.745.279,580 894.744,993
4,609,673 S0°11'20,929" W
A 1.740.669,932 894,729,776
AREA TOTAL: 399.749,8174 Has Aprox.
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ANEXO - A
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Contrato de Exploracion y Produccion
de Hidrocarburos para areas Costa Afuera
E&P No. 02 del 8 de marzo de 2019 COL-3

Anexo B
Programa Exploratorio
Area COL-3

Costa Afuera, Emergente o Semiexplorada, prospectiva para el desarrollo de Acumulaciones en
Trampas.

Programa Exploratorio Minimo
Fase Duracion Actividad :ggt?ileagoéxl;?;?:& ::g
Reprocesamiento de 1000 KM? de sismica 3D 21
1 60 meses
Perforacion de un Pozo Exploratorio 18.074
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 1 18.095
2 48 meses Perforacion de un Pozo Exploratorio 18.074
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 2 18.074
Total Puntaje Programa Exploratorio Minimo 36.169
Total plazo de ejecucion Programa Exploratorio Minimo 9 afnos

/ ANA MARIA DUQUE VALLEJO
SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION

ZOLOMBIA GMBH COLOMBIA GMBH
C.C. No. 52.698.147 de Bogota Pasaporte No. C1JPRHPF7 de Alemania
Representante Legal Autorizado} Representante Legal Autorizado
NOTAS:

1. Las actividades exploratorias y el puntaje por Unidad de Actividad Exploratoria, deben corresponder a
lo previsto en el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 02 del 2019 COL-3

ANEXO C.
Derechos Economicos
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Contrato de Exploracién y Produccion
de Hidrocarburos para areas Costa Afuera
E&P No. 03 del 8 de marzo de 2019 GUA OFF-3

Anexo C

Derechos Econdmicos

Area GUA OFF-3

Continental, Emergente o Semiexplorada, prospectiva para el desarrollo de Acumulaciones en
Trampas.

C.1 Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 82.

C.1.1 Periodo de Exploracion, incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Descubrimientos, Programa de Retencion, Programas de Evaluacion (individual
e integrado) sin Produccion, Etapa de desarrollo de infraestructura de
produccion y transporte:

Causacion: Anualmente o en forma proporcional por fracciones inferiores, a partir de la Fecha
Efectiva, durante el Periodo de Exploracion, sus prérrogas, eventual Programa Exploratorio
Posterior, Programa de Evaluacion (individual e integrado), Descubrimientos, Programa de
Retencion, sin que exista Produccion y Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y
transporte.

Liquidacién: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la superficie total del Area Asignada o su Remanente, de mediar devoluciones,
deducidas las Areas en Explotacién o en Produccién, medida en hectareas (ha) y fracciones de
hectarea aproximadas hasta centésimas, segin su estado a 31 de diciembre del Afio
inmediatamente anterior, a la tarifa fijada por la ANH en Délares de los Estados Unidos de América
por unidad de superficie (USD/ha).

Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019 dicha tarifa es:

Pagina 1 de 20
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Areas Prospectivas para Acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas
Tarifa - TAUS (USD/ha)

Areas Costa Afuera a profundidades a agua iguales o menores de 1.000 m. 0,79
Areas Costa Afuera a profundidades a agua de mas de 1.000 m. 0,59

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017, o la norma
que lo modifique o sustituya. Por consiguiente, como quiera que el Indice aplicable para el Afo
inmediatamente anterior solamente se publica en el Mes de abril, la providencia de actualizacion
se expide en mayo siguiente.

Para liquidar el Derecho se aplica la siguiente formula:
DUSPE = S * TAUS
Donde:

= DUSpe corresponde al Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo durante el
Periodo de Exploracion

» S es la superficie del Area Asignada o la del Area Remanente menos las Areas en Explotacion
0 en Produccion, expresada en hectéreas y fracciones de hectarea (ha) aproximadas hasta
centésimas

= TAUS corresponde a la tarifa anual por concepto del Uso del Subsuelo vigente, expresada en
Ddlares de los Estados Unidos de América por unidad de superficie, actualizada anualmente
por la ANH

Oportunidad de Pago:

La cancelacion de este Derecho Econémico ha de tener lugar en forma anticipada, dentro del Mes
siguiente a la Fecha Efectiva, por la fraccion remanente del Afio de que se trate, y posteriormente,
por Afio calendario, en el mes de febrero.

Si el Periodo de Exploracion, el Programa Exploratorio Posterior, Programa de Retencidn,
Programas de Evaluacion (individual e integrado) sin Produccion, Etapa de desarrollo de
infraestructura de produccién y transporte terminan antes de completarse el Afio calendario de
que se trate, los Aportes a que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse
proporcionalmente por la fraccion que corresponda.
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Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el Dia Habil
inmediatamente anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.2 Periodo de Explotacién, Descubrimientos y Programas de Evaluacion con
Produccidn

Causacion: Por semestre calendario vencido.

Liquidaciéon: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la Produccion Base, descontados los volimenes correspondientes al Derecho
Econdmico de Participacion en la Produccion (X%) y de Participacion Adicional en la misma, de
resultar aplicable, por las tarifas fijadas por la ANH en Délares de los Estados Unidos de América
por volumen de Produccion, es decir, por Barril de Hidrocarburo Liquido o por miles de Pies
Clbicos de Gas Natural.

Las tarifas del Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en Explotacion o
en Produccién, en Descubrimientos o en desarrollo de Programas de Evaluacién con Produccion,
para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, son las siguientes:

v Cero coma trece ochenta y cinco Dédlares (USD 0,1385) por Barril de Hidrocarburo Liquido,
Y

v Cero coma cero trece ochenta y cinco Ddlares (USD 0,01385) por cada mil Pies Cubicos
(1.000 ft*) de Gas Natural.

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.
Para liquidar este Derecho se aplica la siguiente formula:
DUSp = PBD * TUP
Donde:
= DUSp corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo sobre la

Produccion proveniente de Descubrimientos, de Areas en Evaluacion o de Campos en
Produccion.

Pagina 3 de 20

o El futuro :
B A todos Minenergia

¥



I

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

= PB o Produccién Base, es la Produccién medida en el Punto de Medicién Oficial o Punto de
Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resulta de la
férmula PB = PT - R

= PT es la Produccién Total de cada Descubrimiento, de cada Area en Evaluacién o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccion, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liquidos o miles de Pies Clbicos de Gas Natural, también correspondiente al
Periodo mensual de Liquidacién de que se trate, una vez descontados los volimenes de
Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccién y los que
inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los de Gas que se reinyecten en el mismo
Campo en Produccion

= R es el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liquidacion de que se trate,
expresado en Bartriles (bbl) o en miles de Pies Cubicos (kft?), seglin sea Hidrocarburo Liquido
0 Gas Natural

= PBD es la Produccién Base para el célculo del Derecho en dinero, que resulta, a su vez, de la
siguiente formula PBD = PB * (1 - XP)

= XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccion (X%), mas la Participacion
Adicional en la misma, de resultar aplicable, pactados en el Contrato

= TUP es la Tarifa por Unidad de Produccidn, fijada en Ddlares de los Estados Unidos de América
por Bartil de Hidrocarburo Liquido (USD/bbl), o por miles de Pies Clbicos de Gas Natural
(USD/kft3), actualizada por la ANH para el Afio calendario de que se trate

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre calendario inmediatamente
siguiente al de su respectiva causacion.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del

Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el Dia Habil
inmediatamente anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.3 Concurrencia del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo sobre
el Area y sobre la Produccion

L)
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En el evento de que se encuentre en curso el Periodo de Exploracion sobre todo o parte del Area
Asignada y -simultaneamente- exista Produccion en Descubrimientos, Programa de Retencion y/o
en ejecucion de Programas de Evaluacion (individual o integrado), o en Areas en Produccién, el
Contratista debe liquidar y pagar este Derecho Econémico tanto sobre la Area asignada o
remanente, como sobre la Produccion. No obstante, de dicha Area se deduce aquella establecida
en las Areas en Produccion.

C.2 Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 83

C.2.1 Periodo de Exploracion incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Programa de Retencion, Programas de Evaluacion (individual e integrado) sin
Produccion y Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y transporte

Causacion: Los Aportes por concepto de Formacidn, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia se causan anualmente, a partir de la Fecha Efectiva, durante el
Periodo de Exploracion, sus prorrogas, eventuales Programas Exploratorios Posteriores, Programa
de Retencion, Programas de Evaluacion (individual e integrado) sin Produccion y Etapa de
desarrollo de infraestructura de produccion y transporte.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario
correspondiente.

Estos Aportes equivalen al veinticinco por ciento (25%) del Derecho Econdmico por concepto del
Uso del Subsuelo.

Para su liquidacion se aplica la siguiente formula:

ATTee = DUSpe * 25%
Donde:

= ATTpe corresponde al Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia

= DUSpees el Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo

En ningln caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (USD$99.977,47)
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délares de los Estados Unidos de Ameérica, para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de
2018 al 30 de abril de 2019.

Este limite se actualiza cada Afio, mediante la aplicacion del Indice de Precios al Productor, IPP,
“Final Demand”, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de
Ameérica, como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: La cancelacion de este Derecho Econdmico ha de tener lugar en forma
anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva, por la fraccion remanente del Afio de
gue se trate, y posteriormente, por Afio calendario, en el mes de febrero.

Si el Periodo de Exploracion, el Programa Exploratorio Posterior y/o los Programas de Evaluacion
(individual e integrado) y el Programa de Retencion terminan antes de completarse el Afio
calendario de que se trate, los Aportes a que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse
proporcionalmente por la fraccion que corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el Dia Habil
inmediatamente anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.2.2 Periodo de Explotacién, Descubrimientos y Programas de Evaluacion con
Produccion

Causacion: Por semestre calendario vencido.
Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario respectivo.

Equivale al diez por ciento (10%) del Derecho Econdémico por concepto del Uso del Subsuelo
durante el Periodo de Explotacion, y sobre la Produccion en Descubrimientos o en Programa de
Evaluacion con Produccion, liquidado para el mismo semestre.

Para liquidar los Aportes debe aplicarse la siguiente formula:

ATTp = DUSp * 10%

Donde:
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= ATTp corresponde al Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia en el Periodo de Explotacién, en Descubrimientos o en Programas de Evaluacion
cuando exista Produccion

= DUSp corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo en el Periodo de
Explotacion, en Descubrimientos o en Programas de Evaluacion si existe Produccion

En ningun caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (USD$99.977,47)
délares de los Estados Unidos de América, para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de
2018 al 30 de abril de 2019.

Este limite también se actualiza cada Afio, mediante la aplicacién del indice de Precios al
Productor, IPP, “Final Demand”, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos de América, como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre siguiente al de su causacion.

C.2.3 Concurrencia de los Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia en el Periodo de Exploracion, incluido eventual
Programa Exploratorio Posterior, Programa de Retencion, Programas de
Evaluacion (individual e integrado) Descubrimientos y Programas de
Evaluacion, y sobre la Produccion

En el evento de que se encuentre en curso el Periodo de Exploracion sobre todo o parte del Area
Asignada yPartici -simultdneamente- exista Produccion en Descubrimientos y/o en ejecucion de
Programas de Evaluacion o en Areas en Produccién, el Contratista debe liquidar y pagar los
Aportes tanto sobre el Derecho Econdémico por concepto del Uso del Subsuelo correspondiente a
la Area Asignada o Remanente, como sobre la Produccién.

C.3 Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion (X%):
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 84

El Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion (X%) ofrecida en la
Propuesta y aplicable a la ejecucion del presente Contrato se consigna en el siguiente Cuadro.
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Porcentaje de Participacion en la Produccion Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos en Trampas

Uno por ciento (1%)

Causacion: Por Mes Calendario sobre la Produccion obtenida en el mismo.
Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del respectivo Formulario.

Se calcula sobre la Produccion Base, de acuerdo con el Porcentaje de Participacion en la
Produccion (X%) ofrecido y pactado en el Contrato.

Para liquidar este Derecho se aplique la siguiente formula sobre la Produccién de cada Campo en
cada Area Asignada en Produccion, asi como sobre la proveniente de cada Yacimiento, en
Descubrimientos y en Areas donde se desarrollen Programas de Evaluacion:

DPPyoL = PB * XP * FM

Donde:

= DPPyoL es el Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion (X%) para el
Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, en Barriles de Petrdleo
0 en miles de Pies Clbicos de Gas Natural

= PB o Produccion Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicion Oficial o Punto de
Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resulta de la
féormula PB = PT - R

» PT es la Produccion Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacion o de cada Campo
en cada Area asignada en Produccidn, expresada en volumen, Barriles de Hidrocarburos
Liquidos o miles de Pies Clbicos de Gas Natural, también correspondiente al Periodo mensual
de Liquidacion de que se trate, una vez descontados los volimenes de Hidrocarburos utilizados
en beneficio de las operaciones de extraccion y los que inevitablemente se desperdicien en
ellas, asi como los de Gas que se reinyecten en el mismo Campo en Produccion

= R es el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liquidacion de que se trate,
expresado en Barriles de Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Clibicos de Gas Natural,
segun el caso

G2 El futuro : ;
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= XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccion pactado en el respectivo

Contrato, (X%)

= FM es el factor multiplicador correspondiente al rango del promedio del Precio del Hidrocarburo

de que se trate, durante el Mes al que se refiera la Produccion, segln la siguiente Tabla:

Petréleo Crudo

Precio Promedio Referencia Cushing, OK

Gas Natural

Precio Promedio de Venta en

WTI, “Spot Price”, FOB, durante el Mes de Campo, durante el Mes de FM
Produccion Produccion
[USD/bbl] [USD/MBtu]
X < 30 Y < 3,0 0,77
30 <=X<35 30<=Y<35 0,84
35<=X<40 35<=Y<4,0 0,89
40 <=X <45 40<=Y <45 0,95
45 <= X< 50 45<=X<5,0 1,00
50 <= X< 55 50<=X<55 1,00
55 <= X< 60 55<=X<6,0 1,01
60 <= X < 65 6,0 <=X<6,5 1,01
65 <= X< 70 6,5<=X<70 1,02
70<=X<75 70<=X<75 1,03
75 <=X<80 7,5 <=X<80 1,06
80 <=X <85 80<=Y<385 1,08
85 <= X < 90 8,5 <=Y < 9,0 1,10
90 <= X < 95 9,0 <=Y <9,5 1,12
95 <= X < 100 95<=Y<10,0 1,14
X >= 100 Y >= 10,0 1,16

En el evento de que la ANH opte por recaudar este Derecho Econdmico en dinero, debe aplicarse

la siguiente férmula:

Donde:

DPPoiv = (DPPvoL +/- VC) * (PV - CD)

= DPPpiy es el monto en dinero por concepto del Derecho Econdmico de Participacion en la
Produccion (X%), expresado en Dolares de los Estados Unidos de América, correspondiente al
Periodo mensual de Liquidacion de que se trate

= VC es el Volumen de Compensacion, a favor o en contra, también en el Periodo mensual de
Liquidacion de que se trate, resultado de la calidad del crudo producido en cada Campo de
cada Area Asignada en Explotacion, en cada Descubrimiento o en cada Area en Evaluacion, y
entregado al sistema de oleoducto, cuando se emplee este medio de transporte, de acuerdo
con el Manual de Procedimiento de Compensacion Volumétrica de cada transportador por
oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance Volumétrico del respectivo transportador.
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= PV corresponde al Precio de Venta aplicable al volumen de Produccién a favor de la ANH, por
concepto de Participacién en la Produccion (X%), durante el Periodo mensual de Liquidacion
de que se trate, expresado en Délares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o por millon de BTU (British Thermal Unit por su sigla en inglés)
(USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual de que se
trate.

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o subordinadas,
sea en el Campo en Produccién, en puerto de exportacién o en cualquier otro sitio, y el Precio
de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente Hidrocarburo, en ese punto
de venta, el componente PV de la formula de calculo correspondera al mismo Precio de
Mercado, obtenido de la siguiente manera:

(i) Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aquel determinado en el
Puerto de Exportacion, segln la calidad API de la mezcla de exportacion asimilable, como
Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras. Si la venta
inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en Produccion, el Precio de Mercado
correspondera a aquel en Puerto de Exportacion, con base en la calidad API de la mezcla
de exportacion asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend,
South Blend, u otras, una vez deducidos los Costos de Transporte, Manejo, Trasiego y/o
Comercializacion aplicables para obtener el precio en el Campo en Produccion, segun las
condiciones pactadas entre el Productor y el comprador del Hidrocarburo para determinar
el precio de la venta en el Campo en Produccion, independientemente del destino del
Hidrocarburo objeto de venta.

(i) Si se trata de la venta de Gas Natural para atender demanda nacional, el Precio de
Mercado corresponde al precio promedio ponderado nacional del Precio Base de
Liquidacién del Gas Natural, determinado para efectos del pago en dinero de las Regalfas
de Gas Natural. Si las ventas son para exportacion, el Precio de Mercado se obtendra a
partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el Contratista, con base en
uno o varios precios marcadores de Gas, en funcion del mercado geografico del destino
final del Gas vendido por el Productor.

= CD corresponde a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme al
Articulo 89 del Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor de la
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ANH, por concepto del Derecho Econdmico de Participacion en la Produccion (X%), entre el
Punto de Fiscalizacion o de Medicion Oficial y el sitio determinado por el Contrato para la venta
inicial del Hidrocarburo, durante el Periodo de Liquidacion de que se trate, expresado en
Délares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos o por
millén de BTU (British Thermal Unit por su sigla en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el correspondiente
volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual de que se trate.

En el evento en que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior a cero, para
efectos de la liquidacion debe tomarse el Ultimo valor positivo de dicho Componente, de las
liquidaciones provisionales anteriores por concepto del Derecho Econdmico de Participacion en
la Produccion (X%).

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccién, con base en la mejor informacion
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan el Precio de
Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacion por Calidad, en firme, sin exceder
de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccion objeto de
calculo.

Tanto la Liquidacion Provisional como la informacion que le sirva de soporte, deben ser sometidas
a la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del periodo mensual de
Produccion correspondiente. La Definitiva, también con la informacion de soporte, dentro de los
tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccion al cual se refiera.

Oportunidad de Pago:

En Especie

Si la ANH opta porque este Derecho Econdmico se pague en especie, el Contratista debe
entregarle la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto, las dos Partes deben
acordar por escrito el procedimiento aplicable, la programacién de las entregas, y los demas
aspectos relevantes para la medicion y puesta a disposicion de los Hidrocarburos en forma
completa, técnica, oportuna y segura.

La ANH o la empresa que ésta determine debe recaudar los volimenes en el Punto de Entrega y
reconocer al Contratista el valor del traslado del Hidrocarburo entre el Punto de Medicion Oficial
o de Fiscalizacion y el de Entrega, cuando sean distintos.
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La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen. Vencido este término, sin que lo haya
hecho, y siempre gue exista capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del
Contratista, es obligacion suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término maximo de tres
(3) Meses consecutivos.

En este Ultimo evento, por concepto del almacenamiento, la ANH debe reconocer al Contratista
una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion de
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho de Participacion en la
Produccion (X%), con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volimenes que
esta no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidos para el pago efectivo
del Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econémico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho de
Participacion en la Produccion (X%), y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa de
entrega compatible con la capacidad de Produccion.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los vollimenes correspondientes a
las liquidaciones mensuales del referido Derecho de Participacion en la Produccidn (X%), en
Meses posteriores a aquel al que corresponda la Produccion, previamente convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacion Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes o
calendario siguientes al vencimiento del Periodo mensual de Produccion de que se trate, y,
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liquidacion Definitiva, en la misma fecha
de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez (10)
Dias Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacion Definitiva o a la de recepcién del
correspondiente requerimiento.

N
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Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la RepUblica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o viceversa,
debe comunicar su determinacién al Contratista con por lo menos tres (3) Meses de anticipacion.

Sobre esta Participacién en la Produccidn no se causan Derechos Econdmicos por concepto de
Precios Altos.

C.4 Participacion Adicional en la Produccion:
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 85

Durante eventuales prorrogas del Periodo de Produccion, los Contratistas deben reconocer y
pagar a la ANH una Participacion Adicional, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
Produccion Base de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Acumulaciones en Trampas, y/o a
un cinco por ciento (5%), también adicional, en los casos de Hidrocarburos de Acumulaciones en
Rocas Generadoras o los demas yacimientos definidos en el Articulo 1 del Decreto 3004 de 2013,
de Gas Natural No asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, o de
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Costa Afuera.

A esta Participacion Adicional se aplican las reglas fijadas en el Articulo 84 del Acuerdo 2 de 2017,
en materia de Responsabilidad, Causacion, Liquidacion y Oportunidad de Pago.

Debe ser liquidado por el Contratista mediante el diligenciamiento del correspondiente Formulario.

C.5 Derecho Econémico por concepto de Precios Altos:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 86

Causacion: Segln el tipo de area, del yacimiento del cual proviene el Hidrocarburo, y de la
naturaleza y calidad del mismo:

Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Extrapesados: Se causa a partir de la fecha
en que la Produccidn acumulada del Area contratada, incluidos todos los Descubrimientos,
Campos y Pozos, asi como los volimenes correspondientes a Regalias, otros Derechos
Econdmicos y aquellos destinados a pruebas, pero deducidos los volimenes utilizados en
beneficio de las Operaciones de Extraccion, supere los cinco (5) millones de Barriles, y el promedio
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del Precio del Crudo Marcador de la referencia Cushing, OK WTI (West Texas Intermediate) " Spot
Price” FOB, tomada de la Base de Datos “US Energy Information Administration, EIA”, para el
Mes Calendario de liquidacion, exceda el Precio Base Po que se consigna en Tabla adoptada
mediante resolucion general y publicada en la pagina web de la Entidad.

Este numeral aplica también para la produccién proveniente de Areas Costa Afuera, a
profundidades inferiores a trescientos metros (300 m) de agua.

Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos ubicados en Areas Costa Afuera a
profundidades de agua de entre trescientos (300 m) y mil metros (1.000 m): Desde
cuando la Produccidon acumulada de todos los Descubrimientos, Pozos y Campos del Area, incluido
el volumen correspondiente a Regalias, otros Derechos Econdémicos y para pruebas, pero
descontados aquellos utilizados en beneficio de las Operaciones de Extraccién, supere los
doscientos (200) millones de Barriles, y el promedio del Precio del Crudo Marcador de la referencia
Cushing, OK WTI (West Texas Intermediate), "Spot Price” FOB, tomada de la Base de Datos “US
Energy Information Administration, EIA”para el Mes Calendario de liquidacion, exceda el Precio
Base Po, establecido en dicha Tabla.

Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos ubicados en Areas Costa Afuera, a
profundidades de agua mayores a mil metros (1.000 m): A partir de la fecha en que Ia
Produccion acumulada de todos los Descubrimientos, Pozos y Campos del Area, incluido el
volumen correspondiente a Regalias, otros Derechos Econémicos y para la ejecucién de pruebas,
pero deducidos aquellos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccién, supere los
trescientos (300) millones de Barriles, y el promedio del Precio del Crudo Marcador de la
referencia Cushing, OK WTI (West Texas Intermediate) , "Spot Price” FOB, tomada de la Base de
Datos “US Energy Information Administration, EIA”para el Mes Calendario de liquidacion, exceda
el Precio Base Po, fijado en la misma Tabla.

Gas Natural: Transcurridos cinco (5) Afos contados desde la fecha de Declaracién de
Comercialidad del primer Descubrimiento de Acumulaciones en Trampas o en Rocas Generadoras
o los demas yacimientos definidos en el Articulo 1 del Decreto 3004 de 2013, en el Area, 0
Terminacion de la Etapa de Desarrollo de Infraestructura de Produccion y Transporte, siempre
que el Precio Promedio de Venta para el Mes Calendario de liquidacion supere el Precio Base Po,
fijado en la misma Tabla.

Liquidacion: Es responsabilidad del Contratista, mediante el diligenciamiento del
correspondiente Formulario.
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Corresponde a un porcentaje de la Produccién y se determina por Mes Calendario vencido, sobre
la Produccion Base, en funcion de la variacion del Precio del Crudo Marcador con respecto al
Precio Base (Po).

Para liquidar este Derecho debe aplicarse la siguiente formula:
DPAvoL = (PB - DPPyoL) * [(P—Po) /P] * D
Donde:

= DPAvoL corresponde al Derecho Econdmico por concepto de Precios Altos, para el Periodo
mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles (bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Clbicos (kft®) para Gas Natural

= PB o Produccién Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicion Oficial o Punto de
Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resulta de la
formula PB = PT - R

= PT es la Produccion Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacion o de cada Campo
en cada Area asignada en Produccién, expresada en volumen, Barriles de Hidrocarburos
Liquidos o miles de Pies Clibicos de Gas Natural, también correspondiente al Periodo mensual
de Liquidacién de que se trate, una vez descontados los volliimenes utilizados en beneficio de
las Operaciones de Extraccion y los que inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los
del Gas que se reinyecten en el mismo Campo en Produccion

= R es el volumen de Regalias del Periodo Mensual de Liquidacion de que se trate, expresado
en Barriles (bbl) o en miles de Pies Clbicos (kft?), segiin sea Hidrocarburo Liquido o de Gas
Natural

= DPPyoL es el Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccién (X%) para el
Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles
(bbl) para Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Clbicos (kft*) para Gas Natural

= P es el promedio mensual del Precio Marcador, es decir, el "West Texas Intermediate WTI”
para Hidrocarburos Liquidos o el Precio promedio de Venta para Gas Natural

= Po es el Precio Base, redondeado a centésimas, para el periodo comprendido entre el 1 de
mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, de acuerdo con la Tabla que se consigna mas adelante.

= D% es el porcentaje que corresponde a la ANH, segln la siguiente Tabla:

.o El futuro ¥ i B{
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i 0,
Contrato / Precio WTI (P) Parcantaje (D)
ANH
Po <P < 2Po 30
2Po = P < 3Po 35
3Po £ P < 4Po 40
4Po < P < 5Po 45
5Po < P 50
Tipo de Hidrocarburo Precio Base. Po
Originados en Areas Costa Afuera 4
Descubrimientos a profundidades de agua inferiores de 300 m.
Hidrocarburos Liquidos - Gravedad API USD por Barril
Mayor de 29° API 35,98
Mavyor de 22° API e inferior o igual a 29° API 37,38
Mayor de 15° API e inferior o igual a 22° API 38,76
Mayor de 10° API e inferior o igual a 15° API 55,36
Descubrimientos a profundidades de agua de entre 300 m y 1.000 m 84,14
Descubrimientos a profundidades de agua de mas de 1.000 m 102,15
Gas Natural Exportado:
Distancia en linea recta entre el punto de entrega y el de recibo en el pais de destino UsTrRor MBTY (1)
Menor o igual a 500 km 8,32
Mavyor de 500 km y menor o igual a 1.000 km 9,70
Mayor de 1.000 km o Planta de LNG (Gas Natural Licuado por sus siglas en inglés) 11,07

* Estas tarifas se actualizaran atendiendo lo dispuesto en el Articulo 87 del Acuerdo.2 de 2017.
(1) Millones de BTU (British Termal Unit, por sus siglas en inglés)

Sobre la produccion de Gas Natural para consumo interno, no se causa este Derecho Econdmico.

Si la ANH opta por recaudar este Derecho Econdmico en dinero, debe aplicarse la siguiente
férmula:

DPApm = (DPAvoL +/- VC) * (PV - CD)
Donde:

= DPApm es el valor del Derecho Econdmico por concepto de Precios Altos, expresado en Dolares
de los Estados Unidos de América (USD), correspondiente al Periodo de Liquidacion de que se
trate.

= DPAvo. corresponde al Derecho Econdmico por concepto de Precios Altos, para el Periodo

mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles (bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cubicos (kft®) para Gas Natural

2 El futuro : :
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= VC es el Volumen de Compensacién a favor o en contra, en el Periodo mensual de Liquidacion
de que se trate, resultado de la calidad del Hidrocarburo producido en cada Descubrimiento,
Yacimiento y Campo del o de las Areas en Produccién, entregado al sistema de oleoductos,
cuando se emplee este medio de transporte, de acuerdo con el Manual de Procedimiento de
Compensacién Volumétrica de cada transportador por oleoducto, y con los Informes Mensuales
de Balance Volumeétrico del respectivo transportador

= PV es el Precio de Venta aplicable al volumen de Produccion a favor de la ANH, por concepto
de Precios Altos, durante el Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en
Délares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos o por
Millones de BTU (British Termal Unit por sus siglas en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual respectivo

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o subordinadas,
sea en el Campo en Produccion, en puerto de exportacion o en cualquier otro sitio, y el Precio
de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente Hidrocarburo, en ese punto
de venta, el componente PV de la férmula de célculo correspondera al mismo Precio de
Mercado, obtenido de la siguiente manera:

(i) Sise trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aquel determinado en
el Puerto de Exportacion, segln la calidad API de la mezcla de exportacion asimilable,
como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras. Si la
venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en Produccion, el Precio de
Mercado corresponderd a aquel en Puerto de Exportacion, con base en la calidad API de
la mezcla de exportacién asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte
Blend, South Blend, u otras, una vez deducidos los Costos de Transporte, Manejo,
Trasiego y/o Comercializacion aplicables para llegar al Campo en Produccion, segun las
condiciones pactadas entre el Productor y el comprador del Hidrocarburo para
determinar el precio de la venta en el Campo en Produccion, independientemente del
destino del Hidrocarburo objeto de venta.

(i)  Sise trata de la venta de Gas Natural para exportacion, el Precio de Mercado se obtendra
a partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el Contratista, con base
en uno o varios precios marcadores de Gas, en funcion del mercado geografico del
destino final del Gas vendido por el Productor.

= CD equivale a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme al
Articulo 89 del Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor de la
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ANH, por concepto del Derecho Econémico de Precios Altos, entre el Punto de Fiscalizacién o
de Medicion Oficial, y el Punto de Venta, durante el Periodo mensual de Liquidacion de que se
trate, expresado en Ddlares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liquidos salvo los Extrapesados, o por millones de BTU (British Termal Unit por
sus siglas en ing/és) (USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el correspondiente
volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual respectivo.

En el evento de que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior cero, para efectos
de la liquidacion debe tomarse el Ultimo valor positivo de dicho Componente, de las liquidaciones
provisionales anteriores por concepto del Derecho Econdmico de Precios Altos.

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccion, con base en la mejor informacién
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan los guarismos
del Precio de Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacién por Calidad, en firme,
sin exceder de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al de Produccién objeto de calculo.

Tanto la Liquidacion Provisional como la informacion que le sirva de soporte, deben ser sometidas
a la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del perfodo mensual de
Produccion correspondiente. La Definitiva, también con la informacion de soporte, dentro de los
tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccidn al cual se refiera.

Oportunidad de Pago:
En Especie

Si la ANH opta por el pago de este Derecho Econdmico en especie, el Contratista debe entregarle
la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las Partes deben acordar por
escrito el procedimiento aplicable, la programacién de las entregas, y los demés aspectos
relevantes para la medicidn y puesta a disposicion de los Hidrocarburos en forma completa,
técnica, oportuna y segura. La ANH o la empresa que esta determine debe recaudar los
volUmenes en el Punto de Entrega y reconocer al Contratista el valor del traslado del Hidrocarburo
entre el Punto de Medicion Oficial o de Fiscalizacién y el de Entrega, cuando sean distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen de que se trate. Vencido este término, sin

que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las
facilidades del Contratista, es obligacién suya acopiar los Hidrocarburos hasta por término méaximo
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de tres (3) Meses consecutivos.

En este Ultimo evento, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al Contratista
una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccién de
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho Econdmico por concepto de
Precios Altos, con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volimenes que esta
no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidas para el pago efectivo del
Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econdmico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho Econémico
por concepto de Precios Altos, y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa de entrega
compatible con la capacidad de Produccion.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los volimenes de las liquidaciones
mensuales, en Meses posteriores a aquel al que corresponda la produccion, previamente
convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacién Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes o
calendario siguientes al vencimiento del Periodo Mensual de Produccion de que se trate, v,
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liquidacion Definitiva, en la misma fecha
de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez (10)
Dias Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacion Definitiva o a la de recepcion del
correspondiente requerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.
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Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o viceversa,
debe comunicar su determinacion al Contratista con por lo menos tres (3) Meses de anticipacion.

La actualizacion de Tarifas y del Precio Base Po, la aplicacion de Intereses de Mora, el detalle del
calculo de los Costos Deducibles, los Formatos y los aspectos relativos a Verificacién y
Compensaciones, se regulan por lo dispuesto en los Articulos 87 a 91 del Acuerdo 2 de 2017.

En adicién a lo anterior, al presente Anexo le resultan aplicables las disposiciones contenidas en
el Capitulo Décimo del Acuerdo 2 de 2017 en materia de Responsabilidad.
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 02 del 2019 COL-3

ANEXO D.
Programa de Beneficio a las Comunidades - PBC

El futuro i ? b
B s Minenergia P

0{\,)






V\/

oy
]
AGENCLA NACIONAL DE HIDROCARBURDS
COLOMBIA

Contrato de Exploracion y Produccion
de Hidrocarburos para areas Costa Afuera
E&P No. 02 del 8 de marzo de 2019 COL-3

ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES -PBC-

1. Concepto

De conformidad con lo previsto en la cldusula 63 del Contrato, los Programas en Beneficio de las
Comunidades — PBC-, deben consistir en el conjunto de actividades y/o proyectos de inversién social
definidos por el Contratista en el marco de sus obligaciones contractuales, para contribuir con algunos
beneficios correspondientes a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area de Interés de
los PBC, conforme se definen en el Anexo D.

Estos programas deben orientarse a contribuir con el mejoramiento de la calidad y las condiciones
de vida de los habitantes de las Areas de Interés y con el desarrollo econdmico y social del territorio
y la regién donde opera el Contratista, de manera complementaria y concurrente con las acciones
del Estado y atendiendo los términos y condiciones del Anexo D.

Adicionalmente, los PBC deben definirse teniendo como referente los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS-, los indicadores de medicion de pobreza como el Indice de Pobreza Multimodal -
IPM- de que trata la Ley 1785 de 2016, u otros indicadores, destinados a fomentar el desarrollo
sostenible, el fortalecimiento del entorno social, cultural y econémico de las Areas de Interés.

Los PBC deben diferenciarse de aquellos programas y proyectos que el Contratista esta en el deber
de acometer en cumplimiento de licencias ambientales y de Planes de Manejo Ambiental (PMA), o
en ejecucién de medidas de manejo acordadas en procedimientos de consulta previa para prevenir,
corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de la ejecucién del Contrato en comunidades
étnicas, o medidas de compensacion por el uso de zonas francas, todo ello con sujecion al
ordenamiento superior.
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2. Antecedentes y Marco Normativo

2.1 El articulo 5del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el articulo 4 del Decreto Ley 4137
de 2011 y a su vez por el articulo 3 del Decreto 714 de 2012 sefiala en su numeral 7 como
parte de las funciones de la ANH la siguiente: “Convenir en los contratos de exploracion y
explotacion, los términos y condiciones con sujecion a los cuales las compafiias contratistas
adelantardn programas en beneficio de las comunidades ubicadas en las dreas de
influencia de los correspondientes contratos.”

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 del 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH definié
los PBC y estableci6 los parametros para la realizacién de Programas en Beneficio de las
Comunidades:

a)

b)

d)

Las empresas deben asegurar la participacion ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicidn y seguimiento de los PBC, del area de influencia directa,
a través de los representantes legitimos.

La definicién y planeacion de los PBC deben considerar como minimo la caracterizacion
integral del entorno social, cultural y econdmico de las dreas de influencia directa de los
proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los PBC con los Estudios de Impacto
Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestién social,
requeridos por la autoridad ambiental.

Los PBC deben enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los Derechos
Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas en las leyes y tratados
internacionales, sobre la base de informacion clara y comunicacion efectiva con miras a
facilitar una adecuada informacién y el conocimiento y la participacion de las
comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque diferencial con discriminacién
positiva, para la debida salvaguarda de las garantias constitucionales de los grupos
étnicos y comunidades fuera de territorios legalmente constituidos con la aplicacién de
tendencias éticas y sistémicas del desarrollo progresivo de las comunidades.

Los PBC deben estar en armonia con los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental,
Planes de Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del concepto del desarrollo
sostenible frente a la utilizacion de los recursos naturales.
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3. Planeacion, Ejecucién, Seguimiento y Evaluacion

La planeacién, elaboracion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de los PBC debe tener en cuenta
los siguientes referentes:

3.1 Principios rectores

Los PBC deben ser elaborados con arreglo a los principios que se relacionan a continuacion:

a)  Coordinacién y concurrencia: se refiere a la vinculacidn de las autoridades locales y
territoriales relacionadas con la inversién social durante las etapas de formulacion,
ejecucién, seguimiento y cierre del PBC, con el propdsito de informarlas y escucharlas, de
tal manera que sus acciones resulten complementarias y conducentes al logro de los
objetivos y metas previstas en el Programa.

Se precisa que, la concertacion de la inversion social seguira siendo entre el Contratista y
la Comunidad, de lo cual deberd estar informada la autoridad local o territorial seglin sea
el caso.

En tal sentido, durante la etapa de definicion y formulacién del PBC, en aplicacion de los
principios de coordinacién y concurrencia, se debe garantizar que las autoridades locales
y regionales (de aplicar) estén informadas sobre el proceso, y que los proyectos definidos
procuren armonizar con algin instrumento de planeacion- vigente planeacion vigente
(Planes de Desarrollo Comunales y Comunitarios —PDCC, Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial -PDET, PDM, POT, PND, Plan de vida, Plan de Accion Nacional de
Derechos Humanos y Empresa, y otros instrumentos de planeacion territorial).

Igualmente, el proceso de definicién del PBC, de ser necesario, podra ser acompafiado por
la ANH si asf lo considera pertinente o es requerido por el Contratista, o las comunidades
u otros actores sociales.

b)  Pertinencia: el PBC debe ser consistente con las prioridades y necesidades de las
comunidades del Area de Interés y los planes de desarrollo a los cuales se articule.

c) Factibilidad: referente a la capacidad real de ejecutar el PBC propuesto.
d) FEficiencia: uso adecuado de los recursos para la consecucion de los objetivos previstos.
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e) Eficacia: capacidad de lograr los objetivos previstos durante la formulacién y ejecucién del
PBC en los tiempos establecidos.

f) Impacto positivo: propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién
objetivo.

g)  Sostenibilidad: promover por la sostenibilidad de los proyectos que conforman el PBC, en
coordinacion con las entidades gubernamentales y comunidades.

h)  Participacion comunitaria: es deber de la comunidad involucrarse en cada etapa del PBC,
es decir, desde la formulacién facilitando los espacios y la informacién que requiera el
Contratista en la identificacion de las necesidades u oportunidades de desarrollo y
priorizacion de los proyectos; en la ejecucidn de los proyectos cumpliendo los compromisos
que haya adquirido; y en el cierre del PBC para conocer los resultados, recibir los proyectos
y acoger su rol en la sostenibilidad de estos, y aportar las lecciones aprendidas.

3.2 Politica Estatal

En concordancia con las necesidades identificadas en los ejercicios participativos desarrollados con
las comunidades y autoridades locales, los PBC deberan considerar en su formulacion, las politicas
publicas aplicables a cada una de las lineas de inversién definidas en el presente Anexo.

Como referente de politica piblica para la superacién de la pobreza extrema, se tendra en cuenta
la Ley 1785 de 2016, que se orienta a promover la estructuracion e implementacion de proyectos
que comporten innovacién social, con la participacion de los sectores ptblico y privado, incluidas
las organizaciones de la sociedad civil, como complemento de los servicios sociales del Estado en
beneficio de la poblacion en condicién de pobreza extrema, y de trazar rutas de escalonamiento en
los niveles de superacion de la misma

3.3 Naturaleza de la obligacion

Los deberes y compromisos del Contratista en materia de PBC constituyen obligaciones de medio
y no de resultado, en la medida en que el éxito de estos depende, entre otros, a factores exégenos
fuera del control del Contratista. Esta circunstancia debe ser tomada en consideracion en la
oportunidad de valorar su cumplimiento. Con todo, es deber del Contratista proceder con la debida
diligencia en el proceso de planeacion, formulacién y ejecucion, seguimiento y medicién del efecto
o impacto de las correspondientes inversiones. Adicionalmente, pese a que es deber del Contratista
realizar seguimiento y medicion durante la ejecucidn del contrato, se entiende el PBC como
cumplido a satisfaccion una vez se han completado las actividades y haya mediado pronunciamiento
de la ANH.
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3.4 Herramientas para la elaboracion del PBC

Para la elaboracion de los PBC, el Contratista debe tener en cuenta las guias elaboradas y dispuestas
por la ANH para este preciso efecto, asi como los formatos que se adopten para estandarizar la
forma de presentacion y el contenido de los entregables, con sujecion a los requisitos y términos
del presente Anexo.

Por tanto, para la formulacién, definicion y ejecucion de los PBC, el Contratista podra consultar las
siguientes guias:

a) “Guia Metodoldgica para la Gestion de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC,
con enfoque de Desarrollo Humano y reduccidn de la Pobreza Extrema en Colombia”,
elaborado en el marco del Acuerdo de Cooperacién No. 302 de 2012 entre el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente Anexo se
denomina Guia. :

b) Guia Técnica de Buenas Précticas Sociales - GTC 250: Norma técnica ICONTEC y demas que
emita o actualice la ANH.

3.5 Definicion de los PBC
3.5.1 Linea base

Los PBC deben definirse a partir de una linea base que tome en consideracién los siguientes
criterios:

a) Andlisis de los diagnosticos correspondientes a las Areas de Interés del PBC definidas por el
Contratista, y que podrén ser consultados en el Departamento Nacional de Planeacion y el
Departamento para la Prosperidad Social, como son los “Indices de Pobreza Multidimensional,
IPM” las metas de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-” u otros que estén
disponibles a nivel local, regional y nacional.

b) Ademas de considerar la informacion diagnostica disponible sobre las Areas de Interés, el

Contratista debe realizar la caracterizacién del entorno donde se ejecutaran los PBC,
garantizando la participacién comunitaria.
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c) Con fundamento en los anélisis de la linea base, el Contratista debe identificar los indicadores
que respondan a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area de Interés del PBC,
para posteriormente medir los efectos o impacto de su inversion social.

Entiéndase por indicador, el dato que pretende reflejar el estado de una situacién o aspecto
particular en un momento y un espacio determinados, el cual puede presentarse en porcentaje,
tasa, etc. Este dato puede ser usado para mostrar los cambios y progresos que se estan
obteniendo con la ejecucién de los proyectos de inversion social. Ejemplo: Cobertura de agua
potable.

3.5.2 Proyectos y actividades

La inversion social debe destinarse a proyectos o actividades “Socialmente Sostenibles”. En tal
sentido, cada iniciativa de inversién puede contar con una o mas actividades y/o proyectos que
contribuyan al desarrollo social, econdmico, ambiental y/o cultural, asociado con:

a)  Inclusién productiva y generacion de ingresos, que incorpora empleo, emprendimientos,
proyectos productivos, agroambientales, agroindustriales y formacion de capacidades, en
procura de alcanzar o fortalecer la diversificacion de la economia local.

b) Infraestructura social, que comprende mejoramiento de vivienda, agua potable, servicios
publicos y saneamiento basico, infraestructura educativa, en salud, en conectividad (vial y
de tecnologias de la informacién y la comunicacion), en cultura, en deporte y recreacion.

c) Y cualquier otro que este contemplado en planes de desarrollo municipales,
departamentales, nacional, planes de vida o planes de ordenamiento territorial, planes de
desarrollo comunal y comunitario, siempre dentro del concepto de desarrollo sostenible y
que incluya sectores tales como salud, educacion y ambiente.

El Contratista debera definir acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de los proyectos de
inversion definidos en el marco del PBC.

El Contratista esta facultado para proponer la celebracion de acuerdos o convenios destinados a
planificar, formular, ejecutar y verificar PBC conjuntos, asi como para realizar también
conjuntamente las inversiones sociales inherentes a los mismos, con arreglo a los respectivos
negocios juridicos.

En este contexto, el Contratista podra identificar aliados estratégicos como entidades del gobierno
nacional, regional y/o local, sector privado, organizaciones sin dnimo de lucro y otras empresas de
hidrocarburos, organizaciones sociales 0 comunitarias que cuenten con proyectos formulados o en
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desarrollo que atiendan a las necesidades identificadas en la caracterizacion realizada por las partes
interesadas y que permiten maximizar el monto, los resultados y la sostenibilidad de los proyectos
priorizados en los PBC,

3.6 Monto minimo de la inversion en PBC.

3.6.1  Consideraciones generales

a) La inversion de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder, como minimo, a la
suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del Programa Exploratorio Minimo
y Adicional de cada Fase del Periodo Exploratorio y, los eventuales Programas Exploratorio
Posterior, de Retencién y de Evaluacién, asi como al uno por ciento (1%) de la cuantia del
Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales del Area o Areas en
Produccién (incluida la etapa de desarrollo de infraestructura).

Cuando el Contratista decida hacer una inversién superior al 1%, en la presentacion del
Programa a la ANH, deberd informar si esa cuantia adicional la harda como PBC o como
inversion social voluntaria.

b) La inversion efectiva en cada uno de los PBC para el presente Contrato equivalente al 1%,
no debe incorporar los costos de personal, logisticos, administrativos, de interventorias de
proyectos de infraestructura, ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que incurra
el Contratista para la ejecucién completa del respectivo PBC. Se exceptuan los costos de
administracion, imprevistos y utilidades (AIU) en los proyectos de infraestructura, el cual no
puede superar el 20%.

c) Al informe final de ejecucién de cada PBC debe acompafiarse certificacion acerca de la
inversion efectivamente realizada, suscrita por el Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o “Controller”, y, a falta de los anteriores, por el Contador Publico responsable del
registro de las operaciones del Contratista, o el competente de la entidad o empresa con la
cual éste Gltimo hubiera celebrado acuerdo o convenio para ejecutarlo conjuntamente.

3.6.2 Auditoria externa.

EL CONTRATISTA debe contratar una auditorfa externa responsable de certificar la formulacion
(definicién) y ejecucién del PBC de conformidad con los términos y condiciones establecidos en este
Anexo.
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La certificacion del proceso de formulacién del PBC acompafiada del informe de auditorfa, debe ser
entregada a la ANH junto con el PBC a evaluar para la respectiva etapa del Contrato a la que
corresponda. En esta certificacion, la auditoria debe hacer énfasis en la revision del cumplimiento
de los principios rectores del PBC para la etapa de formulacion. Es decir, el alcance de la auditoria
externa en la etapa de formulacién es auditar y certificar que precisamente el PBC se formule con arreglo
a los principios y condiciones establecidos en el Anexo del PBC.

La certificacion de la ejecucion del PBC acompafiada del informe de auditoria debe hacer parte del
Informe Final de este, resaltando el cumplimiento de los principios rectores del PBC para esta etapa,
incluidas las actividades de seguimiento y cierre del PBC, e identificando los resultados, las metas
y los objetivos alcanzados.

La auditoria externa, de no contar con experiencia especifica en auditorias, debe disponer de
antecedentes y experiencia certificada en materia de actividades y programas de responsabilidad
social empresarial.

3.6.3 Tasa Representativa del Mercado del Délar Estadounidense ~-TRM-.

Para efectos de la planeacion del respectivo PBC y de control de la ANH, el monto de la inversion
social correspondiente debe convertirse a pesos colombianos (COP) mediante la aplicacién de la
Tasa Representativa del Mercado del Délar Estadounidense -TRM-, asi:

Tasa Representativa del Mercado (TRM)
Programa de Programa de Evaluacion Etapa de
Exploracién Regtencién — PEV Desarrollo de Produccion
Infraestructura

PBC del PEV Individual o

Integrado: TRM de la fecha

de inicio del PEV
PBC _ Programa (presentacion a la ANH) ;TCTOde Ia(lj::cha c:g Primer PBC: TRM
Exploratorio Y| PBC del Programa | para cada Area en actividad qe| de la fecha de
E;U?ra”t‘a‘ de Retencién: TRM | Evaluacién o  areas desarrollo de| inicio del Periodo

ploratorio i de Produccion.
Posterior -PEP: TRM Se la gecha dEdInIICiO integradas. irFasshudiars v
de la fecha de inicio| U ada uno de fos Produccién Y| cimsi
ciclos que  se | Para el PEV Integrado, en Siguientes  PBC:
de cada una de las s Transporte  para
" desarrollen. caso de agregacion de ; TRM del 1 de
ases que se = s cada area con d d
desarrollen. Descubrimientos, el valor o enero de cada
- Declaracion de| .=~

adicional para el PBC debe Comercialidad ano.

calcularse con la TRM de la '

fecha en que se agrega el

Descubrimiento.
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Para los casos de los PBC aprobados por la ANH que no hayan iniciado su ejecucidn por razones
ajenas al Contratista después de transcurridos dos (2) afios o més desde su aprobacion y que
requieran actualizarse, el Contratista debe dar aviso escrito a la ANH, y esta fecha de radicacion se
tomara como la nueva TRM del PBC a actualizar. Se considera necesario actualizar el PBC en los
siguientes eventos:

a) Cambio de area de interés.

b) Cambio de linea de inversion o proyectos de inversion.

¢) Ajuste en el alcance en aras de una mejor articulacién con instrumentos de planeacion
vigentes.

3.6.4 Traslado de Actividades Exploratorias y/o Inversiones no ejecutadas
3.6.4.1 Traslados desde el Contrato emisor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional o
Posterior, en donde se haya iniciado la ejecucidon de actividades correspondientes a PBC en el
Contrato emisor, el Contratista por separado solicitara a la ANH autorizacion para ajustar los términos
y condiciones de los PBC aprobados del Contrato emisor, esto con el fin de ajustarlos a la cuantia
equivalente al 1% del valor de las inversiones no trasladadas de la fase del periodo exploratorio
correspondiente, incluyendo el disefio y ejecucion del cierre del PBC donde no afecte la integridad
del proyecto ni el relacionamiento con los grupos de interés.

En el evento que en el Contrato emisor no se haya iniciado la ejecucién del PBC, la totalidad de la
cuantfa del PBC hara parte del traslado de actividades, conservando los términos y condiciones del
PBC del Contrato emisor y ajustandolos a la nueva Area de Interés.

3.6.4.2 Traslado hacia el Contrato receptor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional o
Posterior a este Contrato, el Contratista deberd someter a la aprobacién de la ANH la modificacion
del PBC que esté ejecutando, o un nuevo PBC, por una suma adicional equivalente al 1% del valor
trasladado. Dicha modificacion o nuevo PBC debera ser formulado y ejecutado conservando los
términos y condiciones establecidos en el presente Anexo.

La solicitud de modificacion de los PBC tanto en el Contrato emisor como en el contrato receptor, o
la presentacién de un nuevo PBC en el Contrato receptor, deben ser radicadas en la ANH en un
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término no superior a noventa (90) Dias Habiles contados a partir de la fecha en que la ANH notifique
al Contratista la autorizacion para el traslado de actividades exploratorias y o inversiones no
ejecutadas.

3.7 Seguimiento y Monitoreo

Durante la ejecucion de los PBC, el Contratista debe hacerles seguimiento periédico y monitorear
permanentemente su desarrollo.

Corresponde a la ANH, por su parte, vigilar y controlar su ejecucion.

4. Area de Interés de los Programas en Beneficio de las Comunidades

Hace referencia a la delimitacién o alcance territorial del area geografica que se va a beneficiar con
los proyectos y/o actividades del PBC.

Dadas las particularidades del presente Contrato en relacion con las distancias a la linea de costa y
la ausencia de asentamientos dentro del &rea de influencia del proyecto exploratorio, de evaluacion
o de produccion, y la importancia de fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés, la
delimitacién del Area de Interés del PBC debe ser definida por el Contratista teniendo en cuenta por
lo menos una de las siguientes consideraciones:

a. Todos aquellos lugares, fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y/o Produccién sean o no visibles para las comunidades, tales como
los campamentos de operacién o zonas francas.

b. Las zonas de instalacion y/o montaje de locaciones, campamentos, servidumbres, vias
terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos operacionales, asi como
aquellas areas auxiliares, de cargue y descargue y demés facilidades, en las cuales
intervenga el Contratista durante el periodo exploratorio, asi como durante la etapa de
desarrollo de infraestructura y produccion.

c. Distritos o Municipios ubicados en la Regién Caribe o Pacifica, clasificados en quinta o sexta
categoria en el afio en el cual se formule el PBC, o zonas de marginalidad de Distritos y
Municipios clasificados en otras categorias.

d. En caso de que el Contratista decida articularse con proyectos en curso de caracter municipal
o regional a nivel costero, las areas de interés estaran definidas por el (los) proyecto (s)
priorizado (s).

¥
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La definicion del Area de Interés del PBC hecha por el Contratista debe presentarse a la ANH en la

propuesta del PBC debidamente justificada y con sujecion a los términos del presente Anexo.

5. Ejecucion, Etapas y Entregables

Las obligaciones inherentes a la formulacién, disefio, ejecucion y seguimiento de los PBC, comienzan
en la Fecha Efectiva, a partir del inicio del término de la duracion de la Primera Fase (Fase I) del
Periodo de Exploracién. Pueden concurrir con los eventuales Programas de Retencion y de

Evaluacion y con la Area o Areas en Produccién, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Programas en Beneficio de las Comunidades — PBC
Periodo de Programa de Programa de Etapa de Periodo de
Exploracion Retencion Evaluacién - PEV Desarrollo de Produccién
Infraestructura

Un PBC para cada Un PBC por cadaciclo | Un  PBC por cada| Un PBC por la | PBC anual para cada
Fase del Periodo de la Etapa de Programa de Evaluacion| Etapa de | Campo
Exploratorio y uno| Retencion. que desarrolle el Desarrollo de | Comercial 0
para el Periodo Contratista. Infraestructura integrandolos  si  las
Exploratorio para cada area | condiciones del
Posterior, en su declarada contexto (entorno) lo
caso. comercial. permiten.

5.1 Procedimiento de aprobacién y seguimiento del PBC por parte de la ANH.

No. Ejecucion PBC

Descripcion /Entregable

Plazo de Entrega

Caracterizacion

Entregable:

+ Documento que
caracterizacion

Descripcién:

Definida por el Contratista el Area de Interés
para desarrollar el PBC, procede llevar a cabo
la caracterizacion econdmica, social y cultural
de la poblacion, con el detalle de los
indicadores y los instrumentos de medicion de
los efectos de la Inversion Social por realizar.

contenga la

Periodo de Exploracion:

PBC Primera Fase (Fase I): Dentro
de los quince (15) Meses siguientes
a la Fecha Efectiva del Contrato,
con el proyecto de PBC.

PBC Fases siguientes y eventual
Programa Exploratorio Posterior:

Actualizacion de la Caracterizacion*
con el correspondiente PBC.

*Cada cinco (5) afios
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No. Ejecucién PBC Descripcion /Entregable Plazo de Entrega
+ Matriz de analisis para definir las iniciativas
de inversion y los indicadores de medicién | Eventual Programa de Retencidn:
seleccionados.
PBC de cada ciclo de la etapa:
Nota: Durante el Programa de Evaluacion el | Dentro de los doce (12) Meses
Contratista no requiere presentar una nueva | siguientes a la fecha de inicio del
caracterizacion; salvo, que haya transcurrido 5 | ciclo.
afios entre la presentada para el PBC de la fase
exploratoria de la cual surge el Programa de Programa de Evaluacién
Evaluacion v el inicio de este. Tidhidisal 6 Titeatsds:
Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de
presentacion del PEV a la ANH, si
cumple con la salvedad establecida
en la nota de Ila columna
“Descripcion / Entregable”.
Etapa de Desarrollo de
Infraestructura:
Dentro de los veinticuatro (24)
Meses siguientes a la fecha de inicio
de la Etapa.
Periodo de Produccion:
Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de inicio del
Periodo de Produccion de cada
Campo Comercial.
La caracterizacion debe actualizarse
cada cinco (5) Afios.
Presentacion Descripcion: Proyecto de PBC que el Periodo de Exploracidn:
2. Proyecto de PBC a la | Contratista debe someter a la aprobacién de la

ANH

ANH, con sus anexos.

Entregable:

Propuesta general del PBC que contenga
minimo:

PBC Primera Fase (Fase I): Dentro
de los quince (15) Meses siguientes
a la Fecha Efectiva.

PBC Fases subsiguientes:
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No. Ejecucion PBC

Descripcion [Entregable

Plazo de Entrega

+ + + +

4

+

Denominacion del Programa.

Objetivo.

Justificacion.

Descripcion de la metodologia para la
definicion del PBC. _
Proyectos y/o actividades que conforman
el PBC con su respectiva descripcion y
componentes.

Ubicacion geografica de cada proyecto.
Descripcién cualitativa y cuantificacion de
la poblacidn beneficiaria por proyecto.
Metas e indicadores de cada proyecto o
actividad.

Plazo de ejecucion total y de cada
proyecto o

actividad, con sus respectivos cronogramas.

Para el Periodo de Produccidn, especificar
si el PBC se ejecutara a largo plazo,
conforme la naturaleza de los proyectos y
los tiempos requeridos para asegurar su
sostenibilidad.

Presupuesto total, discriminado por
proyecto o actividad, con el detalle de
eventuales participes para el caso de
Programas conjuntos.

Plan de comunicaciones con su
correspondiente estrategia de atencion de
Peticiones, Quejas y Reclamos -PQR-.
Medidas previstas para la sostenibilidad de
cada proyecto o actividad y de sus
componentes en el tiempo. Asi mismo, los
mecanismos de cierre o transferencia de
actividades para evaluar el cumplimiento de
la obligacion por parte de la ANH, en los
casos en que estén articulados con otras
inversiones.,

Interventoria, en el evento de proyectos de
infraestructura.

Estrategia de medicion de los efectos o
impactos del PBC.

Anexos:

Dentro de los doce (12) Meses
siguientes a la fecha de inicio de la
Fase.

Eventual Programa Exploratorio
Posterior:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de inicio del
Programa.

Eventual Programa de Retencion:

Dentro de los doce (12) Meses
siguientes a la fecha de inicio del
ciclo de la Etapa de Retencion.

Programa de Evaluacion
Individual o Integrado:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de
presentacion del PEV a la ANH.

Etapa de Desarrollo de
Infraestructura:

Dentro de los veinticuatro (24)

Meses siguientes a la fecha de
inicio de la Etapa.

Periodo de Produccion:

Primer PBC:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de inicio del
Periodo de Produccion de cada
Campo Comercial.

Este debe abarcar el periodo
restante del Afio Calendario
correspondiente.  Cuando falten
menos de tres (3) Meses para la
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Pronunciamiento de
la ANH

No. Ejecucién PBC Descripcién /Entregable Plazo de Entrega
terminacién del primer Afo
« Documento o Mapa de Gestion de los riesgos| Calendario, el prim’er P'BC debe
que puedan incidir en la ejecucién del| INCorporar la cuantia minima dNel
Programa. 1% a invertir en el afio
inmediatamente posterior.
« Soportes del proceso de participacion|
adelantado por el Contratista cuando aplique. M o
El Contratista debe incluir como
+ Informe y certificacion de la auditoria externa anexo a partir de.l segundo Plan
sobre la etapa de formulacién del PBC., :Qnual de. Ope.raaones "PAO, "un
informe ejecutivo del PBC con los
avances en la definicion de
Nota 1: durante la formulacion del PBC, la | proyectos, presupuesto asignado y
ANH pOdI‘é dar acompaﬁamiento o realizar presupuesto remanente pendiente
seguimiento segln la pertinencia. por asignar proyectos, asi como de
la planeacion para la inclusion de
Nota 2: Si durante el Programa de Evaluacién | Nuevos proyectos.
el Contratista da continuidad a un PBC
aprobado, debe informarlo a la ANH indicando
por lo menos:
¢ Valor a invertir.
o Actividad del proyecto (s) que serd financiada
CON es0s recursos.
o Actualizacion o ajuste de metas e
indicadores.
e Plazo de ejecucion con cronograma
actualizado.
¢ Soportes que evidencien que dicha decision
fue concertada con la comunidad e informada
a la autoridad local.
No requiere certificacion de la auditoria
externa.
3. Evaluacién y Requerimiento de ajustes o aprobacion. Dentro de los tres (3) Meses

siguientes al recibo del PBC, la
ANH debe valorar el Proyecto y
responder al Contratista, bien con
su aprobacion o bien con el
requerimiento de los ajustes por
adoptar.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido en
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No.

Ejecucion PBC

Descripcion /Entregable

Plazo de Entrega

el Anexo, el PBC se considera
aprobado en las condiciones
presentadas por el Contratista.

Si se trata de solicitudes de
modificacion a PBC ya aprobados,
la ANH debe pronunciarse sobre
las mismas, dentro los dos (2)
Meses siguientes a la fecha de
radicacion del documento que
contenga la  propuesta de
modificacion.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido en
el Anexo, el PBC modificado se
considera aprobado en las
condiciones presentadas por el
Contratista.

Seguimiento a la
Ejecucion

Presentacion de informes semestrales y anuales
que contengan los avances de ejecucién de
cada proyecto o actividad, incluida la
econdmica, con sus correspondientes soportes,
asi como informe y soportes de actividades del
plan de comunicaciones en desarrollo.

Seguimiento por parte de la ANH durante la
ejecucion y/o cierre para la verificacion in situ
del avance o el cumplimiento de los PBC.

Nota: Cualquier modificacion al PBC debe ser
sometida a la aprobacion de la ANH.

Informe del primer Semestre de
cada afio Calendario: a mas tardar el
31 de agosto.

Informe Anual: a mas tardar el 28 de
febrero del Afio siguiente.
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No. Ejecucion PBC Descripcion [Entregable Plazo de Entrega (
Informe Final y Informe final de ejecucion del PBC, incluida la | Dentro de los tres (3) Meses
5. | Valoracién econdmica, con sus correspondientes anexos. | siguientes a la culminacién del

Certificacion de las inversiones efectivamente
realizadas, suscrita por el Revisor Fiscal,
Auditor  Externo, Auditor Interno o
“Controller”, y, a falta de los anteriores, por el
Contador Publico responsable de las
operaciones del Contratista o de la entidad con
la que aquel haya celebrado acuerdo o
convenio para ejecutar conjuntamente el
correspondiente Programa en Beneficio de las
Comunidades.

Informe y certificacion de la auditoria externa
sobre la etapa de ejecucién del PBC.

Informe sobre la Medicion de los resultados del
Programa de que se trate, de acuerdo con los
indicadores establecidos en la caracterizacion o
con la estrategia propuesta en el PBC.

Programa en Beneficio de las
Comunidades.

La ANH debe pronunciarse sobre el
cumplimiento del PBC ejecutado,
dentro de los tres (3) Meses
siguientes al recibo del informe
final.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido en el
Anexo, se entenderd aprobada la
ejecucion del PBC y cumplida la
obligacién para la fase, programa o
etapa correspondiente.

6. Plazo de ejecucion de los PBC

El término de ejecucion de los PBC debe ser igual al plazo de cada una de las fases del Periodo de
Exploracion, o al término de eventuales Programas Exploratorio Posterior, de Retencién y de
Evaluacion y de Etapa de Desarrollo de Infraestructura.

Para el caso del Periodo de Produccion, el plazo de ejecucion no debe ser superior al término
consignado en el cronograma aprobado (con sus actualizaciones) por la ANH para cada PBC.

El Contratista eventualmente podra solicitar a la ANH autorizacién para ampliar el término de
ejecucion del PBC, siempre y cuando los motivos por los cuales no haya ejecutado el PBC durante la
fase o periodo correspondiente no le sean imputables al Contratista y haya actuado diligentemente
durante todo el proceso de formulacidn, aprobacién y ejecucién del respectivo PBC. La ampliacién
del término para ejecutar un PBC, no se constituira como ampliacidn del término de la fase
correspondiente.
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De presentarse situaciones de fuerza mayor o hechos de terceros que impacten el cronograma del
PBC y por ende su plazo de ejecucién, y gue no hubiesen sido previstas en el documento o mapa
de gestion de riesgos del PBC, el Contratista debera actualizar dicho documento o mapa y allegarlo
a la ANH. Esta informacion se tendra en cuenta en caso de ser necesario ampliar el plazo de
ejecucion del PBC.
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