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Operador PAREX RESOURCES (COLOMBIA) LTD.
Fecha 20 de diciembre de 2019

PREAMBULO
Las Partes Contratantes:

Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica, patrimonio
propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y
Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica por el
distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio
principal en la ciudad de Bogota, D.C.; representada legalmente por su Presidente, doctor
Luis Miguel Morelli Navia, identificado con cédula de ciudadania No. 13.447.267 expedida
en Cucuta, departamento de Norte de Santander, cargo para el cual fue designado mediante
Decreto 1788 del 19 de septiembre de 2018 y del que tomd posesion el 24 siguiente, seguin
consta en Acta No. 60; debidamente facultado para celebrar este negocio juridico por los
numerales 1, 3y 17 del articulo 10 del referido Decreto Ley 4137 del 2011; con fundamento
en los Acuerdos 4 del 27 de julioy 5 y 6 del 11 de septiembre de 2017, los tres de 2017, del
Consejo Directivo de la ANH, mediante los cuales se seleccionaron las Areas y se delegd en
el Presidente su delimitacién, el primero, y se aprobaron los Términos de Referencia y la
Minuta de los correspondientes Contratos de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos,
E&P, el segundo, en desarrollo de la Resolucion de Apertura del 5 de febrero de 2019,
identificada como No. 36 de 2019, y de la Resolucion de Adjudicacion 810 de 2019, de una
parte, y, de la otra, PAREX RESOURCES (COLOMBIA) LTD. (en adelante “PAREX")
sociedad extranjera organizada de acuerdo con las leyes de Barbados, con sucursal
establecida en Colombia mediante Escritura plblica No. 281 otorgada en la Notaria 16 de
Bogota D.C, el 17 de febrero de 2009, inscrita en la Camara de Comercio el 21 de febrero
de 2009 bajo el numero 175060 del Libro VI, con domicilio en Bogota D.C., identificada con H
e
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NIT 900268747-9, representada legalmente por Leo Nicholas Distefano, identificado con
cédula de extranjeria No.398.696, como representante legal de PAREX, celebran el presente
Contrato de Exploracion y Produccion, E&P VSM 36, contenido en las estipulaciones que
se consignan mas adelante, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesion del 1° de febrero de 2019, segun consta en Acta No. 2, el Consejo
Directivo de la ANH imparti6 autorizacion para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto
de Seleccién de Contratistas y Asignacién de Areas denominado “Proceso Permanente de
Asignacioén de Areas”, y delegé en el Presidente de la Entidad la facultad para expedir los
Términos de Referencia Definitivos del Proceso, incluidas las Minutas de Contrato de
Exploracién y Produccion de Hidrocarburos, E&P Continental y Costa Afuera, y la
delimitacion de las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento de Seleccion,
qgue se llevo a cabo en el Anexo A de los citados Términos de Referencia.

Segunda: Que con sujecién al articulo 38.1 del Acuerdo 2 de 2017, mediante Resolucion No
36 de 5 de febrero del 2019, se ordend la apertura del referido “Proceso Permanente de
Asignacion de Areas”

Tercera: Que, surtidas todas las actuaciones correspondientes al citado Procedimiento de
Seleccion conforme a las reglas de los Términos de Referencia, por Resolucién No. 810 de
2019, se asigné el Area VSM 36, Continental, de acuerdo con su naturaleza y localizacion
geografica, madura, segun sus caracteristicas geoldgicas y la informacién técnica disponible
sobre el subsuelo, ubicada en la Cuenca VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA, a PAREX
RESOURCES (COLOMBIA) LTD. a la que se adjudicé el Contrato de Exploraciéon y
Produccion, E&P correspondiente, Resolucion que fue notificada en los términos de los
articulos 67, 68 y 69 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Cuarta: Que conforme a la providencia de fecha 8 de noviembre de 2018, dictada por la
Subseccion B, Seccion Tercera del Consejo de Estado, que ordené la suspension provisional
del Decreto 3004 de 2013 y de la Resolucion 90341 del Ministerio de Minas y Energia, no
es posible desarrollar actividades de exploracion y explotacién de hidrocarburos en
Yacimientos en Rocas Generadoras, todas las menciones que se hagan en este Contrato a
dicha clase de actividades, estaran condicionadas a que las normas suspendidas recobren
su vigencia.
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CLAUSULADO

CAPITULO I. REGLA GENERAL.

Clausula1 DEFINICIONES E INTERPRETACION.
1.1. Expresiones términos y conceptos.

Para efectos de la interpretacion, ejecucion, terminacion y liquidacion de este contrato y sus
anexos, los términos y las expresiones que se consignan con mayuscula inicial en su texto,
tienen el significado que a cada uno se asigna en el anexo no. 1 al acuerdo 2 de 18 de mayo
de 2017, cuyos conceptos técnicos fueron tomados de los reglamentos expedidos por el
Ministerio de Minas y Energia, contenidos en las Resoluciones 181495 del 2009, modificada
por la distinguida como 40048 de 2015, 180742 de 2012, modificada por la identificada como
90341 de 2014, y 4 1251 de 2016, de manera que ha de acudirse a las mismas, y, en eventos
de reforma o sustitucion, deben aplicarse las lltimas. También se emplearon como fuente
de informacién algunos textos de referencia de geologia del petroleo.

1.2. Interpretacion.

Salvo que el contexto del presente Contrato lo requiera de manera diferente, las siguientes
reglas seran utilizadas para interpretar el Contrato:

1.2.1. Salvo disposicion expresa en contrario, cuando en el presente Contrato se haga
referencia a la ANH se entendera que se refiere a dicha entidad en su calidad de
contratante dentro del presente Contrato;

1.2.2. Las referencias a un género incluyen todos los generos;

1.2.3. Los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y
cuando el contexto asi lo requiera,;

1.2.4. Los términos incluidos en este Contrato se entenderan en su sentido natural y obvio,
segun el uso general de dichos términos, salvo que las normas establezcan un
significado especial para ciertas materias, caso en el cual se aplicara el significado
establecido en la regulacién respectiva, o salvo que se trate términos técnicos de
cierta ciencia o arte, caso en el cual se tomaran en el sentido que les den los que
profesan la misma ciencia o arte;

" w » u " u

1.2.5. Cuando se mencionen las palabras “clausulas”, “secciones”, “puntos”, “numerales”,
“paragrafos, y “anexos”, se entiende que se esta haciendo referencia a las clausulas,
secciones, puntos, numerales, paragrafos y anexos del presente Contrato, salvo que
expresamente se indique lo contrario;

1.2.6. Los encabezamientos y titulos de los articulos y secciones que se utilicen en este
Contrato serviran solo para referencia y facilidad de consulta, pero no afectaran la
interpretacion del texto del mismo;
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1.2.7. Cualquier referencia a un documento incluye cualquier modificacion o adiciéon a dicho
documento, pero sin tener en cuenta cualquier modificacion o adicion hecha en
violacion de dicho documento;

1.2.8. Cualquier referencia a una parte de un documento incluye a los sucesores y
cesionarios permitidos de dicha parte;

1.2.9. “Incluyendo” debera entenderse como “incluyendo sin limitacién”, salvo que del texto
se desprenda que se trata de una enunciacion taxativa;

1.2.10. Las referencias a leyes aplicables o a disposiciones legales, incluyen todas las leyes
aplicables o disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas,
modificadas o remplazadas de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulacion,
instrumento u otra disposicion realizada en virtud de los mismos;

1.2.11. Todos los términos contables que no se encuentren especificamente definidos en
este Contrato deberan ser interpretados de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados y las leyes aplicables a las Partes.

CAPITULO Il. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula2 OBJETO:
2.1. Enunciacion.

Consiste en la asignacién del Area denominada VSM 36, Continental, de acuerdo con su
naturaleza y localizacién geografica, Madura, segln sus caracteristicas geologicas y la
informacion técnica disponible sobre el subsuelo, y prospectiva para Yacimientos con
Acumulaciones en Trampas, en funcién de los procesos de migracion y entrampamiento de
los Hidrocarburos, ubicada en la Cuenca VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA, dentro de
cuya delimitacion el Contratista tiene derecho exclusivo y obligacion de acometer vy
desarrollar Actividades Exploratorias, conforme a los Programas Minimo y Adicional
pactados; a realizar las inversiones requeridas para el efecto, asi como a Producir los
Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran en el subsuelo de dicha Area, todo lo
cual realiza en nombre propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a Programas especificos,
y a cambio de retribuciones consistentes en el pago de Regalias y de Derechos Econdmicos
en favor de la ANH.

Tiene, ademas, el Contratista derecho a la parte de la Produccion de Hidrocarburos que le

corresponda, proveniente del Area Asignada, en los términos del presente Contrato.

2.2. Condiciones.

En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente
estipulacion, el Contratista ha de desarrollar las actividades y ejecutar las Operaciones
inherentes a la Exploracién y Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su
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nombre, por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de
proporcionar los recursos de todo orden que resulten necesarios para proyectar, preparar y
llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y
Produccion.

2.3. Alcance:

2.3.1. Extension de la Exclusividad.

2.3.1.1. La exclusividad que se otorga al Contratista por razén de este negocio juridico se
circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya Exploracion y Produccion ha sido
celebrado, es decir, a los denominados Convencionales o provenientes de
acumulaciones en Trampas, conforme a las reglas de Habilitacion establecidas en
los Términos de Referencia del “Proceso Permanente de Asignacién de Areas”.

2.3.1.2. Porconsiguiente, la asignacién del Area y la celebracién de este Contrato no impide
que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informaciéon
técnica adicional respecto del otro Tipo de Yacimientos en ella, ni que la asigne a
otro interesado para el desarrollo de actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos provenientes de ese otro Tipo. Siempre que la ley y el Reglamento
de Contratacion para Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos de propiedad de
la Nacion, permitan el desarrollo de Yacimientos en Roca Generadora por parte del
Contratista, se podra suscribir un Contrato Adicional, salvo que se esté en
presencia de alguno de los siguientes casos: (i) que las condiciones de Capacidad
no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos, y
éste no se asocie con un Operador que si las cumpla; (ii) cuando aquél decida no
Explorarlos y/o Producirlos, segln se estipula méas adelante, o (iii) que se trate de
Hidrocarburos excluidos expresamente de este negocio juridico.

2.3.1.3. En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad
de Explorar ni de Producir Gas Metano Asociado a Mantos de Carbén (CBM),
Hidrocarburos provenientes de Hidratos de Metano, ni Arenas Bituminosas. Por
consiguiente, si el Contratista encuentra este Tipo de Yacimientos en
Acumulaciones en Rocas Generadoras, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

2.3.2. Limitacién: Adicionalmente, los derechos otorgados al Contratista en razon de este
negocio juridico se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del
Estado que se descubran dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se
extienden a cualquier otro recurso que pueda existir en la misma ni en el Blogue
correspondiente a ella.

2.3.3. Separacion: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para Explorar y Producir tanto
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Hidrocarburos provenientes de Yacimientos en Trampas, como de acumulaciones
en Rocas Generadoras en la misma Area Asignada, cada proceso de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion debe mantenerse separado e independiente
uno del otro y se regira por Contrato Adicional sometido a lo que sobre el particular
disponga el Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacién de
Hidrocarburos de propiedad de la Nacion, vigente al momento de su celebracion.
Ademas, ninguno de los compromisos, obligaciones, plazos y términos de uno,
pueden extenderse ni se aplican al otro. Las anteriores circunstancias no impiden
que el Contratista pueda emplear elementos de infraestructura comunes, ni compartir
procedimientos técnicos, informacién y facilidades de superficie para el desarrollo de
los dos (2) Tipos de Yacimientos. En todo caso, la infraestructura de fiscalizacion
debe ser independiente, por las diferencias en materia de Regalias y Derechos
Econdémicos.

2.3.4. Excepciones:

2.3.4.1. Sidurante el Periodo de Exploracién o en el de Produccion del presente Contrato,
celebrado para desarrollar Yacimientos de Hidrocarburos provenientes de
acumulaciones en Trampas, el Contratista concluye que en el Area Asignada existe
prospectividad para Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, y no
se trata de porciones ya retornadas a la ANH o de un Area Devuelta a la Entidad,
aquel debe informarlo asi por escrito, dentro de los veinte (20) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que concluya tal prospectividad, y acompaiiar los estudios
qgue soporten sus conclusiones. Puesta en conocimiento de la ANH, y siempre que
la ley y el Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacién de
Hidrocarburos de propiedad de la Nacién vigente para ese momento lo permita, el
Contratista cuyas condiciones de Capacidad lo faculten para desarrollar este Tipo
especial de Yacimientos, podra acometer las Operaciones de Exploracién,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion correspondientes a los mismos, en los términos
del Contrato Adicional que se celebre entre las Partes para regular las
particularidades correspondientes.

2.3.4.2. De lo contrario, solamente podra hacerlo de reunir las siguientes condiciones
concurrentes: (i) Que se asocie con un nuevo Operador que si cumpla dichas
condiciones de Capacidad, Econdémico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y de Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo con la
Clausula 64, denominada Cesion y Otras Transacciones; (i) Que asegure a la ANH,
por escrito y con plena sustentacion técnica y econémica, que esta posibilidad no
afectara el cumplimiento de las demas obligaciones y compromisos contractuales,
y, (i) Que la ANH imparta autorizacién escrita para el efecto, ademas de que las
Partes suscriban el correspondiente Contrato Adicional, para regular los asuntos
especiales propios de la Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos provenientes
de Acumulaciones en Rocas Generadoras, sin perjuicio de la eventual incorporacion
de uno o varios nuevos asociados.
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2.3.5. AREA ASIGNADA:
2.3.5.1. Concepto:

2.3.5.1.1. Superficie Continental, que determina el o los Bloques del subsuelo en los cuales
se otorgan al Contratista derechos exclusivos a Explorar Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos en Trampas, con estricta sujecion al alcance del
Contrato; removerlos de su lecho natural; transportarlos hasta un punto en la
superficie, y adquirir la propiedad de la parte que corresponda a aquel, alinderada
en el Anexo A.

2.3.5.1.2. Ha sido objeto de Propuesta adjudicada, sin perjuicio de las excepciones
aplicables a la exclusividad. De acuerdo con la etapa contractual en ejecucion, se
subdivide en Area en Exploracion y/o Area en Produccion.

2.3.6. Delimitacion: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se
consignan en el Anexo A.

2.3.7. Restricciones.

2.3.7.1. Sicon posterioridad a la celebracién del presente Contrato-, una o mas porciones
del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicién normativa
de obligatorio acatamiento que asi lo imponga, o por la pretensién de titulo de
propiedad sobre los Hidrocarburos provenientes del subsuelo de la misma, a favor
de terceros, mediante determinacién adoptada por sentencia judicial ejecutoriada
y en firme, el Contratista se obliga irrevocablemente a respetar en su integridad
las condiciones y reglas a las que se someta el Area de que se trate, y a cumplir
las obligaciones y requisitos derivados de tal condicién, con arreglo al régimen
juridico y al presente Contrato. La ANH no asume responsabilidad alguna por los
anteriores conceptos.

2.3.7.2. Las limitaciones de que trata la presente Clausula pueden surgir, entre otras
razones, por la existencia de zonas comprendidas en el Sistema de Parques
Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas Estratégicos, o de otras
superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por
la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se extiendan zonas
con las mismas o similares caracteristicas y limitaciones.

£ et = El futuro : ;
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2.3.8. Efectos de la Reduccién del Area.

2.3.8.1. La reduccion del Area Asignada, por cualquiera de los motivos relacionados en el
Numeral 2.3.7 precedente, NO genera responsabilidad alguna a cargo de la ANH,
ni sera considerada como desacuerdo entre las Partes, de manera que no podra
ser sometida a Arbitraje conforme a la Clausula 60; no obstante, si la afectacién
es total, procede la terminacion de este Contrato por imposibilidad de ejecutarlo,
debido a un acto de autoridad.

2.3.8.2. Ademas, si el Contratista demuestra mediante estudios debidamente soportados,
que la afectacion sobreviniente parcial impide la ejecucion contractual o la torna
inviable técnica y/o econémicamente, en funcién de la superficie afectada y de las
limitaciones impuestas, las Partes pueden (i) acordar que aquel desarrolle las
actividades Exploratorias en otras Areas Asignadas al mismo; (ii) convenir una
reducciéon proporcional de tales actividades; (iii) la ANH ofrecerle un Area
Disponible de la misma naturaleza, categoria y prospectividad, para negociar un
Contrato destinado a su Exploracién y Produccién, que imponga, cuando menos,
compromisos y prestaciones equivalentes, o, (iv) terminar el Contrato por
consenso, todo ello sin consecuencia alguna adversa para el Contratista. No
obstante, las inversiones correspondientes a las actividades Exploratorias ya
ejecutadas no son susceptibles de devolucion.

2.4. Teérmino de vigencia, plazo de ejecucion y periodos.

2.4.1. Vigencia: El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacion
definitiva de los derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos
que por su naturaleza se extienden mas alla, conforme a la ley y a los términos de la
Garantia de Obligaciones Laborales y del Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual.

2.42. Plazo de Ejecucion: Comienza en la Fecha Efectiva y termina vencido el Periodo de
Exploracién, sin que se haya presentado Descubrimiento, salvo las excepciones
pactadas, o culminado el Periodo de Produccién, sin perjuicio también de las
excepciones estipuladas en este Contrato.

2.4.3. Duracion de los Periodos: El término de cada Periodo y -respecto del de
Exploracion, salvo la denominada Fase Preliminar-, el de cada una de las
identificadas como 1y 2, se regulan como se estipula a continuacion.
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Clausula 3 FASE PRELIMINAR:

Tiene duracion de hasta veinticuatro (24) Meses, contados a partir de la fecha de suscripcion de
este Contrato y hasta la Fecha Efectiva, prorrogable por términos consecutivos de seis (6) meses
en los términos de la Clausula 3.4 siguiente del presente Contrato:

3.1. Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase Preliminar:

3.1.1. Tratandose de personas juridicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o
extender el objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a mas
tardar dentro del mes siguiente a la suscripcion del Contrato, prorrogable hasta por
un (1) mes mas.

3.1.2. Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes, contados a
partir de la suscripcién del presente Contrato, todos los tramites de verificacion,
confirmacion y/o certificacion acerca de la posible presencia de grupos o
comunidades étnicas en la Zona de Influencia de las actividades de Exploracion, vy,
en todo caso, en forma previa al comienzo de cualquiera de ellas.

3.1.3. En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la
realizacion o confirmacion de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno
de todos los requisitos establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.

3.1.4. Someter a la ANH un Cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista
se propone desarrollar durante el plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos
para’ llevarlas a cabo, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la
obtencion de la certificacién de presencia de Comunidades Etnicas.

3.2. Durante la Fase Preliminar no se generan Derechos Econdmicos a favor de la ANH, de
que trata el Capitulo VII.

3.3. El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecuciéon del Contrato
y para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar
diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
obligaciones de su resorte durante la Fase Preliminar.

3.4. Prorroga del Periodo de Fase Preliminar: El Contratista puede solicitar a la ANH
prorrogar la Fase Preliminar, mediante peticién escrita debidamente motivada, con
expresion de las razones que la justifiquen y fundamenten. Corresponde a la Entidad
analizar la procedencia de otorgar la extensién solicitada, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones concurrentes:

3.4.1. Que la solicitud sea presentada con una antelacién no inferior a treinta (30) Dias
Calendario anteriores al vencimiento de la Fase Preliminar.

2 evi o El fut ; ;
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3.4.2. Que el Contratista demuestre haber actuado oportuna y diligentemente en procura
de satisfacer en tiempo y en forma eficaz y eficiente las obligaciones de su cargo,
inherentes a la Fase Preliminar.

3.4.3. Que acompafie a la solicitud de prérroga un cronograma con el detalle de las
actividades que pretende adelantar durante la misma, y los tiempos previstos para
llevarlas a cabo.

3.4.4. Que, con fundamento en tal demostraciéon, la ANH valore como necesaria y
conveniente la extension solicitada, que no podra exceder de seis (6) meses cada
una.

3.45. Lo dispuesto en el presente numeral debe entenderse sin perjuicio naturalmente de
la aplicacion de las instituciones juridicas de fuerza mayor y hechos exclusivos de
terceros, que eximen de responsabilidad cuando a ellas haya lugar, conforme a la
legislaciéon comun, civil y comercial, y a la Clausula 65 del presente Contrato.

3.5. Terminacion de la Fase Preliminar
3.5.1. Son causales de terminacion de la misma:

3.5.1.1. Cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que NO es necesario
adelantar consulta previa alguna, o,

3.5.1.2. Una vez satisfechos todos los requisitos legales de verificacion y certificacién acerca
de la presencia de grupos o comunidades étnicos y, en su caso, surtida la o las
correspondientes consultas previas con el lleno de las formalidades inherentes a las
mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de la Fase Preliminar o
de su prérroga.

3.5.2. Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de
las obligaciones inherentes a la Fase Preliminar, y someterle los soportes
correspondientes, sin perjuicio de presentarle comunicaciones con datos sobre el
estado de ejecucion de las distintas actividades y compromisos, y de las pruebas
documentales que lo demuestren, en el curso de su desarrollo.

3.5.3. Efectos de la Terminacion de la Fase Preliminar:

3.5.3.1. Es determinante de la Fecha Efectiva del Contrato, una vez radicado en la Entidad
el escrito que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos
inherentes a la Fase Preliminar, junto con sus soportes, dentro de los quince (15)
Dias Calendario siguientes a la terminacion de dicha Fase, y que la ANH los
encuentre satisfechos a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al Contratista

—— El futuro i .
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certificacion acerca de la Fecha Efectiva, dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes al recibo de escrito y soportes.

3.5.3.2. Siporalguna razon vence el plazo de la Fase Preliminar o de sus prorrogas, sin que
se hayan satisfecho las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las
autorizaciones requeridas o surtidos los tramites legales para iniciar el Periodo de
Exploracion, y entregados a la ANH informe y soportes sobre su ejecucion, por
causas imputables a la responsabilidad y diligencia del Contratista, se entiende que
el Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condicion resolutoria, y el Area
Asignada sera considerada como Area Disponible para todos los efectos. Ademas,
el Contratista contrae la obligacion de pagar a la ANH el valor equivalente a las
actividades de los Programas Minimo y Adicional no ejecutadas de la Fase 1. Previa
a la declaracion que efectie la ANH sobre la ocurrencia de dicha condicién
resolutoria, el Contratista podra someter a consideracion de la Entidad las razones
de la situacién presentada.

3.5.4. Actividades e Informaciéon: Mensualmente, durante la Fase Preliminar, el
Contratista debe dar cuenta a la ANH acerca del desarrollo de las actividades
inherentes a la misma y hacerle entrega de la informacion obtenida en la medida de
su ejecucion. En todo caso, dentro de los quince (15) Dias Calendario o comunes
siguientes a la terminacién de la Fase Preliminar, toda la referida informacién debe
ser consolidada y puesta a disposiciéon de |la Entidad.

3.5.5. Responsabilidad:

3.5.5.1. La Certificacion de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada
como liberacion de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la certificacion sobre
la existencia de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus deberes en
materia de ejecucion de la o las consultas previas. Tampoco se tendrd como
culminacién del ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico
a las autoridades estatales competentes en estas materias.

3.5.5.2. En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte
a grupos o comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por la
autoridad competente, la ANH evaluara la procedencia de otorgar plazo adicional
destinado al cumplimiento de las actividades correspondientes a la Fase en
ejecucion. La extension respectiva procede siempre que el Contratista haya llevado
a cabo en forma oportuna y diligente las actividades inherentes al desarrollo de la o
las correspondientes consultas previas.

&t L El futuro i ;
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Clausula4 PERIODO DE EXPLORACION:
4.1. Duracion.

4.1.1. Tiene término de seis (6) Afios, contados a partir de la Fecha Efectiva, sin perjuicio
de eventuales extensiones o prorrogas autorizadas por la ANH y formalizadas
mediante Otrosi.

4.1.2. Se divide en dos (2) Fases de treinta y seis (36) Meses cada una, como se estipula
en el Anexo B. La primera, denominada Fase |, comienza en la Fecha Efectiva. La
segunda, Fase ll, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de finalizacion de la
Fase que la precede.

4.1.3. No obstante, el término de duraciéon de cada Fase puede ser materia de extension o
prérroga, por causas fundadas, ajenas a la responsabilidad y diligencia del
Contratista, con arreglo al ordenamiento superior y las estipulaciones de este negocio
juridico. Para el efecto, ha de suscribirse Otrosi con el ajuste pertinente.

4.1.4. También puede haber lugar a restituciones de tiempo, si las Partes acuerdan
suspensiones de plazos, también debidamente justificadas, por razones de fuerza
mayor o caso fortuito, o por causas atribuibles exclusivamente a terceros. Las
restituciones se disponen por la ANH, mediante acta que ponga término a la
suspension convenida.

4.2. Prospectividad para otro tipo de Yacimiento: En el evento de que el Contratista
determine que en el Area asignada originalmente como prospectiva para el desarrollo
de Yacimientos de Hidrocarburos en Trampas, existe potencial para Acumulaciones de
Hidrocarburos provenientes de Rocas Generadoras, segun lo dispuesto en la Clausula
2.3 denominada Alcance, y sin perjuicio del derecho de renuncia consagrado mas
adelante, podra celebrar un Contrato Adicional en los términos del numeral 2.3.4.1 de
la Clausula Segunda, siempre que el Reglamento de Contrataciéon para Exploracién y
Explotacion de Hidrocarburos de propiedad de la Nacion vigente para ese momento lo
permita.

4.3. Programa Exploratorio Minimo: Consiste en el conjunto de actividades tecnicas de
Exploracion fijado por la ANH y consignado en la Oferta que el Contratista se
compromete a desarrollar en el curso de cada una de las dos (2) Fases que integran el
Periodo de Exploracién, valoradas en por lo menos MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO (1.454) Puntos, conforme al inciso quinto del Articulo 33 del
Acuerdo 2 de 2017, invirtiendo los recursos que demande su cumplida y oportuna
ejecucion. Actividades y puntaje que se consignan en el Anexo B.

Q( o ol g fut : .
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4.4. Programa Exploratorio Adicional:

441. Ademas del desarrollo y ejecucion de las actividades técnicas que integran el
Programa Exploratorio Minimo exigido por la ANH, el Contratista asume la obligacion
de acometer y de llevar a cabo aquellas que integran el Programa Exploratorio
Adicional, también valoradas en Puntos, de acuerdo con la Propuesta que dio lugar
a la asignacion del Area y a la celebracion del presente negocio juridico, consignadas
también en el Anexo B.

4.4.2. Salvo los Pozos Estratigraficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente
una vez iniciado cada uno, al menos el cincuenta por ciento (50%) de las actividades
correspondientes al Programa Exploratorio Adicional debe desarrollarse
necesariamente en el curso de la Primera Fase del Periodo de Exploracién. El
restante en la Segunda.

4.5. Programa Exploratorio Posterior:

4.51. Consiste en el Plan de Operaciones de Exploracion que el Contratista somete a la
ANH y se compromete a ejecutar con posterioridad a la finalizacion de las dos (2)
Fases que integran del Periodo de Exploracion. Por consiguiente, culminadas
aquellas y siempre que exista por lo menos un (1) Area Asignada en Evaluacion, un
(1) Area Asignada en Produccion, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a
la ANH, el Contratista esta facultado retener la superficie de su interés, excluidas
aquellas que conformen Areas Asignadas en Evaluacion y/o en Produccién y/o
correspondientes al Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar Programa
Exploratorio Posterior, de acuerdo con el procedimiento y con los requisitos pactados
en la Clausula 4.5.

45.2. Por consiguiente, si finalizado el Periodo Exploratorio y ejecutadas todas las
actividades inherentes al mismo, el Contratista opta por desarrollar un Programa
Exploratorio Posterior, debe ofrecer a la ANH y comprometerse a ejecutar las
actividades que hayan de integrarlo, incluida la perforacion de un (1) Pozo
Exploratorio A3, que se considera como Minima requerida.

4.5.3. El Periodo Exploratorio Posterior tiene duracion de hasta veinticuatro (24) Meses.

4.6. Reglas Comunes.

46.1. Las actividades del Programa Exploratorio Adicional deben corresponder a
cantidades expresadas en nimero de Pozos Estratigraficos y/o Exploratorios; de
Adquisicién, Procesamiento e Interpretacion, o de Reprocesamiento e Interpretacion
de kildémetros (km) de Sismica 2D; de kildmetros (km) de Adquisicién Aerogeofisica;

Kt e El futuro ; -
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de Adquisicion, Procesamiento e Interpretacion, o de Reprocesamiento e
Interpretacion de kilometros cuadrados (km?) de Sismica 3D; de Geoquimica de
Superficie en kilémetros cuadrados (km?), y/o de kilémetros cuadrados (km?) de
Adquisicién, Procesamiento e Interpretacion de Imagenes de Sensores Remotos.

4.7. Valoracion de Actividades Exploratorias: Para efectos de determinar el valor de las
Actividades Remanentes de los Programas Exploratorios Minimo, Adicional y Posterior;
de las Garantias de Cumplimiento; de multas y sanciones pecuniarias; de eventuales
indemnizaciones de perjuicios, y de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
los puntajes totales correspondientes al Programa Exploratorio, tanto Minimo como
Adicional, o al Programa Exploratorio Posterior, en su caso, obtenidos como resultado
de la aplicacion de la Tabla consignada en el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, deben
multiplicarse por el valor correspondiente a cada Punto, para cuya determinacion ha de
emplearse como factor de conversion la cotizacion promedio de la referencia Cushing,
OK WTI "Spot Price" FOB, tomada de la Base de Datos "US Energy Information
Administration, EIA", de los seis (6) Meses calendario inmediatamente anteriores a la
fecha de valoracion de las Actividades Remanentes, del otorgamiento de la
correspondiente Garantia, de la imposicion de multas, sanciones pecuniarias o
indemnizaciones de perjuicios, o de sometimiento del correspondiente Programa en
Beneficio de las Comunidades a la ANH, segun la Tabla consignada en el tltimo inciso
del mismo articulo 33.

4.8. Derecho de Renuncia durante el Periodo de Exploracion o en el curso del
Programa Exploratorio Posterior:

4.8.1 En cualquiera de las Fases del Periodo de Exploracion, el Contratista tiene potestad
para renunciar al negocio juridico, siempre que haya dado cumplimiento satisfactorio
a las obligaciones y compromisos de su resorte, incluida la ejecucién de las
actividades inherentes al Programa Exploratorio Minimo de la Fase de que se trate,
y por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las que integran el Programa
Exploratorio Adicional, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 34 del Acuerdo 2 de
2017. Para tal efecto, debe dar aviso escrito a la ANH, con anticipacién no inferior a
treinta (30) Dias Calendario anteriores a la fecha de vencimiento del término de
duracion de la Fase de que se trate.

4.8.2 En curso del Programa Exploratorio Posterior el Contratista podra renunciar siempre
que haya dado satisfactorio cumplimiento a las obligaciones y compromisos a su
cargo, incluida la ejecucién de por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las
actividades que integran dicho Programa, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 34
del Acuerdo 2 de 2017. En este caso el Contratista debe poner en conocimiento de
la ANH su determinacion, también por lo menos treinta (30) Dias Calendario antes de
la fecha de vencimiento del término de duracién del Programa Exploratorio Posterior.

g " El futuro i
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4.8.3

48.4

4.8.5

486

487

488

4.8.9

4.8.10

En caso de renuncia en el curso del Programa Exploratorio Posterior, el Contratista
debe devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada que haya sido retenida
para acometerlo, excluidas las Areas en Evaluacién, en Produccién y las
correspondientes a los Descubrimientos oportuna y debidamente informados a la
ANH, existentes para esa oportunidad.

La ANH debe comunicar su determinacién sobre la renuncia, dentro de los treinta
(30) Dias Calendario siguientes a la radicacion del correspondiente aviso.

En todos los casos anteriores es obligacion del Contratista entregar a la ANH el valor
equivalente de aquellas actividades inherentes a los Programas Exploratorios Minimo
y Adicional o del Programa Exploratorio Posterior, que no hayan sido integra y
satisfactoriamente ejecutadas, conforme a los Numerales 4.8.1 y 4.8.2 precedentes,
dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes al pronunciamiento de la Entidad
sobre la renuncia.

Para establecer el valor equivalente materia de devolucién, debe aplicarse el Articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017.

No obstante, una vez iniciados, los Pozos Estratigraficos o Exploratorios deben
ejecutarse integralmente. De lo contrario y salvo que se trate de los eventos previstos
en el Articulo 34 del referido Acuerdo 2 de 2017, procede el reconocimiento y pago
del monto total del Pozo correspondiente, valorado conforme al citado Articulo 33.

La realizacion de Actividades Exploratorias en Areas Libres o Disponibles de Interés
de la ANH, permite al Contratista participar en el Proceso Permanente de Asignacion
de Areas y seleccion de Contratistas que se encuentre en curso, con el fin de optar
por Area o Areas de la misma naturaleza, localizacién geografica, grado de
conocimiento geolégico, potencial y prospectividad, de acuerdo con la Habilitacion
gue haya obtenido u obtenga para el efecto, en las mismas condiciones previstas
para el Proponente Inicial o Primer Oferente, conforme al Articulo 38.1 del Acuerdo 2
de 2017.

Para el efecto, junto con la comunicacion de renuncia, se debe presentar solicitud
escrita de autorizacion, debidamente motivada.

De aceptar la renuncia, las dos (2) Partes deben acordar el Programa Exploratorio
por desarrollar y el plazo de ejecucién correspondiente, al tiempo que suscribir los
negocios juridicos adicionales a que haya lugar.

4.9. Propiedad de la Informacién: Toda la Informaciéon obtenida por el Contratista en
ejecucion del Programa Exploratorio, corresponde a la ANH, en condicion de
Contratante, y debe ser entregada para efectos de almacenamiento y custodia a quien
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esta ultima determine, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes al
vencimiento de la respectiva Fase o a la terminacion del Contrato, segun el caso.

4.10. Prérroga de Fases del Periodo de Exploracion.

4.10.1. Previa solicitud del Contratista, la ANH esta facultada para autorizar la extension del
término de cualquiera de las Fases del Periodo de Exploracion, que se encuentre en
ejecucion, hasta que finalicen las actividades de perforacién, pruebas vy
completamiento de Pozos Exploratorios, la Adquisicion de Programas Sismicos, asi
como su correspondiente Procesamiento e Interpretacién, lo mismo que la ejecucién
de las demas actividades Exploratorias pactadas, siempre que se hayan cumplido las
siguientes condiciones concurrentes y el Contratista se comprometa a cumplir con
los compromisos, segun el caso:

4.10.1.1. Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se
hayan iniciado por lo menos tres (3) Meses antes de la fecha de terminacion de la
respectiva Fase del Periodo de Exploracion.

4.10.1.2. Que el Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades.

4.10.1.3. Que, a pesar de la responsabilidad y diligencia de su proceder, en el cumplimiento
de las prestaciones y compromisos de su cargo, el Contratista considere
razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, antes del
vencimiento de la Fase en curso.

4.10.1.4. Que se extiendan proporcionalmente las garantias que respalden el cumplimiento
de las obligaciones, la ejecucion de las actividades y la realizacion de las
inversiones correspondientes a la Fase de que se trate, asi como la Garantia de
Obligaciones Laborales y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, de
resultar procedente conforme al Acuerdo 2 de 2017 y al presente Contrato, de
manera que este esté siempre debidamente amparado, y

4.10.1.5. Que el Contratista cancele el valor de los Derechos Econémicos por concepto del
Uso del Subsuelo y el Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia, correspondientes al término de la prérroga, dentro
de los 30 Dias Calendario siguientes a su iniciacion.

4.10.2. Con la solicitud de extension, el Contratista debe someter a la ANH los documentos
en los que fundamenta su peticion, acompafados de un cronograma de actividades
que asegure la finalizacién de los trabajos y la entrega de la Informacion técnica
dentro del término de la prérroga.

4.10.3. Las solicitudes deben formularse con antelaciéon no inferior a quince (15) Dias
Calendario respecto de la fecha de terminacion de la Fase en curso.

4.10.4. La prorroga de las garantias, conforme a los requisitos estipulados en las Clausulas
35 a 38, debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes
a la aprobacion de la correspondiente extension, so pena de entenderse revocada.
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4.10.5. Para aplicar de lo dispuesto en esta estipulacién, las Operaciones de Exploracion

4.11.

Sismica inician con el registro continuo, y la perforacion de Pozos con taladro
comienza cuando este Ultimo se encuentre en funcionamiento y se haya avanzado
un pie en profundidad.

Imposibilidad de realizar las actividades del Programa de Exploraciéon: En el
evento de que el Contratista no pueda realizar las actividades del Programa de
Exploracion por causas no imputables a su responsabilidad y diligencia, se dara
aplicacién a lo dispuesto en la Clausula 2.3.8.

Clausula5 PERIODO DE PRODUCCION:

5.1.

6.2,

5.2.1-

5.2.2.

5.2.3.

524.

Término de Duracion: Se extiende por lapso de veinticuatro (24) Afios, contados a
partir del Dia en que la ANH reciba Declaracion de Comercialidad del Campo o Campos
de que se trate; por consiguiente, el Periodo de Produccion se predica separadamente
respecto de cada Area en Produccién, de manera que todas las menciones sobre la
duracion, extension o terminacion del mismo se refieren a cada Area en Produccion en
particular, sin perjuicio de lo previsto en el Numerales 13.2 de la Clausula 13 y 2.4. de
la Clausula 2 del presente Contrato, sobre Englobe de Campos y Separacion.

Prorroga del Periodo de Produccion: Por solicitud del Contratista, la ANH esta
facultada para prorrogar el Periodo de Produccién por lapsos sucesivos que no superen
diez (10) Anos, y hasta el Limite Econdmico del Campo. No obstante, para acometer el
estudio de solicitudes de extension, para cada una debe acreditarse el cumplimiento
efectivo de las siguientes condiciones concurrentes:

Que el Contratista formule la correspondiente peticion por escrito, con antelacion no
superior a cuatro (4) Afios, pero tampoco inferior a un (1) Afio, con respecto a la fecha
de vencimiento inicial del Periodo de Produccion de la respectiva Area Asignada en
Produccion.

Que el Area de que se trate se encuentre en Produccién continua de Hidrocarburos,
durante los dos (2) Afios anteriores a la fecha de la respectiva solicitud.

Que el Contratista demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los cuatro
(4) Afnos anteriores a la fecha de la solicitud, ha ejecutado efectiva y
satisfactoriamente: (i) un (1) proyecto de mantenimiento de presién o de recuperacion
secundaria, terciaria o mejorada, y (i) un (1) programa de perforacion, que incluya -
por lo menos- dos (2) Pozos de Desarrollo por cada Afio, para el caso de Yacimientos
de Hidrocarburos en Trampas.

Que durante la o las prérrogas, se ponga a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, como minimo, un diez por ciento (10%) adicional de la Produccion de
Hidrocarburos Liquidos, o un cinco por ciento (5%) también adicional de la de Gas no
Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en ambos casos
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después de Regalias y otros Derechos Econémicos, en los términos de la Clausula
27, Numeral 27.4 sobre Participacion Adicional en la Produccién.

5.2.5. Queda entendido que la negativa a otorgar cualquier prérroga, no se considera
desacuerdo entre las Partes, de manera que no se somete al Arbitraje de que trata la
Clausula 60.

5.3. Formalizacion: En todos los casos, la prérroga del Periodo de Produccion ha de
pactarse mediante Otrosi a este contrato suscrito por los representantes autorizados
de las Partes, debidamente facultados.

Clausula6 SUPERPOSICION CON OTROS TiTULOS:

6.1. Procedimiento:

6.1.1. Sitodo o parte del Area corresponde a superficies sobre las cuales se desarrollen
actividades de Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos provenientes de otro Tipo
de Yacimientos, o existen titulos mineros, de manera que se presente superposicion
parcial o total de actividades en materia de Hidrocarburos y/o de mineria, deben
aplicarse las reglas y los procedimientos previstos en la Resolucion 180742 del 16 de
mayo de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o en las normas que la modifiquen
o sustituyan.

6.1.2. Por consiguiente, con el fin de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccion en el Area Asignada, interfieran con o sean interferidas por
programas de trabajo e inversiones aprobados a otros Contratistas por la ANH, o a
terceros por la autoridad competente, correspondientes a contratos para la
exploracion y explotacion de: (i) minerales que puedan encontrarse en la misma Area;
(i) otro Tipo de Yacimiento para cuyo desarrollo no se encuentre Habilitado el
Contratista, asume la obligacion de hacer su mejor esfuerzo y de emplear toda su
diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los Contratistas de
tales negocios juridicos o los terceros con titulo para el desarrollo de actividades
mineras, uno o varios Acuerdos Operacionales, en los términos del articulo 18 de la
Resolucion 180742 de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o de las disposiciones
que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

6.1.3. No obstante, sino se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran
al procedimiento previsto en el articulo 19 de la citada Resolucion, o en las
disposiciones que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

6.1.4. En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente
negociacion y el fijado para la resoluciéon de la o las diferencias, en su caso, se
suspendera el cumplimiento de las obligaciones inherentes a aquellas actividades de
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccién real y efectivamente afectadas
con la discrepancia.

el " El futuro ; ;
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6.1.5. Ademéas, el lapso durante el cual se extienda tal suspension sera restituido y
adicionado al plazo que falte para satisfacer las obligaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y/o Produccién que se vieron afectadas, siempre que el
Contratista demuestre haber procedido con diligencia y responsabilidad en la gestion
de la negociacién y resolucién del desacuerdo con el otro contratista o con el o los
terceros.

CAPITULO lll. ACTIVIDADES DE EXPLORACION

Clausula7 PROGRAMA EXPLORATORIO:

7.1. Propésito.

7.1.1. Durante el Periodo de Exploracion, el Contratista asume la obligacion de ejecutar las
actividades y los trabajos que integran el Programa Exploratorio, tanto el Minimo
exigido por la ANH, como el Adicional ofrecido en desarrollo del Proceso Permanente
de Asignacion de Areas y determinante de la adjudicacion, correspondiente a cada
una de las dos (2) Fases en que se divide aquel, con arreglo a lo estipulado en el
Anexo B, para cuyo efecto se compromete a realizar las inversiones que demande su
cumplida y oportuna ejecucion.

7.1.2. En general, todos los Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3, salvo que previa
solicitud acompafiada de la correspondiente justificacion técnica y econémica, la ANH
autorice su sustituciéon por Pozos Exploratorios Tipo A2.

7.2. Planes de Exploracion:

7.2.1. Con antelacion no inferior a treinta (30) Dias Calendario respecto de la fecha de inicio
de la Primera Fase (Fase |), 0 a diez (10) dias Habiles respecto de la correspondiente
a la Segunda (Fase II), el Contratista debe someter a la ANH el Plan de Exploracién
correspondiente a la Fase por comenzar, acompafiado de cronograma de
actividades, en cuyo texto ha de describir la forma como se propone cumplir las
obligaciones derivadas del mismo.

7.2.2. Los Planes de Exploracion deben sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a
los reglamentos técnicos contenidos en las Resoluciones 181495 del 2009,
modificada por la distinguida como 40048 de 2015, y 180742 de 2012, modificada por
la identificada como 90341 de 2014, y 4 1251 de 2016, todas del Ministerio de Minas
y Energia, o a las normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser
consistentes con las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

& i R El futuro : .
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7.3. Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes estipulaciones:

7.3.1. En el transcurso de la primera mitad del término de duracion de cualquiera de las dos
(2) Fases del Periodo de Exploracion, previa autorizaciéon escrita de la ANH, el
Contratista puede sustituir la Adquisicion y Procesamiento de un (1) Programa
Sismico contenido en el Programa Exploratorio aprobado para la Fase en ejecucion,
por alguna de las siguientes opciones:

7.3.1.1. La perforacién de uno (1) o mas Pozos Exploratorios A3, salvo lo previsto en el
ultimo inciso del Numeral 7.1.2 precedente, o,

7.3.1.2. La Adquisicion y Procesamiento de otro tipo de Programa Sismico, siempre que el
valor equivalente sea igual o superior al del que pretende sustituirse para la
respectiva Fase.

7.3.2. Con el fin de obtener la autorizacion de la ANH, es preciso someter previamente a la
Entidad propuesta escrita de modificacion, debidamente sustentada desde el punto
de vista técnico, y con la correspondiente valoraciéon de conformidad con el Articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017, adecuadamente soportada. La ANH dispone de sesenta
(60) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los cuales sin que se haya
comunicado respuesta, se entendera que la autorizacién ha sido negada.

7.3.3. Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista puede valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacion de otro previsto en el
Programa Exploratorio. En caso negativo, debe solicitar por escrito a la ANH
autorizacion para sustituir la perforacion de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la
Adquisicion y el Procesamiento de un (1) Programa Sismico, siempre que la inversion
sea equivalente, segun valoracion debidamente soportada, también de acuerdo con
el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

7.3.4. Con el fin de obtener la autorizacién de la ANH, es preciso también someter
previamente a la Entidad propuesta escrita de modificacion, debidamente sustentada
desde el punto de vista técnico, con la correspondiente valoracion. La ANH dispone
igualmente sesenta (60) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los cuales sin
que se haya comunicado respuesta, se entendera que la solicitud ha sido improbada.

7.3.5. En el transcurso de la ejecucién de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden
ser sustituidos por Pozos Exploratorios, previa aprobacion escrita de la ANH vy
siempre que la inversion requerida sea igual o superior a la prevista originalmente,
segun valoracion debidamente soportada, de acuerdo con el Articulo 33 del Acuerdo
2 de 2017.
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7.4. Programas Exploratorios Minimo y Adicional:

7.4.1. Ademas del desarrollo y ejecucion de las actividades técnicas que integran el
Programa Exploratorio Minimo exigido por la ANH para el Area asignada, que debe
tener lugar en cada una de las dos (2) Fases que integran el Periodo correspondiente,
el Contratista asume la obligacién de acometer y llevar a cabo aquellas que integran
el Programa Exploratorio Adicional. Corresponden a las ofrecidas en la Propuesta
favorecida con la adjudicacion, de manera que son determinantes de la asignacion
del Area y del presente Contrato.

7.4.2. Las actividades del Programa Exploratorio deben corresponder a cantidades
expresadas en numero de Pozos Estratigraficos y/o Exploratorios; de Adquisicion,
Procesamiento e Interpretacion, o de Reprocesamiento e Interpretacion de kilémetros
(km) de Sismica 2D; de kilometros (km) de Adquisicion Aerogeofisica; de Adquisicion,
Procesamiento e Interpretacion, o de Reprocesamiento e Interpretacion de kilbmetros
cuadrados (km 2) de Sismica 3D; de Geoquimica de Superficie en kildmetros
cuadrados (km 2) , y/o de kilometros cuadrados (km2 ) de Adquisicién, Procesamiento
e Interpretacion de Imagenes de Sensores Remotos.

Salvo los Pozos Estratigraficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente
una vez iniciado cada uno, al menos el cincuenta por ciento (50%) de las actividades
correspondientes al Programa Exploratorio Adicional debe desarrollarse
necesariamente en el curso de la Primera Fase del Periodo de Exploracion. El
restante en la Segunda.

7.5. Programa Exploratorio Posterior:

Corresponde al Plan de Operaciones de Exploracién que el Contratista somete a la ANH y
se compromete a ejecutar con posterioridad a la finalizacién del Periodo Exploratorio. Por
consiguiente, culminado este Ultimo, y siempre que exista por lo menos un (1) Area en
Evaluacion, un (1) Area en Produccién, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la
ANH, el Contratista puede retener aquella superficie del Area Asignada de su interés,
excluidas las superficies que conformen Areas en Evaluacién y/o en Produccion ylo
correspondientes al Descubrimiento, con el fin de ejecutar un Programa Exploratorio
Posterior, de acuerdo con el procedimiento y con los requisitos pactados en el este negocio
juridico.

7.6. Procedimiento:

Si el Contratista proyecta desarrollar un Programa Exploratorio Posterior, integrado por una
(1) Fase de hasta veinticuatro (24) meses, ha de surtirse el siguiente procedimiento:

£ o} o El futuro ;
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7.6.1.

762

76.3.

7.6.4.

7.6.5.

7.6.6.

Con antelacion no inferior a sesenta (60) Dias Calendario respecto de la fecha de
terminacién de la Gltima Fase del Periodo de Exploracion, debe radicar aviso escrito
a la ANH, acerca de su intencion de acometer Programa Exploratorio Posterior.

El aviso debe‘describir las Operaciones de Exploracion que integran el Programa
propuesto, que el Contratista se compromete a desarrollar a partir de la terminacion
de la ultima Fase del Periodo Exploratorio, el Cronograma correspondiente, asi como
la superficie de su interés.

El Programa Exploratorio Posterior debe contener, como minimo, la perforacién de
un Pozo Exploratorio del Tipo A-3.

Las actividades que hayan de integrar el Programa Exploratorio Posterior, su
duracién, asi como la extension y la localizacién del Area correspondiente, deben ser
revisados por la ANH dentro de los dos (2) Meses siguientes a su presentacion por
el Contratista. Vencido este término sin respuesta de la Entidad, se entendera que el
Programa Exploratorio Posterior ha sido aprobado en los términos propuestos por
aquel.

En adicién a la actividad a que refiere el numeral 7.6.3, las actividades del Programa
Exploratorio Posterior podran consistir en la Adquisicion, Procesamiento e
Interpretacion de Sismica 2D y/o 3D.

Finalizado el Programa Exploratorio Posterior, el Area materia de Contrato quedara
reducida a las Asignadas en Evaluacion y/o en Produccioén, y/o correspondientes a
los Descubrimientos oportuna y debidamente informados a la ANH, existentes en la
correspondiente oportunidad.

7.7. Exploracion Adicional:

Tl

Ty o 8

El Contratista esta facultado para llevar a cabo Operaciones de Exploracion en el
Area Asignada, adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio y en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de las mismas se modifique el
plazo pactado para la ejecucion de uno u otro. Tales Operaciones pueden
desarrollarse en la Fase gque se encuentre en curso o en la subsiguiente, si se trata
del Periodo de Exploracion, o en el término del Programa Exploratorio Posterior. Para
el efecto, debe informar previamente y por escrito a la ANH acerca de las
Operaciones de Exploracion adicionales que se propone acometer.

Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de
la siguiente Fase, y el Contratista tiene interés en que le sean acreditadas al
cumplimiento de los compromisos exploratorios de esa Fase siguiente, debe
solicitarlo asi por escrito motivado a la ANH, quien a su sola discrecién determinara
si acepta o no dicha acreditacion, en el plazo maximo de veinte (20) Dias Habiles
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contados a partir del dia siguiente de la solicitud. En caso de que la solicitud sea
aceptada por parte de la ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo
o en parte las Actividades Adicionales de Exploracion ejecutadas a la Fase siguiente
del Periodo de Exploracion.

Clausula8 ACTIVIDADES EXPLORATORIAS REMANENTES:

8.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

Concepto: Corresponden a aquellas a cargo del Contratista, que conforman tanto el
Programa Minimo como el Adicional, si se trata.del Programa Exploratorio, al igual que
las correspondientes al Programa Exploratorio Posterior, de haberlo, que no han sido
efectiva y satisfactoriamente ejecutadas al vencimiento del correspondiente Periodo o
Programa. Previa autorizacién y acuerdo con la ANH, aquellas que por su naturaleza
sean divisibles, como la adquisicion Sismica, o aquellas indivisibles como la
Perforacion de Pozos, pueden ser desarrolladas en Areas correspondientes a otro u
otros Contratos de Exploracién y Producciéon, E&P, entre las mismas Partes, o, en
Areas Disponibles de interés para la ANH, caso en el cual, la informacion recabada o
el resultado de las actividades Exploratorias son propiedad exclusiva de esta ultima, en
su condicién de Contratante, y deben serle entregadas en el sitio que la Entidad
determine para recepcion y custodia. De lo contrario, es decir, si no se opta y formaliza
alguna de las posibilidades sefialadas, el Contratista debe entregar a la ANH, en dinero,
el valor equivalente a las actividades que no hubiera realizado integra y efectivamente,
bien las correspondientes al Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio
Posterior, valoradas con arreglo al Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

Procedimiento: Por consiguiente, el Contratista debe informar a la ANH la opcion
seleccionada, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la terminacién de la
Fase correspondiente del Periodo de Exploracion o del término del Programa
Exploratorio Posterior, segtn el caso, y se procedera de la siguiente manera:

Por término de hasta treinta (30) Dias comunes o Calendario siguientes a aquel en
que la ANH sea informada del interés del Contratista, las Partes negociaran y
acordaran la posibilidad de acometer las Actividades Remanentes, bien en Areas
correspondientes a otro u otros Contratos de Exploracion y Explotacion, E&P o de
Evaluacién Técnica, TEA entre ellas, o bien en Areas Libres o Disponibles
administradas por la Entidad, en los términos del Articulo 30 del Acuerdo 2 de 2017.
En este ltimo caso, toda la informacién técnica obtenida por el Contratista sera de
propiedad de la ANH y debe serle entregada en su condicion de Contratante, sin
perjuicio de la entidad responsable de su archivo y custodia, segun la misma ANH lo
determine.

Alcanzado acuerdo entre esta Ultima y el Contratista, se suscribirén los Otrosies y
Contrato Adicional a que haya lugar, segun corresponda, en los que se consignaran
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8.2.3.

8.3.

por escrito las actividades por emprender y los términos y condiciones para su
ejecucion en Areas administradas por la ANH.

De no obtener consenso, el Contratista queda en la obligacién de transferir a la ANH
el valor equivalente a las Actividades Remanentes, establecido con arreglo al Articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017, dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes al
vencimiento del plazo de negociacién. Expirado este término, sin que se haya
satisfecho integralmente este compromiso, se causaran intereses moratorios a favor
de aquella, a la tasa mas alta fijada por la Superintendencia Financiera para eventos
de retardo en el pago de obligaciones dinerarias, ademas de que se podra hacer
efectiva la correspondiente Garantia de Cumplimiento, sin perjuicio de la reparacion
completa de los perjuicios irrogados a la Entidad.

Efecto: La circunstancia de que la ANH no autorice desarrollar las Actividades
Remanentes segun las opciones estipuladas en la presente Clausula, no sera
considerada como diferencia entre las Partes, de manera que no es susceptible de ser
sometida al Arbitraje a que se refiere la Clausula 60.

Clausula9 PROBLEMAS EN LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS

8.1.

9.2.

9.3.

Concepto: Si en el curso de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio y antes de
alcanzar la profundidad objetivo, sobrevienen problemas de tipo operacional no
controlables, tales como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables,
pérdidas severas de circulacion, u otras condiciones de naturaleza técnica, que impidan
continuar los trabajos de perforacion, a pesar de la diligencia con la que debe proceder
el Contratista con arreglo a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo, lo mismo
que cuando la profundidad del Pozo en cuestion haya superado al menos el cincuenta
por ciento (50%) de la profundidad objetivo, aquel puede solicitar a la ANH considerar
cumplida la obligacion de Perforacion, mediante la presentacion de un informe técnico
escrito, en el que se describan en detalle tanto la situacion presentada como los
esfuerzos realizados para superar los problemas técnicos encontrados, en plazo no
mayor de quince (15) Dias Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

Efectos: En el evento de aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las
Operaciones de Perforacion del Pozo de que se trate, debe adquirir un registro de
resistividad y otro de rayos gama, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o
completar dicho Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacion
contenida en el Programa Exploratorio al que corresponda el referido Pozo se
entendera debidamente cumplida.

En el evento contrario, dentro de plazo razonable otorgado por la ANH, el Contratista
debe perforar el Pozo Exploratorio con desviacién (“sidetrack”) o uno (1) nuevo.
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9.4. Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la Entidad la posibilidad de dar por
cumplida la obligacion de perforacion del Pozo a una profundidad distinta de la prevista
en esta Clausula, siempre que asi lo justifiqguen razones técnicas, debidamente
comprobadas.

Clausula 10 AVISO DE DESCUBRIMIENTO:
10.1. Enunciacion:

Dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha en que tenga lugar el hecho previsto en
el numeral 10.1.1, o dentro del Afio siguiente al Dia en que termine la perforacion del Pozo
Exploratorio, cuando se trate del numeral 10.1.2, si los resultados indican que se ha
producido un Descubrimiento, el Contratista debe informarlo asi por escrito a la ANH:

10.1.1. La finalizacién de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio A-3, si se trata de
Yacimientos de Hidrocarburos en Trampas.

10.1.2. La perforacion, estimulacion, realizacion de analisis geolégicos y completamiento
efectivos de -por lo menos- un (1) Pozo Exploratorio, con el fin de practicar pruebas
de Produccioén y llevar a cabo estimaciones de la extension del recurso y de la
horizontal del mismo, como lo establezcan las Buenas Practicas de la Industria del
Petroleo, en eventos de Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras.

10.2. Procedimiento:

10.2.1. En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompanarse de un Informe
Técnico que contenga los resultados de las pruebas practicadas, la descripcion de
los aspectos geolégicos y los analisis efectuados a fluidos y a rocas, acompafiado de
los célculos y de la informacién adicional de soporte presentada a la autoridad
competente para efectos de su clasificacion, ademas de los requisitos establecidos
por el Ministerio de Minas y Energia o por la autoridad a quien se asigne esa facultad,
con sujecion a las normas técnicas expedidas por dicho Ministerio.

10.2.2. Si el Descubrimiento es de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos Liquidos
Pesados o Extrapesados, el Contratista debe igualmente poner a disposicion de la
ANH los calculos y la informacién adicional de soporte presentada a la autoridad
competente, para efectos de su clasificacion.

10.3. Omision:
De omitir el Contratista la presentacion del Aviso de Descubrimiento o de abstenerse de

someter a la Entidad cualquier informacion exigida en esta materia, dentro del plazo y en los
términos establecidos en la presente Clausula, perdera todos los derechos sobre los
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Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geolégica que alberga el respectivo
Descubrimiento.

Clausula 11 PROGRAMA DE EVALt‘.'ACIC')N:
11.1. Concepto:

11.1.1. Consiste en el Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a analizar un
Descubrimiento y determinar su comercialidad. Su ejecucién y el consiguiente
sometimiento del Informe de Resultados a la ANH son requisitos para la
correspondiente Declaracion de Comercialidad.

11.1.2. Por lo tanto, si el Contratista estima que un determinado Descubrimiento tiene
potencial comercial, debe someter a la ANH Programa de Evaluacién del mismo, en
la oportunidad y con los requisitos pactados en el presente Contrato.

11.2. Presentacion.

11.2.1. El Programa de Evaluacion debe someterse a la ANH dentro de los cuatro (4) Meses
siguientes a la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento.

11.2.2.La demora o la omision no justificada en presentar el referido Programa de
Evaluacion, dentro del plazo y en los términos estipulados en la presente Clausula,
comporta la pérdida de todos los derechos de Produccion sobre el o los respectivos
Yacimientos, contenidos en la estructura o trampa geolégica correspondiente al
Descubrimiento.

11.3. Contenido del Programa de Evaluacion:

11.3.1. Debe contar, como minimo, con los siguientes elementos:

11.3.1.1. Mapa Geolégico con las coordenadas del Area Asignada en Evaluacion, en el tope
de la formacion objetivo.

11.3.1.2. Descripcion y objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacién, asi como
detalle de la informacion que se propone obtener, en orden a determinar si el
Descubrimiento puede ser declarado como Comercial.

11.3.1.3. Plazo completo de dicho Programa, que no puede exceder de dos (2) Afios, si
incorpora perforacion de Pozos Exploratorios, o de un (1) Afio, en los demas
casos, términos que se contaran a partir de la presentacion del Programa de
Evaluacién a la ANH. Dicho programa debe contemplar los tiempos estimados
requeridos para obtener los permisos que corresponda otorgar a otras
autoridades.

11.3.1.4. Cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion, dentro del
Plazo total.
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11.3.1.5. Informacién sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacion.
11.3.1.6. Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH.

11.3.2. Adicionalmente, debe acompafarse la Garantia de Cumplimiento respecto a la
realizacion y cumplimiento del Programa de Evaluacién, conforme a lo dispuesto
en este Contrato.

11.3.3. La ANH debe pronunciarse sobre el plazo del Programa de Evaluacién propuesto,
dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la fecha de su
sometimiento por el Contratista.

11.4. Prérroga del Plazo del Programa de Evaluacion.

11.4.1. En el evento de que el Contratista decida perforar Pozos Exploratorios adicionales,
no previstos en el Programa de Evaluacion, la ANH esta facultada para extender
el término de duracién del dicho Programa, por lapso adicional no superior a un
(1) Afo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

11.4.1.1. Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos
dos (2) Meses de anticipacion respecto de la fecha de terminacién del Plazo total
originalmente convenido.

11.4.1.2. Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en
el Programa de Evaluacion, y,

11.4.1.3. Que la prérroga requerida se justifique por el tempo necesario para llevar a cabo
la perforacion y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracion
proyectados.

11.4.2. Con la solicitud, deben someterse a la ANH los documentos que le sirvan de
fundamento y el Cronograma de actividades con los tiempos previstos para su
ejecucion.

11.4.3. Adicionalmente, en el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural no
Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en cualquier
oportunidad durante la ejecucion del Programa de Evaluacion, el Contratista puede
solicitar a la ANH prorrogar dicho Programa, hasta por dos (2) Afios adicionales,
con el propésito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de
infraestructura; sobre métodos de Produccion, o para el desenvolvimiento de
mercados. En estos casos, la solicitud debe incorporar en el Programa de
Evaluacion, la informacién relacionada con esos estudios y actividades que el
Contratista considera necesario llevar a cabo. Al término de la prorroga, deben
entregarse a la ANH dichos estudios, junto con el resultado de las actividades
adelantadas en el curso de la misma.
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11.4.4. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de la fecha de recepcion de la documentacién completa. De no hacerlo
oportunamente, se entiende que la peticién ha sido aprobada.

11.5. Modificaciones al Programa de Evaluacion:

En cualquier oportunidad durante los seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacion
del Programa de Evaluacién a la ANH, el Contratista puede modificarlo, para cuyo efecto
debe informar su intencion oportunamente a la Entidad y adecuar el plazo-total del mismo,
que, en ningun evento, puede exceder del término maximo de dos (2) Afios, si incorpora
perforacion de Pozos Exploratorios, o de un (1) Afio, en los demas casos, sin que por razén
de tales ajustes se modifique la fecha de inicio de las actividades que integran dicho
Programa.

11.6. Informe de Evaluacion: El Contratista asume la obligacion de someter a la ANH
Informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluacién, dentro de los tres
(3) Meses siguientes a la fecha de terminacion del referido programa. Debe contener -
como minimo-:

11.6.1. Descripcion y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacion ejecutadas,
incluido el resultado de las pruebas practicadas;

11.6.2. Descripcion geologica del Descubrimiento, asi como de la trampa, por Yacimiento,
incluidos Mapas, con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o ultimo nivel
de aceite conocido (LKO), asi como su configuracion estructural;

11.6.3. Evaluacion petrofisica y caracterizacion las propiedades fisicas de las rocas y de
los fluidos presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados al Descubrimiento;

11.6.4. Presion, volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los Yacimientos;

11.6.5. Tipo de Yacimiento;

11.6.6. Resultados de las pruebas de presién;

11.6.7. Indices de productividad;

11.6.8. Estimado del Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP);

11.6.9. Factor de recobro con el detalle del analisis practicado para su determinacion;

11.6.10. Capacidad de produccién, por Pozo y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y

11.6.11. Un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

11.7. Limitacién: Solamente dan lugar a la aplicacion de lo establecido en esta Clausula, los
Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores, perforados por
fuera de las Areas de Evaluacion o de Produccién. Por lo tanto, si los nuevos volimenes
de Hidrocarburos encontrados forman parte de una misma Area en Evaluacién o en
Produccion, no habra lugar a nuevo Periodo de Evaluacion.

11.8. Exclusion: Si el Contratista estima procedente realizar Declaracion de Comercialidad,
sin necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacion, puede solicitar a la ANH
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excluirlo, siempre que esté en condiciones de probarlo debida y suficientemente, con
la demostracién del Tipo de Yacimiento, su tamafio y su delimitaciéon, entre otros
elementos. Para el efecto, debe someter el correspondiente escrito.

Clausula 12 DECLARACION DE COMERCIALIDAD:

121,

12.2.

Procedencia: Dentro de los cinco (5) Meses siguientes al vencimiento del término
estipulado para la ejecucién del Programa de Evaluacion, prorrogable hasta por otros
tres (3) meses; en eventos de prorroga del mismo conforme al Numeral 11.4
precedente, o recibida decision afirmativa de excluir Programa de Evaluacion segun el
numeral 11.8, debe someterse a la ANH Declaracion escrita que contenga de manera
clara y precisa la determinacion incondicional de Explotar Comercialmente el respectivo
Descubrimiento.

Descubrimiento No Comercial: Si el Contratista no entrega a la ANH la
correspondiente Declaracion de Comercialidad dentro del plazo estipulado, o si
manifiesta a la Entidad que el Descubrimiento de que se trata no es Comercial, en
ambos casos, se considerara definitivamente que el Descubrimiento no es Comercial,
y aquel acepta que no se generé en su favor derecho alguno. En consecuencia,
renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento. En las anteriores
condiciones, el Area en Evaluacién sera objeto de devolucion para lo cual la ANH
iniciara el tramite correspondiente, haciendo exigible al contratista el cumplimiento de
las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en la Clausula 18.

CAPITULO IV. ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Clausula 13 AREA ASIGNADA EN PRODUCCION:

131.

13.2.

Concepto: Porcion o porciones del Area Asignada, en las que se localizan uno o mas
Campos y donde existe produccion de Hidrocarburos. Esta delimitada por un poligono
o por una o varias formas geomeétricas regulares, segun el caso, que comprenden el
Campo o los Campos, o la porcion de éste o de estos, que se localicen dentro del Area
Asignada, mas un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kilometro,
siempre que se encuentre dentro de aquella. Como quiera que el Area del Campo o de
los Campos contenidos en el Area en Produccién puede variar, el Area en Produccion
ha de permanecer inalterable, salvo lo estipulado en la siguiente subclausula.

Englobe de Campos: Sin perjuicio de lo pactado en la Clausula 2.3. del presente
Contrato, denominada Alcance, cuando dos (2) o0 mas Campos se superpongan total o
parcialmente; estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2)
kilbmetros, o compartan facilidades de Produccion, deben ser englobados en una tnica
Area Asignada en Produccion.
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Clausula 14 DURACION:

El Periodo de Produccién aplicable al Area Asignada en Produccién englobada, corresponde
al del Area Asignada en Produccién respecto de la cqual se haya realizado primero la
correspondiente Declaracion de Comercialidad.

Clausula 15 AMPLIACION DEL AREA ASIGNADA EN PRODUCCION:

16.1. Si durante el Periodo de Produccion, el Contratista evidencia que un Campo se
extiende mas alla del Area Asignada en Produccién, pero dentro de la superficie que
para la oportunidad tenga el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones
devueltas, debe solicitar a la ANH la ampliacién de aquella, mediante peticién escrita,
acompafada de los soportes correspondientes.

156.2. Cumplidos a satisfaccién estos requisitos, la ANH tiene la potestad de disponer la
ampliacién del Area Asignada en Produccion.

15.3. Queda en todo caso entendido que si como resultado de la ampliacién del area, ésta
se superpone con otra Area Asignada en Produccién, la duracién del Periodo de
Produccién aplicable al Area Asignada en Produccién englobada también
correspondera a la del Area Asignada en Produccién respecto de la cual hubiera
tenido lugar primero la Declaracién de Comercialidad.

15.4. Cuando el Area solicitada por el Contratista para la ampliacién del Area Asignada en
Produccién, se extienda al exterior del Area Contratada, la ANH podra ampliar el Area
Contratada donde el Contratista llevara a cabo un Programa de Evaluacion en los
terminos de la Clausula 11 del presente Contrato, con el objetivo de delimitar el
Yacimiento y por consiguiente lograr definir el Campo Comercial y el Area Asignada
en Produccidén, a menos que sobre el area solicitada se presente alguna de las
siguientes situaciones:

15.4.1 Que se trate de un Area Asignada.

15.4.2 Que el area esté en proceso de asignacion por parte de la ANH;

15.4.3 Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan
adelantar las actividades objeto del contrato.

Clausula 16 PLAN DE DESARROLLO:

16.1. Oportunidad y Contenido:

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la presentacion de la Declaracion de Comercialidad
de que trata la Clausula 12, el Contratista debe entregar a la ANH el Plan de Desarrollo
inicial, que debe contener, como minimo, la siguiente informacion:

16.1.1. Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccién, delineado en detalle.
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16.1.2. Célculo de Reservas y de la Produccion acumulada de Hidrocarburos, diferenciada
por Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo.

16.1.3. Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcion del Programa de Perforacion de Pozos de Desarrollo; de los métodos de
extraccion; de las facilidades proyectadas, y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos, antes del Punto de Entrega.

16.1.4. Prondstico de Producciéon anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacion de la tasa oOptima de Produccion, que permita lograr la maxima
recuperacion economica de las reservas.

16.1.5. |dentificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econdmicos y logisticos, asi como las opciones
para su manejo.

16.1.6. Programa de Abandono, para efectos de la Clausula 18, con el detalle de las
actividades que lo integran, los recursos requeridos para su completa ejecucion, y el
Cronograma previsto para llevarlas a cabo.

16.2. Entrega del Plan de Desarrollo:

16.2.1. El Plan de Desarrollo se considera recibido por la ANH, cuando se radique toda la
informacion resefada en el Numeral precedente, debidamente soportada.

16.2.2. Si la ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacién exigida,
requerira al Contratista remitir los datos faltantes, en término maximo de veinte (20)
Dias Habiles, contados desde la fecha de recibo del requerimiento. La ANH se
pronunciara dentro de los veinte (20) Dias Habiles siguientes a la radicacion completa
del Plan de Desarrollo con todos sus anexos.

16.2.3. Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe
en tiempo la documentacion faltante requerida, se configura incumplimiento de
acuerdo con lo pactado en la Clausula 41.

16.3. Actualizacion del Plan de Desarrollo:

16.3.1. Cuando se requiera modificar el Plan de Desarrollo, el Contratista debe ajustar y
someter a la ANH su texto completo, debidamente reformado para cada una de las
Areas Asignadas en Produccién, junto con sus anexos, con sujecion a lo dispuesto
en la presente Clausula.

16.3.2. Cuando la Produccion real de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente
anterior, difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al pronéstico de
Produccion anual establecido en el Plan de Desarrollo, respecto de cualquier Area
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Asignada en Produccion, el Contratista debe someter por escrito a la ANH las
explicaciones de rigor, dentro de los veinte (20) Dias Calendario posteriores a aquel
en que se actualice el Plan de Desarrollo.

Clausula 17 PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES:
17.1. Oportunidad de Presentacion:

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha en que haya tenido lugar la Declaracion
de Comercialidad, y -a mas tardar- el 1 de Abril de cada Afo Calendario posterior, el
Contratista debe presentar a la ANH un Programa Anual de Operaciones para ese periodo
anual, que debe reunir los siguientes requisitos:

17.2. Contenido:

El Programa Anual de Operaciones para cada Area Asignada en Produccién, debe contener,
como minimo:

17.2.1. Descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afio, con el respectivo Cronograma,
discriminado por proyecto y por trimestre calendario, y el detalle de los plazos
requeridos para obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las
autoridades competentes.

17.2.2. Pronéstico de Produccion mensual del Area Asignada en Produccién para el Afio
Calendario correspondiente.

17.2.3. Prondstico de Produccién anual promedio hasta el final de la vida econémica del o
de los Yacimientos que se encuentren dentro del Area Asignada en Produccién, y

17.2.4. Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Anos Calendario
siguientes, o hasta la terminacién del Periodo de Produccién, lo que sea mas corto.

17.3. Ejecucion y Ajustes:

17.3.1. Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del Programa Anual de Operaciones
de los que trata el Numeral 17.2.1 precedente son de obligatoria ejecucion. En caso
de no ejecutarse las actividades mencionadas se configura incumplimiento de
acuerdo con lo pactado en la Clausula 41.

17.3.2. Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones
para el Afo Calendario en curso, siempre que NO impliquen disminucion en la
Produccion, superior al quince por ciento (15%) respecto del pronéstico inicial. Tales
ajustes no pueden ser formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo
situaciones de emergencia. El Contratista asume la obligacién de informar
previamente y por escrito cualquier ajuste que se proponga introducir al Programa
Anual de Operaciones.
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17.3.3. El primero de los Programas Anuales de Operaciones debe abarcar el periodo
restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses
para la terminacion del primer Afo Calendario, el primer Programa Anual de
Operaciones debe incorporar el Afio inmediatamente posterior.

Clausula 18 ABANDONO.

18.1. Enunciacion: Sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula sobre Reversion de Activos,
en todos los casos en que haya lugar a la devolucién de Areas, asi como en todos los
eventos de terminacion del presente negocio juridico, el Contratista tiene la obligacion
de programar y acometer en forma oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su
culminacion definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion sobre la materia, en especial el Acuerdo 2 de 2017 y los
reglamentos técnicos del Ministerio de Minas y Energia, asi como con plena
observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo, en los términos y
condiciones establecidos en el Anexo No. 1 del referido Acuerdo’.

' Abandono de Campos y Areas: Conjunto de actividades que debe ejecutar el Contratista para dejar la
superficie en condiciones seguras y ambientalmente adecuadas, entre ellas, el taponamiento y cierre técnico de
Pozos, el desmantelamiento de construcciones, instalaciones y equipos de Produccién, medicion, tratamiento,
almacenamiento y transporte, asi como la limpieza y restauracion ambiental de las zonas donde se hayan
realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccion, con arreglo al ordenamiento
superior y las estipulaciones contractuales, y con plena observancia de las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo.

Abandono de Pozos: Taponamiento y Cierre Técnico de Pozos. Corresponde al conjunto de operaciones que
deben ejecutarse a lo largo de la cavidad de los Pozos y en el espacio anular entre estos y los revestimientos,
para asegurar el aislamiento apropiado de las formaciones almacenadoras de Petréleo o Gas, asi como de los
acuiferos existentes, con el fin de prevenir la migracién de fluidos hacia la superficie del terreno o el fondo marino,
o entre las diferentes formaciones. Requiere autorizacién previa del Ministerio de Minas y Energia, Entidad que
delegd en la ANH las atribuciones de fiscalizacion.

Puede ser tanto Definitive como Temporal.

Es Definitivo aquel que impone la instalacién de tapones mecanicos y/o de cemento para aislar intervalos
abiertos e impedir la migracién de fluidos; el sellamiento del contrapozo; el desmantelamiento del cabezal de
Pozo, y la instalacién de la placa de abandono con la informacion béasica del Pozo.

Procede cuando un Pozo ha alcanzado su vida productiva, o cuando presenta problemas técnicos y no es posible
repararlo, no obstante haber empleado todos los medios disponibles para el efecto, o, finalmente, cuando es
imposible usarlo para otro fin dtil. En estos casos deben desmontarse igualmente facilidades, instalaciones y
equipos, y llevarse a cabo limpieza y restauracion ambiental de la Zona donde se realizaron las Operaciones.

No obstante, en Operaciones Costa Afuera, cuando la I&mina de agua sea superior a mil pies (1.000 ft) o
trescientos cuatro metros con ochenta centimetros (304,8 m) y el Operador haya asegurado apropiadamente el
Pozo, no es necesario el desmantelamiento de los equipos y facilidades de produccién submarina instalados.

Es Temporal aquel que exige la instalacion de tapones mecanicos y/o de cemento para aislar intervalos abiertos
e impedir la migracién de fluidos, pero permite la permanencia del cabezal de Pozo con el fin de facilitar
intervenciones futuras. Ha de llevarse a cabo en los casos en que el Contratista puede tener interés de reingresar
al Pozo, previa autorizacion del Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces en materia de
fiscalizacion.
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18.2. Regla General.

18.2.1. Con por lo menos cuarenta (40) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en que deba
tener lugar la devolucién de Areas Asignadas en Exploracién o en Evaluacién, el
Contratista debe presentar a la ANH un Programa de Abandono para su aprobacion,
que incluya el cronograma para llevarlo a cabo. Este Programa de Abandono
clasificara e incluira una lista de todos los Pozos, construcciones y/u otras
propiedades inmuebles ubicadas en el Area, asi como de las maquinarias y demas
elementos que tengan el caracter de bienes muebles a ser retirados de acuerdo con
tal Programa de Abandono.

18.2.2. Solo después de la aprobacion del Programa de Abandono por parte de la ANH, quien
contara con veinte (20) Dias Habiles para tomar una decision de fondo, el Contratista
debera iniciar el procedimiento de Abandono, desarrollarlo y culminarlo en las
condiciones y con los requisitos de que trata la clausula 18.2.1 anterior, a satisfaccién
de la ANH y de las demas autoridades competentes.

18.2.3. Dicho procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso
escrito a la Entidad.

18.3. Abandono de Areas Asignadas en Produccién: El Plan de Desarrollo de cada Area
Asignada en Produccion debe incluir el correspondiente Programa de Abandono, con
el detalle del Cronograma para llevarlo a cabo y de las actividades que lo integran. Asi
mismo, en las actualizaciones de dicho Plan, de que trata el numeral 16.3 de la clausula
16, deben incorporarse los ajustes requeridos al Programa de Abandono.

Clausula19 GARANTIA DEL FONDO DE ABANDONO.

19.1. Obligacién: El Contratista esta en el deber de garantizar la ejecucion de las actividades
inherentes al Programa de Abandono de Pozos y de restitucion ambiental de las Areas
Asignadas en Produccion al finalizar el Periodo correspondiente a cada una de ellas, o
siempre que haya lugar a la devolucion de tales Areas por renuncia o extincién de los
derechos y obligaciones inherentes a las actividades de Operacion y Produccion en las
mismas, de acuerdo con el ordenamiento superior, las Resoluciones Nos. 181495 del
2009, modificada por la distinguida como 40048 de 2015, y 180742 de 2012, modificada
por la identificada como 90341 de 2014 y 41251 de 2016, todas del Ministerio de Minas
y Energia, o las que las modifiquen, sustituyan o complementen, y las Buenas Practicas
de la Industria del Petréleo, con sujecion a las siguientes estipulaciones:

La ejecucion de estas operaciones debe tener lugar de acuerdo con la reglamentacion técnica del referido
Ministerio.
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19.2. Constitucion, Objeto y Vigencia: El Contratista debera entregar para aprobacion de
la ANH, dentro de los doce (12) Meses siguientes a la Declaracion de Comercialidad
de cada Area de Produccién, la Garantia del Fondo de Abandono debidamente
constituida, efectuando el registro contable correspondiente, certificado por el Revisor
Fiscal.

La citada garantia debe tener por objeto garantizar la disponibilidad de los recursos
requeridos para adelantar las actividades de Abandono, cubrir el valor sefialado en la
Clausula 19.3, permanecer vigente siempre que existan obligaciones relativas a la
ejecucion del Programa de Abandono y restitucion ambiental de las Areas Asignadas
en Produccion.

La Garantia del Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberan mantener
su vigencia y producir plenos efectos de manera ininterrumpida, hasta la culminacion
de las actividades de Abandono.

En caso de que la Garantia del Fondo de Abandono no satisfaga integralmente
cualquier requisito, la ANH solicitard al Contratista inmediatamente las enmiendas,
ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacion del plazo perentorio para
adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara
las garantias presentadas por el Contratista, cuando no retnan la totalidad de los
requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacién o ampliacion por parte
del Contratista de la Garantia del Fondo de Abandono en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y facultara a la ANH para
ejecutar la Garantia del Fondo de Abandono vigente.

19.3. Valor:

19.3.1. Al finalizar cada Afo Calendario durante el Periodo de Produccion, el valor del Fondo
de Abandono debe corresponder al resultado de aplicar la siguiente férmula:

A=(PIR)xC
Donde:

A Es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono para cada Area Asignada en
Produccioén, al finalizar cada Afio Calendario.

P Corresponde a la Produccion acumulada de Hidrocarburos de cada Area Asignada
en Produccion, a 31 de diciembre del Afio Calendario para el cual se realiza el calculo,
expresada en Barriles Equivalentes de Petroleo (BEP).

R Es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos de cada Area
Asignada en Produccién, expresado en Barriles Equivalentes de Petréleo (BEP) a 31
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de diciembre del Afio Calendario para el cual se realiza el calculo, mas la produccién
acumulada de Hidrocarburos (P).

C Es el costo estimado de las operaciones de Abandono del Area Asignada en
Produccion, actualizado a la fecha de calculo, expresado en el valor de moneda para
esta ultima fecha. Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en
el monto de los costos de Abandono ya invertidos en tales actividades.

19.3.2. Los calculos de Produccion y de Reservas de Hidrocarburos de la férmula (P y R),
deben expresarse en Barriles Equivalentes de Petroleo (BEP). Para el efecto, las
Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos (5.700)
pies cubicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1) Barril de Petréleo.

19.3.3. Para los efectos del presente numeral, se consideran Reservas Probadas
Desarrolladas, aquellos volimenes de Hidrocarburos por recuperar, a partir de
Pozos, facilidades de Produccién y métodos operacionales existentes, de acuerdo
con el articulo 2.2.1.1.1.1.1.1 del Decreto Unico No. 1073 de 2015, o las normas que
modifiquen o sustituyan este concepto.

19.3.4. El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista
del deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de
Abandono en cada Area Asignada en Produccion, a su costo y bajo su exclusivo
riesgo.

19.4. Moneda de denominacion y pago de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono debera estar denominada en Délares de los Estados
Unidos de Ameérica y sera pagadera en pesos colombianos, liquidados a la Tasa
Representativa del Mercando vigente para la fecha de pago, certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces.

19.5. Beneficiario de la Garantia Fondo de Abandono

Debera designarse como beneficiario Unico y exclusivo de la Garantia del Fondo de
Abandono a la ANH.

19.6. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

19.6.1. La ejecucion total o parcial de la Garantia del Fondo de Abandono no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacion
completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas
imputables al Contratista.

19.6.2. Adicionalmente, la ejecucién de la Garantia del Fondo de Abandono por parte de la
ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

19.7. Costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono y gastos de ejecucion

AL e El futuro i
Pagma 37 de 114 @ es de todos Mirsnergia



ffem ANH=

Procesa Permanents de  AGENCIA NATIONAL Df HIDROCARBUROS
Asignacitn de Areas COLOMBIA

La totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantia del Fondo de Abandono,
renovacion, prorroga y
modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su
totalidad, sin excepcioén y exclusivamente por el Contratista.

incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento,

19.8. Tipo de garantias Fondo de Abandono.

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para el efecto, el
Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las
mismas cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para la
Garantia Fondo de Abandono, los especiales que se establecen a continuacion:

Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del emisor

Reglas aplicables

Carta de crédita
standby emitida en
Colombia

¢ Debe ser un establecimiento
bancario colombiano vigilado por la
Superintendencia Financiera de
Colombia.

e Debe tener a la fecha de emision,
una calificacion de contraparte de
largo plazo de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por
la Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo: (i) AAA si
es una calificacion local, o (ii) BBB- si
es una calificacion de escala global.

+ |SP98 o UCP600
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¢ Debe ser una entidad financiera en el
lugar de la emision.
e Debe tener a la fecha de emision, ¢ |ISP98 0o UCP600
Carta de crédito una calificacion de escala global « Debe ser avisada por
standby emitida minimo de BBB-, de una agencia un establecimiento
fuera de Colombia calificadora de riesgo autorizada por bancario colombiano.

la Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento

internacional.
¢ Codigo de Comercio
« Debe tratarse de un fideicomiso en e Circular Basica
garantia cuyo vocero sea una Juridica
—— , sociedad fiduciaria colombiana; Superintendencia
E:Jdnu%ae‘rsnggcantll « La sociedad fiduciaria debera expedir Financiera de
garantia un certificado de garantia a favor de Colombia
la ANH; «Ley 1176 de 2013
« El fideicomiso no podréa tener ningun « Decreto 1038 de
otro beneficiario 2015

CAPITULO V. CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 20 AUTONOMIA:

20.1. Regla General: Corresponde al Contratista o al Operador si aquel es plural, ejercer la
direccion, el manejo, el seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones
de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién que se realicen en cumplimiento
y ejecucion del presente Contrato. Por consiguiente, es de su exclusiva responsabilidad
planear, preparar, realizar y controlar el desarrollo de todas las actividades inherentes
a las mismas, con sus propios medios, y con plena autonomia directiva, técnica y en
materia de administracion, de conformidad con el ordenamiento superior y con rigurosa
observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.
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20.2. Contratacion con Terceros: La circunstancia de que alguna o algunas de las
actividades inherentes a la ejecucién contractual se confie a terceros, no libera al
Contratista de responsabilidad porque las mismas se desarrollen y lleven a cabo en
forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecion al régimen juridico, a las estipulaciones
contractuales y a dichas Practicas, de manera que aquel responde directamente ante
la ANH por todas las consecuencias y efectos de las actuaciones y las omisiones suyas,
de sus proveedores y subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores tanto
a su servicio, como al de estos ultimos.

20.3. Autoridad: La autonomia de que trata esta Clausula no obsta para que la ANH y las
demas autoridades competentes, ejerzan plenamente sus facultades legales,
reglamentarias y regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin
limitacion alguna.

20.4. Ninguna autorizacién de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del
presente Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al
Contratista, ni altera la autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar
las prestaciones a su cargo.

Clausula 21 OPERADOR.

21.1. Concepto: Como se establece en el Anexo No. 1 al Acuerdo 2 de 2017, sobre Glosario
de Términos, Unidades y Equivalencias, es el Contratista individual o la persona juridica
integrante de Contratista plural, responsable de dirigir y conducir las actividades de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos; de asumir el
liderazgo y la representacion de aquellos, asi como de dirigir y conducir la ejecucion
contractual y las relaciones con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener
los requisitos de Capacidad Juridica, Técnica y Operacional, Medioambiental y en
materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de
Contratacién para Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH y los
Términos de Referencia del Proceso Permanente de Asignacién de Areas. Para todos
los efectos, el Operador asume la representacion del Contratista ante la ANH.

21.2. Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté integrada
por namero plural de personas juridicas, debe establecerse claramente cual de ellas,
que reuna los requisitos de Capacidad, ha sido seleccionada para actuar en condicion
de Operador, previa aprobacion expresa y escrita de la Entidad.

Clausula 22 COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD:

22.1. Sin perjuicio de las gestiones que se emprendan para administrar y dar cobertura
adecuada a los riesgos que puedan comprometer la seguridad de actividades,
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operaciones, equipos e instalaciones, conceptos que son de su responsabilidad
exclusiva, el contratista asume las siguientes obligaciones y compromisos en materia
de seguridad:

22.2. Cumplir las politicas, los estandares, procedimientos y protocolos correspondientes,
establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Publica, con el objeto
de mitigar los riesgos de seguridad.

22 3. Establecer canales de comunicacion con las autoridades departamentales y
municipales, locales, la Policia y las Fuerzas Militares, a fin de coordinar aquellas
actividades que, conforme a los estandares y protocolos adoptados, exijan o hagan
aconsejable tal coordinacion.

Clausula 23 PERMISOS.
23.1. Responsabilidad:

En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el Contratista asume las
obligaciones de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas,
obtener y respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos que
resulten necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna,
eficaz y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

23.2. Respeto del Régimen Juridico:

Ademas, el Contratista garantiza observar puntualmente el ordenamiento juridico
colombiano en el desenvolvimiento de las actividades de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccién, Abandono y, en general, en todo el curso de la ejecucion contractual,
particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccion del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, y relaciones con la comunidad y con los grupos étnicos
asentados en el Area Asignada.

Clausula 24 SUBCONTRATISTAS:

24 1. Procedencia:

24.1.1. Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades inherentes a la
condicién de Operador, que NO pueden ser subcontratadas ni total ni parcialmente
en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucion contractual, para el desarrollo de
actividades, labores o prestaciones determinadas o con el fin de satisfacer
compromisos y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucion, con
plena observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y
por los exclusivos costos, cuenta y riesgo del Contratista, pueden celebrarse
subcontratos de todo orden con personas naturales y/o juridicas tanto en el pais como
en el exterior, en materia de obras, bienes y servicios, asi como consultorias o
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asesorias, siempre que aquellas dispongan de capacidad y experiencia comprobados
en el desarrollo del objeto correspondiente.

24 1.2. Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador,
las de direccion, conduccion, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo, Producciéon de Hidrocarburos y Abandono, asi como la
representacion del Contratista ante la ANH.

24.2. Registro:

24 .2 1. De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado un registro
y un expediente, en el que se especifiquen y detallen nombre completo o razén social,
identificacion, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes y experiencia, objeto,
plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las prestaciones
reciprocas.

24.2.2. La ANH se reserva la facultad de solicitar informacion incorporada al registro.

24.3. Responsabilidad:

24.3.1. El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la
negociacion, celebracién, ejecucion, terminacién y liquidacion de todos los negocios
juridicos que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios
requeridos para la ejecucion contractual, o para asumir el desarrollo de las
actividades objeto del Contrato, asi como de eventuales reclamaciones o procesos
jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma
compromiso, obligacién o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores
conceptos, ya que entre ella y los subcontratistas, asi como los empleados,
trabajadores o contratistas de los mismos, no existe ni se genera vinculo o relacion
de ninguna naturaleza.

24.3.2. Es responsabilidad del Contratista exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros
gue amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil
extracontractual.

24.3.3. A la terminacién de los subcontratos, deben someterse a la Entidad certificados de
paz y salvo por concepto de los celebrados, ejecutados y liquidados.

Clausula 25 PRODUCCION:

25.1. Medicion:

25.1.1. Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicion, el muestreo y el control de
calidad de los Hidrocarburos Producidos, y mantener calibrados los equipos o
instrumentos de medicién, conforme a las normas y métodos aceptados por las
Buenas Practicas de la Industria del Petroleo y a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables, en especial, las contenidas en la Resolucién No. 41251
del 23 de diciembre de 2016, proferida por el Ministerio de Minas y Energia, o las
disposiciones que las modifiquen o sustituyan, asi como practicar los analisis a que
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haya lugar y adoptar las correcciones pertinentes, con el fin de permitir la liquidacion
de los volumenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados, es decir,
descontados los volumenes de Hidrocarburos utilizados en beneficio de las
operaciones de extraccion y los que inevitablemente se desperdicien en ellas, asi
como los de Gas que se reinyecten en el mismo Campo en Produccion, en
condiciones estandar.

25.1.2. Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para
preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e
instrumentos de medicion o fiscalizacion.

25.2. Conservacion:

25.2.1. Durante el término previsto en el articulo 60 del Cédigo de Comercio y las demas
disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el Contratista
esta en la obligacion de conservar los registros de calibracion periddica de tales
equipos o instrumentos, lo mismo que las mediciones diarias de Produccién y
consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo, para revisiéon y control de la
ANH y las demas autoridades con competencia en la materia.

2522 La Entidad se reserva el derecho de inspeccionar registros de calibracion,
mediciones, y consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas,
en cualquier tiempo, lo mismo que los equipos de medicién y, en general, todas las
unidades dispuestas para el efecto.

25.2.3. Siempre que dos (2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de
Produccion, estas deben contar con un sistema de medicion que permita determinar
aquella proveniente de cada Campo.

25.2.4. A partir del Punto de Fiscalizacion o de Medicion Oficial y sin perjuicio de las
disposiciones legales que regulen la materia o de eventuales restricciones para
satisfacer el abastecimiento interno, el Contratista tiene libertad de vender en el pais
o de exportar los Hidrocarburos que le correspondan, y, en general, de disponer de
los mismos segun su criterio.

25.3. Unificacion: Cuando uno o mas Yacimientos de Hidrocarburos explotables
econémicamente se extiendan en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o
Asignadas, por fuera de los limites de la que es objeto de este negocio, el Contratista
debera poner en practica, de acuerdo con los demas interesados y previa aprobacion
de la autoridad competente, un Plan Unificado de Explotacion, con sujecién a lo
establecido en la legislacién colombiana.

25.4. Gas Natural: El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacién o en
Produccion, se somete a las siguientes estipulaciones:

25.5. Restriccion de Desperdicio y Utilizacion:
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Es responsabilidad del Contratista evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier
Campo. Por consiguiente, siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacion o de Medicion

: Oficial correspondiente y con estricta sujecién a las disposiciones legales y reglamentarias
sobre la materia, aquel esta facultado para emplearlo como combustible para la ejecucion de
las Operaciones; como fuente de energia, a fin de obtener la maxima recuperacion final de
las reservas de Hidrocarburos, o, finalmente, para confinarlo en los mismos Yacimientos, con
el propésito de utilizarlo en los objetivos sefialados, durante la vigencia del Contrato.

25.6. Daiios y Pérdidas de Activos:

Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar dafos o
pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u
otros hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y
riesgo. Para cubrirlos deben contratarse los seguros pertinentes.

CAPITULO VI. REGALIAS

Clausula 26 NORMAS GENERALES.

26.1. Forma de Recaudo:

Es obligacion esencial del Contratista poner a disposicion de la ANH, en el Punto de Entrega,
el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos establecido en la ley, por concepto de
Regalias. Su recaudo puede tener lugar en especie o en dinero, segun lo determine la
Entidad.

26.2. En Especie:

Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en especie, el Contratista esta en
la obligacién de entregar a la ANH en forma completa, técnica, oportuna y segura la cantidad
de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las dos (2) Partes deben acordar por
escrito el procedimiento aplicable, la programacién de las entregas y los demas aspectos
relevantes.

26.3. Almacenamiento:

26.3.1. En todo caso, la ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen entregado.
Vencido este término, sin que la Entidad lo haya hecho, y siempre que exista
capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista, es
obligacién suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término maximo de tres (3)
Meses consecutivos.
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26.3.2. Si el Contratista no cuenta con disponibilidad de almacenamiento, puede continuar la
Produccién de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias correspondiente a
la ANH, pero mantiene la obligacion de poner a disposicion de aquella posteriormente
el volumen correspondiente a las Regalias no entregadas en su oportunidad.

26.4. Comercializacion:

26.4.1. Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los
Hidrocarburos correspondientes a las Regalias en Especie, el Contratista queda en
libertad de comercializarlos, con sujecion a lo dispuesto en el Numeral 26.6 y en el
deber de entregar el producido a la Entidad.

26.4.2. En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80 %) de la capacidad de
almacenamiento del Area Asignada en Produccion, el Contratista queda facultado
para disponer del volumen de Regalias, y la ANH puede llevar a cabo los retiros
correspondientes a su mejor conveniencia, pero siempre a una tasa de entrega
compatible con la capacidad de Producci6n del o de los Campos en el Area Asignada
en Produccion.

26.5. Recaudo en Dinero:

Siempre gque el Contratista deba pagar a la ANH las Regalias en dinero, debe poner a su
disposicion los montos correspondientes, en los plazos establecidos por la ley o por la
autoridad competente, o en los acordados entre las Partes, segun el caso. Siincurre en mora,
asume la obligacion de reconocer y pagar a la Entidad la cantidad necesaria para cubrir el
monto insoluto, los correspondientes Intereses Moratorios, y los gastos en que aquella haya
incurrido para hacer efectivos los pagos en su favor.

26.6. Comercializacion del Volumen de Regalias en Especie:

26.6.1. Cuando la ANH lo estime conveniente y siempre que las disposiciones legales y
reglamentarias lo permitan, el Contratista debe comercializar la porcion de la
Produccién de Hidrocarburos que corresponda a las Regalias, y entregar a la Entidad
el dinero proveniente de las ventas.

26.6.2. Con este proposito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de
la comercializacién. En todo caso, el Contratista debe hacer su mejor esfuerzo para
comercializar la Produccién correspondiente, al precio mas alto posible en los
mercados disponibles, pero siempre con prioridad para el abastecimiento interno del
pais.

26.6.3. En estos casos, la ANH reconocera al Contratista los costos directos en que haya
incurrido para llevar a cabo la comercializacion y/o un margen razonable, que debe
ser convenido previamente entre las dos (2) Partes.
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26.6.4. La cantidad de dinero final que el Contratista entregue a la ANH por concepto de la
comercializacion, descontados costos y/o margen acordados por escrito con la
debida anticipacién, NO podra ser inferior -en ningln caso-, al valor de liquidacién de
las Regalias, determinado segln las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables. A falta de acuerdo entre las Partes, hay lugar a aplicar la clausula
Compromisoria pactada en la Clausula 60.

26.7. Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias: El incumplimiento
injustificado del Contratista en satisfacer integra y oportunamente sus obligaciones de
reconocimiento, liquidacién y pago efectivo de las Regalias, se considera insatisfaccion
o incumplimiento grave del presente Contrato y da lugar tanto al reconocimiento y pago
de intereses de mora, como a la aplicacion de las sanciones pactadas.

26.8. Precios para Abastecimiento Interno: Cuando el Contratista sea requerido para
vender Hidrocarburos Liquidos de su propiedad, con el fin de atender las necesidades
de refinacion para el abastecimiento interno, los precios correspondientes han de
calcularse con base en el precio internacional, en la forma establecida en la Resolucion
No. 18 1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministro de Minas y Energia, o en la
disposicion que la modifique, adicione o sustituya. Tratandose de Gas Natural, ha de
aplicarse lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y por la Resolucion
CREG 041 de 2013, o en la norma legal o reglamentaria y regulatoria que los modifique,
adicione o sustituya.

CAPITULO VIIl. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 27 DERECHOS ECONOMICOS:

Por concepto de la asignacion del Area materia del presente Contrato y de los derechos que
se otorgan al Contratista con motivo de su celebracion y ejecucion, se causan los Derechos
que se relacionan en la presente Clausula.

Los Hidrocarburos obtenidos como resultado de la practica de pruebas de Produccion,
también causan Derechos Economicos por concepto del Uso del Subsuelo sobre la
Produccién en cada Descubrimiento, Campo y Area asignada en Produccion, de
Participacion en la Produccion (X%), de Participacion Adicional en la Produccion y de Precios
Altos, en su caso.

Los derechos econémicos a que se refiere esta clausula corresponden a los descritos en el
Acuerdo 2 de 2017, "Reglamento de Asignacion de Areas para Exploracion y Produccion de
Hidrocarburos", tal como se describen a continuacion. Las eventuales modificaciones,
sustituciones, derogatorias del mencionado Reglamento, no alteraran las estipulaciones aqui
convenidas.
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271
2714

2712

27.2

27.21
27122

27.3
27.31

27.3.2

27.4

27.4.1

2742

2743

2744

Por concepto del Uso del Subsuelo:

Con arreglo al Articulo 82 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral C.1 del
presente Contrato.

La Produccion de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o a otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccion del mismo
Yacimiento del cual se extrae, NO causa Derechos sobre la Produccion del
Contratista.

Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional vy
Transferencia de Tecnologia:

Con arreglo al Articulo 83 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral C.2.
Las actividades cientificas y tecnol6gicas a las que se destinen recursos provenientes
de estos Aportes han de regirse por las disposiciones de los convenios especiales de
cooperacion previstos en la ley colombiana, asi como por lo dispuesto en los
reglamentos de la ANH sobre la materia.

Por concepto de Participacion en la Produccion (x%):

Con arreglo al Articulo 84 del referido Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo D, Numeral C.3
del presente Contrato.

Sobre esta Participacién no se causan Derechos Econdémicos por concepto del Uso
del Subsuelo sobre la Produccion del Contratista ni por concepto de “Precios Altos”,
de que tratan los numerales 29.1 y 29.4. Por consiguiente, tanto uno como otro han
de liquidarse una vez descontado el de Participacién en la Produccion de que trata
este Numeral.

Participacion adicional en la produccion durante eventuales prérrogas del
periodo de produccion:

En todos los eventos de prérroga del Periodo de Produccion, el Contratista debe
reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Econémico a titulo de Participacion
Adicional en la Produccion, con arreglo al Articulo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017
y al Anexo C, Numeral C.4 del presente Contrato.

Esta Participacion Adicional se liquida sobre la Produccion Total obtenida a partir de
la fecha de vencimiento del Término de Duracion inicial del Periodo de Produccion,
valorizada en el Punto de Fiscalizacion o de Medicion Oficial, después de descontar
el porcentaje correspondiente a las Regalias y a los Derechos Econdomicos por
concepto del Uso de Subsuelo sobre la Producciéon del Contratista.

Por consiguiente, sobre esta Participacién Adicional en la Produccion NO se causan
Derechos Economicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista Produccion
ni de “Precios Altos”.

Durante eventuales extensiones del Periodo de Produccion, los Derechos
Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo y de “Precios Altos”, solamente se

41 e El futuro ;
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causan sobre el volumen de Produccion de propiedad del Contratista, una vez
descontados o restados los derechos de Participacion en la Produccion (X%) y de
Participacién Adicional en la Produccion.

!

27.5 Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”:

Sobre la Producciéon de propiedad del Contratista, con arreglo al Articulo 86 del Acuerdo 2
de 2017, y al Numeral C.5 del Anexo C.

27.6 Aplicacion de disposiciones reglamentarias:

Se aplican a los derechos econémicos en favor de la ANH por concepto de la asignacion del
area y de la celebracion y ejecucién del presente contrato, los articulos 87, sobre
actualizacion de tarifas y del precio base, Po; 88, en materia de intereses de mora; 89, sobre
costos deducibles; 90, en materia de formatos, y 91, sobre verificacién y compensaciones,
todos del Acuerdo 2 de 2017, reglamento de exploracién y explotacion de hidrocarburos.

CAPITULO VIIl. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD.

Clausula 28 ENTREGA DE INFORMACION TECNICA:

28.1 Obligacion General:

El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del
progreso y de los resultados de las actividades de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo,
Producciéon y Abandono; en torno a la ejecucién de la o las consultas previas y la o las
licencias y permisos ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente y a los
recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de
las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones,
prestaciones y compromisos a su cargo y la ejecucion del o de los Cronogramas.

28.2 Oportunidad:
Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras estipulaciones de este

Contrato, debe someter a la Entidad, en condicion de Contratante, en la medida en que la
misma sea obtenida y, en todo caso, antes de la fecha de vencimiento del término de cada
una de las Fases en que se divide el Periodo de Exploracion, el Programa de Evaluacion y
por Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, toda la informacion de caracter
cientifico, técnico y medioambiental obtenida en cumplimiento del presente negocio juridico.
Dicha informacion ha de ser entregada en el sitio que la ANH disponga para efectos de
custodia y conservacion.

El futuro
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28.3 Normativa:
La entrega de esta Informacion ha de llevarse a cabo con estricta sujecion al Manual de

Entrega de Informacion Técnica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del Periodo de
Exploracion o Programa de Evaluacién durante la cual se ejecuté la correspondiente
actividad. En lo que concierne al Periodo de Produccion, la entrega de la Informacion
pertinente debe hacerse también con apego al referido Manual de Entrega de Informacion
Técnica también vigente en la oportunidad de su puesta a disposicion. Para la fecha de
publicacién de los presentes Términos de Referencia, dicho Manual esta contenido en la
Resolucion ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013.

28.4 Demora Justificada:
Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la entrega de Informacion,

debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a la ampliacién del o de los
plazos correspondientes.

Clausula 29 CONFIDENCIALIDAD:

29.1 Premisa General:

29.1.1 Salvo mandato legal o disposicion de autoridad competente, todos los datos y, en
general, la informacion técnica a que se refiere el Capitulo VIII de este Contrato,
producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucion contractual,
son estrictamente confidenciales y las dos (2) Partes se comprometen a guardar
reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios Calendario, contados a partir
del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado,
o hasta la terminacién del Contrato o la oportunidad de devolucion parcial o total del
Area Asignada, en lo que se refiere a la Informacién adquirida en las porciones
devueltas, lo que ocurra primero.

29.1.2 En lo que corresponde a las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como
resultado de las Operaciones, el plazo sera de diez (10) Ailos Calendario, contados
a partir de la fecha en que deban ser entregados a la ANH, en condicién de
Contratante, o hasta la terminacién del Contrato o la oportunidad de devolucién
parcial o total del Area Asignada en lo que se refiere a la informacién adquirida en las
porciones devueltas, lo que ocurra primero.

29.2 Excepcion:

29.2.1 Laregla del numeral precedente no se aplica a aquella informacion ni a los datos que
las Partes deban publicar o entregar a terceros, de acuerdo con el ordenamiento
superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre
cualquiera de ellas; a los que impongan normas de cualquier bolsa de valores en la
que se encuentren inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades

Pagina 49 de 114 $ Gt e fodos | Minenergla



'??M ANH-—-

Prozess Peemanents de  AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS
Asignacion de Areas

CTIEED

vinculadas a estos; ni a los requeridos por matrices o subordinadas, auditores,
consultores, contratistas, asesores legales o entidades financieras, para las
funciones o los propésitos de su exclusivo resorte, o, finalmente, otros terceros, para
efectos de los Acuerdos Operacionales de que trata la Resolucién 180742 de 2012,
modificada por la identificada como 90341 de 2014, ambas expedidas por el
Ministerio de Minas y Energia, o las disposiciones que la sustituyan o modifiquen.

29.2.2 No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento
de la otra Parte tanto la informacién entregada, como su destinatario y propésito, v,
de requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

29.2.3 Ademas, las restricciones a la divulgacién de Informacién no impiden que se
suministren datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesion de
derechos contractuales, siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de
confidencialidad.

Clausula 30 DERECHOS SOBRE LA INFORMACION.

30.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad establecido
conforme a la Clausula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH,
en condicion de Contratante, la totalidad de los derechos sobre la informacién técnica
y los datos adquiridos completos, asi como sobre sus interpretaciones, sin que por esta
circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos.

30.2 A partir de entonces, la ANH esta plenamente facultada para disponer de esa
informacion técnica libremente, sin perjuicio de lo que proceda seguln el ordenamiento
superior para efectos de depésito y custodia.

Clausula 31 INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL.
31.1 Deber de Informacién:

El Contratista asume la obligacion de mantener integral, oportuna y permanentemente

informada a la ANH acerca del avance de los tramites ambientales y sociales, inclusive

respecto de todo cuanto se relacione con:

31.1.1 Su iniciacion;

31.1.2 La obtencion de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de
fondo de las autoridades competentes;

31.1.3 Eventuales actuaciones administrativas sancionatorias;

31.1.4 Imposicion de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general,

31.1.5 Cualquier otra informacion relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucion
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contractual.

31.2 Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacién a que se refiere la

31.3

presente Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
sobre cualquier tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda
afectar los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta tltima
pueda adoptar las medidas que estime mas convenientes con el fin de defender sus
intereses.

Clausula 32 INFORMES EJECUTIVOS SEMESTRALES Y ANUAL:

321

32.2

Enunciacién: Ademas de la informacion a que se refieren otras estipulaciones del
presente Contrato, el Manual de Entrega de Informacién Técnica contenido en la
Resolucion ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013 o normas que la modifiquen o
sustituyan, y de la exigida por la legislacion colombiana, el Contratista asume el
compromiso de entregar a la ANH la informacion basica y resumida de todos los
asuntos de interés relacionados con la ejecucion de las actividades de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo, Produccion y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las
consultas previas y la o las licencias ambientales; sobre los trabajos de proteccion al
medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del
cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la
ejecucion del o de los Cronogramas.

Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos
acerca de:

32.2.1 Prospectividad;

32.2.2 Reservas,

32.2.3 Produccién actual;

32.2.4 Ejecucion y proyecciones para el Afio Calendario siguiente;

32.2.5 Personal y seguridad industrial;

32.2.6 Medio ambiente;

32.2.7 Comunidades y grupos étnicos;

32.2.8 Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC,

de acuerdo con el Anexo D, y

32.2.9 Participacion local, regional y nacional en subcontratos.

323

Oportunidad:

Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad, dentro de los sesenta
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(60) Dias Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada semestre Calendario. El
correspondiente al Segundo Semestre se considera también Informe Anual de Operaciones.

32.4 Reuniones informat vas, de seguimiento, verificacion y control:

32.4.1 La ANH esta facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas
y de seguimiento, verificacién y control, a las que debe concurrir un representante
suyo debidamente autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o
recibir informacion y para adoptar determinaciones que por su naturaleza y alcance
no requieran documento escrito o ajuste contractual.

32.4.2 Lascitaciones deben tener lugar con anticipacién razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO IX. RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS

Clausula 33 RESPONSABILIDAD:

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras
clausulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, el
Contratista asume, por su exclusiva cuenta y riesgo, las que se determinan a continuacion:

33.1. Responsabilidad Técnico Cientifica:

Corresponde a la derivada de la ejecucién de las Operaciones de Evaluacion Técnica,
Exploracién, Evaluacion, en su caso, Desarrollo, Produccién y Abandono, que deben tener
lugar con estricta sujecion al ordenamiento superior, y a las Buenas Practicas de la Industria
del Petréleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera oportuna, profesional,
diligente, responsable, eficaz y eficiente desde los puntos de vista juridico, administrativo,
técnico cientifico y econdémico financiero.

El Contratista es responsable exclusivo por pérdidas, dafios, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas
y del personal vinculado a estos ultimos, con ocasién de las actividades y de las Operaciones
inherentes a la ejecucioén contractual.

Las actividades, obras, bienes, servicios y demas prestaciones subcontratados, se entienden
realizados, construidos, suministrados, prestados o realizados en nombre y por cuenta y
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riesgo exclusivos del Contratista, de manera que éste asume responsabilidad directa por
todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los correspondientes subcontratos, de
cuya ejecucién no puede exonerarse por razén de los mismos.

La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasion de pérdidas, dafios ni
perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones
del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos ultimos, ni por
eventuales sanciones de todo orden que en desarrollo de las Operaciones se impongan a
unos y otros.

33.2. Laboral:

Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del Articulo 34 del Cédigo
Sustantivo del Trabajo, el Contratista es Unico beneficiario del trabajo de los empleados y
operarios que vincule al servicio de la ejecucidn contractual y titular exclusivo de todas las
actividades, obras y labores ejecutados en desarrollo de la misma. Las relaciones laborales
comprometen exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo.Por
consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus subcontratistas,
no existe ni existira relacién ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza, ni la Entidad asume
responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones sociales, aportes
parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social, asi como de eventuales
indemnizaciones laborales.

El Contratista es unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de las
actividades y, en consecuencia, es responsable exclusivo de la satisfaccién oportuna, eficaz
y eficiente de las obligaciones laborales, conforme a la legislacién colombiana.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista capacitar y entrenar adecuada y diligentemente
al personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores

foraneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcién entre empleados y operarios nacionales y extranjeros.
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33.2.1.

33.2.2.

33.2.3.

Es obligatorio, ademas, dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales
referidas a la homologacién de titulos y certificados de formacién profesional y
técnica o tecnologica.

En cumplimiento de la Resolucién 1796 de 2018, proferida por el Ministerio de la
Proteccion Social, el Contratista se compromete a no contratar menores de edad,
para desarrollar cualquier actividad o trabajo que por su naturaleza o por las
condiciones en que deba realizarse, genere riesgos de dafio a la salud, la seguridad
o la moralidad, incluidas las labores relacionadas directamente con la extraccion de
petréleo crudo y de gas natural.

Ademas, debe cumplir las normas aplicables en materia de contratacién de menores
de edad, incluidas las contenidas en las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion
Internacional del Trabajo - OIT-, y la Convencién de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Nifio, el Cédigo Sustantivo del Trabajo, la Ley 1098 de 2006, Codigo
de la Infancia y de la Adolescencia, y las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan.

33.3. Responsabilidad Ambiental:

33.3.1.

33.3.2.

33.3.3.

Es obligacion esencial del Contratista prestar la mas exigente atencién a la
proteccién y restauracion del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, asi como al cumplimiento estricto de la normatividad aplicable en
estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de permisos y licencias
ambientales, asi como a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

Son deberes de su exclusivo resorte adoptar y ejecutar planes de contingencia
especificos para atender emergencias, asi como mitigar, prevenir y reparar
dafios, de manera eficiente y oportuna.

Corresponde al Contratista acometer los estudios de impacto ambiental
necesarios; obtener los permisos de esta naturaleza y de utilizacion de recursos
naturales renovables que imponga el ordenamiento superior; solicitar, tramitar y
conseguir las licencias ambientales que amparen el desarrollo de todas las
actividades inherentes a la ejecucién contractual, requeridas para la realizacién
de las Operaciones de Exploracion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos
que lo impongan; satisfacer los requisitos para el efecto; cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las actividades de Abandono, asi como los términos y
condiciones de permisos, autorizaciones y licencias.
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33.3.4.

33.3.5.

33.3.6.

33.3.6.1.

33.3.6.2.

33.3.6.3.

33.3.7.

33.3.8.
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Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias,
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, los tramites
correspondientes deben iniciarse, a mas tardar, dentro de los noventa (90) Dias
Calendario siguientes a la Fecha Efectiva, y, en cualquier otra ocasién que se
deba obtener licencias ambientales, por lo menos un (1) Afio antes de la fecha
programada en el respectivo Plan de Exploracién para dar comienzo a la
ejecucion de la actividad sometida al respectivo requisito, asi como tramitarse
oportuna y diligentemente, con todos los requerimientos impuestos por el
ordenamiento superior y surtir las actuaciones de rigor ante las autoridades
competentes.
Deben tomarse en consideracion los términos establecidos de licenciamiento
ambiental, para estar en condiciones de cumplir en tiempo las actividades
previstas en todas las Fases y Periodos de ejecucion del Contrato. El tramite
establecido de licencias ambientales no puede oponerse como justificacion para
solicitar prorrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos
contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, el
Contratista debe informar oportuna y documentalmente a la ANH acerca del inicio
y de los avances de las gestiones encaminadas al cumplimiento de las
obligaciones y deberes en materia de permisos y licencias ambientales.
Se considera oportunamente iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental,
cuando se sometan a la Entidad los siguientes documentos:

Constancia de solicitud de inicio del tramite de licenciamiento ambiental ante la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y/o,

Constancia de solicitud de inicio de tramites para la obtencion de permisos,

concesiones o autorizaciones, requeridos para la obtencién de la licencia

ambiental.

Para los que requieren permisos ambientales: Constancia de solicitud de inicio

de tramites para la obtencién de permisos, concesiones o autorizaciones, para

el desarrollo de las actividades contractuales.

El incumplimiento de los plazos establecidos en la presente Clausula, o la falta
de la diligencia debida en el curso de los tramites en materia ambiental, no
pueden invocarse para justificar retrasos en la obtencion de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ni como fundamento para acceder a la prorroga o
suspension de las obligaciones contractuales.

Cuando el desarrollo de cualquier actividad u Operaciéon requiera la obtencién de
permisos, autorizaciones, concesiones 0 licencias ambientales, el Contratista
esta en el deber de abstenerse de ejecutarla hasta que no los haya obtenido.
Ademas, sin la aprobacién de los estudios de impacto ambiental y la expedicion
de las licencias ambientales correspondientes, o la satisfaccién de cualquier otro
requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva actividad u
Operacion.
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33.3.9. Mientras se respeten por las autoridades competentes los plazos establecidos
por dicho ordenamiento para la solicitud, tramite y obtencién de Licencias
Ambientales, el Contratista n: puede argumentar justificacién para pedir
prérrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos contractuales.
En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, el Contratista debe
informar oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y los avances
de las gestiones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en
materia de permisos y licencias ambientales.

33.3.10. Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por autoridad ambiental
competente, debidas al incumplimiento de obligaciones en materia de
preservacion de recursos naturales renovables y proteccién del medio ambiente,
constituyen incumplimiento contractual, siempre que, como resultado de las
mismas, se vea 0 pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones y
compromisos inherentes a la ejecucion contractual.

33.3.11.  Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH
acerca de la aplicacion de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado
de las gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso, al cierre
de cada trimestre calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales de
las Operaciones en curso.

33.4. Responsabilidad Social Empresarial:

En forma acorde con las disposiciones nacionales e internacionales sobre adopcion y
ejecucion de politicas corporativas en esta materia, el Contratista debe desarrollar las
actividades y Operaciones de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos a su cargo,
fundados en valores éticos; el respeto al Estado, sus trabajadores y contratistas; la sociedad,
las comunidades y el ambiente, y la proteccion de la diversidad e identidad cultural de Grupos
Etnicos, asi como emprender acciones que contribuyan al progreso econdémico y social de
unas y otros, y al desenvolvimiento sostenible e incluyente.
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Clausula 34 INDEMNIDAD.

Es responsabilidad del Contratista mantener indemne a la Nacién, en condicién de
propietaria de los recursos del subsuelo, y a la ANH, en la de Contratante, por concepto de
cualquier reclamo, accion, demanda, sancién y/o condena que llegue a iniciarse o
imponérseles y se deriven de acciones u omisiones en que incurran tanto aquel como sus
subcontratistas, o el personal al servicio de unos y otros, en el desarrollo y ejecucion
contractual.

Corresponde por tanto al Contratista asumir las consecuencias de tales acciones u
omisiones, por concepto de dafios o pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nacién,
la ANH, y a terceros, o a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones
u omisiones, de manera que corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa
de la Nacién y/o de la ANH, incluidos los costos y gastos asociados, asi como cancelar
cualesquiera sanciones y condenas, lo mismo que la indemnizacion de perjuicios de todo
orden que llegue a imponerse, todo con arreglo al ordenamiento superior y las
correspondientes determinaciones, debidamente ejecutoriadas o en firme.

Para la efectividad de esta clausula, el Contratista debe ser oportunamente informado de
todo reclamo, procedimiento, accién o demanda, que se inicie contra la Nacién o la ANH, por
concepto de acciones u omisiones imputables a la diligencia y responsabilidad de aquel.

34.1. Para efectos de satisfacer estas obligaciones, debe seguirse el procedimiento que se
enuncia a continuacion:

34.1.1. La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accion, la
sancién o, en general, la actuacion correspondiente, dentro de los tres (3) Dias
Habiles siguientes a su respectiva notificaciéon, comunicacién o recepcion, o de la
fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

34.1.2. En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella,
gue tendra el deber de interactuar con la firma o persona designada por el Contratista
para ejercer la representacion administrativa o judicial del o los imputados y la
defensa de sus intereses.

34.1.3. En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, el Contratista
asumira directamente la reclamacion, sancion, accion, demanda, condena o litigio,
de manera que se libere de toda responsabilidad a la Nacién y/o a la ANH.

34.1.4.Si lo anterior no fuera posible, el Contratista tendra derecho de participar en la
defensa de los intereses de aquellas, con la firma o los abogados que seleccione.
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34.1.5. Son de cargo de aquel todas las sumas que resulten necesarias para cancelar
cualquier sancion, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive
para atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y
cualquier consecuencia de naturaleza econdémica o pecuniaria, dentro de los diez (10)
Dias Habiles posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule la Entidad,
soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad
competente, debidamente ejecutoriada y en firme.

34.1.6. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacioén por cualquiera de las Partes,
de los instrumentos administrativos o procesales que resulten aplicables, siempre que
no comporten conflicto con la obligacion de indemnidad estipulada en esta Clausula.

CAPITULO X. GARANTIAS

Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
prestaciones que integran el objeto contractual, y de los compromisos y obligaciones que
adquiere con motivo de la celebracion, ejecucioén, terminacion y liguidacién de este Contrato,
incluida la inversion efectiva de los recursos requeridos para desarrollar los Programas
Exploratorios, mediante los instrumentos que se relacionan a continuacion.

El Contratista que, en aplicacién de lo dispuesto en el articulo 13.3 del Acuerdo 2 de 2017,
adicionado por el articulo 3 del Acuerdo 3 de 2019, haya ofrecido en sustitucion de la garantia
de deudor solidario certificacién expedida por su Casa Matriz o Controlante, debera hacer
entrega de esta ultima a la ANH dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Fecha Efectiva.
En dicha certificacion, expedida por una aseguradora que tenga calificacion crediticia de
grado de inversion otorgada por Standard & Poor’s, Moody s, Fitch Ratings, AM Best o Weiss
Ratings, ha de constar la existencia de una o varias pdlizas de seguro distintas de las
exigidas en el presente Contrato, que amparen los riesgos emanados de las operaciones de
la compariia en Colombia y sus coberturas.

Clausula 35 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

35.1. Obligacién de constituir y mantener la garantia de cumplimiento

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una garantia de cumplimiento en
los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento
grave del mismo.
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35.2. Objeto de la garantia de cumplimiento y Periodo de Cubrimiento.

35.2.1. La garantia de cumplimiento debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato, que deban
ejecutarse entre (A) Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y (B) La duracion
de cada una de las fases del Periodo Exploratorio, incluido el Posterior y seis (6)
meses mas, y el Programa de Evaluacion y seis (6) meses mas, o la fecha de
liquidacién del Contrato y seis (6) meses mas, lo que ocurra primero. (‘Periodo
Cubierto Garantia Cumplimiento”). Lo anterior sin perjuicio de la opcion consagrada
en el primer inciso del numeral 53.4 del Acuerdo 2 de 2017, referida a su otorgamiento
por periodos anuales y seis (6) Meses mas.

35.2.2. Por ello, en la medida que resulte aplicable, la garantia de cumplimiento debe tener
por objeto caucionar y afianzar todas las obligaciones contraidas por el Contratistas
en virtud del presente Contrato, que deban ejecutarse en el periodo exploratorio y en
el periodo exploratorio posterior, asi como en cada una de sus fases y prérrogas,
incluyendo los periodos y plazos para dar avisos de descubrimiento, para presentar
los programas de evaluacion, para dar aviso de descubrimientos, para ejecutar los
programas de evaluacion individual, para entregar a la ANH la declaracion de
comercialidad y para presentar el plan de desarrollo inicial.

35.2.3. Lo previsto en las Clausulas 35.2.1 y 35.2.2, sin perjuicio de la posibilidad de
presentar garantias de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.

35.3. Cobertura de la Garantia de Cumplimiento.

La garantia de cumplimiento cubrira al menos lo siguiente:

35.3.1. Los dafios y perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo
los dafios y perjuicios derivados o relacionados con (i) el incumplimiento total o parcial
del Contrato por parte del Contratista; y (ii) el cumplimiento tardio o defectuoso del
Contrato por parte del Contratista,

35.3.2. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por
concepto de multas y sanciones;

35.3.3. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por
concepto de clausula penal pecuniaria;

35.3.4. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por
concepto de perjuicios.

Acti e El futuro + ;
Pagma 59 de 114 $ es de todos nsgegia



k wm ANH--

Process Permacnts de  AGENCIA NACIONAL DE
Asignacion de Areas

SEGUNDO CICLO

35.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse la garantia de cumplimiento y revision y
aprobacion por la ANH

35.4.1. La garantia de cumplimiento debera expedirse, emitirse, renovarse y entregarse
formalmente a la ANH para su aprobacion, con una « ntelacion no inferior a un (1)
mes a la fecha en que deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 35.4.6 del
presente Contrato. La garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones de la
Fase 1 del Periodo de Exploracién, debera entregarse a la ANH dentro de los ocho
(8) Dias habiles siguientes a la declaracion de Fecha Efectiva del Contrato. La que
ampara el cumplimiento de las obligaciones de la Fase del Programa Exploratorio
Posterior, debera presentarse a la ANH dentro de los ocho (8) Dias habiles siguientes
a la aprobacion de dicho Programa o, de la fecha en que se entiende que el mismo
fue aprobado, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 7.6.4, lo que ocurra
primero.

35.4.2. Para efectos de aprobar o improbar la garantia de cumplimiento, la ANH debera:

35.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

35.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente

Contrato.

354.3.En caso que la garantia de cumplimiento no satisfaga integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitara al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, otorgando un plazo de (8) Dias habiles para adoptarlos, de manera que
no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazard las garantias de
cumplimiento presentadas por el Contratista, cuando no retnan la totalidad de los
requisitos legales o contractuales. La no obtencion, renovacién o ampliacién por
parte del Contratista de la garantia de cumplimiento en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH
para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, en los términos de la Clausula
35.11. del presente Contrato.

35.4.4. Garantia de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el
Contratista esta obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la garantia de
cumplimiento, y (ii) a surtir el tramite de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la
Clausula 35.4 del presente Contrato.
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35.4.5. Vigencia de la garantia de cumplimiento.

35.45.1. La garantia de cumplimiento y las obligaciones del garante deberan estar vigentes
y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Garantia Cumplimiento.

35.4.5.2. El Contratista podra presentar garantias de cumplimiento independientes para
cada fase del Contrato, las cuales deberan estar vigentes y producir plenos
efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato.

35.4.5.3. Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento
previsto en la Clausula 35.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a
obtener nuevas garantias de cumplimiento en los términos del presente Contrato,
garantizando que siempre haya una garantia de cumplimiento vigente que
produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Garantia Cumplimiento.

35.4.5.4. Entodo evento de extension o prérroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo,
el Contratista debera ampliar el término de vigencia de la garantia de cumplimiento
respectiva, para que la misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo
las extensiones o prorrogas.

35.4.5.5. Las garantias de cumplimiento se mantendran vigentes y no se veran afectadas
como consecuencia de modificaciones al Contrato.

35.5. Monto:

35.5.1. La o las garantias destinadas a afianzar cada Fase del Periodo de Exploracién, debe
ascender a suma equivalente al: (i) diez por ciento (10%) del valor total del Programa
Exploratorio Minimo; (ii) el cincuenta por ciento (50%) del valor del Programa
Exploratorio Adicional, y, (iii) el cincuenta por ciento (50%) del valor del Programa
Exploratorio Posterior.

35.5.2. La Garantia de Cumplimiento del Programa de Evaluacion, tendra un monto fijo que
asciende a la suma de cien mil délares de los Estados Unidos de América
(USD100.000).

35.5.3. Han de estar nominadas en doélares de los Estados Unidos de América y ser
pagaderas en la misma moneda.

35.5.4. En ningun caso, el valor de la Garantia correspondiente a cada Fase del Periodo de
Exploracién puede ser inferior a cien mil dolares de los Estados Unidos de América
(USD 100.000). La garantia del Programa de Evaluacién no podra ser objeto de
reduccion de que trata la clausula 35.6 de este Contrato.
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35.6. Reduccion de la Garantia de Cumplimiento.

35.6.1. En la medida de la ejecucion efectiva de las actividades correspondientes a las
inversiones exploratorias, una vez recibida en el Banco de Informacion Petrolera, BIP
o EPIS, la informacion técnica resultante, y previa autorizacion expresa y escrita de
la ANH, el Contratista puede reducir el monto de la correspondiente garantia de
cumplimiento, de acuerdo con la cuantia de las actividades real y totalmente
ejecutadas a satisfaccion de aguella sin que en ningun caso, el valor de la Garantia
sea inferior al diez por ciento (10%) del valor de la inversién del Programa Exploratorio
Minimo y Adicional, del Posterior o del de Evaluacién, ni a la suma a que refiere la
clausula 35.5 4.

Transcurridos dos (2) meses después de recibida la informacién técnica pertinente
por el BIP o EPIS, sin pronunciamiento del mismo y sin que éste haya expedido el
certificado de paz y salvo correspondiente, podra tenerse en cuenta el valor total de
las inversiones exploratorias entregadas al Banco de Informacion Petrolera, BIP o
EPIS, para efectos del calculo pertinente para la reduccién respectiva.

35.6.2. Para efectos de establecer el valor en el que pueden ser reducidas las garantias de
cumplimiento, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de
perforacion de pozos, es responsabilidad del Contratista presentar los documentos
de soporte que acrediten fehacientemente su valor, a satisfaccion de la ANH, para lo
cual como minimo debera presentar a la ANH certificaciones (i) del representante
legal y (ii) del revisor fiscal o auditor externo, o cuando el Contratista no tenga revisor
fiscal o auditor externo, del contador del Contratista.

35.7. Moneda de denominacidén y pago de la garantia de cumplimiento.
La garantia de cumplimiento debera estar denominada en délares de los Estados Unidos de
América y sera pagadera la misma moneda.

35.8. Beneficiario de la garantia de cumplimiento.
Debera designarse como beneficiario Unico y exclusivo de la garantia de cumplimiento a la
ANH.

35.9. Causales de ejecucion de la garantia de cumplimiento.

La ANH tendra derecho a ejecutar la garantia de cumplimiento cuando el Contratista
incumpla cualguiera de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato,
incluyendo y/o ademas cuando ocurra y/o continue cualquiera de los eventos que se
especifican a continuacion (“Causales de Ejecucion Cumplimiento”):
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35.9.1. Incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista;

35.9.2. Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

35.9.3. Declaratoria de Caducidad,;

35.9.4. Declaratoria de terminacion unilateral del Contrato por incumplimiento del Contratista;

35.9.5. Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardio o defectuoso) por parte
del Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la garantia de cumplimiento.

35.10. Procedimiento de ejecucién de la garantia de cumplimiento. Ante la ocurrencia
de cualquiera de las Causales de Ejecucion Cumplimiento, la ANH procedera a ejecutar
la garantia de cumplimiento, para lo cual procedera asi:

35.10.1. Dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demas principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los
derechos de representacion, defensa y contradiccion, la ANH proferira un acto
administrativo mediante el cual declarara la ocurrencia de las causales de
incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda, hara efectiva la clausula
penal pecuniaria y las multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos a que
haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con
precision y claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que
fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento
previsto en la Clausula 42 del presente Contrato.

35.10.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan las
garantias de cumplimiento, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo
para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si solo constituye prueba
de la ocurrencia del siniestro amparado por la garantia y titulo suficiente para su
ejecucion frente al garante en los términos del acto administrativo correspondiente.

35.11. Ejecucion de la garantia por falta de renovacién oportuna.

35.11.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la garantia de cumplimiento
dentro del término establecido en la Clausula 35.4 constituye un incumplimiento
grave del Contrato que facultara a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento
vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles
para la fecha en que termine vigencia de la garantia vigente.

35.11.2. Cuando se ejecute la garantia en los términos de la Clausula 35.11.1. anterior, el
valor objeto de la misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto
administrativo ejecutoriado en los términos de la Clausula 43 del presente Contrato.
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35.12. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena.

35.12.1. La ejecucién total o parcial de la garantia de cumplimiento no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a rxclamar la
indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por
causas imputables al Contratista.

35.12.2. Adicionalmente, la ejecucion de la garantia de cumplimiento por parte de la ANH no
exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

35.13. Costos asociados con la garantia de cumplimiento y gastos de ejecucion.

35.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la garantia de cumplimiento,
incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacién, prérroga y
modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos
en su totalidad, sin excepcién y exclusivamente por el Contratista.

35.13.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

35.13.3. El Contratista también esta obligado a asumir y reembolsar la totalidad de los gastos
en que deba incurrir la ANH para la ejecucion de la garantia de cumplimiento.

35.14. Aplicacion analdgica de las normas de garantias de contratacion estatal.

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran
las normas en materia de garantias en contratacién estatal, en especial la Ley 1150 de 2007
y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

35.15. Tipos de garantias de cumplimiento

El Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las
mismas cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las
garantias de cumplimiento, los especiales que se establecen a continuacion:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor
e Debe ser un

establecimiento

bancario colombiano.
B " - e El establecimiento
arta e crédito ; ;
standby. emitida en :)eann;an;) ; mlfgghade(t;: * ISP33.0 UCPEO0
Colombia e

emision, una calificacién

de contraparte de largo
plazo de una agencia
calificadora de riesgo

2ai o El futuro ;
Pagina 64 de 114 E s de todos | Minenergia



f?fm ANHE

Process Bermanente d¢  AGENCIA NACIONAL DE WIDROCARBURDS
Asignacion de Aroas

SEGUNDO CICLO

autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia,
de reconocimiento
internacional, de
minimo: (i) AAA si es
una calificacion local, o
(i) BBB- si es una
calificacion de escala
global.

e Debe ser un
establecimiento
bancario colombiano.

e FEIl establecimiento
bancarioc emisor debe
tener a la fecha de
emision, una calificacion
de contraparte de largo e |SP98 o UCP600

plazo de una agencia e Debe ser
Carta de crédito calificadora de riesgo confirmada por un
standby emitida fuera autorizada por la establecimiento
de Colombia Superintendencia bancario

Financiera de Colombia, colombiano.

de reconocimiento

internacional, de

minimo: (i) AAA si es
una calificacién local, o
(i BBB- si es una
calificacion de escala
global.

e Debe ser una entidad
vigilada por la
Superintendencia
Financiera.

Garantia a  primer e Debe tener a lafecha de

requerimiento emitida emision, una calificacion

en Colombia de contraparte de largo
plazo de una agencia
calificadora de riesgo
autorizada por la
Superintendencia
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Financiera de Colombia,
de reconocimiento
internacional, de
minimo: (i) AAA si es
una calificacion local, o
(i) BBB- si es una
calificacion de escala
global.

35.16. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante.

Ademas de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y
exigencias del presente Contrato, el garante de la garantia de cumplimiento debe asumir las
siguientes obligaciones:

35.16.1. Obligacion de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

35.16.1.1.El garante debera obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente
a pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la garantia de
cumplimiento, a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en
el presente Contrato;

35.16.1.2.El garante debera obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la garantia de
cumplimiento ante la simple notificacion de incumplimiento que le haga la ANH;

35.16.1.3.El garante deberd obligarse en el sentido que no podra pedir o exigir
documentacion o requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para
cumplir con su obligacién de pagar.

35.16.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

35.16.2.1.El garante debera obligarse en el sentido que tanto la garantia de cumplimiento
como las obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que
cualquier cancelaciéon, modificacién o revocatoria de la garantia debe
necesariamente contar con el visto bueno previo, escrito y expreso de la ANH para
gue proceda.
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35.16.3. Obligaciones del garante deben ser auténomas e independientes de las del
Contratista y la ANH. El garante debera obligarse en el sentido que:
35.16.3.1.La garantia de cumplimiento es autonoma e independiente de las obligaciones del
Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podra
hacerse efectiva a primer requerimiento, con independencia de la ejecucion de
cualquier otra garantia vigente otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor
de la ANH.
35.16.3.2.Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de
las siguientes circunstancias:
35.16.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composiciéon accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que
pueda afectar al Contratista o al garante;
35.16.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacién, compensacién o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;
35.16.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH;
35.16.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente
de que dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decision de una
autoridad judicial o arbitral;
35.16.3.2.5. Cualquier enmienda, extension, renuncia, u otra modificacion de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no
por el garante;
35.16.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion,
reajuste, cesion de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesion de activos y
pasivos o un proceso similar en relacion con el Contratista o con cualquiera de
sus propiedades, ya sea voluntario o involuntario, o la accién tomada por el
agente, promotor o autoridad en dicho procedimiento.

35.16.3.3.No proposicion de excepciones y renuncias minimas:

35.16.3.3.1. El garante debera obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo
de excepcion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el
Contrato, la garantia o los actos administrativos que profiera la ANH en relacion
con la ejecucion de la garantia y del contrato.

35.16.3.3.2. El garante debera renunciar irrevocablemente:
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Pagina 67 de 114 @ s de todos | Minenergia



: frmn ANH--

Process Permanents e AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURD!
Asigracion de Areas

SEGUNDO CIELO

35.16.3.3.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucion de la garantia de cumplimiento,
renuncia que debera incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a
retractarse o revocar su obligacion, asi como los derechos consagrados en
los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Cédigo Civil colombiano, o las
normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras situaciones
que puedan tener o no fundamento en la situacion financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o
indirecto al Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH.

35.16.3.3.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucién en mora.

35.16.3.3.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

35.16.3.3.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

35.16.4. Plazo para el pago.

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el
requerimiento de pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine
cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes
siguiente a la recepcion del requerimiento de pago.

35.16.5. Pagos netos.

35.16.5.1.El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en la misma moneda en que fue emitida la garantia, libres de
toda deduccion por impuestos presentes y futuros, cargos, contribuciones,
deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

35.16.5.2.El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que €l o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a
cualquier suma que deba ser pagada bajo la garantia de cumplimiento, la suma a
pagar debera aumentarse tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer
todas las deducciones y/o retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y
retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de
conformidad con esta Clausula), la ANH reciba un monto igual a la suma que
hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

35.16.6. Pago directo.
El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por
intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

35.16.7. Obligaciones cambiarias.

El garante debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad
de los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales
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previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccion de emisién y/o de cualquier otra
jurisdiccién que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

35.16.8. Informacion a la ANH.

El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho
o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o
ejecucion de la garantia de cumplimiento.

Clausula 36 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

36.1. Obligacion de constituir y mantener la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales.

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una poéliza de cumplimiento de

obligaciones laborales en los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una

causal de incumplimiento grave del mismo.

36.2. Objeto y cobertura de la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales y
Periodo de Cubrimiento

36.2.1. La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucionar
y afianzar todas las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud
en el trabajo del Contratistas, derivadas de la contratacién del personal utilizado
(incluyendo empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de estos
ultimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato,
incluyendo el pago de todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de
cualquier pérdida, obligacioén, dafio, expensa, costo y/o costa, ocasionados o
relacionados con cualquier accién, demanda o reclamacion administrativa, judicial
o extrajudicial, que deba asumir la ANH como resultado de cualquier incumplimiento
del Contratista de sus obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y
salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la contratacion del personal utilizado
(incluyendo empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de estos
ultimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato,
causadas entre (A) la fecha de firma del presente Contrato, y (B) tres (3) afios
después de la liquidacién del Contrato (“Periodo Cubierto Obligaciones Laborales”).

36.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 36.5 de presentar
polizas de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.
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36.3. Fecha en que debe emitirse o expedirse la poliza de cumplimiento de

obligaciones laborales y revisién y aprobaciéon por la ANH.

36.3.1. Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Contratista debe constituir poliza de cumplimiento de las
obligaciones laborales, y someterla a aprobacién de la ANH en los términos de la
presente Clausula. La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera
expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su
aprobacion, con una antelacion no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba
iniciar su vigencia. ‘

36.3.2. Para efectos de aprobar o improbar la poliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, la ANH debera:

36.3.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

36.3.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente

Contrato.

36.3.3. En caso que la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga
integralmente cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista, las enmiendas,
ajustes o correcciones pertinentes, con la determinaciéon de un plazo de ocho (8)
Dias habiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura.
La ANH rechazara las poélizas de cumplimiento de obligaciones laborales
presentadas por el Contratista, cuando no reunan la totalidad de los requisitos
legales o contractuales. La no obtencién, renovacién o ampliacion por parte del
Contratista de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales en los términos
exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara
derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, cuyo valor se
imputara en los términos de la Clausula 36.11 del presente Contrato.

36.4. Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del
Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el
Contratista esta obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la péliza de
cumplimiento de obligaciones laborales, (ii) obtener constancia escrita emitida por la
aseguradora en la que conste expresamente que conoce la modificacién contractual y la
eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el tramite de
aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 36.3 del presente Contrato.
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36.5. Vigencia de la poéliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

36.5.1.

36.5.2.

36.5.3.

36.5.4.

36.5.5.

La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante
deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante
todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

El Contratista podra presentar pdéliza de cumplimiento de obligaciones laborales
independientes para cada fase del Periodo Exploratorio o cada Periodo
subsiguiente del Contrato, las cuales deberan estar vigentes y producir plenos
efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato
y 3 afios mas.

Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 36.3 anterior, el Contratista esta obligado a obtener nuevas péliza de
cumplimiento de obligaciones laborales en los términos del presente Contrato,
garantizando que siempre haya una péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante
todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

En todo evento de extension o prérroga del plazo de ejecucién de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el
Contratista debera ampliar el término de vigencia de la péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales respectiva, para que la misma esté vigente y produzca plenos
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo
respectivos, incluyendo las extensiones o prérrogas.

La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH
su intencién de no renovar el seguro con una antelacion no menor a sesenta (60)
Dias Habiles.

36.6. Valor de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

36.6.1.

36.6.1.1.

La poéliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera emitirse por un valor

equivalente a los porcentajes que se sefialan a continuacion:
Durante la Fase Preliminar, el Periodo de Exploracién o el término de eventual
Programa Exploratorio Posterior y el de posibles Programas de Evaluacion: cinco
por ciento (5%) del valor de la inversion anual correspondiente al desarrollo de las
actividades técnicas de cada Fase y/o de Programas Posterior o de Evaluacion, o
diez por ciento (10%) de los costos totales anuales estimados del personal
destinado directamente a las ejecucion actividades y labores en el Area Asignada
en Exploracion o en Evaluacién, tambien incluidos Programas Posterior y de
Evaluacion, para cada Ao Calendario, en ambos casos debidamente soportados
en documentos idoneos respaldados con certificacion del Revisor Fiscal, Auditor
Externo, Auditor Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador
responsable del registro de las Operaciones de la Empresa, a eleccion del
Contratista, con el compromiso de ajustarlos para el Afio siguiente, de modificarse
dichos valores. Tratandose de la péliza que garantiza el cumplimiento de
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obligaciones laborales de la Fase Preliminar, los mencionados porcentajes se
calcularan sobre el presupuesto de inversion de la Fase 1 del Periodo de
Exploracion, o los costos totales anuales estimados del personal destinado a la
ejecucion de las actividades propias de dicha Fase.

36.6.1.2. Durante el Periodo de Produccion: diez por ciento (10%) de los costos totales
anuales del personal destinado directamente al desarrollo de las actividades y
labores en las Areas Asignadas en Evaluacién y/o Produccion, para el primer Afio
de vigencia de la Garantia o para cada Afio subsiguiente, con el compromiso de
ajustarlo para cada renovacion, también debidamente soportado en documentos
idoneos respaldados con certificacion del Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador responsable del
registro de las Operaciones de la Empresa.

36.6.2. EIl Contratista debe restablecer o reponer el valor de las pdlizas, siempre que éste
se haya visto reducido como consecuencia de la ejecucién de la péliza, dentro de
los treinta (30) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto
administrativo por medio del cual se ejecuta la péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales.

36.7. Moneda de denominacion y pago de la pdliza de cumplimiento de obligaciones
laborales.

La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera estar denominada en pesos

colombianos o en dolares de los Estados Unidos de América. En caso de ser constituida en

dolares de los Estados Unidos de América sera pagadera en pesos colombianos con base

en la tasa representativa del mercado vigente para la fecha de pago, segun sea certificada

por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces.

36.8. Asegurados y beneficiarios de la poliza de cumplimiento de obligaciones
laborales.

Deberan designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la péliza de

cumplimiento de obligaciones laborales a la ANH y como beneficiario a la ANH.

36.9. Causales de ejecucion de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales.
La ANH tendra derecho a ejecutar la péliza (i) cuando el Contratista incumpla cualquiera de
las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del
Contratistas, derivadas de la contratacion del personal utilizado (empleados y contratistas
del Contratista asi como contratistas de estos ultimos) para la ejecucion del objeto del
Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del
presente Contrato, y (ii) como consecuencia de dicho incumplimiento la ANH resulte obligada
a pagar o indemnizar a cualquier empleado y/o contratista del Contratista y/o contratistas de
estos Ultimos (“Causales de Ejecucion Obligaciones Laborales”).
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36.10. Procedimiento de ejecucion de la poliza de cumplimiento de obligaciones

laborales

36.10.1. Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecuciéon Obligaciones
Laborales, dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demas
principios aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al
Contratista de los derechos de representacion, defensa y contradiccion, la ANH
proferira un acto administrativo mediante el cual declarara la ocurrencia de las
causales de ejecucion, y cuando ello proceda, hara efectivas la clausula penal
pecuniaria y multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos a que haya lugar
por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con precision y
claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta
sus decisiones. Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento previsto en la
Clausula 42 del presente Contrato.

36.10.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la
poliza de cumplimiento de obligaciones laborales, constituye titulo ejecutivo y
prestara mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por
si solo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por la péliza y titulo
suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos del acto administrativo
correspondiente.

36.11. Ejecucion de la poliza por falta de renovacion oportuna

36.11.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la péliza de cumplimiento
de obligaciones laborales dentro del término establecido en la Clausula 36.3
constituye un incumplimiento grave del Contrato que facultara a la ANH para
ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido
subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine vigencia de
la péliza vigente.

36.11.2. Cuando se ejecute la péliza en los términos de la Clausula 36.11.1 anterior, el valor
objeto de la misma s6lo podra imputarse por la ANH en los términos del acto
administrativo ejecutoriado en los términos de la Clausula 42 del presente Contrato.

36.12. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

36.12.1. La ejecucion total o parcial de la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales
constituyen una limitacion de responsabilidad ni podran interpretarse en ese sentido,
y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar al
Contratista la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios
ocasionados por causas imputables al Contratista.

36.12.2. Adicionalmente, la ejecucion de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales
por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus
obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo.
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36.13. Costos asociados con la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales y
gastos de ejecucion

36.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la poliza de cumplimiento de
obligaciones laborales, incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento,
renovacioén, prorroga y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y
honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcién y exclusivamente por el
Contratista.

36.13.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles-a que haya lugar.

36.14. Reglas adicionales por ser una poliza
Por tratarse de una poliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos
2212321 a 2212327 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté
expresamente regulado en el presente Contrato.

36.15. Aplicacion analogica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran
las normas en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007
y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

36.16. Caracteristicas minimas de la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales
El Contratista debera obtener y mantener vigente una péliza de seguros que cumpla con las
siguientes caracteristicas:

36.16.1. Modelos registrados

Los modelos de las polizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la
entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Basica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

36.16.2. Caracteristicas del emisor y requisitos
36.16.2.1.Las polizas deben ser emitidas por compafiias de seguros colombianas.
36.16.2.2.Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al
10% del riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:
36.16.2.2.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii)
minimo BBB- si es una calificacion de escala global,
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36.16.2.2.2. Las compafias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOEX vy tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de
(i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y

36.16.2.2.3. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacioén
del respaldo de reaseguro de los términos de las poélizas de seguros emitidas
por las compaiiias de seguros colombianas emisoras.

36.16.2.3.Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retenciéon de riesgos
de las compaiiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del
riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:
36.16.2.3.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AA- si es una calificaciéon local, o de (ii)
minimo BB- si es una calificacion de escala global,
36.16.2.3.2. Las compafias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOEX vy tener a la fecha de emision, una calificaciéon de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de
(i) AAA si es una calificacion local, o de (i) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y
36.16.2.3.3. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion
del respaldo de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas
por las compafiias de seguros colombianas emisoras.

36.16.3. Plazo para el pago

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el
requerimiento de pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine
cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo méaximo de un (1) mes
siguiente a la recepcion del requerimiento de pago.
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36.16.4. Pagos netos

36.16.4.1.El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos
presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones,
establecidos por cualquier jurisdiccion competente.

36.16.4.2.El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a
cualquier suma que deba ser pagada bajo la poliza de cumplimiento de
obligaciones laborales, la suma a pagar deberd aumentarse tanto como sea
necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba
en pesos colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales
deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

36.16.5. Pago directo
El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por
intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

36.16.6. Informacion a la ANH

El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho
o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o
ejecucion de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

Clausula 37 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

37.1. Obligacion de constituir y mantener seguro de responsabilidad civil
extracontractual

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una o mas polizas de seguro de

responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato y el no hacerlo

constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

37.2. Objeto del seguro de responsabilidad civil extracontractual y Periodo de
Cubrimiento

37.2.1. La péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debe tener por objeto
asegurar todas las obligaciones a cargo del Contratista, que tengan como fuente la
causacion de dafos o perjuicios a terceros, derivados de actuaciones, hechos u
omisiones imputables al Contratista y/o sus empleados y/o dependientes y/o
agentes y/o representantes y/o contratistas y/o subcontratistas, ocurridos entre (A)
la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y (B) tres (3) afios después de la
liguidacién del Contrato (“Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual”).
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37.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 37.5 de presentar
seguros de responsabilidad civil extracontractual independientes para cada fase del
Contrato.

37.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual

37.3.1. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual cubriran, mediante una o mas
polizas de seguros, al menos lo siguiente:

37.3.1.1. Predios Labores y operaciones

37.3.1.2. Dario emergente

37.3.1.3. Lucro cesante

37.3.1.4. Dafo moral y perjuicios extrapatrimoniales

37.3.1.5. Automotores propios y no propios

37.3.1.6. Amparo de contratistas y subcontratistas

37.3.1.7. Responsabilidad civil cruzada

37.3.1.8. Responsabilidad civil patronal

37.3.1.9. Responsabilidad civil por polucién y contaminacién subita, accidental e imprevista

37.3.1.10.Gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad

37.3.1.11.Bienes bajo cuidado, tenencia y control

37.3.1.12.Operaciones de cargue y descargue

37.3.1.13.Vigilantes

37.3.1.14.Gastos de defensa

37.3.1.15.Costas del proceso y cauciones judiciales

37.3.1.16.Responsabilidad civil por uso de explosivos

37.4. Fecha en que deben emitirse o expedirse el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, su revision y aprobacion por la ANH

37.4.1. EIl seguro de responsabilidad civil extracontractual debera expedirse, emitirse,
renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacion, con una
antelacion no inferior a un (1) mes antes de la fecha en que deba iniciar su vigencia
conforme a la Clausula 37.6 del presente Contrato. Si el Contratista hace uso de la
opcién que consagra la Clausula 37.6.2, el seguro de responsabilidad civil
extracontractual vigente durante la Fase 1 del Periodo de Exploracion, debe
entregarse a la ANH dentro de los ocho (8) Dias Habiles siguientes a la declaracion
de Fecha Efectiva.

37.4.2. Para efectos de aprobar o improbar el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, la ANH debera:
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37.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;
37.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

37.4.3. En caso que la pédliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual no
satisfaga integralmente cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista las
enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacion de un plazo de
ocho (8) Dias habiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin
cobertura. La ANH rechazara las pdlizas de seguro presentadas por el Contratista,
cuando no retnan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no
obtencion, renovacién o ampliacién por parte del Contratista de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual en los términos exigidos, constituye una
causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar
la garantia de cumplimiento vigente.

37.5. Seguros de responsabilidad civil extracontractual frente a modificaciones del
Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el

Contratista esta obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de los seguros de

responsabilidad civil extracontractual, (i) obtener constancia escrita emitida por las

aseguradoras en la que conste expresamente que conocen la modificacion contractual y la
eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (i) a surtir el tramite de
aprobacién frente a la ANH a que se refiere la Clausula 37.4 del presente Contrato.

37.6. Vigencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual

37.6.1. El seguro de responsabilidad civil extracontractual y las demas obligaciones de las
aseguradoras deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

37.6.2. El Contratista podra presentar seguros de responsabilidad civil extracontractual
independientes para cada fase del Contrato, los cuales deberan estar vigentes y
producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase
respectiva del Contrato.

37.6.3. Antes de laterminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 37.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a obtener
nuevos seguros de responsabilidad civil extracontractual en los términos del
presente Contrato, garantizando que siempre haya seguros de responsabilidad civil
extracontractual vigentes que produzcan plenos efectos, de manera ininterrumpida,
durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

37.6.4. En todo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razon de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el
Contratista debera ampliar el término de vigencia de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual, para que los mismos estén vigentes y produzcan plenos
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo
respectivos, incluyendo las extensiones o prérrogas.
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37.6.5. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual deberan otorgarse bajo la
modalidad de ocurrencia pura por lo que el dafio que sufra la victima debe ocurrir
durante la vigencia de la pdliza, aunque la reclamacion sea posterior, siempre que
no haya ocurrido la prescripciéon. En consecuencia, los seguros de responsabilidad
civil extracontractual no podran establecer términos para presentar la reclamacion,
inferiores a los términos de prescripcion previstos en la ley para la accion de
responsabilidad correspondiente.

37.6.6. Laaseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH
su intencién de no renovar el seguro con una antelacién no menor a sesenta (60)
Dias Habiles.

37.7. Valor:

Para cada Poliza de Seguro con vigencia anual, Quince Millones de Dolares
Estadounidenses (USD 15.000.000).

El Contratista debe restablecer o reponer el valor de esta garantia, siempre que éste se haya
visto reducido como consecuencia de la ocurrencia de cualquier siniestro, dentro de los
treinta (30) Dias Habiles siguientes a tal afectacion.

37.8. Moneda de denominaciéon y pago de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debera estar denominado en dolares de

los Estados Unidos de Ameérica y sera pagadero en pesos colombianos con base en la tasa

representativa del mercado vigente para la fecha de pago, segun sea certificada por la

Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces.

37.9. Beneficiario del seguro de responsabilidad civil extracontractual

Debera designarse como asegurado al Contratista y como asegurado adicional a la ANH,
por los hechos realizados por el(los) Contratista(s) por los cuales resulte solidariamente
responsable. Adicionalmente, deberan designarse como beneficiarios de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual a terceros, incluido la ANH en su calidad de tercero.

37.10. Causales de ejecucion del seguro de responsabilidad civil extracontractual

La ANH tendra derecho a presentar reclamacién con base en el seguro de responsabilidad
civil extracontractual, cuando (i) cualquier persona que sufra un dafio y que tenga derecho a
reclamar perjuicios con base en los términos del seguro presente una reclamacion contra la
ANH por responsabilidad civil extracontractual, o (ii) cuando la ANH sufra un dafo y tenga
derecho a reclamar perjuicios con base en los términos de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual.
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37.11. Procedimiento de reclamacion del seguro de responsabilidad civil

extracontractual

37.11.1. Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de reclamacion, la ANH procedera
a presentar reclamacién con base en los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, dando plena aplicacion al principio de debido proceso.

37.11.2. El Contrato y las pélizas de los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
constituyen titulo ejecutivo y prestaran mérito ejecutivo para su cobro coactivo y
mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del
siniestro amparado por los seguros y titulo suficiente para su ejecucion frente al
asegurador.

37.12. Reclamacion por falta de renovacion oportuna

37.12.1. Las Partes reconocen que la no renovaciéon y entrega de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual dentro del término establecido en la Clausula
37.4 anterior del presente Contrato, constituye un incumplimiento grave del Contrato
por parte del Contratista que facultara a la ANH para presentar reclamacion con
base en la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido
subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine vigencia de
los seguros vigentes respectivos.

37.12.2. Cuando se presente reclamacion en los términos de la Clausula 37.12.1 anterior, el
valor objeto de la misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto
administrativo ejecutoriado en los términos de la Clausula 43 del presente Contrato.

37.13. No limitaciéon de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

37.13.1. La reclamacion total o parcial del seguro de responsabilidad civil extracontractual
no constituye una limitacién de responsabilidad ni podra interpretarse en ese
sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar
la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados
por causas imputables al Contratista.

37.13.2. Adicionalmente, la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de
todas sus obligaciones.

37.14. Costos asociados con los seguros de responsabilidad civil extracontractual y
gastos de reclamacion

37.14.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con los seguros de responsabilidad
civil extracontractual, incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento,
renovacion, prorroga y modificaciones, asi como sus comisiones, precios, primas y
honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcién y exclusivamente por el
Contratista.

37.14.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.
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37.14.3. El Contratista también esta obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual.

37.15. Reglas adicionales especiales por ser una poéliza de seguros

Por ser una pdliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1
a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los
modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en
el presente Contrato. -

37.16. Aplicacién analogica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de seguros de
responsabilidad civil extracontractual, se aplicaran las normas en materia de garantias en
contratacion estatal, en especial el Codigo de Comercio, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen
o sustituyan.

37.17. Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

37.17.1. Modelos registrados

Los modelos de las pélizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la
entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Basica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

37.17.2. Caracteristicas del emisor y requisitos
37.17.2.1.Las polizas deben ser emitidas por compafiias de seguros colombianas.
37.17.2.2.Cuando conforme a los términos de las poélizas de seguros la retencién de riesgos
de las compariias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al
10 % del riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:
37.17.2.21. Las compafiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AAA si es una calificacion local, o de (i)
minimo BBB- si es una calificacion de escala global;
37.17.2.2.2. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOEX vy tener a la fecha de emisién, una calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de
(i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y
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37.17.2.2.3. Las compafias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion
del respaldo de reaseguro de los términos de las pélizas de seguros emitidas
por las compaiiias de seguros colombianas emisoras.

37.17.2.3.Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del
riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

-~ 37.17.2.3.1. Las compafiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AA- si es una calificacion local, o de (ii)
minimo BB- si es una calificacion de escala global,

37.17.2.3.2. Las compaiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOEX vy tener a la fecha de emisiéon, una calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de
(i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y

37.17.2.3.3. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compariias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion
del respaldo de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas
por las compafiias de seguros colombianas emisoras.

37.17.3. Plazo para el pago

El asegurador debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en la
reclamacion de la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga
el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes siguiente a la
recepcion del requerimiento de pago.

37.17.4. Pagos netos

37.17.4.1.El asegurador debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos
presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones,
establecidos por cualquier jurisdiccion competente.
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37.17.4.2.El asegurador debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o
cualquier entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con
respecto a cualquier suma que deba ser pagada bajo los seguros de
responsabilidad civil extracontractual o de los seguros especiales por
contaminaciéon (RC ambiental), la suma a pagar debera aumentarse tanto como
sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba
en pesos colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales
deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

37.17.5. Pago directo
El asegurador debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo
por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

37.17.6. Obligaciones cambiarias

El asegurador debera obligarse a cumplir |a totalidad de las obligaciones y realizar |a totalidad
de los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales
previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccién de emision y/o de cualquier otra
jurisdiccion que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

37.17.7. Informacion a la ANH

El asegurador debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier
hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o
reclamacion del seguro de responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y
polucion.

Clausula 38 OTROS SEGUROS

38.1. Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos
los seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la
Industria del Petroleo y sus parametros de responsabilidad social empresarial.

38.2. Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades materia de cada subcontrato.

38.3. Todos los costos y gastos inherentes a la contratacién y mantenimiento de garantias
y seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.
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CAPITULO XI. DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 39 FORZOSA U OBLIGATORIA:

39.1. Regla General: En principio, el Contratista no esta sometido a la obligacién realizar
devoluciones parciales de Areas, sino exclusivamente al finalizar Periodo de
Exploracién.

39.2. Excepciones: No obstante, deben devolverse a la ANH las Areas Asignadas en
Exploracion, en Evaluacion y/o en Produccioén, en todos los casos previstos en este
Contrato como causales para el efecto, en concordancia con el articulo 6 del Acuerdo
2 de 2017, asi:

39.2.1. Por renuncia debidamente aceptada.

39.2.2. Por vencimiento del término total del Periodo de Exploracion o del Programa
Exploratorio Posterior, sin que se hayan realizado Descubrimientos.

39.2.3. Por vencimiento del Periodo de Produccion.

39.2.4. En el evento pactado en el numeral 12.3, Descubrimiento No Comercial, de la
Clausula 12, sobre Declaracion de Comercialidad.

39.2.5. Por no desarrollar las actividades establecidas en los correspondientes Programas
de Trabajo, sin justificacion, por el término previsto en este Contrato, y,

39.2.6. En general, por cualquier otra causal pactada contractualmente, que imponga
devoluciones parciales o totales de Areas.

39.3. Devoluciones voluntarias:

En cualquier oportunidad durante la ejecucion contractual el Contratista puede realizar
devoluciones parciales del Area Asignada, siempre que no se afecte el cumplimiento de las
obligaciones, compromisos y prestaciones a su cargo.

39.4. Delineacion de las areas devueltas:

Las devoluciones deben comprender el mayor niumero viable de bloques rectangulares
contiguos, limitados por lineas en direcciéon norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo posible,
una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto Geografico Agustin
Codazzi, con una resolucién no inferior a dos grados y medio (2,5°) en coordenadas referidas
al datum MAGNA-SIRGAS, origen Bogota.

39.5. Restauracion de areas devueltas:

Es deber del Contratista realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar,
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el
desarrollo de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién, asi como
cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones inherentes al Abandono.
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39.6. Formalizacion de las devoluciones:

Toda devolucién de Areas debe formalizarse mediante acta suscrita por representantes
autorizados de las Partes. Las Areas devueltas a la Entidad adquieren nuevamente la
eondicién de Areas Disponibles, salvo que requieran nueva delimitacién, caso en el cual
deben incorporarse en el Mapa de Areas, una vez demarcadas y clasificadas por la ANH.

CAPITULO XIlI. VIGILANCIA DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Clausula 40 SEGUIMIENTO, INSPECCION Y CONTROL

40.1. Premisa General:

La ANH tiene a su cargo la direccién de la gestion contractual y le corresponde ejercer
seguimiento permanente, inspeccion, control y vigilancia en torno de la ejecucion oportuna,
eficaz y eficiente del presente Contrato, y sobre el cumplimiento de obligaciones,
prestaciones y compromisos, bien directamente, mediante las unidades y dependencias
competentes, de acuerdo con su estructura organica y funcional; como mediante un
supervisor, o por intermedio de agentes o representantes suyos, en el evento de contratarse
interventoria de las materias técnicas, administrativas, econdmico financieras y/o
ambientales y sociales. Por su parte, el Contratista asume los deberes correlativos.

40.2. Visitas al Area Asignada y Atribuciones:

40.2.1. En cualquier tiempo durante la vigencia del presente Contrato y mediante el empleo
de los procedimientos apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros,
sean autoridades o contratistas, la ANH se reserva y esta investida amplias
atribuciones y facultades para realizar visitas al Area Asignada, con el fin de
inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar todas y cada una de las
actividades y Operaciones inherentes a la ejecucion contractual, en particular, las
relativas a Exploraciéon, Evaluacién, Desarrollo y Produccién, a la proteccion del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, a las relaciones con las
comunidades, asi como a mediciones, entregas, y liquidacion y pago de Regalias y
Derechos Econémicos.

40.2.2 Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e
instalaciones del Contratista como respecto de las de sus subcontratistas,
exclusivamente relacionadas con la ejecucion de prestaciones y el cumplimiento de
compromisos y obligaciones surgidos del presente Contrato, a fin de adquirir certeza
sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y satisfaccién.

40.3. Formulacién de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes:

40.3.1. Cuando cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas,
incumplimientos o irregularidades, debidas a accion u omision imputable a la
responsabilidad y diligencia del Contratista, tiene facultad para formular
observaciones y solicitar informes y documentos de soporte, que deben ser atendidos
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por escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos para el efecto y sin perjuicio del
procedimiento pactado en la Clausula 42.

40.3.2. Ademas de los pactados contractualmente, la ANH puede requerir al Contratista la
entrega de informes o reportes especiales, relacionados con la ejecucién de las
obligaciones de caracter legal, técnico, econémico, ambiental, social y administrativo,
gue se deriven del ordenamiento superior, los reglamentos técnicos y el presente
negocio juridico, para asegurar la correcta ejecucion de prestaciones, compromisos
y obligaciones inherentes a las actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y
Produccion.

40.4. Contratos con Terceros:

Como se estipula en esta Clausula, sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH
esta facultada para contratar con terceros, total o parcialmente, las actividades de
seguimiento, inspeccion, evaluacion, vigilancia, control y fiscalizacion de las Operaciones y
de las labores en el Area Asignada, a fin de asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento
superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

40.5. Entendimiento:

La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la ausencia de
observaciones o requerimientos, no exime al Contratista de tal cumplimiento, ni comporta o
implica aprobacién respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de
la ejecucion contractual, al tiempo que tampoco modifica ni reduce las atribuciones de la
Entidad ni los deberes de aquel.

CAPITULO XIlil. MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL

Clausula 41 DERECHO DE LA ANH PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

La ANH estara facultada para declarar el incumplimiento del Contrato por parte del
Contratista y de las obligaciones que le corresponden en virtud del mismo, en cualquiera de
los siguientes eventos:

411 Incumplimiento total o parcial por parte del Contratista del Contrato o de las
obligaciones que le corresponden conforme al mismo;

41.2 Cumplimiento tardio o defectuoso por parte del Contratista del Contrato o de las
obligaciones que le corresponden conforme al mismo;

41.3 Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista,
derivadas de la contratacion del personal utilizado (empleados, contratistas,
subcontratistas, o subcontratistas de los subcontratistas), para la ejecucion del objeto
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del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del presente Contrato.

Clausula 42 PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO.

421

42.1.1

4212

La ANH debera surtir el siguiente procedimiento para declarar el
incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le corresponden
conforme al presente Contrato:

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, la
ANH notificara por cualquier medio al Contratista de ese hecho. EI Contratista
contara con un plazo de veinte (20) Dias Habiles para sanear el incumplimiento que
se le ha notificado, contado desde la fecha en que ha recibido la notificacion
respectiva, salvo que la ANH, con base en la informacion, pruebas y documentos que
aporte en ese plazo el Contratista, considere que existen justificaciones razonables
para otorgar un plazo superior para remediar el eventual incumplimiento o adoptar
otras medidas orientadas a reconsiderar la decisién de dar inicio al proceso
administrativo, decision que dependera exclusivamente de la ANH, con base en
concepto previo de la vicepresidencia que haya solicitado la apertura del proceso, en
coordinacion con la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos o quien haga sus
veces dentro de la ANH.

Cumplido el periodo a que se refiere la Clausula 42.1, sin que el Contratista remedie
el incumplimiento, la ANH lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion
(i) Se hara mencion expresa y detallada de los hechos que soportan y dieron lugar a
iniciar la actuacion, (ii) Se acompariara el informe de interventoria o de supervision
en el que se sustente la actuacion, (i) Se enunciaran las normas y/o clausulas
posiblemente vulneradas, (iv) Se enunciaran las consecuencias que podrian
derivarse para el Contratista en desarrollo de la actuacion, (v) Se establecera el lugar,
fecha y hora para la realizaciéon de la audiencia. Asi mismo seran citados aquellos
garantes que, conforme a los términos del presente Contrato y a los términos de las
garantias respectivas, puedan estar obligados a responder por el incumplimiento del
Contratista o el pago de las multas y clausula penal pecuniaria a que haya lugar.

42 1.3 Desarrollo de la Audiencia.
42.1.3.1 El representante de la ANH o su delegado (i) Presentara las circunstancias de

hecho que motivan la actuacién, (ii) Enunciara las normas o clausulas
posiblemente violadas, (iii) Enunciara las consecuencias que podrian derivarse
para el Contratista en desarrollo de la actuacion y (iv) Relacionara y exhibira los
medios de prueba de que dispone, en relacién con los hechos que motivaron la
actuacion.

42.1.3.2 A continuacion, se concedera el uso de la palabra al representante legal del

Contratista 0 a quien lo represente, y a los garantes, para que presenten sus
descargos, en desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la ANH. Para lo anterior la
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421.3.3

42.1.34

42.1.3.5

42.1.3.6

42.1.3.7

42.1.3.8

ANH otorgara al Contratista un tiempo razonable, que fijara teniendo en cuenta la
naturaleza y complejidad de los hechos en que se funda la actuacién.

En cualguier momento del desarrollo de |la audiencia, el representante de la ANH,
o su delegado, podra suspenderla cuando de oficio o a peticion de parte, ello
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacion
administrativa. En todo caso, al adoptar la decisién, se sefialara fecha y hora
para reanudar la audiencia.

En caso que hubiere lugar a la practica de pruebas, debera tener lugar dentro del
término de treinta (30) Dias Habiles siguientes a la fecha de la audiencia en que
sean decretadas, sin perjuicio de que pueda extenderse hasta por quince (15)
Dias Habiles mas, en funcién de la naturaleza, complejidad y lugar de origen o
practica de alguna o algunas de ellas. De las mismas debe darse traslado a las
partes y a los garantes citados para su contradicciéon, cuando aplique, con plazo
de diez (10) Dias Habiles, para que estos puedan presentar sus alegaciones en
torno a aquellas. Vencido el término probatorio debe reanudarse la audiencia, a
mas tardar dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes.

Si el Contratista y/o los garantes citados no concurren a la audiencia o a sus
reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que justifique su
inasistencia, o no formulan oposicién, se entiende que aceptan los hechos que
dieron lugar a la actuacion y las determinaciones adoptadas en desarrollo de ésta.
La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algun medio tiene conocimiento del saneamiento del posible incumplimiento.
Agotados los tramites anteriores, con fundamento en todos los elementos que
integren el expediente, mediante acto administrativo debidamente motivado en el
que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se sefialen con
precision y claridad las circunstancias de hecho y derecho (legales y
contractuales) en que fundamenta la decision, la ANH procedera a decidir sobre
el incumplimiento o archivo definitivo del procedimiento (y en su caso cuando
aplique, sobre cuantificacion de los perjuicios, la imposicion o no de las multas, la
ejecucion de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato, ejercicio de
potestades excepcionales, declaracion de terminacion unilateral por
incumplimiento, devolucién de Pozos, Campos y/o areas en Evaluacion o en
Produccién, ejecucion de las garantias pactadas en el Contrato, etc.). El acto
administrativo debera ser notificado de acuerdo con lo dispuesto en los articulos
66 a 71 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA, y contra el mismo solamente procede el Recurso de
Reposicion con arreglo a previsto en los articulos 74 a 82 del citado Codigo.
Surtido el procedimiento descrito, si la ANH declarara la ocurrencia del
incumplimiento, ordenara al Contratista y a los garantes los pagos a que haya
lugar.
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42139 Una vez ejecutoriado el Acto Administrativo que contenga la decision
sancionatoria, junto con el Contrato y los documentos en que constan las
garantias, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro
coactivo, y mediante proceso ejecutivo, tanto respecto del Contratista como de
los garantes, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del incumplimiento
y, segun aplique, del valor de las multas, clausula penal pecuniaria y garantias,
asi como ocurrencia de los siniestros amparados, etc.; asi mismo se tendra como
titulo suficiente para su ejecucion en los terminos del acto administrativo
correspondiente. |gualmente, cuando haya lugar a ello, ordenara la cancelacién
de la inscripcién en el registro de interesados.

Clausula 43 PROCEDIMIENTO APLICABLE A OTRAS ACTUACIONES DE LA ANH.

431 El procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato referente a la
declaratoria de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se
requieran, sera igualmente utilizado en las siguientes actuaciones:

43.1.1 Imposicion y ejecucion de multas pactadas en el Contrato;

43.1.2 Ejecucion de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato;

43.1.3 Ejercicio de potestades excepcionales;

43.1.4 Declaracion de terminacion por incumplimiento;

43.1.5 Exigir la devolucién de Pozos, Campos y/o areas en Evaluacién o en Produccion;

43.1.6 Ejecucion de las garantias pactadas en el Contrato.

43.2 La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos vy
potestades de la ANH para imponer y cobrar multas, ejecutar total o parcialmente las
garantias para su pago, hacer efectiva la clausula penal pecuniaria pactada, terminar
el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o declarar
su caducidad en ejercicio de potestades excepcionales en los términos del presente
Contrato, y hacer efectivas las garantias.

Clausula 44 MULTAS.

441 Derecho de la ANH para imponer multas

La ANH queda facultada para imponer multas sucesivas al Contratista, en los términos del
presente Contrato, en cualquiera de los siguientes eventos:

44 1.1 Incumplimiento parcial del Contrato por parte del Contratista;
44 1.2 Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

44 1.3 Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista,
derivadas de la contratacion del personal utilizado (empleados, contratistas,
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subcontratistas, o subcontratistas de los subcontratistas), para la ejecucién del objeto
del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del presente Contrato.

44.2 Funcion y naturaleza.

La multa pactada en el presente Contrato tiene por objeto conminar al Contratista al
cumplimiento de sus obligaciones, mediante la imposicién de una sancién de tipo pecuniario,
gue no tiene funcién indemnizatoria.

44.3 Multas diarias por evento.

Ante la ocurrencia de cualquiera de los eventos de incumplimiento a que se refiere la 44.1
anterior del presente Contrato, la ANH podra imponer multas diarias sucesivas, respecto de
cada uno de los eventos de incumplimiento, con base en los valores previstos en la 44.4 del
presente Contrato.

44.4 Valor diario de multa por evento y valor maximo acumulado por evento.

El valor diario de las multas, por evento de incumplimiento, ocurrido durante la vigencia del
presente Contrato ascendera al uno por ciento (1%) del monto equivalente de la actividad en
mora, por cada Dia Calendario de retraso, y hasta un maximo equivalente al treinta por ciento
(30%) de dicho monto, cuando se trate de obligaciones susceptibles de valorar en cuantia
determinada. Respecto de compromisos de valor indeterminado, sera de cinco mil délares
de los Estados Unidos de América (US$ 5.000) por cada dia Calendario de mora o retraso,
hasta completar cien mil délares de los Estados Unidos de América (US $100.000).

445 Limite temporal para la imposicion de multas.

El acto administrativo mediante el cual se impongan multas sé6lo podra proferirse si atin estan
pendientes de ejecucién obligaciones a cargo del Contratista en virtud del presente Contrato
y no procedera cuando haya habido un incumplimiento total y definitivo del Contrato. En esa
medida, el Contratista podra remediar su incumplimiento en cualquier tiempo, antes de que
se profiera el Acto Administrativo mediante el cual se imponga la multa.

Las multas impuestas solo podran hacerse efectivas, una vez se encuentre en firme el Acto
Administrativo que las imponga.

446 Procedimiento de imposicion de multas.

La ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato, para
la imposicién, ejecucion y cobro de las multas pactadas en el mismo.
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44.7 Ejecucion de la garantia para el pago de las multas impuestas.

Las multas que imponga la ANH conforme al procedimiento a que se refiere la Clausula 42
del presente Contrato, se haran efectivas directamente por la ANH, pudiendo acudir para el
efecto entre otros a la ejecucion y cobro de las garantias presentadas por el Contratista.

44.8 Informacion de multas.

La ANH debera enviar mensualmente a la Camara de Comercio de su domicilio, copia de los
actos administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto multas y sanciones.

44.9 No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena.

44.9.1 Nilaimposicién y cobro de multas, ni la ejecucién total o parcial de las garantias para
su pago, constituyen una limitacién de responsabilidad, ni podran interpretarse en
ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de
reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios
ocasionados por causas imputables al Contratista.

44 9.2 Adicionalmente, ni la imposicion y cobro de muitas, ni la ejecucion total o parcial de
las garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del
cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas con la suscripcion de este
Contrato.

4410 No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades.

Ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para su
pago, limitan los derechos y potestades de la ANH para hacer efectivas la clausula penal
pecuniaria pactada, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo
unilateralmente o declarar su caducidad en ejercicio de Potestades Excepcionales en los
términos descritos en las Clausula 51 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

Clausula 45 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

451 Derecho de la ANH para cobrar la clausula penal pecuniaria.

En caso de declaratoria de terminacién por incumplimiento del Contratista, terminacion
unilateral por causas imputables al Contratista y Caducidad, la ANH estara facultada para
cobrar al Contratista la clausula penal pecuniaria, siempre que el mencionado incumplimiento
haya sido declarado conforme al procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente
Contrato.
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45.2 Funcion y naturaleza de la clausula penal pecuniaria

45.2.1 La clausula penal pecuniaria prevista en este Capitulo se tiene como una estimacion
anticipada de los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como
consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le
corresponden en virtud del presente Contrato.

45.2.2 La clausula penal pecuniaria libera a la ANH de la carga de probar los perjuicios, su
naturaleza y cuantia, respecto del lucro cesante causado por el incumplimiento del
Contratista.

45.3 Valor de la clausula penal pecuniaria

Las Partes estiman que los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como
consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le
corresponden en virtud del presente Contrato, ascienden a la suma de Diez Millones
(USD$10.000.000) de Délares de los Estados Unidos de América.

45.4 Procedimiento para ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria

La ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato, para
la ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria prevista en el presente Capitulo.

455 Ejecucion de la garantia para el pago de la clausula penal pecuniaria

La cladusula penal pecuniaria que tenga derecho a cobrar la ANH conforme al procedimiento
a que se refiere la Clausula 42 anterior, se hara efectiva directamente por la ANH, pudiendo
acudir para el efecto entre otros, a la ejecucién y cobro de las garantias a que haya lugar.

45.6 No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

45.6.1 Ni la ejecucién y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion total o parcial
de las garantias para su pago, constituyen una limitacion de responsabilidad ni
podran interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho
gue asiste a la ANH de reclamar la indemnizacion completa por todas las pérdidas,
dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista. Por ello, la
ANH podra valorar los perjuicios realmente causados y si el valor total de los mismos
excede los montos de la clausula penal pecuniaria, quedara habilitada para adelantar
los tramites pertinentes para el cobro total de los perjuicios.

45.6.2 Adicionalmente, nila ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion
total o parcial de las garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al
Contratista del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripcion de este
Contrato.
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45.7 No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades

Ni la ejecucién y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion total o parcial de las
garantias para su pago, limitan los derechos y potestades de la ANH para imponer las multas
pactadas y hacerlas efectivas, te'minar el Contrato por incumplimiento del Contratista,
terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad, en ejercicio de potestades excepcionales
en los términos descritos en la Clausula 51y Clausula 52 del presente Contrato, y hacer
efectivas las garantias.

Clausula 46 TERMINACION

El presente Contrato termina por las causales establecidas en el presente Contrato.

Como consecuencia de la terminacion del Contrato, se extinguen los derechos otorgados y
las obligaciones y prestaciones contraidas, salvo aquellas que han de permanecer vigentes
hasta la liquidacion definitiva de los compromisos reciprocos, y, aun después, hasta la
prolongacion de sus efectos, en los casos del amparo de obligaciones laborales y del Seguro
de Responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y polucién, con las
consecuencias adicionales previstas para cada una, de manera que procede, por tanto, tal
liquidacion definitiva.

Clausula 47 CAUSALES DE TERMINACION ORDINARIA
Son causales de Terminacién Ordinaria de este Contrato, las siguientes:

47.1.1 Renuncia del Contratista en el periodo de Exploracion, una vez haya sido aceptada
por la ANH y sin obice de la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las
obligaciones causadas hasta tal aceptacion y demas efectos estipulados
contractualmente, incluida la cancelacion del valor de las Actividades Remanentes,

de proceder.
47.1.2 Vencimiento del Término de Ejecucion, incluidas eventuales prorrogas.
47 1.3 Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.

47.1.4 Vencimiento del Periodo de Exploracién, sin que el Contratista hubiera radicado en
la ANH Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 10 del presente Contrato,
lo anterior en caso de que no existan otras Areas en Programa de Evaluacién,
Retencion de Descubrimiento o Periodo de Produccion.

47.1.5 Culminacion del Periodo de Exploracion, si el Contratista ha radicado dicho Aviso de
Descubrimiento, pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacion,
con arreglo al presente Contrato o no se encuentra Retenido el respectivo
Descubrimiento, segun aplique, lo anterior en caso de que no existan otras Areas en
Programa de Evaluacion, Retencion de Descubrimiento o Periodo de Produccion.

47.1.6 Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de Produccion,
incluida la Etapa de Desarrollo de Infraestructura.
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47 1.7 Vencimiento del plazo del Periodo de Produccién, en cuyo caso terminan los efectos
del Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccion para la cual
se hubiera extinguido el plazo.

Clausula 48 TERMINACION POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE EXPLORACION
Y/O DE EVALUACION

48.1.1 Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracién,
siempre que para esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en
Produccion o en Evaluaciéon, ni se hubiera radicado en la ANH Aviso de
Descubrimiento en el Area Asignada, durante la Gltima fase del Periodo de
Exploracién, o en el Periodo Exploratorio Posterior.

48.1.2 De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o mas Periodos de
Evaluacion, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes
Descubrimientos, siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el
Periodo Exploratorio y No existan Areas asignadas en Produccién.

48.1.3 En estos casos, procede la devolucién obligatoria de la totalidad del Area Asignada,
o de las Areas asignadas en Evaluacién, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya
satisfaccion debe acreditarse mediante comprobacion de que los Pozos perforados
han sido debidamente taponados y abandonados; que las instalaciones de superficie
han sido totalmente desmanteladas, y que se han llevado a cabo efectivamente las
labores de limpieza y restauracion ambiental, de conformidad con la normatividad
aplicable y con el presente Contrato.

Clausula 49 TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccion, el Contratista puede
solicitar a la ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o
determinadas Areas Asignadas en Produccion, o respecto de todas ellas, mediante escrito
radicado con anticipacion no inferior a tres (3) Meses, sin perjuicio del deber de dar estricto
cumplimiento a las obligaciones y compromisos pendientes de satisfacer, particularmente,
los correspondientes a la Reversion de Activos pactada en el Xl del presente Contrato, y
las de Abandono, de que trata el Capitulo |V del presente Contrato, de resultar aplicables.

Clausula 50 TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO

50.1.1 Ademas de las pactadas en otras Clausulas del presente Contrato, son causales de
terminacién unilateral de este Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el
procedimiento estipulado en la Clausula 42, las que se relacionan a continuacion:
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50.1.2

50.1.3

50.1.4

50.1.5

50.1.6

50.1.7

50.1.8

50.1.9

Realizar actividades bajo el presente Contrato sin haber obtenido los permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la
normatividad aplicable se requieran para ello.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) Meses continuos en el curso de una misma fase.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion, Desarrollo y/o de
Produccién, por término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion, en
un Area Asignada en Evaluacién, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area
Asignada en Produccién. En estos casos, solamente terminan los efectos del
Contrato respecto del o de las Areas Asignada en Evaluacién o en Produccion en la
o0 las que se haya presentado la suspensién de Operaciones.

Persistir en la omision injustificada en el cumplimiento de una obligacién contractual
transcurridos dos (2) meses de la imposicién de la multa en firme por estos mismos
hechos.

No establecer sucursal o no modificar la establecida, cuando ello se requiera por la
ANH, transcurridos dos (2) meses de la imposicién de la multa en firme por estos
mismos hechos.

Omision injustificada en la constitucion y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados
en este Contrato.

Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Programa Exploratorio,
durante mas de tres (3) meses después de los términos fijados en el presente
Contrato.

Omitir injustificadamente la entrega o actualizacion eficaz y eficiente del Plan de
Desarrollo de Produccién, durante mas de tres (3) meses después de los términos
fijados en el presente Contrato. En este evento, cesaran los efectos del Contrato en
relacién con el Area Asignada en Produccién respecto de la cual se incumplio la
referida obligacion, delimitada en los términos del numeral 13.1. de la Clausula 13
precedente.

50.1.10 Omitir injustificadamente la entrega o actualizacion eficaz y eficiente del Programa

Anual de Operaciones, durante mas de tres (3) meses después de los términos
fijados en el presente Contrato.

50.1.11 La no ejecucién de los Pozos Exploratorios a los que se comprometié el Contratista

para obtener la prorroga o términos adicionales en el desarrollo del Programa de
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Evaluacién, acorde con lo establecido en el presente Contrato. En estos casos,
solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada
en Evaluacion.

50.1.12 No mantener el Operador con el porcentaje minimo de participacion e interés en el
Contrato, en eventos de cesion a otro integrante de Contratista Plural o a un tercero.

50.1.13 Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusion o escision del Contratista, del Operador y/o de
quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdémico
Financiera, en casos de Contratistas Plurales, sin autorizaciéon previa, expresa y
escrita de la ANH, o no informar a la ANH cualquiera de las referidas transacciones,
cuando se requiera autorizacion o aviso.

50.1.14 Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, o llevar a cabo
operaciones de fusién o escision, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH, asi como no informar a la ANH cualquiera de las referidas transacciones, en
los términos previstos en el presente Contrato.

50.1.15 Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la
participacion e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto
cumplimiento a los demas requisitos previstos en la Clausula 64 del presente
Contrato, asi como subcontratar, también total o parcialmente, la Operacion
del mismo.

50.1.16 Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de
pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH, durante mas
de seis (6) meses después de las fechas previstas en el presente Contrato.

50.1.17 Se exceptian de lo dispuesto en las Secciones 50.1.13, 50.1.14 y 50.1.15
precedentes, salvo la posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacion,
las transacciones celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales
el monto total de la inversién exploratoria correspondiente al o a los Contratos
celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional
ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccion de tales
Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos
totales del Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado
la Capacidad Econémico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

50.1.18 En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada para:
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50.1.19 Adoptar la terminacion unilateral por incumplimiento;

50.1.20 Disponer la efectividad de la clausula penal pecuniaria y de las garantias que
resulten aplicables al riesgo cubierto; y .

50.1.21 Valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento establecido
en la Clausula 42 del presente Contrato.

Clausula 51 TERMINACION UNILATERAL COMO POTESTAD EXCEPCIONAL

51.1 La ANH, mediante acto administrativo debidamente motivado y aplicando al efecto el
procedimiento previsto en la Clausula 42.6 del presente Contrato, dispondra la
terminacioén anticipada del contrato con base en el ejercicio de su potestad excepcional
en los siguientes eventos:

51.2 Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico
lo imponga.

51.3 En eventos de iniciacion de proceso de disolucion y liquidacion judicial o administrativa,
o de circunstancia semejante, segun la legislacion del pais de origen de |la persona
juridica Contratista o de cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra,
liguidacién voluntaria o forzosa, y, en general, cualquier actuacién, proceso o
procedimiento que tenga como consecuencia la extincion de aquella. En el altimo
evento, es decir, si la causal afecta a integrante de Contratista Plural, siempre que no
se presente persona juridica de las mismas o superiores condiciones de Capacidad, a
la que se cedan los derechos de la afectada, antes de su liquidacion, y de ser ello
procedente.

51.4 Cesacién de pagos, embargo judicial, litigios pendientes, procesos jurisdiccionales en
curso, u otra situacion o contingencia semejante del Contratista o de cualquiera de las
personas juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que se compruebe que
afecta gravemente el cumplimiento del negocio juridico con la ANH. En estos eventos,
la Entidad se reserva el derecho de establecer la suficiencia de las provisiones y/o
cauciones constituidas para respaldar su eventual materializaciéon, y/o de exigir
garantia adicional. La ANH puede también autorizar la cesién del Contrato o de los
intereses de la persona afectada, en favor de un tercero que relna las mismas o
mejores condiciones de Capacidad del cedente.

51.5 Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.

Clausula 52 CADUCIDAD

52.1 Una vez surtido y agotado previamente el procedimiento a que se refiere la Clausula
42 y 43 del presente Contrato, la ANH estara facultada para declarar la Caducidad
Administrativa y las consiguientes terminacién anticipada y liquidacion de los
Contratos, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucién de aquellos, al punto
que quede en evidencia que puede conducir a su paralizacion, cuando ocurra alguna
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de las causales previstas en los articulos 5y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40
de 1993; 90 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y
modificada por la Ley 782 de 2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000; 1 de la Ley 828
de 2003y 15delalLey 1738 de 2014, o las disposiciones que los modifiquen, sustituyan
o complementen, y demas normas aplicables. No obstante, cuando la ley exija declarar
la Caducidad Administrativa, la ANH estara obligada a hacerlo.

52.2 Son aplicables a los Contratos de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos, en lo
pertinente, los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y sus reglamentos y desarrollos.

CAPITULO XIV. REVERSION

Clausula 53 REVERSION DE ACTIVOS:

53.1.1 Terminado el Contrato respecto de cualquier Area asignada en Produccién, por
cualquier causa,y cuando se deba asegurar la continuidad de la Explotacién de
Hidrocarburos el Contratista esta obligado a dejar en perfecto estado de Produccion
los Pozos que en tal época sean productivos, o mismo que en buen estado las
construcciones y otras propiedades inmuebles ubicadas en el Area contratada, todo
lo cual pasara gratuitamente a poder de la Nacion, con las servidumbres, permisos y
Licencia Ambiental en vigor.

53.1.2 Respecto de las propiedades muebles, su precio se fijara por peritos, y el Contratista
tendra la obligacion de venderlas a la ANH, si asi se lo exigiere, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la terminacion del Contrato.

53.1.3 La determinaciéon del caracter de mueble o inmueble, en caso de desacuerdo, la
haran los peritos, teniendo en cuenta la naturaleza y destinacion de tales bienes,
segun lo dispone el Cédigo Civil. Los peritos seran nombrados y procederan como se
indica en los Articulos 59, 60 y 61 de la Ley 1563 de 2012.

53.1.4 Queda entendido que, en caso de prérroga del Contrato respecto de cualquier Area
asignada en Produccion, la reversion de las mejoras a favor de la Nacién no se
producira sino al vencimiento de la correspondiente extension.

53.1.5 La ANH estad facultada para impetrar, en cualquier tiempo, las providencias
conservatorias que le convengan, para impedir que se perjudiquen o inutilicen, por
culpa del Contratista, el o los Campos de Hidrocarburos o sus instalaciones y
dependencias.

53.1.6 En todo caso, si dentro del plazo de la Exploraciéon y de sus prérrogas, el Contrato
termina por renuncia, el Contratista puede retirar libremente las maquinarias y demas
elementos que destind a la exploracion.
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53.1.7 Cuando el Contrato termine por renuncia antes de vencerse los primeros veinte (20)
afios del Periodo de Explotacién, también puede el Contratista retirar sus maquinarias
y demas elementos, pero la ANH tiene respecto de los mismos los derechos de
compra de que trata esta clausula.

Clausula 54 ENTREGA DE POZOS, CAMPOS Y AREAS EN EVALUACION Y/O
PRODUCCION:

54.1.1 La ANH se reserva el derecho de exigir al Contratista la entrega de areas asi:

(i) Areas en Evaluacion, cuando se suspendan injustificadamente las Operaciones
correspondientes por tiempo superior a la mitad del término del Programa de
Evaluacion, vy,

(i) Areas asignadas en Produccién, si se suspenden por mas de seis (6) Meses
consecutivos las actividades de Produccién, también injustificadamente, con el
fin de que aquella pueda desarrollarlas mediante otros negocios juridicos.

54.1.2 En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las
Areas Asignadas en Evaluacién o en Produccién en la o las que se haya presentado
la suspension de Operaciones.

54.1.3 Para dar aplicacién a lo aqui previsto, se debera agotar lo dispuesto en la Clausula
42 de este contrato.

Clausula 55 INVENTARIOS:

55.1.1 El Contratista debera efectuar anualmente inventarios fisicos de los equipos y bienes
destinados a las Operaciones de Produccion y Desarrollo, haciendo entrega de los
mismos a la ANH, con el detalle de naturaleza, marca, modelo, caracteristicas,
especificaciones técnicas, estado de operacion y funcionamiento, clasificandolos
segun sean de propiedad del Contratistas o de terceros. El inventario debera venir
certificado por el Revisor Fiscal del propietario de los equipos y bienes.

55.1.2 La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracién de
tales inventarios. Para dicho efecto, el Contratista asume el compromiso remitir a la
Entidad aviso escrito, con antelacién no inferior a quince (15) Dias Habiles.

55.1.3 De igual manera, la Entidad esta facultada para verificar en cualquier tiempo los
inventarios, para lo cual formulara solicitud al Contratista con quince (15) Dias
Calendario de anticipacion, y este tiene el deber de entregarlos dentro de los cinco
(5) Dias Habiles siguientes, debidamente actualizados.
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Clausula 56 DISPOSICION DE LOS ACTIVOS:

El Contratista esta facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes y equipos
ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccion existentes. No obstante lo
anterior, transcurridos diez (10) Afios del Periodo de Produccioén de cada Area Asignada en
Produccion, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposicion requerira la aprobacién previa, expresa y
escrita de la ANH.

En este ultimo evento, contados dos (2) Meses a partir de la radicacion de la respectiva
solicitud de aprobacién, sin que la ANH haya emitido pronunciamiento sobre el particular, se
entendera que la solicitud ha sido aprobada. Si el Contratista dispone de los bienes y equipos
sin solicitar aprobacion previa, escrita y expresa de la ANH, con antelacién no inferior a dos
(2) Meses al acto de disposicion, se aplicara lo dispuesto en la Clausula 42.

Clausula 57 OBLIGACIONES POSTERIORES:

57.1.1 Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
guedan en la obligacién de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas
obligaciones derivadas del ordenamiento superior y/o del mismo, tanto las reciprocas
como aquellas para con terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con
posterioridad a tal terminacion.

57.1.2 Este deber general incluye para el Contratista asumir la responsabilidad por pérdidas,
dafios y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por
causas imputables a su responsabilidad y diligencia hayan de reconocerse y pagarse
indemnizaciones y/o compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al
régimen juridico aplicable a este Contrato.

Clausula 58 LIQUIDACION:

58.1. Oportunidad:

Terminado el presente Contrato por vencimiento del plazo de ejecucion o por cualquier otra
causa legal o contractual, procede su liquidacion dentro del término pactado o del que
convengan las Partes para el efecto. A falta de uno y otro, ha de tener lugar dentro de los
diez (10) Meses siguientes.
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58.2. Instrumento y Contenido:

58.2.1 La diligencia de liquidacion debe llevarse a cabo de comun acuerdo entre las Partes
y, a falta de consenso total o parcial sobre sus terminos y condiciones, mediante
decision unilateral de la ANH. En el proyecto de acta o en la providencia
administrativa correspondiente, segln el caso, deben consignarse las caracteristicas
generales del Contrato; la forma y oportunidad de cumplimiento de las obligaciones
a cargo de cada una de las Partes y de ejecucion juridica, administrativa, técnica y
operacional, econdémico financiera, ambiental y social de las prestaciones reciprocas;
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen aquellas para poner fin a
eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la forma y oportunidad para
satisfacerlos, entre ellos, la extension y ajuste de la Garantia de Obligaciones
Laborales y del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, que deban
permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las
Partes puedan declararse en paz y a salvo.

58.2.2 En esta etapa se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya lugar,
con apego al ordenamiento superior.

58.3. Procedimiento:

58.3.1 Representante o apoderado del Contratista, debidamente facultado para el efecto,
debe ser convocado para surtir la diligencia de liquidacion, con veinte (20) dias
Calendario de anticipacion. A la convocatoria debe acompafiarse el proyecto de Acta,
de conformidad con el numeral precedente, asi como solicitar la informacion y los
soportes adicionales requeridos que no obren en el Expediente del Contrato.

58.3.2 La liquidacion ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten
necesarias para el efecto, dentro del término previsto para realizarla de comun
acuerdo.

58.3.3 De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacion, se consignaran en
el Acta, que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el
Supervisor o Interventor, a quienes se haya confiado el seguimiento, control y
vigilancia de la ejecucién contractual.

58.3.4 Sidentro del plazo dispuesto en la presente Clausula, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurren a las diligencias, no presentan los
documentos de su resorte para llevarla a cabo, o las Partes no logran consenso sobre
los términos de la misma, la ANH debe disponerla unilateralmente mediante
providencia motivada, dentro de los cuatro (4) Meses siguientes al vencimiento de
dicho término, sin perjuicio de los recursos y acciones de ley, o de la aplicacién de
los instrumentos alternativos de solucion de conflictos, de ser procedentes.
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CAPITULO XV. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 59 INSTANCIA EJECUTIVA:
59.1. Concepto y Procedimiento:

Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja entre las Partes con ocasion de la
celebracién, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacion del presente Contrato y en
relacion con el mismo, procurara resolverse directamente entre ellas mediante acuerdo
reciproco de sus respectivos representantes, autorizados especificamente para el efecto, en
término de treinta (30) dias Calendario, contados a partir de la fecha en que una de ellas
comunique por escrito a la otra el motivo del conflicto o de la controversia y sus pretensiones
y fundamentos, al tiempo que la convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse
hasta por lapso igual, de acordarlo asi las Partes.

59.2. Instancia Superior:

59.2.1. Si en dicho término o en la extension, de convenirse, la diferencia o el desacuerdo no
ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto puede ser sometido por
cualquiera de las Partes al Presidente de la ANH y al mas alto ejecutivo del
Contratista residente en Colombia, a fin de que ellos procuren una solucién conjunta.

59.2.2. Si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que aquellos
hayan acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso
igual si asi se conviene, las Partes alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de
controversia, suscribiran acta con los términos completos del mismo y se procedera
a ajustar consecuentemente el Contrato, mediante la celebracion de Adicional, de ser
ello procedente.

59.2.3. De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con
la Clausula siguiente o a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, segun la
naturaleza de la controversia.

Clausula 60 COMPROMISORIA:

60.1. Aplicacion y Naturaleza:

Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo,
conflicto o controversia relativo a asuntos de libre disposicion o para los cuales la ley autorice
este instrumento alternativo, derivado de o relacionado con la celebracion, ejecucion,
interpretacion, terminacion o liquidacion del mismo, incluidas las consecuencias economicas
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de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, puede ser
sometido por cualquiera de las Partes a la determinacién final de un Tribunal de Arbitraje
Institucional, que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con
arreglo al procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012, en especial, al ultimo inciso
del articulo 1.

60.2. Integracion y Designacion:

El Tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros, que deben reunir las condiciones
establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley 1563 de 2012, y, ademas, tener
experiencia comprobada en asuntos relativos a la Exploracién y Produccion de
Hidrocarburos. Han de ser designados de comun acuerdo por las Partes. Si estas no
alcanzan consenso sobre uno o mas arbitros, el o los faltantes seran seleccionados por el
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota, previa solicitud
escrita de cualquiera de ellas.

60.3. Requisitos:

El Tribunal debe aplicar la legislacion colombiana, sesionar en Bogota, en el referido Centro
y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Espafiol.

60.4. Exclusion:

60.4.1 No pueden someterse a este instrumento alternativo, todos aquellos asuntos
expresamente excluidos del mismo por el presente Contrato, ni la interpretacion de
las estipulaciones que los determinan.

60.4.2 Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y
materias excluidas por la ley y por este Contrato de la aplicacion de la Clausula
Compromisoria, deben someterse a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de
conformidad con el Cédigo de la materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO XVI. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Clausula 61 APLICACION DEL REGIMEN SUPERIOR Y RESTRICCIONES:

61.1.1 Las actividades de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos deben desarrollarse
con sujecion a las normas superiores en materia ambiental y social y respetar el
patrimonio arqueolégico de la Nacion.
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61.1.2 Quedan exceptuados de la posibilidad de aprovechamiento los recursos naturales no
renovables del subsuelo en zonas reservadas, excluidas, protegidas o restringidas
por autoridad competente, con fundamento en consideraciones ambientales, de
proteccion de recursos naturales renovables y del Patrimonio Arqueolégico de la
Nacidn, salvo que las mismas consignen expresamente las actividades que pueden
desarrollarse en ellas, con la determinacion de las condiciones y requisitos conforme
a los cuales han de ejecutarse, con apego al régimen juridico sobre la materia.

61.1.3 En la ejecucion de sus actividades, el Contratista debera efectuar la debida diligencia
ambiental y social, respetar las normas y principios de Derechos Humanos y prevenir,
reducir, mitigar y dar correcto manejo a los riesgos sociales, ambientales y
econdmicos que afecten en forma negativa el ambiente y las comunidades asentadas
en los municipios en los que se ejecutan. Para este efecto, ademas de ejecutar el
Programa en Beneficio de las Comunidades, el Contratista debera:

61.1.3.1 Desplegar las labores y gestiones necesarias para lograr el fin descrito en estricta
sujecion a las normas superiores y a los principios constitucionales.

61.1.3.2 Atender los requerimientos de informacién de la ANH y de las autoridades
competentes sobre los riesgos y las medidas para atenderlos, asi como sobre la
ejecucion de dicho Programa.

61.1.3.3 Efectuar las modificaciones y los ajustes que fueren necesarios para hacer
compatible los compromisos del Programa con las politicas publicas, tanto del nivel
nacional como de las entidades territoriales.

61.1.3.4 Colaborar con la ANH y demas autoridades con la informacién y participacion que
se le solicite en los espacios de comunicacion y coordinacion entre las autoridades
nacionales y territoriales, y en el desarrollo de los mecanismos de participacion
ciudadana relacionados con el objeto del Contrato.

61.1.3.5 Establecer condiciones de ejecucion de las actividades de sus subcontratistas que
repliquen en estos los deberes contenidos en el presente numeral.

Clausula 62 REGIMEN DE RESPONSABILIDAD:
Corresponde al estipulado en el Numeral 33.4 de la Clausula 33, sobre responsabilidad.

Clausula 63 INVERSION SOCIAL -PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS
COMUNIDADES:

63.1.1 En desarrollo del presente Contrato, el Contratista debe emprender obras, trabajos
y/o labores en beneficio de las comunidades del Area de Interés de las Operaciones,
en Areas Continentales, en las que se desarrollen actividades de Exploracion,

fiprs - El futuro : :
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Evaluacion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos, para cuya ejecucion han de
destinarse recursos que contribuyan al mejoramiento de la calidad y las condiciones
de vida de sus habitantes.

63.1.2 En cumplimiento de este compromiso, el Contratista debe disefiar y desarroilar
Programas en Beneficio las Comunidades, PBC, establecidas o asentadas en dichas
areas, destinados a fomentar el desenvolvimiento sostenible, el fortalecimiento del
entorno social, cultural y econémico, y a mejorar las condiciones de bienestar.

63.1.3 La ANH esta facultada para acompafar al Contratista en los procedimientos de
presentacion y concertacion de tales Programas con las autoridades que representen
dichas comunidades o con personeros de las mismas.

63.2 Obligacion General:

63.2.1 En el Plan de Exploracion, en el Programa Exploratorio Posterior, en el Programa de
Evaluacion, en el Plan de Desarrollo, y en cada Programa Anual de Operaciones, el
Contratista debe incorporar un capitulo especial con los programas y proyectos que
se propone llevar a cabo en beneficio de las comunidades, de acuerdo con los
términos y las condiciones establecidos en el Anexo D.

63.2.2 Han de consistir en el desarrollo de iniciativas de infraestructura, salud y saneamiento
basico y/o educacién, asi como de proyectos productivos y de desarrollo, y demas
que se indican en el Anexo D del presente Contrato.

63.2.3 La inversion de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder a la suma
equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total del Programa de Exploracion
Minimo y Adicional de cada Fase del Periodo de Exploracién, y los eventuales
Programas Exploratorio Posterior y de Evaluacién, asi como al uno por ciento (1%)
de la cuantia del Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales
del Area o Areas en Produccién durante el Periodo correspondiente.

63.2.4 Debe tratarse de proyectos y actividades diferentes de aquellos que el Contratista
estd en el deber de acometer en cumplimiento de licencias y de planes de manejo
ambiental, o en ejecucion de medidas de manejo acordadas en procedimientos de
consulta previa, para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de
la ejecucion del Contrato en comunidades y grupos étnicos, todo ello con sujecion al
ordenamiento superior.

63.2.5 Han de reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las
comunidades, sin incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros
indirectos en que incurra el Contratista para dar cumplimiento a los programas y
proyectos de Inversién Social.
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63.3 Sometimiento a la ANH:

63.3.1 Las actividades correspondientes a dichos programas y proyectos se entienden
convenidas entre las Partes y a cargo del Contratista, una vez la ANH se haya
pronunciado sobre aquellos sometidos a su consideracion, dentro de los tres (3)
Meses siguientes al recibo del respectivo Plan o Programa que contiene el capitulo
pertinente. Evaluadas las sugerencias razonables de la ANH, deben ajustarse los
Programas y Proyectos en Beneficio de las Comunidades.

63.3.2 Si la Entidad no se pronuncia oportunamente, deben ejecutarse los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC contenidos en la Propuesta del Contratista.

CAPITULO XVII. DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 64 CESIONY OTRAS TRANSACCIONES:
64.1. Regla General:

El Contratista no esta facultado para ceder o transferir, ni total ni parcialmente, sus
intereses, derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraidos en razén del
presente Contrato, ni, en general, su posicion contractual, sin la autorizacion previa,
expresa y escrita de la ANH y solamente con sujecion a las siguientes reglas:

64.1.1 De proyectarse ceder intereses o participaciones entre quienes integran Contratistas
plurales, es requisito esencial que el Operador mantenga, como minimo, el treinta por
ciento (30%) de su participacion en el negocio juridico y que con la cesion se
conserven las condiciones de Capacidad que dieron lugar a la Habilitacion y a la
adjudicacion del Contrato.

64.1.2 La cesion de participaciones de integrantes de Contratistas plurales dentro de la
correspondiente asociacion, en favor de terceros, no se considera cesion del
Contrato, pero impone la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o
convenio de asociacion, o de las participaciones en la sociedad prometida, que
requiere también autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, con la limitacién
que se consigna en la letra (c) siguiente, y que debe recaer siempre en persona
juridica que reuna, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de
Capacidad Econdémico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en
materia de Responsabilidad Social Empresarial del Cedente, que dieron lugar a la
asignacion del Area y a la celebracion del Contrato, y, en todo caso, aquellas que
exija el Reglamento de Contratacién de actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion.
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64.1.3 El Operador esta obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento
(30%) en la asociacién de que se trate.

64.1.4 La cesion total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que retna, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de
Capacidad Economico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en
materia de Responsabilidad Social Empresarial del cedente, que dieron lugar a la
asignacion del Area y a la celebracion del Contrato, y, en todo caso, aquellas que
exija el Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion.

64.2. Otras Transacciones:

Conforme al Acuerdo 2 de 2017, las siguientes transacciones requieren informar previa y
expresamente por escrito a la ANH y pronunciamiento también expreso de esta ultima,
destinado exclusivamente a establecer que se mantienen las condiciones de Capacidad que
dieron lugar a la Habilitacién, a la adjudicacién del Contrato y a la asignacién del Area:

64.2.1 Cualquier operacion que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante del
Contratista o de cualquiera de los integrantes de Contratistas plurales, asi como
eventos de fusion o escisién del Contratista, del Operador, y/o de quien o quienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, en casos de
Proponentes Plurales, en todos los eventos salvo las sociedades inscritas en bolsas
de valores.

64.2.2 Todo evento de cesion o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales
que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, salvo las
sociedades inscritas en bolsas de valores.

64.2.3 Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
Capacidad Econémico Financiera, igualmente salvo sociedades inscritas en bolsas
de valores.

64.3. Procedimiento:

64.3.1 Para tramitar la correspondiente autorizacion o pronunciamiento, el Contratista debe
radicar solicitud o comunicacién de informacién formal ante la ANH, con indicacion
de la naturaleza, objeto y demas elementos de la transaccion propuesta; la minuta
del negocio por celebrar, si se trata de cesion total o parcial del negocio juridico, y la
determinacion precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o
personas juridicas en quienes recaeria la cesion proyectada, o de la persona juridica
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gue resultaria de alguna de las transacciones previstas en esta Clausula,
debidamente acreditadas con todos los documentos exigidos en el Reglamento de
Contrataciéon de la Entidad y en los Términos de Referencia del certamen que dio
lugar al Contrato que proyecta cederse total o parcialmente o cuyo Contratista
individual o plural se plantea modificar, o proyecta someterse a transaccion
contemplada en esta Clausula, y, la minuta de reforma al convenio de asociacion
correspondiente o de cesion de derechos societarios.

64.3.2 La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacién suministrada vy
pronunciarse sobre la misma.

64.3.3 De requerirse documentos no acompafiados, modificacion de los sometidos y/o
informacion no suministrada, por una sola vez, la Entidad pedira al Contratista
introducir los ajustes y realizar las aportaciones pertinentes. En estos eventos, el
plazo para resolver comenzara a contarse desde la radicacion de todos los requisitos
exigidos.

64.3.4 La improbaciéon expresa o tacita de la solicitud no es considerada desacuerdo o
controversia sometida a arbitraje.

Clausula 65 FUERZA MAYOR Y HECHOS EXCLUSIVOS DE TERCEROS:

65.1 Concepto y Efectos:

65.1.1 Fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es posible resistir. Por su
parte, hecho exclusivo de terceros, es el evento, tambien irresistible, juridicamente
ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su responsabilidad y
diligencia.

65.1.2 Tanto las circunstancia de fuerza mayor como los hechos exclusivos de terceros se
consideran eximentes de responsabilidad y dan lugar a la suspension de los términos
fijados para el cumplimiento de las obligaciones que no tengan caracter econdémico,
directa e integralmente afectadas por unas u otros, siempre que estén fuera del
control y/o de la prevision razonable de la Parte afectada y que, puestos
oportunamente en conocimiento de la otra, no se controvierta su imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para la satisfaccion de las obligaciones
contractuales.

65.1.3 La suspension de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas
que dieron lugar a ella.

65.1.4 La ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor y/o de hechos exclusivos de terceros
Se reconocera como sigue:
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65.2 Aviso:

Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las previstas
en esta estipulacion, debe dar aviso a la otra, dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas, las obligaciones
afectadas, las razones en que se fundamenta tal afectacion, el periodo estimado de
impedimento, y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del hecho o
circunstancia, su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

65.3 Aceptacion y Suspension Temporal de Obligaciones:

65.3.1 En el mismo término de quince (15) Dias Calendario siguientes al recibo del aviso, la
Parte no afectada debe responder si la(s) circunstancia(s) o el (los) hecho(s)
invocado(s) como eximente(s) de responsabilidad reline(n) los requisitos fijados en
el ordenamiento superior y/o estipulados en el presente Contrato para eximir de
responsabilidad a la Parte presuntamente afectada y dar lugar a la suspensién de
términos. De aceptarlas, se suspenden los plazos para el cumplimiento de las
obligaciones directamente afectadas con el hecho o circunstancia alegada, a partir
de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de los efectos que tornen
imposible tal cumplimiento.

65.3.2 Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considera aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

65.3.3 En todo caso, la suspension solo interrumpe el cumplimiento de aquellas
prestaciones real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos
invocados.

65.4 Cesacion de la Suspension:

El o los plazos se reanudaran y la Parte afectada esta en el deber de retomar la satisfaccion
de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes siguiente a la desaparicion del o de los
hechos que hubieran afectado los plazos, circunstancia que debe ser puesta en conocimiento
de la otra Parte, dentro de los diez (10) Dias Calendario o corridos siguientes.

65.5 Restitucion de Plazos:

65.5.1 Cuando el (los) hecho(s) exclusivos de terceros o la(s) circunstancia(s) de fuerza
mayor impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2)
Meses consecutivos, se restituira todo el plazo contractual pendiente de correr para
la terminacion de la respectiva Fase o Periodo, en la oportunidad de inicio de la
suspension, sin perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar las
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garantias y el seguro de responsabilidad civil extracontractual o de constituir nuevos,
en los términos del Capitulo IX.

65.5.2 Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas o climatolégicas ni
las temporadas de invierno usuales en determinadas regiones del Pais, nilos tramites
de licenciamiento ambiental, mientras la autoridad competente cumpla los plazos
dispuestos por el ordenamiento superior para resolver sobre su otorgamiento,
constituyen causales de exoneracion de responsabilidad por fuerza mayor o hechos
exclusivos de terceros.

65.6 Cumplimiento de otras Obligaciones:

Ademas de las obligaciones de caracter econdmico financiero, pesa sobre la Parte afectada
el deber de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los demas compromisos y
prestaciones no afectados por aquellos, asi como acometer todas las acciones y esfuerzos
razonables para mitigar su impacto.

Clausula 66 IMPUESTOS, COSTOS Y GASTOS:

66.1 Tanto el Contratista, como sus actividades y Operaciones, se someten a la legislacion
tributaria colombiana.

66.2 Son de cargo de aquel todos los costos y gastos derivados de la celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del presente Contrato.

Clausula 67 MONEDA:

67.1 Todos los pagos en dinero a que haya lugar en favor de la ANH, asi como los
correspondientes a Regalias, cuando su reconocimiento deba llevarse a cabo también
en dinero, en cumplimiento del presente Contrato, deben ser realizados en pesos
colombianos. Como las obligaciones estan nominadas en Doélares de los Estados
Unidos de América, debe realizarse la correspondiente conversién, de acuerdo con lo
estipulado en la Clausula siguiente.

67.2 Los recursos deben ser depositados en la cuenta y entidad financiera que la ANH
determine para el correspondiente proposito.

Clausula 68 TASA DE CAMBIO:

68.1 Siempre que haya lugar a convertir Délares de los Estados Unidos de Ameérica a Pesos
colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM,
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certificada por la Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga sus veces,
correspondiente al Dia inmediatamente anterior a aquel en que tenga lugar el pago
efectivo de la obligacion de que se trate.

68.2 Para el calculo de Intereses de Mora, la conversion debe llevarse a cabo de acuerdo
con la Tasa Representativa del Mercado, TRM, de cada uno de los dias de retardo,
como se dispone en el Articulo 88 del Acuerdo 2 de 2017.

Clausula 69 INTERESES DE MORA:

La demora en cancelar cualquier concepto a cargo del Contratista conforme al presente
negocio juridico causa Interés Moratorio, con arreglo al Articulo 88 del Acuerdo 2 de 2017,
sin perjuicio de cualquier otra accion o sancion derivada del incumplimiento.

Clausula 70 COMUNICADOS EXTERNOS:

70.1 Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o
comunicados en torno a la ejecucion contractual, que comporten difundir informacion
que pueda afectarla, debe informarlo previamente a la ANH.

70.2 En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados vy
volimenes de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobaciéon previa, expresa y
escrita de la Entidad.

70.3 Para el efecto, debe someterse a su consideracion el comunicado que se pretende
emitir, en idioma espaiiol, con antelacion minima de dos (2) Dias Calendario a la fecha
en que se proyecte su difusion.

70.4 Cuando el Contratista se encuentre inscrito en el mercado de valores de Colombia o
de cualquier otro pais, la informacién relevante dirigida a los mercados debe ser
sometida a la ANH, también en espafiol, con antelacion minima de un (1) Dia
Calendario, o dentro de los términos sefialados por la Superintendencia Financiera de
Colombia o por autoridad competente, sea en Colombia o en el exterior.

Clausula 71 LEGISLACION Y REGIMEN JURIDICO:

71.1 Este Contrato se rige por las leyes de la Republica de Colombia. Le son aplicables las
normas concernientes a la Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos y al Sistema
General de Regalias, en especial, las leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012 y sus
reglamentos; las disposiciones pertinentes del Codigo de Petréleos; los Decretos
Leyes 1760 de 2003, en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido como
4137 de 2011, este ultimo; el Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo
Directivo de la ANH contenido en Acuerdo 2 de 2017, las leyes 80 de 1993 y 1150 de
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2007,y 1474 de 2011, y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrollos y reglamentos, en
cuanto resulten pertinentes y aplicables, asi como las normas generales del derecho
privado contenidas en los codigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que
sustituyan, modifiquen, adicionen o complementen las anteriores.

71.2 Siempre que en el presente Contrato se haga mencion de una norma juridica, se
entiende que corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan,
adicionen o complementen.

Clausula 72 BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES:

En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento
de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato,
el Contratista esta en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios
de origen local, regional y nacional, en ese orden.

Clausula 73 RECLAMACION DIPLOMATICA:

73.1 El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacion diplomatica en todo
cuanto corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y
Operaciones relacionados con este Contrato, excepto en el caso de denegacion de
justicia.

73.2 Se entiende que no se presenta denegacion de justicia, cuando aguel ha tenido acceso
a todos los recursos y medios de accion que proceden conforme a las leyes
colombianas.

Clausula 74 IDIOMA:

74.1 Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato, el idioma oficial
es el espafol.

74.2 Toda la informacién que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en
medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 756 DOMICILIO Y CORRESPONDENCIA:

75.1 Domicilio:

Para todos los efectos, las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual, la
ciudad de Bogotd, D.C., Republica de Colombia.

g i El fut i
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75.2 Correspondencia:

75.2.1 Para cualquier propésito relacionado con la celebracién, ejecucion, terminacion y
liguidacién del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en general,
toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
medio magneético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18
Correo Electrénico:

Contratista: Parex Resources (Colombia) Ltd
Leo Nicholas Distefano
Representante legal
Direccion: Cl 113 No. 7 - 21 Ed. Teleport To A Of 611
Teléfono: (57-1) 629 1716
Correo electronico:
olga.buritica@parexresources.com

75.2.2 Cualquier modificacién en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la
otra Parte. Dicha comunicacién solamente surtira efectos transcurridos tres (3) Dias
Calendario, contados a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas
del Contratista. Hasta esa fecha, cualquier comunicacion enviada a la direccion
consignada en este Contrato, se entendera recibida por la otra Parte el dia de
recepcion.

75.2.3 Toda comunicacion del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal
o convencional, o por mandatario 0 apoderado, debidamente constituido y facultado.
El Contratista declara y garantiza que toda solicitud, peticion y/o comunicacion que
cumpla esta formalidad se entiende hecha por persona con plenas capacidades y
facultades para representarlo y comprometerlo, sin limitaciones.

Clausula 76 AUTORIZACIONES, APROBACIONES O PRONUNCIAMIENTOS:

76.1 Cualquier determinacion que conforme al presente Contrato requiera autorizacion,
aprobacion o pronunciamiento de la ANH y no tenga previsto plazo determinado de
respuesta, debe ser adoptada en término maximo de tres (3) Meses.

76.2 Salvo que este negocio juridico disponga lo contrario, transcurrido este término sin
pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o improbada la correspondiente
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solicitud, sin perjuicio de que posteriormente ésta pueda evaluar si modifica la decision
presunta, en el evento de mediar aceptacion del Contratista.

76.3 Este acepta y reconoce que cualquier autorizaciéon o aprobacion de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del
resultado del objeto de tales pronunciamientos.

Clausula 77 SUBSISTENCIA:

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, como las derivadas de
garantias y de la responsabilidad del Contratista.

El presente Contrato se suscribe por los representantes autorizados de las Partes y se
perfecciona con la firma de su texto escrito.

Para constancia se suscribe en Bogota, D.C., a los veinte (20) dias del mes de diciembre del
2019, en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante Contratista

Agencia Nacional de Hidrocarburos Parex Resources (Colombia) Ltd.
" E—J’ )

Luis Miguel Morelli Navia 9 Le:/Nich as Distefano

Presidente Representante Legal
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Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos- E&P
Area VSM 36

ANEXO A
AREA ASIGNADA

CONTRATISTA: PAREX RESOURCES (COLOMBIA) LTD.

AREA: VSM 36
ANEXO A
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DEL BLOQUE
"VSM 36"

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacién es de sesenta mil
(60.000) hectareas, con veintitin (21) metros cuadrados aproximadamente. El bloque se
encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones municipales de Alpujarra, Coyaima,
Dolores, Natagaima y Prado en el Departamento de Tolima. La informacion cartografica
fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital del I.G.A.C, a escala
1:500.000. Esta area se describe a continuaciéon y como aparece en el mapa que se
adjunta como anexo “A", que forma parte de este contrato, asi como los cuadros
correspondientes. Se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico A50-S-
2 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con
origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son: N:885466,203 metros, E:883558,075
metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-
SIRGAS Latitud 3° 33' 35,4478" al Norte del Ecuador, Longitud 75° 7' 31,7058" al Oeste

de Greenwich.

PUNTO A:

De dicho vertice, se continta con rumbo S 67° 18' 21,745" E, por una distancia de
3.120,709 metros, hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 884.262,206
metros, E: 886.437,175 metros.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogotd, Colombia  P&gina 1 de 8
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Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos- E&P
Area VSM 36
ANEXO A
AREA ASIGNADA
PUNTO B:

De dicho vértice, se continta con rumbo NORTE, por una distancia de 17.081,153
metros, hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 901.343,359 metros, E:
886.437,175 metros.

PUNTO C:
De dicho vértice, se contintia con rumbo ESTE, por una distancia de 3.377,512 metros
hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 901.343,359 metros, E: 889.814,687

metros.

PUNTO D:
De dicho vértice, se continia con rumbo NORTE, por una distancia de 5.434,034 metros
hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 906.777,393 metros, E: 889.814,687

metros.

PUNTO E:

De dicho vértice, se contintia con rumbo ESTE, por una distancia de 7.204,362 metros
hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 906.777,393 metros, E: 897.019,049
metros. La linea formada por los vértices “A-B-C-D-E”, colinda en toda su extension con
AREA DISPONIBLE.

PUNTO F: De dicho vértice, se continua con rumbo S 24° 16' 5§9,896" W, por una
distancia de 967,962 metros, hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N:
905.895,073 metros, E: 896.620,976 metros.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogota, Colombia Pég”"a 2de 8
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Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos- E&P
Area VSM 36

ANEXO A
AREA ASIGNADA

PUNTO G:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 57° 47' 41,599" E, por una distancia de
3.852,403 metros, hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 903.841,928
metros, E: 899.880,670 metros.

PUNTO H:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 36° 49' 42,613" W, por una distancia de
5.709,373 metros, hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 899.271,956
metros, E: 896.458,347 metros.

PUNTO I

De dicho vértice, se continia con rumbo S 8° 56' 0,118" E, por una distancia de
2.460,599 metros, hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 896.841,205
metros, E: 896.840,443 metros.

PUNTO J:

De dicho vértice, se continua con rumbo N 69° 22' 51,413" E, por una distancia de
724,770 metros, hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 897.096,435 metros,
E: 897.518,785 metros.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 69° 22' 51,414" E, por una distancia de
2.646,159 metros, hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 898.028,287
metros, E: 899.995,438 metros.

Avenida Calle 26 N° 59 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogata. Colombia  PAgina 3 de 8

www anh.gov.co | info/@anh.gov.col



f?m ANH=

Pirzess Pormaneste de mmmm
Asignacion da Areas

SEGUNDO CICLO

Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos- E&P
Area VSM 36

ANEXO A
AREA ASIGNADA

PUNTO L:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 69° 22' 51,414" E, por una distancia de
5.158,038 metros, hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 899.844,705
metros, E: 904.823,064 metros. La linea formada por los vértices “E-F-G-H-I-J-K-L",
colinda en toda su extension con el Bloque ABANICO, operado por la compafia
FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., SUCURSAL COLOMBIA.

PUNTO M:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 59' 59,998" E, por una distancia de
10.180,037 metros, hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 899.844,705
metros, E: 915.003,101 metros.

PUNTO N:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 0' 0,132" E, por una distancia de
11.843,495 metros, hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 888.001,210
metros, E: 915.003,109 metros.

PUNTO O:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 59' 59,865" E, por una distancia de
1.019,725 metros, hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 888.001,210
metros, E: 916.022,834 metros. La linea formada por los vértices “M-N-O", colinda en
toda su extension con el Blogque VILLARICA NORTE, operado por la compaiia
PETROBRAS DE VALORES INTERNACIONAL DE ESPANA SL SUCURSAL
COLOMBIA.
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ANEXO A
AREA ASIGNADA
PUNTO P:

De dicho vértice, se continua con rumbo S 0° 2' 47,283" W, por una distancia de
9.190,952 metros, hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 878.810,261
metros, E: 916.015,380 metros. La linea formada por los vértices “O-P”, colinda en toda
su extensién con AREA RESERVADA.

PUNTO Q:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 57' 1,421" W, por una distancia de
12.185,519 metros, hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 878.820,811
metros, E: 903.829,866 metros.

PUNTO R:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 34° 59' 28,958" W, por una distancia de
7,430 metros, hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 878.826,898 metros,
E: 903.825,605 metros.

PUNTO S:

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 89° 56' 37,241" W, por una distancia de
6.330,582 metros, hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 878.833,121
metros, E: 897.495,026 metros. La linea formada por los vértices “P-Q-R-S”, colinda en
toda su extension con el Bloqgue COR 12, operado por la compaiia YPF COLOMBIA
SAS.
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Area VSM 36
ANEXO A
AREA ASIGNADA
PUNTO T:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 0° 0' 19,757" W, por una distancia de
5.429,085 metros, hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 884.262,206
metros, E: 897.494 506 metros.

De dicho vértice, se continia con rumbo N 63° 51' 1,071" W, por una distancia de
11.057,331 metros, hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion.
La linea formada por los vértices “S-T-A”, colinda en toda su extensién con AREA
DISPONIBLE.

Calculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss
Origen Central, Datum MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el AREA A CONTRATAR BLOQUE VSM 36
Jurisdicciones municipales de Alpujarra, Coyaima, Dolores, Natagaima y Prado en el
Departamento de Tolima

Punto et g s e Distancia RUMBOS
NORTE ESTE
VERT 885.466,203 883.558,075
3,120,709 S67°18'21,745"E
A 884 262 206 886437175
17.081,153 NORTE
B 901.343 359 886.437,175
3377512 ESTE
G 901.343,359 889 814,687
5.434,034 NORTE
D 906.777.393 889.814 687
7.204,362 ESTE
E 906.777.393 897.019,049
967,962 §24° 16'59 896" W
F 905.895,073 896.620,976
3.852,403 S$57°47'41599"E
G 903.841,928 899 880,670
5.709,373 S536°49'42613"W
H 899271956 896.458.347
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Contrato de Exploracion y Producciéon de Hidrocarburos- E&P

Area VSM 36
ANEXO A
AREA ASIGNADA
Punto COORDESADAG ELANS Distancia RUMBOS
NORTE ESTE
2.460,599 S8°56'0,118"E
I 896.841,205 896,840,443
724,770 N69°22'51413"E
J 897.096,435 897.518,785
2.646,159 N69°22'51 414"E
K 898.028,287 899 995 438
5.158,038 N69°22'51414"E
L 899 844,705 904.823.064
10,180,037 N 89°59'59.998"E
M 899 844 705 915.003,101
11.843,495 50°0'0,132"E
N 888.001,210 915.003,109
1.019,725 N 89° 59' 59 865" E
(0] 888.001.210 916.022.834
9.190.952 S0°2'47283"W
P 878.810,261 916.015,380
12.185,519 N 89°57' 1, 421"W
Q 878.820.811 903.829.866
7.430 N 34° 59" 28.958" W
R 878.826,898 903.825.605
6.330,582 N 89°56'37,241"W
S 878.833,121 897.495.026
5429085 NO°Q'19.757" W
T 884 262,206 897 494 506
11.057,331 N 63°51'1,071"W
A 884262206 886.437.175

AREA POLIGONO (Ha):

60.000,0021 Has Aprox.
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Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos- E&P

Area VSM 36

ANEXO A
AREA ASIGNADA

ANEXO A

900.000

91 siom

AREA A CONTRATAR BLOQUE VSM 36
QUE CONSTITUYE EL
ANEXO A

VERTICE GEODESICO AS50-S-2 .GA.C
ICOORDENADAS GAUSS CON ORIGEN CENTRAL

g N: B85466,203 g
o E: 883558,075 o)
2 COORDENADAS GEOGRAFICAS 2
DATUM MAGNA SIRGAS
LAT: 3* 33' 35,4478
LON: -75° 7' 31,7058"
A
% 3 DATUM MAGNA-SIRGAS "'g
45 0 45 0 ESFERCIDE WGS84
D s SR
¥ PROYECCION MERCATOR TRANSVERSA
. FALSO ESTE 1'000.000
AREA TOTAL .......... 60.000,0021 Ha Aprox. FALSO NORTE 1000.000
MERIDIANO CENTRAL -74.077508
LATITUD DE ORIGEN 45982
I L I
875.000 900.000 925.000

918.000
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Contrato de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos - E&P

Area VSM 36

Anexo B
Programas Exploratorios

CONTRATISTA: Parex Resources (Colombia) Ltd.

AREA: VSM 36
Programa Exploratorio Minimo
i 1 Puntaje por Unidad de
Fase Duracién Actividad Actividad Exploratoria
Adquisicion, Procesamiento e
Interpretacion de sesenta y ocho (68)
1 36 meses Kilémetros cuadrados (km?) de sismica 340,000
3D.
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 1 340,000
2 98 HEsEE Perforacién de unl(}‘13) Pozo Exploratorio 1114.,000
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 2 1114,000
Total Programa Exploratorio Minimo (un mil cuatrocientos 1454,000

cincuenta y cuatro puntos)

Programa Exploratorio Adicional

Fase Duracion Actividad

Puntaje por Unidad de
Actividad Exploratoria

Adquisicion, Procesamiento e

Interpretacion de ciento sesenta (160)
1 24 thenes Kildmetros cuadrados (km?) de sismica 400, c0
3D.
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 1 800,000
Pagina1de 2
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Contrato de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos - E&P
Area VSM 36

Anexo B
Programas Exploratorios

Programa Exploratorio Adicional

Puntaje por Unidad de

Fase Duracion Actividad Actividad Exploratoria

Adquisicion, Procesamiento e
Interpretacion de ciento sesenta (160)

2 ol Kilometros cuadrados (km?) de sismica H90,000

3D.
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 2 800,000
Total Programa Exploratorio Adicional 1600,000

NOTA: Las actividades exploratorias y el puntaje por Unidad de Actividad Exploratoria, deben
corresponder a lo previsto en el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, asi como a lo reglado en el
Capitulo Cuarto Programas Exploratorios por Acometer, de los Términos de Referencia del
Proceso Permanente de Asignacién de Areas.
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Contrato de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos- E&P
Area VSM 36
Anexo C

Derechos Econdémicos

CONTRATISTA: PAREX RESOURCES (COLOMBIA) LTD.
AREA VSM 36

C.1 Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 82

C.1.1 Periodo de Exploracion, incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Descubrimientos y Programas de Evaluacién sin Produccién:

Causacion: Anualmente o en forma proporcional por fracciones inferiores, a partir de la Fecha
Efectiva, durante el Periodo Exploratorio, sus prérrogas, eventual Programa Exploratorio
Posterior, Descubrimientos y Programas de Evaluacion, sin que exista Produccion.

Liquidacién: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la superficie total del Area Asignada o su Remanente, de mediar
devoluciones, deducidas las Areas en Explotacién o en Produccién, medida en hectareas (ha)
y fracciones de hectarea aproximadas hasta centésimas, segun su estado a 31 de diciembre
del Afio inmediatamente anterior, a la tarifa fijada por la ANH en Délares de los Estados Unidos
de America por unidad de superficie (USD/ha).

Para el periodo del 1 de mayo del 2019 al 30 de abril de 2020, |a tarifa es:

Areas Prospectivas para Acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas
Tarifa - TAUS (USD/ha)

Areas Continentales | 1,25

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017. Por
consiguiente, como quiera que el indice aplicable para el Afio inmediatamente anterior
solamente se publica en el Mes de abril, la providencia de actualizacién se expide en mayo
siguiente.

Para liquidar el Derecho se aplica la siguiente férmula:

DUSee = S * TAUS
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Donde:

= DUSee corresponde al Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo durante el
Periodo de Exploracién

» S es la superficie del Area Asignada o la del Area Remanente menos las Areas en
Explotacién o en Produccién, expresada en hectareas y fracciones de hectarea (ha)
aproximadas hasta centésimas

= TAUS corresponde a la tarifa anual por concepto del Uso del Subsuelo vigente, expresada
en Délares de los Estados Unidos de Ameérica por unidad de superficie, actualizada
anualmente por la ANH

Oportunidad de Pago:

En forma anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva, por la fracciéon remanente
del Afio de que se trate, excepto que la Fecha Efectiva tenga lugar entre enero y abril, caso
en el cual debe pagarse en mayo, lo mismo que para cada Afio calendario completo posterior.
Si el Periodo Exploratorio, el Programa Exploratorio Posterior y/o los Programas de
Evaluacion terminan antes de completarse el Afio calendario de que se trate, los Aportes a
que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente por la fraccion que
corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.2 Periodo de Explotacién, Descubrimientos y Programas de Evaluacion con
Produccion

Causacion: Por semestre calendario vencido.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la Produccién Base, descontados los volumenes correspondientes al
Derecho Econémico de Participacion en la Produccion (X%) y de Participacion Adicional en
la misma, de resultar aplicable, por las tarifas fijadas por la ANH en Dolares de los Estados
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Unidos de América por volumen de Produccion, es decir, por Barril de Hidrocarburo Liguido o
por miles de Pies Cubicos de Gas Natural.

Las tarifas del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en
Explotacion o en Produccién, en Descubrimientos o en desarrollo de Programas de
Evaluacién con Produccién, para el afio 2019, son las siguientes:

v

Cero coma catorce veinticuatro Délares (USD 0,1424) por Barril de Hidrocarburo
Liquido, y

Cero coma cero catorce veinticuatro Délares (USD 0,01424) por cada mil Pies Clbicos
(1.000 ft*) de Gas Natural.

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Para liquidar este Derecho se aplica la siguiente formula:

DUSkF = PBD * TUP

Donde:

DUSe corresponde al Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo sobre la
Produccién proveniente de Descubrimientos, de Areas en Evaluaciéon o de Campos en
Produccidn.

PB o Produccion Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicion Oficial o Punto
de Fiscalizacion, despues de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resultan
de la formula PB=PT-R

PT es la Produccién Total de cada Descubrimiento, de cada Area en Evaluacién o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccién, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liquidos o miles de Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente
al Periodo mensual de Liquidacién de que se trate, una vez descontados los volumenes de
Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccion y los que
inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los de Gas que se reinyecten en el
mismo Campo en Produccién
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* R es el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liquidacién de que se trate,
expresado en Barriles (bbl) o en miles de Pies Cubicos (kft?), segin sea Hidrocarburo
Liquido o Gas Natural

» PBD es la Produccion Base para el calculo del Derecho en dinero, que resulta, a su vez,
de la siguiente férmula PBD = PB * (1 - XP)

= XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccion (X%), mas la Participacion
Adicional en la misma, de resultar aplicable, pactados en el Contrato

= TUP es la Tarifa por Unidad de Produccién, fijada en Délares de los Estados Unidos de
América por Barril de Hidrocarburo Liquido (USD/bbl), o por miles de Pies Cubicos de Gas
Natural (USD/kft®), actualizada por la ANH para el Afio calendario de que se trate

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre calendario inmediatamente
siguiente al de su respectiva causacion.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicaciéon de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.3 Concurrencia del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo sobre
el Area y sobre la Produccién

En el evento de que se encuentre en curso el Periodo Exploratorio sobre todo o parte del Area
Asignada y -simultaneamente- exista Producciéon en Descubrimientos y/o en ejecucion de
Programas de Evaluacion, o en Areas en Produccion, el Contratista debe liquidar y pagar este
Derecho Econémico tanto sobre la Area asignada o remanente, como sobre la Produccion.
No obstante, de dicha Area se deduce aquella establecida en los referidos Programas de
Evaluacion o la correspondiente de las Areas en Produccion.

En todo caso, en el evento de presentarse periodos mensuales sin Produccion en el desarrollo
de Programas de Evaluacion, lo liquidado y pagado por concepto del Uso del Subsuelo sobre
la superficie del Area en Evaluacion durante tales periodos, no es susceptible de devolucién
ni de compensacion. Por el contrario, en los casos de periodos mensuales con Produccion, el
Contratista tiene derecho a deducir o compensar eventuales saldos a su favor por concepto
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de lo liquidado y pagado por Uso del Subsuelo sobre la superficie del Area en Evaluacién, en
la siguiente liquidacion semestral sobre la Produccion y/o Anual sobre la superficie.

C.2 Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 83

C.2.1 Periodo de Exploracion incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Descubrimientos y Programas de Evaluacién sin Produccioén

Causacion: Los Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia se causan anualmente, a partir de la Fecha Efectiva, durante el
Periodo Exploratorio, sus prérrogas, eventuales Programas Exploratorios Posteriores,
Descubrimientos y Programas de Evaluacion.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario
correspondiente.

Estos Aportes equivalen al veinticinco por ciento (25%) del Derecho Econémico por concepto
del Uso del Subsuelo.

Para su liquidacién se aplica la siguiente formula:

ATTPE = DUSPE * 25%
Donde:

= ATTee corresponde al Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia

= DUSegees el Derecho Economico por concepto del Uso del Subsuelo

En ningun caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO DOS MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (USD 102.806,83) de ddlares
de los Estados Unidos de América por Afo Calendario, para el afio 2019.

Este limite se actualiza cada Afio, mediante la aplicacion del indice de Precios al Productor,
IPP, “Final Demand”, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos de América, como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.
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Oportunidad de Pago: En forma anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva,
por la fraccion remanente del Afio de que se trate, excepto que la Fecha Efectiva tenga lugar
entre enero y abril, caso en el cual debe pagarse en mayo, lo mismo que para cada Afo
calendario completo posterior. Si el Periodo Exploratorio, el Programa Exploratorio Posterior
y/o los Programas de Evaluacion terminan antes de completarse el Afio calendario de que se
trate, los Aportes a que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente
por la fraccion que corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.2.2 Periodo de Explotacion, Descubrimientos y Programas de Evaluacion con
Produccién

Causacion: Por semestre calendario vencido.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario
respectivo.

Equivale al diez por ciento (10%) del Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo
durante el Periodo de Explotacién, y sobre la Produccion en Descubrimientos o en Programas
de Evaluacion, liquidado para el mismo semestre.

Para liquidar los Aportes debe aplicarse la siguiente formula:
ATTe=DUSE * 10%
Donde:

= ATTp corresponde al Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia en el Periodo de Explotacion, en Descubrimientos o en Programas de
Evaluacién cuando exista Produccion

* DUSe corresponde al Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo en el Periodo
de Explotacion, en Descubrimientos o en Programas de Evaluacion si existe Produccion
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En ningun caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO DOS MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (USD 102.806,83) de ddlares
de los Estados Unidos de America por Afio Calendario, para el afio 2019.

Este limite también se actualiza cada Afio, mediante la aplicacién del indice de Precios al
Productor, IPP, “Final Demand”, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos de Ameérica, como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre siguiente al de su causacion.

C.2.3 Concurrencia de los Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia en el Periodo de Exploracion, incluido eventual
Programa Exploratorio Posterior, Descubrimientos y Programas de Evaluacion,
y sobre la Produccién

En el evento de que se encuentre en curso el Periodo Exploratorio sobre todo o parte del Area
Asignada y -simultaneamente- exista Produccién en Descubrimientos y/o en ejecucion de
Programas de Evaluacién o en Areas en Produccion, el Contratista debe liquidar y pagar los
Aportes tanto sobre el Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo
correspondiente a la Area contratada o remanente, como sobre la Produccion. No obstante,
de dicha Area se deduce aquella establecida en los referidos Programas de Evaluacion o la
correspondiente de las Areas en Produccién.

C.3 Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion (X%):

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 84

La Participacion en la Produccion (X%) ofrecida en la Propuesta y aplicable a la ejecucion del
presente Contrato se consigna en el siguiente Cuadro.

Porcentaje de Participacion en la Produccion Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos en Trampas

Uno por ciento (1%)

Causacion: Por Mes Calendario sobre la Produccion obtenida en el mismo.
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Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del respectivo
Formulario.

Se calcula sobre la Produccién Base, de acuerdo con el Porcentaje de Participacion en la
Produccién (X%) ofrecido y pactado en el Contrato.

Para liquidar este Derecho se aplique la siguiente formula sobre la Produccién de cada Campo
en cada Area asignada en Produccion, asi como sobre la proveniente de cada Yacimiento, en
Descubrimientos y en Areas donde se desarrollen Programas de Evaluacion:

DPPyoL = PB * XP * FM

Donde:

» DPPyo. es el Derecho Econdémico por concepto de Participacién en la Produccion (X%)
para el Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, en Barriles
de Petroleo o en miles de Pies Cubicos de Gas Natural

* PB o Produccion Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicion Oficial o Punto
de Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resultan
de la férmula PB = PT - R

» PT es la Produccién Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacién o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccién, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liquidos o miles de Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente
al Periodo mensual de Liguidacion de que se trate, una vez descontados los volumenes de
Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccion y los que
inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los de Gas que se reinyecten en el
mismo Campo en Produccion

* R es el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liquidacion de que se trate,
expresado en Barriles de Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cubicos de Gas
Natural, segun el caso

= XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccién pactado en el respectivo
Contrato, (X%)
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= FM es el factor multiplicador correspondiente al rango del promedio del Precio del
Hidrocarburo de que se trate, durante el Mes al que se refiera la Produccion, segun la
siguiente Tabla:

Petréleo Crudo Gas Natural
Precio Promedio Referencia Cushing, | Precio Promedio de Venta
OK WTI, “Spot Price”, FOB, durante el | en Campo, durante el Mes FM
Mes de Produccion de Produccion
[USD/bbl] [USD/MBtu]

X <30 Y <30 0,77
30<=X<35 30<=Y<35 0,84
35<=X<40 36<=Y<40 0,89
40 <= X <45 40<=Y<45 0,95
45 <= X <50 45<=X<50 1,00
50 <= X <55 50<=X<55 1,00
55 <= X <60 55<=X<6,0 1,01
60 <= X <65 6,0<=X<65 1,01
65<=X<70 6,5<=X<70 1,02
70<=X<75 70<=X<75 1,03
75 <= X <80 7,5<=X<80 1,06
80 <= X <85 80<=Y<85 1,08
85<=X<90 85<=Y<90 1,10
90 <= X <95 90<=Y<95 1,12
95 <= X <100 95<=Y<10,0 1,14

X >=100 Y >=10,0 1,16

En el evento de que la ANH opte por recaudar este Derecho Econdmico en dinero, debe

aplicarse la siguiente férmula:

Donde:

DPPon = (DPPyoL +/- VC) * (PV - CD)

= DPPpi es el monto en dinero por concepto del Derecho Econdmico de Participacién en la
Produccion (X%), expresado en Dolares de los Estados Unidos de Ameérica,
correspondiente al Periodo mensual de Liquidacion de que se trate

= \/C es el Volumen de Compensacion, a favor o en contra, también en el Periodo mensual
de Liquidacion de que se trate, resultado de la calidad del crudo producido en cada Campo
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de cada Area Asignada en Explotacién, en cada Descubrimiento o en cada Area en
Evaluacién, y entregado al sistema de oleoducto, cuando se emplee este medio de
transporte, de acuerdo con el Manual de Procedimiento de Compensacion Volumétrica de
cada transportador por oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance Volumétrico
del respectivo transportador.

= PV corresponde al Precio de Venta aplicable al volumen de Produccion a favor de la ANH,
por concepto de Participacion en la Produccion (X%), durante el Periodo mensual de
Liquidacion de que se trate, expresado en Délares de Estados Unidos de América por Barril
(USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos o por millon de BTU (British Thermal Unit por su
sigla en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual de que
se trate.

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o
subordinadas, sea en el Campo en Produccion, en puerto de exportacién o en cualquier
otro sitio, y el Precio de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente
Hidrocarburo, en ese punto de venta, el componente PV de la formula de calculo
correspondera al mismo Precio de Mercado, obtenido de la siguiente manera:

(i) Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aquel determinado
en el Puerto de Exportacion, segun la calidad APl de la mezcla de exportacion
asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend,
u otras. Sila venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en Produccion,
el Precio de Mercado correspondera a aquel en Puerto de Exportacion, con base en
la calidad API de la mezcla de exportacion asimilable, como Castilla Blend, Vasconia
Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras, una vez deducidos los Costos de
Transporte, Manejo, Trasiego y/o Comercializacion aplicables para obtener el precio
en el Campo en Produccion, segun las condiciones pactadas entre el Productor y el
comprador del Hidrocarburo para determinar el precio de la venta en el Campo en
Produccion, independientemente del destino del Hidrocarburo objeto de venta.

(i) Si se trata de la venta de Gas Natural para atender demanda nacional, el Precio de
Mercado corresponde al precio promedio ponderado nacional del Precio Base de
Liquidacion del Gas Natural, determinado para efectos del pago en dinero de las
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Regalias de Gas Natural. Si las ventas son para exportacion, el Precio de Mercado se
obtendra a partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el Contratista,
con base en uno o varios precios marcadores de Gas, en funcion del mercado
geografico del destino final del Gas vendido por el Productor.

CD corresponde a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme
al Articulo 89 del Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor
de la ANH, por concepto del Derecho Econdmico de Participacion en la Produccion (X%),
entre el Punto de Fiscalizacion o de Medicién Oficial y el sitio determinado por el Contrato
para la venta inicial del Hidrocarburo, durante el Periodo de Liquidacion de que se trate,
expresado en Doélares de Estados Unidos de Ameérica por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o por millon de BTU (British Thermal Unit por su sigla en inglés)
(USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el
correspondiente volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual de que se trate.

En el evento en que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior a cero,
para efectos de la liguidaciéon debe tomarse el Ultimo valor positivo de dicho Componente,
de las liquidaciones provisionales anteriores por concepto del Derecho Econdmico de
Participacion en la Produccion (X%).

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccion, con base en la mejor informacion
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan el Precio
de Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacién por Calidad, en firme, sin
exceder de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccion
objeto de calculo.

Tanto la Liquidacion Provisional como la informaciéon que le sirva de soporte, deben ser
sometidas a la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del
periodo mensual de Produccién correspondiente. La Definitiva, también con la informacion de
soporte, dentro de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de
Produccion al cual se refiera.
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Oportunidad de Pago:

En Especie

Si la ANH opta porque este Derecho Econdmico se pague en especie, el Contratista debe
entregarle la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las dos Partes
deben acordar por escrito el procedimiento aplicable, la programacion de las entregas, y los
demas aspectos relevantes para la medicion y puesta a disposicion de los Hidrocarburos en
forma completa, técnica, oportuna y segura.

La ANH o la empresa que ésta determine debe recaudar los volimenes en el Punto de Entrega
y reconocer al Contratista el valor del traslado del Hidrocarburo entre el Punto de Medicion
Oficial o de Fiscalizacion y el de Entrega, cuando sean distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen. Vencido este término, sin que lo haya
hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del
Contratista, es obligacién suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término maximo de tres
(3) Meses consecutivos.

En este ultimo evento, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al
Contratista una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las
Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion de
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho de Participacion en la
Produccién (X%), con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volimenes que
esta no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidos para el pago
efectivo del Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econémico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho de
Participacion en la Produccion (X%), y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa de
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entrega compatible con la capacidad de Produccion.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los volimenes correspondientes
a las liguidaciones mensuales del referido Derecho de Participacion en la Produccion (X%),
en Meses posteriores a aquel al que corresponda la Produccidn, previamente convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacion Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes
o calendario siguientes al vencimiento del Periodo mensual de Produccién de que se trate, y,
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liguidacion Definitiva, en la misma
fecha de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacién Definitiva o a la de recepcién del
correspondiente requerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, 0
viceversa, debe comunicar su determinacion al Contratista con por lo menos tres (3) Meses
de anticipacion.

C.4 Participacion Adicional en la Produccion:
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 85

Durante eventuales prérrogas del Periodo de Produccion, los Contratistas deben reconocer y
pagar a la ANH una Participacion Adicional, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de
la Produccion Base de Hidrocarburos Liguidos provenientes de Acumulaciones en Trampas,
y/o a un cinco por ciento (5%), también adicional, en el caso de Gas Natural No asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados.

A esta Participacion Adicional se aplican las reglas fijadas en el Articulo 84 del Acuerdo 2 de
2017, en materia de Responsabilidad, Causacion, Liquidaciéon y Oportunidad de Pago.
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Debe ser liquidado por el Contratista mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

C.5 Derecho Econémico por concepto de Precios Altos:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 86
Causacion:

Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Extrapesados: A partir de la fecha en que
la Produccion acumulada del Area contratada, incluidos todos los Descubrimientos, Campos
y Pozos, asi como los volimenes correspondientes a Regalias, otros Derechos Econémicos
y aquellos destinados a pruebas, pero deducidos los volimenes utilizados en beneficio de las
Operaciones de Extraccion, supere los cinco (5) millones de Barriles, y el promedio del Precio
del Crudo Marcador de la referencia Cushing, OK WTI (West Texas Intermediate) “Spot Price”
FOB, tomada de la Base de Datos “US Energy Information Administration, EIA”, para el Mes
Calendario de liquidacion, exceda el Precio Base Po que se consigna en Tabla adoptada
mediante resolucion general y publicada en la pagina WEB de la Entidad.

Gas Natural: Transcurridos cinco (5) Afios contados desde la fecha de Declaracion de
Comercialidad del primer Descubrimiento en el Area, siempre que el Precio Promedio de
Venta para el Mes Calendario de liquidacién supere el Precio Base Po, fijado en la misma
Tabla.

Liquidaciéon: Es responsabilidad del Contratista, mediante el diligenciamiento del
correspondiente Formulario.

Corresponde a un porcentaje de la Produccion y se determina por Mes Calendario vencido,
sobre la Produccién Base, en funcién de la variacion del Precio del Crudo Marcador con
respecto al Precio Base (Po).

Para liquidar este Derecho debe aplicarse la siguiente formula:

DPAyoL = (PB - DPPyoL) * [(P—Po)/P]1 *D
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Donde:

= DPAvoL corresponde al Derecho Econémico por concepto de Precios Altos, para el Periodo
mensual de Liguidacion de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles (bbl)
para Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Ctibicos (kft®) para Gas Natural

= PB o Produccion Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicion Oficial o Punto
de Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resultan
de la férmula PB = PT - R

* PT es la Produccién Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacién o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccién, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liquidos o miles de Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente
al Periodo mensual de Liquidacién de que se trate, una vez descontados los volimenes
utilizados en beneficio de las Operaciones de Extraccion y los que inevitablemente se
desperdicien en ellas, asi como los del Gas que se reinyecten en el mismo Campo en
Produccion

= R es el volumen de Regalias del Periodo Mensual de Liquidacion de que se ftrate,
expresado en Barriles (bbl) o en miles de Pies Cubicos (kft®), segin sea Hidrocarburo
Liquido o de Gas Natural

= DPPyoL es el Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion (X%)
para el Periodo mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en volumen, es decir,
en Barriles (bbl) para Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cubicos (kft®) para Gas
Natural

= P es el promedio mensual del Precio Marcador, es decir, el "West Texas Intermediate WTI”
para Hidrocarburos Liquidos o el Precio promedio de Venta para Gas Natural

= Po es el Precio Base, redondeado a centésimas, para el periodo comprendido entre el 1
de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020, de acuerdo con la Tabla que se consigna mas
adelante.

= D% es el porcentaje que corresponde a la ANH, segtin la siguiente Tabla:
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Contrato / Precio WTI (P) Tg;,f)ezt:ﬁ
Po <P < 2Po 30
2Pos P < 3Po 35
3Po =P < 4Pao 40
4Po = P < 5P0 45
sPo=p 50
Tipo de Hidrocarburo Precu; DBase,
Hidrocarburos Liquidos - Gravedad API USD por Barril
Mayor de 29° API 37,00
Mayor de 22° API e inferior o igual a 29° AP| 38,44
Mayor de 15° API e inferior o igual a 22° API 39,86
Mayor de 10° API e inferior o igual a 15° API 56,93
Gas Natural Exportado:
Distancia en linea recta entre el punto de entrega y el de recibo en el oL par) ool
pais de destino
Menor o igual a 500 km 8,56
Mayor de 500 km y menor o igual a 1.000 km 9,97
Mayor de 1.000 km o Planta de LNG (Gas Natural Licuado por sus 1138
| siglas en inglés) :

* Estas tarifas se actualizan con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.
(1) Millones de BTU (British Termal Unit, por sus siglas en inglés)

Sobre la produccion de Gas Natural para consumo interno, no se causa este Derecho
Econdmico.

Si la ANH opta por recaudar este Derecho Econdmico en dinero, debe aplicarse la siguiente
férmula:

DPApin = (DPAvoL +/- VC) * (PV - CD)
Donde:

= DPApn es el valor del Derecho Econémico por concepto de Precios Altos, expresado en
Dolares de los Estados Unidos de América (USD), correspondiente al Periodo de
Liquidacion de que se trate
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= VC es el Volumen de Compensacion a favor o en contra, en el Periodo mensual de
Liquidacién de que se trate, resultado de la calidad del Hidrocarburo producido en cada
Descubrimiento, Yacimiento y Campo del o de las Areas en Produccién, entregado al
sistema de oleoductos, cuando se emplee este medio de transporte, de acuerdo con el
Manual de Procedimiento de Compensacion Volumétrica de cada transportador por
oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance Volumétrico del respectivo
transportador

= PV es el Precio de Venta aplicable al volumen de Produccion a favor de la ANH, por
concepto de Precios Altos, durante el Periodo mensual de Liquidacion de que se trate,
expresado en Doélares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o por Millones de BTU (British Termal Unit por sus siglas en inglés)
(USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual
respectivo

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o
subordinadas, sea en el Campo en Produccion, en puerto de exportacién o en cualquier
otro sitio, y el Precio de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente
Hidrocarburo, en ese punto de venta, el componente PV de la formula de calculo
correspondera al mismo Precio de Mercado, obtenido de la siguiente manera:

(i)  Sise trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aquel determinado
en el Puerto de Exportacion, segun la calidad APl de la mezcla de exportacion
asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, VVasconia Norte Blend, South Blend,
u otras. Si la venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en
Produccion, el Precio de Mercado correspondera a aquel en Puerto de Exportacion,
con base en la calidad API de la mezcla de exportacion asimilable, como Castilla
Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras, una vez
deducidos los Costos de Transporte, Manejo, Trasiego y/o Comercializacion
aplicables para llegar al Campo en Produccion, segun las condiciones pactadas entre
el Productor y el comprador del Hidrocarburo para determinar el precio de la venta
en el Campo en Produccién, independientemente del destino del Hidrocarburo objeto
de venta.
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(i)  Si se trata de la venta de Gas Natural para exportacion, el Precio de Mercado se
obtendra a partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el
Contratista, con base en uno o varios precios marcadores de Gas, en funcion del
mercado geografico del destino final del Gas vendido por el Productor.

= CD equivale a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme al
Articulo 89 posterior, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor de la ANH, por
concepto del Derecho Econdmico de Precios Altos, entre el Punto de Fiscalizacion o de
Medicién Oficial, y el Punto de Venta, durante el Periodo mensual de Liquidacion de que
se trate, expresado en Doélares de Estados Unidos de Ameérica por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liguidos salvo los Extrapesados, o por millones de BTU (British Termal Unit
por sus siglas en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el
correspondiente volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual respectivo.

En el evento de que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior cero, para
efectos de la liquidacién debe tomarse el ultimo valor positivo de dicho Componente, de las
liquidaciones provisionales anteriores por concepto del Derecho Econdmico de Precios Altos.

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccion, con base en la mejor informacion
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan los
guarismos del Precio de Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacion por
Calidad, en firme, sin exceder de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al de
Produccion objeto de calculo.

Tanto la Liguidacion Provisional como la informacion que le sirva de soporte, deben ser
sometidas a la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del
periodo mensual de Produccion correspondiente. La Definitiva, también con la informacion de

soporte, dentro de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de
Produccion al cual se refiera.

Oportunidad de Pago:
En Especie

Si la ANH opta por el pago de este Derecho Econémico en especie, el Contratista debe
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entregarle la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las Partes deben
acordar por escrito el procedimiento aplicable, la programacion de las entregas, y los demas
aspectos relevantes para la medicion y puesta a disposicion de los Hidrocarburos en forma
completa, técnica, oportuna y segura. La ANH o la empresa que esta determine debe recaudar
los voliumenes en el Punto de Entrega y reconocer al Contratista el valor del traslado del
Hidrocarburo entre el Punto de Medicion Oficial o de Fiscalizacion y el de Entrega, cuando
sean distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen de que se trate. Vencido este termino,
sin que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las
facilidades del Contratista, es obligacion suya acopiar los Hidrocarburos hasta por término
maximo de tres (3) Meses consecutivos.

En este Ultimo evento, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al
Contratista una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las
Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion de
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho Econdémico por concepto
de Precios Altos, con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volumenes que
esta no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidas para el pago
efectivo del Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econdémico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho
Econémico por concepto de Precios Altos, y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa
de entrega compatible con la capacidad de Produccion.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los voliumenes de las
liqguidaciones mensuales, en Meses posteriores a aguel al que corresponda la produccion,
previamente convenidos.
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En Dinero

El Valor de la Liquidacion Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes
o calendario siguientes al vencimiento del Periodo Mensual de Produccion de que se trate, v,
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liquidacién Definitiva, en la misma
fecha de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacion Definitiva o a la de recepcién del
correspondiente requerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicaciéon de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o
viceversa, debe comunicar su determinacion al Contratista con por lo menos tres (3) Meses
de anticipacion.

La actualizacion de Tarifas y del Precio Base Po, la aplicacién de Intereses de Mora, el detalle
del calculo de los Costos Deducibles, los Formatos y los aspectos relativos Verificacion y
Compensaciones, se regulan por lo dispuesto en los articulos 87 a 91 del Acuerdo 2 de 2017.
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES — PBC -

1. Concepto

De conformidad con lo previsto en la clausula 63 del Contrato, los Programas en Beneficio de
las Comunidades — PBC-, deben consistir en el conjunto de actividades y/o proyectos de
inversion social definidos por el Contratista en el marco de sus obligaciones contractuales, para
contribuir con algunos beneficios correspondientes a las necesidades de las poblaciones
ubicadas en el Area de Interés de los PBC, conforme se definen en el Anexo D.

Estos programas deben orientarse a contribuir con el mejoramiento de la calidad y las
condiciones de vida de los habitantes de las Areas de Interés y con el desarrollo econdmico y
social del territorio y la region donde opera el Contratista, de manera complementaria y
concurrente con las acciones del Estado y atendiendo los términos y condiciones del Anexo D.

Adicionalmente, los PBC deben definirse teniendo como referente los Objetivos de Desarrollo
Sostenible “ODS- y las metas establecidas para Colombia en el CONPES 3918 del 15 de marzo
de 2018, los indicadores de medicién de pobreza como el indice de Pobreza Multimodal -IPM-
de que trata la Ley 1785 de 2016, u otros indicadores, destinados a fomentar el desarrollo
sostenible, el fortalecimiento del entorno social, cultural y econémico de las Areas de Interés.

Los PBC deben diferenciarse de aquellos programas y proyectos que el Contratista esta en el
deber de acometer en cumplimiento de Licencias Ambientales y de Planes de Manejo Ambiental,
0 en ejecucion de Medidas de Manejo acordadas en Procedimientos de Consulta Previa para
prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de la ejecucion del Contrato en
Comunidades Etnicas, o que pretenda acometer como pago o compensacion de impuestos,
regalias u otros conceptos o contraprestaciones, todo ello con sujecion al ordenamiento superior.

o X Antecedentes y Marco Normativo

2.1 El articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el articulo 4 del Decreto Ley
4137 de 2011 y a su vez por el articulo 3 del Decreto 714 de 2012 sefala en su numeral
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7 como parte de las funciones de la ANH la siguiente: "Convenir en los contratos de
exploracion y explotacion, los términos y condiciones con sujecion a los cuales las
compaiiias contratista adelantaran programas en beneficio de las comunidades ubicadas
en las dreas de influencia de los correspondientes contratos.”

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 del 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
definid los PBC y establecié los parametros para la realizacion de Programas en Beneficio
de las Comunidades:

a) Las empresas deben asegurar la participacion ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicion y seguimiento de los PBC, del area de influencia
directa, a través de los representantes legitimos.

b) La definicion y planeacion de los PBC deben considerar como minimo la
caracterizacion integral del entorno social, cultural y econdmico de las areas de
influencia directa de los proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los PBC
con los Estudios de Impacto Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo
Ambiental y de gestion social, requeridos por la autoridad ambiental.

c) Los PBC deben enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los
Derechos Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas en las
leyes y tratados internacionales, sobre la base de informacion clara y comunicacion
efectiva con miras a facilitar una adecuada informacion y el conocimiento y la
participacion de las comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque diferencial
con discriminacion positiva, para la debida salvaguarda de las garantias
constitucionales de los grupos étnicos y comunidades fuera de territorios legalmente
constituidos con la aplicacion de tendencias éticas y sistémicas del desarrollo
progresivo de las comunidades.

d) Los PBC deben estar en armonia con los Planes de Desarrollo Municipal,
Departamental, Planes de Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del
concepto del desarrollo sostenible frente a la utilizacion de los recursos naturales.

3. Planeacion, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

La planeacion, elaboracion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de los Programas en Beneficio
de las Comunidades — PBC- debe tener en cuenta los siguientes referentes:
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3.1 Principios Rectores

a)

9)

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
principios que se relacionan a continuacion:

Coordinacion y concurrencia: se refiere a la vinculacion de las autoridades locales y
territoriales relacionadas con la inversion social durante las etapas de formulacion,
ejecucion, seguimiento y cierre del PBC, con el propdsito de informarlas y escucharlas,
de tal manera que sus acciones resulten complementarias y conducentes al logro de
los objetivos y metas previstas en el Programa.

Se precisa que, la concertacion de la inversion social seguird siendo entre el
Contratista y la Comunidad, de lo cual debera estar informada la autoridad local o
territorial segln sea el caso.

En tal sentido, durante la etapa de definicion y formulacion del PBC, en aplicacion de
los principios de coordinacion y concurrencia, se debe garantizar que las autoridades
locales y regionales (de aplicar) estén informadas sobre el proceso, y que los proyectos
definidos procuren armonizar con algln instrumento de planeacion vigente (Planes de
Desarrollo Comunales y Comunitarios =PDCC, Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial -PDET, PDM, POT, PND, Plan de vida, Plan de Accion Nacional de Derechos
Humanos y Empresa, y otros instrumentos de planeacion territorial).

Igualmente, el proceso de definicion del PBC, de ser necesario, podra ser acompanado
por la ANH si asi lo considera pertinente o es requerido por el Contratista, o las
comunidades u otros actores sociales.

Pertinencia: el PBC debe ser consistente con las prioridades y necesidades de las
comunidades del Area de Interés y los planes de desarrollo a los cuales se articule.

Factibilidad: referente a la capacidad real de ejecutar el PBC propuesto.

Eficiencia: uso adecuado de los recursos para la consecucion de los objetivos
previstos.

Eficacia: capacidad de lograr los objetivos previstos durante la formulacion y ejecucion
del PBC en los tiempos establecidos.

Impacto positivo: propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion
objetivo.

Sostenibilidad: promover por la sostenibilidad de los proyectos que conforman el PBC,
en coordinacion con las entidades gubernamentales y comunidades.
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h)  Participacion comunitaria: es deber de la comunidad involucrarse en cada etapa del
PBC, es decir, desde la formulacion facilitando los espacios y la informacion que
requiera el Contratista en la identificacion de las necesidades u oportunidades de
desarrollo y priorizacion de los proyectos; en la ejecucion de los proyectos cumpliendo
los compromisos que haya adquirido; y en el cierre del PBC para conocer los
resultados, recibir los proyectos y acoger su rol en la sostenibilidad de estos, y aportar
las lecciones aprendidas.

3.2 Politica Estatal

En concordancia con las necesidades identificadas en los ejercicios participativos desarrollados
con las comunidades y autoridades locales, los PBC deberan considerar en su formulacion, las
politicas publicas aplicables a cada una de las lineas de inversion definidas en el presente Anexo.

Como referente de politica publica para la superacion de la pobreza extrema, se tendra en
cuenta la Ley 1785 de 2016, que se orienta a promover la estructuracion e implementacion de
proyectos que comporten innovacion social, con la participacion de los sectores publico y
privado, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, como complemento de los servicios
sociales del Estado en beneficio de la poblacion en condicion de pobreza extrema, y de trazar
rutas de escalonamiento en los niveles de superacion de la misma.

3.3 Naturaleza de la Obligacién

Los deberes y compromisos del Contratista en materia de PBC constituyen obligaciones de medio
y no de resultado, en la medida en que el éxito de estos depende en parte de factores exdgenos
fuera del control del Contratista. Esta circunstancia debe ser tomada en consideracion en la
oportunidad de valorar su cumplimiento. Con todo, es deber del Contratista proceder con la
debida diligencia en el proceso de planeacion, formulacion, ejecucién, seguimiento y medicion
del efecto o impacto de las correspondientes inversiones. Adicionalmente, pese a que es deber
del Contratista realizar sequimiento y medicion durante la ejecucion del contrato, se entiende el
PBC como cumplido a satisfaccion una vez se han completado las actividades y haya mediado
pronunciamiento de la ANH.

3.4 Herramientas para la elaboracion del PBC

Para la elaboracion de los PBC, el Contratista debe tener en cuenta las guias elaboradas y
dispuestas por la ANH para este preciso efecto, asi como los formatos que se adopten para
estandarizar la forma de presentacion y el contenido de los entregables, con sujecién a los
requisitos y términos del presente Anexo.
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Por tanto, para la formulacion, definicion y ejecucion de los PBC, el Contratista podra consultar
las siguientes guias:

a) “Guia Metodoldgica para la Gestion de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y reduccion de la Pobreza Extrema en
Colombia”, elaborado en el marco del Acuerdo de Cooperacion No. 302 de 2012 entre el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente
Anexo se denomina Guia.

b) Guia Técnica de Buenas Practicas Sociales - GTC 250: Norma técnica ICONTEC.

3.5 Definicion de los PBC
3.5.1 Linea Base

Los PBC deben definirse a partir de una linea base que tome en consideracion los siguientes
criterios:

a) Andlisis de los diagndsticos correspondientes a las Areas de Interés del PBC definidas
por el Contratista, y que podran ser consultados en el Departamento Nacional de
Planeacién y el Departamento para la Prosperidad Social, como son los “Indices de
Pobreza Multidimensional, IPM”, las metas de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible -
ODS-" u otros que estén disponibles a nivel local, regional y nacional.

b) Ademas de considerar la informacion diagndstica disponible sobre las Areas de Interés,
el Contratista debe realizar ia caracterizacion del entorno donde se ejecutaran los PBC,
garantizando la participacion ciudadana.

¢) Con fundamento en los analisis de la linea base, el Contratista debe identificar los
indicadores que respondan a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area de
Interés del PBC, para posteriormente medir los efectos o impacto de su inversion social.

Entiéndase por indicador, el dato que pretende reflejar el estado de una situacion o aspecto
particular en un momento y un espacio determinados, el cual puede presentarse en porcentaje,
tasa, etc. Este dato puede ser usado para mostrar los cambios y progresos que se estan
obteniendo con la ejecucion de los proyectos de inversion social. Ejemplo: Cobertura de agua
potable.
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3.5.2 Proyectos y Actividades

La inversion social debe destinarse a proyectos o actividades “Socialmente Sostenibles”. En tal
sentido, cada iniciativa de inversion puede contar con una o mas actividades y/o proyectos que
contribuyan al desarrollo social, econdmico, ambiental y/o cultural, asociado con:

a) Inclusion productiva y generacion de ingresos, que incorpora empleo, emprendimientos,
proyectos productivos, agroambientales, agroindustriales y formacién de capacidades, en
procura de alcanzar o fortalecer la diversificacion de la economia local.

b) Infraestructura social, que comprende mejoramiento de vivienda, agua potable, servicios
publicos y saneamiento basico, infraestructura educativa, en salud, en conectividad (vial y
de tecnologias de la informacion y la comunicacion), en cultura, en deporte y recreacion.

c) Fortalecimiento institucional y del capital humano, que incorpora gestion del conocimiento,
pedagogia de la informacion, convivencia y otras que las partes interesadas propongan.

d) Y cualquier otro que este contemplado en planes de desarrollo municipales departamentales,
nacional, planes de vida o planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo comunal
y comunitario, siempre dentro del concepto de desarrollo sostenible y que incluya sectores
tales como salud, educacion y ambiente.

El Contratista deberda definir acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de los proyectos
de inversion definidos en el marco del PBC.

El Contratista esta facultado para proponer la celebracion de acuerdos o convenios destinados
a planificar, formular, ejecutar y verificar PBC conjuntos, asi como para realizar también
conjuntamente las inversiones sociales inherentes a los mismos, con arreglo a los respectivos
negocios juridicos.

En este contexto, el Contratista podra identificar aliados estratégicos como entidades del
gobierno nacional, regional y/o local, sector privado, organizaciones sin animo de lucro y otras
empresas de hidrocarburos, organizaciones sociales o comunitarias que cuenten con proyectos
formulados o en desarrollo que atiendan a las necesidades identificadas en la caracterizacion
realizada por las partes interesadas y que permiten maximizar el monto, los resultados y la
sostenibilidad de los proyectos priorizados en los PBC.

3.6 Monto minimo de la Inversion en Programas en Beneficio de las Comunidades — PBC-.

3.6.1 Consideraciones Generales

a) La inversion de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder a la suma
equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total del Programa Exploratorio Minimo y
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Adicional de cada Fase del Periodo de Exploracion y los eventuales Programas
Exploratorio Posterior y de Evaluacién, asi como al uno por ciento (1%) de la cuantia del
Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales del Area o Areas en
Produccion durante el Periodo correspondiente.

Cuando el Contratista decida hacer una inversion superior al 1%, en la presentacion del
Programa a la ANH, debera informar si esa cuantia adicional la hard como PBC o como
inversion social voluntaria.

b) La inversion efectiva en cada uno de los PBC para el presente Contrato equivalente al
1%, no debe incorporar los costos de personal, logisticos, administrativos, de
interventorias de proyectos de infraestructura, ni cualesquiera otros costos y gastos
indirectos en que incurra el Contratista para la ejecucion completa del respectivo PBC.
Se exceptian los costos de administracion, imprevistos y utilidades (AIU) en los
proyectos de infraestructura, los cuales no puede superar el 20%.

c) Al Informe Final de Ejecucion de cada PBC debe acompanarse certificacion acerca de la
inversion efectivamente realizada, suscrita por el Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o “Controller”, y, a falta de los anteriores, por el Contador Publico responsable
del registro de las Operaciones del Contratista, o el competente de la entidad o empresa
con la cual éste Ultimo hubiera celebrado acuerdo o convenio para ejecutarlo
conjuntamente.

3.6.2 Auditoria externa.

EL CONTRATISTA debe contratar una auditoria externa responsable de certificar la formulacion
(definicion) y ejecucion del PBC de conformidad con los términos y condiciones establecidos
en este Anexo.

La certificacion del proceso de formulacion del PBC acompafiada del informe de auditoria, debe
ser entregada a la ANH junto con el PBC a evaluar para la respectiva etapa del Contrato a la
que corresponda. El alcance de la auditoria externa en la etapa de formulacion es auditar y
certificar que precisamente el PBC se formule con arreglo a los principios y condiciones
establecidos en el Anexo del PBC.

La certificacion de la ejecucion del PBC acompafada del informe de auditoria debe hacer parte
del Informe Final de este, resaltando el cumplimiento de los principios rectores del PBC para
esta etapa, incluidas las actividades de seguimiento y cierre del PBC, e identificando los
resultados, las metas y los objetivos alcanzados.

La auditoria externa, de no contar con experiencia especifica en auditorias, debe disponer de
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antecedentes y experiencia certificada en materia de actividades y programas de responsabilidad
social empresarial.

3.6.3 Tasa Representativa del Mercado del Délar Estadounidense, TRM.

Para efectos de planeacion del respectivo Programa en Beneficio de las Comunidades y de
control de la ANH, el monto de la Inversion Social correspondiente debe convertirse a pesos
colombianos (COP) mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del Mercado del Dolar
Estadounidense, TRM, asi:

Tasa Representativa del Mercado (TRM)

PEV
(Programa de Evaluacion)

Exploracion Produccion

PBC Programa Exploratorio y Primer PBC: TRM de la fecha
Progra_ma : Exploratorio TRM de la fecha de inicio del PEV de _Dgclaracuon de
Posterior -PEP: TRM de la ke Comercialidad.

e (presentacion a la ANH) para
fecha de inicio de cada una de il Area G Evaliacic
las fases que se desarrollen. ; Siguientes PBC: TRM del 1
de enero de cada afo.

Para los casos de los PBC aprobados por la ANH que no hayan iniciado su ejecucion por razones
ajenas al Contratista después de transcurridos dos (2) afios 0 mas desde su aprobacién y que
requieran actualizarse, el Contratista debe dar aviso escrito a la ANH, y esta fecha de radicacion
se tomara como la nueva TRM del PBC a actualizar. Se considera necesario actualizar el PBC en
los siguientes eventos:

a) Cambio de éarea de interés.

b) Cambio de linea de inversion o proyectos de inversion.

c) Ajuste en el alcance en aras de una mejor articulacién con instrumentos de planeacion
vigentes.

3.6.4 Traslado de Actividades
3.6.4.1 Traslados desde el Contrato emisor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional
o Posterior, en donde se haya iniciado la ejecucion de actividades correspondientes a PBC en el
Contrato emisor, el Contratista por separado solicitara a la ANH autorizacion para ajustar los
términos y condiciones de los PBC aprobados del Contrato emisor, esto con el fin de ajustarlos
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a la cuantia equivalente al 1% del valor de las inversiones no trasladadas de la fase del periodo
exploratorio correspondiente, incluyendo el disefio y ejecucion del cierre del PBC donde no
afecte la integridad del proyecto ni el relacionamiento con los grupos de interés.

En el evento que en el Contrato emisor no se haya iniciado la ejecucion del PBC, la totalidad de
la cuantia del PBC hara parte del traslado de actividades, conservando los términos y condiciones
del PBC del Contrato emisor y ajustandolos a la nueva Area de Interés.

3.6.4.2 Traslado hacia el Contrato receptor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional
0 Posterior a este Contrato, el Contratista debera someter a la aprobacion de la ANH la
modificacion del PBC que esté ejecutando, o un nuevo PBC, por una suma adicional equivalente
al 1% del valor trasladado. Dicha modificacion o nuevo PBC debera ser formulado y ejecutado
conservando los términos y condiciones establecidos en el presente Anexo.

La solicitud de modificacion de los PBC tanto en el Contrato emisor como en el contrato receptor,
o la presentacion de un nuevo PBC en el Contrato receptor, deben ser radicadas en la ANH en
un término no superior a noventa (90) Dias Habiles contados a partir de la fecha en que la ANH
notifique al Contratista la autorizacion para el traslado de actividades exploratorias y o
inversiones no ejecutadas.

3.7 Seguimiento y Monitoreo

Durante la ejecucion de los PBC, el Contratista debe hacerles seguimiento periddico y monitorear
permanentemente su desarrollo.

Corresponde a la ANH, por su parte, vigilar y controlar su ejecucion.
4. Area de Interés de los Programas en Beneficio de las Comunidades

Hace referencia a la delimitacion o alcance territorial del area geogréfica que se va a beneficiar
con los proyectos y/o actividades del PBC.

La delimitacion del Area de Interés sera definida por el Contratista, para lo cual debe tener en
cuenta alguno (s) de los siguientes criterios:

4.1 Areas donde se encuentran ubicadas o se situaran construcciones, instalaciones, locaciones
y campamentos del Contratista; las superficies donde existan o se proyecten establecer
servidumbres; las vias terciarias de uso permanente por los requerimientos de las
Operaciones, asi como aquellas areas auxiliares de descargue, vertimientos, captaciones y
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lugares de préstamo, en las cuales intervenga o haya de intervenir el Contratista,
localizéndolas e identificando la unidad territorial correspondiente: corregimiento,
inspeccion, vereda, sector de vereda, barrio u otras unidades reconocidas en la division
politico administrativa, socialmente o por el Ministerio del Interior (en los casos en cuyas
areas estén asentadas comunidades étnicas).

4.2 Areas adyacentes a los proyectos donde se impacten las condiciones de vida de la poblacién
como zonas rurales o urbanas (vereda, sector de vereda, inspeccion, corregimiento, barrio,
cabecera municipal u otra unidad territorial donde el Contratista considere pertinente
extender este beneficio de Inversion Social para promover un desarrollo equitativo),
siempre que estén ubicadas dentro del municipio o departamento donde desarrolla sus
actividades de exploracion, evaluacion y de produccion de hidrocarburos.

4.3 El area de influencia del proyecto exploratorio, de evaluacion o de desarrollo a ejecutar.

4.4 El Contratista podra articularse con proyectos en curso de caracter municipal o regional;
para tal caso, las areas de interés estaran definidas por el (los) proyecto (s) priorizado (s).

5. Ejecucion, Etapas y Entregables

Las obligaciones inherentes a la formulacion, disefio, ejecucion y seguimiento de los PBC
comienzan en la Fecha Efectiva, a partir del inicio del término de la duracion de la Primera Fase
(Fase I) del Periodo Exploratorio. Pueden concurrir con el Programa o Programas de Evaluacion
y con la Area o Areas en Produccion, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Programas en Beneficio de las Comunidades — PBC

Periodo de Exploracion Programa de Evaluacién Periodo de Produccion
Un PBC para cada Fase del Periodo | Un PBC por cada Programa de | PBC anual para cada Campo
Exploratorio y uno para el Periodo | Evaluacion que desarrolle el | Comercial.
Exploratorio Posterior, en su caso. Contratista.

5.1 Procedimiento de aprobacion y seguimiento del PBC por parte de la ANH.

No. Ejecucion PBC Descripcion /Entregable Plazo de Entrega
Caracterizacion | Descripcion: Periodo de Exploracion:
1.

Definida por el Contratista el Area de Interés para | PBC Primera Fase (Fase I):
desarrollar el PBC, procede llevar a cabo la
caracterizacion economica, social, y cultural de la
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poblacion, con el detalle de los indicadores y los | Dentro del Afio siguiente a la
instrumentos de medicion de los efectos de la | Fecha Efectiva del Contrato, con
Inversion Social por realizar. el Proyecto de PBC.
Entregable: PBC Segunda Fase (Fase II) y
eventual Programa Exploratorio
= Documento que contenga la Caracterizacion Posterior:
Actualizacion de la
= Matriz de andlisis para definir las lineas de | Caracterizacion* con el
inversion y los indicadores de medicion | correspondiente PBC.
seleccionados.
*La actualizacion deberd realizarse
Nota: Durante el Programa de Evaluacién el | cada cinco (5) afios
Contratista no requiere presentar una nueva
caracterizacién; salvo, que haya transcurrido 5 afios | Programa de Evaluacién -PEV:
entre la presentada para el PBC de la fase
exploratoria de la cual surge el Programa de | Dentro de los tres (3) Meses
Evaluacion y el inicio de este. siguientes a la fecha de
presentacion del PEV a la ANH, si
cumple con la salvedad
establecida en la nota de la
columna “Descripcion /i
Entregable”.
Periodo de Produccidn:
Dentro de los cuatro (4) Meses
siguientes a la fecha de la
Declaracion de Comercialidad de
cada Campo Comercial.
La Caracterizacion debe
actualizarse cada cinco (5) Afos.
Presentacién Descripcién: Proyecto de PBC que el Contratista | Periodo de Exploracion:
Proyecto de PBC | debe someter a la aprobacion de la ANH, con sus
ala ANH anexos. PBC Primera Fase (Fase I):
2. Dentro del Afo siguiente a la
Fecha Efectiva.
Entregable:
PBC Segunda (Fase II) y eventual
Propuesta general del PBC que contenga: Programa Exploratorio Posterior:
« Denominacion del Programa. Dentro de los seis (6) Meses
e Objetivo. siguientes a la fecha de inicio de
» Justificacion. la Fase o Programa.
» Descripcién de la Metodologia para la definicion
del PBC. Programa de Evaluacion - PEV:
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e Proyectos y/o Actividades que conforman el PBC
con su respectiva descripcion y componentes.

« Ubicacion geografica de cada uno.

s Descripcidn cualitativa y cuantificacion de la
poblacion beneficiaria.

e Metas e Indicadores de Medicidn de resultados
de cada Proyecto o Actividad.

e Plazo de ejecucion total y de cada Proyecto o
Actividad, con sus respectivos Cronogramas.

e Presupuesto total, discriminado por Proyecto o
Actividad, con el detalle de eventuales participes
para el caso de Programas conjuntos.

¢ Plan de Comunicaciones con su correspondiente
estrategia de atencion de Peticiones, Quejas y
Reclamos, PQR.

e Medidas previstas para la sostenibilidad de cada
Proyecto o Actividad y de sus componentes en el
tiempo.

« Interventoria, en el evento de Proyectos de
Infraestructura.

s Estrategia de medicion de los efectos o impactos
del PBC.

Anexos:

« Documento o Mapa de Gestion de los riesgos que
puedan incidir en la ejecucion del Programa.

« Soportes del Proceso de Participacion adelantado
con representantes de las comunidades y de la o
las alcaldias municipales con jurisdiccion en el
Area de Interés, que comprenda convocatorias,
relacion de asistentes, actas, informes de labores
y registros audiovisuales, en su caso.

« Informe y certificacion de la auditoria externa
sobre la etapa de formulacion del PBC.

Nota 1: durante la formulacién del PBC, la ANH podra
dar acompafiamiento o realizar seguimiento segin la
pertinencia.

Nota 2: Si durante el Programa de Evaluacion el
Contratista da continuidad a un PBC aprobado, debe
informarlo a la ANH indicando por lo menos:

¢ Valor a invertir.
e Actividad del proyecto (s) que sera financiada con
€50S recursos.

Dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de
presentacion del PEV a la ANH.

Periodo de Produccion:

Primer PBC:

Dentro de los cuatro (4) Meses
siguientes a la fecha de la
Declaracion de Comercialidad de
cada Campo Comercial.

Siguientes PBC:

Con cada Programa Anual de
Operaciones, el Contratista debe
presentar actualizaciones del
PBC, de conformidad con los
avances de su ejecucion,
incluyendolas proyecciones
iniciales, los ajustes en el
presupuesto, y la actualizacion
de los procesos participativos y
caracterizacion (cuando aplique).
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« Actualizacion o ajuste de metas e indicadores.

« Plazo de ejecucion con cronograma actualizado.

« Soportes que evidencien que dicha decision fue
concertada con la comunidad e informada a la
autoridad local.

Evaluacion y
< Pronunciamiento
de la ANH

Requerimiento de Ajustes o Aprobacion.

Dentro de los tres (3) Meses
siguientes al recibo del PBC, la
ANH debe valorar el Proyecto y
responder al Contratista, bien
con su aprobacion o bien con el
requerimiento de los ajustes por
adoptar.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido en
el Anexo, el PBC se considera
aprobado en las condiciones
presentadas por el Contratista.

Si se trata de solicitudes de
modificacion a PBC vya
aprobados, la ANH debe
pronunciarse sobre las mismas,
dentro los dos (2) Meses
siguientes a la fecha de
radicacion del documento que
contenga la propuesta de
modificacion.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido en
el Anexo, el PBC modificado se
considera aprobado en las
condiciones presentadas por el
Contratista.

Seguimiento a la
4, Ejecucion

Presentacion de Informes Semestrales y Anuales que
contengan los avances de ejecucion de cada Proyecto
o Actividad, incluida la econdmica, con sus
correspondientes soportes, asi como Informe vy
soportes de actividades del Plan de Comunicaciones
en desarrollo.

Seguimiento por parte de la ANH durante la ejecucién
y/o cierre para la verificacion in situ del avance o el
cumplimiento de los PBC.

Informe del primer Semestre de
cada afio Calendario: a mas
tardar el 30 de agosto.

Informe Anual: a mas tardar el
28 de febrero del Afo siguiente.
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Nota: Cualquier modificacion al PBC debe ser
sometida a la aprobacién de la ANH.

Informe Final y
5. | Valoracién

Informe Final de ejecucién del PBC, incluida la
econdmica, con sus correspondientes anexos.

Certificacion de las inversiones efectivamente
realizadas, suscrita por el Revisor Fiscal, Auditor
Externo, Auditor Interno o “Controller’, y, a falta de
los anteriores, por el Contador Plblico responsable
de las Operaciones del Contratista o de la entidad con
la que aquel haya celebrado acuerdo o convenio para
ejecutar conjuntamente el correspondiente Programa
en Beneficio de las Comunidades.

Informe y certificacion de la auditoria externa sobre
la etapa de ejecucion del PBC.

Informe sobre la Medicion de los resultados del
Programa de que se trate, de acuerdo con los
indicadores establecidos en la Caracterizacion.

Dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la culminacion del
Programa en Beneficio de las
Comunidades de que se trate.

La ANH debe pronunciarse sobre
el cumplimiento del PBC
ejecutado, dentro de los tres (3)
Meses siguientes al recibo del
Informe Final.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido
en el Anexo, se entendera
aprobada la ejecucion del PBC y
cumplida la obligacion para la
fase, programa o© etapa
correspondiente.

5.2 Plazo de ejecucion de los PBC

El término de ejecucion de los PBC debe ser igual al plazo de cada una de las Fases del Periodo
Exploratorio, o al término de eventuales Programas Exploratorio Posterior y de Evaluacion.

Para el caso del Periodo de Produccidn, el plazo de ejecucion no debe ser superior al término
consignado en el cronograma aprobado (con sus actualizaciones) por la ANH para cada PBC.

El Contratista eventualmente podra solicitar a la ANH autorizaciéon para ampliar el término de
ejecucion del PBC, siempre y cuando los motivos por los cuales no haya ejecutado el PBC durante
la fase o periodo correspondiente no le sean imputables y haya actuado diligentemente durante
todo el proceso de formulacion, aprobacion y ejecucion del respectivo PBC. La ampliacion del
término para ejecutar un PBC, no se constituira como ampliacion del término de la fase

correspondiente.

De presentarse situaciones de fuerza mayor o hechos de terceros que impacten el cronograma
del PBC y por ende su plazo de ejecucion, y que no hubiesen sido previstas en el documento o
mapa de gestion de riesgos del PBC, el Contratista debera actualizar dicho documento o mapa
y allegarlo a la ANH. Esta informacion se tendra en cuenta en caso de ser necesario ampliar el
plazo de ejecucion del PBC.
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