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Nombre Tipo Prospectividad
AREA ASIGNADA:
GUA OFF- 1 Costa Afuera Yacimientos
3 Convencionales

CONTRATISTA: | SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH

(100%)
OPERADOR: SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH
(100%)
FECHA: Marzo 8 de 2019

Los siguientes anexos hacen parte integral del presente Contrato:
ANEXOS )
Anexo A. Area Contratada

Anexo B. Programa Exploratorio
Anexo C. Derechos Econémicos

Anexo D. Programas en Beneficio de las Comunidades

PARTES

i) Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (la “ANH™), entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personetfa juridica, patrimonio propio
y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energia; creada por
el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica por el distinguido como 4137 de
2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio principal en la ciudad de Bogota, D.C.,
representada legalmente por su Presidente LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA, identificado con
Cédula de Ciudadania No. 13.447.267 expedida en Clicuta, Norte de Santander, cargo para el cual fue
designado mediante Decreto 1788 del 19 de septiembre de 2018 y del que tomd posesidn el dia Veinte
(20) del mes de septiembre del afio 2018, seglin consta en Acta No. 000060, quien esta debidamente
facultado para celebrar este Contrato conforme a los Numerales 1, 3 y 17 del articulo 9 del referido
Decreto 714 de 2012, con fundamento en la delegacién conferida por el Acuerdo 2 de 2017 del Consejo
Directivo.
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ii)  Por otra parte, SHELL. EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH, filial
100% de la compafifa ROYAL DUTCH SHELL PLC, y que es una sociedad debidamente constituida
bajo las leyes de Alemania, con sucursal establecida en Colombia mediante Escritura Publica No. 1826
de la Notaria 16 de Bogota D.C. del dia 27 del mes de Agosto del afio 2007, inscrito en la Cadmara de
Comercio de Bogot4, el dia 01 del mes de Septiembre del afio 2007, bajo el nimero 152437 del Libro
06 del Registro Mercantil, representada en este acto por ANA MARIA DUQUE VALLEJO, mayor de
edad, identificada con la cédula de ciudadania nimero 52.698.147 expedida en Bogota y por INES
BARBARA LIEBING, identificada con pasaporte No. CIJPRHPF7 de Alemania, en calidad de
Representantes Legales, en calidad de el “Contratista”.

iii)  Las Partes celebran el presente Contrato de Exploracion y Produccion E&P No. 03 Area GUA
OFF-3 (el “Contrato™), contenido en las estipulaciones que se consignan mds adelante, previas las
siguientes

CONSIDERACIONES

Primero. El Contrato de Evaluacién Técnica Contrato GUA OFF-3, fue suscrito entre la ANH y
SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH el 17 de marzo del 2011, en el
marco de la Ronda Colombia 2010.

Segundo. Mediante comunicacién No. 20183020260942 Id: 306363 del 10 de agosto de 2018,
SHELL complementada con las comunicaciones No. 20183020250672 Id: 303786 del 2 de agosto de
2018; No. 320183020252262 Id: 304253 del 3 de agosto de 2018; No. 20183020256182 Id: 305188
del 8 de agosto de 2018; No. 20183020300782 Id: 315835 del 11 de septiembre de 2018; No.
20183020366002 Id: 330981 del 25 de octubre de 2018; No. 20193020029922 Id: 365512 del 01 de
febrero de 2019; 2019000071602 Id: 374528 del 4 de marzo de 2019, 20193020075992 Id: 375477 del
6 de marzo de 2019 y 20191000079712 Id: 376131 del 8 de marzo de 2019, ejerce el derecho de
conversioén sefialado en las clausulas 19 y 20 del Contrato de Evaluacion Técnica No. 64 GUA OFF-
3, bajo el marco normativo dispuesto en el Acuerdo 2 de 2017,

SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH ejerci6 en un 100% el derecho
de conversion, en razén a que BG NORTH SEA HOLDINGS LIMITED. previamente renuncié a
ejercer este derecho y cedi6 su participacion a SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION
COLOMBIA GMBH. Presidente a SHELL
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Tercero. Que mediante comunicacién No. 20193020054883 Id: 376380 del 8 de marzo de 2019 la
Vicepresidencia de Promocién y Asignacién de Areas, una vez verificado el cumplimiento de los
requisitos, términos y condiciones aplicables para la conversion correspondiente, recomend6 al
Presidente aprobar la conversién del Contrato de Evaluacion Técnica TEA GUA OFF-3, a un Contrato
de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos E&P.

Cuarto. Que mediante comunicacién No. 20191000051201 Id: 376421 del 8 de marzo de 2019, el
Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos aprobé la Conversion del Contrato de Evaluacién
Técnica TEA GUA OFF-3, a un Contrato de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos E&P.

Quinto. Que el Contratista se obliga a mantener durante la ejecucion de este contrato, las capacidades
juridica, econémico financiera, técnica operacional, medio ambiental y materia de responsabilidad
social empresarial, acreditadas para su suscripcion.

Sexto. Que el Representante Legal de la sociedad Contratista declara que se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente contrato y a comprometer sin limitacién alguna a la
sociedad que representa.

Séptimo. Que el Representante Legal de la sociedad y la sociedad que representa, declara que no estan
incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibicién, para
suscribir el presente negocio juridico, ni tienen litigios pendientes, procesos legales o cualquier otra
circunstancia que los pudiera llevar al incumplimiento de las obligaciones que adquieren con este
Contrato.

Octavo. Que el Representante Legal de la sociedad Contratista declara que la sociedad que representa,
se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes parafiscales y de seguridad social, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Noveno. Que las Partes celebraron el presente Contrato, sujeto al siguiente
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CLAUSULADO

CAPITULO 1.
DEFINICIONES E INTERPRETACION

Clausula 1.1. Definiciones

Los siguientes términos utilizados en el texto del presente Contrato que se incluyen con letra inicial en
maytscula tendrén el significado que se les asigna en este Contrato y en caso de no asignarse a los
mismos un significado especifico, tendran el significado que a los mismos se ha dado en los Términos
de Referencia, en el Acuerdo 2 de 2017 y su Anexo 1, en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre
Descubrimiento, y en las Resoluciones 181517 de 2002, 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del
Ministerio de Minas y Energia y la Resolucién 183 del 13 de marzo de 2013 de la ANH:

1.1.1. Abandono: Significa todas las actividades definidas como Abandono de Campos y Areas,
y Abandono de Pozos en el Acuerdo 2 de 2017 y su Anexo 1.

112, Actividades Exploratorias Remanentes: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.7.1
del presente Contrato;

1.1.3. Actividades Exploratorias: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.1 del presente
Contrato;
1.1.4. Actividades u_Operaciones de Desarrollo: Actividades y obras realizadas por el

Contratista, entre ellas, programas sismicos de detalle; perforacion, completamiento, equipamiento y
reacondicionamiento de Pozos de Desarrollo; caracterizacién de Yacimientos; disefio, construccion,
instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de almacenamiento,
métodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacién primaria y mejorada, sistemas de trasiego,
tratamiento y almacenamiento, y estudios de optimizacion de Produccion dentro de un Area en
Explotacion en el Area Contratada y, fuera de aquella, en cuanto resulte necesario.

1.1:5: Actividades u Operaciones de Evaluacién: Operaciones y actividades realizadas por el
Contratista en un Area en Evaluacion, con el propésito de apreciar un Descubrimiento; delimitar la
geometria del Yacimiento o Yacimientos dentro de la misma; determinar la viabilidad de extraer
Hidrocarburos en cantidad y calidad econdmicamente explotables, y estimar el impacto ambiental y
social de su Explotacion Comercial. Incluyen perforacién de Pozos de Exploracion, Exploraciones
Sismicas de detalle, ejecucion de pruebas de Produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar la Comercialidad del Campo, y, en caso positivo, delimitarlo.

1.L6. Actividades u Operaciones de Exploracién: Estudios, trabajos y obras ejecutados por el
Contratista para determinar la existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo. Comprenden,
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entre otros, métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y, en general, actividades
indirectas de prospeccion superficial; perforacion de Pozos Exploratorios y demds operaciones
directamente relacionadas con la blisqueda de Hidrocarburos.

1.1.7. ANH: Significa la Agencia Nacional de Hidrocarburos;

1.1.8. Area Retenida: Porcién de area Contratada donde el Contratista realizé uno o varios
Descubrimientos y, respecto de la cual manifesté su interés de retener los Descubrimientos contenidos
en ella de acuerdo con lo establecido en la Clausula 4.11 del presente Contrato;

1.1.9. Area Asignada en Produccién: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.1 del
presente Contrato;

1.1.10. Aviso de Descubrimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.10 del presente
Contrato;
1.1.11. Aviso de Retencién de Descubrimiento: Comunicacién escrita mediante la cual el

Contratista informa a la ANH de su intencién de retener un Descubrimiento, con las condiciones
previstas en la Clausula 4,11 del presente Contrato;

[.1.12. Aviso de Unificacién: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.4.1 del presente
Contrato;
1.1.13. Causales de Ejecuciéon Cumplimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4.10

del presente Contrato;

1.1.14. Causales de Ejecucién Extracontractual: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.3.10 del presente Contrato;

1.1.15. Causales de Ejecucién Obligaciones Laborales: Tiene el significado previsto en la
Clausula 15.2.9 del presente Contrato;

L.1.16. Declaracion de Comercialidad: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.15 del
presente Contrato;

1.1.17. Descubrimiento No Comercial: Tiene el significado previsto en la Cldusula 4.16.2 del
presente Contrato;

1.1.18. Dia Calendario: Corresponde a los dias de la semana calendario, ordinarios o corridos
incluyendo los Dias H4biles;
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1.1.19. Dia Habil: Corresponde a los dias de la semana comprendidos entre el lunes y viernes con
excepcion de (i) aquellos que sean dias festivos en Colombia o (ii) aquellos en que los bancos en
Colombia estén obligados por ley a no abrir. Cualquier plazo que venza en un dia que no sea Dia Habil
debera posponerse hasta el siguiente Dia Habil;

1.1.20. Etapa de retencion: Periodo de tiempo en el que el Contratista mantendré retenido uno o
varios Descubrimientos con las condiciones previstas en la Clausula 4.11 del presente Contrato;

1.1.21. Exploracién Complementaria: Tiene el significado previsto en la Cldusula 4.8.8 del

presente Contrato;

1:1.22; Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion: Tiene el significado previsto en la Cldusula
3.7.5 del presente Contrato;

1.1.23. Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4 del presente
Contrato;

1.1.24. Fuerza Mayor: Tiene el significado previsto en la Clausula 24.2.1.1 del presente Contrato;

1.1.25. Garantia Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4.3 del
presente Contrato;

1.1.26. Hecho Exclusivo de Tercero: Tiene el significado previsto en la Clausula 24.2.1.1 del
presente Contrato;

1.1.27. Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.1.2.1 del presente Contrato;

1.1.28. Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la
Clausula 12.4.4 del presente Contrato;

1.1:29. Periodo Cubierto Obligaciones Laborales: Tiene el significado previsto en la Cléausula
15.2.2 del presente Contrato;

1.1.30. Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual: Tiene el significado previsto en la
Clausula 15.3.2 del presente Contrato;

1.1.31. Plan Unificado de Explotacion: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.4.1 del
presente Contrato;

1:1.32; Programa de Abandono: Plan de las actividades de Abandono del Area Asignada a ser
devuelta de acuerdo con el presente Contrato en las condiciones y con los requisitos de que trata la
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Clausula 12.1. Este programa incluye una lista de todos los Pozos, construcciones y/u otras propiedades
inmuebles ubicadas en el Area, asi como de las magquinarias y demads elementos que tengan el carécter
de bienes muebles a ser retirados de acuerdo con tal Programa de Abandono, siguiendo la clasificacion
hecha por el Contratista de los mismos y los valores referentes a tales bienes muebles establecidos de
acuerdo con los criterios establecidos en la Clausula 21.1.7;

1.1.33. Programa de Evaluacién Individual: Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a
analizar un Descubrimiento en particular de forma individual y determinar si este es comercial;

1.1.34. Programa de Evaluacién Integrado: Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a
analizar varios Descubrimientos y determinar si estos son comerciales;

1.1.35. Programa de Retencién: Documento presentado con el Aviso de Retencion, que debe
incluir los aspectos sefialados en la Clausula 4.11.4 del presente Contrato;

1.1.36. Programa Exploratorio: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.1 del presente
Contrato;
1.1.37. Programa Exploratorio Minimo: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.1 del

presente Contrato;

1.1.38. Programa Exploratorio Posterior: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.7 del
presente Contrato; '

1.1.39. Reglamento CCI: Tiene el significado previsto en la Clausula 23.2.1 del presente
Contrato;
1.1.40. Terminacién Etapa Desarrollo Infraestructura: Tiene el significado previsto en la Clausula

5.1.3 del presente Contrato;
1.1.41. Tribunal: Tiene el significado previsto en la Clausula 23.2.1 del presente Contrato.
Clausula 1.2. Interpretacion

Salvo que el contexto del presente Contrato lo requicra de manera diferente, las siguientes reglas seran
utilizadas para interpretar el Contrato:

ls2.1. Salvo disposicion expresa en contrario, cuando en el presente Contrato se haga referencia
a la ANH se entender4 que se refiere a dicha entidad en su calidad de contratante dentro del presente
Contrato;
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1.2.2. Cualquier diferencia o conflicto entre el clausulado o disposiciones del presente Contrato
y los Términos de Referencia, el Acuerdo 2 de 2017, el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre
Descubrimiento, y las Resoluciones 181517 de 2002, 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del Ministerio
de Minas y Energfa, se interpretara de manera que prevalezca lo dispuesto en el presente Contrato;

1.2.3. Las referencias a un género incluyen todos los géneros;

1.2.4. Los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y
cuando el contexto asi lo requiera;

1.2.5. Los términos incluidos en este Contrato se entenderan en su sentido natural y obvio, segiin
el uso general de dichos términos, salvo que las normas establezcan un significado especial para ciertas
materias, caso en el cual se aplicara el significado establecido en la regulacién respectiva, o salvo que
se trate términos técnicos de cierta ciencia o arte, caso en el cual se tomarén en el sentido que les den
los que profesan la misma ciencia o arte;

1.2.6. Cuando se mencionen las palabras “clausulas”, “secciones”, “puntos”, “numerales”,
“paragrafos, y “anexos”, se entiende que se esta haciendo referencia a las clausulas, secciones, puntos,
numerales, paragrafos y anexos del presente Contrato, salvo que expresamente se indique lo contrario;

1.2.7. Los encabezamientos y titulos de los articulos y secciones que se utilicen en este Contrato
serviran sélo para referencia y facilidad de consulta, pero no afectardn la interpretacion del texto del
mismo;

1.2.8. Cualquier referencia a un documento incluye cualquier modificacién o adicion a dicho
documento, pero sin tener en cuenta cualquier modificacion o adicion hecha en violacion de dicho
documento;

.28 Cualquier referencia a una parte de un documento incluye a los sucesores y cesionarios
permitidos de dicha parte;

1.2.10. “Incluyendo” debera entenderse como “incluyendo sin limitacion”, salvo que del texto se
desprenda que se trata de una enunciacion taxativa;

1.2.11. Las referencias a leyes aplicables o a disposiciones legales, incluyen todas las leyes
aplicables o disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o remplazadas
de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulacién, instrumento u otra disposicién realizada en virtud
de los mismos;
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1.2.12. Todos los términos contables que no se encuentren especificamente definidos en este
Contrato deberan ser interpretados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados y las leyes aplicables a las Partes;

1.2.13. Las Partes han participado conjuntamente en la negociacién y redaccién de este Contrato.
En el caso de ambigiiedad o duda en relacién con la intencién o interpretacion de algfin término,
Articulo, Seccion, parrafo o anexo de este Contrato, los mismos se interpretardn como si hubiera sido
redactado conjuntamente por las Partes y ninguna presuncion o carga de la prueba se levantars para
favorecer o desfavorecer a alguna de las Partes en virtud de la autoria de las disposiciones del presente
Contrato.

CAPITULO 2.
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 2.1. Objeto

El presente Contrato tiene por objeto la asignacién del Area Asignada, dentro de la cual el Contratista
adquiere por virtud del presente Contrato (i) el derecho exclusivo y la obligacién de acometer y
desarrollar Actividades Exploratorias, conforme al Programa Exploratorio acordado para el Area
Asignada contenido en el Anexo B y a realizar las inversiones previstas para el efecto, (ii) el derecho
exclusivo y la obligacién de producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran en el
subsuelo de la misma y el derecho a la parte de la Produccién de Hidrocarburos que le corresponda
(que incluye el derecho para removerlos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto en la
superficie y adquirir la propiedad de la parte que le corresponda), (iii) la obligacién de pagar las
refribuciones a que haya lugar conforme al presente Contrato, incluyendo la contraprestacion
econdmica a titulo de Regalfa, de Derechos Econémicos y de Aportes a titulo de Formacion,
Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia, y (iv) la obligacién de programar y
acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su culminacion definitiva, todas y cada una de las
actividades de Abandono.

En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente estipulacion,
el Contratista ha de desarrollar las actividades y ejecutar las Operaciones inherentes a la Exploracion
y Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su nombre, por su cuenta y a sus exclusivos
costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de proporcionar los recursos de todo orden, que resulten
necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion.
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Clausula 2.2, Alcance
2.2.1. Extension de la exclusividad y excepciones a la misma

2.2.1.1. Los derechos y exclusividad sobre el Area Asignada que se otorgan al Contratista en
virtud del presente Contrato se circunscriben en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad
del Estado provenientes de yacimientos Convencionales para cuya Exploracién y Produccion ha
sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion establecidas en los Términos de Referencia.
Por consiguiente, no se extienden a ningtin otro recurso que pueda existir en el Area Asignaday en
el Bloque correspondiente, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarrollados, salvo que se
trate de Areas Asignadas para Explorar y Explotar esos yacimientos.

22.1.2. La suscripcion del presente Contrato no impide que la ANH desarrolle en el Area
Asignada directamente labores destinadas a obtener informacion técnica adicional respecto de otro
Tipo de Yacimientos en ella, ni que la asigne a otro u otros interesados para el desarrollo de
actividades de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos provenientes de ese otro Tipo de
Yacimientos. Esta facultad podra ejercerse exclusivamente en los siguientes casos:

2.2.1.2.1. Cuando las condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Juridica y Técnica y
Operacional, no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos, y
éste no se asocie con un Operador que si las cumpla;

2.2.1.2.2. Cuando el Operador decida no Explorarlos y/o Producirlos, sin estar obligado a
hacerlo, seglin se estipula en la Clausula 4.6 del presente Contrato; o

2.2.1.2.3.  Sise trata de los Hidrocarburos excluidos expresamente de este Contrato, segin se
sefiala en la Cldusula 2.2.2 siguiente del presente Contrato.

2.2.2. Hidrocarburos excluidos expresamente de este Contrato

2220 Ni el objeto ni el alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de Explorar
ni Explotar Gas Metano Asociado a Mantos de Carbén —~CBM-,

22210 Si el Contratista encuentra yacimientos de Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon
—CBM-, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

Clausula 2.3. Vigencia Contrato

El presente Contrato y las obligaciones de las Partes estaran vigentes y produciran plenos efectos desde
la fecha de suscripcion hasta que ocurra la liquidacion definitiva de los derechos, obligaciones y
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compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza siguen produciendo efectos con
posterioridad a la liquidacion.

Clausula 2.4, Area Asignada
24.1. Concepto

Hace referencia a la superficie Costa Afuera, que determina el (o los) Bloque(s) sobre los cuales se
otorgan al Contratista los derechos y obligaciones a que se refiere este Contrato, incluyendo la Clausula
2.1y Clausula 2.2 anteriores del presente Contrato.

2.4.2. Delimitacion
Comprende la superficie delimitada por las coordenadas previstas en el Anexo A del presente Contrato.

2.4.3. Reduccién del Area Asignada

2431, Si por determinaciones obligatorias de autoridad ambiental competente, adoptadas con
posterioridad a la celebracién del Contrato, se amplian superficies de zonas reservadas, excluidas,
protegidas o restringidas, o se establecen nuevas, cuya extension corresponda parcialmente a un
Area Asignada, el Contratista se compromete irrevocablemente a respetar en su integridad las
condiciones y reglas a las que se someta el Area Asignada, y a cumplir las obligaciones y requisitos
derivados de tal condicién, con arreglo al régimen juridico y a este Contrato. La ANH no asume
responsabilidad alguna por los anteriores conceptos.

2.4.3.2. No obstante, si la afectacion es total, procede la terminacion del Contrato por
imposibilidad de ejecutarlo, debido a un acto de autoridad.

2.4.3.3. Ademés, si se demuestra mediante estudios debidamente soportados, que la afectacién
sobreviniente parcial impide la ejecucidn contractual o la torna inviable técnica y/o
economicamente, las Partes pueden acordar:

2.4.3.3.1.  Que el Contratista desarrolle las Actividades Exploratorias en otras Areas ya
asignadas a éste;

2.43.3.2. Unareduccion proporcional de las Actividades Exploratorias;

24.333. Quela ANH le ofrezca al Contratista un Area Disponible de la misma naturaleza,
categoria y prospectividad, para negociar un contrato destinado a la Evaluacion Técnica del Area
Disponible o a su Exploracion y Explotacién, que imponga, cuando menos, compromisos y
prestaciones equivalentes a los sefialados en el presente Contrato; o

¥
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2.4.3.3.4. Terminar el Contrato por mutuo acuerdo, todo ello sin consecuencia alguna adversa
para las Partes.

2.4.4. Efectos de la Reduccién del Area

La reduccion del Area Asignada o la terminacion del Contrato, por cualquiera de los motivos descritos
en la Clausula 2.4.3 anterior del presente Contrato, no genera responsabilidad alguna a cargo de la
ANH, y las inversiones correspondientes a las Actividades Exploratorias ya ejecutadas por el
Contratista, no son susceptibles de devolucion y compensacion por parte de la ANH.

CAPITULO 3.
FASE PRELIMINAR

Clausula 3.1. Objeto de la Fase Preliminar

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 2 de 2017, la Fase Preliminar tiene por objeto que el
Contratista, antes de comenzar el Plazo de Ejecucion, realice las siguientes actividades:

3.1.1. Tratdndose de personas juridicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o extender
el objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a mas tardar dentro del mes
siguiente a la suscripcién del Contrato, prorrogable hasta por un (1) mes mas.

3.1.2. Todos los tramites correspondientes a la confirmacioén y certificacion de la presencia o no
de comunidades étnicas en la Zona de Influencia dentro del término de noventa (90) Dias Calendario,
contados a partir de la suscripcion del presente Contrato, prorrogable por (30) Dias Calendario
adicionales en el evento en el que no se pueda obtener la respectiva certificacién por causas no
imputables al Contratista. Esta prérroga deberd ser solicitada previamente a la ANH para su
aprobacion.

3.1.5. En caso de confirmarse o certificarse la presencia de grupos o comunidades étnicas en la
Zona de Influencia de las Operaciones, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la
realizacion de las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos establecidos
en el ordenamiento superior para el efecto.

3.1.4, Someter a la ANH un cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista se
propone desarrollar durante el plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos para llevarlas a cabo,
dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes al de suscripcion de] Contrato, prorrogable por
quince (15) Dias Calendario adicionales en el evento en el que no se pueda obtener la respectiva
certificacién por causas no imputables al Contratista. Esta prorroga debera ser solicitada previamente
a la ANH para su aprobacion.

= N T El futuro : :




i
U

ny

ANH=

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 03 del 2019 GUA OFF-3

3.1.5. Obtener las autorizaciones y licencias ambientales requeridas, asf como surtir los tramites
legales necesarios para iniciar el Periodo de Exploracion.

Clausula 3.2. Acompafiamiento de la ANH en tramites de Fase Preliminar

3.2:1, La ANH brindara acompafiamiento al Contratista en el desarrollo de las actividades que
¢ste deba desarrollar en esta etapa en los términos establecidos en el articulo 48.3 del Acuerdo 2 de
2017.

3.2.2. Dicho acompafiamiento (i) no podré entenderse bajo ninguna circunstancia y en ningfin
evento, como fuente de obligaciones de la ANH respecto de las actividades que deben desarrollarse en
la Fase Preliminar, (ii) ni sera fuente de responsabilidad de la ANH, (iii) ni el Contratista podr4 excusar
o condicionar el cumplimiento de sus obligaciones a actuacion alguna por parte de la ANH.

Clausula 3.3. Derechos Econémicos en tramites de Fase Preliminar

Durante la Fase Preliminar, no se generaran a favor de la ANH los Derechos Econémicos de que trata
la Cléusula 9.1 del presente Contrato.

Clausula 3.4, Entrega a la ANH de informacién obtenida en Fase Preliminar

Toda la informaci6n obtenida por el Contratista en ejecucion de las actividades propias de la Fase
Preliminar debe ser entregada a la ANH dentro de los quince (15) Dias Hébiles siguientes a su
terminacion.

Clausula 3.5. Plazo de duracion de la Fase Preliminar

3.5.1. El Contratista reconoce y acepta que el tiempo es un factor esencial para la ejecucion del
Contrato y para los intereses de la ANH, y es responsable de impulsar prudente y diligentemente, con
profesionalidad, el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su resorte durante
la Fase Preliminar.,

3.5.2. La Fase Preliminar tiene una duraciéon méxima inicial de veinticuatro (24) meses,
contados a partir del dia de suscripcion del presente Contrato, prorrogable por términos consecutivos
de seis (6) meses en los términos de la Clausula 3.6 siguiente del presente Contrato.

Clausula 3.6. Prorroga del plazo de duracion de la Fase Preliminar

3.6.1. El Contratista puede solicitar a la ANH autorizacion de prérroga del plazo de duracién de
la Fase Preliminar, mediante peticién escrita presentada a la ANH con una antelacién no inferior a
veinte (20) Dias Habiles a la fecha de vencimiento del plazo de la Fase Preliminar.
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3.6.2. La peticion de prérroga deberd incluir las razones y documentos que justifiquen la
solicitud, incluyendo lo siguiente:

3.6.2.1. Que el Contratista ha actuado prudente y diligentemente en procura de satisfacer
oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo durante la Fase Preliminar y que la no
satisfaccion no es imputable a la responsabilidad y diligencia del Contratista;

3:6.2.2. Que la extensién resulta necesaria o conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista; y

3623 Un cronograma con las actividades que pretende adelantar durante la prérroga
solicitada a la Fase Preliminar.

3.6.3. La ANH autorizara las prérrogas a la Fase Preliminar solicitadas, siempre que (i) el
Contratista cumpla con los requisitos previstos en las Clausulas 3.6.1 y 3.6.2 anteriores del presente
Contrato y (ii) que la prorroga solicitada permitira el cabal cumplimiento y conclusién exitosa de las
actividades de la Fase Preliminar a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato.

Cliusula 3.7. Terminacion de la Fase Preliminar
Sds La Fase Preliminar terminara cuando ocurra el primero de los siguientes eventos:
3.9:L:1: Cuando (ii) se concluya que no es necesario cumplir las obligaciones y actividades

inherentes a la Fase Preliminar, a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato y
(i) la ANH emita certificacion en ese sentido. Dicha certificacion deberé ser emitida por la ANH
dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que el Contratista le acredite que no
es necesario cumplir las obligaciones y actividades inherentes a la Fase Preliminar;

3.7.1.2. Cuando venza el plazo de duracién de la Fase Preliminar, incluyendo sus prorrogas si
hubiera lugar a las mismas, sin que se hayan cumplido las condiciones a que se refiere la Clausula
3.7.1.3 siguiente; y

3.7.1.3. Cuando se cumplan las siguientes dos condiciones: (i) que el Contratista acredite ante
la ANH, durante el plazo de duracion de la Fase Preliminar, el cumplimiento de las obligaciones y
actividades inherentes a dicha fase a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato y
(ii) la ANH certifique el cumplimiento de tales obligaciones y actividades. Dicha certificacion
deber4 ser emitida por la ANH dentro de los quince (15) Dias Hébiles siguientes a la fecha en que
el Contratista le acredite el cumplimiento de las obligaciones y actividades respectivas.

3.7.2. Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refiere la Clausula 3.7.1.2
anterior del presente Contrato, por causas imputables a la imprudencia o negligencia del Contratista,

; ol Elf
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este Gltimo estara obligado a pagar la totalidad de la inversion correspondiente al desarrollo de las
actividades del Programa Exploratorio (Minimo y Adicional). Para el efecto, se entendera que el
Contratista deberd actuar con diligencia o cuidado ordinario o mediano en los términos del articulo 63
del Cédigo Civil.

3.7:3; Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refiere la Clausula 3.7.1.2
anterior del presente Contrato, la ANH procederé a declarar la terminacion del Contrato siguiendo al
efecto el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, en aquello que el mismo
resulte aplicable.

3.7.4. Una vez declarada la terminacién del Contrato con base en la Clausula 3.7.3 anterior del
presente Contrato, ¢l Area Asignada adquirira la naturaleza de Disponible para todos los efectos.

3.7.5, Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refieren las Clausulas 3.7.1.1
0 3.7.1.3 anteriores del presente Contrato, la fecha efectiva del inicio del Periodo de Exploracién serd
el Dia Habil siguiente a la fecha en que la ANH emita cualquiera de las certificaciones a que se refieren
las Clausulas 3.7.1.1 y 3.7.1.3 anteriores del presente Contrato (“Fecha Efectiva Inicio Periodo de

Exploracion™).

Clausula 3.8. No liberacion de responsabilidad ni efectos respecto de tramites ni autoridades

3.8.1. Las certificaciones de la ANH a que se refiere la Cldusulas 3.7.1 anterior del presente
Contrato, no podré ser interpretada bajo ninguna circunstancia y para ninglin efecto: (i) como una
liberacion de responsabilidad del Contratista por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo en los
términos de la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato, ni (ii) como constancia o acreditacion,
respecto de terceros o autoridades, del cumplimiento de las obligaciones y actividades inherentes a la
Fase Preliminar.

3.8.2. Las certificaciones de la ANH a que se refiere la Clausulas 3.7.1 anterior del presente
Contrato, tampoco afectard ¢l gjercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las
autoridades estatales competentes en estas materias.

Cliusula 3.9. Aplicacion de las reglas del presente capitulo cuando se certifique o se
confirme la presencia de grupos étnicos en la Zona de Influencia en periodos distintos a la Fase
Preliminar

Cuando se certifique o se confirme la presencia de grupos étnicos en la Zona de Influencia en periodos
distintos a la Fase Preliminar, las Partes daran aplicacion a las reglas establecidas en el presente
CAPITULO 3.

X
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CAPITULO 4.
PERIODO DE EXPLORACION

Clausula 4.1. Actividades Exploratorias por ejecutarse en el periodo de exploracion

4.1.1. Las Actividades Exploratorias son aquellas a cargo del Contratista que conforman el
Programa Exploratorio (Minimo y Adicional), segin se describen en el Anexo B del presente Contrato.

4.1.2. Las Partes entienden y aceptan que las Actividades Exploratorias pueden tener naturaleza
divisible (como la adquisicién Sismica), o naturaleza indivisibles (como la perforacion de Pozos).

4.1.3. Las Partes entienden y aceptan que las Operaciones de Exploracion Sismica inician con
el registro continuo, y la perforacién de Pozos, cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado
un pie en profundidad.

Clausula 4.2. Duracion del Periodo de Exploracién

4.2.1. El Periodo de Exploracién tendrd una duracion de nueve (9) afios, contados desde la Fecha
Efectiva Inicio Periodo de Exploracién y estd dividido en el nimero de fases que se describen en el
Anexo B.

42.2. Si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no
Desarrollados, el Periodo de Exploracion tendra una duracién de tres (3) afios, contados desde la Fecha
Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y estd dividido en el nimero de fases que se describen en el
Anexo B.

Clausula 4.3. Fases del Periodo de Exploracion

4.3.1. El Periodo de Exploracion se divide en el nimero de fases que se describen en el Anexo
B del presente Contrato, en cada una de las cuales el Contratista estd obligado a ejecutar las Actividades
Exploratorias previstas en dicho Anexo B

432, La primera fase (Fase I), comienza en la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion.
Las fases subsiguientes, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de finalizacion de la fase que
la preceda.

Clausula 4.4. Proérroga de las Fases del Periodo de Exploracion

4.4.1. El Contratista podré solicitar a la ANH la prérroga de cualquiera de las Fases del Periodo
de Exploracion. La solicitud debera incluir:

5
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44.1.1. Toda la documentacion que la fundamente;

4.4.1.2. Un cronograma de actividades que asegure la finalizacion de los trabajos, la inversion
correspondiente, si a ello hay lugar, y la entrega de la informacién en el tiempo de prérroga
solicitado.

4472, Las solicitudes deben formularse con una antelacién no inferior a quince (15) Dias
Hébiles respecto de la fecha de terminacién de la fase en curso.

4.43, La ANH esta facultada para autorizar la extension del término de cualquiera de las Fases
del Periodo de Exploracién que se encuentre en ejecucion, incluido el correspondiente al Programa
Exploratorio Posterior, hasta que finalicen las actividades de perforacion, pruebas, completamiento,
taponamiento y/o abandono de Pozos Exploratorios o Estratigraficos y/o la adquisicién de programas
sismicos, asi como su correspondiente procesamiento e interpretacion.

444, Para el efecto, el Contratista deberd haber cumplido con las siguientes condiciones
concurrentes:
4.4.4.1. Que las actividades que integran la fase del Periodo de Exploraci6n a prorrogar formen

parte del Programa Exploratorio y se hayan iniciado por lo menos un (1) mes antes de la fecha de
terminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracion;

4442, Que el Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades;

44453, Que, sin perjuicio de la prudencia y diligencia del Contratista en la ejecucion de las
actividades, éste estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas,
antes del vencimiento de la fase en curso;

4.4.4.4. Que se extiendan proporcionalmente las garantias a que se refiere el CAPITULO 15
del presente Contrato, en los términos y cumpliendo al efecto los requisitos alli previstos; y

4.4.4.5. Que el Contratista se comprometa a pagar proporcionalmente los Derechos
Econ6micos por Uso del Subsuelo y la Transferencia de Tecnologia, dentro de los veinte (20) Dias
Habiles siguientes al inicio de la prérroga otorgada.

Clausula 4.5. Renuncia al Contrato en el Periodo de Exploracion

4.5.1. El Contratista puede renunciar al Contrato, sin que haya lugar a la ejecucién de alguna de
las alternativas o al pago de las Actividades Exploratorias Remanentes a que se refiere la Clausula 4.7
siguiente del presente Contrato, siempre que se cumplan los siguientes requisitos concurrentes:

: e EMERI
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4.5.1.1. Que (A) el Contratista haya dado cumplimiento satisfactorio a sus obligaciones y
compromisos hasta la fecha de su renuncia, incluida (i) la ejecucion de las actividades inherentes al
Programa Minimo de la fase de que se trate, y (ii) la gjecucion de por lo menos el cincuenta por
ciento (50%) de las de las actividades que integran el Programa Adicional, o que (B)no
encontrandose al dia en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos hasta la fecha de su
renuncia, la ANH acepte la misma siempre que el Contratista asuma la obligacién de pagar a la
ANH el monto equivalente a las Actividades Exploratorias Remanentes de la Fase correspondiente,
incluido el valor total de los Pozos, valorados de acuerdo con los puntajes de la Tabla del articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017, salvo que opte por destinar estos recursos al desarrollo de actividades
de Exploracién en otros Contratos entre las Partes o en Areas Disponibles o Reservadas de interés
de la ANH segiin se estipula en la Clausula 4.7 del presente Contrato.

4.5.2. En cualquier caso, una vez iniciados los Pozos Estratigraficos, Exploratorios o de
Desarrollo, deben ejecutarse integralmente, salvo lo previsto en el articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017.
De lo contrario, procede el reconocimiento y pago del valor total del Pozo correspondiente, valorado
conforme al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

Clausula 4.6. Limitacion a devoluciones parciales

4.6.1. No hay lugar a devoluciones parciales de Areas, antes de terminar el Perfodo Exploratorio,
incluido el término correspondiente al Periodo Exploratorio Posterior.

4.6.2. No obstante lo anterior, una vez terminado el Periodo Exploratorio o el Posterior, el Area
Asignada quedari reducida a las Asignadas en Evaluacion y/o en Produccion y/o correspondientes a
un eventual Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 4.10 del presente Contrato para presentar
Aviso de Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener el Area Asignada durante
término de cuatro (4) meses, sin perjuicio de las respectivas prorrogas, para resolver sobre la
procedencia del Aviso.

Clausula 4.7. Actividad Exploratoria Remanente
4.7.1. Concepto Actividades Exploratorias Remanentes

Corresponden a aquellas actividades a cargo del Contratista, que conforman tanto el Programa Minimo
como el Adicional, si se trata del Programa Exploratorio, al igual que las correspondientes al Programa
Exploratorio Posterior, de haberlo, que no han sido efectiva y satisfactoriamente ejecutadas al
vencimiento del correspondiente Periodo o Programa (“Actividades Exploratorias Remanentes”).

El futuro
es de todos
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4.7.2. Opciones del Contratista respecto de las Actividades Exploratorias Remanentes
Respecto de las Actividades Exploratorias Remanentes el Contratista puede

4.7.2.1. Previa autorizacion y acuerdo con la ANH, las Actividades Exploratorias Remanentes
pueden ser desarrolladas en (i) Areas correspondientes a otro u otros contratos, por ejemplo, de
Exploracién y Produccion -E&P- o de Evaluacién Técnica ~TEA-, siempre y cuando el Contratista
sea parte de estos de forma individual o como miembro en el caso de Contratistas Plurales, o (ii) en
Areas Disponibles de interés para la ANH, en los términos del Articulo 38 del Acuerdo 2 de 2017.
En este ultimo caso, la informacion recabada o el resultado de las actividades Exploratorias son
propiedad exclusiva de la ANH y deben serle entregadas en el sitio que la ANH determine para
recepeion y custodia; o

4.7.2.2. Entregar a la ANH, en dinero, el valor equivalente a las actividades que no hubiera
realizado integra y efectivamente en la Fase del Periodo Exploratorio, bien las correspondientes al
Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio Posterior, valoradas con arreglo al articulo 33
del Acuerdo 2 de 2017.

4.7.3. Procedimiento para ejecutar una de las opciones

4.7.3.1. EI Contratista debe informar por escrito a la ANH, la opcién seleccionada respecto de
las Actividades Exploratorias Remanentes en los términos de la Cléusula 4.7.2 anterior del presente
Contrato, dentro de los quince (15) Dias Hébiles siguientes a la terminacién de la Fase
correspondiente del Periodo de Exploracién o del Programa Exploratorio Posterior, segiin el caso;

4.7.3.2. En caso que el Contratista haya optado por la opcidn a que se refiere la Cliusula 4.7.2.1
anterior del presente Contrato:

473.2.1. Las Partes negociarén y acordardn los términos de ejecucién de dicha opcién,
dentro de un término de treinta (30) Dias Habiles siguiente a la fecha en que la ANH reciba la
informacién a que se refiere la Clausula 4.7.3.1 anterior del presente Contrato, sin perjuicio de
que este término pueda ser prorrogado por un término igual o superior, por mutuo acuerdo entre
las Partes.

4.73.2.2.  Alcanzado acuerdo entre la ANH y el Contratista, las Partes suscribir4n los otrosies
o contratos adicionales a que haya lugar para complementar los vigentes entre las Partes, o se
consignaran por escrito las actividades por emprender y los términos y condiciones para su
ejecucién en Areas administradas por la ANH.

4.7.3.3. En caso de no obtenerse consenso o cuando el Contratista haya optado por la opcién a
que se refiere la Clausula 4.7.2.2 anterior del presente Contrato, el Contratista queda en la

¥
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obligacion de transferir a la ANH el valor equivalente a las Actividades Remanentes, establecido
con arreglo al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, dentro de los quince (15) Dias Hébiles siguientes
al vencimiento del plazo de negociacion. Expirado este término, sin que se haya satisfecho
integralmente este compromiso, se causaran Intereses de Mora a favor de aquella a la tasa mas alta
fijada por la Superintendencia Financiera para eventos de retardo en el pago de obligaciones
dinerarias, ademds de que se podra hacer efectiva la correspondiente Garantia de Cumplimiento,
sin perjuicio de la reparacion completa de los perjuicios irrogados a la ANH.

Clausula 4.8. Programa Exploratorio
4.8.1. Nocion de Programas Exploratorios
4.8.1.1. El Programa Exploratorio (Minimo y Adicional) es el conjunto de las Actividades

Exploratorias y las inversiones requeridas para su ejecucion, (“Programa Exploratorio™).

4.8.1.2. El Programa Exploratorio Minimo y el Programa Exploratorio Adicional consisten, en
el conjunto de actividades técnicas de Exploracién que el Contratista se obliga a desarrollar y
ejecutar en su totalidad durante el Periodo Exploratorio correspondiente, consignadas en el Anexo
B, valoradas en Puntos conforme al inciso quinto del articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017. EIl
Programa Exploratorio Minimo es fijado por la ANH, y el Programa Exploratorio Adicional es
aquel ofrecido por el Contratista en desarrollo del procedimiento de seleccion.

4.8.1.3. Salvo los Pozos Estratigraficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente
una vez iniciado cada uno, el cincuenta por ciento (50%) de las actividades correspondientes al
Programa Exploratorio Minimo y Adicional debe desarrollarse necesariamente en el curso de la
Primera Fase (Fase I) de dicho Periodo Exploratorio. El cincuenta por ciento (50%) restante, en la
Segunda (Fase II).

4.8.2. Cumplimiento minimo de los Programas Exploratorios

Las actividades que componen los Programas Exploratorios han de sujetarse al ordenamiento superior,
en especial, a las Resoluciones 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del Ministerio de Minas y Energia, y
aquellas que las modifique, adicionen o sustituyan, y deben ser consistentes con las Buenas Practicas
de la Industria del Petréleo y las normas técnicas internacionales.

4.8.3. Obligacion de presentar el Plan de Exploracion y plazo

El Contratista estd obligado a presentar a la ANH el Plan de Exploracion correspondiente en donde se
describe la forma en que se cumpliran y ejecutaran las Actividades Exploratorias y el presupuesto de
ejecucion del Programa Exploratorio respecto de la Fase por iniciar, (i) dentro de los treinta (30) Dias
Habiles siguientes a la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion si se trata de la Fase I, o (ii) dentro
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de los diez (10) Dias Hébiles siguientes a la Fecha Efectiva de la fase correspondiente, para las demés
Tases.

4.8.4. Naturaleza de los pozos exploratorios del Programa Exploratorio

En general, todos los Pozos Exploratorios que contemplen los Programas Exploratorios deben ser del
Tipo A3, salvo que la ANH autorice un cambio por pozos Tipo A2 o Pozos Estratigraficos, previa
solicitud del Contratista de conformidad con el procedimiento descrito en la Clausula 4.8.6 del presente
Contrato.

4.8.5. Casos en que procede la modificacion Programa Exploratorio y modificaciones
posibles

Las modificaciones al Programa Exploratorio pueden solicitarse en los siguientes eventos:

4.8.5.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracién, previa autorizacion escrita de la ANH, el Contratista puede sustituir la adquisicion y
procesamiento de un (1) Programa Sismico contenido en el Programa aprobado para la fase en
ejecucion, por alguna de las siguientes opciones:

4.8.5.1.1.  La perforacion de uno (1) o mas Pozos Exploratorios A3 o A2;

4.8.5.1.2.  La adquisicién y procesamiento de otro tipo de Programa Sismico, siempre que
(1) la respectiva inversion sea equivalente o superior a la del que pretende sustituirse para la
respectiva fase y (ii) se justifique técnica y econémicamente.

4.8.5.2. Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacion de otro previsto en el Programa
Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a la ANH autorizacion para sustituir la
perforacion de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un (1)
Programa Sismico, siempre que se justifique técnica y econémicamente,

4.8.5.3. En el transcurso de la ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden ser
sustituidos por Pozos Exploratorios, (i) previa aprobacion escrita de la ANH, y (ii) siempre que la
inversion sea igual o superior a la prevista originalmente.

4.8.5.4,. Excepcionalmente, durante el Perfodo Exploratorio, la ANH estd facultada para
aprobar la sustitucién de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigraficos, (i) en el evento en que el
Contratista no haya identificado un prospecto técnico y/o econdmicamente perforable y (ii) siempre
que la inversion efectiva de recursos derivada de la sustitucion propuesta sea igual o superior a la
prevista originalmente.
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4.8.6. Procedimiento de modificaciones del Programa Exploratorio

El Contratista podra solicitar autorizacion para modificar el Programa Exploratorio, con base en el
siguiente procedimiento:

4.8.6.1. El Contratista sometera a aprobacion de la ANH, propuesta escrita de modificacion,
debidamente sustentada desde los puntos de vista técnico, operativo y econdmico, junto con la
correspondiente valoracion, adecuadamente soportada.

4.8.6.2. La ANH dispondra de veinte (20) Dias Habiles para evaluar la propuesta de
modificacién, contados a partir de la fecha en que el Contratista allegue toda la informacién
necesaria para la evaluacion. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta oforgard dentro de
los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta
debidamente justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde
la solicitud en el plazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término cuyo plazo se
solicita no vencera hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la
solicitud.

4.8.7. Programa Exploratorio Posterior

4.8.7.1. El Programa Exploratorio Posterior tendra un maximo de dos (2) fases de hasta treinta
y seis (36) meses cada una, las cuales deben contener, como minimo, la perforacion de un (1) Pozo
Exploratorio del Tipo A3 o A2 por fase.

4.8.7.2. Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 4.6 anterior del presente Contrato, al
finalizar el Periodo de Exploracion, y siempre que exista por lo menos un (1) Area en Evaluacion,
un (1) Area en Produccion, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la ANH, el
Contratista puede retener, o devolver el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada, excluidas
las superficies que conformen Areas en Evaluacién y/o en Produccién y/o correspondientes al
Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar un Programa Exploratorio Posterior. En este
caso, debe seguirse el siguiente procedimiento:

4.8.7.2.1. Minimo tres (3) meses antes de la fecha de terminacion de la Gltima fase del Periodo
de Exploracion, el Contratista debe radicar aviso escrito ante la ANH, expresando el interés de
acometer el Programa Exploratorio Posterior. El Contratista debera incluir en dicho aviso, el
presupuesto y el respetivo cronograma detallado de todas las Operaciones y Actividades de
Exploracién que se obliga a desarrollar en el Programa Exploratorio Posterior, a partir de la
terminacion de la tltima fase del Programa Exploratorio.
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4.8.7.2.2. La ANH revisara el Programa Exploratorio Posterior, su duracién, extension y
localizacion del Area correspondiente, y decidir4 sobre su procedencia o no dentro de los tres
(3) meses siguientes a su presentacién por el Confratista, como requisito indispensable para la
aplicacion de las reglas a que se refiere la presente Clausula 4.8.7. Vencido el plazo anterior sin
que la ANH haya emitido una respuesta sobre la propuesta del Contratista, se entendera que la
misma ha sido aceptada.

4.8.7.3. Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, el Contratista puede optar por:

4.8.7.3.1. No continuar las actividades de la segunda fase de dicho Programa Exploratorio
Posterior, caso en el cual es obligatorio devolver a Ja ANH toda la superficie del Area Asignada
que haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio Posterior, e informar a la ANH
por escrito, su decision de no continuar con la segunda fase del Programa Exploratorio Posterior,
a mas tardar, veinte (20) Dias Habiles antes del vencimiento de la primera fase del Periodo de
Exploracion Posterior, o

4.8.73.2. Continuar con la ejecucion de la segunda fase, si la misma estaba prevista.

4.8.7.4. Si el Contratista elige desarrollar un Programa Exploratorio Posterior, debe ofrecer a
la ANH y comprometerse a ejecutar las actividades que lo integren, incluida la minima exigida en
la Clausula 4.8.7.1 del Presente Contrato. De no desarrollarlas, debe igualmente pagar a la ANH
el monto equivalente a las Actividades no ejecutadas o Remanentes de dicho Programa, también
valoradas de acuerdo con los puntajes contenidos en la Tabla del articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

4.8.8, Exploracién complementaria

4.8.8.1. El Contratista estd facultado para llevar a cabo Operaciones Exploratorias en el Area
Asignada, adicionales o complementarias a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de estas se modifique el plazo pactado para la
gjecucion de uno u otro, en la fase que se encuentre en curso o en las subsiguientes (“Exploracion
Complementaria™). Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la ANH acerca de
las Operaciones de Exploracion Complementarias que se propone acometer.

4.8.8.2. Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase, y el Contratista tiene interés de que le sean acreditadas al cumplimiento de los
compromisos exploratorios de esta Ultima fase, debe solicitarlo asf por escrito motivado a la ANH,
quien a su sola discrecion determinard si acepta o no dicha acreditacion, en el plazo maximo de
veinte (20) Dias Habiles contados a partir del dia siguiente de la solicitud. En caso de que la
solicitud sea aceptada por parte de la ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo
o en parte las Operaciones de Exploracién Complementarias ejecutadas a la fase siguiente del
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Periodo de Exploraciéon. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de
los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta
debidamente justificada.

Clausula 4.9. Problemas en la perforacion de Pozos Exploratorios

49.1. Si en el curso de la perforacién de cualquier Pozo y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, sobrevienen problemas no controlables, tales como cavidades, presiones anormales,
formaciones impenetrables, pérdidas severas de circulacion, u otras condiciones de naturaleza técnica,
que impidan continuar los trabajos de Perforacion, a pesar de la diligencia del Contratista con arreglo
a las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en
cuestion haya superado al menos el cincuenta por ciento (50%) de la profundidad objetivo, éste puede
solicitar a la ANH considerar cumplida la obligacién de perforacién, mediante la presentacion de un
informe técnico escrito, en el que se describan en detalle tanto la situacién presentada como los
esfuerzos realizados para superar los problemas técnicos encontrados, en plazo no mayor de quince
(15) Dias Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

4.9.2. De aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las operaciones de perforacion
del Pozo en las hipétesis a que se refiere la Clausula 4.9.1 anterior del presente Contrato, debe adquirir
un registro de resistividad y otros de rayos gama, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o
completar dicho Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacién contenida en el
Programa Exploratorio al que corresponde el referido Pozo se entendera debidamente cumplida.

4.93. En caso contrario, dentro del plazo razonable otorgado por la ANH, el Contratista debe
perforar el Pozo Exploratorio con desviacion -sidetrack- 0 uno nuevo.

494. Ademéds, puede igualmente solicitar por escrito a la ANH la posibilidad de dar por
cumplida la obligacién de perforacion del Pozo a una profundidad distinta de la prevista en este
Capitulo, siempre que asi lo justifiquen razones técnicas, debidamente comprobadas.

49.5. Toda la informacién obtenida por el Contratista en ejecucion de los Programas de
Evaluacion, Exploratorio y Exploratorio Posterior debe ser entregada a la ANH para efectos de
almacenamiento y custodia, en el lugar que ¢ésta defina.
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Clausula 4.10.  Aviso de Descubrimiento
4.10.1. Obligacion de dar el Aviso de Descubrimiento y entregar el informe téenico

4.10.1.1.  EI Contratista esta obligado a informar por escrito a la ANH, antes de informarle a
cualquier tercero, los resultados que indiquen que se ha producido un Descubrimiento (“Aviso de
Descubrimiento™).

4.10.1.2.  Adicionalmente, en todos los casos el Aviso de Descubrimiento deber4 acompaiiarse
de un informe técnico que contenga los resultados y anélisis de las pruebas practicadas o las
muestras tomadas, la descripcion de los aspectos geoldgicos, asi como los analisis efectuados a los
fluidos y a las rocas obtenidos, con sujecion a las normas técnicas expedidas por el Ministerio de
Minas y Energia o por la autoridad que haga sus veces. Si el Descubrimiento es de Gas Natural No
Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, el Contratista debe igualmente
poner a disposicién de la ANH los célculos y la informacién adicional de soporte presentada a la
autoridad competente, para efectos de su clasificacién. Si el Contratista incumple su obligacién de
entregar ¢l informe técnico dentro del plazo y en los términos establecidos en esta Clausula, previo
desarrollo del Procedimiento previsto en la Clausula 17.2 siguiente del presente Contrato, perdera
todos los derechos sobre los Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que
contiene el respectivo Descubrimiento,

4.10.2. Plazo para dar el Aviso de Descubrimiento

El Aviso de Descubrimiento deberd hacerse a la ANH, junto con la entrega del informe técnico sobre
el Descubrimiento, dentro de los ochenta (80) Dias Habiles siguientes a la fecha de liberacién del
equipo de perforacion (rig release) del Pozo Exploratorio relacionado con el Descubrimiento. Este
plazo puede extenderse cuarenta (40) Dias Habiles mas, si el Contratista decide realizar pruebas
adicionales en el pozo, caso en el cual debera solicitar autorizacion por escrito para el efecto a la ANH,
con una antelacién no inferior a quince (15) Dias Hébiles al vencimiento del plazo inicialmente
establecido, acompafiando su solicitud de una descripcion de las pruebas a realizar y un cronograma
detallado de las mismas. Dentro de los quince (15) Dias Hébiles siguientes a la fecha en que la ANH
recibe tal solicitud debe resolverla, y si vencido dicho plazo no ha emitido una respuesta, se entendera
que la misma ha sido aceptada.

Clausula 4.11. Retencion de Descubrimiento
4.11.1. Eventos en que procede la retencion

Si luego de presentar el Aviso de Descubrimiento y el respectivo informe técnico de conformidad con
la Clausula 4.10 anterior del presente Contrato, el Contratista determina que el Descubrimiento no es
viable comercialmente de forma individual con base en la perforacion de un pozo compromiso de una
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de las fases del Periodo de Exploracion, pero que este podria llegar a serlo en el futuro, ya sea de forma
individual o integrada con algin otro Descubrimiento, el Contratista podra solicitar a la ANH la
retencion de dicho Descubrimiento de conformidad con la Clausula 4.11.3 (“Aviso de Retencion de
Descubrimiento™).

4.11.2. Plazo de los periodos de retencién y plazo maximo de la retencion

4.11.2.1.  LaRetencién de Descubrimiento se hara por periodos sucesivos de cuatro (4) afios, el
primero de los cuales comenzara a contarse en la fecha en que el Contratista presente a la ANH el
Aviso de Retencion de Descubrimiento. Dichos periodos podran ser renovados por la ANH,
siempre y cuando el Contratista cumpla con las obligaciones descritas en las Clausulas 4.11.3 y
4.11.5 siguientes del presente Contrato.

4.11.2.2.  En cualquier caso, en ningln evento el periodo de retencién se extenderd por un
término superior a doce (12) afios contados desde la fecha del Aviso de Retencion de
Descubrimiento.

4.11.3. Procedimiento para obtener autorizacion de Retencion

4.11.3.1.  En caso que el Contratista considere procedente realizar la Retencion de un
Descubrimiento de conformidad con lo estipulado en la Clausula 4.11.1 anterior del presente
Contrato, debera presentar a la ANH, dentro de los nueve (9) meses siguientes a la fecha de
presentacion del Aviso de Descubrimiento, un Aviso de Retencién de Descubrimiento que incluya
un Programa de Retencién que cumpla los requisitos y elementos previstos en la Cléusula 4.11.4
siguiente del presente Contrato.

4.11.3.2.  Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Habiles siguientes a la recepcion del Aviso
de Retencion del Descubrimiento, la ANH hard comentarios y observaciones al Programa de
Retencién. En caso que la ANH no emita comentarios y observaciones al Programa de Retencion
dentro de dicho plazo, el Contratista podr4 solicitar una reunién a la Vicepresidencia de Contratos
de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgard dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde la solicitud
en el plazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término cuyo plazo se solicita no
vencer4 hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la solicitud.

4.11.3.3.  En caso que la ANH formule comentarios y observaciones al Aviso de Retencion del

Descubrimiento, el Contratista tendra quince (15) Dias Hébiles para responder y modificar el
Programa de Retencion en respuesta a los comentarios y observaciones de la ANH.
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4.11.4. Contenido del Programa de Retencién

El Aviso de Retencién deberd incluir un Programa de Retencién que contenga por los menos los
siguientes elementos (el “Programa de Retencién™):

4.11.4.1. Las razones que soporten la determinacién de que el Descubrimiento no es
comercialmente viable en el momento del aviso, pero que podria llegar a serlo en el futuro.

4.1142.  Mapa Geologico con la definicion de las coordenadas del Area de Retencién, que
incluya el area que abarca la estructura o caracteristica geoldgica en la que se hizo el
Descubrimiento.

4.114.3. Los mapas se deben entregar como imagen en formato Geotiff (imagen
georreferenciada) con coordenadas planas referidas al datum Magna-Sirgas origen central; también
debe entregarse un archivo de visualizacion de la imagen en formato JPG, PDF, PNG o TIFF. Las
imégenes deben tener una resolucion superior a 500 dpi.

4.11.4.4.  Plan de exploracion para abordar los retos a superar, en la bisqueda de agregar
reservas adicionales o de realizar un codesarrollo, con el objetivo de alcanzar la comercialidad del
Descubrimiento.

4.11.4.5.  Cronograma de ejecucién y presupuesto del Pozo Exploratorio A3 cumplidor del
compromiso de la Etapa de Retencion correspondiente.

4.11.5. Obligaciones del Contratista durante la Etapa de Retencién

Por cada uno de los periodos de Retencion de cuatro (4) Afios, el Contratista estara obligado a perforar
un Pozo Exploratorio A3 que cumpla con las siguientes caracteristicas:

4.11.5.1.  No sea objeto o de cumplimiento a ninglin compromiso contractual preexistente;

4.11.52.  Debe estar localizado por fuera de Areas de Evaluacion, Areas en Produccion y Areas
de Retencion (incluyendo el Area de Retencién por la cual se origina su compromiso de ejecucion)
ya sea dentro del Arca Asignada del Contrato o en el Area Asignada de un contrato colindante.
Cuando se pretenda realizar la perforacién del Pozo Exploratorio A3 cumplidor del compromiso de
la Etapa de Retencién, en un Area Asignada de un Contrato colindante al del Descubrimiento
generador del Periodo de Retencion, el Contratista deberd presentar documento suscrito por el
respectivo Representante Legal del Operador del Contrato receptor del compromiso, donde conste
el acuerdo y autorizacion para la perforacién del Pozo.
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4.11.5.3.  Con la perforacion de dicho Pozo Exploratorio, no se podra acreditar cumplimiento a
obligacion distinta del otorgamiento de la Etapa de Retencion correspondiente.

4.11.6. Procedimiento para obtener renovacion del periodo de Retencion

Para poder acceder a la siguiente etapa de cuatro (4) afios de Retencion, deberdn cumplirse los
siguientes requisitos y procedimiento:

4.11.6.1.  El Contratista debera haber realizado a satisfaccion de la ANH, la perforacion del Pozo
Exploratorio correspondiente a la etapa que va a finalizar, con una antelacién no menor a dos (2)
Meses al vencimiento de la Etapa de Retencion vigente.

4,11.6.2.  El Contratista debe haber cumplido satisfactoriamente los compromisos inherentes de
la etapa de Retencion a su cargo.

4.11.6.3.  El Contratista debera presentar mediante documento escrito su manifestacion expresa
de optar por el siguiente ciclo de cuatro (4) afios, junto con el Programa de Retencion a ejecutar en
el nuevo periodo de retencion.

4.11.7. Nuevo Descubrimiento en cumplimiento de obligaciones de Retencion

4.11.7.1.  En caso de producirse un Descubrimiento con la perforacion del Pozo Exploratorio A3
cumplidor del compromiso de la etapa de Retencion, y el Confratista considera que el nuevo
Descubrimiento tiene potencial comercial:

4.11.7.1.1. Debera dar Aviso de Descubrimiento en los términos previstos en la Clausula 4.10
anterior del presente Contrato. Sin embargo, dicho Descubrimiento no podré producir una nueva
etapa de Retencion, aunque podra sujetarse al plazo de retencién del Descubrimiento del cual se
originé el compromiso de perforacion.

4.11.7.1.2. Presentara a la ANH un Programa de Evaluacién individual o integrado del
Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente
Contrato, antes de que termine el periodo de Retencion respectivo.

4.11.7.2.  Encaso de producirse un Descubrimiento con la perforacioén del Pozo Exploratorio A3
cumplidor del compromiso de la etapa de Retencion, y (i) el Contratista considera que el nuevo
Descubrimiento no tiene potencial comercial o (ii)no presenta el Programa de Evaluacion
individual o integrado del Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13
siguientes del presente Contrato, antes de que termine el periodo de Retencion respectivo:

4.11.7.2.1. Se aplicara lo previsto en la Clausula 4.11.7.1.1 anterior del presente Contrato.
5
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4.11.7.2.2. El Contratista entiende y acepta que no se generd ni generard en su favor derecho
alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento.

4.11.7.2.3. El Contratista procederd a devolver el Area retenida respectiva, en los términos
establecidos en el CAPITULO 11 del presente Contrato.

4.11.8. Terminacion de Retencion de Descubrimiento
El periodo de Retencién de Descubrimiento terminara en cualquier momento cuando:

4.11.8.1.  EI Contratista renuncie al Area retenida y, en consecuencia, a los derechos que se
deriven del Descubrimiento; o

4.11.8.2,  El Contratista presente el Programa de Evaluacién individual o integrado del
Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Cldusula 4.13 siguientes del presente
Contrato; o

4.11.8.3.  Venza el plazo del periodo de Retencion sin que el Contratista haya presentado el
Programa de Evaluacion individual o integrado del Descubrimiento en los términos de la Cliusula
4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente Contrato.

Clausula 4.12.  Programa de Evaluacion Individual
4,12.1. Procedencia y plazo para presentar el Programa de Evaluacién Individual

Si el Contratista estima que un (1) determinado Descubrimiento tiene potencial comercial, debe
someter a la ANH el Programa de Evaluacién de dicho Descubrimiento (i) dentro del afio siguiente a
la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento si no ha habido retencién de
Descubrimiento, o (ii) antes de que venza el periodo de Retencidn en caso de haberse presentado Aviso
de Retencion de Descubrimiento.

4.12.2, Duracion del Programa de Evaluacién Individual
4.12.2.1.  El Programa de Evaluacién Individual no puede exceder el término de:

4.12.2.1.1. Tres (3) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es menor a quinientos (500) metros;

4.12.2.1.2. Cinco (5) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento estd entre quinientos (500) metros y mil quinientos
(1500) metros;
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4.12.2.1.3. Siete (7) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es superior a mil quinientos (1500) metros.

4,12.2.2.  Los plazos anteriores se contardn a partir de la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacién a la ANH y deben contemplar los tiempos estimados necesarios para la obtencion de
permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

4,12.2.3.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendra la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacion se requiera.

4.12.3. Agregacién de Descubrimientos a Programa de Evaluacién Individual

4.12.3.1.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar un Descubrimiento que no se
encuentre en otro Programa de Evaluacion, al Programa de Evaluacion Individual que se encuentre
en ejecucion, adicionando la duracion del Programa de Evaluacién Individual original en tres (3)
afios si no incluye la perforacién de Pozos Exploratorios y cinco (5) afios en los casos en que si lo
incluye.

4.12.3.2.  La agregaciéon de Descubrimientos a que se refiere la Clausula 4.12.3.1 anterior del
presente Contrato, podré realizarse a més tardar seis (6) meses antes de la finalizacion del respectivo
Programa de Evaluacion, al cual desea hacerse la agregacion del Descubrimiento. Dicho plazo de
seis (6) meses podra ser extendido por la ANH cuando asi sea necesario de acuerdo con la
complejidad del caso o cuando asi sea justificado por razones técnicas.

4.12.3.3. Lamodificacion de la duracién del Programa de Evaluacién Individual, por agregacion
de un Descubrimiento, solo se otorgard por una Gnica oportunidad. Si el Contratista requiere
agregar otros descubrimientos se daré aplicacién a lo previsto en la Clausula 4.14.3 del presente
Contrato.

4,12.3.4.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendrd la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacién se requiera.

Clausula 4.13.  Programa de Evaluacion Integrado
4.13.1. Procedencia y plazo para presentar el Programa de Evaluacion Integrado

4.13.1.1.  Si el Contratista estima que unos determinados Descubrimientos tienen potencial
comercial, podré someter a la ANH un Programa de Evaluacion Integrado de un nimero plural de
Descubrimientos, que pueden pertenecer a un numero plural de Areas Asignadas, siempre y cuando
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los Descubrimientos que el Contratista quiere integrar, se encuentren todos dentro del plazo previsto
en la Clausula 4.12.1 del presente Contrato para presentar Programa de Evaluacion Individual.

4.13.1.2.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar al Programa de Evaluacion
Integrado un Descubrimiento que no se encuentre en otro Programa de Evaluacién que se encuentre
en ejecucion. Sin embargo, dicha agregacion no modificara la duracién del Programa de Evaluacion
Integrado y se aplicar4 la regla prevista en la Clausula 4.12.3.2 del presente Contrato.

4.13.2. Duracion del Programa de Evaluacién Integrado

4.13.2.1.  El Programa de Evaluacién Integrado no puede exceder el término de:

4.13.2.1.1. Tres (3) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es menor a quinientos (500) metros;

4.13.2.1.2.  Cinco (5) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento estd entre quinientos (500) metros y mil quinientos
(1500) metros;

4.13.2.1.3. Siete (7) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es superior a mil quinientos (1500) metros.

4.13.2.2.  Los plazos anteriores se contaran a partir de la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacion Integrado a la ANH y deben contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencion de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

4.13.2.3.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendra la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacion se requiera.

4.13.3. Agregacion de Descubrimientos a Programa de Evaluacién Integrado

4.13.3.1.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar un Descubrimiento que no se
encuentre en otro Programa de Evaluacion, al Programa de Evaluacién Integrado que se encuentre
en ejecucion, adicionando la duracién del Programa de Evaluacion Integrado original en tres (3)
afios, si no incluye la perforacion de Pozos Exploratorios, y cinco (5) afios en los casos en que si lo
incluye.

4.13.3.2.  La agregacion de Descubrimientos a que se refiere la Clausula 4.13.3.1 anterior del
presente Contrato, podra realizarse a més tardar seis (6) meses antes de la finalizacion del respectivo
Programa de Evaluacion Integrado, al cual desea hacerse la agregacién del Descubrimiento. Dicho
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plazo de seis (6) meses podra ser extendido por la ANH cuando asi sea necesario de acuerdo con la
complejidad del caso o cuando asi sea justificado por razones técnicas.

Cldusula 4.14.  Reglas aplicables a Programa de Evaluacion Individual e Integrado
4.14.1. Procedimiento para la aprobacion del Programa de Evaluacion

4.14.1.1.  El Programa de Evaluacion del Descubrimiento que presente el Contratista a la ANH,
debera cumplir minimo los siguientes requisitos:

4.14.1.1.1. Mapa Geoldgico y batimétrico con la definicién de las coordenadas del Area en
Evaluacion, que incluya el 4rea que abarca la estructura o caracteristica geoldgica en la que se
hizo el Descubrimiento o Descubrimientos seglin sea el caso;

4.14.1.1.2. Los mapas se deben entregar como imagen en formato Geotiff (imagen
georreferenciada) con coordenadas planas referidas al datum Magna-Sirgas origen central;
también debe entregarse un archivo de visualizacion de la imagen en formato JPG, PDF, PNG
o TIFF. Las imagenes deben tener una resolucion superior a 500 dpi;

4.14.1.1.3. Descripcion y proposito de cada una de las Operaciones de Evaluacion, asi como
el detalle de la informacion que el Contratista se propone obtener, en orden a determinar si el o
los Descubrimientos puede ser declarados comerciales;

4.14.1.1.4. Presupuesto del Programa de Evaluacion, discriminado por (i) Operacion de
Evaluacion, (ii) semestre Calendario y (iii) valor total;

4,14.1.1.5. Duracion exacta del Programa de Evaluacion, teniendo en cuenta los parametros
mencionados en las Clausulas 4.12.2 y 4.13.2 del presente Contrato;

4.14.1.1.6. Informacion sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacion;

4.14.1.1.7. EIl Programa de Beneficio a las Comunidades —PBC- que se planea ejecutar de
acuerdo con el Anexo D del presente Contrato;

4.14.1.1.8. Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH;

4.14.1.1.9. Cuando el Programa de Evaluacion sea Integrado por Descubrimientos de
diferentes Areas Asignadas, se deberd acompafiar documento suscrito por los respectivos
Representante Legales de los Operadores de los Contratos involucrados, donde conste el acuerdo
y autorizacion para la ejecucion de las diferentes actividades de evaluacion.
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4.14.1.2.  Una vez sea entregado el Programa de Evaluacion por parte del Contratista para su
aprobacion, la ANH se pronunciard sobre el mismo, dentro de los sesenta (60) Dias Habiles
siguientes, contados a partir de la fecha de recepcion de la documentacién completa, establecida en
la Clausula 4.14.1.1 del presente Contrato. En caso que la ANH no emita decision respecto de su
aprobacion o comentarios y observaciones dentro de dicho plazo, el Contratista podra solicitar una
reunion a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgard dentro
de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una
respuesta debidamente justificada.

4.14.1.3. La ANH dispondrd de veinte (20) Dias Habiles para evaluar la propuesta de
modificacion, contados a partir de la fecha en que el Contratista allegue toda la informacién
necesaria para la evaluacion. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podré solicitar una reunién a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgard dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta debidamente justificada.

4.14.1.4.  Encaso que la ANH formule comentarios y observaciones al Programa de Evaluacidn,
¢l Contratista tendra diez (10) Dias Hébiles para responder y modificar el Programa de Evaluacién
en respuesta a los comentarios de la ANH. Posteriormente, la ANH contard con quince (15) Dias
Habiles para su aprobacion, de no hacerlo en dicho término, el Contratista podr4 solicitar una
reunién a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgara dentro
de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que éste emita una
respuesta debidamente justificada.

4.14.2. Prérroga del plazo de ejecucion del Programa de Evaluacién

4.14.2.1. La ANH esta facultada para prorrogar el término de duracion del Programa de
Evaluacion, por un lapso adicional no superior a dos (2) afios, previa solicitud del Contratista y
siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

4.14.2.1.1. El Contratista decida perforar Pozos Exploratorios Al o A2 adicionales, no
previstos en el Programa de Evaluacién inicialmente presentado;

4.14.2.1.2. Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la ANH con por lo menos
seis (6) meses de anticipacion, respecto de la fecha de terminacion del Plazo total del Programa
de Evaluacion originalmente convenido;

4.14.2.1.3. Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacién.
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4.14.2.1.4. Que la solicitud de prorroga contenga la informacion de que trata las Clausulas
4.14.1.1.3 y 4.14.1.1.4 del presente Contrato.

4.14.2.2.  Lasolicitud del Contratista debera presentarse a la ANH con una antelacion no inferior
a noventa (90) Dias hébiles. Si el Contratista no entrega la documentacion completa que sustente
su solicitud de prérroga en el plazo anterior, se entendera que ha desistido de su solicitud.

4,14.2.3.  Presentada la solicitud de prérroga, la ANH debera pronunciarse respecto de la
solicitud de prorroga dentro de los sesenta (60) Dias Habiles siguientes, contados a partir de la fecha
de recepcion de la documentacién completa.

4.14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacion

4.14.3.1.  Durante la primera mitad de la ejecucion del Programa de Evaluacion inicial, el
Contratista podra modificarlo. Para ello, el Contratista deber informar oportunamente su intencion
a la ANH y remitir el cronograma de actividades ajustado, el cual no puede exceder los plazos que
tratan las Clausulas 4.12.2 y 4.13.2 del presente Contrato.

4.14.3.2.  Por razén de tales modificaciones no se modifica la fecha de inicio del Programa de
Evaluacion.

4.14.3.3. La modificacién al Programa de Evaluacion mencionada en la presente Clausula,
difiere de la posibilidad de agregar Descubrimientos a los Programas de Evaluacién que ya se
encuentren en curso a que se refiere las Clausulas 4.12.3 y 4.13.3 del presente Contrato.

4.14.4. Informe de Evaluacion

4.14.4.1.  El Contratista debera presentar a la ANH un informe completo sobre los resultados del
Programa de Evaluacion, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminacion del plazo
de dicho Programa de Evaluacion, el cual debe contener como minimo lo siguiente:

4,14.4.1.1. Resefia y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacién ejecutadas,
incluidas las pruebas de pozo practicadas;

4.14.4.1.2. Descripcidn geoldgica de los Descubrimientos y su configuracion estructural, para
lo cual se deben presentar Mapas estructurales en tiempo (TWT) y profundidad (TVDss) al tope
de las Unidades Productoras, georreferenciados, tanto del bloque como del Area en Particular,
en los cuales se aprecie la escala, localizacion de todos los pozos perforados indicando su
posicién tanto en superficie como en fondo, con los respectivos contactos agua aceite (OWC),
o contactos agua gas (GWC) y/o Gltimo nivel de aceite o gas conocido (LKO/LKG), mapas de
arena neta petrolifera y/o arena neta gasifera, correlaciones estructurales y estratigraficas entre

Y
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pozos, identificando claramente las unidades, sus topes y sus profundidades referidas en MD,
TVDy TVDss e Imdgenes interpretadas y sin interpretar de Secciones Sismicas, orientadas tanto
en direccién del rumbo como del buzamiento, abarcando todas las estructuras, donde se aprecie
la geometria de la trampa, continuidad lateral, presencia de fallas (regionales y locales),
discordancias, debidamente localizadas en el mapa estructural;

4.14.4.1.3. Evaluacion Petrofisica de los pozos (con referencia TVDss), donde se debe incluir
el pozo o los pozos con que se determinan el contacto OWC, GWC, el LKO, LKG o el ODT;

4.14.4.1.4. Caracterizacion de las propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos presentes en
los yacimientos asociados a los Descubrimientos, con la descripcion de los principales aspectos
técnicos de los reservorios, tipos de yacimientos, mecanismo de produccion, modelo estético y
din&dmico;

4.14.4.1.5. Resultados de las pruebas de presion;

4.14.4.1.6. Iindices de productividad, capacidad de Produccién, por Pozo, y la correspondiente
a todos los Descubrimientos;

4.14.4.1.77. Factor de recobro, con el detalle del analisis practicado para su determinacion;

4.14.4.1.8. Estimado de los volimenes de Hidrocarburo in sity (OOIP-OGIP), Recursos
Contingentes y Reservas;

4.14.4.1.9. Andlisis econémico sobre la viabilidad de la explotacién y los riesgos que se
prevén.

4.144.2.  En los casos donde el Programa de Evaluacién haya incluido el estudio de mas de un
Descubrimiento, se debe presentar un Informe de Evaluacion tinico por la integridad del Programa
de Evaluacion y suscrito por los respectivos Representante Legales de los Operadores de los
Contratos involucrados.

Clausula 4.15.  Declaracién de Comercialidad
4.15.1. Plazo para presentar la Declaracion de Comercialidad

Dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del
Programa de Evaluacion (incluyendo sus prorrogas), podra presentarse a la ANH una declaracion
escrita que contenga de manera clara y precisa la determinacién incondicional de Explotar
comercialmente el respectivo Descubrimiento (“Declaracién de Comercialidad™).

, e B
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Clausula 4.16. Contenido de la Declaracion de Comercialidad
La Declaracidon de Comercialidad debe contener al menos:

4.16.1. Delimitacion del campo comercial, incluidos volumen, extensién del drea correspondiente
y caracteristicas petrofisicas hasta los contactos agua-hidrocarburos o, si tales contactos no han sido
atravesados mediante un pozo, con la elevacién estructural en profundidad de la mas baja ocurrencia
de hidrocarburos conocida (Lowest Known Hydrocarbons LKH) y caracteristicas petrofisicas; y

4.16.2. Datos que soporten el anélisis econémico, la viabilidad de la explotacion y los riesgos que
se prevén; asi como el informe de recursos y reservas (IRR).

4.16.2. Descubrimiento No Comercial
4.16.2.1.  Se considerara definitivamente que el Descubrimiento no es comercial cuando:
4.16.2.1.1. El Contratista manifieste a la ANH que el Descubrimiento no es Comercial; o

4.16.2.1.2. El Contratista no entregue a la ANH la correspondiente Declaracion de
Comercialidad en el plazo estipulado.

4.16.2.2.  Cuando conforme a lo anterior se considere definitivamente que el Descubrimiento no
es comercial:

4.16.2.2.1. El Contratista entiende y acepta que no se generd ni generara en su favor derecho
alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento;

y

4.16.2.2.2. El Contratista debe devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada en
Evaluacion, previo el cumplimiento de las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en
la CAPITULO 12 el presente Contrato.

CAPITULO 5.
PERIODO DE PRODUCCION
Clausula 5.1. Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y transporte
5.1.1. El Contratista dispondra de hasta cinco (5) afios contados desde el dia en que la ANH

reciba la Declaracion de Comercialidad para desarrollo de la infraestructura de produccion y transporte.
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Sala2; El Contratista debera notificar a la ANH que ha terminado el desarrollo de la
infraestructura de produccién y transporte, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que ello ocurra.

5.1.3. La etapa de desarrollo de la infraestructura de produccion y transporte terminard
(“Terminacion Etapa Desarrollo Infraestructura”) cuando ocurra lo primero entre:

5.1.3.1. Notificacion a la que se refiere la Clausula 5.1.2 anterior del Contrato; y

5.1.3.2, Cuando transcurran cinco (5) afios contados desde el dia en que la ANH reciba la
Declaracion de Comercialidad.

Clausula 5.2. Periodo de Produccion
5.2.1. Duracion
5.2.1.1. El Periodo de Produccion tendrd una duracion de treinta (30) afios, contados a partir

de la Terminacion Etapa Desarrollo Infraestructura.

5.2.12. El Periodo de Produccion se predica separadamente respecto de cada Area Asignada
en Produccidn y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extension o terminaciéon del mismo
se refieren a cada Area Asignada en Produccion en particular, sin perjuicio de lo previsto en la
Clausula 6.2 del presente Contrato respecto de Englobe de Campos y la 6.4.5 respecto de Separacién
de Areas Asignadas en Produccion.

5.2.2. Prorroga del Periodo de Produccion

5221, Por solicitud del Contratista, la ANH puede prorrogar el Periodo de Produccion hasta
el Limite Econdmico del Campo.

F22.2, La ANH solamente podra acometer el estudio de solicitudes de extension, siempre que
para cada una se cumplan efectivamente las siguientes condiciones:

5.22.2.1.  Que el Contratista formule la correspondiente peticion por escrito, con antelacion
no mayor a cuatro (4) afios, ni inferior a un (1) afio, con respecto a la fecha de vencimiento del
Periodo de Producci6n de la respectiva Area Asignada en Produccion;

52222, Queel Area de que se trate se encuentre en Produccién continua de Hidrocarburos,
durante los cinco (5) afios previos a la fecha de la respectiva solicitud;

52.2.2.3.  Que el Contratista demuestre fehacientemente a la ANH que durante los cuatro (4)
afios anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo efectivamente: (i) un (1) proyecto de
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mantenimiento de presion o de recuperacion secundaria, terciaria o mejorada, salvo que se trate
de Yacimientos de Gas, y (ii) un (1) programa de perforacién, que incluya por lo menos dos (2)
Pozos de Desarrollo por cada Afio, para el caso de Yacimiento Convencional,

52224, Que, durante las prorrogas, se ponga a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, un cinco por ciento (5%) adicional de la Produccion de Hidrocarburos Liquidos, o un
cinco por ciento (5%) adicional de la de Gas no Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados
o Extrapesados, en todos los casos, después de Regalfas y otras Participaciones (Participacion
en la Produccion -X%- y por concepto de Precios Altos), en los términos del presente Contrato.

§223. Queda entendido que la negativa a otorgar estas prorrogas no se considera desacuerdo
entre las Partes, de manera que no se sometera al Arbitraje de que trata la Clausla 23.2.1 del presente
Contrato.

52.24. En todos los casos, la extension del Periodo de Produccion ha de acordarse mediante
la suscripcion de un otrosi por los representantes autorizados y debidamente facultados de las
Partes.

Clausula 5.3. Plan de Desarrollo de Produccion
5.3.1. Oportunidad y contenido

Dentro de los ciento veinte (120) Dias hébiles siguientes a la presentacion de la Declaracién de
Comercialidad de que trata la Cléusula 4.15 del presente Contrato, el Contratista debe entregar a la
ANH el Plan de Desarrollo inicial, que debe contener, como minimo, la siguiente informacion:

5.3.1.1. Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccion, delineado en detalle;

53.1.2. Calculo de Reservas y Produccion acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por Tipo
de Yacimiento e Hidrocarburo;

5.3.1.3. Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcion

5.3.1.3.1.  Del Programa de Perforacion de Pozos de Desarrollo;
5.3.1.3.2. De los métodos de extraccion;
5.3.1.3.3.  De las facilidades proyectadas; y

53.13.4. De los procesos a los cuales se someteran los fluidos extraidos, antes del Punto de
Entrega.
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5.3.14, Prondstico de Produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacion de la tasa 6ptima de Produccién que permita lograr la méxima recuperacién econémica
de las reservas;

5.3.1.5. Identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econdémicos y logisticos, asi como las opciones para su
manejo, y

3:3.1.6. Programa de Abandono, para efectos de la CAPITULO 12 del presente Contrato.
5.3.2. Recepcion del Plan de Desarrollo

5321 Se considera recibido por la ANH el Plan de Desarrollo, cuando se radique toda la
informacion resefiada en la Clausula 5.3.1 precedente, debidamente soportada.

8322, Sila ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacién exigida,
requerird al Contratista remitir los datos faltantes, en término méaximo de veinte (20) Dias Habiles,
contados desde la fecha de recibo del requerimiento. La ANH se pronunciard dentro de los sesenta
(60) Dias Habiles siguientes a la radicacién completa del Plan de Desarrollo con todos sus anexos,
y si no lo hiciera, el Contratista podrd solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos de
Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada.

5.3.2.3. Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en
tiempo la documentacion faltante requerida, la ANH procedera a declarar el incumplimiento del
Contrato siguiendo al efecto el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

5.3.3. Actualizacién del Plan de Desarrollo

8331, Cuando se requiera modificar el Plan de Desarrollo, el Contratista debe ajustar y
someter a la ANH versién debidamente modificada para cada una de las Areas Asignadas en
Produccidn, junto con sus anexos.

5.3.3.2. Cuando la Produccion real de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente
anterior, difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al pronéstico de Produccion
anual, establecido en el Plan de Desarrollo en cualquier Area Asignada en Producci6n, el Contratista
debe someter por escrito a la ANH las explicaciones de rigor, dentro de los veinte (20) Dias Habiles
posteriores a aquel en que tenga lugar la actualizacion del Plan de Desarrollo.
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Clausula 5.4. Programa Anual de Operaciones
5.4.1. Oportunidad de presentaciéon del Programa Anual de Operaciones

Dentro de los sesenta (60) Dias Habiles siguientes a la fecha en que haya tenido lugar la Declaracion
de Comercialidad y, a mds tardar, antes del 1 de abril de cada Afio Calendario posterior, el Contratista
debe presentar a la ANH un Programa Anual de Operaciones para ese periodo anual, que ha de reunir
los requisitos previstos en la siguiente Clausula del presente Contrato.

5.4.2. Requisitos del Programa Anual de Operaciones
Para cada Area Asignada en Produccion, el Programa debe contener como minimo:

542.1. Descripcién detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo Cronograma,
discriminado por actividad y por trimestre calendario, y el detalle de los plazos requeridos para
obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las autoridades competentes;

54.2.2. Pronéstico de Produccion mensual de cada Area Asignada en Produccién para el Afio
Calendario correspondiente;

54.2.3. Pronéstico de Produccién anual promedio hasta el final de la vida econémica de los
Yacimientos que se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada en Produccién — Informe de
Reservas y Recursos IRR;

54.24. Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes, o hasta la terminacion del Periodo de Produccion, lo que sea més corto, e — Informe de
Reservas y Recursos IRR hasta la vida econdmica del Campo.

5.4.3. Ejecucion y Ajustes

54.3.1. Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién de las que trata la Clausula 5.4.2.1 son
de obligatoria ejecucién y deben ser iniciadas de conformidad con el Cronograma presentado.

54.3.2. Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones
para el Afio Calendario en curso, siempre que no impliquen disminucién en la Produccion,
superiores al quince por ciento (15%) respecto del pronéstico inicial, salvo que se presenten
circunstancias operacionales justificables y debidamente sustentadas. Tales ajustes no pueden ser
formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. El Contratista
asume la obligacién de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que se proponga
introducir al Programa Anual de Operaciones.
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5.4.3.3. El primero de tales Programas debe abarcar el periodo restante del Afio Calendario
correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacién del primer Afio
Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar el afio inmediatamente
posterior.

CAPITULO 6.
AREA ASIGNADA EN PRODUCCION
Clausula 6.1. Concepto de Area Asignada en Produccion
6.1.1. Porcién o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno o mas Campos y donde

existe Produccion de Hidrocarburos.

6.1.2. El Area Asignada en Produccion estd delimitada por un poligono o por una o varias formas
geométricas regulares, segiin el caso, que comprenderan el Campo o los Campos, o la porcién de éste
o de estos que se localicen dentro del Area Asignada, mas un margen alrededor de cada Campo no
mayor de un (1) kilémetro, siempre que se encuentre dentro del Area Asignada.

6.1.3. Como quiera que la superficie del Campo o de los Campos contenidos en el Area
Asignada en Produccién puede variar, esta ultima permanecerd inalterable, salvo lo estipulado en el
presente Capitulo.

Clausula 6.2. Englobe de Campos para iinica Area Asignada en Produccién

Cuando en el Area Asignada dos (2) o mas Yacimientos se superpongan total o parcialmente, o
compartan facilidades de Produccién, éstos deben ser englobados en una tinica Area Asignada en
Produccion.

Clausula 6.3. Ampliacién del Area Asignada en Produccién

6.3.1. Si durante el Periodo de Produccién, el Contratista evidencia que un Campo se extiende
més alla del Area Asignada en Produccion, pero dentro de la superficie que para la oportunidad tenga
el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones devueltas, debe solicitar a la ANH la ampliacion
de aquella, mediante peticion escrita, acompafiada de los soportes correspondientes.

6.3.2. Cumplidos a satisfaccion estos requisitos, la ANH tiene la potestad de disponer la
ampliacion del Area Asignada en Produccion.

6.3.3. Queda en todo caso entendido que si como resultado de la ampliacion del area, ésta se
superpone con otra Area Asignada en Produccion, la duracion del Periodo de Produccion aplicable al
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Area Asignada en Produccién englobada también correspondera a la del Area Asignada en Produccién
respecto de la cual hubiera tenido lugar primero la Declaracién de Comercialidad.

6.3.4. Cuando el Area solicitada por el Contratista para la ampliacién del Area Asignada en
Produccion, se extienda al exterior del Area Contratada, la ANH podr4 ampliar el Area Contratada
dandole a la ampliacion solicitada el tratamiento contractual de Area de Evaluacion, a menos que sobre
el area solicitada se presente alguna de las siguientes situaciones:

6.3.4.1. Que existan derechos otorgados o un contrato o convenio suscrito con otra persona de
la cual no haga parte el Contratista o sus integrantes, para la ejecucion de actividades iguales o
similares a las del objeto del presente contrato;

6.3.42. Que el area esté en proceso de asignacion por parte de la ANH;

6.3.4.3. Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.

Cliusula 6.4. Unificacion

6.4.1. Cuando uno o més Yacimientos explotables econdmicamente se extiendan en forma
continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera de los limites de la que es objeto de
este Contrato, el Contratista y las demads partes involucradas en el Plan Unificado de Explotacion
deberan presentar a la ANH un Aviso de Unificacién. Este aviso debe incluir una agenda de
negociaciones para la negociacion de un Plan Unificado de Explotacion.

6.4.2. Posteriormente, el Contratista y las demas partes involucradas en el Plan Unificado de
Explotacién deberan negociar un plan o programa cooperativo de explotacion unificada, con sujecion
a la legislacién colombiana (Cfr. Resolucion 181495 de 2009, Art. 47 o disposiciones que lo
modifiquen, sustituyan o complementen). Se deberd entregar un programa o plan de explotacion a la
ANH para su aprobacién dentro de los dos (2) afios siguientes a la fecha del Aviso de Unificacion.

6.4.3. La ANH tendra hasta dos (2) meses luego de recibir el Plan Unificado de Explotacion,
para emitir su decision o para solicitarle a las partes que le hagan cambios al Plan Unificado de
Explotacion, si existieren. En el evento en que la ANH proponga revisiones o cambios, las partes
deberan reunirse lo antes posible para revisar los cambios o revisiones propuestos y para establecer la
version final del Plan de Unificado de Explotaciéon de mutuo acuerdo.

6.4.4. Si la ANH no notifica al Contratista de su solicitud de revision o cambios durante el
periodo de dos (2) meses, el plan explotacion unificada presentado por el Contratista se entendera
improbado por la ANH.
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6.4.5. A partir de la fecha de Aviso de Unificacién y hasta la aprobacion del Plan Unificado de
Explotacién, las partes de cada Area Asignada sujetas a unificacion estaran facultadas para continuar
produciendo las reservas recuperables estimadas para la respectiva Area Asignada.

Cliusula 6.5. Separacion de areas

6.5.1. En los eventos en que la Declaratoria de Comercialidad de un Descubrimiento deba
realizarse a través de un Programa de Evaluacion Integrado que incorpore Areas, provenientes de
diferentes Contratos de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos, las partes de dichos Contratos
podrén solicitar la separacién de las Areas en Evaluacion para la suscripcién de un nuevo y tnico
contrato de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos, que incorpore las Areas en Evaluacion, que
fueron objeto del Programa de Evaluacién Integrado.

6.5.2. Excepcionalmente, y siempre y cuando exista una justificacién técnica debidamente
soportada por el Contratista, podran incorporarse al Area Asignada al nuevo Contrato de Exploracion
y Produccion de Hidrocarburos, 4reas provenientes de Contratos de Evaluacion Técnica (TEA) o de
Contratos de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos producto del ejercicio del derecho de
conversion.

6.5.3. En ambos casos, se aplicaré a la totalidad del Area Asignada correspondiente al nuevo
Contrato de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos los porcentajes y montos de derechos
econ6micos, regalias y X% de Participacién de los Contratos iniciales de los que provienen las Areas
en Evaluacién que conforman el Programa de Evaluacién Integrado, o de Evaluacion Técnica o de
Exploracién y Produccién de Hidrocarburos de que trata el numeral 6.5.1, en el que se hayan pactado
las condiciones mas favorables para el Estado.

6.5.4. A las 4reas separadas de sus contratos originales e integradas en el nuevo contrato se le
aplicaran las reglas de ampliacion del area asignada en produccion previsto en la Clausula 6.3.4.

CAPITULO 7.
CONDUCCION Y OPERACIONES
Clausula 7.1. Direccion, manejo, seguimiento, vigilancia y control
7.1.1: Autonomia del Contratista
7.1.1.1. Corresponde al Contratista ejercer la direccion, el manejo, el seguimiento, la vigilancia

y el control de todas las Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo, Produccion y
Abandono que ejecute en cumplimiento del presente Contrato.
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1.1:1:2. El Contratista es el responsable tinico y exclusiva de planear, preparar, realizar y
controlar el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecucion contractual, con sus propios
medios y con plena autonomia directiva, técnica, operacional y en materia de administracion, de
conformidad con el ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de las Buenas
Practicas de la Industria del Petréleo.

7.1.2. Autoridad de la ANH

1321, La autonomia de que trata esta Clausula no obsta para que la ANH y las demas
autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias y regulatorias,
en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacion alguna.

7:.1.2.2, Ninguna autorizacién de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del
presente Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera la
autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo.

Clausula 7.2. Operador

7.2.1, Concepto
1.2:1:1; Para todos los efectos, el Operador asume la representacién del Contratista ante la
ANH.
7.2.1.2. El Operador es el Contratista o la persona juridica integrante del Contratista Plural,

responsable de conducir las actividades de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos y de asumir el liderazgo y la representacion de aquel o aquellos, asi como de dirigir
la ejecucion contractual y las relaciones con la ANH.

7.2.1.3. Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica
y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de
conformidad con el Reglamento de Contratacion para Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos
de la ANH y los Términos de Referencia.

7.2.1.4. En todo caso, el Operador seleccionado debe contar con la aprobacion de la ANH.
7.2.2. Operador en Contratistas Plurales

Siempre que la Parte Contratista esté integrada por nimero plural de personas juridicas, debe
establecerse claramente cual de ellas, que retna los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, ha
sido seleccionada para actuar en condicion de Operador, previa aprobacién expresa y escrita de la
ANH.
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Te2:3: Operador Delegado

7.2.3.1. No obstante la Clausula 7.2.2 anterior, si la Parte Contratista est4 conformada por un
Contratista Plural, entre los cuales al menos uno de sus integrantes distinto del Operador, figura
directamente o a través de su Matriz o Controlante en la ultima publicacion de “The Energy
Intelligence Top 100. Ranking the World's Top Oil Companies” de la firma “Energy Intelligence”,
como empresas de tipo integrado o “Upstream” y/o de la ltima publicacion de “The Platts Top 250
Global Energy Company Rankings” de “S&P Global Platts” en las categorfas: “Oil & Gas
Exploration and Production” o “Integrated Oil & Gas™ y el Contratista considera que se requieren
dos (2) Operadores diferentes a un mismo tiempo durante la vigencia de este Contrato, con el
proposito de Ilevar a cabo operaciones especificas en el Area Asignada en Exploracion, en
Evaluacion y/o en Produccion, el Contratista podra solicitar por escrito a la ANH su autorizacién
para designar al integrante de la asociacion que satisface la condicién anteriormente mencionada,
para que actiie como Operador Delegado respecto de tales operaciones especificas en la respectiva
porcion del Area Asignada. Esta solicitud debe incluir las argumentaciones que soportan la
propuesta, y sujeto a que la persona juridica propuesta como Operador Delegado retna los
requisitos de Capacidad Juridica, Técnica y Operacional requeridos por la ANH y tenga una
participacién minima del veinticinco por ciento (25%) en los intereses de participacién de la
asociacion del Contratista Plural.

7.2.3.2. El Operador Delegado solo podra actuar como tal hasta tanto la ANH emita la
autorizacion respectiva y en los términos que ésta disponga.

T.2.3.3. En todo caso el Contratista acepta que la representacion para dirigir la ejecucion
contractual y las relaciones con la ANH continuara estando a cargo del Operador.

7.2.34. Cuando el Operador Delegado culmine las operaciones a su cargo, decida renunciar
y/o sea removido de su condicién como tal, el Contratista deberd comunicarlo a la ANH con una
antelaciéon no menor de veinte (20) Dias Hébiles a la fecha efectiva de la terminacion de las
operaciones, renuncia o remocién y el Operador reasumird integralmente las funciones como
operador en la porcién del Area Asignada.

T.2:35. Las referencias al Operador en las clausulas de este Contrato se entenderan aplicables
tanto al Operador como al Operador Designado, si es el caso.

Clausula 7.3. Coordinacion en materia de seguridad

Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a los riesgos
que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones, conceptos que son de su
responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes obligaciones y compromisos:
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7.3.1. Adoptar -en coordinacién con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.

7.3.2. Establecer canales de comunicacion con la Policia Nacional y con las Fuerzas Militares,
a fin de coordinar aquellas actividades que, conforme a los estandares y protocolos adoptados, exijan
o hagan aconsejable tal coordinacién.

Clausula 7.4. Responsabilidad por permisos

En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el Contratista o el Operador, en eventos
de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir
las condiciones impuestas, obtener y respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos que resulten necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir
oportuna, eficaz y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

Clausula 7.5. Respeto al régimen juridico

El Contratista se obliga a observar puntual y rigurosamente la ley colombiana en el desenvolvimiento
de las actividades de Exploraci6n, Evaluacion, Desarrollo, Produccién, Abandono, y, en general, en
todo el curso de la ejecucion contractual, particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccion del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y de las relaciones con la comunidad y con los
grupos étnicos asentados en el Area de Influencia.

Clausula 7.6. Subcontratistas
Tdbils Responsabilidad

7.6.1.1. El Contratista es plena y exclusivamente responsable de la celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacion de todos los contratos que emprenda para contar o disponer de los bienes,
servicios y prestaciones requeridos para la ejecucion de aquellos, actividades que han de desarrollar
por su cuenta y riesgo y a su costo, sin que la ANH asuma compromiso o responsabilidad alguna
por ninguno de los anteriores conceptos.

7.6.1.2. El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la
negociacién, celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion de todos los negocios juridicos que
emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios requeridos para la ejecucion
contractual o para asumir el desarrollo de las actividades objeto del Contrato, asi como de
eventuales reclamaciones o procesos jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la
ANH asuma compromiso, obligacién o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores
conceptos, ya que enfre ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o
contratistas de los mismos, no existe ni se genera vinculo o relacion de ninguna naturaleza.
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7.6.1.3. Aquellas actividades cuya ejecucion se confie a terceros, no liberan al Contratista de
su plena, total y exclusiva responsabilidad porque las mismas se [leven a cabo en forma oportuna,
eficaz y eficiente, con sujecion al régimen juridico, a las estipulaciones contractuales y a las Buenas
Pricticas de la Industria del Petrdleo. De esta manera, el Contratista respondera directamente ante
la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores, contratistas y subcontratistas, y
por las de los empleados, dependientes, agentes, representantes de todos ellos.

7.6.1.4. Es responsabilidad del Contratista exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros
que amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil
extracontractual de conformidad con el CAPITULO 15 del presente Contrato.

7:6:1.5. A la terminacién de los subcontratos, deben remitirse a la ANH certificados de paz y
salvo por concepto de los celebrados, ejecutados y liquidados.

7.6.2. Procedencia y delegacion

7.6.2.1. Con excepcidn de todas aquellas funciones y responsabilidades inherentes a la
condicién de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni parcialmente, en ninguna
oportunidad a lo largo de la ejecucién contractual, para el desarrollo de actividades, labores o
prestaciones determinadas, o con el fin de satisfacer compromisos y responsabilidades especificos,
vinculados a dicha ejecucién, con plena observancia del ordenamiento superior aplicable a la
materia de que se trate y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, los contratistas pueden celebrar
subcontratos de todo orden, con personas naturales y/o juridicas con capacidad y experiencia
comprobados en el objeto correspondiente, tanto en el pafs como en el exterior, en materia de
actividades, obras, bienes y servicios, asi como consultorias o asesorias.

7.6.2.2. Para efectos de la presente Clausula, se consideran funciones inherentes al Operador
las de direcci6n, conduccién, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccién de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion del Contratista
ante la ANH.

7.6.3. Registro

7.6.3.1. De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado un registro
y un expediente, en el que se especifiquen y detallen:

7.6.3.1.1.  Objeto del contrato;
7.6.3.1.2.  Plazo del contrato;

7.6.3.1.3.  Precio del contrato y forma de pago;
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7.6.3.1.4. Condiciones de cumplimiento de las prestaciones reciprocas
7.6.3.1.5. Nombre completo o razén social del subcontratista;
7.6.3.1.6. Nuamero de identificacidn;

7.6.3.1.7. Registro Unico Tributario, RUT;

7.6.3.1.8.  Antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales;

7.6.3.1.9.  Experiencia.

1.63.2. La ANH se reserva la facultad de solicitar informacion incorporada al registro.
Clausula 7.7. Obligaciones especiales respecto de la Produccion
7.7.1. Medicion de la Produccion

7.7.1.1. Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicion, el muestreo y el control de

calidad de los Hidrocarburos producidos, y mantener calibrados los equipos o instrumentos de
medicion, conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas Précticas de la Industria del
Petroleo y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, asi como practicar los analisis a que
haya lugar, y adoptar las correcciones pertinentes, con el fin de permitir la liquidacion de los
voltiimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados, en condiciones estandar.

T 12, Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para
preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos ¢ instrumentos de
fiscalizacion.

3.2, Conservacion de la informacion de Produccion

FI21. Durante el término previsto en el articulo 60 del Codigo de Comercio y las demas
disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el Contratista esta en la
obligacién de conservar los registros de calibracion periddica de tales equipos o instrumentos, lo
mismo que las mediciones diarias de Produccion y consumo de Hidrocarburos en cada Campo, para
revision y control de la ANH y las demés autoridades con competencia en la materia.

Tl 22 La ANH, como entidad fiscalizadora se reserva el derecho de inspeccionar registros
de calibracién, mediciones y consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas,
en cualquier tiempo, lo mismo que los equipos de medicion y, en general, todas las unidades
dispuestas para el efecto.
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7.7.2.3. Siempre que dos (2) o méas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de
Produccion, estas deben contar con un Sistema de Medicién que permita determinar aquella
proveniente de cada Campo.

7.7.24. En armonfa con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y con los reglamentos
técnicos de autoridad competente, la ANH esta igualmente investida de facultades para fijar las
caracteristicas y/o las especificaciones técnicas que deben tener los equipos y los instrumentos de
medicién que considere razonablemente requeridos para ejercer la fiscalizacion adecuada,
oportuna, eficaz y eficiente, asf como para proporcionar informacién veraz a sus propios sistemas
de monitoreo remoto de la Produccién, en cualquier tiempo y bien directamente o por intermedio
de terceros contratistas con conocimiento en la materia. Pesa sobre el Contratista el deber de
adquirir e instalar los equipos y los instrumentos de medicién, en el plazo también razonable que la
ANH determine, asi como mantenerlos en perfectas condiciones de operacién y funcionamiento,
todo ello a sus exclusivos costo y riesgo.

TT25. Con la sola excepcion de los que hayan sido empleados en beneficio de las
Operaciones de Evaluacion y Produccién, y los que inevitablemente se desperdicien en estas
funciones, los Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el Contratista al Punto de
Entrega.

7.7.2.6. Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacién, conforme al
procedimiento sefialado en la Cldusula 7.7.1, y, con base en esta medicién, deben determinarse los
volimenes de Regalias a que se refiere el CAPITULO 8 del presente Contrato y los Derechos
Econ6micos de la ANH previstos en el Clausula 9.1 del presente Contrato, asi como los volimenes
que correspondan al Contratista.

7.7.3. Libre disposicion de la Produccion

A partir del Punto de Fiscalizacion y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la materia,
el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos que le correspondan,
o de disponer de los mismos a su voluntad.

7.7.4. Produccion de Gas Natural

El Gas Natural presente en cualquier Arca Asignada en Evaluaci6n o en Produccién, se somete ademas
a las siguientes estipulaciones:

7.74.1. Restriccion de desperdicio y utilizacion

Es responsabilidad del Contratista evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier
Campo. Por consiguiente, siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacién correspondiente y con
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estricta sujecion a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, el Contratista
esta facultado para emplearlo como combustible para la ejecucion de las Operaciones, como fuente
de energia a fin de obtener la méxima recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos; o para
confinarlo en los mismos Yacimientos del campo productor con el propésito de utilizarlo en los
objetivos sefialados, durante la vigencia del Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, vale decir que
en todos los casos es necesario medir los volimenes de quema y gas utilizado, porque son
necesarios en el balance de produccidn.

1. 74.2. Gas Natural Asociado

7.7.42.1.  Sin perjuicio de lo pactado en la Clausula 7.7.4.1 precedente, en ¢l evento de que
el Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas Natural Asociado, debe someter a la
ANH un (1) proyecto para la utilizacién o comercializacion y venta del mismo, dentro de los
tres (3) Afios siguientes al inicio de la Produccién comercial y regular de hidrocarburos en cada
Campo. El incumplimiento de esta obligacion permite a la ANH disponer gratuitamente del Gas
Natural Asociado proveniente de tales Campos, con sujecion a las disposiciones legales o
reglamentarias vigentes.

77.422. De conformidad con el articulo 52 de la Resolucién 181495 de 2009 o la
disposicion que la modifique, sustituya o complemente, se prohibe la quema, el desperdicio o la
emisién de gas a la atmosfera. En todos los casos, se deben proveer facilidades para su
utilizacién, sea mediante reinyeccion al Yacimiento o reciclamiento, almacenamiento
subterraneo o en superficie, o para su comercializacion.

7.7.423. Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma
Resolucion 181495 de 2009, o la disposicién que la modifique, sustituya o complemente.

7.7.4.2.4. Seexceptia de dicha prohibicion el volumen de Gas que por razones de seguridad
deba quemarse, o el Gas operacional que no sea viable recuperar desde el punto de vista
econdmico, en cuyo caso, debe presentarse justificacion técnica de tal situacion y ser aprobada
previamente por el Ministerio de Minas y Energia.

Tt 8. Daiios y Pérdidas de Activos

7.7.5.1. Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar dafios
o pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros
hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.

7.7.5.2. Ademas, el Contratista esta en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los
dafios ocurridos, a la brevedad posible, una vez superada la emergencia.
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CAPITULO 8.
REGALIAS
Clausula 8.1. Recaudo
8.1.1. Es obligacién primordial del Contratista poner a disposicién de la ANH, en el Punto de

Entrega, el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos establecido en la ley, por concepto de
Regalias.

8.1.2. El recaudo de las Regalias debe tener lugar en especie o en dinero, segiin lo determine la
ANH (Ley 1530 de 2012, y Resolucién 164 de 2016, modificada por las Resoluciones 970 de 26 de
noviembre de 2015, 167 de 8 de marzo de 2016, 907 de 7 de diciembre de 2016 y 90 de 1 de marzo de
2018 de la ANH).

Clausula 8.2. Recaudo en especie
8.2.1. Notificacién decision y entrega
8.2.1.1. Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en especie, la ANH debera

notificar por escrito al Contratista, con minimo seis (6) meses de antelacién, que ha decidido
reclamar las regalias en especie.

8.2.1.2. El Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para cuyo efecto, las Partes deben acordar por escrito el procedimiento aplicable a la programacion
de las entregas y los demdés aspectos relevantes, para realizarlas en forma completa, técnica,
oportuna y segura, en lo que no se oponga a la Resolucién No. 164 de 2015 de la ANH y sus
modificaciones.

8.2.2, Almacenamiento Regalias en especie

8.2.2.1. La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen entregado. Vencido este
término sin que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en
las facilidades del Contratista, es obligacion suya almacenar los Hidrocarburos, cuando se trate de
hidrocarburos liquidos, hasta por término méaximo de tres (3) Meses consecutivos.

8.2.2.2. En estos precisos eventos, por concepto del almacenamiento, la ANH debe reconocer
y pagar una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre las Partes. A falta de
consenso, corresponde al Ministerio de Minas y Energia o a la entidad que lo sustituya en esta
atribucién, determinar la tarifa correspondiente al almacenamiento.

¥
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8223, Si no hay disponibilidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la
Produccion de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que acredite a la ANH,
para su entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que la ANH tenia derecho a
retirar y no lo hizo.

8.2.2.4. En el caso del gas natural, la ANH debera retirar ¢l volumen diariamente, y de no
hacerlo, aplicard la Clausula 8.3.2 del presente Contrato.

8.2.3. Comercializacion Regalias en especie

8.2.3.1. Vencido el citado plazo de tres (3) Meses a que se refiere la Clausula 8.2.2.1 del
presente Contrato, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en
especie, el Contratista queda en libertad de comercializarlos, con sujecién a lo dispuesto en la
Clausula 8.3.2 del presente Contrato y en el deber de entregar el producido a la ANH.

8.2.3.2 De igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de
almacenamiento del Area Asignada en Produccion, el Contratista queda facultado para disponer del
volumen de Regalias, y la ANH puede realizar los retiros correspondientes a su mejor conveniencia,
pero siempre a una tasa de entrega compatible con la capacidad de Produccion del o de los Campos
en el Area Asignada en Produccion.

Clausula 8.3. Recaudo en Dinero
8.3.1. Obligacion y mora

8.3.1.1. Siempre que el Contratista deba pagar a la ANH las Regalias en dinero, deben poner
a su disposicién los montos correspondientes, en los plazos establecidos por la ley o por la autoridad
competente, o en los acordados entre las Partes, segin el caso, teniendo en cuenta lo que sobre el
particular se dispuso en el Fallo del Honorable Consejo de Estado con radicado No. 11001-03-27-
000-2013-00007-00 (19950).

8.3.1.2. Si el Contratista incurre en mora, asume la obligacion de reconocer y pagar a la ANH
la cantidad necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes Intereses de Mora, y los
gastos en que haya incurrido la ANH para hacer efectivos los pagos en su favor.

8.3.2. Comercializacién del volumen de Regalias

8.3.2.1. Cuando la ANH lo estime conveniente y siempre que las disposiciones legales y
reglamentarias asi lo permitan, el Contratista comercializara la porcién de la Produccion de
Hidrocarburos que corresponda a las Regalfas, y entregard a la ANH el dinero proveniente de las
ventas, dentro del plazo establecido para tal fin.
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8322, Con este proposito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de la
comercializacién. En todo caso, el Contratista hard su mejor esfuerzo para comercializar la
Producci6n correspondiente, al precio mas alto posible en los mercados disponibles, pero siempre
con prioridad para el abastecimiento interno del pais.

8.3.2.3. La ANH reconocera al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para
llevar a cabo la comercializacién y/o un margen razonable, que debe ser convenido previamente
entre las dos Partes.

8.3.2.4. La cantidad de dinero que el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de la
comercializacién del volumen de hidrocarburos correspondiente a Regalias, descontados costos y/o
margen acordados por escrito con anticipacion, NO puede ser inferior -en ningtin caso- al valor de
liquidacién de las Regalias, determinado segin las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

8.3.2.5. De no obtener las Partes acuerdo en torno a los términos particulares de la
comercializacion, incluidos costos directos y margen razonable en favor del Contratista,
corresponde a la ANH determinarlos de acuerdo con las condiciones del mercado, mediante
determinacién motivada y debidamente soportada, susceptible de reposicion y del arbitramento
pactado en la Clausula 23.2.1 del presente Contrato.

8.3.3. Incumplimiento de la Obligacién de Pago de las Regalias

El incumplimiento injustificado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de reconocimiento,
liquidacién y pago efectivo de las Regalias se considera como incumplimiento grave del presente
Contrato y puede dar lugar a su terminacién unilateral por incumplimiento, surtido el procedimiento
previsto en la Cldusula 17.2 del presente Contrato.

CAPITULO 9.
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Cldusula 9.1. Derechos Econémicos
9.1.1. Causas
9.1.1.1. Por concepto de la asignacién del Area materia del presente Contrato y de los derechos

que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracion y ejecucion, se causan a favor de la ANH
los Derechos que se relacionan en la presente Clausula.

9.1.1.2. El volumen de Hidrocarburos obtenidos como resultado de la préctica de pruebas de
Produccién, incluyendo aquellos que se queman, deben ser incorporados en la liquidacion de los
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siguientes derechos econémicos a favor del Estado: a) Derechos Econdmicos por concepto del Uso
del Subsuelo en Periodo de Explotacion y Produccion, o en Periodo de Evaluacion con Produccion,
b) Derecho econémico por concepto de Participacion en la Produccion (X%), ¢) derecho econdémico
por concepto de Participacion Adicional en la Produccion y d) Derecho Econdmico por concepto
de Precios Altos.

9.1.2. Por concepto del Uso del Subsuelo

9.1.2.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo
82 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente Contrato.

9.1.2.2. La Produccién de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o a otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccién del mismo Campo del cual se
extrae, no causan Derechos Econémicos por concepto del Uso del Subsuelo.

9.1.3. Aportes por concepto de Formacién, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia
9.13.5 Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo

83 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente Contrato.

9.1.3.2. Las actividades cientificas y tecnoldgicas a las que se destinen recursos provenientes
de estos Aportes han de regirse por las disposiciones de los convenios especiales de cooperacion
previstos en la ley colombiana, asi como por lo dispuesto en los reglamentos de la ANH sobre la
materia.

9.1.4. Por concepto de Participacion en la Produccion (X%)

9.14.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo
84 del referido Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C. del presente Contrato.

9.14.2. Sobre esta Participacion no se causan Derechos Econémicos por concepto del Uso del
Subsuelo sobre la Produccion del Contratista ni por concepto de “Precios Altos”, de que tratan las
Clausulas 9.1.2 y 9.1.6 siguientes del presente Confrato. Por consiguiente, tanto uno como otro han
de liquidarse una vez se descuente el Derecho Econémico de Participacion en la Produccion de que
trata esta Clausula.
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9.1.5. Participacién Adicional en la Produccion durante eventuales Prorrogas del Periodo
de Produccién

9.1.5.1. En todos los eventos de prérroga del Periodo de Produccion, el Contratista debe
reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Econ6mico a titulo de Participacién Adicional
en la Produccion, con arreglo al articulo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente
Contrato.

9.1.5.2, Esta Participacion Adicional se liquida sobre la Produccion Total obtenida a partir de
la fecha de vencimiento del Término de Duracién inicial del Periodo de Produccion, valorizada en
el Punto de Fiscalizacion o de Medicién Oficial, después de descontar el porcentaje correspondiente
a las Regalias y a los Derechos Econémicos por concepto del Uso de Subsuelo sobre la Produccion
del Contratista.

9.1.5:3. Por consiguiente, sobre esta Participacion Adicional en la Produccién no se causan
Derechos Econémicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista Produccion ni de “Precios
Altos”.

9.1.54. Durante eventuales extensiones del Periodo de Produccién, los Derechos Econémicos
por concepto del Uso del Subsuelo y de “Precios Altos”, solamente se causan sobre el volumen de
Produccion de propiedad del Contratista, una vez descontados o restados los derechos de
Participacién en la Produccion (X%) y de Participacion Adicional en la Produccion.

9.1.6. Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”

Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista sobre la Produccién de propiedad del
Contratista, con arreglo al articulo 86 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C.

Clausula 9.2. Aplicacién de Disposiciones Reglamentarias

Aplican a los Derechos Econémicos en favor de la ANH por concepto de la Asignacion del Area y de
la celebracién y ejecucion del presente Contrato, los siguientes articulos del Acuerdo 2 de 2017 (i) 87
sobre Actualizacion de Tarifas y del Precio Base, Po; (ii) 88 en materia de Intereses de Mora; (iii) 89
sobre Costos Deducibles; (iv) 90 en materia de Formatos, y (v)91 sobre Verificacién y
Compensaciones, Reglamento de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos.
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CAPITULO 10.
INVERSIONES SOCIALES

Clausula 10.1.  Programas en Beneficio de las Comunidades

10.1.1. Concepto

10.1.1.1.  Los Programas en Beneficio de las Comunidades —PBC- han de consistir en el
conjunto de actividades y/o proyectos sociales definidos por el Contratista en el marco de sus
obligaciones contractuales, como respuesta a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area
de Interés del PBC, resultado de estudios de linea base social, durante las actividades de
Exploraci6n, Evaluacion, y eventuales de Desarrollo y Produccion.

10.1.1.2. Lo anterior, para contribuir al mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de
sus habitantes, con arreglo a los conceptos de complementariedad y concurrencia de las acciones
del Estado y atendiendo los términos y condiciones del Anexo D del presente Contrato.

10.1.2. Alcance

10.1.2.1.  Los Programas en Beneficio de las Comunidades han de tratarse de proyectos y
actividades diferentes de aquellos que el Contratista estd en el deber de acometer en cumplimiento
de Licencias y de Planes de Manejo Ambiental, o en ejecucién de Medidas de Manejo acordadas
en Procedimientos de Consulta Previa para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos
derivados de la ejecucion del Contrato en comunidades y grupos étnicos, todo ello con sujecion al
ordenamiento superior.

10.1.2.2.  Lainversion de recursos en el desarrollo de tales Programas ha de corresponder, como
minimo, a suma equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total:

10.1.2.2.1. Del Programa Exploratorio (incluidos Minimo y Adicional);

10.12.2.2. De eventuales Programas Exploratorio Posterior y de Evaluacion, valorados de
acuerdo con el articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017;

Areas en Produccién, durante el Periodo correspondiente.

10.1.2.2.3. Del Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales del Area o

10.1.2.3.  Del valor minimo del 1% definido para inversion en PBC durante las etapas de
exploracién, evaluacion y produccién, el Contratista podra destinar maximo el 10% de dicho valor
para gastos administrativos necesarios durante la formulacion y ejecucion del PBC y el 90% restante
debera ser destinado para el desarrollo de las respectivas actividades y/o proyectos definidos.
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Clausula 10.2.  Precios para Abastecimiento Interno

10.2.1. Cuando el Contratista sea requerido para vender el crudo de su propiedad, con el fin de
atender las necesidades de refinacion para el abastecimiento interno, los precios correspondientes han
de calcularse con base en el precio internacional de los Hidrocarburos, en la forma establecida en la
Resolucién N° 18 1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministerio de Minas y Energia, o en la
disposicion legal, reglamentaria o regulatoria que la modifique, adicione o sustituya.

10.2.2. Tratandose de Gas, se seguird lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y
por la Resolucion CREG 041 de 2013, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

Clausula 10.3.  Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales

En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento de las
obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato, el Contratista
esta en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local, regional y
nacional, en ese orden.

CAPITULO 11.
DEVOLUCION DE AREAS

Cldusula 11.1.  Devolucién Obligatoria
11.1.1. Eventos

El Contratista estd en el deber de devolver a la ANH las Areas Asignadas en Exploracion, en
Evaluacion, Retenci6n y/o en Produccién, en todos los casos previstos en este Contrato como causales
para el efecto, incluyendo:

11.1.1.1.  Renuncia del Contratista debidamente aceptada por la ANH;

11.1.1.2.  Vencimiento de los plazos del Periodo de Exploracion en los eventos en que no haya
lugar a la ejecucién de un Programa Exploratorio Posterior;

11.1.1.3.  Vencimiento del plazo del Programa Exploratorio Posterior segin es previsto en la
Clausula 4.8.7 del presente Contrato;

11.1.1.4.  Vencimiento del Programa de Retencién de acuerdo con lo sefialado en la Clausula
4.11.2 del presente Contrato;

3
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11.1.1.5.  Vencimiento del Programa de Evaluacion en los eventos pactados en la Clausula 4.12
y Clausula 4.13 del presente Contrato;

11.1.1.6. Descubrimiento No Comercial en los términos sefialados en Clausula 4.16.2 del
presente Contrato;

11.1.1.7. Vencimiento del Periodo de Produccién de acuerdo con lo establecido en la Clausula
5.2 del presente Contrato;

11.1.1.8.  Porno llevar a cabo las actividades establecidas en los correspondientes Programas de
Trabajo; y

11.1.1.9.  En general, por cualquier otra causal prevista contractualmente, que imponga
devoluciones parciales o totales de Areas.

Clausula 11.2, Devoluciones Voluntarias

11.2.1. Salvo por lo previsto en la Clausula 4.6 del presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante la ejecucién contractual pueden llevarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada,
siempre que NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a cargo
del Contratista.

11.2.2, Salvo que se trate de causales ajenas a su responsabilidad y diligencia, que no le sean
imputables, si el Contratista renuncia al Contrato al culminar cualquier fase del Periodo Exploratorio,
o transcurrida la primera mitad de dicho Perfodo o del Periodo Exploratorio Posterior en los de Fase
Unica, sin completar la ejecucion del Programa Exploratorio Minimo de la Fase correspondiente v el
cincuenta por ciento (50%) del Programa Exploratorio Adicional o Posterior, de haberlo, debe entregar
a la ANH el valor equivalente de aquellas actividades pendientes de desarrollar total o parcialmente,
tanto del Minimo como del Adicional, o del Posterior, de haberlo, de la Fase correspondiente o Unica.

11.2.3. Para establecer el valor equivalente materia de devolucion, debe aplicarse el articulo 33
del Acuerdo 2 de 2017.
11.2.4. No obstante, una vez iniciados, los Pozos Estratigraficos, Exploratorios o de Desarrollo

deben ejecutarse integralmente. De lo contrario y salvo que se trate de los eventos previstos en el
articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017, procede el reconocimiento y pago del monto total del Pozo
correspondiente, valorado conforme al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

11.2.5. Sin perjuicio de lo anterior, previa aprobacion de la ANH, el Contratista puede desarrollar
las Actividades Remanentes en ejecucion de otros Contratos vigentes con la ANH, o en Areas
Disponibles de interés de la ANH, administradas por ella, caso en el cual toda la informacion recabada
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pasard a ser propiedad exclusiva de esta tltima, independientemente del sitio que se disponga para su
recepcion y almacenamiento.

11.2.6. La realizacién de Actividades Exploratorias en Areas Disponible o Reservadas habilita al
Contratista para participar en el Proceso de Asignacién de Areas, en los términos previstos para el
Primer Oferente en los Procesos Competitivos Permanentes, a que hace referencia el articulo 38.1 del
Acuerdo 2 de 2017.

11.2.7. Para el efecto, junto con la comunicacion de renuncia, se debe presentar solicitud escrita
de autorizacion, debidamente motivada.

11.2.8. De aceptarla, las dos (2) Partes han de acordar el Programa Exploratorio por desarrollar y
el plazo de ejecucion correspondiente, al tiempo que suscribir los negocios juridicos adicionales a que
haya lugar.

Cldusula 11.3.  Delineacion y restauracion de dreas y formalizacion de devoluciones
11.3.1. Delineacion de las areas devueltas

Las Areas devueltas por el Contratista deben comprender como maximo dos (2) poligonos con el
menor nimero factible de vértices, y estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccién norte-sur y
este-oeste, siguiendo una grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar
asociadas a coordenadas planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

11.3.2. Restauracion de areas devueltas

Es deber del Contratista realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las
Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion, asi como cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las obligaciones inherentes al Abandono.

11.3.3. Formalizacion de las devoluciones

11.3.3.1.  Toda devolucién de Areas debe formalizarse mediante acta suscrita por representantes
autorizados de las Partes.

11.3.3.2.  De no ser posible lo anterior, la ANH formalizard la devolucién mediante acto
administrativo.

11.3.3.3. Las Areas devueltas a la ANH adquieren nuevamente la condicion de Areas
Disponibles.
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CAPITULO 12.
ABANDONO

Clausula 12.1. Enunciacion

Sin perjuicio de lo estipulado en el CAPITULO 21 siguiente del presente Contrato sobre Reversion de
Activos, en todos los casos en que haya lugar a la devolucion de Areas, asi como en el evento previsto
en la Clausula 20.3 del presente Contrato respecto de la terminacion del contrato por vencimiento del
Periodo de Exploracion, el Contratista tiene la obligacion de programar y acometer oportuna, eficaz y
eficientemente, hasta su culminacion definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacién colombiana, este Contrato, el Programa de Abandono y con plena
observancia de las Buenas Précticas de la Industria del Petroleo.

Clausula 12.2.  Abandono de Areas Asignadas en Exploracion o en Evaluacién

12:2:1. Con por lo menos cuarenta (40) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en que deba tener
lugar la devolucién de Areas Asignadas en Exploracién o en Evaluacion, el Contratista asume la
obligacién perentoria de presentar a la ANH un Programa de Abandono para aprobacion de la ANH,
con el detalle del cronograma para llevarlo a cabo. Este Programa de Abandono clasificara e incluira
una lista de todos los Pozos, construcciones y/u otras propiedades inmuebles ubicadas en el Area, asf
como de las maquinarias y demés elementos que tengan el cardcter de bienes muebles a ser retirados
de acuerdo con tal Programa de Abandono y los valores referentes a tales bienes muebles establecidos
de acuerdo con los criterios establecidos en la Clausula 21.1.7.

12.2.2. Solo después de la aprobacion del Programa de Abandono por parte de la ANH, quien
contaré con treinta (30) Dias Habiles para tomar una decision de fondo, el Contratista debera iniciar el
procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con los requisitos de
que trata la Cléusula 12.1 anterior, a satisfaccién de la ANH y de las demas autoridades competentes.

12.2.3. Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso
escrito a la ANH.

Clausula 12.3. Abandono de Areas Asignadas en Produccion

El Plan de Desarrollo de cada Area Asignada en Produccién debe incluir el correspondiente Programa
de Abandono, con el detalle del cronograma para llevarlo a cabo. Asi mismo, en las actualizaciones a
los mismos, de que trata la Clausula 5.3.3 del presente Contrato, deben incorporarse los ajustes
requeridos al Programa de Abandono. Antes del inicio de las actividades de Abandono, el Programa
de Abandono actualizado debera ser presentado a la ANH para su aprobacion, con por lo menos
cuarenta (40) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en que deba tener lugar la devolucién de tal Area
Asignada en Produccién. Solo después de la aprobacion de tal Programa de Abandono, el Contratista
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deber iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con
los requisitos de que trata la Clausula 12.1 anterior, a satisfaccion de la ANH y de las demas autoridades
competentes.

Cliusula 12.4.  Fondo de Abandono
12.4.1. Obligacion de constituir el Fondo de Abandono

12.4.1.1. Al concluir el primer Afio Calendario, contados a partir del Mes en el cual se hubiera
iniciado la produccién comercial y regular de Hidrocarburos en cada Area Asignada en Produccidn,
y continuamente desde entonces, el Contratista estd en el deber de llevar en la contabilidad del
Contrato un registro especial (el “Fondo de Abandono™), al que deben llevarse todas las partidas
correspondientes a la ejecucion del Programa de Abandono.

12.4.1.2.  En el mismo sentido, para garantizar la ejecucién del Programa de Abandono, el
Contratista deberd otorgar una garantia en los términos sefialados en las Clausulas 12.4.3 a 12.4.17
del presente Contrato.

12.4.2. Valor del Fondo de Abandono

12.4.2.1.  Alfinalizar cada Aiio Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe corresponder
al resultado de aplicar la siguiente formula:

A=[PR]PxC
Dénde:

A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Afio
Calendario, para cada Area Asignada en Produccion, y que debe ser registrado en la
contabilidad del Contrato, que forma parte de la del Contratista.

P es la Produccién acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada
en Produccion, desde la fecha en que se hubiera iniciado la Produccion en la misma y
hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el cdlculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del
Area Asignada en Produccion, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el 31 de diciembre del
Aflo para el cual se realiza el cdlculo. Incluye la Produccién acumulada (P) més las
reservas probadas desarrolladas, y

&
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C es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono del Area

Asignada en Produccién, expresado en valor de moneda para la fecha del céalculo.
Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reducird en el monto de los costos
de Abandono ya invertidos en el Fondo.

12.4.22.  Todos los calculos de Produccién y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a
la férmula (P y R), deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos Liquidos. Para el
efecto, las Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos (5.700) pies
clibicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1) Batril de Hidrocarburos Liquidos.

12.4.2.3.  Las variables de la formula deben ser revisadas y actualizadas anualmente con base en
los desembolsos reales correspondientes a la ejecucion efectiva de las actividades de Abandono, y
los voliimenes de Produccién y de reservas de Hidrocarburos.

12.4.2.4.  Para los efectos de la presente Clausula, se consideran reservas probadas desarrolladas,
las correspondientes a la definicién adoptada por la autoridad competente de la Republica de
Colombia, conforme al marco regulatorio vigente en la oportunidad de realizar el calculo. Para la
fecha de celebracion del presente Contrato, corresponde al Acuerdo 11 de 2008 y a la Resolucién
ANH 159 del 12 de febrero de 2014.

12.4.2.5.  El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista
del deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono de que
trata el CAPITULO 12 del presente Contrato, en cada Area Asignada en Produccién, en nombre
propio, a su costo y bajo su exclusivo riesgo.

12.4.3. Obligacion de constituir y mantener una Garantia Fondo de Abandono

12.43.1.  El Contratista debe establecer una garantia con el fin de garantizar o caucionar el
cumplimiento las actividades inherentes al Programa de Abandono (Clausula 5.3.1.6) y de
restauracién ambiental de las Areas Asignadas en Produccion, al finalizar el Periodo de Produccion
correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

12.43.2.  En ese sentido, y con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para el Fondo de Abandono, el Contratista est4 obligado a constituir y mantener vigente un fondo
0 una garantia en los términos de esta Clausula (“Garantia Fondo de Abandono”) y el no hacerlo
constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

12.4.4. Objeto y cobertura de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono debe tener por objeto caucionar y afianzar la disponibilidad de los
recursos requeridos para el Fondo de Abandono y debe cubrir el valor sefialado en la Clausula 12.4.7

X
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siguiente y estar vigente siempre que existan obligaciones derivadas del Fondo de Abandono
(“Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono™).

12.4.5. Fecha en que debe emitirse o expedirse la Garantia Fondo de Abandono y revisién y
aprobacién por la ANH

12.4.5.1.  La Garantia Fondo de Abandono deber4 expedirse, emitirse y entregarse formalmente
a la ANH para su aprobacién, con una antelacién no inferior a dos (2) Meses a la fecha en que el
Contratista deba iniciar el registro especial denominado “Fondo de Abandono” segiin es indicado
en la Clausula 12.4.1 del presente Contrato.

12.4.52.  La Garantia Fondo de Abandono debera renovarse anualmente en los términos de la
presente Cldusula. Cuando la Garantia Fondo de Abandono sea un patrimonio auténomo en
garantia, el respectivo contrato de fiducia mercantil deberd estar vigente ininterrumpidamente
durante todo el Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono.

12.4.5.3.  Para efectos de aprobar o improbar la Garantia Fondo de Abandono, la ANH debera;

12.4.53.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide o con la sociedad fiduciaria
vocera del patrimonio auténomo;

12.4.53.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

124.54.  En caso que la Garantia Fondo de Abandono no satisfaga integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitara al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con la determinacién del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las garantfas presentadas por el Contratista,
cuando no retinan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacién
o ampliacion por parte del Contratista de la Garantia Fondo de Abandono en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar
la Garantia Fondo de Abandono vigente.

12.4.6. Vigencia de la Garantia Fondo de Abandono

12.4.6.1.  La Garantia Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberan estar vigentes
y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia
Fondo de Abandono.

12.4.6.2.  ElContratista deberé presentar Garantia Fondo de Abandono independientes para cada
anualidad, en aquellos casos en que la Garantia Fondo de Abandono no sea un patrimonio auténomo
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en garantia, y en este Gltimo caso, el respectivo contrato de fiducia mercantil deberd estar vigente
ininterrumpidamente durante todo el Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono.

12.4.6.3.  Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 12.4.5.3 anterior, el Contratista estd obligado a obtener nuevas garantias en los
términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una Garantia Fondo de Abandono
vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto
Garantia Fondo de Abandono.

12.4.6.4.  La Garantia Fondo de Abandono se mantendra vigente y no se vera afectada como
consecuencia de modificaciones al Contrato.

12.4.7. Valor de la Garantia Fondo de Abandono

12.4.1. La Garantia Fondo de Abandono deberd emitirse, o tener el patrimonio auténomo sumas
de dinero, por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor establecido de conformidad con
la12.4.2.

12.4.2. La Garantia Fondo de Abandono sera ajustada de conformidad con la Clausula 12.4.2.3
del presente Contrato.

12.4.8. Moneda de denominacion y pago de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono deberd estar denominada en ddlares de los Estados Unidos de
América y serd pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado vigente
para la fecha de pago, segin sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus
VECeES.

12.4.9. Beneficiario de la Garantia Fondo de Abandono
Debera designarse como beneficiario tnico y exclusivo de la Garantia Fondo de Abandono a la ANH.
12.4.10. Causales de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono

LL.a ANH tendra derecho a ejecutar la Garantia Fondo de Abandono cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones a que se refiere el CAPITULO 12 del presente Contrato.

12.4.11. Procedimiento de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono

Ante la ocurrencia de cualquiera de las causales de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono, la
ANH procederd a ejecutar la Garantia Fondo de Abandono, para lo cual procederd asi:

»
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12.4.11.1. Dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demés principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de
representacion, defensa y contradiccidn, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual
declararé la ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda,
har4 efectivas la clausula penal pecuniaria y multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos
a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialar con precision y
claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones.
Para el efecto, la ANH deberda surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente
Contrato.

12.4.11.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan la
Garantfa Fondo de Abandono, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro
coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro
amparado por la garantia y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos del
acto administrativo correspondiente.

12.4.12.  No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

12.4.12.1. La ejecucién total o parcial de la Garantia Fondo de Abandono no constituye una
limitacién de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio
del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios
y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

12.4.12.2. Adicionalmente, la ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono por parte de la ANH
no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

12.4.13. Costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono y gastos de ejecucion

12.4.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono,
incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacién, prérroga y modificaciones,
asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcion
y exclusivamente por el Contratista.

12.4.13.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

12.4.14. Reglas adicionales especiales cuando la garantia sea una pdéliza de seguros

Cuando el tipo de garantia seleccionado sea una poliza de seguros, se aplicardn las reglas previstas en
los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las
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disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no est¢ expresamente
regulado en el presente Contrato.

12.4.15. Aplicacién analégica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

12.4.16. Tipos de Garantias Fondo de Abandono

El Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para la Garantia Fondo de
Abandono, los especiales que se establecen a continuacion:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor
e Debe ser un
establecimiento bancario
colombiano.

e Debe tener a la fecha de
emision, una calificacién de
contraparte de largo plazo de

Carta d rédit tandb na agencia calificadora de
arta de crédito standby | u Iy R —

emitida en Colombia riesgo autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de

reconocimiento internacional,
de minimo: (i) AAA si es una
calificacion local, o (ii) BBB-
si es una calificacion de escala
global.
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

Carta de crédito
emitida fuera de Colombia

standby

entidad
lugar de

e Debe ser una
financiera en el
emision.

e Debe tener a la fecha de
emisién, una calificacion de
escala global minimo de BBB-
, de una agencia calificadora de

riesgo  autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de

reconocimiento internacional.

e [SP98 o UCP600

o Debe ser avisada por un
establecimiento
colombiano.

bancario

Péliza de seguros emitida en
Colombia

e La pdliza debe ser emitida
por una compafiia de seguros
colombiana.

e Cuando conforme a los
términos de la poliza de
seguros la retencion de riesgos
de la compafiia de seguros
colombiana que la emite sea
igual o superior al 10% del
riesgo, deberan cumplirse los
siguientes requisitos
concurrentemente:

o (A)La compafifa de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la

e (dbdigo de comercio.

e Los modelos de las polizas
de seguro con sus anexos deben
haber sido registradas por la
entidad aseguradora en la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Basica
Juridica de dicha entidad (C.E.
029/14).
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacién de escala
global,

o (B)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafiia de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX vy tener a la
fecha de emision, una
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo

autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento

internacional, de (i) AAA si
es una calificacién local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global, y

o (C)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafifa ~ de  seguros

colombiana emisora,
deberan emitir una
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

confirmacién del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
emitida por la compaiiia de
Seguros colombiana
emisora.

e (Cuando conforme a los
términos de la pdliza de
seguros la retencion de riesgos
de la compafifa de seguros
colombiana que la emite sea
inferior al 10% del riesgo,

deberan cumplirse los
siguientes requisitos
concurrentemente:

o (A)La compaiiia de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacidn de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i) AA- si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BB- si es una
calificacion  de  escala
global,

o (B)Las compaifiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

compafifa ~ de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emisidn, una
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora de  riesgo
autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global, y

o (C)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafiia  de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
emitida por la compaiifa de
seguros colombiana
emisora.

Garantia a
requerimiento
Colombia

emitida

primer

cn

e Debe ser una entidad

especializada  dedicada al

URDGT758
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor
negocio de garantias

personales y fianzas.

e Debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de
reconocimiento internacional,
de minimo: (i) AAA si es una
calificacion local, o (ii) BBB-
si es una calificacién de escala
global.

e Debe tratarse de un
fideicomiso en garantia cuyo | ¢ Cddigo de Comercio
vocero sea una sociedad
fiduciaria colombiana; e Circular Basica Juridica —
' Superintendencia  Financiera
e lLa sociedad fiduciaria | de Colombia

deberd expedir un certificado
de garantia a favor de la ANH; | ¢ Ley 1176 de 2013

Fiducia mercantil con fines de
garantia

e Fl fideicomiso no podra | ® Decreto 1038 de 2015
tener ningin otro beneficiario.

12.4.17. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante

Ademés de todas las obligaciones que debe asumir pai‘a cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la Garantia Fondo de Abandono debe asumir las siguientes
obligaciones:

12.4.17.1.  Obligacién de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

.
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12.4.17.1.1. El garante deberé obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente a
pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la Garantifa Fondo de
Abandono, a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en el presente
Contrato;

12.4.17.1.2. El garante debera obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la Garantia Fondo
de Abandono ante la simple notificacion de incumplimiento que le haga la ANH;

12.4.17.1.3. El garante debera obligarse en el sentido que no podra pedir o exigir documentacion
o requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para cumplir con su obligacién de

pagar.
12.4.17.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

El garante debera obligarse en el sentido que tanto la Garantia Fondo de Abandono como las
obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que cualquier cancelacion,
modificacién o revocatoria de la garantia debe necesariamente contar con el visto bueno previo,
escrito y expreso de la ANH para que proceda.

12.4.17.3.  Obligaciones del garante deben ser auténomas e independientes de las del Contratista
y la ANH:

El garante debera obligarse en el sentido que:

12.4.17.3.1. La Garantia Fondo de Abandono es auténoma e independiente de las obligaciones
del Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podra hacerse
efectiva a primer requerimiento, con independencia de la ejecucion de cualquier otra garantfa
vigente otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor de la ANH.

12.4.17.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las
siguientes circunstancias:

12.4.17.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composicién accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al
Contratista o al garante;

12.4.17.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;

12.4.17.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacién, compensacién o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH;
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12.4.17.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente de que
dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decisién de una autoridad judicial o
arbitral;

12.4.17.3.2.5. Cualquier enmienda, extension, renuncia, u otra modificacion de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;

12.4.17.3.2.6. Cualquier proceso de quicbra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion,
reajuste, cesion de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesién de activos y pasivos o un
proceso similar en relacién con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, ya sea
voluntario o involuntario, o la accién tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho
procedimiento.

12.4.17.4.  No proposicién de excepciones y renuncias minimas:

12.4.17.4.1. Bl garante deberé obligarse a abstencrse de proponer a la ANH cualquier tipo de
excepcion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el Contrato, la garantia o los
actos administrativos que profiera la ANH en relacion con la ejecucién de la garantia y del
contrato.

12.4.17.4.2. El garante debera renunciar irrevocablemente:

12.4.17.4.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucién de la Garantia Fondo de Abandono, renuncia que
deberd incluir entre ofras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacion,
asi como los derechos consagrados en los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Codigo
Civil colombiano, o las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras
situaciones que puedan tener o no fundamento en la situacién financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o indirecto al
Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH.

12.4.17.4.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucién en mora.

12.4.17.423. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

12.4.17.4.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

12.4.17.5. Plazo para el pago
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El garante deberé obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberdn depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de tres (3) Dias Hébiles siguientes a la
recepcion del requerimiento de pago.

12.4.17.6. Pagos netos

12.4.17.6.1. El garante deber4 obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

12.4.17.6.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que €l o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo la Garantfa Fondo de Abandono, la suma a pagar deberd aumentarse
tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.

12.4.17.7. Pago directo

El garante deber4 obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

12.4.17.8. Obligaciones cambiarias

El garante debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de los
trémites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en las
normas colombianas y/o de la jurisdiccion de emisién y/o de cualquier otra jurisdiccion que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

12.4.17.9. Informacién a la ANH

El garante deberd obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucion de
la Garantia Fondo de Abandono.

§
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CAPITULO 13.
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 13.1.  Entrega de informacion Técnica
13.1.1. Obligacion General
El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca:

13.1.1.1.  Del progreso y de los resultados de las actividades de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo, Produccién y Abandono;

13.1.1.2.  Laejecucion de las Consultas Previas y las licencias ambientales;

13.1.1.3.  Sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables;

13.1.1.4.  Respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC;
Ys

13.1.1.5.  En general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos
a su cargo y de la ejecucion del o de los Cronogramas.

13.1.2. Oportunidad

Ademas de los documentos requeridos en otras estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe
someter a la ANH, en la medida en que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de
cada una de las Fases del Periodo de Exploracién, de Exploracién Posterior, o del Periodo de
Evaluacion, y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccidn, toda la informacion de caracter
cientifico, técnico, medioambiental, econémico financiero y de desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC, obtenida en cumplimiento del presente Contrato o concerniente
a su ejecucion.

13.1.3. Normatividad

13.1.3.1.  La enfrega de la informacién ha de llevarse a cabo con estricta sujeciéon al Manual de
Suministro de informacién Técnica y Geoldgica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del
Periodo de Exploracién, de Exploraciéon Posterior o de Evaluacién durante la cual se ejecuté la
correspondiente actividad. En la fecha de suscripcion del presente Contrato, dicho Manual esta
contenido en la Resolucién No. 183 del 13 de marzo de 2013. En lo que concierne al Periodo de
Produccion, la entrega de la informacién pertinente debe hacerse con apego al Manual de
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Suministro de informacién Técnica y Geoldgica también vigente en la oportunidad de su puesta a
disposicion.

13.1.3.2.  Los informes de ejecucién y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse
al Acuerdo 2 de 2017 y al presente Contrato y sus Anexos.

13.1.4. Demora justificada

Hace referencia a los eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la entrega de
informacién que, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a la ampliacion del
o de los plazos correspondientes.

Clausula 13.2.  Confidencialidad
13.2.1. Premisa general

Salvo mandato legal perentorio o disposicion de autoridad competente, todos los datos y, en general,
la informacién Comercial y los Productos obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucion
contractual, incluida la correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como
resultado de las Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se comprometen a
guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios Calendario, contados a partir del
vencimiento de aquel en ¢l que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o hasta la terminacion
del Contrato o la oportunidad de devolucion parcial o total del Area Asignada, en lo que se refiere a la
informacion adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.

13:22. Excepcion

13.2.2.1. La regla de la Clausula 13.2.1 anterior, no se aplica a aquella informacién ni a los
Datos que:

13.2.2.1.1. Las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el ordenamiento
superior;
13.2.2.1.2. Requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre cualquiera de ellas;

13.2.2.1.3. Impongan normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren inscritas o
registradas acciones del Contratista, o de sociedades vinculadas a estos;

13.2.2.1.4. A los requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores, contratistas,
asesores legales o entidades financieras, para las funciones o los propésitos de su exclusivo
resorte, o, finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que tratan
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los articulos 18 y 19 de la Resolucion 180742 de 2012, o las disposiciones que la sustituyan,
adicionen o modifiquen.

13.2.2.2. No obstante, en todos los casos anteriores, se debe poner inmediatamente en
conocimiento de la otra Parte tanto la informacion entregada, como su destinatario y propésito, y,
de requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

13.2.2.3. Ademis, las restricciones a la divulgacion de informacién no impiden que se
suministren Datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesion de derechos
contractuales, siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 13.3. Derechos sobre la informacion

13.3.1. Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme a la Clausula precedente del presente
Contrato, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad de los derechos sobre la
informacion y los Datos adquiridos, asf como sobre sus interpretaciones, sin que por esta circunstancia
aquel pierda el derecho a utilizarlos.

13.3.2. A partir de entonces, la ANH esté plenamente facultada para disponer de esa informacion
libremente.

Clausula 13.4.  Informacién ambiental y social

13.4.1. El Contratista asume la obligacién de mantener integral, oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del avance de los tramites ambientales y sociales, inclusive respecto de
todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacion; (ii) la obtencién de las respectivas licencias, permisos
y demés pronunciamientos de fondo de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones
administrativas sancionatorias; (iv) imposicién de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general,
(v) cualquier otra informacién relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucion contractual.

13.4.2. Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacion a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

13.4.3. Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
acerca de cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar
los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta tltima pueda adoptar las medidas
que estime mas convenientes para la defensa de sus intereses.
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Clausula 13.5.  Informes ejecutivos Anuales y Semestrales
13.5.1. Enunciacion

Ademés de la informacién a que se refieren otras estipulaciones del presente Contrato, el Manual de
Suministro de informacién Técnica y Geologica, y de la exigida por la legislacién colombiana, el
Contratista asume el compromiso de entregar a la ANH, para cada semestre Calendario, la informacion
bésica y resumida de todos los asuntos de interés relacionados con la ejecucion de las actividades de
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo, Produccién y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las
Consultas Previas y la o las licencias ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente
y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y
compromisos a su cargo y la ejecucion del o de los Cronogramas.

13.5.2. Contenido
Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos acerca de:
13.5.2.1.  Prospectividad;
13.5.2.2. Reservas;
13.5.2.3.  Produccién actual y sus pronodsticos;
13.5.2.4.  Ejecucién y proyecciones de la Produccion para el Afio Calendario siguiente;
13.5.2.5.  Personal y seguridad industrial;
13.5.2.6.  Medio ambiente y recursos naturales renovables;
13.5.2.7.  Comunidades y grupos étnicos;

13.5.2.8.  Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, de
acuerdo con el Anexo D, y

13.5.2.9.  Participacion local, regional y nacional en materia de personal y subcontratos.
13.5.3. Oportunidad

13.5.3.1.  Los datos consignados en los Informes que se relacionan en la presente Clausula deben
ser sometidos a la ANH en forma unificada, a més tardar el primero de abril de cada Afio calendario.
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13.5.3.2.  Los datos materia de unificacién corresponderan al contenido de los siguientes
Informes:

13.5.3.2.1. Actualizacion del Plan de Explotacion;

13.5.3.2.2. Programa de Trabajos de Explotacion, excepto el inicial;

13.5.3.2.3. Programa Anual de Operaciones, excepto el primero;

13.5.3.2.4. Actualizacion del Plan de Actividades de Explotacion;

13.5.3.2.5. Actualizacion del Plan de Explotacion y del Programa de Trabajos de Explotacién;
13.5.3.2.6. Informe Ejecutivo correspondiente al Segundo Semestre.

13.5.3.3. De otra patte, los informes ejecutivos Semestrales deben entregarse a la ANH dentro
de los dos (2) Meses siguientes al vencimiento de cada semestre calendario.

13.5.4. Reuniones informativas, de seguimiento, verificacion y control

13.5.4.1.  La ANH est4 facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas,
de seguimiento, verificacion y control, a las que debe concurrir un representante debidamente
autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacién y para adoptar
determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o ajuste
contractual.

13.5.4.2.  Las citaciones deben tener lugar con anticipacion razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO 14.
RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD

Clausula 14.1.  Responsabilidad

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior, las fijadas en el Acuerdo 2 de 2017 y de las
estipuladas en otras clausulas contractuales y en los documentos que integran el presente Contrato, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las responsabilidades que se determinan a
continuacion:
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14.1.1. Técnico Cientifica

14.1.1.1.  Corresponde a la derivada de la ejecucién de las Operaciones de Evaluacion Técnica,
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo, Producciéon y Abandono, que deben tener lugar con estricta
sujecién al ordenamiento superior, y a las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo;

14.1.1.2.  Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera oportuna, profesional,
diligente, responsable, eficaz y eficiente desde los puntos de vista juridico, administrativo, técnico
cientifico y econémico financiero;

14.1.1.3.  El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafios, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su setrvicio, de sus subcontratistas y del
personal vinculado a estos Gltimos, con ocasién de las actividades y de las Operaciones inherentes
a la ejecucion contractual;

14.1.1.4. Las actividades, obras, bienes, servicios y demdas prestaciones subcontratados, se
entienden realizados, construidos, suministrados, prestados o realizados en nombre y por cuenta y
riesgo exclusivos del Contratista, de manera que éste asume responsabilidad directa por todas las
prestaciones y las obligaciones objeto de los correspondientes subcontratos, de cuya ejecucion no
puede exonerarse por razon de estos; y

14.1.1.5. La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasion de pérdidas,
dafios ni petjuicios causados a la ANH o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones
del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos tiltimos, ni por eventuales
sanciones de todo orden que en desarrollo de las Operaciones se impongan a unos y otros.

14.1.2. Laboral

14.1.2.1.  Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del articulo 34 del
Codigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es (inico beneficiario y directamente responsable del
trabajo de los empleados y operarios que vincule al servicio de la ejecucion contractual, asi como
titular exclusivo de todas las actividades, obras y labores ejecutados en desarrollo de esta. Las
relaciones laborales y las obligaciones derivadas de las mismas comprometen exclusivamente a las
partes de los respectivos contratos de trabajo.

14.1.2.2.  Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, no existe ni existird relacion ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza, por
consiguiente la ANH no asume ni asumira responsabilidad alguna por concepto de salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical y
festivo, aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, aportes parafiscales, indemnizaciones
Jegales (articulo 63 del C.S.T., articulo 65 del C.S.T, articulo 99 de la Ley 50 de 1990, numeral 3°

¥

El futuro | z
S5 dattotos Minenergia

Pagina 80 de 147




‘-ﬁ-
h—
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 03 del 2019 GUA OFF-3

del articulo 1° de la Ley 52 de 1975, entre otras), indemnizacién plena por culpa patronal,
bonificaciones y/o beneficios extralegales no constitutivos de salario, bonificaciones y/o beneficios
convencionales, dotacién legal, elementos de proteccion personal, obligaciones relacionadas con el
cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, y en general cualquier obligacién
de carécter laboral, seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo a cargo del Contratista.
Por ende el Contratista asume toda responsabilidad por los dafios y perjuicios de cualquier
naturaleza que se deriven de la ejecucion del contrato, de sus empleados, subcontratistas o
empleados de los subcontratistas, y en consecuencia se obliga a indemnizar, defender y mantener
indemne al Contratante por cualquier valor que deba asumir con causa u ocasién de cualquier
accion, reclamo, demanda, pérdida, obligacién, dafio, expensas, costos y/o costas como resultado
de algin incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales surgidas en virtud del Contrato
o por cualquier reclamacién administrativa, judicial o extrajudicial por razén de actos u
obligaciones que son responsabilidad del Contratista de conformidad con lo dispuesto en la ley y
en el presente Contrato. Este amparo cubrird a la ANH de los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de las obligaciones laborales antes mencionadas en cabeza del Contratista
derivadas de la contratacién del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucién del
presente Contrato.,

14.1.2.3.  EI Contratista es Ginico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo
de las actividades y, en consecuencia, es responsable exclusivo de la satisfaccién completa,
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, conforme a la legislacién colombiana.

14.1.2.4.  Es responsabilidad exclusiva del Contratista capacitar y entrenar adecuada y
diligentemente al personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar
trabajadores foraneos.

14.1.2.5.  Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcion entre empleados y operarios nacionales y extranjeros, asi como las normas
que regulan el ingreso, permanencia, vinculacion, prestacién del servicio y reporte ante las
Autoridades Competentes del personal extranjero vinculado para la ejecucion del presente
Contrato.

14.1.3. Prevencion del Trabajo Infantil

14.1.3.1.  En desarrollo del articulo 2, numeral 3.2. de la Resolucion 01677 de 2008, proferida
por el Ministerio de la Proteccién Social, el Contratista se compromete a no realizar la contratacion
de menores de edad, en especial la inclusién de menores de edad en todo trabajo que, por su
naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la
seguridad o la moralidad de los nifios, incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la
extraccion de petrdleo crudo y de gas natural.

Syt T El futuro : ,




™ /

vy

]

——

AGENCIA NACIONAL DE HIDROGARBUROS

COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 03 del 2019 GUA OFF-3

14.1.3.2.  Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista se compromete a cumplir con todas las
normas aplicables en Colombia en materia de contratacion de menores de edad, incluyéndose pero
no limitandose a las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion Internacional del Trabajo - OIT-,
y la Convencién de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, Cédigo Sustantivo del
Trabajo, Ley 1098 de 2006 (C6digo de la Infancia y de la Adolescencia) y cualquier otra disposicion
vigente que las desarrolle, sustituya, adicione o modifique.

14.14. Responsabilidad Ambiental

14.1.4.1.  Ademas de lo dispuesto en el articulo 77 del Acuerdo 2 de 2017, es obligacién y deber
primordial del Contratista prestar atencion rigurosa a la proteccion del medio ambiente y a la
restauracion o restitucion de los recursos naturales renovables, asf como al cumplimiento estricto
de la normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Permisos,
Estudios de Impacto Ambiental y licencias ambientales, lo mismo que a la aplicacién de las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo al respecto.

14.1.4.2.  Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia
especificos para atender emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafios, de la manera més eficiente
y oportuna.

14.1.4.3.  Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas tardar,
dentro de los tres (3) Meses anteriores a la fecha programada en el respectivo Plan de Exploracion
para dar comienzo a la ejecucion de la actividad sometida a la exigencia correspondiente, asi como
tramitar oportuna y diligentemente, con todos los requisitos impuestos por el ordenamiento
superior, las actuaciones requeridas ante las autoridades competentes.

14.1.4.4.  Deben tomarse en consideracion los plazos de licenciamiento ambiental establecidos
en el ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010, reglamentario
del Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales, o en las normas que modifiquen,
sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar en condiciones de cumplir en
tiempo las actividades previstas en todas las Fases y Periodos del Contrato. Mientras se respeten
los términos establecidos por dicho ordenamiento para la solicitud, tramite y obtencion de licencias
ambientales, el Contratista no puede argumentar justificacion para pedir prorrogas, restituciones o
suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos
plazos, debe informar oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las
gestiones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de permisos y
licencias ambientales.
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14.1.4.5. Se considera iniciado el tramite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan
a la ANH los siguientes documentos:

14.1.4.5.1. Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaborar Diagndstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, y,

14.1.4.5.2. Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracién del estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segin sea el caso.

14.1.4.6.  El incumplimiento del plazo establecido en esta Clausula o la falta de la diligencia
debida en el curso de los trdmites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en la obtencién de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, ni como fundamento para
acceder a la prorroga o suspensién de las obligaciones contractuales, de manera que, previo
desarrollo del procedimiento establecido en el presente Contrato da lugar a declaratoria de
incumplimiento.

14.1.4.7.  Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencién de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista est4 en el deber de abstenerse de
ejecutarla hasta que no los haya obtenido. Ademas, sin la conformidad de los estudios de impacto
ambiental y la expedicién de las licencias ambientales correspondientes, o la satisfaccién de
cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva actividad.

14.1.4.8.  Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente, debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y
en firme, son causal de terminacion del Contrato por incumplimiento, siempre que como resultado
de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones y compromisos
inherentes a la ejecucion contractual, surtido el procedimiento estipulado en la Cl4usula 17.2 del
presente Contrato y sobre la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren.

14.1.4.9.  Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH acerca
de la aplicacién de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias, segin sea el caso, dentro de cada trimestre calendario, lo mismo que sobre
los aspectos ambientales de las Operaciones en curso.
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Clausula 14.2, Indemnidad
14.2.1. En general

Es responsabilidad del Contratista mantener indemne a la Nacion en condicion de propietaria de los
recursos del subsuelo, y a la ANH en la de Contratante, por concepto de cualquier reclamo, accion,
demanda, sancién y/o condena que llegue a iniciarse o imponérseles y se deriven de acciones u
omisiones en que incurran tanto aquel como sus subcontratistas, o el personal al servicio de unos y
otros, en el desarrollo y ejecucion contractual.

14.2.2. Obligaciones derivadas

14.2.2.1.  Corresponde por tanto al Contratista asumir las consecuencias de tales acciones u
omisiones, por concepto de dafios o pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nacion, la ANH,
y a terceros, o a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de
manera que corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacion y/o de la
ANH, incluidos los costos y gastos asociados, asi como cancelar cualesquiera sanciones y condenas,
lo mismo que la indemnizacién de perjuicios de todo orden que llegue a imponerse, todo con arreglo
al ordenamiento superior y las correspondientes determinaciones, debidamente ejecutoriadas o en
firme. Para el efecto las Partes convienen que este Contrato se rige por las leyes de la Republica de
Colombia vigentes al momento de su celebracion.

14.2.2.2.  Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el procedimiento
que se enuncia a continuacion:

14.2.2.2.1. La ANH pondré en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accion,
la sanci6n o, en general, el procedimiento o la actuacion correspondiente, dentro de los tres (3)
Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacion, comunicacion o recepcion, o a la fecha en
que por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

14.2.2.2.2. En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar el conocimiento o
seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella, que tendra el deber de
interactuar con la firma o persona designada por el Contratista para ejercer la representacion
administrativa o judicial del o de los imputados, y la defensa de sus intereses.

14.2.2.2.3. En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, aquel asumira
directamente la reclamacion, sancién, accién, demanda, condena o litigio, de manera que se
libere de toda responsabilidad a la Nacion, la ANH, o el funcionario respectivo.
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14.2.2.2.4. Silo anterior no fuere posible, el Contratista tendra el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los profesionales que seleccione la
ANH.

14.2.2.2.5. Son de cargo del Contratista todas las sumas que resulten necesarias para cancelar
cualquier sancién, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive, para
atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantfas, y cualquiera otra
consecuencia de naturaleza econémica o pecuniaria, dentro de los ocho (8) Dias Hébiles
posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule la ANH, soportada en copia de acto
administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad competente, debidamente ejecutoriado y
en firme, o dentro del plazo impuesto en la respectiva actuacion.

14.2.2.2.,6. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos
administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes, siempre que
ello no comporte conflicto con la obligacién de indemnidad estipulada en esta Clausula.

CAPITULO 15.
GARANTIAS

Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones
que integran el objeto contractual, y de los compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la
celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion de este Contrato, incluida la inversion efectiva de los
recursos requeridos para desarrollar los Programas Exploratorios, mediante los instrumentos que se
relacionan a continuacién.

Clausula 15.1.  Garantia de cumplimiento
15.1.1. Obligacion de constituir y mantener la garantia de cuamplimiento

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una garantia de cumplimiento en los términos
del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

15.1.2. Objeto de la garantia de cumplimiento y Periodo de Cubrimiento

15.1.2.1.  La garantia de cumplimiento debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las
obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, que deban ejecutarse
entre (A) Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploraciény (B) lo que ocurra primero entre (i) la fecha
de liquidacion del Contrato, y (ii) seis (6) meses después de que inicie el desarrollo de
infraestructura de produccién y transporte (“Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento®).
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15.1.2.2.  Por ello, en la medida que resulte aplicable, la garantia de cumplimiento debe tener
por objeto caucionar y afianzar todas las obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del
presente Contrato, que deban ejecutarse en el periodo exploratorio y en el periodo exploratorio
posterior, asi como en cada una de sus fases y prorrogas, incluyendo en el periodo de liberacion del
equipo de perforacion (rig release) del pozo exploratorio, asi como en los periodos y plazos para
dar avisos de descubrimiento, para presentar los programas de evaluacion individual e integrada,
para dar aviso de retencion de descubrimientos, para ejecutar los programas de evaluacion
individual e integrada, para entregar a la ANH la declaracion de comercialidad y para presentar el
plan de desarrollo inicial.

15.1.2.3. Lo previsto en las Clausulas 15.1.2.1 y 15.1.2.2, sin perjuicio de la posibilidad prevista
en la Clausula 15.1.6 de presentar garantias de cumplimiento independientes para cada fase del
Contrato.

15.1.3. Cobertura de la garantia de cumplimiento
La garantia de cumplimiento cubrira al menos lo siguiente:

15.1.3.1.  Los dafios y perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo los dafios y
perjuicios derivados o relacionados con (i) el incumplimiento total o parcial del Contrato por parte
del Contratista; y (ii) el cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

15.1.3.2.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de multas y sanciones;

15.1.3.3.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de clausula penal pecuniaria;

15.1.3.4.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de perjuicios.

15.1.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse la garantia de cumplimiento y revision y
aprobacion por la ANH

15.1.4.1, La garantia de cumplimiento deberd expedirse, emitirse, renovarse y entregarse
formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacion no inferior a un (1) mes a la fecha
en que deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 15.1.6 del presente Contrato.

15.1.4.2.  Para efectos de aprobar o improbar la garantia de cumplimiento, la ANH debera:
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15.1.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.1.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

15.143. En caso que la garantia de cumplimiento no satisfaga integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitar al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con la determinacién del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazard las garantias de cumplimiento presentadas por
el Contratista, cuando no retinan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no
obtencion, renovacion o ampliacion por parte del Contratista de la garantia de cumplimiento en los
términos exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y daré derecho a la
ANH para gjecutar la garantia de cumplimiento vigente, en los términos de la Clausula 15.1.12 del
presente Contrato.

15.1.5. Garantia de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista estd
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la garantia de cumplimiento, (ii) obtener
constancia escrita emitida por el garante en la que conste expresamente que conoce la modificacion
contractual y la eventual variacién del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el trdmite
de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 15.1.4 del presente Contrato.

15.1.6. Vigencia de la garantia de cumplimiento

15.1.6.1.  La garantia de cumplimiento y las obligaciones del garante deberan estar vigentes y
producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia
Cumplimiento.

15:1.6.2.  EI Contratista podra presentar garantias de cumplimiento independientes para cada
fase del Contrato, las cuales deberdn estar vigentes y producir plenos efectos, de manera
ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato.

15.1.6.3.  Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 15.1.4 del presente Contrato, el Contratista estd obligado a obtener nuevas garantias
de cumplimiento en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una garantia
de cumplimiento vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el
Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento.

15.1.6.4.  En todo evento de extension o prérroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
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debera ampliar el término de vigencia de la garantia de cumplimiento respectiva, para que la misma
esté vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase
o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

15.1.6,5.  Las garantias de cumplimiento se mantendran vigentes y no se veran afectadas como
consecuencia de modificaciones al Contrato.

15.1.7. Valor de la garantia de cumplimiento

15.1.7.1.  La garantia de cumplimiento debera emitirse por un valor equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor total del presupuesto de inversion de la fase respectiva del Contrato.

15.1.7.2.  En la medida de la ejecucién efectiva de las actividades correspondientes a las
inversiones exploratorias, una vez recibida en el Banco de Informacién Petrolera, BIP o EPIS, la
informacion técnica resultante, y previa autorizacion expresa y escrita de la ANH, el Contratista
puede reducir el monto de la correspondiente garantia de cumplimiento, siempre que el nuevo valor
sea equivalente a minimo el treinta por ciento (30%) del valor que resulte de restar del total del
presupuesto de inversion de la fase respectiva del Contrato, el valor total de las inversiones
exploratorias satisfactoriamente recibidas en el Banco de Informacién Petrolera, BIP o EPIS.
Transcurridos dos (2) meses después de recibida la informacion técnica pertinente por el BIP o
EPIS, sin pronunciamiento del mismo y sin que éste haya expedido el certificado de paz y salvo
correspondiente, podra tenerse en cuenta el valor total de las inversiones exploratorias entregadas
al Banco de Informacion Petrolera, BIP o EPIS, para efectos del calculo pertinente para la reduccion
respectiva.

15.1,7.3.  Para efectos de establecer el valor en el que pueden ser reducidas las garantias de
cumplimiento, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacion de pozos,
es responsabilidad del Contratista presentar los documentos de soporte que acrediten
fehacientemente su valor, a satisfaccion de la ANH, para lo cual como minimo debera presentar a
la ANH certificaciones (i) del representante legal y (ii) del revisor fiscal o auditor externo, o cuando
el Contratista no tenga revisor fiscal o auditor externo, del contador del Contratista.

15.1.7.4.  El Contratista debe restablecer o reponer el valor de la garantia de cumplimiento,
siempre que éste se haya visto reducido como consecuencia de su ejecucion, dentro de los treinta
(30) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual
se ejecuta la garantia de cumplimiento.
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15.1.8. Moneda de denominacion y pago de la garantia de cumplimiento

La garantia de cumplimiento debera estar denominada en délares de los Estados Unidos de América y
serd pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado vigente para la
fecha de pago, segiin sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces.

15.1.9. Beneficiario de la garantia de cumplimiento
Debera designarse como beneficiario inico y exclusivo de la garantia de cumplimiento a la ANH.
15.1.10. Causales de ejecucion de la garantia de cumplimiento

La ANH tendra derecho a ejecutar la garantia de cumplimiento cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo y/o ademas
cuando ocurra y/o continiie cualquiera de los eventos que se especifican a continuacion (“Causales de

Ejecucion Cumplimiento”):

15.1.10.1. Incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Conftratista;
15.1.10.2. Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;
15.1.10.3. Declaratoria de Caducidad;

15.1.10.4. Declaratoria de terminacion unilateral del Contrato por incumplimiento del
Contratista;

15.1.10.5. Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardio o defectuoso) por
parte del Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la garantia de cumplimiento.

15.1.11. Procedimiento de ejecucion de la garantia de cumplimiento

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucion Cumplimiento, la ANH procedera a
ejecutar la garantia de cumplimiento, para lo cual procedera asi:

15.1.11.1. Dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demas principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de
representacion, defensa y contradiccién, la ANH proferira un acto administrativo mediante el cual
declarard la ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda,
hara efectiva la clausula penal pecuniaria y las multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los
pagos a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con
precisién y claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus
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decisiones. Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del
presente Contrato.

15.1.11.2, El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan las
garantias de cumplimiento, constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro
coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si solo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro
amparado por la garantia y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos del
acto administrativo correspondiente.

15.1.12. Ejecucién de la garantia por falta de renovacion oportuna

15.1.12.1. Las Partes reconocen que la no renovacién y entrega de la garantia de cumplimiento
dentro del término establecido en la Clausula 15.1.4 constituye un incumplimiento grave del
Contrato que facultarda a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, si el
incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine
vigencia de la garantia vigente.

15.1.12.2. Cuando se ejecute la garantia en los términos de la Clausula 15.1.12.1 anterior, el valor
objeto de la misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado en los términos de la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.1.13. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

15.1.13.1. La ejecucion total o parcial de la garantia de cumplimiento no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio
del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios
y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

15.1.13.2, Adicionalmente, la ejecucion de la garantia de cumplimiento por parte de la ANH no
exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

15.1.14. Costos asociados con la garantia de cumplimiento y gastos de ejecucion

15.1.14.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la garantia de cumplimiento,
incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prérroga y modificaciones,
asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcién
y exclusivamente por el Contratista.

15.1.14.2. El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.
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15.1.14.3.  El Contratista también esta obligado a asumir y reembolsar la totalidad de los gastos
en que deba incurrir la ANH para la ejecucion de la garantia de cumplimiento.

15.1.15. Reglas adicionales especiales cuando la garantia sea una poliza de seguros

Cuando conforme a la Clausula 15.1.17 el tipo de garantia seleccionado sea una péliza de seguros, se
aplicardn las reglas previstas en los articulo 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en
aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.

15.1.16. Aplicacion analdgica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantias en contratacién estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15.1.17. Tipos de garantias de cumplimiento

El Contratista podré escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las garantias de
cumplimiento, los especiales que se establecen a continuacién:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor
e Debe ser un
establecimiento bancario
colombiano.

e FE] establecimiento bancario
emisor debe tener a la fecha de | ¢  [SP98 0 UCP600
emision, una calificacion de
contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento

Carta de crédito standby
emitida en Colombia

2 o El futuro ; :
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

internacional, de minimo:
(i) AAA si es una calificacion
local, o (ii) BBB- si es una
calificacion de escala global.

Carta de crédito standby
emitida fuera de Colombia

e Debe ser una entidad
financiera en el lugar de
emision.

e La entidad financiera

emisora debe tener a la fecha de
emision, una calificacién de
escala global minimo de BBB-,
de una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional.

e [SP98 o UCP600

e Debe ser avisada por un
establecimiento bancario
colombiano.

Poliza de seguros emitida en
Colombia

e La poliza debe ser emitida
por una compaiifa de seguros
colombiana.

e Cuando conforme a los
términos de la pdliza de
seguros la retencién de riesgos
de la compaiifa de seguros
colombiana que la emite sea
igual o superior al 10% del
riesgo, deberan cumplirse los
requisitos

siguientes
concurrentemente:;

e Cadigo de comercio.

e Los modelos de las polizas
de seguro con Sus anexos
deben haber sido registradas
por la entidad aseguradora en
la Superintendencia Financiera
de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Bésica
Juridica de dicha entidad (C.E.
029/14).
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

o (A)La compafifa de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacién de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacién de escala
global,

o (B)Las compafifas
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafifa ~ de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emision, una
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora ~ de  riesgo

autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento

internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

una calificacién de escala
global, y

o (C)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafifa ~ de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmaciéon del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
emitida por la compaiiia de
Seguros colombiana
emisora.

e Cuando conforme a los
términos de la pdliza de
seguros la retencion de riesgos
de la compafiia de seguros
colombiana que la emite sea
inferior al 10% del riesgo,

deberan cumplirse los
siguientes requisitos
concurrentemente:

o (A)La compafiia de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento

=1
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

internacional de (i) AA-sies
una calificacién local, o de
(ii) minimo BB- si es una
calificacidn de escala global,

o (B)Las compaifiias
reaseguradoras que asuman
¢l riesgo que no asuma la
compafiia  de seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emisién, una
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo

autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento

internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacién de escala
global, y

o (C)Las compailias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafifa de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
emitida por la compafiia de
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

seguros colombiana
emisora.

e Debe ser una entidad
especializada  dedicada  al
negocio de garantias personales
y fianzas.

e Debe tener a la fecha de
i . emisién, una calificacién de
Garantia a primer

e . contraparte de largo plazo de
requerimiento  emitida en . . o URDG758

. una agencia calificadora de

Colombia . .
riesgo  autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo:
(i) AAA si es una calificacion
local, o (ii) BBB- si es una
calificacion de escala global.

15.1.18. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante

Ademés de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la garantia de cumplimiento debe asumir las siguientes obligaciones:

15.1.18.1. Obligacién de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

15.1.18.1.1. El garante debera obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente a
pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la garantia de cumplimiento,
a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en el presente Contrato;

15.1.18.1.2. El garante debera obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la garantia de
cumplimiento ante la simple notificacion de incumplimiento que le haga la ANH;
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15.1.18.1.3. El garante debera obligarse en el sentido que no podra pedir o exigir documentacién
0 requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para cumplir con su obligacion de

pagar.
15.1.18.2,  Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

El garante deberd obligarse en el sentido que tanto la garantia de cumplimiento como las
obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que cualquier cancelacion,
modificacion o revocatoria de la garantia debe necesariamente contar con el visto bueno previo,
escrito y expreso de la ANH para que proceda.

15.1.18.3.  Obligaciones del garante deben ser auténomas e independientes de las del Contratista
y la ANH

El garante deberd obligarse en el sentido que:

15.1.18.3.1. La garantia de cumplimiento es auténoma e independiente de las obligaciones del
Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podr4 hacerse efectiva
a primer requerimiento, con independencia de la ejecucion de cualquicr otra garantfa vigente
otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor de la ANH.

15.1.18.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las
siguientes circunstancias:

15.1.18.3.2.1.  Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composicion accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al
Contratista o al garante;

15.1.18.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacién, compensacién o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;

15.1.18.3.23. La existencia de cualquier reclamacion, compensacién o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH;

15.1.18.3.2.4.  Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente de que
dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decision de una autoridad judicial o
arbitral;

15.1.18.3.2.5. Cualquier enmienda, extensién, renuncia, u otra modificacién de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;

. ir=T El futuro i ;
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15.1.18.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion,
reajuste, cesion de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesién de activos y pasivos o un
proceso similar en relacién con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, ya sea
voluntario o involuntario, o la accién tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho
procedimiento.

15.1.18.4. No proposicién de excepciones y renuncias minimas:

15.1.18.4.1. El garante deberéa obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de
excepcion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el Contrato, la garantia o los
actos administrativos que profiera la ANH en relacion con la ejecucion de la garantia y del
contrato.

15.1.18.4.2. El garante debera renunciar irrevocablemente:

15.1.18.4.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucion de la garantia de cumplimiento, renuncia que debera
incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacion, asi como
los derechos consagrados en los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Codigo Civil
colombiano, o las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras
situaciones que puedan tener o no fundamento en la situacion financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o indirecto al
Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH.

15.1.18.4.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucién en mora.

15.1.18.4.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

15.1.18.4.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

15.1.18.5. Plazo para el pago

El garante deber4 obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo méximo de un (1) mes siguiente a la recepcion del
requerimiento de pago.

15.1.18.6. Pagos netos
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15.1.18.6.1. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberén
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccién
competente.

15.1.18.6.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo la garantia de cumplimiento, la suma a pagar deber4 aumentarse tanto
como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
deban pagar de conformidad con esta Cldusula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.

15.1.18.7. Pago directo

El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.1.18.8. Obligaciones cambiarias

El garante debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de los
tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en las
normas colombianas y/o de la jurisdiccién de emisién y/o de cualquier otra jurisdiccion que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

15.1.18.9. Informacion a la ANH

El garante deberd obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucién de
la garantfa de cumplimiento.

Cliusula 15.2.  Poliza de camplimiento de obligaciones laborales

15.2.1. Obligacion de constituir y mantener la poéliza de cumplimiento de obligaciones
laborales

EI Contratista estd obligado a obtener y mantener vigente una péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales en los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento
grave del mismo.
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15.2.2, Objeto y cobertura de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y Periodo
de Cubrimiento

152.2.1.  La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucionar
y afianzar todas las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo
del Contratistas, derivadas de la contratacién del personal utilizado (incluyendo empleados y
contratistas del Contratista asi como contratistas de estos Gltimos) para la ejecucion del objeto del
Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contrafdas por el Contratista en virtud del presente
Contrato, incluyendo el pago de todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de
cualquier pérdida, obligacién, dafio, expensa, costo y/o costa, ocasionados o relacionados con
cualquier accién, demanda o reclamacion administrativa, judicial o extrajudicial, que deba asumir
la ANH como resultado de cualquier incumplimiento del Contratista de sus obligaciones laborales,
de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la contratacion
del personal utilizado (incluyendo empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de
estos Gltimos) para la ejecucién del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, causadas entre (A) la fecha de firma
del presente Contrato, y (B) tres (3) afios después de la liquidacion del Contrato (“Periodo

Cubierto Obligaciones Laborales™).

15.2.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 15.2.5 de presentar
polizas de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.

15.2.3. Fecha en que debe emitirse o expedirse la poliza de cumplimiento de obligaciones
laborales y revision y aprobacion por la ANH

15.2.3.1.  Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha de suscripcion del presente
Contrato, el Contratista debe constituir poliza de cumplimiento de las obligaciones laborales, y
someterla a aprobacion de la ANH en los términos de la presente Cldusula. Si la vigencia de esta
poliza fuera inferior al Periodo Cubierto Obligaciones Laborales, el Contratista se obliga en el
sentido que, en cualquier caso, la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera
expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacion, con una
antelacion no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba iniciar su vigencia.

15.2.3.2.  Para efectos de aprobar o improbar la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, la ANH debera:

15.2.3.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.2.3.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.
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152.3.3.  En caso que la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga
integralmente cualquier requisito, la ANH solicitar4 al Contratista inmediatamente las enmiendas,
ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacién del plazo perentorio para adoptarlos, de
manera que 1o se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las pélizas de cumplimiento
de obligaciones laborales presentadas por el Contratista, cuando no refnan la totalidad de los
requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacién o ampliacién por parte del
Contratista de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar
la garantia de cumplimiento vigente, cuyo valor se imputar en los términos de la Clausula 15.2.11
del presente Contrato.

15.2.4. Poliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del
Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista estd
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la poliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, (ii) obtener constancia escrita emitida por la aseguradora en la que conste expresamente que
conoce la modificacién contractual y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y
(iii) a surtir el trémite de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 15.2.3 del presente
Contrato.

15.2.5. Vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15.2.5.1.  La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante
deberén estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Obligaciones Laborales.

15.2.5.2.  El Contratista podra presentar pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales
independientes para cada fase del Periodo Exploratorio o cada Periodo subsiguiente del Contrato,
las cuales deberén estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo
durante la fase respectiva del Contrato.

15.2.5.3.  Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 15.2.3 anterior, el Contratista estd obligado a obtener nuevas péliza de cumplimiento
de obligaciones laborales en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una
poliza de cumplimiento de obligaciones laborales vigente que produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

15.2.5.4.  En todo evento de extensién o prérroga del plazo de ejecucién de la fase o periodo
cubiertos, o por razon de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
debera ampliar el término de vigencia de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales
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respectiva, para que la misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida,
durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

15.2.5.,5.  La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su
intencién de revocar o no renovar el seguro con una antelacion no menor a sesenta (60) Dias
Hébiles.

15.2.6. Valor de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15.2.6.1.  La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales deberd emitirse por un valor
equivalente al 0.5% del valor total del presupuesto de inversién de la fase respectiva del Contrato.

15.2.6.2.  El Contratista debe restablecer o reponer el valor de las polizas, siempre que éste se
haya visto reducido como consecuencia de la ejecucién de la péliza, dentro de los treinta (30) Dias
Habiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se ejecuta
la p6liza de cumplimiento de obligaciones laborales.

15.2.7. Moneda de denominacion y pago de la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales

La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera estar denominada y seré pagadera en pesos
colombianos. .

15.2.8. Asegurados y beneficiarios de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

Deberan designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la péliza de
cumplimiento de obligaciones laborales a la ANH y como beneficiario a la ANH.

15.2.9. Causales de ejecuciéon de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales

La ANH tendra derecho a ejecutar la péliza (i) cuando el Contratista incumpla cualquiera de las
obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratistas, derivadas
de la contratacion del personal utilizado (empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas
de estos Gltimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, 'y (ii) como consecuencia de dicho
incumplimiento la ANH resulte obligada a pagar o indemnizar a cualquier empleado y/o contratista
del Contratista y/o contratistas de estos ultimos (“Causales de Ejecucion Obligaciones Laborales™).
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15.2.10. Procedimiento de ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15.2.10.1.  Ante ]a ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucién Obligaciones Laborales,
dando plena aplicacién al principio de debido proceso y a los demas principios aplicables a las
actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion,
defensa y contradiccion, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual declarara la
ocurrencia de las causales de ejecucion, y cuando ello proceda, hard efectivas la clausula penal
pecuniaria y multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos a que haya lugar por todos los
conceptos al Contratista y a los garantes, y seflalard con precision y claridad los hechos y las
disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH
debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.2.10.2.  El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la péliza
de cumplimiento de obligaciones laborales, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo
para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si s6lo constituye prueba de la ocurrencia
del siniestro amparado por la péliza y titulo suficiente para su ejecucién frente al garante en los
términos del acto administrativo correspondiente.

152,11, Ejecucion de la péliza por falta de renovacion oportuna

15.2.11.1.  Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la p6liza de cumplimiento de
obligaciones laborales dentro del término establecido en la Cléusula 15.2.3 constituye un
incumplimiento grave del Contrato que facultard a la ANH para ejecutar la garantia de
cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Hébiles
para la fecha en que termine vigencia de la pé6liza vigente,

15.2.11.2. Cuando se gjecute la poliza en los términos de la Clausula 15.2.11.1 anterior, el valor
objeto de la misma sélo podrd imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
¢jecutoriado en los términos de la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.2.12. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizaciéon plena

15.2.12.1. La ejecucion total o parcial de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales
constituyen una limitacién de-responsabilidad ni podran interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin petjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar al Contratista la indemnizacién
completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al
Contratista.

15.2.12.2.  Adicionalmente, la ejecucion de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales
por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales,
de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo.

}
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15.2.13. Costos asociados con la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y gastos de
ejecucion

15.2.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales, incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacion,
prérroga y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en
su totalidad, sin excepcidn y exclusivamente por el Contratista.

15.2.13.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

15.2.14. Reglas adicionales por ser una péliza

Por tratarse de una poliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.32.1 a

complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.
15.2.15. Aplicacion analdgica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantfas, se aplicaran las normas
en materia de garantfas en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15.2.16. Caracteristicas minimas de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista deber obtener y mantener vigente una poliza de seguros que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

15.2.16.1. Modelos registrados

Los modelos de las pélizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la entidad
aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en la
Circular Bésica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

15.2.16.2, Caracteristicas del emisor y requisitos
15.2.16.2.1. Las pélizas deben ser emitidas por compaiifas de seguros colombianas.

15.2.16.2.2. Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencién de riesgos
de las compaifiias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10% del riesgo,
deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

X
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15.2.16.2.2.1. Las compafifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala
global,

15.2.16.2.2.2. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emisién, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.2.16.2.2.3. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiifas de seguros colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacién del respaldo
de reaseguro de los términos de las pélizas de seguros emitidas por las compafifas de seguros
colombianas emisoras.

15.2.16.2.3. Cuando conforme a los términos de las pdlizas de seguros la retencién de riesgos
de las compaiiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberan
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.2.16.2.3.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AA- si es una calificacion local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacién de escala
global,

15.2.16.2.3.2. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emisién, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.2.16.2.3.3. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compailias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacién del respaldo
de reaseguro de los términos de las pélizas de seguros emitidas por las compaiifas de seguros
colombianas emisoras.

15.2.16.3. Plazo para el pago

oMl -2 El futuro ;
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El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo méximo de un (1) mes siguiente a la recepcion del
requerimiento de pago.

15.2.16.4. Pagos netos

15.2.16.4.1. El garante deber4 obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

15.2.16.4.2. El garante deberd obligarse en el sentido que si la ley requiere que €l o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales, la suma a pagar
debera aumentarse tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones
y/o retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos
colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones
no se hubieran efectuado.

15.2.16.5. Pago directo

El garante deberd obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.2.16.6. Informacion a la ANH

El garante deberd obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucion de
la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

Clausula 15.3.  Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual
15.3.1. Obligacién de constituir y mantener seguro de responsabilidad civil extracontractual

El Contratista estd obligado a obtener y mantener vigente una o mas polizas de seguro de
responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye
una causal de incumplimiento grave del mismo.
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15.3.2, Objeto del seguro de responsabilidad civil extracontractual y Periodo de
Cubrimiento

15.3.2.1.  La péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debe tener por objeto
asegurar todas las obligaciones a cargo del Contratista, que tengan como fuente la causacién de
daflos o perjuicios a terceros, derivados de actuaciones, hechos u omisiones imputables al
Contratista y/o sus empleados y/o dependientes y/o agentes y/o representantes y/o contratistas y/o
subcontratistas, ocurridos entre (A) la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracién y (B) tres (3)
aflos después de la liquidacion del Contrato (“Periodo Cubierto Responsabilidad
Extracontractual”).

15.3.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 15.3.6 de presentar
seguros de responsabilidad civil extracontractual independientes para cada fase del Contrato.

15.3.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual

15.3.3.1.  Los seguros de responsabilidad civil extracontractual cubrirdn, mediante una o mads
polizas de seguros, al menos lo siguiente:

15.3.3.1.1. Predios Labores y operaciones

15.3.3.1.2. Dafio emergente

15.3.3.1.3. Lucro cesante

15.3.3.1.4. Daiio moral y perjuicios extrapatrimoniales

15.3.3.1.5.  Automotores propios y no propios

15.3.3.1.6.  Amparo de contratistas y subcontratistas

15.3.3.1.7. Responsabilidad civil cruzada

15.3.3.1.8. Responsabilidad civil patronal

153.3.1.9. Responsabilidad civil por polucién y contaminacion subita, accidental e imprevista
15.3.3.1.10. Gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad

15.3.3.1.11. Bienes bajo cuidado, tenencia y control
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15.3.3.1.12. Operaciones de cargue y descargue
15.3.3.1.13. Vigilantes

15.3.3.1.14. Gastos de defensa

15.3.3.1.15. Costas del proceso y cauciones judiciales
15.3.3.1.16. Responsabilidad civil por uso de explosivos

15.3.4. Fecha en que deben emitirse o expedirse los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, su revisién y aprobacion por la ANH

15.3.4.1. El seguro de responsabilidad civil extracontractual deberd expedirse, emitirse,
renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacion no inferior a
un (1) mes antes de la fecha en que deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 15.3.6 del
presente Contrato.

153.42. Para efectos de aprobar o improbar los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, la ANH debera:

15.3.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.3.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

15.3.4.3.  En caso de que la pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual no
satisfaga integralmente cualquier requisito, la ANH solicitard al Contratista inmediatamente las
enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacion de un plazo de ocho (8) Dias
Hébiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara
las p6lizas de seguro presentadas por el Contratista, cuando no retinan la totalidad de los requisitos
legales o contractuales. La no obtencion, renovacién o ampliacién por parte del Contratista de los
seguros de responsabilidad civil extracontractual en los términos exigidos, constituye una causal de
incumplimiento grave del Contrato y dard derecho a la ANH para ejecutar la garantia de
cumplimiento vigente.

15.3.5. Seguros de responsabilidad civil extracontractual frente a modificaciones del
Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, ¢l Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de los seguros de responsabilidad civil

Pl El futuro i
) el tAdas Minenergia
~
NN

/ Pagina 108 de 147




—
AGENCIA NACIDNAL DE HIDHDGAHBUROS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 03 del 2019 GUA OFF-3

extracontractual, (ii) obtener constancia escrita emitida por las aseguradoras en la que conste
expresamente que conocen la modificacion contractual y la eventual variacion del estado del riesgo, si
ese fuere el caso, y (iii) a surtir el tramite de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula
15.3.4 del presente Contrato.

15.3.6. Vigencia de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

15.3.6.1.  El seguro de responsabilidad civil extracontractual y las obligaciones de las
aseguradoras deberdn estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante
todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

15.3.6.2.  El Contratista podrd presentar seguros de responsabilidad civil extracontractual
independientes para cada fase del Contrato, los cuales deberan estar vigentes y producir plenos
efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato.

15.3.6.3.  Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Cldusula 15.3.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a obtener nuevos seguros
de responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato, garantizando que
siempre haya seguros de responsabilidad civil extracontractual vigentes que produzcan plenos
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad
Extracontractual.

15.3.6.4.  En todo evento de extensién o prérroga del plazo de gjecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
debera ampliar el término de vigencia de los seguros de responsabilidad civil extracontractual, para
que los mismos estén vigentes y produzcan plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo
el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prérrogas.

153.6.5.  Los seguros de responsabilidad civil extracontractual deberan otorgarse bajo la
modalidad de ocurrencia pura por lo que el dafio que sufra la victima debe ocurrir durante la
vigencia de la pdliza, aunque la reclamacién sea posterior, siempre que no haya ocurrido la
prescripcién. En consecuencia, los seguros de responsabilidad civil extracontractual no podran
establecer términos para presentar la reclamacién, inferiores a los términos de prescripcion
previstos en la ley para la accion de responsabilidad correspondiente.

15.3.6.6.  Laaseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su
intencién de revocar o no renovar el seguro con una antelacion no menor a sesenta (60) Dias
Habiles.
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15.3.7. Limite asegurado de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

15.3.7.1.  El limite asegurado de los seguros de responsabilidad civil extracontractual, respecto
del presente Contrato, variard dependiendo de la profundidad del Area Asignada y de la naturaleza
de los descubrimientos asi:

Profundidad entre Profundidad entre
nivel del mary lecho | nivel del marylecho | Profundidad entre nivel
marino es menor a marino es entre 500y | del mar y lecho marino es
500 Mts 1500 Mts superior a 1500 Mts
Gas USD$70,000,000 USD$87,500,000 USD$110,000,000
Petréleo UsSD$140,000,000 USD$175,000,000 USD$220,000,000
Sin
"“mp“’m‘;‘; USD$10,000,000 USD$10,000,000 USD$10,000,000
perforacion

15.3.7.2.  El valor inicial por el cual deberdn emitirse los seguros de responsabilidad civil
extracontractual serd de USD$10,000,000. Sin embargo, dentro del mes siguiente a cualquier
Descubrimiento de Hidrocarburos en el Area Asignada, el Contratista debera enviar a la ANH para
su aprobacion en los términos de la Clausula 15.3.4 anterior del presente Contrato, nuevos seguros
de responsabilidad civil extracontractual ajustados conforme a la tabla anterior, dependiendo de la
naturaleza del Descubrimiento.

15.3.7.3.  El valor referente a gas conforme a la tabla de la Cldusula 15.3.7.1 anterior, s6lo sera
aplicable cuando el Descubrimiento se refiera tinicamente a Gas Natural No Asociado. Siempre
que cualquier Descubrimiento consista total o parcialmente en petréleo, aplicaran para todos los
efectos los valores referentes a petréleo.
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15.3.7.4.  Para determinar la profundidad para efectos del valor de las pélizas respectivas, se
tendra en cuenta el promedio de profundidad de los pozos en relacién con los cuales se ha hecho el
Descubrimiento respectivo,

15.3.7.5.  El Contratista debe restablecer o reponer el valor de los seguros, siempre que éstos se
hayan visto reducidos como consecuencia de una reclamacién, dentro de los treinta (30) Dias
Hébiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se reclamen
los seguros de responsabilidad c¢ivil extracontractual.

15.3.8. Moneda de denominacién y pago de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual

El seguro de responsabilidad civil extracontractual deberé estar denominado en délares de los Estados
Unidos de Ameérica y serd pagadero en pesos colombianos con base en la tasa representativa del
mercado vigente para la fecha de pago, seglin sea certificada por la Superintendencia Financiera o por
quien haga sus veces.

15.3.9. Beneficiario de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

Deberan designarse como asegurado al Contratista y como asegurado adicional a la ANH, por los
hechos realizados por el(los) Contratista(s) por los cuales resulte solidariamente responsable.
Adicionalmente, deberdn designarse como beneficiarios de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual a terceros, incluido la ANH en su calidad de tercero.

15.3.10. Causales de reclamacion del seguro de responsabilidad civil extracontractual

La ANH tendra derecho a presentar reclamacion con base en el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, cuando (i) cualquier persona que sufra un dafio y que tenga derecho a reclamar
perjuicios con base en los términos del seguro presente una reclamacién contra la ANH por
responsabilidad civil extracontractual, o (ii) cuando la ANH sufra un dafio y tenga derecho a reclamar
petjuicios con base en los términos de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.,

15.3.11. Procedimiento de reclamacion del seguro de responsabilidad civil extracontractual

15.3.11.1.  Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de reclamacién, la ANH procedera a
presentar reclamacion con base en los seguros de responsabilidad civil extracontractual, para lo
cual, dara plena aplicacién al principio de debido proceso.

15.3.11.2.  El Contrato y las pélizas de los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante proceso
gjecutivo, y por si solo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por los seguros y
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titulo suficiente para su ejecucion frente al asegurador en los términos del acto administrativo
correspondiente.

15.3.12. Reclamacion por falta de renovacién oportuna

15.3.12.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual dentro del término establecido en la Clausula 15.3.4 anterior del presente
Contrato, constituye un incumplimiento grave del Contrato por parte del Contratista que facultard
a la ANH para presentar reclamacion con base en la garantia de cumplimiento vigente, si el
incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Hébiles para la fecha en que termine
vigencia de los seguro vigentes respectivos.

15.3.12.2. Cuando se presente reclamacion en los términos de la Clausula 15.3.12.1 anterior, el
valor objeto de esta s6lo podrd imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado en los términos de la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.3.13. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

15.3.13.1. Lareclamacion total o parcial de los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
no constituye una limitaciéon de responsabilidad ni podré interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin petjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por
todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

15.3.13.2. Adicionalmente, la reclamacién de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus

obligaciones.

15.3.14. Costos asociados con los seguros de responsabilidad civil extracontractual y gastos

de reclamacion

15.3.14.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prorroga
y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su
totalidad, sin excepcion y exclusivamente por el Contratista. '

15.3.14.2. El Contratista estar4 obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepeién y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

15.3.14.3. El Contratista también est4 obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.
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15.3.15. Reglas adicionales especiales por ser una péliza de seguros

Por ser una péliza de seguros, se aplicardn las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.

15.3.16. Aplicacion analogica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de seguros de responsabilidad civil
extracontractual, se aplicarén las normas en materia de garantias en contratacién estatal, en especial el
Codigo de Comercio, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15.3.17. Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual
15.3.17.1. Modelos registrados

Los modelos de las pélizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la entidad
aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en la
Circular Bésica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

15.3.17.2. Caracteristicas del emisor y requisitos
15.3.17.2.1. Las pélizas deben ser emitidas por compaiifas de seguros colombianas.

15.3.17.2.2. Cuando conforme a los términos de las pdlizas de seguros la retencién de riesgos
de las compafifas de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10% del riesgo,
deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.3.17.2.2.1. Las compafifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AAA sies una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala
global,

15.3.17.2.2.2. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i} AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y
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15.3.17.2.2.3. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos de las pélizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros
colombianas emisoras.

15.3.17.2.3. Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafifas de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberén
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.3.17.2.3.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emisién, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AA- si es una calificacion local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacién de escala
global,

.

15.3.17.2.3.2. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiifas de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.3.17.2.3.3. Las compafifas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafifas de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacioén del respaldo
de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros
colombianas emisoras.

15.3.17.3. Plazo para el pago

El asegurador debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en la reclamacion
de la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el requerimiento
de pago respectivo, en un plazo méximo de un (1) mes siguiente a la recepcion del requerimiento
de pago.

15.3.17.4. Pagos netos

15.3.17.4.1. El asegurador debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberin hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos presentes y
futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier
jurisdiccion competente.
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15.3.17.4.2. El asegurador deberé obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo los seguros de responsabilidad civil, la suma a pagar deber4 aumentarse
tanto como sea necesatio de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
deban pagar de conformidad con esta Cléusula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.

15.3.17.5. Pago directo

El asegurador deberd obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por
intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.3.17.6. Obligaciones cambiarias

El asegurador debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de
los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en
las normas colombianas y/o de la jurisdiccién de emision y/o de cualquier otra jurisdiccion que
establezea alguna exigencia en materia cambiaria.

15.3.17.7. Informacion a la ANH

El asegurador deberd obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o reclamacién
del seguro de responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y polucion.

Clausula 15.4.  Otros seguros

15.4.1. Para la administracién de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo y
sus parametros de responsabilidad social empresarial.

15.4.2. Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantencr vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades materia de
cada subcontrato.

15.4.3. Todos los costos y gastos inherentes a la contratacién y mantenimiento de garantias y
seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.
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CAPITULO 16.
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Clausula 16.1. Facultades de la ANH
16.1.1. Lineamientos generales

16.1.1.1. La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier tiempo, aquellas
facultades de vigilancia, seguimiento y control con el fin de examinar permanentemente la
ejecucion contractual y el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de obligaciones, prestaciones
y compromisos a cargo del Contratista.

16.1.1.2.  Tales atribuciones pueden desarrollarse directamente o por un tercero, mediante
supervision y/o interventorfa y, con los medios e instrumentos que la ANH estime pertinentes.

16.1.1.3.  Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los deberes correlativos derivados
de las obligaciones que surgen con la suscripcion del presente Contrato.

16.1.2. Supervision e interventoria

16.1.2.1.  El seguimiento al cumplimiento oportuno y eficiente de los compromisos y
obligaciones derivadas del presente Contrato a cargo del Contratista serd ejercido por la
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, o la dependencia que haga sus veces,
por los medios y con los instrumentos que se estimen pertinentes.

16.1.2.2.  Cuando la ANH lo encuentre justificado, puede igualmente contratar el seguimiento
téenico, administrativo, econémico financiero, social y ambiental de la ejecucion contractual y de
las prestaciones y compromisos correspondientes, mediante interventoria integral que comprenda
personal experto en las distintas materias, o dividir dichas actividades en grupos, también por
especialidad.

16.1.2.3. Para el ejercicio de actividades que exijan conocimientos técnico cientificos
particulares, y siempre que la complejidad o la extension del control lo justifiquen, la supervision
y/o interventoria ha de ser ejercida por persona natural o juridica contratada especialmente para tal
fin, bajo la vigilancia de la ANH.

16.1.2.4. Lo anterior sin perjuicio de las funciones y atribuciones de las demdas dependencias de
la ANH que se relacionan directa o indirectamente con la ejecucion del Contrato, y con base en las
cuales deben efectuar el seguimiento y control de los aspectos atinentes a la ejecucién contractual
cuya naturaleza y alcance corresponden a sus competencias funcionales.
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16.1.3. Atribuciones de Supervisores e Interventores

16.1.3.1.  Estan facultados para exigir informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucién contractual; realizar visitas de campo e inspeccionar en sitio la ejecucion de las
Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Exploracién, Desarrollo y Produccidn; solicitar medidas
correctivas o de apremio; comunicar a los funcionarios competentes la pertinencia de emprender
procedimientos sancionatorios, y adoptar determinaciones en materia de incumplimiento,
caducidad o terminacién de los Contratos, y, en general, velar por la satisfaccion de obligaciones,
prestaciones y compromisos, con el deber de responder por el ejercicio oportuno, eficaz y eficiente
de sus deberes y facultades.

16.1.3.2.  El Contratista debe someter a supervisores e interventores, asi como a las unidades
competentes de la ANH, informacion, explicaciones y soportes que den cuenta del cumplimiento
efectivo de sus compromisos, en los términos y condiciones pactados o exigidos en el requerimiento
de que se trate, en forma acorde con ¢l ordenamiento superior, los respectivos Contratos y las
Buenas Practicas de la Industria de los Hidrocarburos.

16.1.4. Deberes

16.1.4.1.  Supervisores e Interventores, dependencias y funcionarios competentes de la ANH,
responden por el control permanente de la ejecucion contractual, debidamente documentado; por la
verificacién oportuna del cumplimiento eficaz, eficiente y en tiempo de los compromisos y
prestaciones derivadas del Contrato, y por informar y sustentar puntualmente la ocurrencia de
acciones, omisiones, hechos o circunstancias que amenacen o pongan en riesgo la ejecucién de los
Contratos.

16.1.4.2.  Las funciones y responsabilidades detalladas de los Supervisores se relacionan en
reglamento interno sobre la materia. Las de los Interventores se estipulan en el respectivo contrato,
en uno y ofros casos, con estricta sujecion al régimen juridico sobre la materia.

16.1.4.3. Para el e¢jercicio de tales funciones y responsabilidades, unidades internas,
Supervisores e Interventores deben adoptar cronogramas detallados que aseguren -como minimo-
la verificacion y el control de los siguientes conceptos:

16.1.4.3.1. Desarrollo de actividades y compromisos en materia de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo, Producecion, Abandono y Reversion, y entrega oportuna de resultados.

16.1.4.3.2. Constitucion de Garantias y Seguros, en los términos y condiciones pactados.
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16.1.4.3.3. Elaboracién y entrega oportuna de Cronogramas, Planes, Programas e Informes;
verificacion de su contenido y formulacién de observaciones o requerimientos, asi como control
de su adopcién o cumplimiento.

16.1.4.3.4. Liquidacién y pago completo y en tiempo de Regalias y Derechos Econémicos.

16.1.4.3.5. Satisfaccién oportuna e integral de obligaciones en materia juridica, administrativa,
ambiental y social, laboral, y de seguridad y salud ocupacional.

16.1.4.3.6. Presentacion y ejecucion completa y en tiempo de Programas en Beneficio de las
Comunidades.

16.1.4.3.7. Otras prestaciones contractuales.

16.1.4.4. En eventos de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar la ejecucion
contractual o comportar incumplimiento de obligaciones, prestaciones y compromisos, Supervisor,
Interventor y funcionarios de las unidades internas competentes, deben ponerlas en conocimiento y
rendir informe inmediato al respectivo Vicepresidente y al Gerente de Asuntos Legales y
Contratacién, junto con los soportes correspondientes y la recomendacion de las medidas y
correctivos por adoptar.

16.1.5. Visitas al Area Asignada y Atribuciones

16.1.5.1.  En cualquier tiempo durante la vigencia del presente Contrato y mediante el empleo
de los procedimientos que considere apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros,
autoridades o contratistas, la ANH estd investida de y se reserva las mds amplias atribuciones y
facultades para realizar visitas al Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento,
verificar y controlar todas y cada una de las actividades inherentes a la ejecucion contractual.

16.1.5.2.  Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones
del Contratista como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con la ejecucion de
prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente Contrato, a
fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y satisfaccion.

16.1.5.3.  El Contratista, a su costo, pondra a disposicion del representante de la ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demaés servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

16.1.5.4.  Corresponder4 a la ANH los dafios que puedan causar su personal o contratista durante
la visita y debera cumplir con las normas HSE a su propio costo, que le permite acceder a las
facilidades siguiendo la normatividad aplicable.

El futuro
es de todos

Pagina 118 de 147

X

Minenergia




o

—
[~
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 03 del 2019 GUA OFF-3

16.1.6. Contratos con terceros

Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH est4 facultada para contratar con terceros
total o parcialmente las actividades de seguimiento, inspeccién, evaluacién, vigilancia, control y
fiscalizacion de las Operaciones y de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del
cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los
términos del ordenamiento superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo.

16.1.7. Entendimiento

La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la ausencia de observaciones o
requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de tal cumplimiento, ni comporta o implica
aprobacion respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucion
contractual, ni modifica ni reduce las atribuciones de la ANH ni los deberes a cargo de aquel.

16.1.8. Formulacién de observaciones y solicitud de informes y soportes

16.1.8.1.  Cuando cualquier representante, agente o delegado de la ANH detecte fallas,
incumplimientos o irregularidades, debidas a accién u omision imputable a la responsabilidad y
diligencia del Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y
documentos de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos
dispuestos para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 17.2 del presente
Contrato.

16.1.8.2.  De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicion del o de los
representantes de la ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion,
seguridad y demas servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asi detalladamente a la ANH.

16.1.8.3.  Con anticipacién razonable, las Partes coordinardn la provision de las referidas
facilidades y servicios.

CAPITULO 17.
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO

Clausula 17.1.  Derecho de la ANH para declarar el incumplimiento del Contrato.

La ANH estard facultada para declarar el incumplimiento del Contrato por parte del Contratista y de
las obligaciones que le corresponden en virtud del mismo, en cualquiera de los siguientes eventos:
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17.1.1. Incumplimiento total o parcial por parte del Contratista del Contrato o de las obligaciones
que le corresponden conforme al mismo;

17.1.2. Cumplimiento tardio o defectuoso por parte del Contratista del Contrato o de las
obligaciones que le corresponden conforme al mismo;

17.1.3. Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la
contratacién del personal utilizado (empleados, contratistas, subcontratistas, o subcontratistas de los
subcontratistas), para la ejecucién del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato.

Cldusula 17.2.  Procedimiento para declarar el incumplimiento.

17.2.1. La ANH debera surtir el siguiente procedimiento para declarar el incumplimiento del
Contratista de las obligaciones que le corresponden conforme al presente Contrato:

17.2.1.1.  Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, la
ANH notificara por cualquier medio al Contratista de ese hecho. El Contratista contard con un
plazo de veinte (20) Dias Hébiles para sanear el incumplimiento que se le ha notificado, contado
desde la fecha en que ha recibido la notificacién respectiva, salvo que la ANH, con base en la
informacion, pruebas y documentos que aporte en ese plazo el Contratista, considere que existen
justificaciones razonables para otorgar un plazo superior para remediar el eventual incumplimiento
o adoptar otras medidas orientadas a reconsiderar la decision de dar inicio al proceso administrativo,
decisién que dependerd exclusivamente de la ANH, con base en concepto previo de la
vicepresidencia que haya solicitado la apertura del proceso, en coordinacion con la Vicepresidencia
de Contratos de Hidrocarburos o quien haga sus veces dentro de la ANH.

Cumplido el periodo a que se refiere la Clausula 17.2.1.1, sin que el Contratista remedie el
incumplimiento, la ANH lo citaré a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacién (i) Se hara
mencion expresa y detallada de los hechos que soportan y dieron lugar a iniciar la actuacion, (ii) Se
acompafiard el informe de interventoria o de supervision en el que se sustente la actuacion, (iii) Se
enunciaran las normas y/o clausulas posiblemente vulneradas, (iv) Se enunciaran las consecuencias
que podrian derivarse para el Contratista en desarrollo de la actuacion, (v) Se establecerd el lugar,
fecha y hora para la realizaciéon de la audiencia. Asi mismo seran citados aquellos garantes que,
conforme a los términos del presente Contrato y a los términos de las garantias respectivas, puedan
estar obligados a responder por el incumplimiento del Contratista o el pago de las multas y cldusula
penal pecuniaria a que haya lugar.

17.2.1.2. Desarrollo de la Audiencia.
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17.2.1.2.1. Elrepresentante de la ANH o su delegado (i) Presentara las circunstancias de hecho
que motivan la actuacion, (ii) Enunciard las normas o clausulas posiblemente violadas,
(iii) Enunciard las consecuencias que podrian derivarse para el Contratista en desarrollo de la
actuacion y (iv) Relacionara y exhibira los medios de prueba de que dispone, en relacion con los
hechos que motivaron la actuacion,

17.2.1.2.2. A continuacién, se concederd el uso de la palabra al representante legal del
Contratista o a quien lo represente, y a los garantes, para que presenten sus descargos, en
desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la ANH. Para lo anterior la ANH otorgara al Contratista un tiempo razonable,
que fijara teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de los hechos en que se funda la
actuacion.

17.2.1.2.3. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el representante de la ANH,
o su delegado, podra suspenderla cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su criterio
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por
cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo
de la actuacion administrativa. En todo caso, al adoptar la decision, se sefialard fecha y hora
para reanudar la audiencia.

17.2.1.2.4. En caso que hubiere lugar a la practica de pruebas, deberé tener lugar dentro del
término de treinta (30) Dias Hébiles siguientes a la fecha de la audiencia en que sean decretadas,
sin perjuicio de que pueda extenderse hasta por quince (15) Dias Habiles més, en funcién de la
naturaleza, complejidad y lugar de origen o practica de alguna o algunas de ellas. De las mismas
debe darse traslado a las partes y a los garantes citados para su contradiccién, cuando aplique,
con plazo de diez (10) Dias Hébiles, para que estos puedan presentar sus alegaciones en torno a
aquellas. Vencido el término probatorio debe reanudarse la audiencia, a mas tardar dentro de
los diez (10) Dias Habiles siguientes.

17.2.1.2.5. Si el Contratista y/o los garantes citados no concurren a la audiencia o a sus
reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que justifique su inasistencia, o no
formulan oposicién, se entiende que aceptan los hechos que dieron lugar a la actuacion y las
determinaciones adoptadas en desarrollo de ésta.

17.2.1.2.6. La ANH podr4 dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
alghin medio tiene conocimiento del saneamiento del posible incumplimiento.

17.2.1.2.7. Agotados los tramites anteriores, con fundamento en todos los elementos que
integren el expediente, mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se sefialen con precision y claridad las
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circunstancias de hecho y derecho (legales y contractuales) en que fundamenta la decision, la
ANH procedera a decidir sobre el incumplimiento o archivo definitivo del procedimiento (y en
su caso cuando aplique, sobre cuantificacién de los perjuicios, la imposicion o no de las multas,
la ejecucion de la cldusula penal pecuniaria pactada en el Contrato, ejercicio de potestades
excepcionales, declaracién de terminacion unilateral por incumplimiento, devolucion de Pozos,
Campos y/o areas en Evaluacién o en Produccion, ejecucion de las garantias pactadas en el
Contrato, etc.). El acto administrativo deberé ser notificado de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 66 a 71 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA, y contra el mismo solamente procede el Recurso de Reposicion con
arreglo a previsto en los articulos 74 a 82 del citado Codigo.

17.2.1.2.8. Surtido el procedimiento descrito, si la ANH declarard la ocurrencia del
incumplimiento, ordenara al Contratista y a los garantes los pagos a que haya lugar.

17.2.1.2.9. Una vez ejecutoriado el Acto Administrativo que contenga la decision
sancionatoria, junto con el Contrato y los documentos en que constan las garantias, constituye
titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro coactivo, y mediante proceso gjecutivo,
tanto respecto del Contratista como de los garantes, y por si sélo constituye prueba de la
ocurrencia del incumplimiento y, segin aplique, del valor de las multas, clausula penal
pecuniaria y garantias, asi como ocurrencia de los siniestros amparados, etc.; asi mismo se tendra
como titulo suficiente para su ejecucion en los términos del acto administrativo correspondiente.
Igualmente, cuando haya lugar a ello, ordenard la cancelacién de la inscripcion en el registro de
interesados.

Clausula 17.3.  Procedimiento aplicable a otras actuaciones de la ANH.

17.3.1. El procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato referente a la
declaratoria de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se requieran, sera
igualmente utilizado en las siguientes actuaciones:

17.3.1.1.  Imposicién y ejecucion de multas pactadas en el Contrato;
17.3.1.2.  Ejecucién de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato;
17.3.1.3.  Ejercicio de potestades excepcionales;

17.3.1.4.  Declaracién de terminacion unilateral por incumplimiento;

17.3.1.5.  Declaracion de terminacion del Contrato en la hipdtesis a que se refiere la Clausula 3.7.3
anterior del presente Contrato;
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17.3.1.6.  Exigir la devolucién de Pozos, Campos y/o areas en Evaluacién o en Produccién;
17.3.1.7.  Ejecucion de las garantias pactadas en el Contrato.

17.3.2, La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y potestades
de la ANH para imponer y cobrar multas, ejecutar total o parcialmente las garantias para su pago, hacer
efectiva la clausula penal pecuniaria pactada, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista,
terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad en ejercicio de potestades excepcionales en los
términos de la Clausula 20.6 y Clausula 20.7 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

CAPITULO 18.
MULTAS

Cliausula 18.1.  Derecho de la ANH para imponer multas

La ANH queda facultada para imponer multas sucesivas al Contratista, en los términos del presente
Contrato, en cualquiera de los siguientes eventos:

18.1.1. Incumplimiento parcial del Contrato por parte del Contratista;
18:) 2. Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;
18.1.3. Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones

laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la
contratacion del personal utilizado (empleados, contratistas, subcontratistas, o subcontratistas de los
subcontratistas), para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato.

Clausula 18.2.  Funcién y naturaleza.

La multa pactada en el presente Contrato tiene por objeto conminar al Contratista al cumplimiento de
sus obligaciones, mediante la imposicién de una sancién de tipo pecuniario, que no tiene funcion
indemnizatoria.

Clausula 18.3.  Multas diarias por evento.

Ante la ocurrencia de cualquiera de los eventos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 18.1
anterior del presente Contrato, la ANH podra imponer multas diarias sucesivas, respecto de cada uno
de los eventos de incumplimiento, con base en los valores previstos en la Clausula 18.4 del presente
Contrato.
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Clausula 18.4.  Valor diario de multa por evento y valor maximo acumulado por evento.

El valor diario de las multas, por evento de incumplimiento, ocurrido durante la vigencia del presente
Contrato, sera de Veinticinco Mil (USD$25.000) Ddlares de los Estados Unidos de América, por cada
Dia Calendario de retraso. El valor maximo de las multas, por evento de incumplimiento, ocurrido
durante la vigencia del presente Contrato, serda de Un Milléon (USD$1.000.000) de Dolares de los
Estados Unidos de América.

Clausula 18.5.  Limite temporal para la imposicién de multas.

18.5,1; El acto administrativo mediante el cual se impongan multas s6lo podréa proferirse si aiin
estan pendientes de ejecucion obligaciones a cargo del Contratista en virtud del presente Contrato y no
procederd cuando haya habido un incumplimiento total y definitivo del Contrato. En esa medida, el
Contratista podrd remediar su incumplimiento en cualquier tiempo, antes de que se profiera el Acto
Administrativo mediante el cual se imponga la multa.

18.5.2. Las multas impuestas s6lo podran hacerse efectivas, una vez se encuentre en firme el Acto
Administrativo que las imponga.

Clausula 18.6.  Procedimiento de imposicion de multas.

La ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, para la
imposicion, ejecucion y cobro de las multas pactadas en el mismo.

Clausula 18,7,  Ejecucion de la garantia para el pago de las multas impuestas.

Las multas que imponga la ANH conforme al procedimiento a que se refiere la Clausula 17.2 del
presente Contrato, se haran efectivas directamente por la ANH, pudiendo acudir para el efecto entre
otros a la ejecucion y cobro de las garantias presentadas por el Contratista.

Clausula 18.8. Informacién de multas.

La ANH debera enviar mensualmente a la Camara de Comercio de su domicilio, copia de los actos
administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto multas y sanciones.

Clausula 18.9.  No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena.

18.9.1. Ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para su
pago, constituyen una limitacién de responsabilidad, ni podran interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de reclamar la indemnizacion completa por
todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.
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18.9.2. Adicionalmente, ni la imposicioén y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las
garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del cumplimiento de todas las
obligaciones adquiridas con la suscripcién de este Contrato.

Clausula 18.10. No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades.

Ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para su pago, limitan
los derechos y potestades de la ANH para hacer efectivas la clausula penal pecuniaria pactada, terminar
el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad en
ejercicio de Potestades Excepcionales en los términos descritos en la Clausula 20.6 y Clausula 20.7 del
presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

CAPITULO 19.
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

Clausula 19.1.  Derecho de la ANH para cobrar la clausula penal pecuniaria

En caso de declaratoria de terminacion por incumplimiento del Contratista, terminacion unilateral por
causas imputables al Contratista y Caducidad, la ANH estara facultada para cobrar al Contratista la
clausula penal pecuniaria, siempre que el mencionado incumplimiento haya sido declarado conforme
al procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

Cldusula 19.2.  Funcion y naturaleza de la clausula penal pecuniaria

19.2.1. La cldusula penal pecuniaria prevista en este Capitulo se tiene como una estimacion
anticipada de los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como consecuencia del
incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le corresponden en virtud del presente
Contrato.

19.2.2. La clausula penal pecuniaria libera a la ANH de la carga de probar los perjuicios, su
naturaleza y cuantia, respecto del lucro cesante causado por el incumplimiento del Contratista.

Clausula 19.3.  Valor de la clausula penal pecuniaria

Las Partes estiman que los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como consecuencia del
incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le corresponden en virtud del presente
Contrato, ascienden a la suma de Diez Millones (USD$10.000.000) de Délares de los Estados Unidos
de América.
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Clausula 19.4.  Procedimiento para ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria

La ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, para la
ejecucion y cobro de la cldusula penal pecuniaria prevista en el presente Capitulo.

Cl4usula 19.5.  Ejecucién de la garantia para el pago de la cldusula penal pecuniaria

La cldusula penal pecuniaria que tenga derecho a cobrar la ANH conforme al procedimiento a que se
refiere la Cléusula 17.2 anterior, se har efectiva directamente por la ANH, pudiendo acudir para el
efecto entre otros, a la ejecucion y cobro de las garantias a que haya lugar.

Clausula 19.6.  No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

19:6.1. Ni la ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion total o parcial de
las garantias para su pago, constituyen una limitacion de responsabilidad ni podran interpretarse en ese
sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de reclamar la indemnizacion
completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.
Por ello, la ANH podra valorar los petjuicios realmente causados y si el valor total de los mismos
excede los montos de la clausula penal pecuniaria, quedara habilitada para adelantar los tramites
pertinentes para el cobro total de los perjuicios.

19.6.2. Adicionalmente, ni la ejecucién y cobro de la clusula penal pecuniaria, ni la ejecucion
total o parcial de las garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripeion de este Contrato.

Cléusula 19.7.  No limitacién del ejercicio de otros derechos o potestades

Ni la ejecucion y cobro de la cldusula penal pecuniaria, ni la ejecucion total o parcial de las garantias
para su pago, limitan los derechos y potestades de la ANH para imponer las multas pactadas y hacerlas
efectivas, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o
declarar su caducidad, en ejercicio de potestades excepcionales en los términos descritos en la Clausula
20.6 y Clausula 20.7 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

CAPITULO 20.
TERMINACION
Clausula 20,1.  Terminaciéon
20.1.1. El presente Contrato termina por las causales establecidas en el presente Contrato.
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20.1.2. Como consecuencia de la terminacion del Contrato, se extinguen los derechos otorgados

y las obligaciones y prestaciones contraidas, salvo aquellas que han de permaneccer vigentes hasta la
liquidaci6n definitiva de los compromisos reciprocos, y, atin después, hasta la prolongacion de sus
efectos, en los casos del amparo de obligaciones laborales y del Seguro de Responsabilidad civil
extracontractual, dafios ambientales y polucion, con las consecuencias adicionales previstas para cada
una, de manera que procede, por tanto, tal liquidacién definitiva.

Cliusula 20.2.  Causales de Terminacién Ordinaria
Son causales de Terminacién Ordinaria de este Contrato, las siguientes:

20.2.1. Renuncia del Contratista en el periodo de Exploracion, una vez haya sido aceptada por la
ANH y sin 6bice de la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y demds efectos estipulados contractualmente, incluida la cancelacién del valor de las
Actividades Remanentes, de proceder.

20.2.2. Vencimiento del Término de Ejecucién, incluidas eventuales prérrogas.
20.2.3, Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.
20.2.4. Vencimiento del Perfodo de Exploracidn, sin que el Contratista hubiera radicado en la

ANH Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 4.10 del presente Contrato, lo anterior en caso
de que no existan otras Areas en Programa de Evaluacion, Retencién de Descubrimiento o Perfodo de
Produccion.

20.2.5. Culminacién del Periodo de Exploracién, si el Contratista ha radicado dicho Aviso de
Descubrimiento, pero no someti6 a la ANH el respectivo Programa de Evaluacién, con arreglo a la
Clausula 4.12 y Clausula 4.13 del presente Contrato o no se encuentra Retenido el respectivo
Descubrimiento acorde con lo establecido en la Cléusula 4.11, segiin aplique, lo anterior en caso de
que no existan otras Areas en Programa de Evaluacién, Retencién de Descubrimiento o Periodo de
Produccion.

20.2.6. Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de Produccion,
incluida la Etapa de Desarrollo de Infraestructura.

20:2.9. Vencimiento del plazo del Periodo de Produccidn, en cuyo caso terminan los efectos del
Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccion para la cual se hubiera extinguido
el plazo.

Pagina 127 de 147

N El futuro i
48 es de todos pinensr=



14

]

—
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
T coloma
CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 03 del 2019 GUA OFF-3
Cldusula 20.3.  Terminacion por vencimiento del Periodo de Exploracién y/o de Evaluacion
20.3.1. Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracién, siempre

que para esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en Produccién o en Evaluacion, ni se
hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area Asignada, durante la tltima fase del
Periodo de Exploracion, o en el Periodo Exploratorio Posterior.

20.3.2. De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o més Periodos de
Evaluacion, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes Descubrimientos,
siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el Periodo Exploratorio y NO existan
Areas asignadas en Produccién.

20.3.3. En estos casos, procede la devolucion obligatoria de la totalidad del Area Asignada, o de
las Areas asignadas en Evaluacion, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones pendientes de
satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe acreditarse mediante
comprobacion de que los Pozos perforados han sido debidamente taponados y abandonados; que las
instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas, y que se han llevado a cabo
efectivamente las labores de limpieza y restauracién ambiental, de conformidad con la normatividad
aplicable y con el presente Contrato.

Clausula 20.4. Terminacion Voluntaria del Periodo de Produccion

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccion, el Contratista puede solicitar a
la ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o determinadas Areas
Asignadas en Produccién, o respecto de todas ellas, mediante escrito radicado con anticipacién no
inferior a tres (3) Meses, sin perjuicio del deber de dar estricto cumplimiento a las obligaciones y
compromisos pendientes de satisfacer, particularmente, los correspondientes a la Reversion de Activos
pactada en el CAPITULO 21 del presente Contrato, y las de Abandono, de que trata el CAPITULO 12
del presente Contrato, de resultar aplicables.

Clausula 20.5.  Terminacién por incumplimiento

20.5.1. Ademas de las pactadas en otras Clausulas del presente Contrato, son causales de
terminaci6n unilateral de este Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento
estipulado en la Clausula 17.2 del presente Contrato, las que se relacionan a continuacion:

20.5.1.1.  Realizar actividades bajo el presente Contrato sin haber obtenido los permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la normatividad aplicable
se requieran para ello.
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20.5.1.2.  Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis (6)
Meses continuos en el curso de una misma fase.

20.5.1.3.  Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccién, por
término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién, en un Arca Asignada en
Evaluacion, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area Asignada en Produccién. En estos
casos, solamente terminan Jos efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada en
Evaluacién o en Produccién en la o las que se haya presentado la suspension de Operaciones.

20.5.1.4.  Persistir en la omisién injustificada en el cumplimiento de una obligacién contractual
transcurridos dos (2) meses de la imposicién de la multa en firme por estos mismos hechos.

20.5.1.5.  No establecer sucursal 0 no modificar la establecida, cuando ello se requiera por la
ANH, transcurridos dos (2) meses de la imposicion de la multa en firme por estos mismos hechos.

20.5.1.6.  Omision injustificada en la constitucion y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y condiciones
establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados en este Contrato.

20.5.1.7.  Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Programa Exploratorio,
durante mas de tres (3) meses después de los términos fijados en la Cldusula 4.8.3 del presente
Contrato.

20.5.1.8.  Omitir injustificadamente la entrega o actualizacién eficaz y eficiente del Plan de
Desarrollo de Produccion, durante més de tres (3) meses después de los términos fijados en la
Cléusula 5.3 del presente Contrato.

20.5.1.9.  Omitir injustificadamente la entrega o actualizacién eficaz y eficiente del Programa
Anual de Operaciones, durante mas de tres (3) meses después de los términos fijados en la Clausula
5.4 del presente Contrato.

20.5.1.10.  La no ejecucién de los Pozos Exploratorios a los que se comprometi6 el Contratista
para obtener la prérroga o términos adicionales en el desarrollo del Programa de Evaluacién
Individual o Integrado, acorde con lo establecido en las Cléusulas 4.12.3.1, 4.13.2.1 y 4.14.1 En
estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada en
Evaluacion,

20.5.1.11.  No mantener el Operador con el porcentaje minimo de participacién e interés en el
Contrato, en eventos de cesion a otro integrante de Contratista Plural o a un tercero.
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20.5.1.12. Celebrar cualquier transaccién que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusién o escision del Contratista, del Operador y/o de quien o quienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de Contratistas
Plurales, sin autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, o no informar a la ANH cualquiera
de las referidas transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

20.5.1.13. Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera acreditado los requisitos
de Capacidad Econémico Financiera, o llevar a cabo operaciones de fusién o escisién, sin la
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, asi como no informar a la ANH cualquiera de las
referidas transacciones, en los términos previstos en la Clausula 24.1.2.2.

20.5.1.14, Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la
participacién e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin autorizacion previa,
expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demas requisitos
previstos en la Clausula 24.1 del presente Contrato, asi como subcontratar, también total o
parcialmente, la Operacion del mismo.

20.5.1.15. Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de
pago de Regalfas y/o cualquier Derecho Econémico a favor de la ANH, durante mds de seis (6)
meses después de las fechas previstas en ¢l presente Contrato.

20.5.2. Se exceptian de lo dispuesto en las Secciones 20.5.1.12, 20.5.1.13 y 20.5.1.14
precedentes, salvo la posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacién, las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la inversion
exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima
obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccion
de tales Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del
Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Economico
Financiera en casos de Contratistas Plurales.

20.5.3. En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada para:
20.5.3.1.  Adoptar la terminacién unilateral por incumplimiento;

20.5.3.2.  Disponer la efectividad de la clausula penal pecuniaria y de las garantias que resulten
aplicables al riesgo cubierto; y

20.5.3.3.  Valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento establecido en
la Clausula 17.2 del presente Contrato.
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Cliausula 20.6.  Terminacién Unilateral como potestad excepcional

20.6.1, La ANH, mediante acto administrativo debidamente motivado y aplicando al efecto el
procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, dispondra la terminacion anticipada
del contrato con base en el gjercicio de su potestad excepcional, sélo en los siguientes eventos:

20.6.1.1.  Cuando las exigencias del servicio ptblico lo requieran o la situacién de orden piblico
lo imponga.

20.6.1.2.  Por disolucién de la persona juridica del Contratista.
20.6.1.3.  Por interdiccion judicial de declaracién de quiebra del Contratista.

20.6.1.4.  Por cesacién de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista
que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

Clausula 20.7. Caducidad

20.7.1. Una vez surtido y agotado previamente el procedimiento a que se refiere la Clausula 17.2
del presente Contrato, la ANH estara facultada para declarar la Caducidad Administrativa y las
consiguientes terminacién anticipada y liquidacién de los Contratos, por incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucién de
aquellos, al punto que quede en evidencia que puede conducir a su paralizacion, cuando ocurra alguna
de las causales previstas en los articulos 5 y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90 de
la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y modificada por la Ley 782 de
2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000; 1 de la Ley 828 de 2003 y 15 de la Ley 1738 de 2014, o las
disposiciones que los modifiquen, sustituyan o complementen, y demés normas aplicables. No
obstante, cuando la ley exija declarar la Caducidad Administrativa, la ANH estard obligada a hacerlo.

20.7.2. Son aplicables a los Contratos de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos, en lo
pertinente, los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y sus reglamentos y desarrollos.

CAPITULO 21.
REVERSION DE ACTIVOS

Cldusula 21.1.  Obligacion de reversion

21.1.1. Dentro del plazo para la aprobacién de cualquier del Programa de Abandono actualizado
a que se refiere la Clausula 12.3, la ANH notificard al Contratista su intencién de mantener la operacién
de cualquier Pozo y adquirir la propiedad de cualquier construccién y/u otras propiedades inmuebles
ubicadas en el Area contratada necesarias para mantener en produccion el campo. Como consecuencia
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de esta notificacion, el Contratista estd obligado a dejar en buen estado de operacion los Pozos,
cualquier construccion y las demas propiedades objeto de la notificacion antes mencionada, teniendo
en cuenta el desgaste normal producido por el uso de estos en las Actividades hidrocarburiferas, todo
lo cual pasard gratuitamente y libre de todo gravamen a poder de la ANH, con las servidumbres,
permisos, Garantia Fondo de Abandono y Licencia Ambiental en vigor, de acuerdo con las reglas
sefialadas en esta Clausula 21.1. Esta obligacion se entenderd sin perjuicio del derecho que tienen las
Partes de llevar a cabo el procedimiento descrito en la Clausula 21.1.7 del presente Contrato.

2112 Una vez entregados a la ANH los Pozos, construcciones y demds propiedades y equipos
conforme a lo establecido en esta Clausula, la ANH asume toda la responsabilidad derivada de los
mismos, incluyendo y sin limitarse a la responsabilidad econdémica, administrativa y operacional, sin
perjuicio de las responsabilidades que el Contratista mantiene respecto de dafios que sean causados por
¢l mismo o por hechos anteriores al momento de reversion. Los Pozos, construcciones y demas
propiedades y equipos de que trata esta Clausula deberan ser excluidos del Programa de Abandono que
deberd ser presentado a la ANH segiin es descrito en la Clausula 12.3.

21.1.3. Queda entendido que, en caso de prorroga del Contrato respecto de cualquier Area
asignada en Produccion, la reversion de las mejoras a favor de la Nacién no se producira sino al
vencimiento de la correspondiente extension.

21.1.4. La ANH estd facultada para impetrar, en cualquier tiempo, las providencias
conservatorias que le convengan, para impedir que se perjudiquen o inutilicen, por culpa del
Contratista, el o los Campos de Hidrocarburos o sus instalaciones y dependencias.

21.1.5. Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la terminacién del Contrato, el Contratista
tiene derecho a retirar sus maquinarias y demas elementos que tengan el cardcter de bienes muebles,
asi:

21.1.5.1.  Si el Contrato termina dentro del plazo de la Exploracién y de sus prérrogas, el
Contratista puede retirar libremente las maquinarias y demas elementos muebles que destiné a la
exploracion, sin estar obligado a vendérselos a la ANH.

21.1.52.  Siel Contrato termina dentro del Periodo de Produccion, también puede el Contratista
retirar sus magquinarias y demas elementos, pero la ANH podré ejercer su derecho de compra
respecto de los mismos, de acuerdo con la Clausula 21.1.7.

21.1.6. Sin perjuicio de la Clausula 21.1.7, la ANH deber4 informar el Contratista del ejercicio o
no de su derecho de compra de acuerdo con la Clausula 21.1.5.2 dentro del plazo para la aprobacién
del Programa de Abandono del Contratista. Los bienes muebles objetos de tal derecho de compra
deberan ser excluidos del Programa de Abandono.
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21.1.7. Si la ANH no est4 de acuerdo con la determinacion de la naturaleza (mueble o inmueble)
de uno o mas bienes incluidos en el Programa de Abandono presentado por el Contratista, las Partes
convienen que la naturaleza de mueble o inmueble de los bienes serd definida por un amigable
componedor de profesion abogado, con experiencia en derecho civil y bienes.

21.1.8. Si la ANH no esté4 de acuerdo con la valoracién econémica atribuida a uno o mas bienes
muebles en el Programa de Abandono presentado por el Contratista, la valoracién econdmica de estos
bienes muebles serd definidos por un amigable componedor en temas econémicos o financieros de
acuerdo con las reglas que para el efecto fija la Ley 1563 de 2012 Este amigable componedor tendra
en consideracién para la valoracion economica de estos bienes, su depreciacion y condiciones actuales.

21:1:9, El plazo para la aprobacion del Programa de Abandono del Contratista sera extendido
hasta treinta (30) dias contados a partir de la Gltima determinacién que realice el amigable componedor
de que trata las Clausulas 21.1.7 y 21.1.8.

21.1.10. El Contratista debera llevar a cabo todos los actos necesarios para formalizar la Reversién
de Activos de que trata la presente Clausula.

Clausula 21.2, Arrendamiento de bienes

El Contratista podrd arrendar los bienes que considere necesarios para la realizacién de actividades
hidrocarburiferas, siempre que se indique expresamente en los contratos de arrendamiento que, en caso
de terminacion anticipada del presente Contrato por cualquier motivo, la ANH tendr4 la opcién de
solicitar la Cesion de los Contratos en favor del tercero designado por ésta, bajo los mismos términos
y condiciones que el contrato de arrendamiento original.

Clausula 21.3.  Financiacién de Proyectos

21301 Es obligacion del Contratista transferir gratuitamente a la ANH todos los derechos
derivados de contratos celebrados bajo la modalidad de financiamiento de proyectos, tales como los
de Arrendamiento Financiero (“Leasing”); Construccién, Operacién y Reversion de bienes: BOT
(“Build, Operate and Transfer””); BOMT (“Build, Operate, Maintain and Transfer””), BOOT (“Build,
Own, Operate and Transfer”), MOT (“Modernize, Operate and Transfer”) y similares, que a su
terminacion estipulen la obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones al
Contratista, bien para la oportunidad de devolucién del Area, o bien a la terminacién del Contrato,
cuando una u otra tengan lugar después de transcurridos los primeros diez (10) Afios del Periodo de
Produccion.

21.3.2. En todo caso, en el evento de que dichos contratos proyecten celebrarse por plazos
superiores al del Periodo de Produccion, requeriran autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH.
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Clausula 21.4. Inventarios

21.4.1. Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Produccion, con el detalle de naturaleza,
marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacién y funcionamiento,
mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de repuestos, y manuales y
recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben clasificarse en funcion de si pertenecen
al Contratista o a terceros.

21.4.2. La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracion de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el compromiso
de remitir a la ANH aviso escrito sobre la realizacidn del inventario, con antelacion no inferior a quince
(15) Dias Hébiles a la fecha de realizacion del mismo.

Clausula 21.5.  Disposicion de los activos

21.5.1. El Contratista esta facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos
ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccion existentes.

21.5.2. No obstante, lo anterior, transcurridos diez (10) Afios del Periodo de Produccion de cada
Area Asignada en Produccion, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposicién requerira la aprobacion previa, expresa y escrita de la
ANH.

Clausula 21.6.  Obligaciones posteriores

21.6.1. Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacién de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones derivadas
del ordenamiento superior y/o sus estipulaciones, tanto las reciprocas como aquellas frente a terceros,
que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal terminacién.

21.6.2. Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables a su
diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones y/o compensaciones de todo
orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este Contrato.
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CAPITULO 22.
LIQUIDACION

Cliusula 22.1.  Oportunidad y Contenido

22.1.1, Terminado el Contrato por vencimiento del plazo de ejecucion o por cualquier otra causa
legal o contractual, procede su liquidacién dentro del término pactado o del que convengan las Partes
para el efecto. A falta de uno y otro, ha de tener lugar dentro de los diez (10) Meses siguientes.

22.1.2. La diligencia de liquidacién debe llevarse a cabo de comun acuerdo entre las Partes y, a
falta de consenso total o parcial sobre sus términos y condiciones, mediante decisién unilateral de la
ANH.

22.1.3. En el proyecto de acta correspondiente o en la providencia administrativa, segin el caso,
han de consignarse:

22.1.3.1. Las caracteristicas generales del Contrato;

22.13.2.  La forma y oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de
las Partes;

22.13.3.  La forma y oportunidad de ejecucién juridica, administrativa, técnica y operacional,
econdmico-financiera, ambiental y social de las prestaciones reciprocas;

22.134.  Los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las Partes para poner fin a
eventuales diferencias;

22.1.3.5.  Los compromisos pendientes y la forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos,
la extension y ajuste de las garantias y seguros que deban permanecer vigentes con posterioridad,
de manera que, cumplidos aquellos, las Partes puedan declararse en paz y a salvo.

22.14. En esta etapa se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya lugar, con
apego al ordenamiento superior.

Clausula 22.2, Procedimiento

2221, Representante o apoderado del Contratista, debidamente facultado para el efecto, debe ser
convocado para surtir la diligencia de liquidacion, con quince (15) Dias Habiles de anticipacion. A la
convocatoria debe acompaiiarse proyecto de Acta de conformidad con la Cléusula precedente, asi como
solicitar la informacién y soportes adicionales requeridos que no obren en el expediente.
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2222, La liquidacion ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
para el efecto, dentro del término previsto para realizarla de comiin acuerdo.

22.2.3. De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacion, el Acta debe ser suscrita
por los representantes autorizados de las Pattes, y el Supervisor o Interventor, en su caso.

22.2.4. Si dentro del plazo dispuesto en la Clausula anterior, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurren a las diligencias, no presentan los documentos de su resorte
para llevarla a cabo, o las Partes no obtienen consenso sobre los términos de la misma, la ANH debe
disponerla unilateralmente mediante providencia motivada, sin petjuicio del recurso y de las acciones
de ley, o de la aplicacién de los instrumentos alternativos de solucién de conflictos, de ser procedentes.

CAPITULO 23.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 23.1. Acuerdo directo

23.L:1, Las Partes procuraran resolver directamente todas las controversias que se deriven del
presente Contrato o que guarden relacion con el mismo, mediante acuerdo reciproco de sus respectivos
representantes autorizados especificamente para el efecto. Esta etapa (“Etapa de Arreglo Directo”),
tendra un término de veinte (20) Dias Hébiles, contados a partir de la fecha en que una de las Partes
comunique por escrito a la otra el motivo del conflicto o de la controversia, sus pretensiones y
fundamentos. Dicho término puede prorrogarse, de mutuo acuerdo, por un lapso igual.

Clausula 23.2.  Cldusula compromisoria

Clausula compromisoria de arbitraje internacional

23.2.1. Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa, todas las controversias relativas
al presente Contrato, o que se deriven o guarden relacién con el mismo, incluidas las consecuencias
economicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, se
resolveran por un tribunal arbitral (el “Tribunal”) mediante arbitraje internacional, de conformidad
con las siguientes reglas:

23.2.1.1.  El Tribunal se sujetara a la Gltima version publicada del Reglamento de Arbitraje de
la Camara de Comercio Internacional (el “Reglamento CCI”) y ser4 administrado por la CCL.

23.2.1.2.  El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros designados conforme al Reglamento
CCL

23.2.1.3.  Los arbitros deberan reunir las siguientes calidades:
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23.2.1.3.1. Podran tener cualquier nacionalidad;

23.2.1.32. Deberan ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en alguna
jurisdiccidn;

23.2.13.3. Deberan tener experiencia en la resolucion de conflictos mediante arbitraje y en el

tema que suscita la controversia.

23.2.1.3.4. Deberan actuar con diligencia y buena fe en la conduccién de los procedimientos
arbitrales.

23.2.1.4. El Tribunal decidira en derecho.

23.2.1.5.  El idioma que debera utilizarse en las actuaciones arbitrales, en los escritos de las
partes, en las audiencias y en cualquier laudo, decisién o comunicacién que emita el Tribunal sera
espafiol, con la posibilidad de obtener traduccién simultdnea a otro idioma a costo de la parte que
requiera dicho servicio.

23.2.1.6.  Todas las audiencias presenciales deberan realizarse en Bogota D.C., Colombia.

23.2.1.7.  La sede del arbitraje ser Paris, conforme a lo acordado por las Partes al momento de
suscripcion del presente Contrato.

23.2.1.8. La ley del fondo de la controversia ser4 la ley de la Repiiblica de Colombia.

23.2.1.9. El Tribunal decidira sobre la confidencialidad del proceso arbitral o de cualquier otro
asunto relativo al arbitraje teniendo en cuenta lo que al respecto establezca ¢l derecho aplicable.

23.2.2. Si con base en el procedimiento aplicable el Tribunal decide que el arbitraje no es
internacional, un nuevo tribunal sera designado y resolvera las controversias relativas al presente
Contrato, o que se deriven o guarden relacién con el mismo, de conformidad con las siguientes reglas:

23.2.2.1.  ElTribunal se sujetard a las reglas y procedimientos previstos en la Ley 1563 de 2012
para ¢l arbitraje nacional y sesionard en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la C4mara de
Comercio de Bogota (el “Centro de Arbitraje”).

23.2.2.2.  El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros que seran designados por las Partes
de comin acuerdo. En caso que no sea posible tal designacién de comin acuerdo dentro de un
periodo de seis (6) meses desde que haya concluido la Etapa de Arreglo Directo, los arbitros seran
designados por el Centro de Arbitraje de su lista de arbitros.

23.2.2.3.  Los arbitros deberan reunir las siguientes calidades: g/
£t o El futuro Minenergia
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23.2.2.3.1. Deberan ser ciudadanos colombianos en gjercicio;

23.2.2.3.2. Deberan ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en
Colombia;

23.2.2.3.3. Deberan tener experiencia en la resolucion de conflictos mediante arbitraje y
experiencia profesional sustantiva en el tema que suscita la controversia.

23.2.2.3.4. Deberan actuar con diligencia y buena fe en la conduccion de los procedimientos
arbitrales.

23.2.2.4.  El Tribunal decidira en derecho.

23.2.2.5. Elidioma del arbitraje serd espafiol.

23.2.2.6. La sede del arbitraje serd Bogotd D.C., Colombia.

23.2.2.7.  Laley del fondo de la controversia sera la ley de la Repiblica de Colombia.
Clausula 23.3.  Notificacion a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado

Cualquier actuacién que dé inicio al tramite arbitral debera comunicarse a la Agencia Nacional de
Defensa Juridica del Estado de la Repuablica de Colombia, sin que por ello se entienda que aquella
adquiera la condicion sustancial de parte en dicho procedimiento arbitral.

Clausula 23.4. Seleccion de foro

Las Partes entienden que la presente cldusula compromisoria constituye una cldusula de seleccion de
foro previo y exclusivo para resolver reclamos contractuales que las Partes decidan arbitrar con ocasion
del presente Contrato. Por lo tanto, ningtin otro Tribunal serd competente para resolver los reclamos
contractuales entre las Partes cuando hayan sido objeto de arbitramento al amparo de esta clausula. Lo
anterior, sin perjuicio de los reclamos no contractuales que puedan proceder al amparo de los tratados
internacionales ratificados por Colombia.

¥

. Y i f M 3
I



i

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 03 del 2019 GUA OFF-3

CAPITULO 24.
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 24.1.  Cesidén y otras transacciones
24.1.1. Autorizacién

24.1.1.1.  El Contratista no esta facultado para ceder o transferir, ni total ni parcialmente, sus
intereses, derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraidos en razén del presente
Contrato, ni, en general, su posicién contractual, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la
ANH, y solamente con sujecion a las siguientes reglas:

24.1.1.2.  Eventuales cesiones de participaciones en la asociacion de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales o en favor de terceros, no se consideran cesién del Contrato, pero
(1) imponen la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacion;
(ii) requieren la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, (iii) estdn limitadas a que el
Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); (iv) debe recaer siempre en persona
juridica que retina, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial
minimas exigibles en los Términos de Referencia, y, (v) en todo caso, estaran sujetas las reglas y
requisitos que exija el Acuerdo 2 de 2017, vigente para la oportunidad de la correspondiente cesion.

24.1.1.3.  El Operador estd obligado a mantener participacién minima del treinta por ciento
(30%) en la asociacién de que se trate.

24.1.14.  La cesion total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
Juridica que retna las condiciones minimas de Capacidad Econémico Financiera, Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial exigibles en los
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracion del Contrato
¥, en todo caso, aquellas que exija el Acuerdo 2 de 2017, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccién.

24.1.2. Otras autorizaciones

24.1.2.1.  Conforme a los Términos de Referencia, las siguientes transacciones requieren
también autorizacidn previa, expresa y escrita de la ANH, con el exclusivo propésito de establecer
que se mantienen, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial
minimas exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area y a la
celebracion del Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Acuerdo 2 de 2017 vigente para la
oportunidad de la correspondiente transaccién:
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24.1.2.1.1. Todo evento de cesién o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera.

24.1.2.1.2. Cualquier operacién que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante
(segin se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera de los
integrantes de Contratistas Plurales, asi como eventos de fusién o escisién del Contratista
Individual, del Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad
Econémico Financiera, en casos de Proponentes Plurales.

24.1.2.1.3. Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad
Econdmico Financiera.

24.1.2.2.  Seexceptian de lo dispuesto en la Clausula 24.1.2.1, las hipétesis a que se refieren las
Clausulas 24.1.2.1.2 y 24.1.2.1.3 precedentes, es decir, de obtener autorizacion previa, expresa y
escrita de la ANH, pero no de informar a la ANH con quince (15) dias hébiles de anticipacion al
perfeccionamiento de la transaccion de que se trate, las transacciones de sociedades abiertas o las
que se lleven a cabo en bolsas de valores y aquellas en las cuales el monto total de la Inversion
Exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima
obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de
Producci6n de tales Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos
totales del Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad
Econémico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

24.1.2.3.  También, si la transaccion es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial,
que tienen la misma Matriz o Controlante que otorgé Garantfa Solidaria, basta con que se informe
ala ANH.

24.1.3. Procedimiento

24.1.3.1.  Para tramitar la correspondiente autorizacién, el Contratista debe radicar solicitud
formal ante la ANH, con indicacién de la naturaleza, objeto y demés elementos de la transaccion
propuesta; la minuta del Contrato por celebrar, y la determinacion precisa de todas las condiciones
de Capacidad de la persona o personas juridicas en quienes recaeria la cesion proyectada,
debidamente acreditadas con todos los documentos exigidos en el Reglamento de Contratacién de
la ANH y en los Términos de Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta
cederse total o parcialmente, o cuyo Contratista Plural se plantea modificar, y, en este tltimo caso,
la minuta de reforma al convenio correspondiente (Consorcio o Union Temporal) o de cesién de
derechos societarios (Sociedad Prometida), segim aplique.
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24.13.2.  La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacién suministrada y pronunciarse sobre la
misma.

24.13.3.  De requerirse documentos no acompafiados, modificacién de los sometidos y/o
informacion no suministrada, la ANH pedira al introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse desde la radicacién de
todos los requisitos exigidos.

24.1.3.4.  Ante la falta de respuesta oportuna de la ANH, es decir dentro del término mencionado
en la Cldusula 24.1.3.2, el Contratista podré solicitar una reunién a la Vicepresidencia de Contratos
de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que éste emita una respuesta debidamente
Justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde la solicitud
en el plazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término cuyo plazo se solicita no
vencer4 hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la solicitud.

24.1.3.5. La improbacién expresa o ticita de la solicitud no se considera desacuerdo o
controversia sometida a arbitraje.

Cldusula 24.2.  Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros
24.2.1. Concepto y Efectos

24.2.1.1.  Fuerza Mayor o Caso Fortuito es el imprevisto al que no es posible resistir, y, Hecho
Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega
y que no puede ser imputado a su responsabilidad y diligencia.

242.12.  Tanto la Fuerza Mayor, Caso Fortuito y los Hechos Exclusivos de Terceros se
consideran eximentes de responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspension de los términos
para el cumplimiento de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas
circunstancias, siempre que estén fuera del control y/o de la previsién razonable de la Parte afectada
Y que -puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su imprevisibilidad,
irresistibilidad y el carcter de impedimento para la satisfaccién de las obligaciones contractuales.

242.13.  Lasuspension de plazos operard durante el tiempo en que se mantengan las causas que
dieron lugar a ella.

24.2.1.4.  La presencia de Fuerza Mayor, Caso Fortuito y/o de Hechos Exclusivos de Terceros
se reconocerd como se describe en la Clausulas 24.2.2 siguiente.
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24.2.2. Aviso

Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las previstas en la Clausula
24.2.1, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a su ocurrencia,
con el detalle de las circunstancias invocadas; las obligaciones afectadas y las razones en que se
fundamenta; el periodo estimado de impedimento y cualquier otra informacion que permita demostrar
la ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

24.2.2.1.  Aceptacién y suspension temporal de la gjecucion de las obligaciones

24.2.2.1.1. Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes al recibo del aviso de que trata la
Clausula 24.2.2, la Parte no afectada debe responder si la(s) circunstancia(s) invocada(s) como
eximente(s) de responsabilidad lo es(son) o no, y los motivos de su determinacién. De aceptarlas,
se suspenden los plazos para el cumplimiento de las obligaciones directamente afectadas con
ella(s), a partir de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de tales efectos.

24.2.2.1.2. Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerard aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

242.2.13. En todo caso, la suspensién sélo interrumpe el cumplimiento de aquellas
prestaciones real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados.

24.2.2.2.  Cesacion de la Suspension

El o los plazos se reanudardn y la Parte afectada esté en el deber de retomar la satisfaccion de la o las
obligaciones suspendidas, dentro del Mes siguiente a la desaparicién del o de los hechos de Fuerza
Mayor o Hechos Exclusivos de Terceros que hubieran afectado los plazos, circunstancia que debe ser
puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes.

24.2.23. Restitucion de Plazos

24.2.2.3.1. Cuando el o los hechos Fuerza Mayor y/o Hechos Exclusivos de Terceros impidan
efectivamente el desarrollo de las Operaciones por méas de dos (2) Meses consecutivos, se
restituira el plazo contractual pendiente de ejecucion para la terminacion de la respectiva Fase,
Programa o Perfodo, sin perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar la Garantia
de Cumplimiento o de constituir una nueva, en los términos de la CAPITULO 15 del presente
Contrato.

2422.3.2. Paraefectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas ni las temporadas
de invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de Licenciamiento
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Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales constituyen causales de exoneracion
de responsabilidad por Fuerza Mayor y/o Hechos Exclusivos de Terceros.

242.2.4.  Cumplimiento de otras Obligaciones

Ademas de las obligaciones de caricter econémico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber
de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los deméas compromisos y prestaciones no afectados por
aquellos, asi como el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 24.3.  Impuestos, Costos y Gastos

24.3.1. El Contratista, asf como sus Operaciones, por razén o con motivo de la celebracion,
gjecucion, terminacién y liquidacion del presente Contrato, se someten a la legislacién tributaria
colombiana.

243.2. Son de cargo del Contratista todos los costos y gastos derivados de la celebracion,
€jecucion, terminacion y liquidacion de este Contrato.

Clausula 24.4. Moneda

24.4.1. Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente
Contrato, deben ser realizados en Délares de los Estados Unidos de América, siempre que lo permitan
las normas cambiarias, o, a eleccién de la ANH, en pesos colombianos, liquidados a la Tasa
Representativa del mercado del Délar, TRM, como se dispone en la siguiente Clausula 24.4.3.

2442, Asi mismo, los pagos deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH
determine para el correspondiente propdsito. No obstante, se aceptardn pagos en ofras divisas, si lo
permiten las normas cambiarias y la ANH imparte su autorizacién por escrito.

24.4.3. Tasa de Cambio

Siempre que haya lugar a convertir Dblares de los Estados Unidos de América a Pesos Colombianos,
debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM, certificada por la
Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia en que la
respectiva obligacion se hizo exigible o a aquel en que tenga lugar su pago efectivo, la que resulte
mayor.
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Clausula 24.5. Intereses de Mora

La demora en cancelar cualquier obligacion dineraria por todo concepto, a favor de la ANH, conforme
al presente Contrato, causa Intereses de Mora, sin perjuicio de cualquier otra accién o actuacion
derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 24.6. Comunicados Externos

24.6.1. Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o
comunicados en torno a la ejecucion contractual, que comporten difundir informacién que pueda
afectarla, debe comunicarlo previamente a la ANH.

24.6.2. En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y volimenes
de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacion previa, expresa y escrita de la ANH y se someten
a las disposiciones descritas para el efecto en la Clausula 4.10.

24.6.3. Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas Plurales se encuentre(n) inscrito(s) en
bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pafs, la informacion relevante dirigida a los mercados
debe ser sometida a la ANH, también en espafiol, con antelacién minima de un (1) Dia Calendario, o
dentro de los términos sefialados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad
competente, sea en este Pais o en el exterior.

Clausula 24.7,  Legislacion y Régimen Juridico

24.7.1. Este Contrato se rige por las leyes de la Repiiblica de Colombia vigentes al momento de
su celebracion. Asimismo, le son aplicables las normas legales concernientes a la exploracion y
produccién de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las Leyes 756 de 2002 y
1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Cédigo de Petréleos; los Decretos Leyes 1760 de 2003,
en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido como 4137 de 2011; este Gltimo; el
Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo Directivo de la ANH contenido en los Acuerdos
4 de 2012 y 3 de 2014; las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de
2012, sus desarrollos y reglamentos, en cuanto resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables
a determinadas actuaciones, contenidas en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, asi como las disposiciones generales
del derecho privado, contenidas en los cddigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que sustituyan,
modifiquen, adicionen o complementen los anteriores.

24.7.2. Siempre que en el presente Contrato se haga mencién a una norma juridica, se entiende
que corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen. ‘
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Clausula 24.8.  Reclamacién Diplomatica

24.8.1. El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacioén diplomatica en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones provenientes de
este Contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia.

24.8.2. Se entiende que NO se presenta denegacion de justicia, cuando aquel ha tenido acceso a
todos los recursos y medios de accién que proceden conforme a las leyes colombianas.

Clausula 24.9, Idioma

24.9.1. Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato, el idioma oficial es
el espafiol.
24.9.2. Toda la informacién que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en

medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido as.
Clausula 24.10. Domicilio y Correspondencia
24.10.1.  Domicilio

Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos los efectos, la ciudad de
Bogota, D.C., Republica de Colombia,

24.10.2. Correspondencia

24.10.2.1. Para cualquier proposito relacionado con la celebracién, ejecucion, terminacion y
liquidacion del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en general, toda
correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en medio magnético, de
ser requetido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18
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El Contratista: Shell Exploration And Production Colombia GMBH
ANA MARIA DUQUE VALLEJO
Representante Legal
Calle 90 No. 19 - 41 Oficina 702
Teléfonos: +57 16342925
Correo Electrénico: Ana.Dugue(@shell.com
Magda.suarez(@shell.com

24.10.2.2. Cualquier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra
Parte. Dicha comunicacién solamente surtird efectos transcurridos tres (3) dias Calendario,
contados a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista. Hasta dicha
fecha, cualquier comunicacién enviada a la direccion consignada en este Contrato, se entendera
recibida por la otra Parte en la fecha de su recepcion.

24.10.2.3. Toda comunicacién del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal,
o por mandatario o apoderado, ambos debidamente autorizados para el efecto.

Clausula 24.11.  Aprobaciones y Pronunciamientos

24.11.1. Cualquier determinacién que conforme al presente Contrato requiera aprobacion de la
ANH y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término méximo de tres
(3) Meses.

24.11.2. Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la ANH, el Contratista podra solicitar una
reunién a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH,
que esta otorgara dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que
éste emita una respuesta debidamente justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo,
y la ANH no responde la solicitud en el plazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término
cuyo plazo se solicita no venceré hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo
respecto de la solicitud.

24.11.3. Este tltimo acepta y reconoce que cualquier aprobacién o autorizacion de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del resultado del objeto
de tales pronunciamientos.
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Clausula 24.12. Subsistencia

24.12.1. La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras, las derivadas
de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus garantes.

24.12.2. El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el representante del garante solidario, por cuanto la extensién y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia solidaria, que comprende la
obligacion de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de aquel y de
constituir y someter también oportunamente a la ANH las garantias y seguros contractuales, conforme
a los documentos puestos a consideracion suya para obtener Habilitacion.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes autorizados de las
Partes.

Para constancia se firma en Bogot4, D.C., a los ocho (8) dias del mes de marzo de 2019, en dos (2)
ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante:
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

\\—*\{——1 9

L =
LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA

Presidente

Contratista:

SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH

A MARI

DUQUE V.

epresentante Legal Representante Legal
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ANEXO A
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
"GUA OFF 3"

La extension total comprendida dentro del area descrita a continuacion es de
cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos setenta y cuatro (479.874) hectareas, con
nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos (9.442) metros cuadrados aproximadamente,
encontrandose totalmente costa afuera en aguas territoriales de Colombia en el Mar
Caribe. La informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo
digital del .G.A.C, a escala 1:500.000. Esta area se describe a continuacion, tal como
aparece en el mapa que se adjunta como anexo 'A’, que forma parte de este contrato,
asi como de los cuadros correspondientes. Se ha tomado como punto de referencia el
Vértice Geodésico 44001065 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas
coordenadas planas GAUSS con origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son:
N:1768729,555 metros, E:1127685,197 metros, las cuales corresponden a las
coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 11° 32' 40,3353" al Norte del
Ecuador, Longitud 72° 54' 25,3466" al Oeste de Greenwich. El Bloque anteriormente
definido se compone de dos (2) poligonos los cuales se describen a continuacion:

POLIGONO UNO

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de
doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta y cuatro (239.954) hectareas, con
dos mil seiscientos sesenta (2.660) metros cuadrados aproximadamente.

PUNTO A

De dicho vértice, se continila con rumbo N 12° 38' 3,836" W, por una distancia de
89.365,555 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1.855.931,179
metros, E: 1.108.138,348 metros.

PUNTO B

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 48' 19,541" W, por una distancia de
6.889,609 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1.855.907,782
metros, E; 1.101.248,779 metros. La linea formada por los vértices "A-B" colinda en toda
su extension con el area disponible GUA OFF 2.

¥
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PUNTO C

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 0° 11' 59,158" W, por una distancia de
13.824,471 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1.869.732,169
metros, E: 1.101.200,579 metros.

PUNTO D

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 48' 52,18" W, por una distancia de
15.765,325 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1.869.681,126
metros, E: 1.085.435,337 metros.

PUNTO E

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 10' 7,34" E, por una distancia de 13.826,967
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1.855.854,219 metros, E:
1.085.476,050 metros. La linea formada por los vértices "B-C-D-E" colinda en toda su
extension con el area a devolver del TEA GUA OFF 3 operado por la compafia SHELL
EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH (SEPC).

PUNTO F

De dicho vertice, se continiia con rumbo S 89° 48' 19,542" W, por una distancia de
4.532,348 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1.855.838,828
metros, E: 1.080.943,728 metros.

PUNTO G

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 9' 24,652" E, por una distancia de 3.745,862
metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1.852.092,979 metros, E:
1.080.953,983 metros. La linea formada por los vértices "E-F-G" colinda en toda su
extension con el area disponible GUA OFF 2.

PUNTOH

De dicho vertice, se continia con rumbo S 63° 15' 15,526" W, por una distancia de
30.426,947 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1.838.399,903
metros, E: 1.053.782,329 metros. La linea formada por los vértices "G-H" no colinda con
bloque alguno

PUNTO |

De dicho vértice, se continia con rumbo S 63° 15' 15,525" W, por una distancia de
2.367,705 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 1.837.334,362
metros, E: 1.051.667,938 metros. La linea formada por los vértices "H-I" colinda en toda
su extension con el bloque TAYRONA operado por la compafia PETROBRAS
INTERNATIONAL BRASPETRO B.V.

PUNTO J

De dicho vertice, se continia con rumbo S 89° 54' 54 542" W, por una distancia de
16.023,359 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1.837.310,633
metros, E: 1.035.644,597 metros.
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PUNTO K

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 0° 4' 8,893" W, por una distancia de 4.609,396
metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1.841.920,026 metros, E:
1.035.639,035 metros.

PUNTO L

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 56' 6,539" W, por una distancia de
4.534,159 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1.841.914,894
metros, E: 1.031.104,879 metros.

PUNTO M

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 3' 38,329" W, por una distancia de
9.218,800 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1.851.133,689
metros, E: 1.031.095,121 metros.

PUNTO N

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 55' 17,059" E, por una distancia de
18.131,062 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1.851.158,560
metros, E: 1.049.226,166 metros.

PUNTO O

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 5' 49,131" W, por una distancia de
18.438,101 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1.869.596,635
metros, E: 1.049.194,957 metros.

PUNTO P

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 53' 52, 407" E, por una distancia de
4,529,949 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 1.869.604,708
metros, E: 1.053.724,899 metros.

PUNTO Q

De dicho vértice, se continita con rumbo N 0° 6' 24,421" W, por una distancia de
4,609,587 metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 1.874.214,287
metros, E: 1.053.716,308 metros.

PUNTO R

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 89° 52' 29,995" E, por una distancia de
18.117,191 metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 1.874.253,813
metros, E: 1.071.833,456 metros.

PUNTO S

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 8' 36,609" W, por una distancia de
9.219,476 metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 1.883.473,260
metros, E: 1.071.810,365 metros.
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PUNTO T

De dicho vertice, se continla con rumbo N 89° 51' 5,379" E, por una distancia de
4.527,927 metroshasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 1.883.484,996
metros, E: 1.076.338,277 metros.

PUNTO U

De dicho vértice, se continGia con rumbo N 0° 9' 12,8" W, por una distancia de 9.219,610
metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 1.892.704,573 metros, E:
1.076.313,568 metros.

PUNTO YV

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 53' 56,571" E, por una distancia de
22.632,861 metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 1.892.744 451
metros, E: 1.098.946,394 metros.

PUNTO W

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 11' 59,065" W, por una distancia de
9.250,118 metros hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 1.901.994,513
metros, E: 1.098.914,147 metros.

PUNTO X

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 47' 39,72" E, por una distancia de
4.525,252 metros hasta llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 1.902.010,754
metros, E: 1.103.439,370 metros.

PUNTO Y

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 12' 38,059" W, por una distancia de
4.610,133 metros hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son N: 1.906.620,856
metros, E: 1.103.422,427 metros.

PUNTO Z

De dicho vertice, se contintia con rumbo N 89° 47'4,14" E, por una distancia de 4.524,564
metros hasta llegar al punto Z, cuyas coordenadas son N: 1.906.637,875 metros, E:
1.107.946,959 metros.

PUNTO AA

De dicho veértice, se continda con rumbo N 0° 13' 15,047" W, por una distancia de
9.220,417 metros hasta llegar al punto AA, cuyas coordenadas son N: 1.915.858,224
metros, E: 1.107.911,419 metros.

PUNTO AB

De dicho véertice, se continla con rumbo N 89° 46' 8,975" E, por una distancia de
9.045,374 metros hasta llegar al punto AB, cuyas coordenadas son N: 1.915.894 667
metros, E: 1.116.956,719 metros. La linea formada por los vértices "I-J-K-L-M-N-O-P-Q-
R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-AA-AB" colinda en toda su extension con el area a devolver del TEA
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GUA OFF 3 operado por la compania SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION
COLOMBIA GMBH (SEPC).

PUNTO AC

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 14' 15,189" E, por una distancia de
13.830,954 metros hasta llegar al punto AC, cuyas coordenadas son N: 1.902.063,832
metros, E: 1.117.014,063 metros. La linea formada por los vértices "AB-AC" colinda en
toda su extension con el bloque GUA OFF 1 operado por la comparfia REPSOL
EXPLORACION COLOMBIA SA

PUNTO AD

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 46' 0,373" W, por una distancia de
4.524,132 metros hasta llegar al punto AD, cuyas coordenadas son N: 1.902.045,416
metros, E: 1.112.489,969 metros.

PUNTO AE

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 13' 41,754" E, por una distancia de
4.610,230 metros hasta llegar al punto AE, cuyas coordenadas son N: 1.897.435,223
metros, E: 1.112.508,336 metros.

PUNTO AF

De dicho vértice, se continiia con rumbo S 89° 46' 52,572" W, por una distancia de
9.052,143 metros hasta llegar al punto AF, cuyas coordenadas son N: 1.897.400,666
metros, E: 1.103.456,259 metros.

PUNTO AG

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 12' 29,544" E, por una distancia de
18.440,332 metros hasta llegar al punto AG, cuyas coordenadas son N: 1.878.960,456
metros, E: 1.103.523,269 metros.

PUNTO AH

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 47' 19,06" E, por una distancia de
4.528,976 metros hasta llegar al punto AH, cuyas coordenadas son N: 1.878.977,164
metros, E: 1.108.052,214 metros.

PUNTO Al

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 0° 12' 58,509" W, por una distancia de
4.610,117 metros hasta llegar al punto Al, cuyas coordenadas son N: 1.883.587,248
metros, E: 1.108.034,814 metros.

PUNTO AJ

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 46' 43,872" E, por una distancia de
4,528,301 metros hasta llegar al punto AJ, cuyas coordenadas son N: 1.883.604,726
metros, E: 1.112.563,081 metros.
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PUNTO AK

De dicho vértice, se continlla con rumbo N 0° 13' 33,798" W, por una distancia de
4.610,188 metros hasta llegar al punto AK, cuyas coordenadas son N: 1.888.214,878
metros, E: 1.112.544,892 metros.

PUNTO AL

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 46' 8,477" E, por una distancia de
4.526,592 metros hasta llegar al punto AL, cuyas coordenadas son N: 1.888.233,126
metros, E: 1.117.071,407 metros. La linea formada por los vértices "AC-AD-AE-AF-AG-
AH-AI-AJ-AK-AL" colinda en toda su extension con el area a devolver del TEA GUA OFF
3 operado por la compafiia SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA
GMBH (SEPC).

PUNTO AM

De dicho veértice, se continla con rumbo S 0° 14' 15475" E, por una distancia de
17.696,077 metros hasta llegar al punto AM, cuyas coordenadas son N: 1.870.537,201
metros, E: 1.117.144,800 metros. La linea formada por los vértices "AL-AM" colinda en
toda su extensiéon con el blogue GUA OFF 1 operado por la compafiia REPSOL
EXPLORACION COLOMBIA SA

PUNTO AN

De dicho vértice, se continda con rumbo S 62° 55' 47,138" W, por una distancia de
10.156,223 metros hasta llegar al punto AN, cuyas coordenadas son N: 1.865.915,282
metros, E: 1.108.101,198 metros.

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 12' 47,483" E, por una distancia de
9.984,173 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. .
La linea formada por los vértices "AM-AN-A" colinda en toda su extension con el bloque
TAYRONA operado por la compafia PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO
B.V.

POLIGONO DOS

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuaciéon es de
doscientos treinta y nueve mil novecientos veinte (239.920) hectareas, con seis mil
setecientos ochenta y dos (6.782) metros cuadrados, aproximadamente.

PUNTO AO

De dicho vértice, se continda con rumbo N 46° 30' 52,702" W, por una distancia de
133.140,197 metroshasta llegar al punto AO, cuyas coordenadas son N: 1.860.352,540
metros, E: 1.031.085,297 metros.
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PUNTO AP

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 56' 51,615" W, por una distancia de
9.062,564 metros hasta llegar al punto AP, cuyas coordenadas son N: 1.860.344,263
metros, E: 1.022.022,737 metros.

PUNTO AQ

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 2' 35,994" E, por una distancia de 4.609,407
metros hasta llegar al punto AQ, cuyas coordenadas son N: 1.855.734,857 metros, E:
1.022.026,223 metros.

PUNTO AR

De dicho vértice, se continiia con rumbo S 89° 57' 56,318" W, por una distancia de
9.063,953 metros hasta llegar al punto AR, cuyas coordenadas son N: 1.855.729,422
metros, E: 1.012.962,272 metros.

PUNTO AS

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 0° 1' 31,78" W, por una distancia de 4.609,389
metros hasta llegar al punto AS, cuyas coordenadas son N: 1.860.338,811 metros, E:
1.012.960,221 metros.

PUNTO AT

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 58' 44,165" W, por una distancia de
4.531,362 metros hasta llegar al punto AT, cuyas coordenadas son N: 1.860.337,145
metros, E: 1.008.428,859 metros. La linea formada por los vértices "AO-AP-AQ-AR-AS-
AT" colinda en toda su extension con el area a devolver del TEA GUA OFF 3 operado
por la compafiia SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH
(SEPC).

PUNTO AU

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 0' 59,433" W, por una distancia de
13.742,119 metros hasta llegar al punto AU, cuyas coordenadas son N: 1.874.079,263
metros, E: 1.008.424,900 metros. La linea formada por los vértices "AT-AU" colinda en
toda su extensién con el bloque COL 2 operado por la compafiia ANADARKO
COLOMBIA COMPANY.

PUNTO AV

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 1' 1,525" W, por una distancia de
55.400,364 metros hasta llegar al punto AV, cuyas coordenadas son N: 1.929.479,625
metros, E: 1.008.408,375 metros. La linea formada por los vértices "AU-AV" colinda en
toda su extensién con el bloqgue COL 1 operado por la compafiia ANADARKO
COLOMBIA COMPANY.

PUNTO AW

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 55' 34,77" E, por una distancia de
25.689,331 metros hasta llegar al punto AW, cuyas coordenadas son N: 1.929.512,658

metros, E: 1.034.097,685 metros. La linea formada por los vértices "AV-AW" colinda en &/
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toda su extension con el blogue COL 6 operado por la compafia ANADARKO
COLOMBIA COMPANY.

PUNTO AX

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 89° 55' 34,77" E, por una distancia de
19.513,327 metros hasta llegar al punto AX, cuyas coordenadas son N: 1.929.537,750
metros, E: 1.053.610,996 metros. La linea formada por los vértices "AW-AX" colinda en
toda su extension con el bloque COL 7 operado por la compaiia ANADARKO
COLOMBIA COMPANY.

PUNTO AY

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 6' 37,684" E, por una distancia de
18.446,352 metros hasta llegar al punto AY, cuyas coordenadas son N: 1.911.091,432
metros, E: 1.053.646,561 metros.

PUNTO AZ

De dicho vertice, se continla con rumbo S 89° 53' 41,474" W, por una distancia de
4.523,344 metros hasta llegar al punto AZ, cuyas coordenadas son N: 1.911.083,131
metros, E: 1.049.123,225 metros.

PUNTO BA

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 6' 0,699" E, por una distancia de 9.219,336
metros hasta llegar al punto BA, cuyas coordenadas son N: 1.901.863,809 metros, E:
1.049.139,347 metros.

PUNTO BB

De dicho vertice, se continda con rumbo S 89° 54' 17,061" W, por una distancia de
4.524,803 metros hasta llegar al punto BB, cuyas coordenadas son N: 1.901.856,286
metros, E: 1.044.614,550 metros.

PUNTO BC

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 5' 25,889" E, por una distancia de 4.609,623
metros hasta llegar al punto BC, cuyas coordenadas son N: 1.897.246,669 metros, E:
1.044.621,833 metros.

PUNTO BD

De dicho vertice, se continia con rumbo S 89° 54' 51,117" W, por una distancia de
4.525,518 metros hasta llegar al punto BD, cuyas coordenadas son N: 1.897.239,892
metros, E: 1.040.096,320 metros.

PUNTO BE

De dicho vertice, se contindia con rumbo S 0° 4' 50,96" E, por una distancia de 13.828,714
metros hasta llegar al punto BE, cuyas coordenadas son N: 1.883.411,192 metros, E:
1.040.115,827 metros.

Y
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PUNTO BF
De dicho vértice, se continlla con rumbo S 89° 55' 26,799" W, por una distancia de

4.527,701 metros hasta llegar al punto BF, cuyas coordenadas son N: 1.883.405,195
metros, E: 1.035.588,130 metros.

PUNTO BG
De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 4' 16,448" E, por una distancia de 4.609,524
metros hasta llegar al punto BG, cuyas coordenadas son N: 1.878.795,675 metros, E:

1.035.593,861 metros.

PUNTO BH
De dicho vértice, se continlia con rumbo S 89° 56' 0,275" W, por una distancia de
4.528,411 metros hasta llegar al punto BH, cuyas coordenadas son N: 1.878.790,412

metros, E: 1.031.065,453 metros.

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 3' 41,995" E, por una distancia de
18.437,883 metros hasta llegar al punto AO, punto de partida y cierre de la alinderacion.
La linea formada por los vértices "AX-AY-AZ-BA-BB-BC-BD-BE-BF-BG-BH-AQ" colinda
en toda su extension con el area a devolver del TEA GUA OFF 3 operado por la compairiia
SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH (SEPC).

&
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Calculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss
Origen Central, Datum MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el POLIGONO 1 DEL AREA A CONTRATAR

BLOQUE GUA OFF 3
Punto COORDENADAS ELANAS Distancia RUMBOS
NORTE ESTE
VERT 1.768.729,555 1.127.685,197

89.365,555 N 12° 38' 3,836" W
A 1.855.931,179 1,108.138,348

6.889,609 S 89° 48' 19,541" W
B 1.855.907,782 1.101.248,779

13.824,471 N 0° 11' 59,158" W
C 1.869.732,169 1.101.200,579

15.765,325 S 89° 48' 52,18" W
D 1.869.681,126 1.085.435,337

13.826,967 S0°10'7,34"E
z 1.855.854,219 1.085.476,050

4.532,348 S 89° 48' 19,542" W
F 1.855.838,828 1.080.943,728

3.745,862 S0°9 24,652" E
G 1.852.092,979 1.080.953,983

30.426,947 S 63° 15' 15,526" W
H 1.838.399,903 1.053.782,329

2.367,705 S 63° 15' 15,525" W
I 1.837.334,362 1.051.667,938

16.023,359 S 89° 54' 54,542" W
] 1.837.310,633 1.035.644,597

4.609,396 N 0° 4' 8,893" W
K 1.841.920,026 1.035.639,035

4,534,159 S 89° 56' 6,539" W
L 1.841.914,894 1.031.104,879

9,218,800 N 0° 3'38,329" W
M 1.851.133,689 1.031.095,121

18.131,062 N 89° 55' 17,059" E
N 1.851.158,560 1.049.226,166

18.438,101 N 0° 5' 49,131" W
0 1.869.596,635 1.049.194,957

4,529,949 N 89° 53' 52,407" E
P 1.869.604,708 1.053.724,899

4.609,587 N 0° 6' 24,421" W
Q 1.874.214,287 1.053.716,308

18.117,191 N 89° 52' 29,995" E
R 1.874.253,813 1.071.833,456

9.219,476 N 0° 8' 36,609" W
3 1.883.473,260 1.071.810,365

4.527,927 N 89° 51' 5,379" E
T 1.883.484,996 1.076.338,277

9.219,610 N0°9' 12,8" W
U 1.892.704,573 1.076.313,568

22.632,861 N B9° 53' 56,571" E
v 1.892.744,451 1.098.946,394

)
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COORDENADAS PLANAS

Punto Distancia RUMBOS
NORTE ESTE
9.250,118 N 0° 11' 59,065" W
w 1.901.994,513 1.098.914,147
4,525,252 N 89° 47' 39,72" E
X 1.902.010,754 1.103.439,370
4,610,133 N 0° 12' 38,059" W
Y 1.906.620,856 1.103.422,427
4.524,564 N 89° 47' 4,14" E
Z 1.906.637,875 1.107.946,959
9.220,417 N 0° 13' 15,047" W
AA 1.915.858,224 1.107.911,419
9.045,374 N 89° 46' 8,975" E
AB 1.915.894,667 1.116.956,719
13.830,954 S0°14' 15,189" E
AC 1.902.063,832 1.117.014,063 0,000 orn
4,524,132 S 89°46'0,373" W
AD 1.902.045,416 1.112.489,969
- 4.610,230 S0°13'41,754" E
AE 1.897.435,223 1.112.508,336
9.052,143 S 89° 46' 52,572" W
AF 1.897.400,666 1.103.456,259
18.440,332 S0°12'29,544" E
AG 1.878.960,456 1.103.523,269
4.528,976 N 89° 47' 19,06" E
AH 1.878.977,164 1.108.052,214
4.610,117 N 0° 12' 58,509" W
Al 1.883.587,248 1.108.034,814
4.528,301 N 89° 46' 43,872" E
Al 1.883.604,726 1.112.563,081
4.610,188 N 0° 13' 33,798" W
AK 1.888.214,878 1.112.544,892
4,526,552 N 89° 46' 8,477" E
AL 1.888.233,126 1.117.071,407
‘ 17.696,077 S0°14' 15475" E
AM 1.870.537,201 1.117.144,800
10.156,223 S 62° 55'47,138" W
AN 1.865.915,282 1.108.101,198
9.984,173 S0°12'47,483"E
A 1.855.931,179 1.108.138,348

AREA POLIGONO UNO:

239.954,2660 Has Aprox.
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Calculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss
Origen Central, Datum MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el POLIGONO 2 DEL AREA A CONTRATAR BLOQUE

GUA OFF 3
COORDENADAS PLANAS 1 o
Punto Distancia RUMBOS
NORTE ESTE
VERT 1.768.729,555 1.127.685,197
133.140,197 N 46° 30' 52,702" W
AO 1.860.352,540 1.031.085,297
9.062,564 S 89° 56' 51,615" W
AP 1.860.344,263 1.022.022,737
4.609,407 S0°2'35994" E
AQ 1.855.734,857 1.022.026,223
9.063,953 S 89° 57' 56,318" W
AR 1.855.729,422 1.012.962,272
4.609,389 NO0°1'31,78"W
AS 1.860.338,811 1.012.960,221
4.531,362 S 89° 58' 44,165" W
AT 1.860.337,145 1.008.428,859
13.742,119 N 0° Q' 59,433" W
AU 1.874.079,263 1.008.424,900
55.400,364 NO°1'1,525" W
AV 1.929.479,625 1.008.408,375
25,689,331 N 89° 55' 34,77" E
AW 1.929.512,658 1.034.097,685
19.513,327 N 89° 55' 34,77" E
AX 1.929.537,750 1.053.610,996
18.446,352 50°6'37,684"E
AY 1.911.091,432 1.053.646,561
4.523,344 S$89°53"41,474" W
AZ 1.911.083,131 1.049.123,225
9.219,336 50°6'0,699" E
BA 1.901.863,809 1.049.139,347
4.524,803 S 89° 54' 17,061" W
BB 1.901.856,286 1.044.614,550
4.609,623 S 0°5'25,889" E
BC 1.897.246,669 1.044.621,833
4.525,518 S 89° 54'51,117" W
BD 1.897.239,892 1.040.096,320
13.828,714 50°4'50,96" E
BE 1.883.411,192 1.040.115,827
4,527,701 S 89° 55' 26,799" W
BF 1.883.405,195 1.035.588,130
4.609,524 50°4'16,448" E
BG 1.878.795,675 1.035.593,861
4,528,411 5 89°56'0,275" W
BH 1.878.790,412 1.031.065,453
18.437,883 S 0°3'41,995" E
AO 1.860.352,540 1.031.085,297

AREA POLIGONO DOS;

AREA TOTAL:

239.920,6782 Has Aprox.
479.874,9442 Has Aprox.
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Contrato de Exploracion y Produccion
de Hidrocarburos para areas Costa Afuera
E&P No. 03 del 8 de marzo de 2019 GUA OFF-3
Anexo B
Programa Exploratorio
Area GUA OFF-3

Costa Afuera, Emergente o Semiexplorada, prospectiva para el desarrollo de Acumulaciones en Trampas.

Programa Exploratorio Minimo
e L Puntaje por Unidad de
Fase Duracién Actividad Actividad Exploratoria
Adquisicion de 2461 kmzde sismica 3D 4.922
(actividad acreditada en TEA) '
1 36 meses | 1oma de cuarenta y tres (43) muestras de 172
Piston Core (actividad acreditada en TEA)
Reprocesamiento de 2000 km2 de sismica
42
3D
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 1 5.136
2 36 meses Perforacién de un Pozo Exploratorio 18.074
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 2 18.074
3 36 meses Perforacion de un Pozo Exploratorio 18.074
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 3 18.074
Total Puntaje Programa Exploratorio Minimo 41.284
Total plazo de ejecucion Programa Exploratorio Minimo 9 arios
A
AN AMARIA DLIZ Q)VA LEJO INES BARBARA LIEBING,
SHELL—EXPLORATION—AND- PRODUCTION SHELL EXP/LORATION AND PRODUCTION
COLOMBIA GMBH COLOMBIA GMBH
/C. No. 52.698.147 de Bogota Pasaporte No. C1JPRHPF7 de Alemania

epresentante Legal Autorizado} Representante Legal Autorizado

NOTA:

1. Las actividades exploratorias y el puntaje por Unidad de Actividad Exploratoria, deben corresponder a
lo previsto en el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

El futuro
es de todos
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Contrato de Exploracion y Produccion
de Hidrocarburos para areas Costa Afuera
E&P No. 03 del 8 de marzo de 2019 GUA OFF-3

Anexo C

Derechos Economicos

Area GUA OFF-3

Continental, Emergente o Semiexplorada, prospectiva para el desarrollo de Acumulaciones en
Trampas.

C.1 Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 82.

C.1.1 Periodo de Exploracion, incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Descubrimientos, Programa de Retencion, Programas de Evaluacion (individual
e integrado) sin Producciéon, Etapa de desarrollo de infraestructura de
produccion y transporte:

Causacién: Anualmente o en forma proporcional por fracciones inferiores, a partir de la Fecha
Efectiva, durante el Periodo de Exploracion, sus prorrogas, eventual Programa Exploratorio
Posterior, Programa de Evaluacién (individual e integrado), Descubrimientos, Programa de
Retencion, sin que exista Produccion y Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y
transporte.

Liquidacién: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la supetficie total del Area Asignada o su Remanente, de mediar devoluciones,
deducidas las Areas en Explotacion o en Produccién, medida en hectareas (ha) y fracciones de
hectdrea aproximadas hasta centésimas, segin su estado a 31 de diciembre del Afio
inmediatamente anterior, a la tarifa fijada por la ANH en Délares de los Estados Unidos de América
por unidad de superficie (USD/ha).

Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019 dicha tarifa es:

es de todos
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Areas Prospectivas para Acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas
Tarifa - TAUS (USD/ha)

Areas Costa Afuera a profundidades a agua iguales o menores de 1.000 m. 0,79
Areas Costa Afuera a profundidades a agua de mas de 1.000 m. 0,59

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017, o la norma
que lo modifique o sustituya. Por consiguiente, como quiera que el Indice aplicable para el Afo
inmediatamente anterior solamente se publica en el Mes de abril, la providencia de actualizacién
se expide en mayo siguiente.

Para liquidar el Derecho se aplica la siguiente férmula:
DUSpe = S * TAUS
Donde:

= DUSee corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo durante el
Periodo de Exploracion

» S es la superficie del Area Asignada o la del Area Remanente menos las Areas en Explotacion
0 en Produccidn, expresada en hectareas y fracciones de hectarea (ha) aproximadas hasta
centésimas

= TAUS corresponde a la tarifa anual por concepto del Uso del Subsuelo vigente, expresada en
Délares de los Estados Unidos de América por unidad de superficie, actualizada anualmente
por la ANH

Oportunidad de Pago:

La cancelacion de este Derecho Econémico ha de tener lugar en forma anticipada, dentro del Mes
siguiente a la Fecha Efectiva, por la fraccion remanente del Afio de que se trate, y posteriormente,
por Afo calendario, en el mes de febrero.

Si el Periodo de Exploracion, el Programa Exploratorio Posterior, Programa de Retencidn,
Programas de Evaluacion (individual e integrado) sin Produccién, Etapa de desarrollo de
infraestructura de produccion y transporte terminan antes de completarse el Afio calendario de
que se trate, los Aportes a que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse
proporcionalmente por la fraccion que corresponda.

'S
oo El futuro ; ‘
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Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el Dia Habil
inmediatamente anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.2 Periodo de Explotacion, Descubrimientos y Programas de Evaluacion con
Produccion

Causacion: Por semestre calendario vencido.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la Produccién Base, descontados los volimenes correspondientes al Derecho
Econdmico de Participacion en la Produccidn (X%) y de Participacion Adicional en la misma, de
resultar aplicable, por las tarifas fijadas por la ANH en Délares de los Estados Unidos de América
por volumen de Produccion, es decir, por Barril de Hidrocarburo Liquido o por miles de Pies
Clbicos de Gas Natural.

Las tarifas del Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en Explotacién o
en Produccién, en Descubrimientos o en desarrollo de Programas de Evaluacion con Produccion,
para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, son las siguientes:

v Cero coma trece ochenta y cinco Délares (USD 0,1385) por Barril de Hidrocarburo Liquido,
y

v Cero coma cero trece ochenta y cinco Délares (USD 0,01385) por cada mil Pies Cubicos
(1.000 ft?) de Gas Natural.

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Para liquidar este Derecho se aplica la siguiente formula:

DUSp = PBD * TUP
Donde:
n DUSy corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo sobre la

Produccidén proveniente de Descubrimientos, de Areas en Evaluacion o de Campos en
Produccidn.

2@l El futuro i i
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= PB o Produccién Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicion Oficial o Punto de
Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resulta de la
formula PB = PT - R

= PT es la Produccién Total de cada Descubrimiento, de cada Area en Evaluacién o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccién, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liquidos o miles de Pies Clibicos de Gas Natural, también correspondiente al
Periodo mensual de Liquidacién de que se trate, una vez descontados los volimenes de
Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccion y los que
inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los de Gas que se reinyecten en el mismo
Campo en Produccion

= R es el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liquidacién de que se trate,
expresado en Barriles (bbl) o en miles de Pies Clbicos (kft®), seglin sea Hidrocarburo Liquido
o Gas Natural

= PBD es la Produccién Base para el cdlculo del Derecho en dinero, que resulta, a su vez, de la
siguiente férmula PBD = PB * (1 - XP)

= XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccién (X%), més la Participacién
Adicional en la misma, de resultar aplicable, pactados en el Contrato

» TUP es la Tarifa por Unidad de Produccion, fijada en Délares de los Estados Unidos de América
por Barril de Hidrocarburo Liquido (USD/bbl), o por miles de Pies Clbicos de Gas Natural
(USD/kft?), actualizada por la ANH para el Afo calendario de que se trate

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre calendario inmediatamente
siguiente al de su respectiva causacion.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el Dia Habil
inmediatamente anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.3 Concurrencia del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo sobre
el Area y sobre la Produccién

Yy
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En el evento de que se encuentre en curso el Periodo de Exploracion sobre todo o parte del Area
Asignada y -simultdneamente- exista Produccién en Descubrimientos, Programa de Retencion y/o
en ejecucion de Programas de Evaluacion (individual o integrado), o en Areas en Produccién, el
Contratista debe liquidar y pagar este Derecho Econdmico tanto sobre la Area asignada o
remanente, como sobre la Produccion. No obstante, de dicha Area se deduce aquella establecida
en las Areas en Produccién.

C.2 Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 83

C.2.1 Periodo de Exploracion incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Programa de Retencion, Programas de Evaluacion (individual e integrado) sin
Produccion y Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y transporte

Causacion: Los Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional vy
Transferencia de Tecnologia se causan anualmente, a partir de la Fecha Efectiva, durante el
Periodo de Exploracion, sus prorrogas, eventuales Programas Exploratorios Posteriores, Programa
de Retencién, Programas de Evaluacion (individual e integrado) sin Produccion y Etapa de
desarrollo de infraestructura de produccion y transporte.

Liquidaciéon: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario
correspondiente.

Estos Aportes equivalen al veinticinco por ciento (25%) del Derecho Econdémico por concepto del
Uso del Subsuelo.

Para su liquidacion se aplica la siguiente formula:

ATrpE = DUSPE # 250/0
Donde:

= ATTee corresponde al Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia

= DUSpe es el Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo

En ningun caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (USD$99.977,47)
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dolares de los Estados Unidos de América, para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de
2018 al 30 de abril de 2019.

Este limite se actualiza cada Afio, mediante la aplicacién del indice de Precios al Productor, IPP,
“Final Demand’, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de
América, como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: La cancelacion de este Derecho Econdmico ha de tener lugar en forma
anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva, por la fraccion remanente del Afio de
que se trate, y posteriormente, por Afo calendario, en el mes de febrero.

Si el Periodo de Exploracion, el Programa Exploratorio Posterior y/o los Programas de Evaluacion
(individual e integrado) y el Programa de Retencidén terminan antes de completarse el Afio
calendario de que se trate, los Aportes a que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse
proporcionalmente por la fraccion que corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el Dia Habil

inmediatamente anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.2.2 Periodo de Explotacion, Descubrimientos y Programas de Evaluacién con
Produccion

Causacion: Por semestre calendario vencido.
Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario respectivo.

Equivale al diez por ciento (10%) del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo
durante el Periodo de Explotacién, y sobre la Produccién en Descubrimientos o en Programa de
Evaluacion con Produccion, liquidado para el mismo semestre.

Para liquidar los Aportes debe aplicarse la siguiente formula:

ATTp = DUSp * 10%

Donde:

ji-o"  El futuro } :
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= ATTp corresponde al Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia en el Periodo de Explotacién, en Descubrimientos o en Programas de Evaluacion
cuando exista Produccion

= DUSp corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo en el Periodo de
Explotacién, en Descubrimientos o en Programas de Evaluacion si existe Produccion

En ninglin caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (USD$99.977,47)
dolares de los Estados Unidos de América, para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de
2018 al 30 de abril de 2019.

Este limite también se actualiza cada Afio, mediante la aplicacién del indice de Precios al
Productor, IPP, “Final Demand”, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos de América, como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre siguiente al de su causacion.

C.2.3 Concurrencia de los Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia en el Periodo de Exploracion, incluido eventual
Programa Exploratorio Posterior, Programa de Retencion, Programas de
Evaluacion (individual e integrado) Descubrimientos y Programas de
Evaluacion, y sobre la Produccion

En el evento de que se encuentre en curso el Periodo de Exploracién sobre todo o parte del Area
Asignada yPartici -simultdneamente- exista Produccion en Descubrimientos y/o en ejecucion de
Programas de Evaluacién o en Areas en Produccion, el Contratista debe liquidar y pagar los
Aportes tanto sobre el Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo correspondiente a
la Area Asignada o Remanente, como sobre la Produccion.

C.3 Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion (X%):

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 84

El Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccién (X%) ofrecida en la
Propuesta y aplicable a la ejecucion del presente Contrato se consigna en el siguiente Cuadro.

X
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Porcentaje de Participacion en la Produccién Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos en Trampas

Uno por ciento (1%)

Causacion: Por Mes Calendario sobre la Produccion obtenida en el mismo.
Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del respectivo Formulario.

Se calcula sobre la Produccién Base, de acuerdo con el Porcentaje de Participacién en la
Produccién (X%) ofrecido y pactado en el Contrato.

Para liquidar este Derecho se aplique la siguiente férmula sobre la Produccién de cada Campo en
cada Area Asignada en Produccion, asi como sobre la proveniente de cada Yacimiento, en
Descubrimientos y en Areas donde se desarrollen Programas de Evaluacidn:

DPPVOL = PB i XP * FM

Donde:

* DPPyoL es el Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion (X%) para el
Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, en Barriles de Petréleo
0 en miles de Pies Clbicos de Gas Natural

= PB o Produccion Base, es la Produccién medida en el Punto de Medicién Oficial o Punto de
Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resulta de la
formula PB = PT - R

= PT es la Produccién Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacién o de cada Campo
en cada Area asignada en Produccidn, expresada en volumen, Barriles de Hidrocarburos
Liquidos o miles de Pies Clibicos de Gas Natural, también correspondiente al Periodo mensual
de Liquidacion de que se trate, una vez descontados los volimenes de Hidrocarburos utilizados
en beneficio de las operaciones de extraccion y los que inevitablemente se desperdicien en
ellas, asi como los de Gas que se reinyecten en el mismo Campo en Produccién

» R es el volumen de Regalias inherente al Perfodo Mensual de Liquidacién de que se trate,
expresado en Barriles de Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Clibicos de Gas Natural,
segln el caso

Y
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= XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccion pactado en el respectivo

Contrato, (X%)

= FM es el factor multiplicador correspondiente al rango del promedio del Precio del Hidrocarburo
de que se trate, durante el Mes al que se refiera la Produccion, segun la siguiente Tabla:

Petréleo Crudo Gas Natural
Precio Promedio Referencia Cushing, OK Precio Promedio de Venta en

WTI, “Spot Price”, FOB, durante el Mes de Campo, durante el Mes de FM

Produccion Produccion

[USD/bbl] [USD/MBtu]
X < 30 Y <30 0,77
30 <=X<35 3,0<=Y<3,5 0,84
35 <= X < 40 3,5<=Y < 4,0 0,89
40 <= X< 45 40<=Y <45 0,95
45 <= X < 50 45 <=X<50 1,00
50 <= X < 55 50 <= X < 5,5 1,00
55 <= X < 60 5,5 <= X < 6,0 1,01
60 <= X < 65 6,0 <=X<6,5 1,01
65 <= X < 70 6,5 <= X < 7,0 1,02
70 <=X < 75 70 <=X<75 1,03
75 <= X < 80 75<=X<8,0 1,06
80 <= X < 85 8,0<=Y <85 1,08
85 <= X < 90 85<=Y<9,0 1,10
90 <=X<95 9,0<=Y<9,5 1,12
95 <= X < 100 9,5<=Y<10,0 1,14
X >= 100 Y >= 10,0 1,16

En el evento de que la ANH opte por recaudar este Derecho Econdmico en dinero, debe aplicarse

la siguiente férmula:

Donde:

DPPpiy = (DPPyoL +/- VC) * (PV - CD)

= DPPpm es el monto en dinero por concepto del Derecho Econdmico de Participacion en la
Produccién (X%), expresado en Ddlares de los Estados Unidos de América, correspondiente al
Periodo mensual de Liquidacion de que se trate

= VC es el Volumen de Compensacion, a favor o en contra, también en el Periodo mensual de
Liquidacidn de que se trate, resultado de la calidad del crudo producido en cada Campo de
cada Area Asignada en Explotacion, en cada Descubrimiento o en cada Area en Evaluacién, y
entregado al sistema de oleoducto, cuando se emplee este medio de transporte, de acuerdo
con el Manual de Procedimiento de Compensacion Volumétrica de cada transportador por
oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance Volumétrico del respectivo transportador.
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= PV corresponde al Precio de Venta aplicable al volumen de Produccién a favor de la ANH, por
concepto de Participacion en la Produccién (X%), durante el Periodo mensual de Liquidacion
de que se trate, expresado en Délares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o por millén de BTU (British Thermal Unit por su sigla en inglés)
(USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual de que se
trate.

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o subordinadas,
sea en el Campo en Produccion, en puerto de exportacién o en cualquier otro sitio, y el Precio
de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente Hidrocarburo, en ese punto
de venta, el componente PV de la formula de célculo corresponderd al mismo Precio de
Mercado, obtenido de la siguiente manera:

() Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado serd aquel determinado en el
Puerto de Exportacién, segun la calidad API de la mezcla de exportacién asimilable, como
Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras. Si la venta
inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en Produccion, el Precio de Mercado
correspondera a aquel en Puerto de Exportacidn, con base en la calidad API de la mezcla
de exportacién asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend,
South Blend, u otras, una vez deducidos los Costos de Transporte, Manejo, Trasiego y/o
Comercializacion aplicables para obtener el precio en el Campo en Produccién, segln las
condiciones pactadas entre el Productor y el comprador del Hidrocarburo para determinar
el precio de la venta en el Campo en Produccion, independientemente del destino del
Hidrocarburo objeto de venta.

(i) Si se trata de la venta de Gas Natural para atender demanda nacional, el Precio de
Mercado corresponde al precio promedio ponderado nacional del Precio Base de
Liquidacién del Gas Natural, determinado para efectos del pago en dinero de las Regalias
de Gas Natural. Si las ventas son para exportacion, el Precio de Mercado se obtendra a
partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el Contratista, con base en
uno o varios precios marcadores de Gas, en funcion del mercado geogréfico del destino
final del Gas vendido por el Productor.

= CD corresponde a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme al
Articulo 89 del Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor de la _

[ Elfseo,,,  Minenergi
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ANH, por concepto del Derecho Econémico de Participacion en la Produccion (X%), entre el
Punto de Fiscalizacién o de Medicién Oficial y el sitio determinado por el Contrato para la venta
" inicial del Hidrocarburo, durante el Periodo de Liquidacion de que se trate, expresado en
Délares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos o por
millén de BTU (British Thermal Unit por su sigla en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el correspondiente
volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual de que se trate.

En el evento en que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior a cero, para
efectos de la liquidacién debe tomarse el Ultimo valor positivo de dicho Componente, de las
liquidaciones provisionales anteriores por concepto del Derecho Econdmico de Participacion en
la Produccion (X%).

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccidn, con base en la mejor informacion
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan el Precio de
Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacion por Calidad, en firme, sin exceder
de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccién objeto de
calculo.

Tanto la Liquidacion Provisional como la informacion que le sirva de soporte, deben ser sometidas
a la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del periodo mensual de
Produccién correspondiente. La Definitiva, también con la informacion de soporte, dentro de los
tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccion al cual se refiera.

Oportunidad de Pago:

En Especie

Si la ANH opta porque este Derecho Econdmico se pague en especie, el Contratista debe
entregarle la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto, las dos Partes deben
acordar por escrito el procedimiento aplicable, la programacién de las entregas, y los demas
aspectos relevantes para la medicion y puesta a disposicion de los Hidrocarburos en forma
completa, técnica, oportuna y segura.

La ANH o la empresa que ésta determine debe recaudar los volimenes en el Punto de Entrega y
reconocer al Contratista el valor del traslado del Hidrocarburo entre el Punto de Medicion Oficial

o de Fiscalizacion y el de Entrega, cuando sean distintos.
e ol El fut ; %
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La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen. Vencido este término, sin que lo haya
hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del
Contratista, es obligacién suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término maximo de tres
(3) Meses consecutivos.

En este Ultimo evento, por concepto del almacenamiento, la ANH debe reconocer al Contratista
una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccién de
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho de Participacion en la
Produccion (X%), con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los vollimenes que
esta no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidos para el pago efectivo
del Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econdmico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho de
Participacién en la Produccion (X%), y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa de
entrega compatible con la capacidad de Produccion.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los vol(imenes correspondientes a
las liquidaciones mensuales del referido Derecho de Participacién en la Produccién (X%), en
Meses posteriores a aquel al que corresponda la Produccion, previamente convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacidn Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes o
calendario siguientes al vencimiento del Periodo mensual de Produccién de que se trate, v,
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liquidacion Definitiva, en la misma fecha
de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez (10)

Dias Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacion Definitiva o a la de recepcidn del
correspondiente requerimiento.

e El futuro i
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Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o viceversa,
debe comunicar su determinacién al Contratista con por lo menos tres (3) Meses de anticipacion.

Sobre esta Participacion en la Produccion no se causan Derechos Econdmicos por concepto de
Precios Altos.

C.4 Participacion Adicional en la Produccion:
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 85

Durante eventuales prorrogas del Periodo de Produccion, los Contratistas deben reconocer y
pagar a la ANH una Participacién Adicional, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
Produccion Base de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Acumulaciones en Trampas, y/o a
un cinco por ciento (5%), también adicional, en los casos de Hidrocarburos de Acumulaciones en
Rocas Generadoras o los demas yacimientos definidos en el Articulo 1 del Decreto 3004 de 2013,
de Gas Natural No asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, o de
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Costa Afuera.

A esta Participacion Adicional se aplican las reglas fijadas en el Articulo 84 del Acuerdo 2 de 2017,
en materia de Responsabilidad, Causacion, Liquidacion y Oportunidad de Pago.

Debe ser liquidado por el Contratista mediante el diligenciamiento del correspondiente Formulario.

C.5 Derecho Econémico por concepto de Precios Altos:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 86

Causacion: Segln el tipo de &rea, del yacimiento del cual proviene el Hidrocarburo, y de la
naturaleza y calidad del mismo:

Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Extrapesados: Se causa a partir de la fecha
en que la Produccion acumulada del Area contratada, incluidos todos los Descubrimientos,
Campos y Pozos, asi como los volimenes correspondientes a Regalias, otros Derechos
Econémicos y aquellos destinados a pruebas, pero deducidos los volimenes utilizados en
beneficio de las Operaciones de Extraccién, supere los cinco (5) millones de Barriles, y el promedio

L7 El futuro ; :
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del Precio del Crudo Marcador de la referencia Cushing, OK WTI (West Texas Intermediate)* Spot
Price” FOB, tomada de la Base de Datos “US Energy Information Administration, EIA” para el
Mes Calendario de liquidacion, exceda el Precio Base Po que se consigna en Tabla adoptada
mediante resolucién general y publicada en la pagina web de la Entidad.

Este numeral aplica también para la produccién proveniente de Areas Costa Afuera, a
profundidades inferiores a trescientos metros (300 m) de agua.

Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos ubicados en Areas Costa Afuera a
profundidades de agua de entre trescientos (300 m) y mil metros (1.000 m): Desde
cuando la Produccién acumulada de todos los Descubrimientos, Pozos y Campos del Area, incluido
el volumen correspondiente a Regalias, otros Derechos Econdmicos y para pruebas, pero
descontados aquellos utilizados en beneficio de las Operaciones de Extraccién, supere los
doscientos (200) millones de Barriles, y el promedio del Precio del Crudo Marcador de la referencia
Cushing, OK WTI (West Texas Intermediate), "Spot Price” FOB, tomada de la Base de Datos “US
Energy Information Administration, EIA”para el Mes Calendario de liquidacién, exceda el Precio
Base Po, establecido en dicha Tabla.

Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos ubicados en Areas Costa Afuera, a
profundidades de agua mayores a mil metros (1.000 m): A partir de la fecha en que la
Produccion acumulada de todos los Descubrimientos, Pozos y Campos del Area, incluido el
volumen correspondiente a Regalias, otros Derechos Econdmicos y para la ejecucién de pruebas,
pero deducidos aquellos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccién, supere los
trescientos (300) millones de Barriles, y el promedio del Precio del Crudo Marcador de la
referencia Cushing, OK WTI (West Texas Intermediate) , "Spot Price” FOB, tomada de la Base de
Datos “US Energy. Information Administration, EIA”para el Mes Calendario de liquidacion, exceda
el Precio Base Po, fijado en la misma Tabla.

Gas Natural: Transcurridos cinco (5) Afos contados desde la fecha de Declaracién de
Comercialidad del primer Descubrimiento de Acumulaciones en Trampas o en Rocas Generadoras
o los demas yacimientos definidos en el Articulo 1 del Decreto 3004 de 2013, en el ﬁ'\rea, o}
Terminacion de la Etapa de Desarrollo de Infraestructura de Produccién y Transporte, siempre
que el Precio Promedio de Venta para el Mes Calendario de liquidacién supere el Precio Base Po,
fijado en la misma Tabla.

Liquidacion: Es responsabilidad del Contratista, mediante el diligenciamiento del
correspondiente Formulario.

¥
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Corresponde a un porcentaje de la Produccion y se determina por Mes Calendario vencido, sobre
la Produccién Base, en funciéon de la variacién del Precio del Crudo Marcador con respecto al
Precio Base (Po).

Para liquidar este Derecho debe aplicarse la siguiente formula:
DPAvoL = (PB - DPPyoL) * [(P—Po) /P] *D
Donde:

= DPAyoL corresponde al Derecho Econdémico por concepto de Precios Altos, para el Periodo
mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles (bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cubicos (kft®) para Gas Natural

» PB o Produccion Base, es la Produccién medida en el Punto de Medicién Oficial o Punto de
Fiscalizacién, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resulta de la
formula PB = PT - R

= PT es la Produccion Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacién o de cada Campo
en cada Area asignada en Produccién, expresada en volumen, Barriles de Hidrocarburos
Liquidos o miles de Pies Clibicos de Gas Natural, también correspondiente al Periodo mensual
de Liquidacién de que se trate, una vez descontados los volimenes utilizados en beneficio de
las Operaciones de Extraccion y los que inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los
del Gas que se reinyecten en el mismo Campo en Produccion

= R es el volumen de Regalias del Periodo Mensual de Licjuidacic’m de que se trate, expresado
en Barriles (bbl) o en miles de Pies Cibicos (kft®), seglin sea Hidrocarburo Liquido o de Gas
Natural

= DPPyoL es el Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion (X%) para el
Periodo mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles
(bbl) para Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cubicos (kft®) para Gas Natural

= P es el promedio mensual del Precio Marcador, es decir, el "West Texas Intermediate WTI”
para Hidrocarburos Liquidos o el Precio promedio de Venta para Gas Natural

= Po es el Precio Base, redondeado a centésimas, para el periodo comprendido entre el 1 de
mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, de acuerdo con la Tabla que se consigna mas adelante.

= D% es el porcentaje que corresponde a la ANH, segun la siguiente Tabla: §<
ol El fut i
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Contrato / Precio WTI (P)

Porcentaje (D%)

ANH
Po <P < 2Po 30
2Po = P < 3Po 35
3Po £ P < 4Po 40
4Po < P < 5Po 45
5Po<P 50

Tipo de Hidrocarburo
Originados en Areas Costa Afuera

Precio Base, Po

Descubrimientos a profundidades de agua inferiores de 300 m.

Hidrocarburos Liquidos - Gravedad API

USD por Barril

Mayor de 299 API 35,98
Mayor de 22° API e inferior o igual a 299 API 37,38
Mayor de 15° API e inferior o igual a 220 API 38,76
Mayor de 10° API e inferior o igual a 15° API 55,36
Descubrimientos a profundidades de agua de entre 300 m y 1.000 m 84,14
Descubrimientos a profundidades de agua de mas de 1.000 m 102,15

Gas Natural Exportado:
Distancia en linea recta entre el punto de entrega y el de recibo en el pais de destino

USD por MBTU (1)

Menor o igual a 500 km 8,32
Mayor de 500 km y menor o igual a 1.000 km 9,70
Mayor de 1.000 km o Planta de LNG (Gas Natural Licuado por sus siglas en inglés) 11,07

* Estas tarifas se actualizaran atendiendo lo dispuesto en el Articulo 87 del Acuerdo.2 de 2017.

(1) Millones de BTU (British Termal Unit, por sus siglas en inglés)
Sobre la produccion de Gas Natural para consumo interno, no se causa este Derecho Econdmico.

Si la ANH opta por recaudar este Derecho Econdmico en dinero, debe aplicarse la siguiente

formula:

Donde:

= DPApw es el valor del Derecho Econdmico por concepto de Precios Altos, expresado en Délares
de los Estados Unidos de América (USD), correspondiente al Periodo de Liquidacién de que se

trate.

= DPAvoL corresponde al Derecho Econdmico por concepto de Precios Altos, para el Perfodo
mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles (bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Clbicos (kft3) para Gas Natural

DPApiv = (DPAvoL +/- VC) * (PV - CD)
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= VC es el Volumen de Compensacién a favor o en contra, en el Perfodo mensual de Liquidacion
de que se trate, resultado de la calidad del Hidrocarburo producido en cada Descubrimiento,
Yacimiento y Campo del o de las Areas en Produccién, entregado al sistema de oleoductos,
cuando se emplee este medio de transporte, de acuerdo con el Manual de Procedimiento de
Compensacién Volumétrica de cada transportador por oleoducto, y con los Informes Mensuales
de Balance Volumétrico del respectivo transportador

» PV es el Precio de Venta aplicable al volumen de Produccion a favor de la ANH, por concepto
de Precios Altos, durante el Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en
Délares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos o por
Millones de BTU (British Termal Unit por sus siglas en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual respectivo

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o subordinadas,
sea en el Campo en Produccion, en puerto de exportacion o en cualquier otro sitio, y el Precio
de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente Hidrocarburo, en ese punto
de venta, el componente PV de la férmula de calculo correspondera al mismo Precio de
Mercado, obtenido de la siguiente manera:

(i) Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aquel determinado en
el Puerto de Exportacion, segln la calidad API de la mezcla de exportacion asimilable,
como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras. Si la
venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en Produccién, el Precio de
Mercado corresponderd a aquel en Puerto de Exportacién, con base en la calidad API de
la mezcla de exportacién asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte
Blend, South Blend, u otras, una vez deducidos los Costos de Transporte, Manejo,
Trasiego y/o Comercializacién aplicables para llegar al Campo en Produccidn, segun las
condiciones pactadas entre el Productor y el comprador del Hidrocarburo para
determinar el precio de la venta en el Campo en Produccién, independientemente del
destino del Hidrocarburo objeto de venta.

(i)  Sise trata de la venta de Gas Natural para exportacion, el Precio de Mercado se obtendra
a partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el Contratista, con base
en uno o varios precios marcadores de Gas, en funcién del mercado geografico del
destino final del Gas vendido por el Productor.

= CD equivale a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme al
Articulo 89 del Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor de la
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ANH, por concepto del Derecho Econdmico de Precios Altos, entre el Punto de Fiscalizacién o
de Medicién Oficial, y el Punto de Venta, durante el Periodo mensual de Liquidacidn de que se
trate, expresado en Ddlares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liquidos salvo los Extrapesados, o por millones de BTU (British Termal Unit por
sus siglas en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el correspondiente
volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual respectivo.

En el evento de que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior cero, para efectos
de la liquidacion debe tomarse el dltimo valor positivo de dicho Componente, de las liquidaciones
provisionales anteriores por concepto del Derecho Econdmico de Precios Altos.

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccién, con base en la mejor informacion
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan los guarismos
del Precio de Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacién por Calidad, en firme,
sin exceder de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al de Produccién objeto de célculo.

Tanto la Liquidacién Provisional como la informacion que le sirva de soporte, deben ser sometidas
a la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del periodo mensual de
Produccion correspondiente. La Definitiva, también con la informacién de soporte, dentro de los
tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccién al cual se refiera.

Oportunidad de Pago:
En Especie

Si la ANH opta por el pago de este Derecho Econdmico en especie, el Contratista debe entregarle
la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las Partes deben acordar por
escrito el procedimiento aplicable, la programacién de las entregas, y los demds aspectos
relevantes para la medicién y puesta a disposicion de los Hidrocarburos en forma completa,
técnica, oportuna y segura. La ANH o la empresa que esta determine debe recaudar los
volimenes en el Punto de Entrega y reconocer al Contratista el valor del traslado del Hidrocarburo
entre el Punto de Medicién Oficial o de Fiscalizacion y el de Entrega, cuando sean distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen de que se trate. Vencido este término, sin

que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las
facilidades del Contratista, es obligacion suya acopiar los Hidrocarburos hasta por término maximo
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de tres (3) Meses consecutivos.

En este Ultimo evento, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al Contratista
una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion de
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho Econémico por concepto de
Precios Altos, con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volimenes que esta
no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidas para el pago efectivo del
Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Economico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho Econdémico
por concepto de Precios Altos, y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa de entrega
compatible con la capacidad de Produccidn.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los volimenes de las liquidaciones
mensuales, en Meses posteriores a aquel al que corresponda la produccion, previamente
convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacién Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes o
calendario siguientes al vencimiento del Periodo Mensual de Produccidn de que se trate, v,
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liquidacién Definitiva, en la misma fecha
de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez (10)
Dias Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacion Definitiva o a la de recepcion del
correspondiente requerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

D
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Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o viceversa,
debe comunicar su determinacién al Contratista con por lo menos tres (3) Meses de anticipacion.

La actualizacion de Tarifas y del Precio Base Po, la aplicacién de Intereses de Mora, el detalle del
calculo de los Costos Deducibles, los Formatos y los aspectos relativos a Verificacion y

Compensaciones, se regulan por lo dispuesto en los Articulos 87 a 91 del Acuerdo 2 de 2017.

En adicion a lo anterior, al presente Anexo le resultan aplicables las disposiciones contenidas en
el Capitulo Décimo del Acuerdo 2 de 2017 en materia de Responsabilidad.
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Contrato de Exploracién y Produccion
de Hidrocarburos para areas Costa Afuera
E&P No. 03 del 8 de marzo de 2019 GUA OFF-3

ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES -PBC-

1. Concepto

De conformidad con lo previsto en la cldusula 63 del Contrato, los Programas en Beneficio de las
Comunidades — PBC-, deben consistir en el conjunto de actividades y/o proyectos de inversién social
definidos por el Contratista en el marco de sus obligaciones contractuales, para contribuir con algunos
beneficios correspondientes a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area de Interés de
los PBC, conforme se definen en el Anexo D.

Estos programas deben orientarse a contribuir con el mejoramiento de la calidad y las condiciones
de vida de los habitantes de las Areas de Interés y con el desarrollo econémico y social del territorio
y la regién donde opera el Contratista, de manera complementaria y concurrente con las acciones
del Estado y atendiendo los términos y condiciones del Anexo D.

Adicionalmente, los PBC deben definirse teniendo como referente los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS-, los indicadores de medicion de pobreza como el fndice de Pobreza Multimodal -
IPM- de que trata la Ley 1785 de 2016, u otros indicadores, destinados a fomentar el desarrollo
sostenible, el fortalecimiento del entorno social, cultural y econémico de las Areas de Interés.

Los PBC deben diferenciarse de aquellos programas y proyectos que el Contratista esta en el deber
de acometer en cumplimiento de licencias ambientales y de Planes de Manejo Ambiental (PMA), o
en ejecucion de medidas de manejo acordadas en procedimientos de consulta previa para prevenir,
corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de la ejecucion del Contrato en comunidades
étnicas, 0 medidas de compensacién por el uso de zonas francas, todo ello con sujecion al
ordenamiento superior.

Y
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2. Antecedentes y Marco Normativo

2.1 El articulo 5del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el articulo 4 del Decreto Ley 4137
de 2011 y a su vez por el articulo 3 del Decreto 714 de 2012 sefiala en su numeral 7 como
parte de las funciones de la ANH la siguiente: “Convenir en los contratos de exploracion y
explotacion, los términos y condiciones con sujecion a los cuales las compafias contratistas
adelantaran programas en beneficio de las comunidades ubicadas en las dreas de
influencia de los correspondientes contratos.”

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 del 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH definié
los PBC y establecié los parametros para la realizacion de Programas en Beneficio de las
Comunidades:

a) Las empresas deben asegurar la participacién ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicién y seguimiento de los PBC, del area de influencia directa,
a través de los representantes legitimos.

b) La definicion y planeacion de los PBC deben considerar como minimo la caracterizacion
integral del entorno social, cultural y econémico de las areas de influencia directa de los
proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los PBC con los Estudios de Impacto
Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestidén social,
requeridos por la autoridad ambiental.

c) Los PBC deben enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los Derechos
Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas en las leyes y tratados
internacionales, sobre la base de informacion clara y comunicacion efectiva con miras a
facilitar una adecuada informacion y el conocimiento y la participacion de las
comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque diferencial con discriminacion
positiva, para la debida salvaguarda de las garantias constitucionales de los grupos
étnicos y comunidades fuera de territorios legalmente constituidos con la aplicacién de
tendencias éticas y sistémicas del desarrollo progresivo de las comunidades.

d) Los PBC deben estar en armonia con los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental,

Planes de Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del concepto del desarrollo
sostenible frente a la utilizacién de los recursos naturales.
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Planeacion, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

La planeacion, elaboracion, ejecucién, seguimiento y evaluacion de los PBC debe tener en cuenta
los siguientes referentes:

3.1 Principios rectores

Los PBC deben ser elaborados con arreglo a los principios que se relacionan a continuacion:

a)

b)

d)

Coordinacién y concurrencia: se refiere a la vinculacion de las autoridades locales y
territoriales relacionadas con la inversion social durante las etapas de formulacion,
ejecucién, seguimiento y cierre del PBC, con el propdsito de informarlas y escucharlas, de
tal manera que sus acciones resulten complementarias y conducentes al logro de los
objetivos y metas previstas en el Programa.

Se precisa que, la concertacion de la inversion social seguira siendo entre el Contratista y
la Comunidad, de lo cual deberd estar informada la autoridad local o territorial segiin sea
el caso.

En tal sentido, durante la etapa de definicion y formulacion del PBC, en aplicacion de los
principios de coordinacién y concurrencia, se debe garantizar que las autoridades locales
y regionales (de aplicar) estén informadas sobre el proceso, y que los proyectos definidos
procuren armonizar con algdn instrumento de planeacion vigente planeacién vigente
(Planes de Desarrollo Comunales y Comunitarios —=PDCC, Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial -PDET, PDM, POT, PND, Plan de vida, Plan de Accion Nacional de
Derechos Humanos y Empresa, y otros instrumentos de planeacion territorial).

Igualmente, el proceso de definicién del PBC, de ser necesario, podra ser acompafiado por
la ANH si asf lo considera pertinente o es requerido por el Contratista, o las comunidades
u otros actores sociales.

Pertinencia: el PBC debe ser consistente con las prioridades y necesidades de las
comunidades del Area de Interés y los planes de desarrollo a los cuales se articule.

Factibilidad: referente a la capacidad real de ejecutar el PBC propuesto.
Eficiencia: uso adecuado de los recursos para la consecucion de los objetivos previstos.
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e)  Eficacia: capacidad de lograr los objetivos previstos durante la formulacién y ejecucién del
PBC en los tiempos establecidos.

f) Impacto positivo: propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion
objetivo.

g) Sostenibilidad: promover por la sostenibilidad de los proyectos que conforman el PBC, en
coordinacién con las entidades gubernamentales y comunidades.

h)  Participacion comunitaria: es deber de la comunidad involucrarse en cada etapa del PBC,
es decir, desde la formulacidn facilitando los espacios y la informacion que requiera el
Contratista en la identificacion de las necesidades u oportunidades de desarrollo y
priorizacion de los proyectos; en la ejecucion de los proyectos cumpliendo los compromisos
que haya adquirido; y en el cierre del PBC para conocer los resultados, recibir los proyectos
y acoger su rol en la sostenibilidad de estos, y aportar las lecciones aprendidas.

3.2 Politica Estatal

En concordancia con las necesidades identificadas en los ejercicios participativos desarrollados con
las comunidades y autoridades locales, los PBC deberan considerar en su formulacion, las politicas
publicas aplicables a cada una de las lineas de inversién definidas en el presente Anexo.

Como referente de politica pUblica para la superacién de la pobreza extrema, se tendrd en cuenta
la Ley 1785 de 2016, que se orienta a promover la estructuracién e implementacién de proyectos
que comporten innovacion social, con la participacion de los sectores publico y privado, incluidas
las organizaciones de la sociedad civil, como complemento de los servicios sociales del Estado en
beneficio de la poblacidn en condicién de pobreza extrema, v de trazar rutas de escalonamiento en
los niveles de superacion de la misma

3.3 Naturaleza de la obligacion

Los deberes y compromisos del Contratista en materia de PBC constituyen obligaciones de medio
y no de resultado, en la medida en que el éxito de estos depende, entre otros, a factores exdgenos
fuera del control del Contratista. Esta circunstancia debe ser tomada en consideracion en la
oportunidad de valorar su cumplimiento. Con todo, es deber del Contratista proceder con la debida
diligencia en el proceso de planeacién, formulacion y ejecucién, seguimiento y medicion del efecto
o impacto de las correspondientes inversiones. Adicionalmente, pese a que es deber del Contratista
realizar seguimiento y medicion durante la ejecucion del contrato, se entiende el PBC como
cumplido a satisfaccidn una vez se han completado las actividades y haya mediado pronunciamiento
de la ANH.
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Herramientas para la elaboracion del PBC

Para la elaboracion de los PBC, el Contratista debe tener en cuenta las guias elaboradas y dispuestas

por la
forma
del pr

Por ta
siguie

a)

b)

3.5
3.5.1

Los P

ANH para este preciso efecto, asi como los formatos que se adopten para estandarizar la
de presentacién y el contenido de los entregables, con sujecion a los requisitos y términos
esente Anexo.

nto, para la formulacién, definicidn y ejecucion de los PBC, el Contratista podra consultar las
ntes guias:

“Guia Metodoldgica para la Gestidn de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC,
con enfoque de Desarrollo Humano y reduccion de la Pobreza Extrema en Colombia”,
elaborado en el marco del Acuerdo de Cooperacion No. 302 de 2012 entre el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente Anexo se
denomina Guia.

Guia Técnica de Buenas Practicas Sociales - GTC 250: Norma técnica ICONTEC y demas que
emita o actualice la ANH.

Definicion de los PBC
Linea base

BC deben definirse a partir de una linea base que tome en consideracion los siguientes

criterios:

a)

b)

Andlisis de los diagndsticos correspondientes a las Areas de Interés del PBC definidas por el
Contratista, y que podran ser consultados en el Departamento Nacional de Planeacion vy el
Departamento para la Prosperidad Social, como son los “Indices de Pobreza Multidimensional,
IPM”, las metas de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-" u otros que estén
disponibles a nivel local, regional y nacional.

Ademas de considerar la informacion diagndstica disponible sobre las Areas de Interés, el

Contratista debe realizar la caracterizacion del entorno donde se ejecutaran los PBC,
garantizando la participacion comunitaria.

Pagina 5 de 17

es de todos

El futuro Minenergia

X




— |

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

c) Con fundamento en los analisis de la linea base, el Contratista debe identificar los indicadores
que respondan a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area de Interés del PBC,
para posteriormente medir los efectos o impacto de su inversion social.

Entiéndase por indicador, el dato que pretende reflejar el estado de una situacién o aspecto
particular en un momento y un espacio determinados, el cual puede presentarse en porcentaje,
tasa, etc. Este dato puede ser usado para mostrar los cambios y progresos que se estan
obteniendo con la ejecucion de los proyectos de inversién social. Ejemplo: Cobertura de agua
potable.

3.5.2 Proyectos y actividades

La inversion social debe destinarse a proyectos o actividades “Socialmente Sostenibles”. En tal
sentido, cada iniciativa de inversién puede contar con una o mas actividades y/o proyectos que
contribuyan al desarrollo social, econémico, ambiental y/o cultural, asociado con:

a)  Inclusién productiva y generacion de ingresos, que incorpora empleo, emprendimientos,
proyectos productivos, agroambientales, agroindustriales y formacion de capacidades, en
procura de alcanzar o fortalecer la diversificacion de la economia local.

b) Infraestructura social, que comprende mejoramiento de vivienda, agua potable, servicios
publicos y saneamiento bésico, infraestructura educativa, en salud, en conectividad (vial y
de tecnologias de la informacién y la comunicacién), en cultura, en deporte y recreacion.

c) Y cualquier otro que este contemplado en planes de desarrollo municipales,
departamentales, nacional, planes de vida o planes de ordenamiento territorial, planes de
desarrollo comunal y comunitario, siempre dentro del concepto de desarrollo sostenible y
que incluya sectores tales como salud, educacion y ambiente.

El Contratista debera definir acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de los proyectos de
inversion definidos en el marco del PBC.

El Contratista esta facultado para proponer la celebracién de acuerdos o convenios destinados a
planificar, formular, ejecutar y verificar PBC conjuntos, asi como para realizar también
conjuntamente las inversiones sociales inherentes a los mismos, con arreglo a los respectivos
negocios juridicos.

En este contexto, el Contratista podra identificar aliados estratégicos como entidades del gobierno
nacional, regional y/o local, sector privado, organizaciones sin dnimo de lucro y otras empresas de
hidrocarburos, organizaciones sociales o comunitarias que cuenten con proyectos formulados o en
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desarrollo que atiendan a las necesidades identificadas en la caracterizacion realizada por las partes
interesadas y que permiten maximizar el monto, los resultados y la sostenibilidad de los proyectos
priorizados en los PBC,

3.6

3.6.1

a)

b)

Monto minimo de la inversion en PBC,

Consideraciones generales

La inversion de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder, como minimo, a la
suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del Programa Exploratorio Minimo
y Adicional de cada Fase del Periodo Exploratorio y, los eventuales Programas Exploratorio
Posterior, de Retencion y de Evaluacion, asi como al uno por ciento (1%) de la cuantia del
Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales del Area o Areas en
Produccion (incluida la etapa de desarrollo de infraestructura).

Cuando el Contratista decida hacer una inversién superior al 1%, en la presentacion del
Programa a la ANH, deberd informar si esa cuantia adicional la hara como PBC o como
inversion social voluntaria.

La inversion efectiva en cada uno de los PBC para el presente Contrato equivalente al 1%,
no debe incorporar los costos de personal, logisticos, administrativos, de interventorias de
proyectos de infraestructura, ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que incurra
el Contratista para la ejecucién completa del respectivo PBC. Se exceptuan los costos de
administracion, imprevistos y utilidades (AIU) en los proyectos de infraestructura, el cual no
puede superar el 20%.

Al informe final de ejecucién de cada PBC debe acompafiarse certificacion acerca de la
inversion efectivamente realizada, suscrita por el Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o “Controller”, y, a falta de los anteriores, por el Contador PUblico responsable del
registro de las operaciones del Contratista, o el competente de la entidad o empresa con la
cual éste Ultimo hubiera celebrado acuerdo o convenio para ejecutarlo conjuntamente.

3.6.2 Auditoria externa.

EL CONTRATISTA debe contratar una auditorfa externa responsable de certificar la formulacién
(definicién) y ejecucion del PBC de conformidad con los términos y condiciones establecidos en este

Anexo.
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La certificacion del proceso de formulacion del PBC acompafiada del informe de auditorfa, debe ser
entregada a la ANH junto con el PBC a evaluar para la respectiva etapa del Contrato a la que
corresponda. En esta certificacién, la auditoria debe hacer énfasis en la revision del cumplimiento
de los principios rectores del PBC para la etapa de formulacion. Es decir, el alcance de la auditoria
externa en la etapa de formulacion es auditar y certificar que precisamente el PBC se formule con arreglo
a los principios y condiciones establecidos en el Anexo del PBC.

La certificacién de la ejecucién del PBC acompafiada del informe de auditorfa debe hacer parte del
Informe Final de este, resaltando el cumplimiento de los principios rectores del PBC para esta etapa,
incluidas las actividades de seguimiento y cierre del PBC, e identificando los resultados, las metas
y los objetivos alcanzados.

La auditoria externa, de no contar con experiencia especifica en auditorias, debe disponer de
antecedentes y experiencia certificada en materia de actividades y programas de responsabilidad
social empresarial.

3.6.3 Tasa Representativa del Mercado del Délar Estadounidense -TRM-.

Para efectos de la planeacion del respectivo PBC y de control de la ANH, el monto de la inversién
social correspondiente debe convertirse a pesos colombianos (COP) mediante la aplicacién de la
Tasa Representativa del Mercado del Ddlar Estadounidense ~-TRM-, asi:

Tasa Representativa del Mercado (TRM)

Programa de Evaluacion Etapa de
. Programa de 0.
Exploracion Retencion — PEV Desarrollo de Produccion
Infraestructura

PBC del PEV Individual o

Integrado: TRM de la fecha

de inicio del PEV
PBC _ Programa (presentacion a la ANH) ;?gode Ia(jF:cha C:: Primer PBC: TRM
Exploratorio Y| PBC del Programa | para cada Area en ccfividad de| de la fecha de
go?or?:;grio de Retencién: TRM | Evaluacion o areas desarrollo de| Micio del Periodo

P de la fecha de inicio | int das. de Produccidn.
Posterior -PEP: TRM dé. cadda: o de los tegra infraestructura de
fea Fegha e Inigle ciclos que  se | Para el PEV Integrado, en Reoddeann Y| Siguientes ~ PBC:
de cada una de las 7 Transporte  para
f desarrollen. caso de agregacion de ; TRM del 1 de
ases que se i cada area con d d
desarrollen. Descubrimientos, el valor iy enero de cada
i Declaracion de| _=

adicional para el PBC debe Cortierclalidad ano.

calcularse con la TRM de la ’

fecha en que se agrega el

Descubrimiento.
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Para los casos de los PBC aprobados por la ANH que no hayan iniciado su ejecucion por razones
ajenas al Contratista después de transcurridos dos (2) afios 0 mas desde su aprobacién y que
requieran actualizarse, el Contratista debe dar aviso escrito a la ANH, y esta fecha de radicacion se
tomara como la nueva TRM del PBC a actualizar. Se considera necesario actualizar el PBC en los
siguientes eventos:

a) Cambio de area de interés.

b) Cambio de linea de inversion o proyectos de inversion.

c) Ajuste en el alcance en aras de una mejor articulacion con instrumentos de planeacion
vigentes.

3.6.4 Traslado de Actividades Exploratorias y/o Inversiones no ejecutadas

3.6.4.1 Traslados desde el Contrato emisor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional o
Posterior, en donde se haya iniciado la ejecucién de actividades correspondientes a PBC en el
Contrato emisor, el Contratista por separado solicitara a la ANH autorizacidn para ajustar los términos
y condiciones de los PBC aprobados del Contrato emisor, esto con el fin de ajustarlos a la cuantia
equivalente al 1% del valor de las inversiones no trasladadas de la fase del periodo exploratorio
correspondiente, incluyendo el disefio y ejecucién del cierre del PBC donde no afecte la integridad
del proyecto ni el relacionamiento con los grupos de interés.

En el evento que en el Contrato emisor no se haya iniciado la ejecucion del PBC, la totalidad de la
cuantia del PBC hard parte del traslado de actividades, conservando los términos y condiciones del
PBC del Contrato emisor y ajustandolos a la nueva Area de Interés.

3.6.4.2 Traslado hacia el Contrato receptor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional o
Posterior a este Contrato, el Contratista debera someter a la aprobacion de la ANH la modificacion
del PBC que esté ejecutando, o un nuevo PBC, por una suma adicional equivalente al 1% del valor
trasladado. Dicha modificacion o nuevo PBC debera ser formulado y ejecutado conservando los
términos y condiciones establecidos en el presente Anexo.

La solicitud de modificacion de los PBC tanto en el Contrato emisor como en el contrato receptor, o
la presentacion de un nuevo PBC en el Contrato receptor, deben ser radicadas en la ANH en un g(
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término no superior a noventa (90) Dias Hébiles contados a partir de la fecha en que la ANH notifique
al Contratista la autorizacion para el traslado de actividades exploratorias y o inversiones no
ejecutadas.

3.7 Seguimiento y Monitoreo

Durante la ejecucidn de los PBC, el Contratista debe hacerles seguimiento periédico y monitorear
permanentemente su desarrollo. '

Corresponde a la ANH, por su parte, vigilar y controlar su ejecucion.

4. Area de Interés de los Programas en Beneficio de las Comunidades

Hace referencia a la delimitacion o alcance territorial del drea geografica que se va a beneficiar con
los proyectos y/o actividades del PBC.

Dadas las particularidades del presente Contrato en relacion con las distancias a la linea de costa y
la ausencia de asentamientos dentro del area de influencia del proyecto exploratorio, de evaluacion
o de produccién, y la importancia de fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés, la
delimitacion del Area de Interés del PBC debe ser definida por el Contratista teniendo en cuenta por
lo menos una de las siguientes consideraciones:

a. Todos aquellos lugares, fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y/o Produccion sean o no visibles para las comunidades, tales como
los campamentos de operacidn o zonas francas.

b. Las zonas de instalacidn y/o montaje de locaciones, campamentos, servidumbres, vias
terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos operacionales, asi como
aquellas areas auxiliares, de cargue y descargue y demds facilidades, en las cuales
intervenga el Contratista durante el periodo exploratorio, asi como durante la etapa de
desarrollo de infraestructura y produccion.

c. Distritos o Municipios ubicados en la Regién Caribe o Pacifica, clasificados en quinta o sexta
categoria en el afio en el cual se formule el PBC, o zonas de marginalidad de Distritos vy
Municipios clasificados en otras categorias.

d. En caso de que el Contratista decida articularse con proyectos en curso de caracter municipal
o regional a nivel costero, las areas de interés estaran definidas por el (los) proyecto (s)
priorizado (s).

}
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La definicién del Area de Interés del PBC hecha por el Contratista debe presentarse a la ANH en la
propuesta del PBC debidamente justificada y con sujecion a los terminos del presente Anexo.

5. Ejecucion, Etapas y Entregables

Las obligaciones inherentes a la formulacion, disefio, ejecucién y seguimiento de los PBC, comienzan
en la Fecha Efectiva, a partir del inicio del término de la duracién de la Primera Fase (Fase I) del
Perfodo de Exploracidn. Pueden concurrir con los eventuales Programas de Retencidn y de
Evaluacion y con la Area o Areas en Produccion, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Programas en Beneficio de las Comunidades — PBC

Periodo de Programa de Programa de Etapa de Periodo de
Exploracion Retencién Evaluacion - PEV Desarrollo de Produccién
Infraestructura
Un PBC para cada Un PBC por cada ciclo | Un  PBC por cada| Un PBC por la | PBC anual para cada
Fase del Periodo de la Etapa de Programa de Evaluacién| Etapa de | Campo
Exploratorio y uno| Retencion. que desarrolle el Desarrollo de | Comercial 0
para el Periodo Contratista. Infraestructura integrandolos  si  las
Exploratorio para cada area | condiciones del
Posterior, en su declarada contexto (entorno) lo
comercial. permiten.

Caso.

5.1 Procedimiento de aprobacion y seguimiento del PBC por parte de la ANH.

No. Ejecucion PBC Descripcion /Entregable Plazo de Entrega
Caracterizacion Descripcion: Perfodo de Exploracion:
1.

Definida por el Contratista el Area de Interés
para desarrollar el PBC, procede llevar a cabo
la caracterizacion econdmica, social y cultural
de la poblacidon, con el detalle de los
indicadores v los instrumentos de medicion de
los efectos de la Inversion Social por realizar.

Entregable:

+ Documento que contenga la

caracterizacion

PBC Primera Fase (Fase I): Dentro
de los guince (15) Meses siguientes
a la Fecha Efectiva del Contrato,
con el proyecto de PBC.

PBC Fases siguientes y eventual
Programa Exploratorio Posterior:

Actualizacion de la Caracterizacion®
con el correspondiente PBC.

*Cada cinco (5) afios
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No. Ejecucién PBC Descripcion /Entregable Plazo de Entrega
+ Matriz de analisis para definir las iniciativas
de inversion y los indicadores de medicion | Eventual Programa de Retencién:
seleccionados.
PBC de cada ciclo de la etapa:
Nota: Durante el Programa de Evaluacion el | Dentro de los doce (12) Meses
Contratista no requiere presentar una nueva | siguientes a la fecha de inicio del
caracterizacidn; salvo, que haya transcurrido 5 | ciclo.
afios entre la presentada para el PBC de la fase
exploratoria de la cual surge el Programa de Prodrama de Evaluacién
Evaluacion y el inicio de este. Individual o Integrado:
Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de
presentacion del PEV a la ANH, si
cumple con la salvedad establecida
en la nota de la columna
"Descripcion / Entregable”.
Etapa de Desarrollo de
Infraestructura:
Dentro de los veinticuatro (24)
Meses siguientes a la fecha de inicio
de la Etapa.
Periodo de Produccidn:
Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de inicio del
Periodo de Produccion de cada
Campo Comercial.
La caracterizacion debe actualizarse
cada cinco (5) Afios.
Presentacion Descripcién: Proyecto de PBC que el Periodo de Exploracitn:
2. Proyecto de PBC a la | Contratista debe someter a la aprobacion de la

ANH

ANH, con sus anexos.

Entregable:

Propuesta general del PBC que contenga
minimo:

PBC Primera Fase (Fase I): Dentro
de los quince (15) Meses siguientes
a la Fecha Efectiva.

PBC Fases subsiguientes:
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No.

Ejecucion PBC

Descripcion /Entregable

Plazo de Entrega

+ + + +

+

+

Denominacién del Programa.

Objetivo.

Justificacion.

Descripcion de la metodologia para la
definicion del PBC.

Proyectos y/o actividades que conforman
el PBC con su respectiva descripcion y
componentes.

Ubicacion geografica de cada proyecto.
Descripcion cualitativa y cuantificacion de
la poblacién beneficiaria por proyecto.
Metas e indicadores de cada proyecto o
actividad.

Plazo de ejecucion total y de cada
proyecto o

actividad, con sus respectivos cronogramas.

Para el Periodo de Produccién, especificar
si el PBC se ejecutara a largo plazo,
conforme la naturaleza de los proyectos y
los tiempos requeridos para asegurar su
sostenibilidad.

Presupuesto total, discriminado por
proyecto o actividad, con el detalle de
eventuales participes para el caso de
Programas conjuntos.

Plan de comunicaciones con su
correspondiente estrategia de atencion de
Peticiones, Quejas y Reclamos -PQR-.
Medidas previstas para la sostenibilidad de
cada proyecto o actividad y de sus
componentes en el tiempo. Asi mismo, los
mecanismos de cierre o transferencia de
actividades para evaluar el cumplimiento de
la obligacién por parte de la ANH, en los
casos en que estén articulados con otras
inversiones.

Interventoria, en el evento de proyectos de
infraestructura.

Estrategia de medicion de los efectos o
impactos del PBC.

Anexos:

Dentro de los doce (12) Meses
siguientes a la fecha de inicio de la
Fase.

Eventual Programa Exploratorio
Posterior:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de inicio del
Programa.

Eventual Programa de Retencidn:

Dentro de los doce (12) Meses
siguientes a la fecha de inicio del
ciclo de la Etapa de Retencion.

Programa de Evaluacion
Individual o Integrado:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de
presentacion del PEV a la ANH.
Etapa de Desarrollo de
Infraestructura:

Dentro de los veinticuatro (24)
Meses siguientes a la fecha de
inicio de la Etapa.

Periodo de Produccion:

Primer PBC:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de inicio del
Periodo de Produccion de cada
Campo Comercial.

Este debe abarcar el periodo
restante del Afio Calendario
correspondiente.  Cuando falten
menos de tres (3) Meses para la
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Pronunciamiento de
la ANH

No. Ejecucion PBC Descripcion [Entregable Plazo de Entrega
terminacién  del primer Afio
« Documento o Mapa de Gestién de los riesgos| Calendario, el primer PBC debe
que puedan incidir en la ejecucién del| incorporar la cuantia minima del
Programa. 1% a invertir en el afio
inmediatamente posterior.
* Soportes del proceso de participacion|
adelantado por el Contratista cuando aplique. Siguientes PBC: ulenteslPBC: o
El Contratista debe incluir como
» Informe y certificacion de la auditoria externa anexo a partir d(_.'\l segundo Plan
sobre la etapa de formulacion del PBC. {qnual de. Ope‘raCIones TG, N
informe ejecutivo del PBC con los
avances en la definicion de
Nota 1: durante la formulacién del PBC, la | proyectos, presupuesto asignado y
ANH podrd dar acompafiamiento o realizar presupuesto remanente pendiente
seguimiento segdn la pertinencia. por asignar proyectos, asi como de
la planeacion para la inclusion de
Nota 2: Si durante el Programa de Evaluacién | NUevos proyectos.
el Contratista da continuidad a un PBC
aprobado, debe informarlo a la ANH indicando
por lo menos:
e Valor a invertir.
o Actividad del proyecto (s) que sera financiada
CON €S0S recursos.
e Actualizacion o ajuste de metas e
indicadores.
e Plazo de ejecucion con cronograma
actualizado.
e Soportes que evidencien que dicha decision
fue concertada con la comunidad e informada
a la autoridad local.
No requiere certificacidn de la auditoria
externa.
3 Evaluacion y Requerimiento de ajustes o aprobacion. Dentro de los tres (3) Meses

siguientes al recibo del PBC, la
ANH debe valorar el Proyecto y
responder al Contratista, bien con
su aprobacion o bien con el
requerimiento de los ajustes por
adoptar.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido en
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No.

Ejecucion PBC

Descripcion /Entregable

Plazo de Entrega

el Anexo, el PBC se considera
aprobado en las condiciones
presentadas por el Contratista.

Si se trata de solicitudes de
maodificacion a PBC ya aprobados,
la ANH debe pronunciarse sobre
las mismas, dentro los dos (2)
Meses siguientes a la fecha de
radicacidon del documento que
contenga la propuesta de
modificacion.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido en
el Anexo, el PBC modificado se
considera aprobado en las
condiciones presentadas por el
Contratista.

Seguimiento a la
Ejecucion

Presentacion de informes semestrales y anuales
que contengan los avances de ejecucion de
cada proyecto o actividad, incluida la
economica, con sus correspondientes soportes,
asi como informe y soportes de actividades del
plan de comunicaciones en desarrollo.

Seguimiento por parte de la ANH durante la
ejecucion y/o clerre para la verificacion in situ
del avance o el cumplimiento de los PBC.

Nota: Cualquier modificacion al PBC debe ser
sometida a la aprobacion de la ANH.

Informe del primer Semestre de
cada afio Calendario: a mas tardar el
31 de agosto.

Informe Anual: a mas tardar el 28 de
febrero del Afio siguiente.
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No. Ejecucion PBC Descripcion [Entregable Plazo de Entrega
Informe Final y Informe final de ejecucion del PBC, incluida la | Dentro de los tres (3) Meses
5. economica, con sus correspondientes anexos. | siguientes a la culminacién del

Certificacion de las inversiones efectivamente
realizadas, suscrita por el Revisor Fiscal,
Auditor  Externo, Auditor Interno o
“Controller”, y, a falta de los anteriores, por el
Contador Plblico responsable de Ilas
operaciones del Contratista o de la entidad con
la que aquel haya celebrado acuerdo o
convenio para ejecutar conjuntamente el
correspondiente Programa en Beneficio de las
Comunidades.

Informe y certificacion de la auditoria externa
sobre la etapa de ejecucién del PBC.

Informe sobre la Medicion de los resultados del
Programa de que se trate, de acuerdo con los
indicadores establecidos en la caracterizacion o
con la estrategia propuesta en el PBC.

Programa en Beneficio de las
Comunidades.

La ANH debe pronunciarse sobre el
cumplimiento del PBC ejecutado,
dentro de los tres (3) Meses
siguientes al recibo del informe
final.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido en el
Anexo, se entendera aprobada la
ejecucion del PBC y cumplida la
obligacién para la fase, programa o
etapa correspondiente.

6. Plazo de ejecucion de los PBC

El término de ejecucion de los PBC debe ser igual al plazo de cada una de las fases del Periodo de
Exploracion, o al término de eventuales Programas Exploratorio Posterior, de Retencién y de
Evaluacion y de Etapa de Desarrollo de Infraestructura.

Para el caso del Periodo de Produccion, el plazo de ejecucion no debe ser superior al término
consignado en el cronograma aprobado (con sus actualizaciones) por la ANH para cada PBC.

El Contratista eventualmente podra solicitar a la ANH autorizacién para ampliar el término de
ejecucion del PBC, siempre y cuando los motivos por los cuales no haya ejecutado el PBC durante la
fase o periodo correspondiente no le sean imputables al Contratista y haya actuado diligentemente
durante todo el proceso de formulacién, aprobacion y ejecucion del respectivo PBC. La ampliacién
del término para ejecutar un PBC, no se constituird como ampliacién del término de la fase

correspondiente.
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De presentarse situaciones de fuerza mayor o hechos de terceros que impacten el cronograma del
PBC y por ende su plazo de ejecucidn, y que no hubiesen sido previstas en el documento o mapa
de gestion de riesgos del PBC, el Contratista debera actualizar dicho documento o mapa y allegarlo
a la ANH. Esta informacidon se tendra en cuenta en caso de ser necesario ampliar el plazo de
ejecucién del PBC.
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