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ENTRE

La République Islamique de Mauritanie (ci-aprés dénommée « I’Etat »), représentée pour les besoins

des présentes par le Ministre chargé des Hydrocarbures Bruts
D’UNE PART,
ET

Kosmos Energy Mauritania, société de droit des Iles Caimans, ayant son siége social a 4™ Floor
Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 32322, George Town, Grand Kayman KY1, 1209 (ci-aprés
dénommé « le Contractant »), représentée aux présentes par John R. KEMP III , ayant tous pouvoirs et

doté de pleine autorité a I’effet des présentes

D’AUTRE PART,

L’Etat et le Contractant étant désignés ci-aprés collectivement "Parties” ou individuellement "Partie".

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’Etat, propriétaire des gisements et accumulations naturelles d’hydrocarbures contenus dans le sol et
le sous-sol du territoire national, souhaite promouvoir la découverte et la production d'hydrocarbures
pour favoriser l'expansion économique du pays dans le cadre institué¢ par la loi n® 2010-033 du 20

juillet 2010 portant Code des Hydrocarbures Bruts;

Le Contractant désire explorer et exploiter, dans le cadre du présent contrat d’exploration-production et
conformément au Code des Hydrocarbures Bruts, les hydrocarbures pouvant étre contenus dans le
périmetre décrit en annexe 1 du présent Contrat, et a justifié¢ la possession des capacités techniques et

financiéres nécessaires a cet effet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Les termes utilisés dans le présent texte ont la signification suivante :

1.1

1.3

1.4

1.6

1.7

1.9

1.10

« Année Civile » signifie une période de douze (12) mois consécutifs commengant le premier

(1) janvier et se terminant le trente et un (31) décembre suivant.

« Année Contractuelle » signifie une période de douze (12) mois consécutifs commengant a la
Date d'Effet ou le jour anniversaire de ladite Date d'Effet.
« Annexes » signifie les annexes au présent Contrat constituées par :

=  Le Périmetre de Recherche constituant I’ Annexe 1
= La Procédure Comptable constituant I’Annexe 2

= Le modéle de garantie bancaire constituant I’ Annexe 3

« Autorisation d’Exploration » signifie ’autorisation visée a 1’ Article 3 du présent Contrat par
laquelle I'Etat autorise le Contractant a effectuer, a titre exclusif, tous travaux de prospection,

d’exploration et de recherche d’Hydrocarbures a I"intérieur du Périmétre de Recherche.

« Autorisation d’Exploitation » signifie I’autorisation accordée au Contractant d’effectuer, a
titre exclusif, tous travaux de développement et d’exploitation des gisements d’Hydrocarbures a

I"intérieur du Périmetre d’Exploitation.

« Baril » signifie «U.S. barrel », soit 42 gallons américains (159 litres) mesurés a la
température de 60°F (15,6 °C) et a la pression atmosphérique.

« BTU » signifie unité britannique d’énergie « British Thermal Unit » tel que un million de

BTU (MMBTU) est égal a environ 1055 joules.

« Budget Annuel » signifie 'estimation détaillée du coiit des Opérations Pétrolieres définies

dans un Programme Annuel de Travaux.

« Code des Hydrocarbures Bruts » signifie la loi n® 2010-033 du 20 juillet 2010 portant Code
des Hydrocarbures Bruts, ses amendements et ses textes d’application, telle qu’elle est en
vigueur & la date de signature de ce Contrat.

« Code de 1'Environnement » signifie la loi n® 2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code de
I’Environnement ses amendements et ses textes d’application.

« Contractant » signifie collectivement ou individuellement la (ou les) société (s) signataire (s)
du présent Contrat ainsi que toute entité ou société a laquelle serait cédé un intérét en

application des articles 21 et 22 du présent Contrat.
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1.12

1.14

1.15
1.16
1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

« Contrat » signifie le présent texte et ses annexes ainsi que ses avenants.

En cas de contradiction entre les stipulations du présent texte et celles de ses annexes, les

stipulations du présent texte prévaudront.

« Cofits Pétroliers » signifie tous les coits et dépenses encourus par le Contractant en exécution
des Opérations Pétrolieres prévues au présent Contrat et déterminés suivant la Procédure

Comptable, objet de 1'Annexe 2 du présent Contrat.

« Date d'Effet » signifie la date d'entrée en vigueur du présent Contrat telle qu'elle est définie a
l'article 30.

« Dollar » signifie le dollar des Etats Unis d'Amérique ($).
« Etat » signifie la République Islamique de Mauritanie.

« Faute Lourde » signifie imprudence ou négligence d’une gravité telle qu’elle fait présumer

une intention de nuire de la part de son auteur.

« Gaz Humide » signifie le Gaz Naturel contenant une fraction d’éléments devenant liquides a
la pression et a la température ambiante, justifiant la réalisation d’une installation de

récupération de ces liquides.

« Gaz Naturel » signifie tous les hydrocarbures gazeux produits a partir de puits y compris le
Gaz Humide et le Gaz Sec qui peuvent étre associés ou non associés a des hydrocarbures

liquides et le gaz résiduaire qui est obtenu aprés extraction des liquides de gaz naturel.

« Gaz Naturel Associé » signifie le Gaz Naturel existant dans un réservoir en solution avec le
Pétrole Brut ou sous forme de "Gaz Cap" en contact avec le Pétrole Brut, et qui est produit ou

peut étre produit en association avec le Pétrole Brut.
« Gaz Naturel Non-Associé » signitie le Gaz Naturel a l'exclusion du Gaz Naturel Associé.

« Gaz Sec » : signifie Gaz Naturel contenant essentiellement du méthane, de I'éthane et des gaz

inertes.

« Hydrocarbures » signifie les hydrocarbures liquides et gazeux ou solides notamment les sables

et schistes bitumineux.

« LIBOR » signifie le taux d’intérét interbancaire annuel applicable pour le Dollar tel que
publié par le Financial Times, le Wall Street Journal ou toute autre publication de référence

comparable.
« Ministére » signifie Le Ministére chargé des Hydrocarbures Bruts
« Ministre » signifie Le Ministre chargé des Hydrocarbures Bruts.

« Opérateur » signifie la société désignée a I'article 6.2 ci-dessous chargée de la conduite et de
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1.28

1.29
1.30

131

1:32

1.33

1.34

1:59

1.36

I’exécution des Opérations Pétrolieres ou toute société qui lui serait ultérieurement substituée

selon les modalités applicables.

« Opérations Pétrolieres » signifie toutes les opérations de recherche, d’exploitation, de
stockage, de transport et de commercialisation des hydrocarbures, y compris les opérations
d'évaluation/appréciation, de développement, de production, de séparation, de traitement
jusqu'au Point de Livraison, ainsi que de remise en état des sites et, plus généralement, toutes
autres opérations directement ou indirectement liées aux précédentes, effectuées par le
Contractant dans le cadre du présent Contrat, a I'exclusion du raffinage et de la distribution des
produits pétroliers.

« Ouguiya » signifie la monnaie de la République Islamique de Mauritanie.

« Périmétre d'Exploitation » signifie tout ou partic du Périmetre de Recherche sur lequel I'Etat,
dans le cadre du présent Contrat, accorde au Contractant une Autorisation d'Exploitation

conformément aux stipulations de I'article 9 ci-dessous.

« Périmetre de Recherche » signifie la surface définie a I'Annexe 1, diminuée, le cas échéant,
des rendus prévus i l'article 3 et/ou des Périmetres d’Exploitation, sur laquelle I'Etat, dans le
cadre du présent Contrat, accorde au Contractant une Autorisation d'Exploration conformément

aux stipulations de l'article 2.1 ci-dessous.

« Pétrole Brut » signifie tous les hydrocarbures liquides a I’état naturel ou obtenus a partir du
gaz naturel par condensation ou séparation ainsi que 1'asphalte.

« Point de Livraison » signifie :

=  Pour le Pétrole Brut, le point F.O.B. de chargement du Pétrole Brut, tel qu’il pourrait étre

défini plus précisément par un (des) accord(s) d’enlevement éventuel(s) entre les Parties,

» Pour le Gaz Naturel, le point de livraison fixé d'un commun accord par les Parties

conformément a I’article 15 du présent Contrat.

« Plan de Réhabilitation » signifie le document détaillant le programme des travaux de remise
en état des sites devant étre réalisé par le Contractant & 1’expiration, la renonciation ou la

résiliation d’une Autorisation d’Exploitation conformément a 1’article 23.2 ci-dessous.

« Programme Annuel de Travaux » signifie le document descriptif, poste par poste, des
Opérations Pétrolieres devant étre réalisées au cours d'une Année Civile dans le cadre du

présent Contrat préparé conformément aux stipulations des articles 4, 5 et 9 ci-dessous.
« Société Affiliée » signifie :

a) Toute société ou toute autre entité qui contrdle ou est contrblée, directement ou

indirectement, par une société ou entité, partie aux présentes, ou
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b) Toute société ou toute autre entité qui contrdle ou est contrdlée, directement ou
indirectement, par une société ou entité qui contréle elle-méme directement ou

indirectement toute société ou entité, partie aux présentes.

Aux fins de la présente définition, le terme « contrdle » signifie la propriété directe ou indirecte
par une société ou toute autre entité d'un pourcentage d'actions ou de parts sociales supérieur a
cinquante pour cent (50%) des droits de vote a 1’assemblé générale d'une autre société ou

personne morale.

1.37  « Tiers » signifie toute personne physique ou morale autre que I'Etat, le Contractant et les
Sociétés Affiliées du Contractant.

1.38  « Trimestre » signifie une période de trois (3) mois consécutifs commengant le premier jour de

janvier, avril, juillet ou octobre de chaque Année Civile.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT

Conformément au Code des Hydrocarbures Bruts, I'Etat autorise par la présente le Contractant a
effectuer a titre exclusif dans le Périmetre de Recherche défini a 1"’ Annexe | les Opérations Pétrolieres

utiles et nécessaires dans le cadre du présent Contrat.

2.1 Le présent Contrat est conclu pour la durée de I'Autorisation d’Exploration telle que prévue a
larticle 3 du présent Contrat, y compris ses périodes de renouvellement et de prorogation
éventuelles et, en cas de découverte commerciale, pour la durée des Autorisations

d’Exploitation qui auront ét€ octroyées, telles que définies a I'article 9.11 ci-dessous.

2.2 Le présent Contrat prendra fin si, a 'expiration de I’ensemble des phases de recherche prévues
a l'article 3, le Contractant n’a pas notifié a I'Etat sa décision de développer un gisement
commercial d’'Hydrocarbures et demandé conformément aux stipulations de I'article 9.5 ci-
dessous une Autorisation d’Exploitation relative a ce gisement.

En cas d’octroi de plusieurs Autorisations d’Exploitation et sauf résiliation anticipée, le présent

Contrat prendra fin & I’expiration de la derniére Autorisation d’Exploitation en cours de validité.

23 L’expiration, la renonciation ou la résiliation du présent Contrat pour quelque raison que ce soit
ne libére pas le Contractant de ses obligations au titre du présent Contrat, nées avant ou a
1’occasion de ladite expiration, renonciation ou résiliation, lesquelles devront étre exécutées par
le Contractant.

24  Le Contractant aura la responsabilité de réaliser les Opérations Pétrolieres prévues dans le
présent Contrat. Il s’engage pour leur réalisation a respecter les regles de I'art de I'industrie

pétroliere internationale et a se conformer aux normes et standards édictés par la réglementation
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2.5

2.6

3.1

32

33

3.4

3.5

M

Uk

mauritanienne en matiére de sécurité industrielle, de protection de I’environnement et de

techniques opérationnelles.

Le Contractant fournira tous les moyens financiers et techniques nécessaires au bon
déroulement des Opérations Pétrolieres et supportera en totalité tous les risques liés a la
réalisation desdites Opérations et ce sans préjudice des stipulations de I'article 21 du présent
Contrat. Les Cofits Pétroliers supportés par le Contractant seront récupérables par le Contractant

conformément aux stipulations de I'article 10 ci-dessous.

Durant la période de validité du Contrat, la production résultant des Opérations Pétroli¢res sera

partagée entre I'Etat et le Contractant suivant les stipulations de ['article 10 ci-dessous.

ARTICLE 3 : AUTORISATION D’EXPLORATION

L’ Autorisation d’Exploration a l'intérieur du Périmétre de Recherche défini a I'Annexe 1 est

accordée au Contractant pour une premiére phase de Quatre(4) Années Contractuelles.

Le Contractant, aura droit au renouvellement de I' Autorisation d’Exploration deux (2) fois, pour
une période de Trois (3) Années Contractuelles chaque fois, s’il a rempli pour la phase de
recherche précédente les obligations de travaux stipulées & "article 4 ci -dessous et sous réserve
qu’il fournisse la garantie bancaire pour la période de renouvellement conformément a I'article

4.6 ci -dessous.

Conformément aux dispositions de ["Article 21 du Code des Hydrocarbures Bruts, si a
I’expiration d’une quelconque phase de la période de recherche définie a 1'article 3.1 ou 3.2 ci-
dessus, des travaux sont effectivement en cours de réalisation, le Contractant aura droit, en cas
de demande diiment motivée, & une extension exceptionnelle de ladite phase pour une durée

n’excédant pas douze (12) mois.

Si le Contractant découvre un ou plusieurs gisements d’Hydrocarbures pour lesquels il ne peut
présenter de déclaration de commercialité avant la fin de la troisitme phase de la période de
recherche conformément a ’article 9.5 ci -dessous, en raison de 1'éloignement du gisement par
rapport aux points possibles de livraison sur le territoire mauritanien et de ['absence
d’infrastructures de transport par canalisation, ou de I’absence de marché pour la production du
Gaz Naturel, il peut solliciter une prorogation de I’ Autorisation d’Exploration pour une durée
maximale de trois (3) ans pour les gisements de Pétrole ou de Gaz Humide et de cinq (5) ans
pour les gisements de Gaz Sec, le Périmetre de Recherche étant alors réduit aux limites

présumées du ou des gisements en question.

Dans le cas ot une telle prorogation est accordée, le Contractant devra fournir au Ministre dans

%
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les soixante (60) jours suivant la fin de chaque Année Civile de la période de prorogation un
rapport démontrant le caractére commercial ou non du ou des gisements concernés, et, en cas de
gisement de Gaz Naturel, les résultats des travaux et études menées conformément a Iarticle 15
ci-dessous.

3.6 Pour chaque renouvellement ou prorogation, en dehors de I'extension visée a I'article 3.3, le
Contractant devra déposer une demande auprés du Ministre au plus tard deux (2) mois avant

I’expiration de la phase de recherche en cours.
Les renouvellements seront constatés par arrété du Ministre tandis que les prorogations le seront
par décret pris en Conseil des Ministres ; ces actes prendront effet & compter du jour suivant

I'expiration de la période précédente.

3.7 Le Contractant s’engage a rendre & I'Etat au moins vingt-cing pour cent (25%) de la superficie
initiale du Périmetre de Recherche a 1’occasion de chaque renouvellement de celui-ci, de fagcon
a ne conserver durant la deuxiéme phase de la période de recherche, qu’au plus soixante-quinze
pour cent (75%) de la superficie initiale du Périmétre de Recherche et durant la troisieme phase
de la période de recherche, qu’au plus cinquante pour cent (50%) de la superficie initiale du
Périmetre de Recherche.

3.8 Pour I'application de I"article 3.7 ci-dessus :
a) Les surfaces ayant préalablement fait 1’objet d’un rendu volontaire au titre de I"article 3.9
ci-dessous et les surfaces déja couvertes par des Autorisations d’Exploitation viendront en

déduction des surfaces a rendre ;

b) Le Contractant aura le droit de fixer I’étendue, la forme et I'emplacement de la portion du
Périmetre de Recherche qu’il entend conserver. Toutefois, la portion rendue devra étre
constituée d’un périmétre de forme géométrique simple, délimité par des lignes Nord-Sud,
Est-Ouest ou par des limites naturelles ou des frontieres. Le rendu de surface est fait
suivant le découpage cadastral & partir de 'une des extrémités du périmetre d’exploration
initial ou résiduel et de fagon contigiie.

¢) La demande de renouvellement devra étre accompagnée d’un plan portant indication du

Périmetre de Recherche conservé ainsi que d’un rapport précisant les travaux effectués

depuis la Date d’Effet sur les surfaces rendues et les résultats obtenus.

3.9 Le Contractant peut a tout moment, sous préavis de trois (3) mois, notifier au Ministre qu’il
renonce 2 tout ou partie du Périmétre de Recherche. Dans le cas d’une renonciation totale, il est

mis fin automatiquement a 1’ Autorisation d’Exploration a la date de ladite notification. En cas
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3.10

4.1

42

4.3

de renonciation partielle, les stipulations de I"article 3.8 ci-dessus seront applicables.

Dans tous les cas, aucune renonciation volontaire au cours d'une phase de la période de
recherche ne réduira les engagements de travaux d’exploration stipulés a 1'article 4 ci-dessous

pour ladite période ni ne mettra fin a la garantie bancaire correspondante.

Sauf en cas de prorogation conformément aux articles 3.3 et 3.4 ci-dessus, a I'expiration de la
troisieme phase de la période de recherche, le Contractant devra rendre la surface restante du
Périmétre de Recherche, en dehors des surfaces déja couvertes par des Périmetres

d’Exploitation.

Nonobstant les stipulations du paragraphe précédent, et conformément aux dispositions de
I'article 26 du Code d’Hydrocarbures Bruts, 1'Autorisation d’Exploration demeure en vigueur
jusqu’a la soumission par le Contractant d’'une demande pour une Autorisation d’Exploitation

conformément aux délais prévus alarticle 9.

ARTICLE 4 : OBLIGATION DE TRAVAUX DE RECHERCHE
Durant la premiére phase de la période de recherche de Quatre (4) Années Contractuelles
définie a l'article 3.1 ci-dessus, le Contractant s'engage a effectuer des travaux suivants :

= Acquisition de deux mille (2000) km de sismique 2D

Lesdits travaux devront démarrer dans les douze (12) mois suivant la Date d'Effet.

Durant la deuxiéme phase de la période de recherche de trois (3) Années Contractuelles définie

a l'article 3.2 ci-dessus, le Contractant s'engage a cffectuer des travaux suivants :
Acquisition de mille (1000) km carrés de sismique 3D ;

Forage d’un (1) puits d’exploration : a un profondeur de deux mille (2000) meétres au-

dessous de fond de la mer.

Lesdits travaux devront démarrer dans les six (6) mois suivant le début de la phase en question.

Durant la troisieme phase de la période de recherche de Trois (3) Années Contractuelles définie

a l'article 3.2 ci-dessus, le Contractant s'engage a effectuer des travaux suivants :

Forage d’un (1) puits d’exploration a un profondeur de deux mille (2000) metres au-dessous
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4.5

4.6

de la ligne de boue.

Lesdits travaux devront démarrer dans les trois (3) mois suivant le début de la phase en

question.

Chacun des forages d'exploration susvisés sera réalisé jusqu'a la profondeur minimale prévue
ci-dessus, ou & une profondeur moindre, sur autorisation du Ministre, si la poursuite du forage,
effectué selon les régles de I'art en usage dans l'industrie pétroliere internationale, est exclue

pour l'une ou 'autre des raisons suivantes :

a) Le socle est rencontré a une profondeur inférieure a la profondeur minimale susvisée ;

b) La poursuite du forage présente un danger manifeste en raison de I'existence d’une

pression de couche anormale ;

¢) Des formations rocheuses sont rencontrées dont la dureté ne permet pas en pratique

l'avancement du forage conduit avec les moyens d’équipement appropriés ;

d) Des formations pétroliferes sont rencontrées dont la traversée nécessite pour leur
protection la pose de tubages ne permettant pas d'atteindre la profondeur minimale

susvisée.

Dans chacun des cas visés ci-dessus, le Contractant informera le Ministre et sera autorisé a

suspendre le forage et ledit forage sera réputé avoir été foré a la profondeur minimale susvisée.

Si le Contractant, au cours soit de la premiére phase de la période de recherche, soit de la
deuxiéme phase de la période de recherche, définies respectivement aux articles 3.1 et 3.2 ci-
dessus, réalise un nombre de forages d’exploration supérieur aux engagements minima stipulés
respectivement aux articles 4.1 et 4.2 ci-dessus pour ladite phase, les forages d’exploration
excédentaires pourront étre reportés sur la ou les phases suivantes de la période de recherche et

viendront en déduction des engagements minima de travaux stipulés pour la ou lesdites phases.

Aux fins de l'application des articles 4.1 a 4.5 ci-dessus, les forages effectués dans le cadre d'un
programme d'évaluation d'une découverte ne seront pas considérés comme des forages
d'exploration et, en cas de découverte d'Hydrocarbures, seul un puits par découverte sera réputé

étre un forage d'exploration.

Dans les trente (30) jours suivant la Date d'Effet, le Contractant devra remettre au Ministre une

garantie bancaire émise par une banque internationale de premier rang, conformément a
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5.1

I’Annexe 3 de Neuf millions de Dollars ($ 9 000 000), couvrant ses engagements minima de

travaux pour la premiére phase de la période de recherche définie a l'article 4.1 ci-dessus.

En cas de renouvellement de I'Autorisation d'Exploration, le Contractant devra également
remettre au Ministre, dans les trente (30) jours suivant réception de l'arrété du Ministre
constatant le renouvellement, une garantie bancaire émise par une banque internationale de
premier rang conformément a I’ Annexe 3 de vingt-sept millions de Dollars (527 000 000) pour
la deuxiéme Phase de la période de recherche et de vingt-deux millions de Dollars

($ 22 000 000) couvrant ses engagements minima de travaux pour la phase concernée.

Si au terme d'une phase quelconque de la période de recherche ou en cas de renonciation totale
ou de résiliation du Contrat, les travaux de recherche n'ont pas atteint les engagements minima
souscrits au présent article 4, le Ministre aura le droit d'appeler la garantie pour un montant égal
au montant de la garantie aprés déduction du coiit estimé des travaux minima éventuellement
exécutés.

Ce coiit sera forfaitairement calculé en utilisant les cofits unitaires suivants :

a) quatre mille cing cent Dollars ($ 4 500) par kilométre de sismique 2D;
b) Cing mille Dollars ($ 5 000) par kilometre carré de sismique 3D;

¢) vingt-deux millions de Dollars (§ 22 000 000) par forage d’exploration.

Le paiement effectué, le Contractant sera réputé avoir rempli ses obligations minimales de
travaux de recherche au titre de l'article 4 du présent Contrat ; le Contractant pourra, sauf en cas
d'annulation de 1'Autorisation d'Exploration pour un manquement majeur au présent Contrat,
continuer a bénéficier des stipulations dudit Contrat et, en cas de demande recevable, obtenir le

renouvellement de 1'Autorisation d'Exploration.

ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES
PROGRAMMES ANNUELS DE TRAVAUX

Au plus tard deux (2) mois aprés la Date d'Effet, le Contractant préparera et soumettra au
Ministére pour approbation un Programme Annuel de Travaux, détaillé poste par poste, y
compris le Budget Annuel correspondant pour l'ensemble du Périmeétre de Recherche en
spécifiant les Opérations Pétrolieres se rapportant a la période allant de la Date d’Effet au 31

décembre suivant.

Ensuite, au plus tard trois (3) mois avant le début de chaque Année Civile, le Contractant
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8.2

23

v

<

préparera et soumettra au Ministere pour approbation un Programme Annuel de Travaux
détaillé poste par poste y compris le Budget Annuel correspondant pour 'ensemble du Périmetre
de Recherche puis, le cas échéant, pour le ou les Périmeétre(s) d’Exploitation en spécifiant les

Opérations Pétrolieres qu’il se propose de réaliser au cours de I’ Année Civile suivante.

Chaque Programme Annuel de Travaux et le Budget Annuel correspondant seront subdivisés
entre les différentes activités d'exploration, et s'il y a lieu, d'évaluation pour chaque découverte,

de développement et de production pour chaque gisement commercial.

Si le Ministére estime que des révisions ou modifications au Programme Annuel de Travaux et
an Budget Annuel correspondant sont nécessaires et utiles, il doit le notifier par écrit au
Contractant avec toutes les justifications jugées utiles dans un délai de soixante (60) jours
suivant leur réception. Dans ce cas, le Ministere et le Contractant se réuniront aussi rapidement
que possible pour étudier les révisions ou modifications demandées et établir d’'un commun
accord le Programme Annuel de Travaux et le Budget Annuel correspondant dans leur forme
définitive, suivant les régles de l'art en usage dans l'industrie pétroliére internationale. La date
d'adoption du Programme Annuel de Travaux et du Budget Annuel correspondant sera la date

de l'accord mutuel susvisé.

En l'absence de notification par le Ministére au Contractant de son désir de révision ou
modification dans le délai de soixante (60) jours susvisés, ledit Programme Annuel de Travaux
et le Budget Annuel correspondant seront réputés acceptés par le Ministére a la date d'expiration
dudit délai.

Dans tous les cas, chaque opération du Programme Annuel de Travaux, pour laquelle le
Ministére n'aura pas demandé de révision ou moditication, devra étre réalisée par le Contractant

dans les délais prévus.

Les Parties admettent que les résultats acquis au cours du déroulement des travaux ou que des
circonstances particuliéres peuvent justifier des changements au Programme Annuel de Travaux
et au Budget correspondant. Dans ce cas, apres notification au Ministére, le Contractant pourra
effectuer de tels changements sous réserve que les objectifs fondamentaux dudit Programme

Annuel de Travaux ne soient pas modifiés.
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6.1

6.2

6.3

6.4

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU CONTRACTANT DANS LA
CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES

Sans préjudice des stipulations de I'article 21 ci-dessous, le Contractant devra fournir tous les
fonds nécessaires et acheter ou louer tous les matériels, équipements et matériaux
indispensables & la réalisation des Opérations Pétroliéres. . Le Contractant est responsable de la
préparation et de l'exécution des Programmes Annuels de Travaux qui devront étre réalisés de
la maniére la plus appropriée en respectant les régles de 'art en usage dans l'industrie pétroliére
internationale.

A la Date d’Effet du présent Contrat, Kosmos Energy Mauritania est désignée comme
Opérateur et sera responsable de la conduite et de l'exécution des Opérations Pétroliéres.
L'Opérateur, au nom et pour le compte du Contractant, communiquera au Ministre tous
rapports, informations et renseignements visés dans le présent Contrat. Tout changement
d'Opérateur envisagé par les entités du Contractant devra recevoir 'approbation préalable du

Ministre, laquelle ne sera pas refusée sans raison diiment motivée.

L’Opérateur doit maintenir pendant la durée du Contrat en Mauritanie, une succursale qui sera
notamment dotée d'un responsable ayant autorité pour la conduite des Opérations Pétroliéres et

auquel pourra étre remise toute notification au titre du présent Contrat.

Le Contractant devra au cours des Opérations Pétrolieres prendre toutes les mesures nécessaires
a la protection de l'environnement.

Il devra en particulier, pour toute Opération Pétroliére soumise a autorisation préalable selon le
Code de I'Environnement, soumettre au Ministre, selon le cas, les études ou notices d’impact
environnemental requises pour ce type d’opération, réaliser les mesures et observer les
restrictions prévues au plan de gestion environnementale, fournir les déclarations et se

soumettre aux controles prévus par le Code de I'Environnement.
Le Contractant devra en outre prendre toutes les dispositions raisonnables selon les régles de
I"art de I'industrie pétroliére internationale pour :
a) s'assurer que l'ensemble des installations et équipements utilisés pour les besoins des
Opérations Pétrolieéres soient a tout moment en bon état et en conformité avec les normes
applicables, y compris celles qui résultent des conventions internationales ratifiées par la

République Islamique de Mauritanie et relatives & la prévention de la pollution ;
b) éviter les pertes et rejets :
- d'Hydrocarbures, y compris le brulage 4 la torche du Gaz Naturel (a I’exception des cas

prévus a 'article 40 de la loi portant Code des Hydrocarbures Bruts, sous peine d’une
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6.5

6.6

6.7

amende dont le montant sera déterminé ultérieurement, par un décret pris en Conseil des
Ministres, et qui n'excédera en aucune circonstance vingt (20) pour cent du prix du

marché du gaz pour le Gaz Naturel, ayant cours en Mauritanie),

L’amende susvisée n’est considérée ni comme Coit Pétrolier récupérable ni comme charge

déductible.
¢) NON APPLICABLE

d) stocker les Hydrocarbures produits dans les installations et réceptacles construits a cet

effet ;

e) sans préjudice des stipulations de 1'article 23.2 ci-dessous, démanteler les installations qui

ne seront plus nécessaires aux Opérations Pétroliéres et remettre en état les sites |

f) et, généralement prévenir la pollution du sol et du sous-sol, de I'ean et de I'atmosphere,

ainsi que les dégradations de la faune et de la flore.

Le Contractant devra au cours des Opérations Pétroliéres prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnes selon les régles de I'art de I'industrie
pétroliére internationale ct la réglementation mauritanienne en vigueur, et notamment mettre en

place:
a) des moyens appropriés de prévention, de réponse rapide et de prise en charge des risques, y

compris les risques d’éruption (blow-out ) ;

b) des mesures d’information, de formation et des moyens adaptés aux risques encourus, y
compris les équipements de protection individuelle, les matériels de lutte contre I'incendie

ainsi que les moyens de premier secours et d’évacuation prompte des victimes.

Tous les travaux et installations érigés par le Contractant en vertu du présent Contrat devront,
selon la nature et les circonstances, étre construits, indiqués, balisés et équipés de facon a laisser
en tout temps et en toute sécurité le libre passage a l'intérieur du Périmetre de Recherche et du

(ou des) Périmeétre(s) d’Exploitation.

Dans lexercice de son droit de construire, exécuter des travaux et maintenir toutes les
installations nécessaires aux fins du présent Contrat, le Contractant ne devra pas occuper des
terrains situés & moins de cing cents (500) métres de tous édifices religieux, culturels ou non,

lieux de sépulture, enclos murés, cours et jardins, habitations, groupes d'habitations, villages,
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6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

agglomérations, puits, points d'eau, réservoirs, rues, routes, chemins de fer, conduites d'eau,
canalisations, travaux d'utilité publique, ouvrages d'art, sans 1’accord préalable du Ministre. Le

Contractant sera tenu de réparer tous dommages que ses travaux auront pu occasionner.

Le Contractant s'engage A accorder sa préférence aux entreprises et produits mauritaniens, a
conditions équivalentes en termes de prix, quantité, qualité, conditions de paiement et délai de

livraison, et & requérir de ses sous-traitants un engagement similaire.

Tous les contrats d'approvisionnement, de construction ou de service d'une valeur supérieure a
sept cent cinquante mille ($§ 750 000) de Dollars s’il s’agit de travaux de recherche/appréciation
et un million cing cent mille (§ 1500 000) de Dollars s’il s’agit de travaux de
développement/exploitation, doivent faire 1’objet d’appels d'offres parmi des candidats

mauritaniens et étrangers, sauf accord préalable du Ministre.

Des copies de tels contrats conclus au cours de chaque Trimestre seront transmises au Ministre

dans les trente (30) jours suivant la fin du Trimestre concerné.

e Contractant s’engage a accorder sa préférence, a conditions économiques équivalentes, a
I'achat des biens nécessaires aux Opérations Pétroliéres, par rapport a leur location ou a toute

autre forme de bail, et & requérir de ses sous-traitants un engagement similaire.

A cet effet, chaque Budget Annuel visé a I'article 5 devra préciser tous les projets de contrats de

location d'une valeur annuelle supérieure & sept cent cinquante mille (750 000) Dollars.

ARTICLE 7 : DROITS DU CONTRACTANT DANS LA
CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES

Le Contractant a le droit exclusif d'effectuer les Opérations Pétrolieres a l'intérieur du Périmetre
de Recherche ou de tout Périmetre d’Exploitation qui en découle, dés lors que celles-ci sont
conformes aux termes et conditions du présent Contrat, du Code des Hydrocarbures Bruts ainsi
qu’aux dispositions des lois et reglements en vigueur en Mauritanie, et qu'elles sont exécutées

selon les régles de I'art de l'industrie pétroliere internationale.

Aux fins de I'exécution des Opérations Pétrolieres, le Contractant bénéficie des droits prévus a
’article 54 du Code des Hydrocarbures Bruts.

Les frais, indemnités, et en général toutes charges découlant de 1’occupation des terrains visée
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7.4

7.3

7.6

8.1

aux articles 55 & 57 du Code des Hydrocarbures Bruts seront & la charge du Contractant et
seront récupérables en tant que Coiits Pétroliers conformément aux stipulations de I’article 10.2

ci -dessous.

L'expiration d'une Autorisation de Recherche ou d’une Autorisation d'Exploitation, ou le rendu
obligatoire ou volontaire, partiel ou total d’'un Périmetre de Recherche ou d’un Périmetre
d'Exploitation est sans effet a 1'égard des droits résultant de l'article 7.2 ci-dessus pour le
Contractant, sur les travaux et installations réalisés en application des stipulations du présent
article 7 sous réserve que lesdits travaux et installations continuent a étre utilisés dans le cadre
de l'activité du Contractant sur la partic conservée ou sur d'autres périmétres de recherche ou

d'exploitation en Mauritanie.

Sous réserve des stipulations des articles 6.8 et 6.9 ci-dessus, le Contractant a la liberté de choix
des fournisseurs et des sous-traitants et bénéficie du régime douanier prévu a l'article 18 du

présent Contrat.

Sauf stipulations contraires du Contrat, aucune restriction ne sera apportée a l'entrée, au séjour,
it la liberté de circulation, d'emploi et de rapatriement des personnes et de leurs familles ainsi
que de leurs biens, pour les employés du Contractant et ceux de ses sous-traitants sous réserve
du respect de la 1égislation et la réglementation du travail ainsi que des lois sociales en vigueur

en Mauritanie.

Le Ministére facilitera la délivrance au Contractant, ainsi qu'a ses agents, a ses sous-traitants et
4 leurs familles, de toutes autorisations administratives éventuellement requises en relation avec
les Opérations Pétrolieres effectuées dans le cadre du présent Contrat, y compris les visas

d’entrée et de sortie.

ARTICLE 8 : SURVEILLANCE DES OPERATIONS
PETROLIERES ET RAPPORTS D'ACTIVITE -
CONFIDENTIALITE

Les Opérations Pétrolieres seront soumises & la surveillance du Ministére conformément aux
dispositions du Titre VIII du Code des Hydrocarbures Bruts. Les représentants du Ministere
diiment mandatés auront notamment le droit de surveiller les Opérations Pétrolieres, d'inspecter
les installations, équipements, matériels et d’auditer les procédures, normes, enregistrements et
livres afférents aux Opérations Pétrolieres. Lesdits représentants feront de leur mieux pour ne

pas géner le déroulement normal des Opérations Pétrolicres conduites par le Contractant.
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8.2

Aux fins de permettre l'exercice des droits visés ci-dessus, le Contractant fournira aux

représentants du Ministere et aux autres agents de I'Etat chargés de la supervision des

Opérations Pétrolieres une assistance raisonnable en maticre de moyens de transport et

d'hébergement. Les dépenses raisonnables de transport et d'hébergement directement lices a la

surveillance et a l'inspection seront a la charge du Contractant. Lesdites dépenses seront

considérées comme des Coits Pétroliers récupérables selon les stipulations de l'article 10.2 du

présent contrat et comme charges déductibles aux fins du calcul du Bénéfice Industriel et

Commercial.

Le Contractant tiendra le Ministére régulierement informé du déroulement des Opérations

Pétrolieres. I devra notamment fournir au Ministére les programmes et informations suivants:

a)

b)

c)

d)

Un programme de travaux pour toute campagne géologique ou géophysique, trente (30)
jours au moins avant le début de la campagne en question et précisant notamment sa
localisation, ses objectifs, les techniques et équipements utilisés, le nom et I'adresse de
I'entreprise qui réalisera les travaux, la date de démarrage et la durée projetée, le nombre
de kilometre de lignes sismiques, les colits estimés et les moyens de sécurité mis en place

si I'usage d’explosifs est envisagé.

Un programme de travaux pour tout forage, trente (30) jours au moins avant le démarrage
du forage en question et précisant notamment sa localisation précise, un descriptif détaillé
des travaux envisagés, y compris les techniques de forage et les opérations associées, sa
profondeur, son objectif géologique, la date de démarrage et la durée projetée, les coiits
estimés du programme, un résumé des données géologiques et géophysiques ayant motivé
la décision du Contractant, le nom et I'adresse de I'entreprise de forage ainsi que la
désignation de la plate forme de forage, le nom et 1'adresse de tous autres sous-traitants

recrutés pour cette opération, et les mesures de sécurité envisagées.

Un préavis de trente (30) jours concernant tout abandon d’un puits producteur et de

quarante-huit (48) heures s’il s’agit d’un puits non-producteur.

Un préavis de quarante-huit (48) heures concernant toute suspension de forage ou toute

reprise de forage suspendu pour plus de trente (30) jours.

Tout accident impliquant un arrét de travail, un décés ou un dommage matériel important dans

le cadre des Opérations Pétrolieres devra immédiatement et au plus tard dans les vingtquatre

(24) heures étre notifié au Ministre.
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83 Le Ministre peut exiger du Contractant la réalisation, a la charge de ce dernier, de tous travaux

nécessaires pour assurer la sécurité et I'hygiéne dans le cadre des Opérations Pétrolieres

conformément & I’article 6.5 ci-dessus.

N

8.4  Le Ministere aura accés 2 toutes les données originales résultant des Opérations Pétrolicres

entreprises par le Contractant & l'intérieur du Périmetre de Recherche et du ou des Périmetres

d’Exploitation tels que rapports géologiques, géophysiques, pétro-physiques, de forage, de mise

en exploitation et de tous autres rapports généralement requis pour les Opérations Pétrolieres.

8.5  Le Contractant s'engage A fournir au Ministere les rapports périodiques suivants:

a)
b)

c)

d)

e)

g)

Des rapports journaliers sur les activités de forage;
Des rapports hebdomadaires sur les travaux de géophysique ;

A compter de l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation, dans les quinze (15) jours suivant

la fin de chaque Trimestre, un rapport détaillé sur les activités de développement ;

A compter du démarrage de la production, dans les quinze (15) jours suivant la fin de
chaque mois, un rapport d'exploitation précisant notamment chacune des quantités
d’Hydrocarbures produites, utilisées dans les Opérations Pétrolieres, stockées; perdues ou
brulées, et vendues, au cours du mois précédent ainsi qu’une estimation de chacune des
quantités en question pour le mois en cours. Pour ce qui concerne les Hydrocarbures
vendus, le rapport précisera pour chaque vente I'identité de I'acheteur, la quantité vendue

et le prix obtenu ;

Dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque Trimestre, un rapport relatif aux
Opérations Pétrolieres réalisées pendant le Trimestre écoulé, comprenant notamment une
description des Opérations Pétrolieres réalisées et un état détaillé des Cofits Pétroliers

engagés, ventilés notamment par Périmétre de Recherche/ Exploitation et par nature;

Dans les trois (3) mois suivant la fin de chaque Année civile, un rapport relatif aux
Opérations Pétrolieres réalisées pendant 'Année Civile écoulée, ainsi qu'un état détaillé
des Coiits Pétroliers engagés ventilés notamment par Périmetre de Recherche/ Exploitation
et par nature et un état du personnel employé par le Contractant, indiquant le nombre
d'employés, leur nationalité, leur fonction, le montant total des salaires ainsi qu'un rapport

sur les soins médicaux et l'instruction qui leur sont donnés.

Tout autre rapport généralement requis dans le cadre des Opérations Pétrolieres.
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8.6 En outre, les rapports, données et documents suivants seront fournis au Ministére dans le mois

suivant leur établissement ou leur obtention:

a)

b)

)

d)

e)

f)

g)

h)

Deux (2) exemplaires des rapports géologiques réalisés dans le cadre de 1'exploration ;

Deux (2) exemplaires des rapports géophysiques réalisés dans le cadre de I'exploration. Le
Ministére aura accés aux originaux de tous les enregistrements réalisés (bandes

magnétiques ou autre support) et pourra, sur sa demande, en obtenir des copies ;

Deux (2) exemplaires des rapports d'implantation et de fin de forage pour chacun des

forages réalisés ;

Deux (2) exemplaires de toutes les mesures, tests, essais et diagraphies enregistrés en cours

de forage (rapports de fin de forage);

Deux (2) exemplaires de chaque rapport d'analyses (pétrographie, bio stratigraphie,
géochimie ou autre) effectuées sur les carottes, les déblais ou les fluides prélevés dans
chacun des forages réalisés y compris les supports de reproduction adéquats des

photographies y afférentes;

Une portion représentative des carottes prises, des déblais de forage prélevés dans chaque
puits ainsi que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de

production seront également fournis dans les délais raisonnables.

En outre, le Contractant pourra exporter librement des échantillons des carottes prises, des

déblais de forage prélevés et des fluides produits;

Et d’une fagon générale, deux (2) exemplaires de tous autres rapports généralement requis

pour les Opérations Pétroliéres.

Les rapports, études et autres résultats visés au présent article 8.6, ainsi que ceux visés a I’article

8.5 ci-dessus, seront fournis sur supports adéquats en format numérique et/ou papier.

8.7 Les Parties s'engagent & considérer comme confidentielles et & ne pas communiquer a des Tiers

ou publier, sauf accord préalable du Ministre, les données et informations de nature technique

se rapportant aux Opérations Pétroliéres et qui ne seraient pas déja dans le domaine public,

pendant toute la durée du Contrat.

En cas de rendu de surface ou de renonciation & un périmetre, le Contractant s'engage a

considérer comme confidentielles et & ne pas communiquer a des Tiers ou publier, sauf accord

préalable du Ministre, les données et informations se rapportant au périmetre en question et qui

A
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ne seraient pas déja dans le domaine public.

Aprés la renonciation, la résiliation ou I'expiration du Contrat, le Contractant s'engage a

considérer comme confidentielles et & ne pas communiquer a des Tiers ou publier, sauf accord

préalable du Ministre les données et informations se rapportant aux Opérations Pétrolieres et qui

ne seraient pas déja dans le domaine public.

8.8  Nonobstant les stipulations de larticle 8.7, I'Etat pourra communiquer les données et

informations:

a)

b)

A tous fournisseurs de services et consultants professionnels intervenant dans le cadre du
contrdle des Opérations Pétrolieres, aprés obtention d’un engagement similaire de

confidentialité;

A toute banque, institution ou établissement financier auprés desquels une entité de I’Etat
sollicite ou obtient un financement, aprés obtention d’un engagement similaire de

confidentialité ;

Dans le cadre de toute procédure contenticuse en matiere judiciaire, administrative ou

arbitrale.

8.9  Nonobstant les stipulations de 1'article 8.7, le Contractant pourra communiquer les données et

informations:

a)

b)

d)

e)

A toute Société Affiliée liée par un engagement similaire de confidentialité ;

A tous fournisseurs de services et consultants professionnels intervenant dans le cadre des
Opérations Pétrolieres, aprés obtention d’un engagement similaire de confidentialité;

A toute société intéressée de bonne foi dans la réalisation d’une cession éventuelle, apres
obtention de cette société, d’un engagement de garder confidentiels ces informations et

renseignements et de les utiliser aux seules fins de ladite cession;

A toute banque ou établissement financier auprés desquels une entité du Contractant
sollicite ou obtient un financement, aprés obtention d'un engagement similaire de

confidentialité;

Lorsque et dans la mesure ot le réglement d’une bourse de valeurs reconnue Iexige ;
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8.10

8.11

9.1

9.2

9.3

f) dans le cadre de toute procédure contentieuse en matiere judiciaire, administrative ou

arbitrale.

Le Contractant devra rapporter au Ministre dans les plus brefs délais toute information relative

aux substances minérales rencontrées durant les Opérations Pétroliéres.

Le Contractant devra participer a la mise en ceuvre de I'Initiative pour la Transparence des

Industries Extractives (ITIE) conformément & I’article 98 du Code des Hydrocarbures Bruts,

ARTICLE 9 : EVALUATION D'UNE DECOUVERTE ET
OCTROI D’UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION

Si le Contractant découvre des Hydrocarbures dans le Périmétre de Recherche, il devra le
notifier par écrit au Ministre aussitot que possible et effectuer, conformément aux régles de I'art
en usage dans l'industrie pétroliere internationale, les tests nécessaires. Dans les trente (30)
jours suivant la date de fermeture provisoire ou d'abandon du puits de découverte, le
Contractant devra soumettre au Ministre un rapport donnant toutes les informations afférentes a
ladite découverte et formulant les recommandations du Contractant sur la poursuite ou non de

son évaluation.

Si le Contractant désire entreprendre les travaux d'évaluation de la découverte susvisée, il devra
soumettre avec diligence au Ministre pour approbation le programme des travaux d'évaluation,
le calendrier de réalisation et 'estimation du budget correspondant, au plus tard dans les six (6)
mois suivant la date de notification de la découverte visée a l'article 9.1 ci-dessus.

Le Contractant devra alors engager avec le maximum de diligence les travaux d'évaluation

conformément au programme établi, étant entendu que les stipulations des articles 5.2 et 5.3 ci-

dessus s'appliqueront audit programme.

Dans les trois (3) mois suivant l'achévement des travaux d'évaluation, et au plus tard trente (30)
jours avant l'expiration de la troisitme phase de la période de recherche définie a l'article 3.2,
éventuellement prorogée conformément aux stipulations des articles 3.3 et 3.4 ci-dessus, le
Contractant soumettra au Ministre un rapport détaillé donnant toutes les informations
techniques et économiques relatives au gisement ainsi découvert et évalué, et Etablissant le

caractére commercial ou non de ladite découverte.
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9.4

9.5

Ce rapport inclura notamment les informations suivantes : les caractéristiques géologiques,
pétrophysiques et la délimitation estimée du gisement; les résultats des tests et essais de
production réalisés; la nature, les propriétés et le volume des Hydrocarbures qu'il renferme, une

étude technico-économique préliminaire de la mise en exploitation du gisement.

Toute quantité d’Hydrocarbures produite a partir d'une découverte avant que celle-ci n'ait été
déclarée commerciale, si elle n'est pas utilisée pour la réalisation des Opérations Pétrolieres ou

perdue, sera soumise aux stipulations de l'article 10 du présent Contrat.

Un gisement considéré par le Contractant comme commercialement exploitable lui donne droit
4 une Autorisation d'Exploitation. Dans ce cas, le Contractant soumettra au Ministre, dans les
trois (3) mois suivant la soumission du rapport visé a l'article 9.3 ci-dessus, et au plus tard trente
(30) jours avant I'expiration de la troisieme phase de la période de recherche définie a l'article
3.2, éventuellement prorogée conformément aux stipulations des articles 3.3 et 3.4 ci-dessus,
une demande d'Autorisation d'Exploitation. Ladite demande précisera la délimitation latérale et
stratigraphique du Périmétre d’Exploitation, lequel ne portera que sur les limites présumées du
gisement découvert et évalué a l'intéricur du Périmétre de Recherche alors en cours de validité
et sera accompagnée des justifications techniques nécessaires a ladite délimitation. La demande
d'Autorisation d'Exploitation susvisée sera accompagnée d'un programme de développement et

de production détaillé, comprenant notamment pour le gisement concerné:
a) Une estimation des réserves récupérables, prouvées et probables et du profil de production
correspondant, ainsi qu'une étude sur les méthodes de récupération des Hydrocarbures et la

valorisation du Gaz Naturel;

b) La description des travaux et installations nécessaires @ la mise en exploitation du
gisement, tels que le nombre de puits, les installations requises pour la production, la

séparation, le traitement, le stockage et le transport des Hydrocarbures;

c) Le programme et le calendrier de réalisation desdits travaux et installations, y compris la

date de démarrage de la production;

d) L'estimation des investissements de développement et des cofits d'exploitation éclatés par

année ainsi qu'une étude économique confirmant le caractére commercial du gisement ;

e) Les modalités de financement de ces investissements par chacune des entités constituant le

Contractant ;
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9.6

9.7

9.8

f) L’étude d’impact sur l'environnement du projet de développement, réalisée par le

Contractant conformément aux dispositions du Code de I’Environnement.

g) Un schéma indicatif de Plan de Réhabilitation pour la remise en état des sites a la fin de

I’exploitation.

Le Ministre pourra proposer des révisions ou modifications au programme de développement et
de production susvisé, ainsi qu'au Périmétre d'Exploitation demandé, en les notifiant au
Contractant avec toutes les justifications jugées utiles, dans les quatre-vingt-dix (90) jours
suivant la réception dudit programme. Les stipulations de l'article 5.2 ci-dessus s'appliqueront

audit programme en ce qui concerne son adoption.

Lorsque les résultats acquis au cours du développement justifient des changements au
programme de développement et de production, ledit programme pourra €tre modifié¢ en

utilisant la méme procédure que celle visée ci-dessus pour son adoption initiale.

L’ Autorisation d'Exploitation sera accordée par le Ministre dans les quarante-cing (45) jours
suivant la date d'adoption par les Parties du programme de développement et de production.
L’octroi d’une Autorisation d'Exploitation entraine 1’annulation de I' Autorisation d’Exploration
A I'intérieur du Périmetre d’Exploitation, mais la laisse subsister a I'extérieur de ce périmétre
jusqu’a sa date d’expiration sans modifier les engagements minima de travaux d’exploration

prévus a 'article 4 ci-dessus pour la phase en question de la période de recherche.

Si le Contractant effectue plusieurs découvertes commerciales dans le Périmétre de Recherche,
chacune d'elles donnera lieu, conformément aux articles 9.5 et 9.6 ci-dessus, & une Autorisation

d'Exploitation séparée correspondant a un Périmetre d'Exploitation.

Si au cours de travaux ultérieurs a l'octroi d’une Autorisation d'Exploitation, il apparait que le
gisement a une extension supérieure a celle initialement prévue conformément a l'article 9.5 ci-
dessus, le Ministre accordera au Contractant, dans le cadre de 1'Autorisation d'Exploitation déja
octroyée, la portion supplémentaire & condition que l'extension fasse partie intégrante du
Périmetre de Recherche en cours de validité et que le Contractant fournisse les justifications

techniques de 1'extension demandée.
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9.9

9.10

9.11

S’il apparait que le gisement a une extension inférieure a celle initialement prévue, le Ministre
pourra demander au Contractant de rendre la ou les portion(s) extérieure(s) aux limites du

gisement.

Au cas ol un gisement s'étend au-dela des limites du Périmetre de Recherche en cours de
validité, le Ministre pourra demander au Contractant d’exploiter ledit gisement en association
avec le titulaire du périmétre adjacent suivant les dispositions de 1'article 53 du Code des
Hydrocarbures Bruts. Dans les douze (12) mois suivant la demande écrite du Ministre, le
Contractant devra lui soumettre, pour approbation, un projet de programme de développement

et de production du gisement concerné, établi en accord avec le titulaire du périmétre adjacent.

Dans le cas ol le gisement s’étend sur un ou plusieurs autres périmeétres qui ne sont pas sous

~

contrat, il peut étre procédé a I'extension du périmetre contractuel, conformément aux
dispositions du Code des Hydrocarbures Bruts.

Le Contractant devra démarrer les opérations de développement incluant les ¢tudes nécessaires,
au plus tard six (6) mois aprés la date d'octroi de 1’ Autorisation d'Exploitation visée a l'article
9.6 ci-dessus et devra les poursuivre avec le maximum de diligence. Le Contractant s'engage a
réaliser les opérations de développement et de production suivant les régles de I'art en usage
dans l'industrie pétroliere internationale permettant d'assurer la récupération optimale des
Hydrocarbures contenus dans le gisement. Le Contractant s'engage a procéder deés que possible
aux études de récupération assistée en consultation avec le Ministére et a utiliser de tels
procédés si, d'aprés l'appréciation du Contractant, ces derniers conduisent dans des conditions

économiques a une amélioration du taux de récupération.

La durée de la période d'exploitation pendant laquelle le Contractant est autorisé a assurer la
production d'un gisement déclaré commercial est fixée a vingt-cing (25) ans si I'exploitation
porte sur des gisements de Pétrole Brut e et trente (30) ans si I’exploitation porte sur des
gisements de Gaz Sec, a compter de la date d'octroi de l'Autorisation d'Exploitation

correspondante.

A lexpiration de la période initiale d’exploitation définie ci-dessus, 1"Autorisation
d’Exploitation pourra étre renouvelée pour une période additionnelle de dix (10) ans au plus sur
demande motivée du Contractant soumise au Ministre au moins un (1) an avant ladite

expiration, a la condition que le Contractant ait rempli toutes ses obligations contractuelles
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9.12

9.3

0.14

9.15

durant la période initiale d’exploitation et qu’il justifie qu'une production commerciale a partir

du Périmetre d’Exploitation reste possible pendant la période additionnelle sollicitée.

Pour tout gisement ayant donné lieu & l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation, le Contractant
doit, sans préjudice des stipulations de I'article 21 ci-dessous, réaliser a ses frais toutes les
Opérations Pétrolieres utiles et nécessaires & la mise en exploitation du gisement, conformément

au programme de développement et de production adopté.

Toutefois si le Contractant estime, sur la base des connaissances techniques acquises sur ce
gisement et peut faire la preuve comptable au cours du programme de développement et de
production ou au cours de 1’exploitation que produire dudit gisement ne peut &tre ou ne peut
plus étre commercialement rentable, bien que le puits de découverte et les travaux d'évaluation
aient conduit i l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation conformément au présent Contrat, le
Ministre s'engage & ne pas obliger le Contractant a poursuivre les travaux et a rechercher, dans
la mesure du possible, avec le Contractant des aménagements technico-économiques qui
permettraient au Contractant de considérer 1'exploitation rentable dudit gisement. Dans le cas ol
le Contractant décide de ne pas poursuivre les travaux d'exploitation et si le Ministre le lui
demande, le Contractant renoncera a 1'Autorisation d'Exploitation concernée et aux droits qui y

sont attachés.

Le Contractant pourra i tout moment, sous réserve de le notifier au Ministre par écrit avec un
préavis d'au moins six (6) mois, renoncer totalement ou particllement & une Autorisation
d'Exploitation, a condition d'avoir satisfait a toutes les obligations prévues dans le présent
Contrat.

Le Contractant s'engage pendant la durée des Autorisations d'Exploitation a produire
annuellement des quantités d’Hydrocarbures de chaque gisement selon les normes généralement
admises dans l'industrie pétroli¢re internationale en prenant principalement en considération les
régles de bonne conservation des gisements et la récupération optimale des réserves
d’Hydrocarbures dans des conditions économiques pendant la durée des Autorisations
d'Exploitation concernées.

L'arrét de la production d’un gisement pendant une durée supérieure i six (6) mois consécutifs,

décidé par le Contractant sans l'accord du Ministre, pourra entrainer 'annulation du présent
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9.16

10.1

10.2

Contrat dans les conditions prévues a l'article 25 ci-dessous.

Le Ministre pourra mettre en demeure le Contractant par lettre recommandée avec accusé de
réception de remédier aux manquements ci-aprés dans un délai de trois (3) mois, si celui-ci,
sans raisons diment justifiées:

a) n'a pas soumis un programme de travaux d'évaluation de ladite découverte dans le délai

visé a I'article 9.2 ci-dessus ;

b) n’a pas réalisé les travaux d’évaluation de ladite découverte conformément au programme

d’évaluation visés a |'article 9.2 ci-dessus ;

¢) ou n’a pas soumis de demande d’Autorisation d’Exploitation dans le délai vis¢ a 'article

9.5 ci-dessus.

Si le Contractant n’a pas remédié aux manquements ci-dessus dans le délai imparti , le
Ministre pourra, alors, lui demander d’abandonner immédiatement et sans contrepartie tous ses
droits sur les limites présumées de ladite découverte, y compris sur les Hydrocarbures qui

pourraient en étre produits.

L’Etat pourra alors réaliser tous travaux d’évaluation, de développement et de production de
cette découverte & condition toutefois de ne pas porter préjudice a la réalisation des Opérations
Pétrolieres du Contractant dans le Périmétre de Recherche ou dans tout Périmeétre d’Exploitation

régi par le Contrat.

ARTICLE 10 : RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS
ET PARTAGE DE LA PRODUCTION

Dés le commencement dune production réguliere d’Hydrocarbures dans le cadre d’une
Autorisation d'Exploitation ou d’une autorisation de production anticipée, celle-ci sera partagée

et commercialisée conformément aux stipulations ci-dessous.

Pour la récupération des Cofts Pétroliers, le Contractant pourra retenir librement chaque
Trimestre, au titre de chaque Autorisation d’Exploitation, une portion de la production totale
égale cinquante-cing pour cent (55%) pour le Pétrole Brut et a soixante-deux pour cent (62%)

pour le Gaz Sec de la quantité globale produite qui n'est ni utilisée dans les Opérations
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Pétroliéres, ni perdue, ou seulement un pourcentage inférieur qui serait nécessaire et suffisant.
La valeur de la portion de production totale allouée & la récupération par le Contractant des
Coiits Pétroliers, définie a 'alinéa précédent, sera calculée conformément aux stipulations des

articles 14 et 15 ci-dessous.

Si au cours d'une quelconque Année Civile, les Coiits Pétroliers non encore récupérés par le
Contractant, en application des stipulations du présent article 10.2, dépassent I’équivalent en
valeur de cinquante-cinq pour cent (55%) pour le Pétrole Brut et de soixante-deux pour cent
(62%) pour le Gaz Sec de la production totale calculée comme indiqué ci-dessus, le surplus ne
pouvant étre ainsi récupéré dans 1'Année Civile considérée sera reporté sur la ou les Années
Civiles suivantes jusqu'a la récupération totale des Coits Pétroliers ou la fin du présent Contrat.
La récupération des Coiits Pétroliers au titre d’'un quelconque Trimestre sera assurée dans

1’ordre stipulé a la Procédure Comptable.

10.3  La quantité des Hydrocarbures . au titre de chaque Autorisation d’Exploitation, restant au cours
de chaque Trimestre aprés que le Contractant ait prélevé sur la production totale la portion
nécessaire a la récupération des Coflits Pétroliers suivant les stipulations de l'article 10.2 ci-
dessus, sera partagée entre 1'Etat et le Contractant de la facon suivante, en fonction de la valeur
du rapport « R » défini ci-apres :

Valeurde « R » Part de I'Etat Part du Contractant
Inférieur a 1 31% 69%
| Supérieur ou égal a 1 et inférieur a 1,5 33% 67%
Supérieur ou égal a 1,5 et inférieur a2 35% 65%
Supérieur ou égal a 2 et inférieur a 2,5 37% 63%
Supérieur ou égal & 2,5et inférieur a 3 39% 61%
Supérieur ou égal a 3 42% 58%
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10.4

10.5

10.6

Pour I'application du présent article, le rapport «R » désigne le rapport «Revenus Nets
Cumulés » du Contractant sur « Investissements Cumulés » dans le Périmetre d’Exploitation en

question, ot :

« Revenus Nets Cumulés » signific la somme, depuis la Date d’Effet jusqu’a la fin du Trimestre
précédent, de la valeur des Hydrocarbures obtenus par le Contractant au titre des stipulations
des articles 10.2 et 10.3 ci-dessus ; diminuée des Cofits Pétroliers d’Exploitation encourus par le

Contractant, tels que définis et déterminés selon les stipulations de la Procédure Comptable.

« Investissements Cumulés » signifie la somme, depuis la Date d’Effet jusqu’a la fin du
Trimestre précédent, des Colts Pétroliers d’Exploration et des Coiits Pétroliers de
Développement, encourus par le Contractant, tels que définis et déterminés selon les

stipulations de la Procédure Comptable.

L’Etat pourra recevoir sa part de production définie a l'article 10.3 ci-dessus, soit en nature, soit

en espece.

Si I'Etat désire recevoir en nature tout ou partie de sa part de production définie a l'article 10.3
ci-dessus, le Ministre devra en aviser le Contractant par écrit au moins quatre-vingt-dix (90)
jours avant le début du Trimestre concerné, en précisant la quantité exacte qu'il désire recevoir
en nature durant ledit Trimestre et les modalités de livraison qui doivent étre précisées dans le

contrat d’enlevement.
Dans ce but, il est convenu que le Contractant ne souscrira a aucun engagement de vente de la
part de production de 1'Etat dont la durée serait supérieure a cent quatre-vingt (180) jours sans

que le Ministre n'y consente par écrit.

Si I’Etat désire recevoir en espéce tout ou partie de sa part de production définie a l'article 10.3
ci-dessus, ou si le Ministre n'a pas avisé le Contractant de sa décision de recevoir la part de
production de I'Etat en nature conformément a l'article 10.5 ci-dessus, le Contractant est tenu de
commercialiser la part de production de 1’Etat a prendre en espece pour le Trimestre concerné,
de procéder aux enlévements de cette part au cours de ce Trimestre, et de verser a I'Etat, dans
les trente (30) jours suivant chaque enlévement, un montant égal au produit de la quantité
correspondant a la part de production de I’Etat par le prix de vente F.O.B., diminué des frais

inhérents & sa commercialisation.
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11.2

Le Ministre aura le droit de demander le réglement des ventes de la quote-part de production
revenant A 1'Etat assurées par le Contractant en Dollars ou en toute autre monnaie convertible

dans laquelle la transaction a eu lieu.

ARTICLE 11 : REGIME FISCAL

Chacune des entités constituant le Contractant est assujettie a l'impot sur les bénéfices
industriels et commerciaux au titre des bénéfices nets qu’elle réalise en relation avec les
Opérations Pétrolieres conformément aux articles 66 a 74 du Code des Hydrocarbures Bruts et

aux stipulations de la Procédure Comptable définie a I’annexe 2 du présent Contrat.

Le taux de cet impdt est fixé a vingt-sept pour cent (27%) pour toute la durée du Contrat telle
que définie a I’article 2.2 ci-dessus.

Aux fins de la détermination de 1'imp6t sur les bénéfices industriels et commerciaux, la valeur
des Hydrocarbures commercialisés par le Contractant au titre des articles 10.2 et 10.3 ci-dessus

a intégrer dans le bénéfice net imposable sera établie conformément aux stipulations de 1’article

14 ci-dessous.

Sans préjudice des stipulations de ['article 21 ci-dessous, le Contractant versera a I'Etat les

redevances superficiaires suivantes:
a) deux Dollars ($ 2) par kilometre carré et par an durant la premiére phase de la période de

recherche ;

b) trois Dollars ( $ 3) par kilométre carré et par an durant la deuxiéme phase de la période de

recherche ;

c) quatre Dollars ( $ 4) par kilométre carré et par an durant la troisi¢me phase de la période

de recherche et durant toute prorogation prévue aux articles 3.3 et 3.4 ci-dessus;

d) cent soixante-dix Dollars ( $ 170) par kilometre carré et par an durant la validité de

I’ Autorisation d'Exploitation.

Les redevances superficiaires visées aux alinéas a), b) et ¢) ci-dessus seront payées d'avance et

par année, au plus tard le premier jour de chaque Année Contractuelle, pour I'Année
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Contractuelle entiére, selon 1'étendue du Périmetre de Recherche détenu par le Contractant a la

date d'échéance desdites redevances.

La redevance superficiaire relative a une Autorisation d'Exploitation sera payée d'avance et par
année, au commencement de chaque Année Civile suivant l'octroi de |'Autorisation
d'’Exploitation ou pour I'Année Civile dudit octroi, dans les trente (30) jours de la date d'octroi,
prorata temporis pour la durée restante de I'Année Civile en cours, selon I'étendue du Périmetre

d'Exploitation a ladite date.

En cas d'abandon de surface au cours d'une Année Civile ou de Force Majeure, le Contractant

n'aura droit a aucun remboursement des redevances superficiaires déja payées.

Les sommes visées au présent article 11.2 ne sont pas considérées comme des Coiits Pétroliers
récupérables au titre des stipulations de l'article 10.2 ci-dessus, ni considérées comme charges
déductibles pour I'établissement de I'imp6t sur les bénéfices industriels et commerciaux

conformément a I"article 76 du Code des Hydrocarbures Bruts.

11.3 Le Contractant est assujetti aux impdts et taxes ainsi qu’aux retenues a la source et autres
obligations fiscales applicables aux contractants conformément au Titre VI du Code des

Hydrocarbures Bruts.

11.4 Les sous-traitants du Contractant ainsi que le personnel du Contractant et de ses sous-traitants
sont soumis aux dispositions fiscales de droit commun en vigueur, sous réserve des dispositions

du Titre VI du Code des Hydrocarbures Bruts qui leur sont applicables.

11.5 Les actionnaires des entités constituant le Contractant et leurs Sociétés Affiliées bénéficient des

exonérations prévues a ’article 86 du Titre VI du Code des Hydrocarbures Bruts.

11.6 En dehors des impdts, contributions et taxes prévus au Titre VI du Code des Hydrocarbures
Bruts, des taxes spécifiques relatives a 1'utilisation de 1'eau potable ou d’irrigation prévues a
I’article 6 .4 ci-dessus, des redevances superficiaires prévues a l'article 11.2 ci-dessus, des bonus
prévus a l'article 13 ci-dessous et de la contribution visée a l'article 12.2 ci-dessous, le
Contractant sera exempté de tous impots, droits, taxes, redevances ou contributions de quelque
nature que ce soit, nationaux, régionaux ou communaux, présents ou futurs, frappant les

Opérations Pétrolieres et tout revenu y afférent ou, plus généralement, les propriétés, activités
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12.1

12.2

ou actes du Contractant, y compris son établissement, ses transferts de fonds et son
fonctionnement en exécution du Contrat, étant entendu que ces exemptions ne s'appliquent
qu'aux Opérations Pétrolieres

Conformément a 'article 83-2° du Code des Hydrocarbures Bruts, la prestation de services liés
directement aux Opérations Pétroliéres sera, notamment, sujette & la TVA au taux de zéro,
lorsque le service rendu, le droit cédé ou la chose louée sont utilisés ou exploités encore en

Mauritanie, conformément a I’article 177B du Code Général des Impdts.

Les exemptions prévues au présent article ne s'appliquent pas aux services effectivement rendus
au Contractant par les administrations et collectivités publiques mauritaniennes. Toutefois, les
tarifs pratiqués en l'espéce vis-a-vis du Contractant, de ses sous-traitants, transporteurs, clients
et agents resteront raisonnables par rapport aux services rendus et n'excéderont pas les tarifs
généralement pratiqués pour ces mémes services par lesdites administrations et collectivités
publiques. Le coiit de ces services sera considéré comme Coiits Pétroliers récupérables selon les

stipulations de I’article 10.2 du présent Contrat.

ARTICLE 12 : PERSONNEL

Le Contractant s'engage dés le début des Opérations Pétrolieres a assurer l'emploi en priorité, a
qualification égale, au personnel mauritanien et a contribuer a la formation de ce personnel afin
de permettre son accession a tous emplois d'ouvriers qualifiés, d'agents de maitrise, de cadres,
d’ingénieurs et de directeurs.

A cet effet, le Contractant établira en accord avec le Ministere & la fin de chaque Année Civile,
un plan de recrutement du personnel mauritanien et un plan de formation et de perfectionnement
pour parvenir a une participation de plus en plus large du personnel mauritanien aux Opérations

Pétrolieres.

Le Contractant devra également contribuer a la formation et au perfectionnement des agents du
Ministére et aux autres affectations visées a I’article 80 du Code des Hydrocarbures Bruts, selon

un plan établi par le Ministere a la fin de chaque Année Civile.

A cet effet, le Contractant versera a I’Etat, pour ledit plan de formation et de perfectionnement,
un montant de trois cent mille Dollars ( $ 300 000) par Année Civile pendant la validité de
I'Autorisation d'Exploration, et, a compter de 'octroi d’une Autorisation d'Exploitation, un

montant de six cent mille Dollars ( $ 600 000) par Année Civile. Les versements susvisés
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13.1

13.2

seront considérés comme des Cofts Pétroliers non récupérables au titre des stipulations de

I’article 10.2 ci-dessus mais comme des charges déductibles de 1'impdt sur les bénéfices

industriels et commerciaux conformément a I"article 82 du Code des Hydrocarbures Bruts.

ARTICLE 13 : BONUS

Le Contractant paiera & I'Etat un bonus de signature d’un montant d’un million de Dollars
( $ 1000 000) dans les trente (30) jours suivant la Date d'Effet.

En outre, le Contractant paiera a 1'Etat les bonus de production suivants:

a)

b)

c)

d)

six millions de Dollars ( $ 6 000 000) lorsque la production réguliére commercialisée des
Hydrocarbures extraits du ou des Périmetres d'Exploitation atteindra pour la premiére fois
le rythme moyen équivalent & vingt cinq mille (25.000) Barils de Pétrole Brut par jour

pendant une période de trente (30) jours consécutifs;

huit millions de Dollars ( $ 8 000 000) lorsque la production réguliere commercialisée des
Hydrocarbures extraits du ou des Périmetres d'Exploitation atteindra pour la premiere fois
le rythme moyen équivalent a cinquante mille (50.000) Barils de Pétrole Brut par jour

pendant une période de trente (30) jours consécutifs;

douze millions de Dollars ( $ 12 000 000) lorsque la production réguliére commercialisée
des Hydrocarbures extraits du ou des Périmetres d'Exploitation atteindra pour la premiére
fois le rythme moyen équivalent a cent mille (100.000) Barils de Pétrole Brut par jour

pendant une période de trente (30) jours consécutifs ;

vingt millions de Dollars ( $ 20 000 000) lorsque la production réguliere commercialisée
des Hydrocarbures extraits du ou des Périmétres d'Exploitation atteindra pour la premicre
fois le rythme moyen équivalent a cent cinquante mille(150.000) Barils de Pétrole Brut par

jour pendant une période de trente (30) jours consécutifs.

Chacune des sommes visées aux alinéas a), b), ¢) et d) ci-dessus sera versée dans les trente (30)

jours suivant la période de référence susvisée.

1\
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13.3 Les sommes visées aux articles 13.1 et 13.2 ci-dessus ne sont pas considérées comme des Coiits
Pétroliers récupérables au titre des stipulations de I’article 10.2 ci-dessus, ni considérées comme
charges déductibles pour ['établissement de 1'impdt sur les bénéfices industriels et

commerciaux conformément a 1’article 79 du Code des Hydrocarbures Bruts.

ARTICLE 14 : PRIX ET MESURE DES HYDROCARBURES

14.1  Le prix de vente unitaire du Pétrole Brut pris en considération pour les besoins des articles 10 et
11 ci-dessus sera le "Prix du Marché” F.O.B. au Point de Livraison, exprimé en Dollars par

Baril, tel que déterminé ci-dessous pour chaque Trimestre.

Un Prix du Marché sera établi pour chaque type de Pétrole Brut ou mélange de Pétroles Bruts.

142 Le Prix du Marché applicable aux enlévements de Pétrole Brut effectués au cours d’un
Trimestre sera calculé a la fin du Trimestre considéré, et sera égal a la moyenne pondérée des
prix obtenus par le Contractant et I’Etat lors des ventes du Pétrole Brut a des Tiers au cours du
Trimestre considéré, ajustés pour refléter les différences de qualité et de densité ainsi que des
termes de livraison F.O.B. et des conditions de paiement, sous réserve que les quantités ainsi
vendues a des Tiers au cours du Trimestre considéré représentent au moins trente pour cent
(30%) du total des quantités de Pétrole Brut de l'ensemble des Périmetres d'Exploitation

octroyés au titre du présent Contrat, vendues au cours dudit Trimestre.

143  Si de telles ventes a des Tiers ne sont pas réalisées durant le Trimestre considéré, ou ne
représentent pas au moins trente pour cent (30%) du total des quantités de Pétrole Brut de
I'ensemble des Périmetres d'Exploitation octroyés au titre du présent Contrat, vendues au cours
dudit Trimestre, le Prix du Marché sera établi par comparaison avec le "Prix Courant du Marché
International”, durant le Trimestre considéré, des Pétroles Bruts produits en Mauritanie et dans
les pays producteurs voisins, compte tenu des différentiels de qualité, densité, transport et

conditions de paiement.

Par "Prix Courant du Marché international”, il faut entendre le prix de référence, basé sur les
prix «Dated Brent», tels que publiés dans « Platt’s Crude Oil Marketwire » ou autre
publication similaire et reconnue internationalement, prenant la moyenne pondérée pour le (s)
mois dans lesquels des ventes ont été effectuées et ajustée pour les ditférences en qualité,

gravité API, termes de livraison FOB et de paiement. Au cas ou, sur le marché international, le
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« Dated Brent » serait remplacé par un autre pétrole brut de référence reconnu comme tel

internationalement, les cotations de ce dernier seront utilisées.

144 Les transactions suivantes seront notamment exclues du calcul du Prix du Marché du Pétrole
Brut:

a) ventes dans lesquelles I’acheteur est une Société Affiliée du vendeur ainsi que ventes entre

entités constituant le Contractant;

b) ventes comprenant une contrepartic autre qu'un paiement en devises librement convertibles
et ventes motivées, en tout ou partie, par des considérations autres que les incitations
économiques usuelles dans les ventes de Pétrole Brut sur le marché international (telles
que contrats d'échange, ventes de gouvernement a gouvernement ou a des agences

gouvernementales).

14.5 Une commission présidée par le Ministre ou son délégué et comprenant d’autres représentants
de I’Etat et ceux du Contractant se réunira a la diligence de son président, a I'issue de chaque
Trimestre, pour établir, selon les stipulations du présent article 14, le Prix du Marché du Pétrole
Brut produit, applicable au Trimestre écoulé. Les décisions de la commission seront prises a
I'unanimité.

Si aucun accord sur une décision n'est obtenu par la commission dans un délai de trente (30)
jours aprés la fin du Trimestre considéré, le Prix du Marché du Pétrole Brut produit sera fixé
définitivement par un expert de réputation internationale, nommé par accord entre les Parties,
ou, 4 défaut d'accord, par le Centre international d'expertise de la Chambre de Commerce
Internationale. L'expert devra établir le prix selon les stipulations du présent article 14 dans un
délai de vingt (20) jours aprés sa nomination. Les frais d'expertise seront partagés par moitié

entre les Parties.

146 Dans l'attente de 1'établissement du prix, le Prix du Marché applicable provisoirement a un
Trimestre sera le Prix du Marché du Trimestre précédent. Tout ajustement nécessaire sera
réalisé au plus tard trente (30) jours aprés I'établissement du Prix du Marché pour le Trimestre

considéré.

14.7 Le Contractant devra mesurer tous les Hydrocarbures produits apres extraction de l'eau et des
substances connexes, en utilisant, avec l'accord du Ministere, des instruments et procédures
conformes aux méthodes en vigueur dans l'industrie pétroliére internationale. Le Ministere aura

le droit d'examiner ces mesures et de contréler les instruments et procédures utilisés.
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14.8

Si en cours d'exploitation le Contractant désire modifier lesdits instruments et procédures, il

devra obtenir préalablement 1'accord du Ministeére.

Si, au cours d’une inspection effectuée par le Ministere, il est constaté que les instruments de
mesures sont inexacts et dépassent les tolérances admises, et cet état de fait est confirmé par un
expert indépendant, I'inexactitude en question sera considérée comme ayant existé pour la
moitié de la période depuis I'inspection précédente, & moins qu’une période différente ne soit
démontrée. Le compte des Coiits Pétroliers et les parts de production et enlévements des Parties
feront 1’objet d’ajustements appropriés dans les trente (30) jours suivant la réception du rapport

de I'expert.

Pour le Gaz sec, les stipulations du présent article 14 s’appliqueront mutatis mutandis, sous

réserve des stipulations de I'article 15 ci-dessous.

ARTICLE 15 : GAZNATUREL

Gaz Naturel Non-associé

15.1

Dans le cas ol une découverte visée a 'article 9.1 ci-dessus porte sur un gisement de Gaz
Naturel Non-associé que le Contractant s’est engagé a évaluer conformément a 'article 9.2 ci-
dessus, le Ministre et le Contractant méneront conjointement, en paralléle avec les travaux
d’évaluation de la découverte en question, une étude de marché destinée a évaluer les
débouchés possibles pour ce Gaz Naturel, a la fois sur le marché local et a l'exportation, ainsi
que les moyens nécessaires a sa commercialisation, et considéreront la possibilit¢ d'une
commercialisation conjointe de leurs parts de production. L’étude déterminera en particulier les
quantités dont 1’écoulement peut étre assuré sur le marché local pour son utilisation comme
combustible ou comme matiere premiére, les installations et arrangements nécessaires i
I’écoulement de ce Gaz Naturel aux entreprises utilisatrices ou a 1’organisme d’Etat chargé de
sa distribution, ainsi que le prix de vente escompté qui sera déterminé conformément aux
principes prévus a I’article 15.8 ci-dessous.

Aux fins d'évaluer la commercialité de la découverte de Gaz Naturel Non-associé, le

Contractant aura droit conformément a 1'article 3.4 ci-dessus & une prorogation de son

Autorisation d'Exploration.

Si a la suite de I’évaluation d’une découverte de Gaz Naturel Non-associé, il s’avere que le

développement requiert des termes économiques spécifiques, pour le rendre économiquement
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15.3

viable du point de vue de chacune des deux Parties, celles-ci pourront convenir, a titre

exceptionnel, desdits termes.

A lissue des travaux d'évaluation, au cas ol les Parties décideraient conjointement d’exploiter
ce Gaz Naturel pour alimenter le marché local, ou au cas ou le Contractant déciderait de
I’exploiter pour I'exportation, ce dernier soumettra avant la fin de I’ Autorisation d’Exploration
une demande d'Autorisation d'Exploitation que le Ministre accordera dans les conditions
prévues a l'article 9.6 ci-dessus.

Le Contractant devra alors procéder au développement et a la production de ce Gaz Naturel
conformément au programme de développement et de production soumis au Ministre et
approuvé par ce dernier dans les conditions prévues a larticle 9.5. Les stipulations du présent
Contrat applicables au Pétrole Brut s'appliqueront mutatis mutandis au Gaz Naturel, sous

réserve des stipulations particuliéres prévues aux articles 15.7 a 15.9 ci-dessous.

Au cas ol la production est destinée en tout ou en partie au marché local, un contrat de
fourniture sera conclu, sous I'égide du Ministre, entre le Contractant et I'entreprise de I’Etat
chargée de la distribution du gaz. Le contrat définira les obligations des partics en matiere de
livraison et d’enlevement du gaz commercial et pourra comporter une clause obligeant
I’acheteur & acquitter une partie du prix en cas de défaillance dans I’enlévement des quantités

contractuelles.

A défaut de soumission d'un programme d’évaluation ou d’une demande d’Autorisation
d’Exploitation dans les délais prévus aux articles 9.2 et 9.5 ci-dessus, la surface comprenant
I’étendue du gisement de Gaz Naturel Non-associé sera, a la demande du Ministre, rendue a
I'Etat qui pourra entreprendre pour son propre compte tous travaux de mise en exploitation du
gisement en question.

Gaz Naturel Associé

15.4

En cas de découverte d’un gisement de Pétrole Brut commercialement exploitable contenant du
Gaz Naturel Associé, le Contractant indiquera dans le rapport prévu a l'article 9.3 ci-dessus s'il
considere que la production de ce Gaz Naturel Associé est susceptible d'excéder les quantités
nécessaires aux besoins des Opérations Pétrolieres relatives a la production de Pétrole Brut y
compris les opérations de réinjection et s'il considére que cet excédent est susceptible d'étre
produit en quantités commerciales. Au cas ol le Contractant aurait avisé le Ministre d’un tel
excédent, les Parties évalueront conjointement les débouchés possibles pour cet excédent, a la

fois sur le marché local et 4 l'exportation y compris la possibilité d'une commercialisation
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15:5

15.6

conjointe de leurs parts de production de cet excédent ainsi que les moyens nécessaires a sa

commercialisation.

Au cas ou les Parties conviendraient d’exploiter 1'excédent de Gaz Naturel Associé, ou au cas
ol le Contractant déciderait d’exploiter cet excédent pour 'exportation, le Contractant indiquera
dans le programme de développement et de production visé a I'article 9.5 ci-dessus les
installations supplémentaires nécessaires au développement et a I'exploitation de cet excédent et

son estimation des cofits y afférents.

Le Contractant devra alors procéder au développement et & l'exploitation de cet excédent
conformément au programme de développement et de production soumis et approuvé par le
Ministre dans les conditions prévues a [article 9.5 ci-dessus, et les stipulations du présent
Contrat applicables au Pétrole Brut s'appliqueront mutatis mutandis a I'excédent de Gaz Naturel,

sous réserve des stipulations particulieres prévues aux articles 15.7 a 15.9 ci-dessous.

Une procédure similaire a celle décrite au paragraphe ci-dessus sera suivie si la

commercialisation du Gaz Naturel Associé est décidée au cours de 1'exploitation d’un gisement.

Au cas ot le Contractant déciderait de ne pas exploiter 'excédent de Gaz Naturel Associé et si
I’Etat, a un moment quelconque, désirait l'utiliser, le Ministre en avisera le Contractant, anquel
cas:

a) Le Contractant mettra gratuitement & la disposition de I’Etat, a la sortie des installations de

séparation, tout ou partie de I'excédent que I'Etat désirerait enlever;

b) L’Etat sera responsable de la collecte, du traitement, de la compression et du transport de
cet excédent, a partir des installations de séparation susvisées, et supportera tous les cofits

supplémentaires y afférents;

¢) La construction des installations nécessaires aux opérations visées a l'alinéa b) ci-dessus,
ainsi que l'enléevement de cet excédent par I'Etat, seront effectués conformément aux régles
de l'art en usage dans l'industrie pétroliere internationale et de manicre a ne pas entraver la

production, I'enlévement et le transport du Pétrole Brut par le Contractant.

Tout excédent de Gaz Naturel Associé qui ne serait pas utilisé dans le cadre des articles 15.4 et
15.5 ci-dessus devra étre réinjecté par le Contractant, & moins qu’il ne soit techniquement
démontré par le Contractant qu’une telle réinjection aurait pour effet de réduire la récupération
maximale de I'huile a partir du gisement, auquel cas, le Contractant sera autorisé a torcher

ledit excédent et sera assujetti a la pénalité prévue a Iarticle 6.4.
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Dispositions communes

15.7

15.8

15.9

16.1

Le Contractant aura le droit de disposer de sa part de production de Gaz Naturel, conformément
aux stipulations du présent Contrat. Il aura également le droit de procéder a la séparation des
liquides de tout Gaz Naturel produit, et de transporter, stocker, ainsi que vendre sur le marché
local ou a I’exportation sa part des Hydrocarbures liquides ainsi séparés, lesquels seront
considérés comme du Pétrole Brut aux fins de leur partage entre les Parties selon l'article 10 ci-

dessus.

Pour les besoins du présent Contrat, le Prix du Marché du Gaz Naturel, exprimé en Dollars par
million de BTU, sera égal:

a) Au prix obtenu des acheteurs pour ce qui concerne les ventes de Gaz Naturel a

l'exportation a des Tiers;

b) Pour ce qui concerne les ventes sur le marché local du Gaz Naturel en tant que
combustible, & un prix a convenir par accord mutuel entre le Ministre ou I'entité nationale
chargée de la distribution du gaz sur le marché local et le Contractant, sur la base

notamment des cours du marché d'un combustible de substitution au Gaz Naturel.

Aux fins de I'application des articles 10.2, 10.3 et 13.2 ci-dessus, les quantités de Gaz Naturel
disponibles aprés déduction des quantités réinjectées, briilées et celles utilisées pour les besoins
des Opérations Pétrolieres seront exprimées en un nombre de Barils de Pétrole Brut tel que cent
soixante-cing (165) meétres cubes de Gaz Naturel mesurés a la température de 15.6°C et a la
pression atmosphérique de 1.01325 bars sont réputés ¢gaux a un (1) Baril de Pétrole Brut, sauf

convention contraire entre les Parties.

ARTICLE 16 : TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR
CANALISATIONS

Le Contractant a le droit, pendant la durée de validité du Contrat et dans les conditions définies
au Titre V du Code des Hydrocarbures Bruts, de traiter et de transporter dans ses propres
installations a I'intérieur du territoire de la Mauritanie et de faire traiter et transporter, tout en
conservant la propriété, les produits résultant de ses activités d'exploitation ou sa part desdits

produits, vers les points de stockage, de traitement, d’enlévement ou de grosse consommation.
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16.2

16.3

17.1

17.2

17.3

18.1

Dans le cas ol des conventions ayant pour objet de permettre ou faciliter les transports par
canalisations d'Hydrocarbures a travers d'autres Etats viendraient a étre passées entre lesdits
Etats et I’Etat Mauritanien, celui-ci accordera sans discrimination au Contractant tous les

avantages qui pourraient résulter de I'exécution de ces conventions.

Dans le cadre de ses opérations de transport, le Contractant bénéficie des droits et est soumis

aux obligations prévus au titre V du Code des Hydrocarbures Bruts.

ARTICLE 17 : OBLIGATION D'APPROVISIONNEMENT DU
MARCHE INTERIEUR

Le Contractant a l'obligation de participer & la satisfaction des besoins de la consommation
intérieure en Hydrocarbures, hors exportation des produits pétroliers, conformément aux
dispositions de I'article 41 du Code des Hydrocarbures Bruts.

Le Ministre notifiera par écrit au Contractant, au plus tard le 1¥ octobre de chaque Année
Civile, les quantités des Hydrocarbures que I'Etat choisira d'acheter conformément au présent
article, au cours de I'Année civile suivante. Les livraisons seront effectuées, a I'Etat ou a
l'attributaire désigné par le Ministre, par quantités et a des intervalles de temps réguliers au

cours de ladite Année, suivant des modalités fixées d'accord-partie.

Le prix des Hydrocarbures ainsi vendus par le Contractant a I'Etat sera le prix du marché établi
suivant les stipulations des articles 14 et 15.8 ci-dessus; il sera payable au Contractant en
Dollars dans les soixante (60) jours suivant la date de livraison. Un contrat d’achat sera signé
entre 'Etat et le Contractant, lequel déterminera les modalités de paiement et les garanties y
afférentes.

ARTICLE 18 : IMPORTATION ET EXPORTATION

Le Contractant aura le droit d'importer en Mauritanie, pour son compte ou celui de ses sous-
traitants, toutes les marchandises, matériels, machines, équipements, picces de rechange et
matiéres consommables nécessaires & la bonne exécution des Opérations Pétroliéres et précisés
dans une liste douaniére spécifique établie par le Ministére, sur proposition du Contractant,

conformément a ’article 92 du Code des Hydrocarbures Bruts.
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18.2

18.3

191

20.1

20.2

Il est entendu que le Contractant et ses sous-traitants s'engagent a ne procéder aux importations
définies ci-dessus que dans la mesure ol lesdits matériaux et équipements ne sont pas
disponibles en Mauritanie a conditions équivalentes en termes de prix, quantité, qualité,

conditions de paiement et délai de livraison.

Les importations et réexportations du Contractant et de ses sous-traitants sont soumises au

régime douanier prévu aux articles 90 a 96 du Code des Hydrocarbures Bruts.

Le Contractant, ses clients et leurs transporteurs auront, pendant la durée du Contrat, le droit
d'exporter librement au point d'exportation choisi & cet effet, libre de tous droits et taxes de
douane et a n'importe quel moment et conformément aux dispositions du Code des
Hydrocarbures Bruts, la portion d'Hydrocarbures a laquelle le Contractant a droit suivant les
stipulations du Contrat, aprés déduction de toutes les livraisons faites a I’Etat conformément &
I"article 17. Cependant, le Contractant s'engage a la demande de 1’Etat, a ne pas vendre les

Hydrocarbures produits en Mauritanie a des pays déclarés hostiles a I'Etat.

ARTICLE 19 : CHANGE

Le Contractant bénéficie des droits et est soumis aux obligations prévus au Titre VII du Code
des Hydrocarbures Bruts en matiere de contrle des changes et de protection des

investissements.

ARTICLE 20 : TENUE DES LIVRES, UNITE MONETAIRE,
COMPTABILITE

Les registres et livres de compte du Contractant seront tenus suivant les régles comptables
généralement utilisées dans I'industrie pétroliere internationale, conformément a la

réglementation en vigueur et & la Procédure Comptable définie a4 1’ Annexe 2 du présent Contrat,

Les registres et livres de comptes seront tenus en langue anglaise et libellés en Dollars. Ils
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seront matériellement justifiés par des pieces détaillées prouvant les dépenses et les recettes du

Contractant au titre du présent Contrat.

Ces registres et livres de comptes seront notamment utilisés pour déterminer les Coiits
Pétroliers, et les bénéfices nets du Contractant soumis a 'imp6t sur les bénéfices industriels et
commerciaux conformément aux articles 66 et suivants du Code des Hydrocarbures Bruts. Ils
devront contenir les comptes du Contractant faisant ressortir les ventes d'Hydrocarbures aux

termes du présent Contrat.

A titre d'information, les comptes de résultats ct les bilans seront tenus en Ouguiyas.

20.3  Les originaux des registres et livres de comptes désignés a l'article 20.1 ci-dessus pourront étre
tenus au siége central du Contractant, jusqu'a ce que soit octroyée au Contractant la premicre
Autorisation d'Exploitation, avec au moins un exemplaire en Mauritanie. A partir du mois au
cours duquel est octroyée au Contractant ladite Autorisation d'Exploitation, les originaux
desdits registres et livres de compte ainsi que les pieces justificatives y afférentes seront

conservés en Mauritanie.

20.4 Le Ministre, aprés en avoir informé le Contractant par écrit, pourra faire examiner et vérifier par
des auditeurs de son choix ou par ses propres agents les registres et livres de comptes relatifs
aux Opérations Pétrolieres, selon les modalités précisées & la Procédure Comptable. Il dispose
d'un délai de trois (3) ans suivant la fin d'une Année Civile donnée pour effectuer les examens
ou vérifications concernant ladite Année Civile et présenter au Contractant ses objections pour
toutes contradictions ou erreurs relevées lors de ces examens ou vérifications. Les Parties
pourront s’accorder de proroger ce délai d'une année supplémentaire si des circonstances

particuliéres le justifient.
Pour les Cofits Pétroliers encourus avant la premiére année de production d'Hydrocarbures, le
délai de vérification et de rectification est étendu a la fin de la deuxiéme Année Civile suivant

I’ Année Civile dans laquelle intervient le premier enlevement d’Hydrocarbures.

Le Contractant est tenu de fournir toute 1'assistance nécessaire aux personnes désignées par le
Ministre & cet effet et de faciliter leurs interventions. Les dépenses raisonnables d'examen et de
vérification seront remboursées a 1'Etat par le Contractant et seront considérées comme des

Cofits Pétroliers récupérables selon les stipulations de l'article 10.2 ci-dessus.

20.5 Les sommes dues a I'Etat ou au Contractant seront payables en Dollars ou dans une autre devise
convertible choisie d'un commun accord entre les Parties.
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En cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérét au taux LIBOR +5% & compter
du jour ol elles auraient di étre versées jusqu'a leur réglement, avec capitalisation mensuelle

des intéréts si le retard est supérieur a trente (30) jours.

ARTICLE 21 : PARTICIPATION DE L’ETAT

21.1 L’Etat acquiert a la Date d’Effet, a travers I'Entreprise nationale (Sociét¢ Mauritanienne des
Hydrocarbures- SMH) visée a I'article 6 du Code des Hydrocarbures Bruts, une participation
portée de dix pour cent (10%) dans les droits et obligations du Contractant dans le Périmeétre de
Recherche. Les entités du Contractant, autres que 1’Entreprise nationale, financent la part de
celle-ci dans tous les Coiits Pétroliers correspondant aux Opérations Pétrolieres d’exploration y
compris 1’évaluation/appréciation des découvertes encourus dans le Périmetre de Recherche et

ce pendant toute la durée de 1’ Autorisation d’Exploration objet de 1"article 3 ci-dessus.
L’Entreprise nationale, en tant que entité du Contractant, bénéficie au titre et au prorata de sa
participation des mémes droits et avantages et est soumise aux mémes obligations que les autres

membres du Contractant, sous réserve des stipulations du présent article 21.

21.2 L’Etat aura l'option d’acquérir, & travers I'Entreprise nationale, une participation aux
Opérations Pétrolieres dans tout Périmetre d’Exploitation issu du Périmetre de Recherche dans
les limites indiquées & I’article 21.3 ci-dessous.

Dans ce cas, I'Entreprise nationale sera bénéficiaire, au titre et au prorata de sa participation,
des mémes droits et soumise aux mémes obligations que ceux du Contractant définis au présent

Contrat et ce sous réserves des stipulations du présent article 21.

Pour lever toute équivoque, la participation de I’Etat dans le Périmétre de Recherche continue &
étre portée par les entités du Contractant conformément aux stipulations de 1’article 21.1 ci-

dessus.

21.3  En cas de I'exercice par I'Etat de I'option de participation dans un Périmétre d’Exploitation
mentionnée a 1'article 21.2 ci-dessus, laquelle participation ne pourra étre inférieure a dix

pourcent (10%) et ne pourra excéder quatorze pour cent 14%).

21.4  Au plus tard six (6) mois a compter de la date d'octroi d’une Autorisation d'Exploitation, le
Ministre devra notifier par écrit au Contractant la décision de 1'Etat d'exercer son option de

participation en précisant le pourcentage choisi dans la limite prévue a I’article 21.3 ci-dessus.

Y
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21.6

ZL:7

21.8

Ladite participation prendra effet & compter de la date de réception de notification de I'exercice

de I’option de I'Etat.

Pour lever toute équivoque, 1'Etat n’aura aucune participation aux Opérations Pétrolieres dans
tout Périmétre d’Exploitation issu du Périmétre de Recherche s’il n’exerce pas 1'option

mentionnée a 1’article 21.2 ci-dessus.

A compter de la date d'effet de sa participation, objet des articles 21.2 a 21.4 ci-dessus, 1’Etat
financera les Coits Pétroliers dans le Périmétre d'Exploitation concerné au prorata de sa
participation.

L’Etat remboursera aux entités du Contractant, autres que 1’Entreprise nationale, conformément
4 Darticle 21.6 ci-dessous, au prorata de sa participation, les Coiits Pétroliers non encore
récupérés relatifs audit Périmetre d'Exploitation et encourus depuis la Date d'Effet (a
l'exclusion des Coiits Pétroliers d'exploitation (OPEX) et des frais financiers), jusqu’'a la date

de réception de notification visée a 'article 21.4 ci-dessus.

Le Contractant ne sera soumis a aucun imp6t ou taxe de quelque nature que ce soit, a raison de

tels remboursements ou des plus-values éventuelles y afférents.

L’Etat cédera et continuera a céder au Contractant trente pourcent (30%) de la part de
production lui revenant au titre de sa participation et au titre de récupération des Coits
Pétroliers conformément a 'article 10.2 ci-dessus et a la Procédure Comptable constituant
I'annexe 2, jusqu'a ce que le cumul de ces cessions ou remboursements , évalués selon les
stipulations des articles 14 et 15 ci-dessus, soit égal a cent quinze pour cent (115%) des Coiits
Pétroliers antérieurs a la date d’effet de la participation et visés au second paragraphe de
1"article 21.5 ci-dessus.

Pour lever toute équivoque, le remboursement des Coiits Pétroliers d’exploration stipulé aux
articles 21.5 et 21 .6 ci-dessus, ne porte pas sur une quelconque part des sommes versées par le
Contractant au titre de l'article 13 du présent Contrat.

Les remboursements qui seront effectués par I'Etat au titre des stipulations des articles 21.5 et
21.6 ci-dessus, seront réglés en nature par ’Etat qui cédera aux entités du Contractant, autres

que I’Entreprise nationale, chaque Trimestre au Point de Livraison le pourcentage de sa part
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21.9

21.10

22,1

trimestrielle de production d'Hydrocarbures stipulé dans lesdits articles.

Toutefois, I'Etat se réserve 'option d’effectuer lesdits remboursements en Dollars dont le
paiement intégral doit intervenir dans un délai de quatre vingt dix (90) jours a compter de la

date d’effet de la participation visée a "article 21.4 ci-dessus.

A défaut du réglement de I'intégralité desdits remboursements dans les délais impartis ci-

dessus, le remboursement en nature tel que visé aux articles 21.5 et 21.6 ci-dessus s’appliquera.

Les modalités pratiques de participation de I'Etat stipulée a Iarticle 21.1 ci-dessus ainsi que les
régles et obligations des entités du Contractant, y compris 1'Entreprise nationale, seront
déterminées dans un accord d'association (JOA) qui sera conclu dans une forme
substantiellement conforme au modele JOA de I'AIPN et entrera en vigueur, au plus tard,
quatre vingt dix jours (90) a compter de la Date d'Effet. Ledit accord d’association (JOA) sera
amendé au besoin et en particulier pour tenir compte, le cas échéant, de 1’exercice par I’Etat de

sa participation objet de 1’article 21.2 ci-dessus.

L'Entreprise nationale d'une part, et les autres entités constituant le Contractant d'autre part, ne
seront pas conjointement et solidairement responsables des obligations résultant du présent
Contrat vis-a-vis de I’Etat. L'Entreprise nationale sera individuellement responsable vis-a-vis de
I’Etat de ses obligations telles que prévues dans le présent Contrat. Toute défaillance de
I'Entreprise nationale a exécuter une quelconque de ses obligations ne sera pas considérée
comme défaillance des autres entités constituant le Contractant et ne pourra en aucun cas étre
invoquée par 1’Etat pour annuler le présent Contrat. L'association de I'Entreprise nationale au
Contractant, ne saurait, en aucun cas, annuler ni affecter les droits des autres entités constituant

le Contractant  recourir a la clause d'arbitrage prévue a l'article 28 ci-dessous.

ARTICLE 22 : CESSION

Les droits et obligations résultant du présent Contrat ne peuvent étre cédés a un Tiers, en tout ou
partie, par I'une quelconque des entités constituant le Contractant, sans I'approbation préalable
du Ministre.

Si dans les trois (3) mois suivant la notitication au Ministre d'un projet de cession accompagné
des informations nécessaires pour justifier les capacités techniques et financieéres du

cessionnaire ainsi que des conditions et modalités de cession, celui-ci n'a pas notifié son
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opposition avec justifications raisonnables, cette cession sera réputée avoir ét¢ approuvée par le

Ministre.

A compter de la date d'approbation, le cessionnaire acquerra la qualit¢ de membre du

Contractant et devra satisfaire aux obligations imposées au Contractant par le présent Contrat.

Chacune des entités constituant le Contractant peut céder librement et a tout moment tout ou
partic de ses intéréts découlant du Contrat a une Société Affiliée ou a une autre entité du

Contractant a condition de le notifier préalablement au Ministre.

222  De méme, le Contractant, ou toute entité du Contractant, est tenu de soumettre a l'approbation

préalable du Ministre :

a) Tout projet qui serait susceptible d'amener, notamment au moyen d'une nouvelle
répartition des titres sociaux, un changement du contréle direct du Contractant ou de
I’entité concernée du Contractant. Seront considérés comme éléments de contrle du
Contractant, ou d'une entité de celui-ci, la répartition du capital social, la nationalité des
actionnaires majoritaires, ainsi que les dispositions statutaires relatives au si¢ge social et
aux droits et obligations attachés aux titres sociaux en ce qui concerne la majorité requise
dans les assemblées générales. Toutefois, les cessions de titres sociaux a des Sociétés
Affiliées seront libres sous réserve de déclaration préalable au Ministre pour information et
de I'application des stipulations de l'article 24.4 ci-dessous s'il y a lieu. Quant aux cessions
de titres sociaux a des Tiers, elles ne seront soumises a l'approbation du Ministre que si
elles ont pour effet de céder & ceux-ci plus de trente pour cent (30%) du capital de

l'entreprise.

b) Tout projet de constitution de siiretés sur des biens et installations affectés aux Opérations

Pétrolieres.
Les projets visés aux alinéas a) et b) seront notifiés au Ministre. Si dans un délai de trois (3)
mois, le Ministre n'a pas notifié au Contractant ou a I'une des entités concernées, son opposition
avec justifications raisonnables auxdits projets, ceux-ci seront réputés approuveés.

22.3  Lorsque le Contractant est constitué de plusieurs entités, il fournira au Ministre, dans le mois
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23.1

23.2

Q"

suivant sa signature, une copie de l'accord d'association (JOA) liant les entités et de toutes
modifications pouvant &tre apportées audit accord, en spécifiant le nom de I'entreprise désignée
comme Opérateur pour les Opérations Pétrolieres. Tout changement d'Opérateur sera soumis a

l'approbation du Ministre, conformément aux stipulations de l'article 6.2 ci-dessus.

Les cessions réalisées en violation des stipulations du présent article 22 seront nulles et de nul
effet.

ARTICLE 23 : PROPRIETE, USAGE ET ABANDON DES
BIENS

Le Contractant sera propriétaire des biens, meubles et immeubles, qu’il aura acquis pour les
besoins des Opérations Pétrolitres, et en conservera le plein usage, ainsi que le droit de les
exporter ou de les céder a des Tiers pendant toute la durée du Contrat, sous réserve que 1'Etat
puisse acquérir a titre gratuit, & la demande du Ministre, tout ou partie des biens appartenant au
Contractant qui auront été utilisés pour les Opérations Pétroliéres et dont les cofits d’acquisition

auront ét¢ intégralement recouvrés conformément a ’article 10 ci-dessus dans les cas suivants :

a) A l'expiration, a la renonciation ou a la résiliation du présent Contrat ;

b) En cas de renonciation ou d’expiration d'une Autorisation d’Exploitation, pour ce qui
concerne les ouvrages et installations situés dans le Périmetre d’Exploitation et les
équipements affectés exclusivement aux Opérations Pétrolieres dans le Périmetre
d’Exploitation en question, & moins que le Contractant souhaite utiliser ces biens pour des
Opérations Pétrolieres dans d’autres Périmetres d’Exploitation issus du Périmétre de

Recherche.

A l'expiration, 4 la renonciation ou a la résiliation de toute Autorisation d’Exploitation, le
Contractant devra procéder & toutes les opérations nécessaires & la remise en état des sites

conformément & un Plan de Réhabilitation établi et financé dans les conditions suivantes :

a) A la fin du Trimestre au cours duquel soixante pour cent (60%) des réserves
d’Hydrocarbures récupérables identifiées dans le programme de développement d’un
gisement visé a article 9.5 auront été récupérées, le Contractant préparera et soumettra au
Ministre pour approbation un Plan de Réhabilitation du site, conforme aux pratiques
habituelles de I'industrie pétroliere internationale, qu’il propose de réaliser a la fin des

opérations de production, ainsi qu'au budget correspondant. Le Contractant apportera
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b)

c)

d)

e)

chaque année au Plan de Réhabilitation les révisions nécessaires pour tenir compte de
I’évolution des paramétres techniques et financiers. Le Plan de Réhabilitation révisé
deviendra le nouveau Plan de Réhabilitation qui sera pris en compte pour le calcul des

versements sur le compte séquestre ;

Le Plan de Réhabilitation comprendra un descriptif détaillé des travaux d’enlévement et/ou
de sécurisation des infrastructures telles les plateformes, les installations de stockage, les
puits, tuyaux, collecteurs, etc., nécessaires a la protection de I'environnement et des

personnes |

Le Ministre pourra, en consultation avec le ministre chargé de I’Environnement, proposer
des révisions ou modifications au Plan de Réhabilitation, en les notifiant par écrit au
Contractant avec toutes les justifications utiles, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant
la réception dudit Plan. Les stipulations de l'article 5.2 ci-dessus s'appliqueront audit Plan
en ce qui concerne son adoption. Lorsque les résultats acquis au cours de I’exploitation
justifient des changements au Plan de Réhabilitation, ledit Plan et le budget correspondant

pourront étre modifiés conformément a la procédure d’adoption décrite ci-avant ;

Afin de financer les opérations prévues au Plan de Réhabilitation, le Contractant ouvrira
un compte séquestre auprés d’'un établissement bancaire international de premier rang
accepté par le Ministre, qu’il approvisionnera a compter du Trimestre suivant I’adoption
du Plan de Réhabilitation par des versements annuels de montants et selon un échéancier

fixés en accord avec le Ministre ;

Les fonds versés au compte séquestre seront traités comme des Coits Pétroliers
récupérables selon les modalités prévues & 1'article 10.2 ci-dessus, et seront considérés
comme des charges déductibles pour !'établissement de 1'impot sur les bénéfices
industriels et commerciaux. Ces fonds, ainsi que les intéréts percus sur le compte
séquestre, seront affectés exclusivement au paiement des dépenses liées aux opérations du

Plan de Réhabilitation

Le Contractant notifiera au Ministre, avec un préavis de cent quatre vingt (180) jours, son
intention de démarrer les opérations prévues au Plan de Réhabilitation, sauf si le Ministre

notifie au Contractant dans les trente (30) jours suivant I'avis précité que :

(i) 'exploitation du gisement sur le Périmetre d’Exploitation en question sera poursuivie

par I’Etat ou par un Tiers, ou
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24.1

24.2

(ii) I’Etat souhaite conserver les installations pour des raisons diiment motivées.

Dans les deux cas cités en i) et ii) ci-dessus, le compte séquestre sera transféré au
repreneur et le Contractant sera libéré de toutes responsabilités vis-a-vis du Plan de

Réhabilitation et du compte séquestre relatifs au gisement en question;

g) Au cas ob les dépenses nécessaires a I'exécution du Plan de Réhabilitation seraient
supérieures au montant disponible dans le compte séquestre, I'excédent sera intégralement

a la charge du Contractant ;

h) Le Contractant versera a I'Etat lors de I'achévement du Plan de Réhabilitation tout
reliquat du compte séquestre non-utilisé pour la réalisation du Plan de Réhabilitation et qui

aura été récupéré en vertu de I'article 10.2 ci-dessus.

ARTICLE 24 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES

Le Contractant dédommagera et indemnisera toute personne, y compris I’Etat, pour tout
dommage ou perte que le Contractant, ses employés ou ses sous-traitants et leurs employés
pourraient causer a la personne, a la propriété ou aux droits d'autres personnes, du fait ou a
l'occasion des Opérations Pétroliéres.

Au cas ou la responsabilité de I'Etat est recherchée du fait ou & l'occasion des Opérations
Pétrolieres, le Ministre devra en aviser le Contractant qui fera toute défense a cet égard et
indemnisera I'Etat pour toute somme dont celui-ci serait redevable ou toute dépense y afférente

qu’il aurait supportée ou consécutive a une réclamation.

Le Contractant souscrira et maintiendra en vigueur, et fera souscrire et maintenir en vigueur par
ses sous-traitants, toutes assurances relatives aux Opérations Pétrolicres du type et des montants
en usage dans l'industrie pétroliere internationale, notamment (a) un contrat d’ assurances
garantissant sa responsabilité civile générale (b) un contrat d’assurances garantissant les risques
environnementaux liés a la réalisation des Opérations Pétroliéres, (¢) un contrat d’assurances
garantissant les accidents du travail des employés, (d) tout autre contrat d’assurances dont la
souscription serait requise par la réglementation en vigueur.

Les assurances en question seront souscrites aupres de compagnies d’assurances de premier

rang et conformément & la réglementation applicable.

Le Contractant fournira au Ministre les attestations justifiant la souscription et le maintien des

assurances susvisées.

o &
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Lorsque le Contractant est constitué de plusieurs entités, les obligations et responsabilités de ces
dernigres en vertu du présent Contrat sont, sans préjudice des stipulations de Darticle 21 ci-
dessus, solidaires 2 l'exception de leurs obligations en matiere d'impdt sur les bénéfices

industriels et commerciaux.

Si I'une des entités du Contractant transfére tout ou partie de ses droits et obligations au titre du
présent Contrat 4 une Société Affiliée, sous réserve que celle-ci ait des capacités techniques et
financiéres inférieures, sa société mére soumettra a l'approbation du Ministre un engagement

garantissant la bonne exécution des obligations découlant du présent Contrat.

ARTICLE 25 : RESILIATION DU CONTRAT

Le présent Contrat peut étre résilié¢, sans indemnité, dans I'un des cas suivants:
a) Violation grave et/ou continue par le Contractant des stipulations du présent Contrat, du
Code des Hydrocarbures Bruts, ou de la réglementation en vigueur applicable au

Contractant;
b) Défaut de remise de la garantie bancaire conformément a 1" article 4.6 ci-dessus;
¢) Retard de plus de trois (3) mois & un paiement di a I'Etat;

d) Arrét des travaux de développement d'un gisement pendant six (6) mois consécutifs sans

I’accord du Ministre;

e) Apres le démarrage de la production sur un gisement, arrét de son exploitation pendant une

durée de plus de six (6) mois, décidé par le Contractant sans I’accord du Ministre;

f) Non-exécution par le Contractant dans le délai prescrit d'une sentence arbitrale rendue

conformément aux stipulations de l'article 28 ci-dessous;

g) Faillite, réglement judiciaire ou liquidation des biens du Contractant.

En dehors du cas prévu a l'alinéa g) ci-dessus, le Ministre ne pourra prononcer la déchéance
prévue a l'article 25.1 ci-dessus qu'apres avoir mis le Contractant, par lettre recommandée avec
accusé de réception, en demeure de remédier au manquement en question dans les délais

prescrits dans la mise en demeure a compter de sa date de réception.
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29.3

26.1

26.2

26.3

Faute pour le Contractant de remédier au manquement objet de la mise en demeure dans le délai

imparti, la résiliation du présent Contrat peut étre prononcée.

Tout différend sur le bien-fondé de la résiliation du Contrat prononcée par le Ministre sera
susceptible de recours a 1'arbitrage conformément aux stipulations de l'article 28 ci-dessous.
Dans le cas échéant, le Contrat restera en vigueur jusqu'a l'intervention éventuelle d’une
sentence arbitrale confirmant le bien fondé de cette résiliation, au quel cas, le Contrat prendra

définitivement fin.

La résiliation du présent Contrat entraine automatiquement le retrait de I'Autorisation

d'Exploration et des Autorisations d'Exploitation en cours de validité.

ARTICLE 26 : DROIT APPLICABLE ET STABILISATION
DES CONDITIONS

Le présent Contrat est régi par les lois et réglements de la République Islamique de Mauritanie,

complétés par les principes généraux du droit du commerce international.

Le Contractant sera soumis 2 tout moment aux lois et réglements en vigueur en République

Islamique de Mauritanie.

I ne pourra é&tre fait application au Contractant d'aucune disposition Iégislative ou
réglementaire postérieure i la Date d"Effet du Contrat qui aurait pour effet direct ou indirect de
diminuer les droits du Contractant ou d’aggraver ses obligations au titre du présent Contrat et de
la 1égislation et la réglementation en vigueur a la Date d’Effet du présent Contrat, sans accord

préalable des Parties.

Toutefois, il est convenu que le Contractant ne peut, au titre du paragraphe précédent, s’ opposer
a Dapplication des dispositions législatives et réglementaires de droit commun adoptées
postérieurement & la Date d’Effet du Contrat en maticre de sécurité des personnes et de

protection de 1’environnement ou de droit du travail.
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ARTICLE 27 : FORCE MAJEURE

Toute obligation résultant du présent Contrat qu’une Partie serait dans I'impossibilité totale ou
partielle d'exécuter, en dehors des paiements dont elle serait redevable, ne sera pas considérée
comme une violation du présent Contrat si ladite inexécution résulte d'un cas de Force Majeure,
A condition toutefois qu'il y ait un lien direct de cause a effet entre I'empéchement et le cas de

Force Majeure invoqué.

Aux fins du présent Contrat doivent étre entendus comme cas de Force Majeure tout événement
imprévisible, irrésistible ou indépendant de la volonté de la Partie l'invoquant, tels que
tremblement de terre, accident, gréve, guérillas, actes de terrorisme, blocus, €émeute,
insurrection, troubles civils, sabotage, faits de guerre, soumission du Contractant a toute loi,
réglement, ou toute autre cause indépendante de son contrdle et qui a pour effet de différer ou
de rendre momentanément impossible 1'exécution de tout ou partie de ses obligations.
L'intention des Parties est que le terme Force Majeure recoive l'interprétation la plus conforme
aux principes et usages du droit international et aux pratiques de l'industrie pétroliere

internationale.

Lorsqu'une Partie considére qu'elle se trouve empéchée d'exéeuter l'une quelconque de ses
obligations en raison d'un cas de Force Majeure, elle doit immédiatement le notifier par écrit a
l'autre Partie en spécifiant les éléments de nature & établir le cas de Force Majeure et prendre, en
accord avec l'autre Partie, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise
normale de I'exécution des obligations affectées par la Force Majeure dés la cessation du cas de
Force Majeure.

Les obligations, autres que celles affectées par la Force Majeure, devront continuer a étre

remplies conformément aux stipulations du présent Contrat.

Si, par suite d'un cas de Force Majeure, l'exécution de l'uine quelconque des obligations du
présent Contrat était différée, la durée du retard en résultant, augmentée du délai qui pourrait
étre nécessaire a la réparation de tout dommage causé par le cas de Force Majeure, seront
ajoutés au délai stipulé dans le présent Contrat pour 'exécution de ladite obligation ainsi qu'a la
durée de I'Autorisation d’Exploration et de toute Autorisation d'Exploitation en cours de
validité.
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28.1

28.2

28.3

28.4

ARTICLE 28 : ARBITRAGE ET EXPERTISE

En cas de différend entre I’Etat et le Contractant concernant I'interprétation ou I'application des
stipulations du présent Contrat, les Parties s’efforceront de bonne foi de résoudre ce différend a

l'amiable.
En ce qui concerne le Prix du Marché, les stipulations de I"article 14.5 ci-dessus s’appliquent.

Les Parties peuvent également convenir de soumettre tout autre différend d’ordre technique & un
expert nommé d’un commun accord ou par le Centre International d’Expertise Technique de la

Chambre de Commerce Internationale (« CCI »).

Si, dans un délai de quatre vingt dix (90) jours a compter de la notification d’un différend, les
Parties ne parviennent pas a une solution a 'amiable ou suite & une proposition d’un expert, ledit
différend sera soumis a la requéte de la Partie la plus diligente, a la CCI pour arbitrage suivant

les régles fixées par le Réglement d’arbitrage de la CCL

Le siege de l'arbitrage sera Paris (France). Les langues utilisées durant 1’arbitrage seront le
Frangais et I’ Anglais et la loi applicable sera la loi mauritanienne, ainsi que les réegles et usages

du droit international applicables en la maticre.

Le tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres. Aucun arbitre ne sera ressortissant des

pays auxquels appartiennent les Parties.

La sentence du tribunal est rendue a titre définitif et irrévocable. Elle s’impose aux Parties et est

immédiatement exécutoire.

Les frais d'arbitrage seront supportés également entre les Parties, sous réserve de la décision du

tribunal concernant leur répartition.

Les Parties renoncent formellement et sans réserve a tout droit d’attaquer ladite sentence, de

faire obstacle & sa reconnaissance et i son exécution par quelque moyen que ce soit.

Les Parties se conformeront a toute mesure conservatoire ordonnée par le tribunal arbitral. Sans
préjudice du pouvoir du tribunal arbitral de recommander des mesures conservatoires, chaque
Partie pourra solliciter des mesures provisoires ou conservatoires en application du réglement
de référé pré-arbitral de la CCL

L'introduction d'une procédure d’arbitrage entraine la suspension des dispositions contractuelles

en ce qui concerne 1'objet du différend, mais laisse subsister tous autres droits et obligations des
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28.5

29:1

29.2

4"

Parties au titre du présent Contrat.

Sans préjudice des stipulations de I'article 21 ci-dessus, les frais et honoraires de I'expert visé a
Iarticle 28.1 ci-dessus seront supportés par le Contractant jusqu'a l'octroi de la premiere
Autorisation d'Exploitation et par la suite par moitié par chacune des Parties. Ces colits seront

considérés comme des Cofits Pétroliers récupérables au titre de Iarticle 10 du présent Contrat.

ARTICLE 29 : CONDITIONS D'APPLICATION DU
CONTRAT

Les Parties s’accordent & coopérer de toutes les maniéres possibles afin d'atteindre les objectifs

du présent Contrat.

L’Etat facilitera au Contractant l'exercice de ses activités en lui accordant tous permis,
autorisations, licences et droits d'accés nécessaires a la réalisation des Opérations Pétrolieres, et
en mettant & sa disposition tous les services appropriés aux dites Opérations du Contractant , de

ses employés et agents sur le territoire national.

Toute demande de permis, d’autorisations, de licences et de droits susvisés sera soumise au
Ministre qui la transmettra, le cas échéant, aux ministéres et organismes concernés, et en
assurera le suivi. Ces demandes ne pourront étre refusées sans un motif légitime et seront

diligentées de maniére a ne pas indtiment retarder les Opérations Pétroliéres.

Toutes les notifications ou autres communications se rapportant au présent Contrat devront étre
adressées par écrit et seront considérées comme ayant été valablement effectuées dés qu'elles
seront remises en mains propres contre récépissé au représentant qualifié de la Partie concernée
au lieu de son principal établissement en Mauritanie, ou délivrées sous pli affranchi et
recommandé avec accusé de réception, ou adressées par télécopie confirmée par lettre et apres

confirmation de la réception par le destinataire, a I'élection de domicile indiquée ci-dessous :

Pour le Ministére :

Direction des Hydrocarbures Bruts
BP: 4921

Nouakchott- Mauritanie
TEL/FAX : 4222 524 43 07
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20.5

Pour le Contractant :

Kosmos Energy Mauritania
c/o Wilmington Trust

4th Floor, Century Yard
Cricket Square, Hutchins Dr.
Elgin Avenue, Georgetown,
Grand Cayman Islands
Téléphone : +1-345-814-6703
Fac-similé : +1-345-527-2105
Attention : Andrew Johnson

Courriel : mauritanianotifications @kosmosenergy.com
Avec copie a :

Kosmos Energy Mauritania
c/o Kosmos Energy, LLC
Attention : General Counsel
8176 Park Lane, Suite 500
Dallas, TX 75231
Fac-similé : 214-445-9705

Courriel : KosmosGeneralCounsel @kosmosenergy.com

Les notifications seront considérées comme ayant été effectuées a la date ol le destinataire les

recevra, conformément a I'accusé de réception.

L’Etat et le Contractant peuvent a tout moment changer leurs représentants autorisés ou
I'élection de domicile mentionnée a l'article 29.2 ci-dessus, sous réserve de le notifier avec un

préavis d'au moins dix (10) jours.

Le présent Contrat ne peut étre modifié que d'un commun accord entre les Parties et par la
conclusion d’un avenant approuvé et entrant en vigueur dans les conditions prévues a I'article
30 ci-dessous.

Toute renonciation de I’Etat a l'exécution d'une obligation du Contractant devra étre faite par
écrit et signée par le Ministre, et aucune renonciation éventuelle ne pourra étre considérée
comme un précédent si I'Etat renonce a se prévaloir d'un des droits qui lui sont reconnus par le
présent Contrat.
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29.6 Les titres figurant dans le présent Contrat sont insérés a des fins de commodité et de référence
et en aucune maniére nec définissent, ne limitent ni ne décrivent la portée ou l'objet des

stipulations du Contrat.

29.7 Les Annexes 1, 2 et 3 ci-jointes font partie intégrante du présent Contrat. Toutefois, en cas de

conflit, les stipulations du présent Contrat priment sur celles des Annexes.
ARTICLE 30 : ENTREE EN VIGUEUR

Une fois signé par les Parties, le présent Contrat sera approuvé par décret pris en Conseil des Ministres
et entrera en vigueur 2 la date de publication dudit décret au Journal Officiel, ladite date étant désignée

sous le nom de Date d’Effet et rendant ledit Contrat obligatoire pour les Parties.

En foi de quoi, les Parties ont signé le présent Contrat en Trois (3) exemplaires originaux.

05 AVR 2012 -

Nouakchott, Le

POUR
POUR
LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE
LE CONTRACTANT
MAURITANIE
LE MINISTRE ﬁ
Taleb ABDIVALL John R. KEMP III

o
£
A
. -
Le Ministre &

N
'.fvm
R
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ANNEXE 1 : PERIMETRE DE RECHERCHE

Jointe et faisant partic intégrante du Contrat entre la République Islamique de Mauritanie et le

Contractant.

A la Date d’Effet, le Périmetre de Recherche initial englobe une superficie réputée égale 8 Huit mille

(8 000) km?2.

Ce Périmetre de Recherche est représenté sur la carte ci-jointe avec les coordonnées qu’y sont

indiquées.
CARTE DU PERIMETRE DE RECHERCHE
Dartet Novadrrbou
I  c-13
X (28N} Y{z8n)
150000 1975000
120000 1975000
190000 1775000
150000 1775000
LS0000 1975000
Superficie: 8 000 Km? M <
|
i
C-13

Brasns |
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ANNEXE 2 : PROCEDURE COMPTABLE

Jointe et faisant partie intégrante du Contrat entre la République Islamique de Mauritanie et le

Contractant.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1  Objet

La présente Procédure Comptable a pour objet d’établir les régles et méthodes de comptabilisation et
de controle des Cofits Pétroliers aux fins de leur recouvrement et aux fins du partage de la production
selon Iarticle 10 du Contrat, ainsi que les régles de détermination des bénéfices nets réalisés par le

Contractant aux fins du calcul de I'imp6t sur les bénéfices industriels et commerciaux.

1.2 Comptes et relevés
Les comptes, livres et registres du Contractant seront tenus suivant les régles du plan comptable en

vigueur en Mauritanie et les pratiques et méthodes en usage dans l'industrie pétroliere internationale.

Conformément aux stipulations de l'article 20.2 du Contrat, les comptes, livres et registres du

Contractant seront tenus en langue anglaise et libellés en Dollars.

Toutes les fois qu'il sera nécessaire de convertir en Dollars les dépenses et recettes payées ou regues en
toute autre monnaie, celles-ci seront évaluées sur la base des cours de change cotés sur le marché des

changes de Paris, selon des modalités fixées d’un commun accord.

1.3  Interprétation
Les définitions des termes figurant dans cette Annexe 2 sont les mémes que celles des termes

correspondants, figurant dans le Contrat.

Le terme « Contractant », outre 1’acception qui lui est conférée par le Contrat, peut désigner parfois
I’Opérateur lorsque le Contractant est constitué de plusieurs entités et qu’il s’agit d’Opérations
Pétrolidres conduites par I'Opérateur pour le compte de toutes ces entités, ou parfois chacune de ses

entités lorsqu’il s’agit d’obligations leur incombant a titre personnel.
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2.1
2:1.1

214

ARTICLE 2 : COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS

Reégles générales et principes - Classification et regroupements

Le Contractant tiendra, en permanence, une comptabilité spécialement réservée et organisée
pour lenregistrement des Cofits Pétroliers et faisant ressortir le détail des dépenses
effectivement payées par lui et donnant droit a récupération en application des stipulations du
Contrat et de la présente Annexe, les Cofits Pétroliers récupérés, au fur et & mesure de
l'affectation de la production destinée a cet effet, ainsi que les sommes venant en déduction ou

en atténuation des Cofits Pétroliers.

La comptabilité des Cofits Pétroliers doit permettre de faire ressortir, a tout moment, pour le

Périmetre de Recherche et pour tout Périmétre d’Exploitation y découlant :

= le montant total des Cofits Pétroliers payés par le Contractant depuis la Date d’Effet;
= le montant total des Cofits Pétroliers récupérés;

®  les sommes venant en atténuation ou en déduction des Coiits Pétroliers et la nature des

opérations auxquelles se rapportent ces sommes;

= le montant des Cofits Pétroliers restant a récupérer.

La comptabilité des Colts Pétroliers enregistre, au débit, toutes les dépenses effectivement
payées se rapportant directement, en application du Contrat et des stipulations de la présente
Annexe, aux Opérations Pétrolieres, et considérées comme imputables aux Coits Pétroliers.

Ces dépenses effectivement payées doivent, a la fois:

= incomber réellement au Contractant ;
= Btre néeessaires i la bonne réalisation des Opérations Pétrolieres ;
= &tre justifiées et appuyées de pieces et documents justificatifs permettant un contrdle efficace

par le Ministere.

La comptabilité¢ des Colts Pétroliers enregistre, au crédit, le montant des Colts Pétroliers
récupérés, au fur et & mesure que cette récupération est opérée, ainsi que, au fur et a mesure de
leur encaissement, les recettes et produits de toute nature qui viennent en déduction ou en

atténuation des Cofts Pétroliers.
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2.1.5 Les originaux des contrats, factures et tous autres documents justificatifs se rapportant aux
Coits Pétroliers doivent étre tenus 2 la disposition du Ministére et présentés a toute réquisition

émanant de celui-ci.

2.1.6  Les Coiits Pétroliers seront récupérés selon:

a) L’ordre de priorité par nature des cofits:
= Les Coiits Pétroliers d’Exploitation ;
= Les Coiits Pétroliers de Développement ; et
= [es Coiits Pétroliers d’Exploration ;

Tels que ces catégories de Cofits Pétroliers sont définis aux articles 3.2, 3.3 et 3.4 de la présente
Annexe.

b) L’ordre géographique de priorité:

= Les Coiits Pétroliers encourus dans un Périmetre d’Exploitation sont les premiers
a étre récupérés sur la production issue de celui-ci et selon I'ordre stipulé au

paragraphe a) ci-dessus ;

"  Les Colits Pétroliers encourus en dehors d’un Périmétre d’Exploitation sont
récupérés en second lieu sur la production issue de celui-ci et selon I'ordre

stipulé au paragraphe a) ci-dessus.

Les Coiits Pétroliers encourus dans les Périmetres d’Exploitation, autres que
celui en question, seront récupérés avant les Cofits Pétroliers encourus dans le

Périmetre de Recherche selon I’ ordre stipulé au paragraphe a) ci-dessus.

Chaque entité constituant le Contractant a droit a la récupération de ses Colits Pétroliers dés la

mise en production.

2.1.7 La comptabilité des Coits Pétroliers doit &tre sincére et exacte; elle doit &tre organisée et les
comptes tenus et présentés de maniere a ce qu’ils puissent étre aisément regroupés et puissent
dégager les Coiits Pétroliers afférents, notamment, aux dépenses:

= d'exploration,

= d'évaluation,

A \
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= de développement,

= de production de Pétrole Brut,

= de production de Gaz Naturel,

= d'évacuation des Hydrocarbures et de stockage,

= relatives aux activités connexes, annexes ou accessoires, en distinguant chacune d'elles,

= ainsi que les fonds versés au compte séquestre conformément a I"article 23.2 du Contrat.

Pour chacune des activités ci-dessus, la comptabilité des Cofits Pétroliers doit permettre de faire

ressortir les dépenses:

a) Relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se rapportant a

l'acquisition, la création, la construction ou la réalisation:
= de terrains,
= de batiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, etc...),
= d’installations de chargement et de stockage,
= de voies d'acces et ouvrages d'infrastructure générale,

= de moyens de transport des Hydrocarbures (canalisations d'évacuation, bateaux-

citernes, etc.),
= d’équipements généraux,
= d’équipements et installations spécifiques,
= de véhicules de transport et engins de génie civil,

= de matériel et outillage (dont la durée normale d’utilisation est supérieure a une

année),
= de forages productifs,

= d’autres immobilisations corporelles.
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b) Relatives aux immobilisations incorporelles, notamment celles se rapportant:

» aux travaux de terrain de géologie et de géophysique, de laboratoire (études,

retraitement, etc.),

» aux forages d'exploration non productifs et non utilisés dans le cadre du plan de

développement,
= aux autres immobilisations incorporelles.
¢) relatives aux matériels et mati¢res consommables ;
d) opérationnelles de fonctionnement :

11 s'agit des dépenses de toute nature, & I'exception des frais généraux visés ci-apres, non
prises en compte dans les alinéas a) a c) ci-dessus du présent article 2-1-8, et liées

directement a 1'étude, la conduite et 'exécution des Opérations Pétrolicres ;
e) non opérationnelles ou frais généraux :

1l s'agit de dépenses supportées par le Contractant, liées aux Opérations Pétrolieres et se

rapportant i la direction et a la gestion administrative desdites opérations.

2.1.9 Par ailleurs, la comptabilité des Cofits Pétroliers doit faire ressortir, pour chacune des catégories
de dépenses énumérées ou définies dans les alinéas a) a d) de I'article 2-1-8 précédent, les

paiements effectués au profit:

= de I'Opérateur, pour les biens et services qu'il a fournis lui-méme;

» des entités constituant le Contractant, pour les biens et services qu'elles ont fournis elles-

mémes;
s des Sociétés Affiliées;

»  des Tiers.

2.2 Analyse des dépenses et méthodes d’imputation

2.2.1 Les principes d'imputation et les méthodes analytiques habituels du Contractant en matiere de
répartition et de reversement doivent étre appliqués de fagon homogene, équitable et non
discriminatoire i I'ensemble de ses activités. Ils devront étre communiqués au Ministere sur

demande de celui-ci.

Le Contractant informera le Ministére de toute modification qu'il pourrait étre conduit a
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apporter 4 ses principes et méthodes.

2.2.2 Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contractant dans le cadre des
Opérations Pétrolieres et effectivement affectés a ces opérations, ainsi que leur entretien
courant, sont comptabilisés au prix de revient de construction, de fabrication, de création ou de

réalisation.

2.2.3 Les équipements, matériels et matiéres consommables nécessités par les Opérations Pétroliéres

et autres que ceux visés ci-dessus, sont:

a) Soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve des délais d'acheminement et, si
nécessaire, d'entreposage temporaire par le Contractant (sans, toutefois, qu'ils aient été
assimilés A ses propres stocks). Ces équipements, matériels et matieres consommables
acquis par le Contractant sont valorisés, pour imputation aux Coflts Pétroliers, a leur

prix rendus a pied d'ceuvre (prix rendu Mauritanie).

Le prix rendu Mauritanie comprend les ¢léments suivants, imputés selon les méthodes

analytiques du Contractant:
= e prix d'achat apres ristournes et rabais,

= Jes frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane (et
autres impodts et taxes éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu'a celui du

Contractant ou jusqu'au lieu d'utilisation, selon le cas,
b) Soit fournis par le Contractant a partir de ses propres stocks

» Les équipements et matériels neufs, ainsi que les maticres consommables,
fournis par le Contractant a partir de ses propres stocks sont valoriscs, pour
imputation, au dernier prix de revient moyen pondéré, calculé conformément aux

stipulations de 1'alinéa a) du présent article 2.2.3, ci-aprés dénommé « colit net ».

= Les matériels et équipements amortissables déja utilisés fournis par le
Contractant 2 partir de ses propres stocks ou de ceux de ses autres activités, y
compris celles des Sociétés Affiliées, sont valorisés, pour imputation aux Coits

Pétroliers, d'aprés le bareme ci-apres:
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Matériel neuf (Etat « A »): Matériel neuf qui n'a jamais été utilisé: 100% (cent pour cent) du

coft net.

Matériel en bon état (Etat « B »): Matériel d'occasion en bon état et encore utilisable dans sa
destination initiale sans réparation: 75% (soixante-quinze pour cent) du coiit net du matériel

neuf tel que défini ci-dessus.

Autre matériel usagé (Etat « C »): Matériel encore utilisable dans sa destination initiale, mais
seulement aprés réparation et remise en état: 50% (cinquante pour cent) du coit net du

matériel neuf tel que défini ci-dessus.

Matériel en mauvais état (Etat « D »): Matériel non utilisable dans sa destination initiale, mais
qui est utilisable pour d'autres services: 25% (vingt-cing pour cent) du coiit net du matériel

neuf tel que défini ci-dessus.

Ferrailles et rebuts (Etat « E »): Matériels hors d'usage et irréparable: prix courant des rebuts.

2.2.3.1 L'Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-dela de ce que fait le

fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas de matériel neuf défectueux, le

Contractant fait diligence pour obtenir remboursement ou compensation de la part du fabriquant

ou du revendeur; cependant le crédit correspondant n'est passé en écriture qu'a la réception du

remboursement ou de la compensation;

2.2.3.2 En cas de défectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le Contractant crédite le compte des

Cofits Pétroliers des sommes qu'il aura effectivement encaissées en compensation.

2.2.3.3 Utilisation des matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contractant

Les matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contractant et utilisés a titre

temporaire pour les besoins des Opérations Pétroligres, sont imputés aux Cofits Pétroliers pour un

montant de location couvrant:

a) L'entretien et les réparations,

b) Une quote-part, proportionnelle au temps d'utilisation pour les Opérations Pétrolieres,

des amortissements calculés par application au prix de revient historique (cofit initial

non réévalué), d'un taux au plus égal a celui prévu par I'article 4-2 ci-dessous.
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23
2.3.1

c) Les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses non déja

imputées par ailleurs.

Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcofits dus, notamment, a une
immobilisation ou a une inutilisation anormale ou conjoncturelle desdits équipements et

installations dans le cadre des activités du Contractant autres que les Opérations Pétrolieres.

En tout état de cause, les cofits imputés aux Codts Pétroliers pour l'utilisation de ces équipements et
installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement pratiqués en Mauritanie par des

entreprises tierces, ni se traduire par une imputation en cascade de frais et de marges.

Le Contractant tiendra un état détaillé des matériels, équipements et installations lui appartenant en
propre et affectés aux Opérations Pétroliéres, indiquant la description et le numéro d'identification
de chaque unité, les charges d'entretien et de réparations y afférentes et les dates auxquelles chaque
unité a été affectée puis retirée des Opérations Pétrolieres. Cet état devra parvenir au Ministere au

plus tard le 1" mars de chaque année.

Dépenses opérationnelles de fonctionnement

Les dépenses de cette nature sont imputées aux Coiits Pétroliers au prix de revient pour le
Contractant des prestations ou charges qu'elles concernent, tel que ce prix ressort des comptes
de celui-ci et tel qu'il est déterminé en application des stipulations de la présente Annexe.  Ces

dépenses comprennent notamment:

Les imp6ts, droits et taxes établis et payés en Mauritanie en vertu de la réglementation en

vigueur et des stipulations du Contrat et directement liés aux Opérations Pétroliéres.

Ne sont pas imputables aux Cofits Pétroliers, les redevances superficiaires, I'imp6t sur les BIC et
les bonus prévus respectivement aux articles 11 et 13 du Contrat, ainsi que toute autre charge dont

la récupération est exclue par une stipulation du Contrat ou de la présente Annexe.

2.3.3 Les dépenses de personnel et 'environnement du personnel

2.3.3.1 Principes

ol

Dans la mesure ou elles correspondent a un travail et a des services effectifs et ot elles ne sont

pas excessives eu égard a l'importance des responsabilités exercées, au travail effectué et aux
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pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les paiements effectués a l'occasion de
l'utilisation et de l'environnement du personnel travaillant en Mauritanie et engagé pour la
conduite et l'exécution des Opérations Pétrolicres ou pour leur supervision. Ce personnel
comprend les personnes recrutées localement par le Contractant et celles mises a la disposition

de celui-ci par les Sociétés Affiliées, les autres Parties ou les Tiers.

Ces dépenses sont également déductibles lorsqu’elles se rattachent a un établissement stable a
I’étranger du Contractant lorsque I'activité de cet établissement stable est exercée exclusivement au

profit des Opérations Pétrolieres du Contractant en Mauritanie.

2.3.3.2 Eléments
Les dépenses de personnel et d'environnement du personnel comprennent, d'une part, toutes les
sommes payées ou remboursées au titre du personnel visé ci-dessus, en vertu des textes légaux et
réglementaires, des conventions collectives, des contrats de travail et du réglement propre au

Contractant et, d'autre part, les dépenses payées pour l'environnement de ce personnel:

a) Salaires et appointements d'activité ou de congé, heures supplémentaires, primes et

autres indemnités;

b) Charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des

conventions collectives et des conditions d'emploi;
c) Dépenses payées pour l'environnement du personnel; celles-ci représentent, notamment:

= Les dépenses d'assistance médicale et hospitaliére, d'assurance sociale et toutes

autres dépenses sociales particulieres au Contractant ;

» Les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets
personnels, lorsque la prise en charge de ces dépenses par I'employeur est prévue
par le contrat de travail ;

= Les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes,

lorsque leur prise en charge par l'employeur est prévue par le contrat de travail

(eau, gaz, électricité, téléphone) ;

= Les indemnités payées a l'occasion de l'installation et du départ des salariés ;

67

W



» Les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants:
gestion et recrutement du personnel local, gestion du personnel expatri€,
formation professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement,
lorsque ces dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous d'autres

rubriques ;

= Les frais de location des bureaux ou leur cofit d'occupation, les frais des services
administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, téléphone,

etc.).

2.3.3.3 Conditions d'imputation

Les dépenses de personnel correspondent:
= Soit & des dépenses directes imputées au compte des Coiits Pétroliers correspondant,

»  Soit & des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des Cofits Pétroliers a partir
des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata du temps consacré aux

Opérations Pétroligres.

234 Les dépenses payées  raison des prestations de services fournies par les Tiers, les entités

constituant le Contractant et les Sociétés Affiliées comprennent notamment:

2.3.4.1 Les services rendus par les Tiers et par les Parties, sont imputés & leur prix de revient comptable
pour le Contractant, c'est a dire au prix facturé par les fournisseurs, y compris tous droits, taxes et
charges annexes éventuels; les prix de revient sont diminués de tous rabais, remises, ristournes et

escomptes obtenus par le Contractant, soit directement, soit indirectement.

2.3.4.2 L'assistance technique fournie au Contractant par ses Sociétés Affiliés : elle consiste en prestations
et services rendus au profit des Opérations Pétrolieres par les départements et services de ces

Sociétés Affiliées qui s'occupent des activités suivantes:

= Géologie,
= Géophysique,

= Ingénierie,
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Forage et production,

Gisements et étude des réservoirs,

Etudes économiques,

Contrats techniques,

Laboratoires,

Achats et transit (sauf frais inclus dans ceux visés au 2.2.3 ci-dessus),
Dessin,

Certaines activités administratives et juridiques qui se rapportent & des études ou travaux bien
définis ou occasionnels et qui ne font partie ni de l'activité courante et réguliere, ni de l'activité

juridique visée au 2.3.8 ci-apres.

I'assistance technique fait principalement l'objet de contrats de services conclus entre le

Contractant et ses Sociétés Affiliées.

Les dépenses d'assistance technique fournie par les Sociétés Affiliées sont imputées au prix de
revient pour la Société Affiliée qui fournit cette assistance. Ce prix de revient comprend,
notamment, les frais de personnel, les cofits des mati¢res et matériels consommables utilisés, les
frais de réparation et d'entretien, les assurances, les taxes, une quote-part de I'amortissement des
investissements généraux calculé sur la valeur d'origine d'acquisition ou de construction des
biens s'y rapportant et toutes autres dépenses entrainées par ces prestations non déja imputées

par ailleurs.

Le prix exclut, par contre, toute charge inhérente aux surcoiits dus, notamment, a une
immobilisation ou i une utilisation anormale ou conjoncturelle des matériels, installations et

équipements chez la Société Affilice.

En tout état de cause, les dépenses relatives 2 ces prestations ne pourront pas dépasser celles qui
seraient exigées normalement, pour des services similaires, par des sociélés de services
techniques et laboratoires indépendants. Elles ne doivent pas se traduire par une imputation en

cascade de frais et marges.

En outre, toutes ces prestations, y compris les études de synthése, doivent étre appuyées par des
rapports représentés sur simple demande du Ministére. Elles doivent faire I'objet de commandes

écrites passées par le Contractant, puis de facturations détaillées.
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235

236
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v

Lorsque le Contractant utilise, pour les Opérations Pétrolicres, du matériel, des équipements ou des
installations qui sont la propriété exclusive d'une entité constituant le Contractant, il impute aux
Cofits Pétroliers, au prorata du temps d'utilisation, la charge correspondante, déterminée selon ses
méthodes habituelles et selon les principes définis au 2.3.4.2 ci dessus. Cette charge comprend,

notamment :
=  Une quote-part de l'amortissement annuel calculé sur le "prix rendu Mauritanie” d'origine

défini au 2.2.3 ci-dessus;

= Une quote-part du coit de la mise en ceuvre, des assurances, de l'entretien courant, du

financement et des révisions périodiques.
»  Les frais de magasinage

»  Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de fonctionnement des
services) sont imputés aux Coits Pétroliers au prorata de la valeur des sorties de biens
enregistrées.

= Les dépenses de transport : Sont imputées aux Coits Pétroliers les dépenses de transport de
personnel, de matériel ou d'équipements destinés et affectés aux Opérations Pétrolicres et qui

ne sont pas déja couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas intégrées dans les

prix de revient.

Les avaries et pertes affectant les biens communs

Toutes les dépenses nécessaires a la réparation et a la remise en ¢état des biens a la suite
d'avaries ou de pertes résultant d'incendies, inondations, tempétes, vols, accidents ou toute autre

cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe.

Les sommes recouvrées auprés des compagnies d'assurances pour ces avaries et pertes sont
créditées aux comptes des Cofits Pétroliers.

Les dépenses de maintenance

Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des équipements
et des installations affectés aux Opérations Pétrolieres sont imputées aux Colts Pétroliers au

prix de revient.
Les primes d'assurances et dépenses li¢es au réglement des sinistres, sont imputées aux Colts

Pétroliers:
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2.3.8

2.3:9

a) les primes et frais relatifs aux assurances obligatoires et contractuelles contractées pour
couvrir les Hydrocarbures extraits, les personnes et les biens affectés aux Opérations
Pétroligres ou pour couvrir la responsabilité civile du Contractant a 'égard des Tiers dans le

cadre desdites opérations;

b) les dépenses supportées par le Contractant lors d'un sinistre survenu dans le cadre des
Opérations Pétrolieres, celles supportées en réglement de toutes pertes, réclamations,

dommages et autres dépenses annexes, non couverts par les assurances souscrites;

c) les dépenses payées en réglement de pertes, réclamations, dommages ou actions judiciaires,
non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contractant n'est pas tenu de souscrire
une assurance. Les sommes recouvrées aupres des assurances au titre des polices et garanties

sont comptabilisées conformément a l'article 2.6.2 g) ci-apres;

Les dépenses d'ordre juridique

Sont imputées aux Coiits Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure, d'enquéte et
de réglement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou compensation), qui
surviennent A l'occasion des Opérations Pétrolieres ou qui sont nécessaires pour protéger ou
recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires d'avocats ou d'experts, les frais
juridiques, les frais d'enquéte ou d'obtention de la preuve, ainsi que les sommes versées a titre

de réglement transactionnel ou de liquidation finale de tout litige ou réclamation.

Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contractant, une rémunération,
correspondant au temps et aux cofits réellement supportés, est incluse dans les Coiits Pétroliers.
Le prix ainsi imputé ne devra pas étre supérieur a celui qui aurait ét¢ payé a des Tiers pour des

services identiques ou analogues.

Les intéréts, agios et charges financieres

Sont imputés aux Coiits Pétroliers tous les intéréts et agios payés par le Contractant au titre des
emprunts contractés auprés de Tiers et des avances et emprunts obtenus aupres de Sociétés
Affiliées, dans la mesure ol ces emprunts et avances sont affectés au financement des Coiits
Pétroliers relatifs aux seules Opérations Pétrolieres de développement d'un gisement
commercial (4 I'exclusion notamment des Opérations Pétroli¢res d'exploration et d'évaluation),
et n'excédant pas soixante dix pour cent (70%) du montant total de ces Colits Pétroliers de

développement. Ces emprunts et avances devront étre soumis a I'agrément du Ministere.

Dans le cas out ce financement est assuré auprés de Sociétés Affilides, les taux d’intéréts
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23.10

2.3.11

2.3.12

2.4

24.1

admissibles ne devront pas excéder les taux normalement en usage sur les marchés financiers

internationaux pour des préts de nature similaire.

Les pertes de change

Sont imputées aux Cofits Pétroliers, les pertes de change réalisées liées aux emprunts et dettes

du Contractant dans les conditions prévues par le Contrat.

Les paiements consécutifs aux frais exposés a l'occasion des contrdles et vérifications opérés
par le Ministere, conformément aux stipulations du Contrat, sont inclus dans les Coits
Pétroliers.

Les paiements relatifs & d'autres dépenses, y compris les dépenses payées a des Tiers a raison du
transport des Hydrocarbures jusqu’au Point de Livraison sont inclus dans les Coiits Pétroliers. 11
s'agit de tous les paiements effectués ou pertes subies li€s ou nécessités par la bonne exécution
des Opérations Pétrolieres et dont I'imputation aux Cofits Pétroliers n'est pas exclue par les
stipulations du Contrat ou de la présente Annexe, a condition qu'ils ne soient pas assimilables a
des charges, dont le Ministére exclue la déduction et a condition que ces dépenses aient été
approuvées par celui-ci. Par ailleurs, sauf dispositions contraires de la loi, le Contractant pourra
s'il le désire faire des contributions A caractére économique, social, culturel, et sportif, a
I’exclusion impérative de financement & caractére politique. Ces contributions seront portées au

débit du compte des Coiits Pétroliers.

Les frais généraux

Ces dépenses sont relatives aux Colts Pétroliers non pris en compte par ailleurs. Elles

concernent:

Les dépenses payées a l'extérieur de la Mauritanie

Le Contractant ajoutera une somme raisonnable 2 titre de frais généraux a I'étranger nécessaires
a la réalisation des Opérations Pétrolieres et supportés par le Contractant et ses Sociétés
affiliées, de tels montants représentant le coiit des services accomplis au bénéfice desdites

Opérations Pétroliéres.

Leurs montants doivent étre justifiés par des picces comptables et par les copies des rapports
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242

2.5

concernant les services et travaux effectués; toute répartition forfaitaire doit étre appuyée

d'explications justificatives, ainsi que des régles utilisées a cet effet.

Les montants imputés seront des montants provisoires établis sur la base de l'expérience du
Contractant et seront ajustés annuellement en fonction des cofits réels supportés par le

Contractant, sans toutefois excéder les limites suivantes :

e avant l'octroi de la premiére Autorisation d'Exploitation : trois pour cent (3%) des Coiits

Pétroliers hors frais généraux;

e A compter de l'octroi de la premiére Autorisation d'Exploitation : un et demi pour cent

(1.5%) des Cofits Pétroliers hors frais financiers et frais généraux.

Ces pourcentages s'appliquent aux dépenses, hors frais généraux, imputables aux Coits

Pétroliers au titre de I'Année Civile considérée.

Les dépenses payées a l'intéricur de la Mauritanie
Ces dépenses couvrent les paiements relatifs aux activités et services suivants:
» Direction générale et secrétariat général ;
= Informations et communications ;
= Administration générale (services juridiques, assurances, fiscalité, informatique) ;
= Comptabilité et budget ;

= Audit interne.

Elles doivent correspondre a des services effectivement nécessités par les besoins des
Opérations Pétrolieres et correspondre a des prestations réelles effectuées en Mauritanie par le
Contractant ou les Sociétés Affiliées. Elles ne doivent pas se traduire par une imputation en
cascade de frais et de marges.

Leurs montants sont, soit des montants réels lorsqu'il s'agit de dépenses directes, soit des
montants résultant de répartitions lorsqu'il s'agit de dépenses indirectes. Dans ce dernier cas, les
régles de répartition doivent étre clairement définies et les montants justifiés par la comptabilité

analytique.

Les dépenses non imputables aux Cofits Pétroliers

Les paiements effectués en réglement de frais, charges ou dépenses non directement imputables
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2.6

2.6.1

2.6.2

a0

aux Opérations Pétroliéres, ceux dont la déduction ou l'imputation est exclue par les stipulations
du Contrat ou de la présente Annexe, ou ceux qui ne sont pas nécessités par les besoins des dites
Opérations Pétrolieres, ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc donner lieu a
récupération.

Il s"agit, notamment, des paiements effectués au titre:

a) Des frais d'augmentation de capital;

b) Des frais relatifs & des activités au-deld du Point de Livraison, notamment des frais de

commercialisation;
¢) Des frais relatifs a la période antérieure a la Date d’Effet;

d) Des frais d'audit extérieur payés par le Contractant dans le cadre des relations particulieres

entre les entités constituant le Contractant;

e) Des frais supportés a l'occasion des réunions, études et travaux réalisés dans le cadre de
l'association liant les entités constituant le Contractant et n'ayant pas pour objet la bonne
conduite des Opérations Pétroliéres;

f) Des intéréts, agios et charges financiéres autres que ceux dont l'imputation est prévue a

I'article 2.3.9 de la présente Annexe.

g) Des pertes de change éventuellement subies autres que celles dont I'imputation est permise

par le Contrat.

h) Des pertes de change qui constituent des manques a gagner résultant de risques liés a l'origine

des capitaux propres et a l'autofinancement.

Eléments a porter au crédit de la Comptabilité des Cofits Pétroliers

Doivent étre portés au crédit du Compte des Colits Pétroliers, notamment:

Le produit des quantités d'Hydrocarbures revenant au Contractant en application des
stipulations de l'article 10.2 du Contrat, par le Prix du Marché s'y rapportant tel qu'il est défini a
l'article 14 du Contrat.

Tous autres recettes, revenus, produits et profits connexes, annexes ou accessoires, directement

ou indirectement liés aux Opérations Pétroliéres, notamment ceux provenant:

(A)  De la vente de substances connexes ;

(B) Du transport et du stockage de produits appartenant aux Tiers dans les

installations affectées aux Opérations Pétroliéres ;
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(C)  Des remboursements effectués par les assureurs ;
(D)  De réglements transactionnels ou de liquidations ;
(E)  De cessions ou de location de biens déja déclarés dans les Cofits Pétroliers ;

(F De rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils n'ont pas été imputés en déduction

du prix de revient des biens auxquels ils se rapportent ;

(G)  Tout autre revenu ou recette similaire a ceux listés ci-dessus, venant

normalement en déduction des Cofts Pétroliers.

277 Matériels, équipements et installations vendus par le Contractant

2.7.1 Les matériels, équipements, installations et consommables qui sont inutilisés ou inutilisables,
sont retirés des Opérations Pétrolieres pour &tre, soit déclassés ou considérés comme « ferrailles
et rebuts », soit rachetés par le Contractant pour ses besoins propres, soit vendus & des Tiers ou
a des Sociétés Affiliées.

2.7.2 En cas de cession aux entités constituant le Contractant ou a leurs Sociétés Affiliées, les prix
sont déterminés conformément aux stipulations de 2-2-3.b de la présente Annexe, ou, s'ils sont
supérieurs a ceux résultant de l'application dudit article, convenus entre les Parties. Lorsque
l'utilisation du bien concerné dans les Opérations Pétroliéres a été temporaire et ne justifie pas
les réductions de prix fixées a l'article susvisé, ledit bien est évalué de facon que les Cofits

Pétroliers soient débités d'une charge nette correspondant a la valeur du service rendu.

2.7.3 Les ventes a des Tiers des matériels, équipements, installations et consommables sont faites par
le Contractant au meilleur prix possible. Tous remboursements ou compensations accordés a un
acheteur pour un matériel défectucux sont débités au compte des Coiits Pétroliers dans la

mesure et au moment ot ils sont effectivement payés par le Contractant.

2.7.4 Lorsqu'un bien est utilisé au bénéfice d'un Tiers ou du Contractant pour des opérations non
couvertes par le Contrat, les redevances correspondantes sont calculées a des taux qui, sauf

accord du Ministére, ne peuvent étre calculés sur une base inférieure aux prix de revient.
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3.1

3.2

3.2:1

322

324

325

3.2.6

P

ARTICLE 3 : DETERMINATION DU RAPPORT « R »

Aux fins notamment de la détermination du rapport « R » pour I"application de I'article 10.3 du
Contrat, les Coflits Pétroliers intervenant dans le calcul des Revenus Nets Cumulés et des
Investissements Cumulés seront catégorisés et enregistrés séparément selon les catégories ci-
dessous.

Coits Pétroliers d’exploration
Ce sont les Coiits Pétroliers engagés dans les Opérations Pétroliéres d’exploration a l'intérieur
d’un Périmétre de Recherche, inclus dans un Programme Annuel de Travaux approuvé

conformément aux stipulations du Contrat, comprenant, sans que cette liste soit limitative :

Les études géophysiques, géochimiques, paléontologiques, géologiques, topographiques et les

campagnes sismiques ainsi que les études y afférentes et leurs interprétations.

Le carottage, les puits d'exploration, les puits d'évaluation et les puits forés pour

l'approvisionnement en eau.

Les coiits de main-d’ceuvre, matériel, fournitures et services utilisés dans le forage des puits
d'exploration ou de puits d'évaluation d’une découverte qui ne sont pas complétés en tant que

puits producteurs.

Les équipements utilisés exclusivement comme justificatifs des objectifs visés aux articles
3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 ci-dessus, y compris les voies d'acces et les informations géologiques et

géophysiques acquises.

La partic des Coiits Pétroliers de construction des installations et équipements, des frais
généraux imputables aux Cofits Pétroliers d’exploration tel qu'il en ressort d'une juste allocation
de l'ensemble des Coits Pétroliers (y compris les frais généraux) entre les Coiits Pétroliers

d’exploration et I'ensemble des Cofits Pétroliers hors frais généraux.

Tous les autres Cofits Pétroliers encourus pour 'exploration entre la Date d’Effet et la date de
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3.3

3.3.1

332

333

3.3.4

3.3.5

3.3.6

démarrage de la production d'Hydrocarbures commercialisables qui ne sont pas inclus dans

l'article 3.3 ci-dessous.

Colits Pétroliers de développement
Ce sont les Coiits Pétroliers engagés dans les Opérations Pétrolieres de développement relatives

a une Autorisation d’Exploitation, comprenant, sans que cette liste soit limitative:

Les forages de développement et de production, y compris les puits forés pour l'injection d'eau
ou de gaz afin d'augmenter le taux de récupération des Hydrocarbures et ceux destinés a la

séquestration ou la conservation de gaz.

Les puits complétés par l'installation de tubage (casing) ou d'équipement aprés qu'un puits ait
été foré dans l'intention de le compléter en tant que puits producteur ou de puits d'injection
d'cau ou de gaz destinée a augmenter le taux de récupération des Hydrocarbures et ceux

destinés a la séquestration ou la conservation de gaz.

Les colits d’équipements liés a la production, au transport et au stockage jusqu’au Point de
Livraison, tels que canalisations, canalisations sur champ (flow-lines), unités de traitement et de
production, équipements sur tétes de puits, équipements sous-marins, systemes de récupération
assistée, plateformes offshore, unités flottantes de production et/ou unités flottantes de
production et de stockage (FPO et FPSO), unités de stockage, terminaux d'exportation,
installations portuaires et autres équipements connexes, ainsi que les voies d'acces liées aux

activités de production.

Les études d'ingénierie et de conception concernant les équipements visés a l'article 3.3.3.

La partiec des Colits de construction, des frais généraux imputables aux Colits de
Développement, tel qu'il ressort de la proportion des Cofits de Développement par rapport

I'ensemble des Coitits Pétroliers a 1'exception des frais généraux.

Sont exclues les charges financieres afférentes au financement des Cofits de Développement,
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34

355

Cofits Pétroliers d’exploitation
Ce sont les Coiits Pétroliers encourus dans un Périmetre d’Exploitation aprés la date de
démarrage de la production d'Hydrocarbures commercialisables qui ne sont ni des cofits

d’exploration ni des coiits de développement ni des frais généraux.

Les coiits d'exploitation comprennent notamment les provisions constituées en vue de faire face
a des pertes ou charges y compris la provision pour le Plan de Réhabilitation, .Jlaquelle a été
versée intégralement au compte séquestre constitué dans le but de financer les travaux de

réhabilitation du site conformément & 1’article 23.2 du Contrat.

La partie des frais généraux qui n'a pas fait l'objet d'une attribution aux cofts d’exploration ou

aux coiits de développement sera incluse dans les cofits d’exploitation.

11 est entendu que les amortissements des immobilisations pratiquées pour la détermination du
bénéfice imposable conformément aux stipulations de 1'article 4 ci-dessous ne sont_pas des

Coiits Pétroliers et a ce titre n’entrent pas dans la détermination du Rapport « R ».

ARTICLE 4 : CHARGES DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DE L’IMPOT SUR

4.1

! \W\

LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Charges déductibles

Conformément a ’article 70 du Code des Hydrocarbures Bruts, les charges déductibles pour la
détermination de I'impot sur les bénéfices industriels et commerciaux seront constituées des
éléments suivants, dans les limites précisées dans la présente Procédure Comptable, et a
I’exclusion des charges non déductibles spécifiées au Titre VI du Code des Hydrocarbures Bruts
et des dépenses non imputables aux Codts Pétroliers spécifiées a 'article 2.5 ci-dessus de la

présente Annexe :

= Les Coiits Pétroliers d’exploitation, tels que définis selon les stipulations de la présente

Procédure Comptable ;
= Les frais généraux, selon les stipulations de I'article 2-4 ci-dessus de la présente Annexe ;

= Tes amortissements des immobilisations constituées des Colfits Pétroliers de développement

selon les stipulations de 1'article 4.2 ci-apres ;
= Les intéréts, agios et charges financiéres, selon les stipulations de 1’article 2-3-9 ci-dessus ;
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4.2

4.3

PR

= Les pertes de matériels ou de biens résultant de destructions ou de dommages, les créances
irrécouvrables et les indemnités versées aux tiers a titre de dommages (sauf si ces

dommages sont causés par une Faute Lourde du Contractant) ;.

= Les provisions raisonnables et justifiées constituées en vue de faire face a des pertes ou

charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ;

= Le montant non-apuré des déficits relatifs aux années antérieures dans la limite de cing (5)

ans suivant I'exercice déficitaire.

Amortissement des immobilisations
Les immobilisations réalisées par le Contractant et nécessaires aux Opérations Pétroliéres seront

amorties selon un régime d'amortissement linéaire.

La durée minimale d’amortissement des immobilisations sera de :

» dix (10) Années Civiles pour les immobilisations de transport par canalisations de la

production d’Hydrocarbures ;

= cing (5) Années Civiles pour les autres immobilisations.

La période d’amortissement sera a compter de l'Année Civile durant laquelle lesdites
immobilisations sont réalisées, ou a compter de 'Année Civile au cours de laquelle lesdites
immobilisations sont mises en service normal si cette derniere année est postérieure, prorata

temporis pour la premiere Année Civile en question.

Coiits Pétroliers d'exploration

Les Coiits Pétroliers d'exploration encourus par le Contractant dans le Périmetre de Recherche,
y compris notamment les frais de recherches géologiques et géophysiques et les frais de forage
d'exploration et d’évaluation d’une découverte (2 I'exclusion des forages productifs, qui seront
immobilisés selon les stipulations de l'article 4.2 ci-dessus de la présente Annexe), seront
considérées comme des charges déductibles en totalité des leur année de réalisation ou pourront

étre amorties selon un régime d'amortissement choisi par le Contractant.
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5.1

52

53

6.1

6.2

ARTICLE 5 : INVENTAIRES

Périodicité
Le Contractant tiendra un inventaire permanent en quantité et en valeur de tous les biens utilisés
pour les Opérations Pétrolieres et procédera, a intervalles raisonnables, au moins une fois par

an, aux inventaires physiques tels que requis par les Parties.

Notification

Une notification écrite de I'intention d’effectuer un inventaire physique sera adressée par le
Contractant au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le commencement dudit inventaire, de
sorte que le Ministére et les entités constituant le Contractant puissent étre représentés a leurs

frais lors dudit inventaire.

Information
Au cas ol le Ministére ou une entité constituant le Contractant ne se ferait pas représenter lors
d’un inventaire, telle Partie serait liée par l'inventaire établi par le Contractant, lequel devra

alors fournir & ladite Partie copie dudit inventaire.

ARTICLE 6 : ETATS DES REALISATIONS, SITUATIONS, COMPTES-RENDUS

Principes

Qutre les états et la soumission d’informations prévus par ailleurs, le Contractant fera parvenir au
Ministere, dans les conditions, formes et délais indiqués ci-apreés, le détail des opérations et travaux
réalisés, tels qu'ils sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports et états tenus ou établis

par lui et relatifs aux Opérations Pétroliéres.

Etat des variations des comptes d'immobilisations et des stocks de matériel et de matieres

consommables.

Cet état doit parvenir au Ministere au plus tard le quinze (15) du premier mois de chaque
Trimestre. I indiquera, notamment, pour le Trimestre précédent, les acquisitions et créations
d'immobilisations, de matériels et de matieres consommables nécessaires aux Opérations
Pétroliéres, par gisement et par grandes catégories, ainsi que les sorties (cessions, pertes,

destructions, mises hors service) de ces biens.
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6.3

6.4

6.5

6.6

Etat des quantités de Pétrole Brut et de Gaz Naturel transportées au cours du mois

Cet état doit parvenir au Ministére au plus tard le quinze (15) de chaque mois. Il indiquera, par
gisement, les quantités de Pétrole Brut et de Gaz Naturel transportées au cours du mois précédent,
entre le gisement et le point d'exportation ou de livraison, ainsi que l'identification des canalisations
utilisées et le prix du transport payé lorsque celui-ci est effectué par des Tiers. L'état indiquera, en

outre, la répartition entre les Parties des produits ainsi transportés.

Etat de récupération des Cofts Pétroliers
Cet état doit parvenir au Ministére au plus tard le quinze (15) de chaque mois. Il présentera, pour le

mois précédent, le détail du compte des Coiits Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir:
= Les Cofits Pétroliers restant a récupérer a la fin du mois précédent;
= [es Coilts Pétroliers afférents aux activités du mois;

= Les Coiits Pétroliers récupérés au cours du mois avec indication, en quantités et en valeur, de la

production affectée a cet effet;
= ] es sommes venues en atténuation ou en diminution des Coiits Pétroliers au cours du mois;

= Les Coiits Pétroliers restant & récupérer a la fin du mois.

Etat de détermination du rapport « R »

Cet état doit parvenir au Ministére au plus tard le quinze (15) du premier mois de chaque
Trimestre. Il indiquera chacun des éléments de détermination du rapport « R » tels que définis a
I'article 3 de la Procédure Comptable, et la valeur du rapport en résultant, qui sera applicable au

Trimestre en question.

Inventaire des stocks de Pétrole Brut et de Gaz Naturel
Cet état doit parvenir au Ministere au plus tard le quinze (15) de chaque mois. Il indiquera, pour le

mois précédent et par lieu de stockage:
m [ es stocks du début du mois;
= [ es entrées en stock au cours du mois;

= Les sorties de stock au cours du mois;
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6.7

6.8

6.9

= Les stocks théoriques a la fin du mois;
= ] es stocks mesurés a la fin du mois;

= L'explication des écarts éventuels.

Déclarations fiscales

Le Contractant transmet au Ministére un exemplaire de toutes les déclarations que les entités
constituant le Contractant sont tenues de souscrire auprés des Administrations fiscales chargées de
l'assiette des impdts, notamment de celles relatives a Iimpot sur les BIC, accompagnées de toutes

les annexes, documents et justifications qui y sont joints.

Etat des versements d'impdts et taxes

Au plus tard le quinze (15) du premier mois de chaque Trimestre, le Contractant établira et
transmettra au Ministére un état des versements d'impots, droits et taxes de toute nature qu'il a
acquittés au cours du Trimestre précédent, indiquant avec précision la nature des impdts, droits et
taxes concernés (redevances superficiaires, droits de douane, etc..), la nature du versement
(acomptes, soldes, régularisations, efc..), la date et le montant du paiement, la désignation du

receveur chargé du recouvrement, ainsi que toutes autres indications utiles.

Dispositions particuliéres
Les états, situations et informations visés aux articles 6.2 a 6.8 ci-dessus seront établis et présentés
sur des modéles d'imprimés fixés par le Ministere, en consultation avec le Contractant.

Le Ministére pourra, en tant que de besoin, demander au Contractant de lui fournir tous autres

états, situations et informations qu'elle jugera utiles.
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ANNEXE 3 : MODELE DE GARANTIE BANCAIRE

Jointe et faisant partie intégrante du Contrat entre la République Islamique de Mauritanie et le

Contractant (Sur papier entéte de la Banque)

A Monsieur le Ministre chargé des Hydrocarbures Bruts,
Etat Mauritanien

Nouakchott

Mauritanie

Montant : -----

En lettres : ---------mmmmmmemm oo

Nous sommes informés que, en date du ----- , 'Etat Mauritanien a conclu un Contrat d’exploration-

production avec le Contractant constitué de 1'entité suivante :

Kosmos Energy Mauritania

Grand Cayman
La société KOSMOS ENERGY adresse-------- est le Donneur D’ordre et est ainsi désignée ci-apres.

Conformément a Iarticle 4.6 de ce Contrat, une garantie bancaire de bonne exécution des engagements
minimums de travaux souscrits au titre de chaque phase de la Période de Recherche du contrat, doit étre
remise a I"Etat.

Ceci dit, nous, (nom de la banque ------------- , adresse --e-c-emmceeen ) désignée ci-dessous par «la
Bangque », sur instructions du Donneur D’ordre, nous nous engageons par la présente, de facon
irrévocable, & payer a 1'Etat mauritanien, indépendamment de la validité et des effets juridiques du
contrat en question et sans faire valoir d’exception ni d’objection résultant dudit Contrat, 4 votre

premiére demande, tout montant jusqu'd concurrence du montant maximal précité dans la présente
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lettre de garantie, 4 réception par nous-mémes d’'une demande de paiement diiment signée et d’une
confirmation écrite de votre part attestant que le Contractant n’a pas rempli les engagements minimums

de travaux susmentionnées et précisant la nature ainsi que le colit estimé des travaux inexécutés.

Pour des raisons d’identification, votre demande de paiement écrite ne sera considérée comme valable
que si elle nous parvient par I'intermédiaire de notre banque correspondante installée en Mauritanie
(nom------- , adresse ---------- ), accompagnée d'une déclaration de cette derniére certifiant qu’elle a

procédé a la vérification de votre signature.

Votre appel est également acceptable dans la mesure ou il nous est transmis dans son intégralité par la
banque en question au moyen d’un /SWIFT confirmant qu’elle nous a envoyé I’original par courrier
recommandé ou par un autre service de courrier expres & notre adresse [adresse de la Banque] et que la

signature y figurant a fait I’'objet d’une vérification par cette derniére.

Le montant de la Garantie sera réduit du montant des dépenses effectuées par--------------- . aréception
par la Banque de la copie d’un état de réalisation des travaux visé par I’Etat mauritanien attestant du
montant des dites dépenses et le nouveau montant de la Garantie en résultant, selon le modgle en

annexe A.

Notre garantie est valable jusqu’au - -- -- (prévoir 6 mois aprés la fin de la phase
en question de la Période de Recherche) et s’éteindra automatiquement et entiérement si votre
demande de paiement ou le /SWIFT ne nous est pas parvenue a I’adresse ci-dessus a cette date au plus

tard, qu’il s’agisse d’un jour ouvrable ou non.

Tous les frais bancaires liés a la présente garantie sont a la charge du Donneur D’ordre.

Cette garantie est soumise aux « Régles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande » de

la Chambre de Commerce internationale (Publication ICC en vigueur N°® 758).

e Signature du représentant autorisé et cachet de la Banque
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Modele de notification d'engagement de dépense et de réduction de garantie a utiliser

Notification d'engagement de dépenses et de réduction de garantie

A Monsieur le Ministre chargé des Hydrocarbures Bruts,

Etat Mauritanien

Nouakchott

Mauritanie

Objet : Notification d’engagement de dépenses et réduction du montant de la garantie ref. XXXX

Monsieur le Ministre,

Nous nous référons au Contrat d’exploration-production signé en date du ------ ainsi qu'a la garantie
bancaire de bonne exécution d'un montant initial de ----USD délivrée par ----- en date du ----- sous la
référence n° --------

A la date du ------ le montant des dépenses engagées s'élevait a ----- MUSD. En conséquence le
montant de ladite garantie se trouve réduit a------ (chiffres + lettres).

Formule de politesse

Date :

Signature Entité contractante

Visa donneur d'ordre (KOSMOS ENERGY)

Visa du Ministére chargé des Hydrocarbures, signature diment habilitée

Précédée de la mention « Bon pour accord sur la réduction de la garantie en objet a hauteur de XXXX »

NOM + FONCTION + TIMBRE du Ministére

B

e I«
b N J
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