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PARTIE OFFICIELLE
A - ACTES DE PORTEE GENERALE

PARLEMENT

Loi n°19-2006 du 19 juin 2006 portant approbation
" du contrat de partage de production relatif au permis de
recherche d’hydrocarbures liguides dit “la Noumbi”.

L’'Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté;

Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit:

Article premier : Est approuvé le contrat de partage de produ-
ction relatif au permis de recherche d’hydrocarbures lquides
dit “la Noumbi”, dont le texte est annexé a Ia
présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel et
exécutée comme loi de I'Etat.

Fait a Brazzaville, le 19 juin 2006
Par le Président de la République,
Denis SASS0U N'GUESSO

Le ministre d’'Etat,
ministre des hydrocarbures

Jean-Baptiste TATI LOUTARD

Le ministre de I'économie, des finances
et du budget

Pacifique ISSOIBEKA

ANNEXE :

CONTRAT DE PARTAGE
DE PRCDUCTION
ENTRE

La République du Congo, ci-aprés désignée le «Congos, repré-
sentée par Monsieur Jean-Baptiste TATI LOUTARD,
ministre des Hydrocarbures, d'une part,

ET
les parties suivantes, ci-aprés désignées « le Contracteur » :

Les Etablissements Maurel & Prom, société en commandite
par actions de droit frangals, ayant son siége social 4 Paris
VIIleme, 66 rue de Monceau, France ;

Tacoma Resources Limited, société a responsabilité limitée de
droit des lles Vierges Britannigues, ayant son siége social a
Romasco Place, Wickams Cay 1, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands ;

Heritage Congo Limited, société a responsabilité limitée de
droit des Bahamas, ayant son siége social a Saffrey Square,
Suite 205, Bank Lane, PO BOX N8 188, Nassau, Bahamas ;

représentées par ZETAH M&P Congo, SARL de droit Congolais,
ayant son siége social & Pointe-Noire, route de la foire, BP 848,
République du Congo, représentée par Monsieur Jean-
Francois HENIN, Gérant, dament habilité ;

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

La République du Congo a exprimé son désir d'encourager
I'exploration et Pexploitation pétroliéres dans son bassin cdtier,

La Republique du Congo a, par décret n°2003-24 du 10 février
2003, attribué a la société Zetah M&P Congo, un permis de
recherches dit « La Noumbi ».

Zetah M&P Congo procédera au transfert du permis de recher-
ches dit « La Noumbi » au profit de la société Zetah Nowmbi
Limited, conformément & la réglementation en vigueur.

Pour la mise en valeur du Permis, le Congo et le Contracteur
ont établi les modalités de leur coopération dans le présent
Contrat de Partage de Production.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Définitions

Aux fins du Contrat, tel que défini ci-aprés, les termes suivants
auront la signification fixée au présent article :

1.1. « Année civile » : période de douze {12} mois consécutifs
commencant le premier janvier de chaque année et se termi-
nant le trente et un décembre suivant.

1.2. « Baril » : unité égale 4 42 gallons ameéricains {un gallon
U.S. étant égal 4 3,78541 litres) mesurés 4 la ternpérature de
soixante (60} degrés Fahrenheit.

1.3, « Brut de Référence »:
ticle 9.

le pétrole brut tel que défini 4 l'ar-

1.4. « Budget » : T'estimation prévisionnelie du coat d'un pro-
gramme de travaux.

1.5. « Cession » : toute opération juridique aboutissant a
transférer entre les peirfies ou A toute autre entité, autre qu'u-
ne partie, tout ou partie des droits et obligations découlant du
Contrat sur tout ou partie de la Zone de Permis.

1.6, « Code des Hydrocarbures » : le code, objet de la Ioi 24-
94 du 23 aotit 1994, en vigueur a la date de signature du pré-
sent Contrat, et ses décrets d’application.

1.7. « Comité de Gestion »
Contrat.

: l'organe visé a l'article 4 du

1.8. « Contracteur » : désigne l'ensemble constitué par les
Etablisements Maurel & Prom, Tacoma Resources Limited et
Heritage Congo Limited, et foute aufre entité a laguelle ils
pourraient céder un intérét dans les droits et obligations du
Contrat.

1.9, « Contrat » : le présent Contrat de Partage de Production,
ses annexes qui en font partie intégrante, ainsi que tout ave-
nant a ce Contrat qui serait conclu entre les Parties.

1.10. « Contrat d'Association » : le contrat (y compris ses
annexes et ses avenants) régissant les rapports entre les enti-
tés constituant le Contracteur, pour la réalisation en associa-
tion des Travaux Pétroliers.

1.11. « Cost Qil » : désigne la part de la Production Nette défi-
nie & larticle 7.2.

1.12. « Cost Stop » : désigne le pourcentage maximumn de
part d'hydrocarbures pouvant étre récupérée au titre des coits
pétroliers au cours d'un exercice.

1.13. « Cotits Pétroliers » : toutes les dépenses et les provisions
liges aux Travaux Pétroliers. Les Cotits Pétroliers comprennent
les dépenses effectivernent encourues par le Contracteur ainst
que les provisions constituées du fait des Travaux Pétroliers,
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calculées conformément aux dispositions de la procédure
comptable. Les Couts Pétroliers se repartissent entre les
dépenses de recherche, d'appréciation, de développement,
d'exploitation et les provisions pour démantélement et remise
en état de sites (abandon) et les provisions pour investisse-
ments diversifiés.

1.14. « Date d’Effet » : désigne la date de signature du présent
contrat.

1.15. « Date d’Entrée en Vigueur » : la date de la prise deffet
du présent Contrat tel que défini 4 l'article 18.1.

1.16. « Dollar » : la monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis
d'Ameérique. .

1.17. « Excess Oil » : désigne la part des Cofits Pétroliers telle
que définie a Tarticle 8.3.

1.18. « Gaz Naturel » : les hydrocarbures gazeux comprenant
principalement du méthane et de Iéthane, qui, 4 15°C et ala
pression atmosphérique, sont a l'état gazeux, et qui sont
découverts et/ou produits sur la Zone de’ Permis, aprés
I'extraction des liquides de gaz naturel. Les Gaz de Pétrole
Ligquéfiés, ou GPL, extraits du Gaz Naturel sont, par exception,
considérés comme des Hydrocarbures Liquides pour autant
gu'ils sont expédiés au point de lvraison sous forme liguide.

1.19. «Hydrocarbures » : les hydrocarbures liquides et Ie gaz
naturel découverts et/ou produits sur la Zone de Permis.

1.20. «Hydrocarbures Liguides » : les Hydrocarbures décou-
verts et/ou produits sur la Zone de Permis, y compris les GPL,
a l'exception du Gaz Naturel.

1.21. « Parties » : les parties au Confrat, soit le Congo et le
Contracteur.

1.22. « Permis » : désigne le Permis de Recherche La Noumbi.

1.23. «Permis d'Exploitation » : Tout Permis d'exploitation
découlant du Permis La Noumbi,

1.24. « Prix Fixé » : le prix de chague qualité d'Hydrocarbures
Liquides, tet que défini & l'article 9 ci-aprés. "

1.25. « Procédure Comptable » : Ia procédure comptable qui,
aprés signature, fait partie intégrante du Contrat dont elle
constitue MAnnexe 1.

1.26. « Production Nette » : la production totale d'Hydrocarbu-
res Liquides et les Gaz de Pétrole Liquéfiés, ou GPL, diminuée
de toutes eaux et de tous sédiments produits ainsi que de tou-
tes quantités d'Hydrocarbures réinjectées dans le gisement,
utilisées ou perdues au cours des travaux pétroliers.

1.27. « Profit Oil »: désigne la part de la Production Nette défi-
nie a larticle 8.1.

1.28. « Programme de Travaux » | un plan de travaux pétro-
liers devant étre effectués durant une période déterminée, tel
qu'approuvé par le Comité de Gestion dans les conditions sti-
pulées au Contrat.

1.29. « Provision pour Investissements Diversifiés » ou « PID »
désigne la provision définie & Tarticle 10 du Contrat.

1.30. « Qualité d'Hydrocarbures Liguides » : désigne une quel-
conque qualité d'Hydrocarbures Liquides livrée FOB & un Prix
Fixé, conformément aux dispositions de 'article 9 du Contrat,
a partir de I'un des terminaux de chargement au Congo.

1.31. « Redevance » : désigne la part de la Production Nette
due au Congo telle que prévu & l'article 11 du Contrat.
1.32. « Société Affiliée » :

1.32.1. Toute Société dans laquelle plus de cinquante (50) pour
cent des droits de vote dans les assemblées générales ordinai-
res des actionnaires ou associés, ci-aprés désignées les
tAssemblées», sont détenus directement ou indirectement par
Tune des Parties.

1.32.2. Toute Société qui détient, directement ou indirecte-
ment, plus de cinquante (50) pour cent des droits de vote dans
les Assemblées de I'une des Parties.

1.32.3. Toute Société dont les droits de vote dans les
Assemblées sont détenus pour plus de cinguante (50) pour
cent par une Société qul détient elle-méme, directement ou
indirectement, plus de cinquante {50) pour cent des droits de
vote dans les Assermblées de I'une des Parties.

1.32.4. Toute Société dans laquelle plus de cinquante (50) pour
cent des droits de vote dans les Assemblées sont détenus
directement ou indirectement par une Société ou par plusieurs
Sociétés telles que décrites aux articles 1.31.1. a4 1.31.8.
ci-dessus.

1.33. « Tax Oil » : la part du Profit Oil du Congo et qui équi-
vaut & I'imp6t sur les sociétés exigible des entités composant le
Contracteur, conformément au taux fixé par le Code des
Hydrocarbures et aux dispositions du présent Contrat.

1.34. « Titulaire » : désigne le titulaire du Permis conformé-
ment aux dispositions du Code des Hydrocarbures. Pour le
Permis -La Noumbi le titulaire signifie Zetah M&P Congo ou
toute entité a laquelle le Permis sera transféré,

1.35. « Travaux d’Abandon » : les Travaux Pétroliers néces-
saires & la remise en état d'un site d’exploitation et dament
provisionnés dont l'abandon est programmé par le
Comité de Gestion, dans les conditions fixées par la procé-
dure comptable.

1.36. « Travaux de Développement » : les Travaux Pétroliers
liés aux Permis d'Exploitation relatifs 4 'étude, la préparation
et la réalisation des opérations telles que : sismique, forage,
équipement de puits et essais de production, construction et
pose des plates-formes, ainsi que toutes autres opérations
connexes, et toutes autres opérations réalisées en vue de Féva-
lnation des gisements et de leurs extensions, de la production,
du transport, du traitement, du stockage et de l'expédition des
hydrocarbures aux terminaux de chargement.

1.37. « Travaux d'Expleitation » : les Travaux Pétroliers relatifs
aux Permis d'Exploitation et liés & I'exploitation et a I'entretien
des installations de production, de traitement, de stockage, de
transport et d'expédition des hydrocarbures.

1.38. « Travaux de Recherche » : Les Travaux Péiroliers liés au
Permis La Noumhbi et réalisés dans le but de découvrir et d'ap-
précier un ou plusieurs gisements d'Hydrocarbures tels que les
opérations de géologie, de géophysique, de forage {y compris les
activités d'abandon et de restauration connexes), d’équipement
de puits et d'essais de production.

1.39. « Travaux Pétroliers » : toutes activités conduites pour
permettre la mise en ceuvre du Contrat sur la Zone de Permis,
notamment les études, les préparations et réalisations des
opérations, les activités juridiques, comptables et financiéres.
Les Travaux Pétroliers se répartissent entre les Travaux
de Recherche (exploration et appréciation), les Travaux de
Développement, les Travaux d'Exploitation et les
Travaux d'Abandon.

1.40. « Trimestre » : une période de trois {3} mois consécutifs
commencant le premier jour de janvier, d'avril, de juillet et
d’octobre de toute année civile.

1.41. « Zone de Permis » : désigne la Zone couverte par le
Permis La Noumbi et tous les Permis d'Exploitation
en découlant.
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Article 2 : Objet du contrat

Le Contrat a pour ohjet de définir les modalités selon lesquel-
les le Contracteur réalisera les Travaux Pétroliers sur la Zone
de Permis et selon lesquelles les Parties se partageront la pro-
duction d'Hydrocarbures en découlant.

Article 3 : Chamyp d'application
du Contrat - Opérateur

3.1. Ce contrat est un Contrat de Partage de Production sur la
Zone de Permis régi par les dispositions de la loi n® 24-94 du
23 aont 1994 portant Code des Hydrocarbures et par toutes
Ies auires dispositions légales et réglementaires en vigueur
applicables au Contrat.

3.2. Les Travaux Pétroliers sont réalisés au nom et pour le
compte du Contracteur par une des entités composant celui-ci
et dénommeée «'Opérateurr, L'Opérateur est désigné par le
Contracteur dans le cadre du Contrat d'Associatiorn.

A la date de signature de ce Contrat, Les Etablisements
MAUREL & PROM est I'Opérateur désigné par le Contracteur
pour la Zone de Permis.

-+ 3.3 Pour le compte du Contracteur, I'Opérateur a notamment
pour tache de :

a) Préparer et soumetire au Comité de Gestion les projets de
Programme de Travaux annuels, les Budgets correspondants
et leurs modifications éventuelles ;

b} Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Bud-
gets approuvés, 'exécution des Travaux Pétroliers ;

c) Préparer les Programmes de Travaux de Recherche, de
Développement, d’Exploitation et d’Abandon relatifs aux gise-
ments découverts sur le Permis ;

d} Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3.6
ci-aprés, negocier et conclure avec tous tiers les contrats rela-
tifs & P'exécution des Travaux Pétroliers ;

e} Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers, préparer et
soumettre annuellement au Congo les comptes, conformément
aux dispositions de la Procédure Comptable ;

fj Conduire les Travaux Pétroliers, de la maniére la plus appro-
priée et, dune facon générale, metire en ceuvre tous les
moyens appropriés en respectant les régles de l'art générale-
ment acceptés dans lindustrie pétroliére internationale, en
vue de :

(i} l'exécution des Programmes de Travaux dans les conditions
techniques et économiques généralement suivies dans l'indus-
irie pétroliére, et ;

(ii) l'optimisation de la production dans le respect d'une bonne
conservation des gisements exploités.

3.4. Dans l'exécution des Travaux Pétroliers, I'Opérateur doit,
pour le compte du Contracteur :

a) Conduire avec diligence toutes les opérations conformément
aux pratiques généralement acceptées et suivies dans l'indus-
trie pétroliére, se conformer aux régles de I'art en matiére de
champs pétroliféres et de génie civil et accomplir ces opéra-
tions d'une maniére efficace et économique. Toutes les opéra-
tions sont exécutées conformément aux termes du Contrat ;

b) Fournir le personnel nécessaire aux Travaux Pétroliers en
tenant compte des dispositions de I'article 15.2 ci-aprés ;

c) Permettire, dans des limites raisonnables, aux représentants
du Congo dOment autorisés par TPadministration des
Hydrocarbures, d'avoir un accés périedique, aux frais du

Contracteur, aux lieux o1 se déroulent les Travaux Pétroliers,
avec le droit d'observer tout ou partie des opérations qui y sont
conduites. Le Contracteur et l'administration des
Hydrocarbures conviendront du moment le plus opportun
pour ces visites. Le Congo peut, par lintermédiaire de ses
représentants ou emnployés dament autorisés par 'administra-
tion des Hydrocarbures, examiner tout ou partie des données
et interprétations de I'Opérateur se rapportant aux Travaux
Pétroliers, y compris, sans que cette énumération soit
limitative : carottes, échantillons de toute nature, analyses,
données magnétiques, diagrammes, cartes, tables et levés.

L'Opérateur conservera toutes ces données en République du
Congo et en fournira une copie au Congo. Toutefois, en ce qui
conecerne les documents exigeant des conditions particuliéres
de rangement ou de conservation, ceux-ci seront conservés
dans un lieu choisi par les parties, sous la responsabilité de
I'Opérateur et auxquels le Conge aura tous droits d'accés.
L'Opérateur en fournira une copie au Congo 4 sa demande ;

d) Mettre en place et maintenir en vigueur toutes les assuran-
ces en usage dans lindustrie pétroliére relatives aux obliga-
tions et responsabilités qui lul incombent, ainsi que les assu-
rances qui seraient requises par les réglements en vigueur au
Congo ;

e} Payer réguliérement tous les frais et dépenses encourus au
titre des Travaux Pétroliers.

3.5. Le Contracteur doit exécuter chaque Programme de
Travaux dans les limites du Budget correspondant et ne peut
entreprendre aucune opération qui ne soit comprise dans un
Programme de Travaux approuvé ni engager de dépenses qui
excédent les montants inscrits au Budget, sous réserve de ce
qui suit

a) Si cela s'avére nécessaire pour l'exécution d'un Programme
de Travaux approuvé, le Contracteur est autorisé i faire des
dépenses excédant le Budget adopté, dans la lmite de dix (10)
pour cent du montart d'un poste quelconque du Budget.
L'Opérateur doit rendre compte de cet excédent de dépenses
au Comité de Gestion suivant;

b) Au cours de chaque année civile, le Contracteur est aussi
autorisé 4 effectuer, dans le cadre de Travaux Pétroliers des
dépenses imprévues non incluses dans un Programme de
Travaux (mais gui y sont liées) et non inscrites dans un
Budget, dans la limite cependant d'un total de un million cing
cent mille (1.500.000} dollars ou de leur contre-valeur dans
une autre monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas
étre faites pour atteindre des objectifs jusqu'alors refusés par
le Comité de Gestion et I'Opérateur doit le cas échéant présen-
ter dans les plus brefs délais un rapport relatif & ces dépenses
au Comité de Gestion. Lorsgue ces dépenses sont approuvées
par le Comité de Gestion, le montant autorisé est & nouveau
porté 4 un million cing cent mille (1.500.000) Dollars ou a leur
contre-valeur dans toutes autre monnaie, le Contracteur ayant
en permanence le pouvoeir de dépenser ce montant aux condi-
tions fixées ci-dessus;

¢) En cas durgence dans le cadre des Travaux Pétroliers,
I'Opérateur peut engager les dépenses immeédiates quil juge
nécessaires pour la protection des vies, des biens et de l'envi-
ronnement, et il doit faire part dans les plus brefs délais prati-
cables au Comité de Gestion des circonstances de ce cas dur-
gence et de ces dépenses.

3.6. Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le
Contracteur devra faire des appels d'offres pour les matériels
et services dont le cofit est estimé supérieur a sept cent cin-
quante mille (750.000) Dollars par appel d'offres pour les Tra-
vaux de Recherche et un million cing cent mille (1.500.000)
Dollars pour les Travaux de Développement et les Travaux
d'Exploitation. Les entités composant le Contracteur pourront
soumissionner dans le cadre de ces appels d'offres. La procé-
dure ci-dessus ne s'appliquera pas pour les études géologiques
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et géophysiques, la corrélation et l'interprétation des données
sismigues, les simulations et études de gisements, l'analyse
des puits, Fanalyse des roches méres, l'analyse pétrophysique
et géochimique, la supervision et lingénierie des Travaux
Pétroliers, I'acquisition de logiciels et les travaux nécessitant
laccés 4 des informations confidentielles lorsque Ile
Contracteur aura la possibilité de fournir les prestations & par-
tir de ses moyens propres ou de ceux de ses sociétés affiliées.

3.7. Le Contracteur exerce ses fonctions en industriel diligent.
Sa responsabilité ne saurait étre recherchée gue pour les per-
tes et les dommages résuitant de ses actions sous les termes
de ce Contrat dans les cas de fautes lourdes, telle qu'appréciée
au regard des pratiques et usages internationaux de lindustrie
pétroliere.

3.8 Sans préjudice de ce qui précéde, le Contracteur exécute-
ra, pendant la durée du Permis de recherches et de toute
période de renouvellement, le programme minimum de tra-
vawx, conformément au décret n°2003-24 du 10 février 2003,
tel que défini en annexe.

Article 4 ; Comité de Gestion *

4.1. Aussitdt que possible aprés la date d'effet du Contrat, il
sera constitué, pour la Zone de Permis, un Comité de Gestion
camposé dun représentant du Conftracteur et d'un représen-
tant du Congo. Chaque entité membre du Comité de Gestion
nommera un représentant et un suppléant. Le suppléant
nomumé par une partie agira seulement au cas ot le représen-
tant désigné par cette partie ne serait pas disponible. Chaque
partie aura le droit de remplacer & tout moment son représen-
tant ou son suppléant en avisant par écrit l'autre partie de ce
remplacement. Le Congo et le Contracteur pourront faire par-
ticiper au Comité de Gestion un nombre raisonnable de mem-
bres de leur personnel.

4.2. Le Comité de Gestion examine toutes questions inscrites
& son ordre du jour relatives & l'orlentation, & la programma-
tion et au contréle de la réalisation des Travaux Pétroliers. Il
examine notamment les Programmes de Travaux et les Bud-
gets qui font 'objet d'une approbation et il contréle lexécution
desdits Programmes de Travaux et Budgets.

Pour exécution de ces Programmes de Travaux et Budgets

approuvés, 'Opérateur, pour le compte du Contracteur, prend
toutes les décisions nécessaires pour la réalisation des Tra-
vaux Pétroliers conformément aux termes du Contrat.

4.3. Les décisions du Comité de Gestion sont prises en appli-
cation des régles suivantes :

a) Pour les Travaux de Recherche, de Développement et
d’Exploitation, ainsi que pour les Travaux d’Abandon {y com-
pris la détermination des provisions lHées aux Travaux d'Aban-
don) et les décisions relatives a I'arrét des Travaux d'Exploita-
tion sur la Zone de Permis, 'Opérateur présente, pour le comp-
te du Contracteur, au Comité de Gestion, les orientations, les
Programmes de Travaux et les Budgets qu'il propose pour
approbation. Les décisions du Comité de Gestion sur ces pro-
positions sont prises & I'unanimité;

b} Si une question ne peut recueillir Funanimité a une réunion
du Comité de Gestion, I'examen de la question est reporté a
une deuxiéme réunion du Comité de Gestion qui se tiendra,
sur convecation de I'Opérateur, dix (10) jours au moins aprés
la date de la premiére réunion. Pendant ce délai, les Parties se
concerteront et FOpérateur fournira toutes informations et
explications qui lui sont demandées par Le Congo.

Il est entendu que si au cours de cette deuxiéme réunion, les
parties nie parviennent pas a un accord sur la décision & pren-
dre, la décision appartiendra au Contracteur, tant que les enti-
tés composant le Contracteur n'auront pas récupéré l'intégra-
lité des cotits péiroliers liés a la phase initiale de développe-
ment. Pour les développements complémentaires sur uin méme

permis d'exploitation, P'accord unanime du Congo et du
Contracteur devra étre recherché;

cJ Les décisions du Comité de Gestion ne doivent pas étre sus-
ceptibles de porter atteinte aux droits et obligations associés

du Contracteur dans le cadre du Contrat de Partage

de Production.

4.4. Le Comité de Gestion se réunit chaque fois que
I'Opérateur le demande, sur convocation adressée quinze (15)
jours a l'avance. La convocation contient l'ordre du jour propo-
sé&, la date, Theure et le lieu de Ia réunion. L'Opérateur fait par-
venir au Congo les €léments d'information nécessaires 4 la
prise des décisions figurant 4 l'ordre du jour huit {8) jours
avant la réunion. Le Congo peut & tout moment demander que
I'Opérateur convoque une réunion pour délibérer sur des ques-
tions déterminées qui font alors partie de l'ordre du jour de la
réunion. Le Comité de Gestion doit se réunir au moins deux
fois au cours de chaque année civile pour discuter et approu-
ver le Programme de Travaux et le Budget y relatifs Le Comité
de Gestion ne peut statuer sur une question qui ne figure pas
4 l'ordre du jour de la réunion, sauf décision contraire unani-
me des représentants des Parties.

4.5. Les séances du Comité de Gestion sont présidées par le
représentant du Congo. L'Opérateur en assure le secrétariat.

4.6. L'Opérateur prépare un procés-verbal écrit de chague
séance et en envoie copie au Congo dans les quinze (15) jours
de la date de la réunion, pour approbation ou remarques dans
les {rente {30} jours & compter de Ia date de réception. En
outre, I'Opérateur établit et soumet 4 Ja signature du représen-
tant du Congo et du Contracteur, avant la fin de chaque séan-
ce du Comité de Gestion, une liste des questions ayant fait

Fobjet d'un vote et un résumé des positions adoptées a4 I'occa- |

siont de chaque vote.

4.7. Toute question peut &ire soumise 4 la décision du Comité
de Gestion sang que soit tenue une séance formelle a condition

que cette question soit transmise par écrit par 'Opérateur au |

Congo. Dans le cas d'une telle soumission, Le Congo doit, dans
les dix {10} jours suivant réception de ladite question, commu-
niquer son vote par écrit a I'Opérateur, & moins que la ques-
tion soumise au vote ne requidre une décision dans un délai
stipulé par I'Opérateur qui, 4 moins de conditions d'urgence
néecessitant une réponse plus rapide, ne pourra étre inférieur
a quarante huit (48) heures. En 'absence de réponse du Congo
dans le délai imparti, la proposition de FOpérateur est consideé-
rée comme adoptée. Toute question qui recoit le vote affirmatif
requis dans les conditions prévues 4 l'article 4.3 ci-dessus est
réputée adoptée comme si une réunion avait été tenue.

4.8, Le Comité de Gestion peut décider d’entendre toute per-
sonne dont l'audition est demandée par I'une des Parties.
Chaque Partie peut en outre, & ses frais, se faire assister aux
réunjons du Comité de Gestion par des spécialistes extérieurs
de sont choix, 4 condition d'obtenir un engagement de confi-
dentialité desdits spécialistes, étant entendu que les spécialis-
tes assistant Le Congo ne doivent présenter aucun lien avec
des sociétés pétroliéres concurrentes des entités composant le
Contracteur.

Article 5 : Programmes de travaux
et budgets

5.1. Pour le compte du Contracteur, 'Opérateur présentera au
Congo, dans un délai de soixante (60) jours 4 compter de la
date d'entrée en vigueur, I'état des Travaux Pétroliers réalisés
sur la Zone de Permis 4 la date d’effet ainsi que le Programme
de Travaux que le Contracteur propose pour le restant de I'an-
née civile en cours, avec le Budget correspondant. Par la suite,
au plus tard le quinze (15} novembre de chaque année civile,
I'Opérateur soumettra au Conge le Programme de Travaux
qu'il se propose de réaliser au cours de l'année civile suivante
ainsi que le projet de Budget correspondant. Au moment de la
soumission du Programme de Travaux et du Budget de chaque
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. année civile, 'Opérateur présente sous forme moins détaillée
un Programme de Travaux et un Budget prévisionnels pour les
deux Années Civiles suivantes.

5.2. Au plus tard le quinze (15) décembre de chague année
 civile, le Comité de Gestion adopte le Programme de Travaux et
le Budget relatifs 4 'année civile suivante. Au moment ot il
- adopte un Programme de Travaux et un Budget, le Comité de
Gestion examinera, & titre préliminaire et indicatif, et sans l'a-
dopter, le Programme de Travaux et le Budget pour les deux
Années Civiles suivantes. Aussitét que possible aprés I'adop-
tion d'un Programme de Travaux et d'un Budget, I'Opérateur
en adresse une copie au Congo.

~ 5.3. Chaque Budget contient une estimation détaiilee, par Tyi-
' mestre, du conat des Travaux Pétroliers prévus dans le Pro-
. gramme de Travaux correspondant au Trimestre en gquestion.
Chaque Programme de Travaux et chaque Budget est suscep-
tible d’étre révisé et modifié par le Comité de Gestion 4 tout
. moment dans 'année.

5.4. Dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin d'une
année civile ou, en cas de fin du Contrat, dans les trois (3) mois
de cette expiration, I'Opérateur doit, pour le compte du
Contracteur, rendre compte au Congo de la fagon dont a été
exécuté le Budget afférent a 'année civile écoulée.

5.5. Lorsque I'Opérateur estimera quau total, soixante quinze
pour cent (75%) des réserves prouvées d'un permis d’exploita-
tion découlant du Permis La Nowumbi, objet du contrat,
devrajent avoir été produites au cours de 'année civile qui sui-
vra, il soumetira au Congo, pour le compte du Contracteur, au
plus tard le quinze {15) novembre de 'année civile en cours, le
Programme de Travaux d'Abanden qu'il se propose de réaliser
sur ce Permis d'Exploitation, avec un plan de remise en état du
site, un calendrier des travaux prévus et une estimation
détaillée de 'ensemble des cotits liés & ces Travaux d'Abandon.

5.6. Pour permetire la récupération de ces Cotts Pétroliers
conformément aux dispositions de l'article 7.5 ci-aprés par les
entités composant le Contracteur sous la forme de provisions
pour la remise en état des sites, pour chacun des Permis
d'Exploitation visés a l'alinéa précédent, I'Opérateur détermi-
nera, au plus tard le quinze (15) novembre de I'année civile en
cours, le montant exprimé en Dollars par Baril de la provision
4 constituer. Ce montant sera égal au montant total estimé des
Travaux d'Abandon divisé par le montant des réserves prou-
vées restant a produire selon ses estirnations sur le Permis
d'Exploitation considéré.

Au plus tard le quinze {15} décembre de la méme année civile,
le Comité de Gestion adoptera, pour chaque Permis, le Pro-
gramme de Travaux d’Abandon, et le Budget global correspon-
dant, pour la période allant jusqu'a la fin de la réalisation des
Travaux d'Abandon. A la méme date, le Comité de Gestion
approuvera également le montant de la provision que le
Conftracteur sera tenu de constituer pour chaque Baril
d'Hydrocarbures Liquides restant & produire. Conformément a
Particle 5.5 du présent Contrat, ehaque entité membre du
Contracteur imputera en conséquence sur les Cotits Pétroliers
de chacune des Années Civiles suivantes une somme égale au
montant de la provision & constituer par Baril restant & pro-
duire multipliée par la part de la production d'Hydrocarbures
Liquides lui revenant au titre de T'année civile considérée sur
le Permis.

Si besoin est, au plus tard le quinze (15} novembre de chaque
année civile, I'Opérateur présentera au Congo les modifications
qu'il convient d'apporter a4 I'estimation des réserves restant a
exploiter et au cotit des Travaux d'Abandon prévus. En fonc-
tion de ces nouvelles estimations de réserves restant a produi-
re et des nouvelles estimations de cotts des Travaux d'Aban-
don, 'Opérateur déterminera le cas échéant, compte tenu des
provisions déja effectuées a ce titre, le nouveau montant en
Dollars des provisions & constituer pour l'ensemble des Années
Civiles 4 venir jusqu'a I'arrét de la production sur chaque Baril

d'Hydrocarbures Liquides qui sera produit. Le Comité de
Gestion approuvera ce nouveau montant Ie quinze (15) décem-
bre de la méme année au plus tard.

Les Parties conviennent expressément que les provisions pour
abandon seront versées par 1'Opérateur dans un fonds géré
par le Congo, conformément 4 la réglementation en vigueur,
moyennant la remise d'un quitus par celui-ci.

5.7. Les livres et écritures comptables, et tous les documents
financiers et techniques du Contracteur se rapportant aux
Travaux Pétroliers sont soumis & vérification et a inspection
périndiques de la part du Congo ou de ses représentants.

Aprés avoir prévenu le Contracteur par écrit, et moyennant un
préavis d'au moins 45 jours, le Congo exercera ce droit de véri-
fication, pour un ou plusieurs exercices donnés, soit en faisant
appel au personnel de l'administration congolaise, soit en fai-
sant appel a4 un cabinet indépendant internationalement
reconnu, désigné par lui et agréé par le Contracteur.
P'agrément du Contracteur n'est pas refusé sans motif valable,

Pour une année civile donneée, le Conge dispose d'un délai de
quinze (15) mois 4 compter de la date de dépdt auprés du
Congo des comptes définitifs pour effectuer en une seule fois
ces examens et vérifications.

Lorsque le Congo exercera ce droit d'audit sur plusieurs exer-
cices (deux au maximum) les budgets y relatifs seront utilisés
pour la réalisation de ces contréles.

A Toceasion de ces vérifications, le Congo s'efforcera de procé-
der de facon a géner le moins possible le Contracteur.

Les frais afférents a cette vérification seront pris en charge par
le Contracteur, dans la limite d'un montant anmuiel de cent
mille (100.000) Dollars, et font partie des Coiits Pétroliers. Ce
montant, valable pour le premier exercice, sera actualisé
chaque année par application de l'indice défini a l'article 8.2
du Contrat. =

Lorsque la vérification n'est pas réalisée par le personnel de
ladministration Congolaise, le cabinet indépendant agrée par
Le Congo et FOpérateur exerce sa mission dans le respect des
termes de référence établis par Le Congo pour Pexamen de
Tapplication des régles définies dans la Procédure Comptable
pour la détermination des Coiits Pétroliers et leur récupéra-
tion. Lesdits termes de référence sont communiqués au
Contracteur avant l'intervention dudit cabinet. Le rapport final
de cette vérification est communiqué dans les meilleurs délais
au Contracteur.

Les comptes des Sociétés Affiliées de I'Opérateur, qui somt
notamment chargées de fournir leur assistance au
Contracteur ne sont pas soumis a la vérification susvisée.
Cette disposition s'applique également aux Sociétés Affiliées de
droit congolais qui pourraient étre créées pour les besoins de
I'exécution du Contirat. Cependant, le Congo pourra demander
des informations auprés desdites sociétés, a condition que ces
informations se rapportent exclusivement aux activités de
I'Opérateur sur la Zone de Permis.

Sur simple demande, 'Opérateur fournira un certificat du
cabinet indépendant chargé de certifier les comptes des
Sociéteés Affilizes. Ce cabinet devea certifier gue les charges
d’'assistance imputées aux Coats Pétroliers ont &té calculées de
maniére équitable et non discriminatoire.

Toute objection, contestation ou réclamation raisonnablement
soulevée par le Congo fera I'objet d'une concertation avec le
Contracteur. Au terme de cette concertation, le Congo au
regard de la réglementation en vigueur notifiera & 'Opérateur
toutes les corrections nécessaires dans les quatre-vingt dix
(90) jours suivant la fin de ces vérifications. Les différends qui
pourraient subsister avec le Contracteur seront portés a la
connaissanice du Comité de Gestlon avant d'étre éventuelle-



1548

Journal Officiel de la République du Congo

N° 23 - 2006

ment soumis a 'arbitrage conformément aux dispositions de
Farticle 22 du Contrat.

Les dépenses imputées aux Cofits Pétroliers et les calculs rela-
tifs au Partage de la Production Nette au cours d'une année
civile sont considérés comme définitivernent approuvés lorsgue
le Congo rr'a pas opposé d'chjection dans les délais visés ci-
dessus.

5.8. Les registres et livres de comptes et tous les documents
financiers et techniques retracant les Travaux Pétroliers sont
tenus par Opérateur en langue francaise et libellés en Dollars.
Les registres sont utilisés pour déterminer la quote-part des
Cotits Pétroliers et de la production revenant a4 chacune des
entités composant le Contracteur aux fins du calcul par celles-
ci des guantités d'Hydrocarbures Liquides leur revenant au
titre des Articles 7 et 8 du Contrat.

Il est de lintention des Parties qu'a I'occasion de la conversion
de devises et de toutes autres opérations de changes relatives
aux fravaux pétroliers le Contracteur ne réalise ni gain, ni
perte, qui ne soit porté aux comptes des Coiits Pétroliers.

Les modalités relatives & ces opérations sont précisées dans la
Procédure Comptable.

Article 6 : Découverte d'Hydrocarbures

6.1, Dés qu'une découverte est mise en évidence, pour le
compie du Contracteur, I'Opérateur en informe le Congo. Dans
les meilleurs délais et au plus tard dans les trente {30) jours
qui suivent la fin du sondage de découverte, 'Opérateur pré-
sente au Comité de Gestion un premier rapport de découverte
sur le ou les niveaux rencontrés qui peuvent étre considérés
comme producteurs, l'importance des indices donnés par le
gisement et une estimation des travaux & entreprendre dans
les trois (3) mois suivants.

6.2. Au plus tard dans les six {6) mois qui suivent la découver-
te, aprés mise a jour du rapport de découverte, I'Opérateur,
pour le compte du Contracteur, soumet au Comité de Gestion:

- un rapport détaillé sur la découverte ;

- un Programme de Travaux et le Budget prévisionnel néces;

saire 4 la délinéation du gisement comprenant notamment’
les travaux complémentaires & effectuer et le nombre de
puits de délinéation a forer

- un planning de réalisation des travaux de délinéation.

Aprés examen et modifications éventuelles des propositions du
Contracteur par le Comité de Gestion, les régles de décision
définies a l'article 4.3 ci-dessus s'appliquent.

6.3, A lissue des travaux de délinéation, le Contracteur sou-
met un rapport au Comité de Gestion sur les possibilités de
mise en preduction du champ ainsi délimité.

Aprés examen de ce rapport par le Comité de Gestion, si le
Contracteur établit le caractére commercial du gisement en
fonction de ses critéres d'évaluation, le titulaire du Permis, a
la demande du Contracteur, sollicite T'octroi d'un Permis
d'Expleitation auprés de I'administration congolaise compétente.

Article 7 : Remboursement
des coiits pétroliers

7.1. Le Contracteur assure le financement de l'intégralité des
Cofits Pétroliers.

7.2, Le remboursement des colts pétroliers s'effectuera sur la
Zomte de Permis en général, et, plus particuliérement, sur
chague Permis d'Exploitation issu du Permis. A cet effet, une
part de la production d'Hydrocarbures liquides provenant de
chaque Permis d’Exploitation au cours de chague année civile

sera effectivement affectée au remboursement des colts pétro-
liers (ci-aprés désignée "Cost Oil"}, comme suit :

7.3. Dés le démarrage de la production d’Hydrocarbures Ligui-
des sur un Permis d'Exploitation, chaque entité composant le
Contracteur cominencera a récupérer sa part des Cofits Pétro-
liers relatifs & la Zone de Permis en recevant chaque année
civile une quantité d'Hydrocarbures Ligquides au plus égale a
soixante pourcent (80%) du total de la Production Nette du
Permis d'Exploitation multipliée par le pourcentage d'intérat
qu'elle détient dans ce Permis d’Exploitation, sauf dans les cas
prévus par l'article 7.7.

5i au cours d'une année civile, les colits pétroliers non encore
récupérés par une entité composant le Contracteur dépassent
la valeur de la guantité d'hydrocarbures liquides pouvant étre
retenue par cette entité, comme indiqué ci-dessous, le surplus
ne pouvant &tre récupéré dans l'année civile considérée sera
reporté sur les années civiles suivantes jusqu'a récupération
totale ou expiration du contrat.

7.4. La valeur du Cost 0il sera déterminée en utilisant le prix
fixé pour chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides tel que défi-
ni 4 Farticle 9 ci-dessous.

7.5. Le remboursement des Cofits Pétroliers pour chaque
année civile au titre des Permis d'Exploitation s'effectuera
selon I'ordre de priorité suivant :

- les colits des Travaux d’Exploitation ;
- les cotits des Travaux de Développement ;
- les cotits des Travaux de Recherche ;

- les provisions décidées pour la couverture des travaux d'a-
bandon.

Les Cotits Pétrgfiers sont reclassés dans les catégories de Tra-
vaux Pétroliers ci-dessus selon leur nature,

7.6. Au moment de leur remboursement, les coiits pétroliers
non récupérés seront actualisés a compter de leur date de
paiement par application de I'indice visé & I'article 8.2 dernier
alinéa ci-dessous et selon les dispositions prévues a la procé-
dure comptable.

7.7. D'une maniére générale, la récupération des coiits pétro-
liers se fera dans les limites du cost stop déterminé comme
suit

- st le Prix fixé est inférieur & 10 dollars par baril, le cost stop
sera égal 4 70 9% ;

- sl le Prix fixé est compris entre 10 dollars et 14 dollars
par baril, le cost stop sera défini par cost-stop = 60 % +
10 % x (14 - prix fixé} /4

- si le Prix fixé est supérieur a 22 dollars par baril (22 8
actualisés conformément aux dispositions de l'article 8.2),
le cost stop sera défini par cost stop = 60 % x 22 /Prix fixé.

Article 8 : Partage de la production

8.1. La Production Nette sur la zone de chaque Permis
d'Exploitation, déduction faite de la Redevance miniére propor-
tionnelle et de la quantité affectée au remboursement des
Cotits Pétroliers, conformément aux dispositions de l'article 7
ci-dessus (ci-aprés désignée « Profit Oil »), sera partagée entre
le Congo et le Contracteur dans les proportions indiguées
ci-dessous :
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Part du Part du Congo
Contracteur
45% 55%

8.2, Sur la Zone de Permis, sile Prix Fixé d'une ou plusieurs
qualités d’'Hydrocarbures Liquides est supérieur a 22
Dollars par Baril, vingf-cing pourcent (25%) de la part
d'Hydrocarbures Liquides seront partagé comme suit :

Part du Part du Congo
Contracteur
45% 55%

Le reste, aprés déduction de la part d'hydrocarbures cor-
respontdant 4 la redevance et du cost oil sera partagé
comme suit : ;

Part du Part du Congo
Contracteur
40% B80%

Le seuil de 22 Dollars par baril mentionné ci-dessus est
déterminé au 1/01/1995 et sera actualisé trimestriellement
par application de I'Indice d'Inflation du Produit Intérieur
Brut des Etats-Unis d’Amérique, tel gue publié par FOCDE
dans sa Revue Mensuelle sous les références : « National
Income and Product — Etats-Unis — Implicit Price Level » La

valeur de I'indice &tait 100 en 1985 et de 132.3 au 46Me yrj.
mestre 1993 (publication du mois de mars 19896).

En cas dimpossibilité d'utiliser cette référence, les Parties se
concerteront pour convenir d'une nouvelle référence.

8.3. Le partage de I'Excess Oil se fera comme suit : soixante
pour cent (60 %) pour le Congo et gquarante pour cent (40 %)
pour le Contracteur.

8.4. 11 est convenu entre les Parties que les clauses 8.2 et 8.3
ci-dessus ne s'appliqueront que sur les zones de Permis sur
lesquelles les réserves prouvées sont supérieures 4 soixante-
dix (70) millions de barils.

8.5. Pour la répartition du profit oil de Ia Zone de Permis entre
le Congo et chaque entité composant le Contracteur prévue ci-
dessus, les parts de chaque qualité d'hydrocarbures Hquides a
recevoir par le Congo et par chaque entité composant le
Contracteur sont proportionnelles au rapport entre la produc-
tion nette de chacune de ces qualités d'hydrocarbures liquides
affectées au profit-oil et la somme des productions nettes des
hydrocarbures Hquides affectées au profit-oil.

Article 9 : Valorisation des
hydrocarbures liquides

9.1. Pour les besoins de la gestion du présent Contrat, le Brut
de Référence sera le Brent de Ia Mer du Nord, dont la valeur de
la cotation telle que publiée par le Platt's a la rubrique «Brent
datér sera «e prix de références,

Aux fins de la récupération des Cotits Pétroliers, du partage du
Profit Oil, de la détermination des montants & verser au titre
de la PID prévue & Particle 10 ci-aprés et de la perception en
espéces de la Redevance miniére proportionnelle, le prix de
chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides est le «Prix Fixé».

Chaque Prix Fixé refléte la valeur d'une qualité d’Hydrocarbu-
res Liquides, FOB terminal de chargement au Congo, sur le
marché international, déterminée en Dellars par Baril. Le Prix
Fixé est déterminé paritairement par le Contracteur et le
Congo pour chaque mois.

9.2. Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre, le Congo

et le Contracteur se rencontrent afin de déterminer d'un com-
mun accord, pour chaque qualité d’Hydrocarbures Liquides
produite, le Prix Fixé pour chaque mois du Trimestre écouls. A
cette occasion, le Contracteur soumet au Congo les informa-
tions visées a l'article 9.1 ci-dessus et tout élément pertinent
se rapportant a la situation et a I'évolution des prix des Hydro-
carbures Liquides sur les marchés internationaux.

81, au cours de cefte réunion, un accord unanime ne peut étre
obtenu, les Parties se rencontrent 4 nouveau en apportant
toute information complémentaire utile relative a T'évolution
des prix des Hydrocarbures Liquides de qualités similaires afin
d'obtenir une décision unanime avant la fin du deuxigme mois
suivant la fin du Trimestre considéré.

Pour les besoins de Ia gestion du Contrat, le Contracteur déter-
minera en tant que de besoin un prix mensuel provisoire gui
reflétera le niveau du marché pétrolier 4 cette période, pour
chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides, qu'il appliquera jus-
quéa la détermination définitive, pour le mois considére,
du Prix Fixé. Ce prix provisoire est porté 4 la connaissance
du Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermina-
tion du Prix Fixé, I'une ou I'autre Partie peut scumettre le dif-
férend & l'arbitrage dans les conditions prévues a l'article 22
du Contrat.

9.3, En cas dexploitation d'unt gisement de Gaz Naturel, le
Congo et le Contracteur se concerteront pour fixer le prix du
Gaz Naturel conformément aux dispositions de l'article 14
ci-aprés.

Article 10 : Provision pour investissements
diversifiés

La Provision pour Investissements Diversifiés ou «PID», a pour
objet de permettre d'affecter des fonds & des investissernents
ou & des engagements, financiers destinés au développement
de I'économie congolaise; ces fonds seront affectés notamment
a la promotion des petites et moyennes entreprises et des
petites et moyennes industries et 4 une aide au financement
des projets de promoteurs nationaux.

Le montant de la PID est fixé pour chaque année civile & 1% de
la valeur au (x) Prix Fixé(s) de la Produetion Nette de la Zone
de Permis.

Les montants correspondants sont versés par chaque entité
composant le Contracteur sur les comptes indiqués
par le Congo, conformément aux dispositions de la Procédure
Comptable,

Les montants affectés 4 la PID constituent des Colits Pétro-
liers.

Article 11 : Régime fiscal relatif aux
hydrocarbures liquides

11.1. La Redevance miniére proportionnelle due au Congo est
fixée & quinze pour cent (15%) de la production nette de la
Zone de Permis.

Le Congo aura le droit de recevoir la Redevance miniére pro-
portionnelle en espéce en notifiant au Contracteur son choix
au moins quatre vingt dix {90) jours a l'avance. 5i une telle
notification n'est pas faite par le Congo, la redevance sera alors
prélevée par Le Congo en nature au point d'enlévement.

Les guantités d’Hydrocarbures Liquides consommeées par le
Contracteur au cours des Travaux Pétroliers seront assujetties
au palement en espéces de la Redevance miniére propor-
tionnelle. Les dépenses correspondantes constitueront des
Cotits Pétroliers.

11.2, Le Contracteur est assujetti au paiement de la Redevance
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Superficiaire conformément aux dispositions du Code des
Hydrocarbures

11.3. La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au
Contracteur a l'issue des affectations et des partages définis
aux Articles 7 ; 8 et 11.1 ci-dessus est nette de tous impédts,
droits ou taxes de quelque nature que ce soit, conformément
aux dispositions de l'article 5 du Code des Hydrocarbures.

Par conséquent, la part d’Hydrocarbures Liquides revenant au
Congo & lissue des affectations et des partages définis aux
Articles 7 ; 8 ; 11.1 et 11.2 ci-dessus comprend et satisfait
entierement I'impdt sur les sociétés calculé au taux défini par
le Code des Hydrocarbures sur les revenus de chaque entité
composant le Contracteur et provenant des activités réalisées
en application du Contrat. Les déclarations fiscales seront éta-
blies en Dollars et fournies par chague entité composant le
Contracteur. Les guitus fiscaux correspondants établis au nom
de chaque entité leur seront remis par P'administration
fiscale congolaise.

Ces déclarations restent soumises au contrdle de 'administra-
tion fiscale selon la réglementation fiscale applicable sans pré-
judice des dispositions de Farticle 5.7 du Contrat.

Les dispositions du présent Article s’appliquent séparément a
chaque entité composant le Contracteur pour l'ensemble des
Travaux Péiroliers réalisés au titre de ce Contrat.

11.4. En matiére de régime fiscal d’importation et d'exporta-
tion, le Contracteur sera assujetti aux dispositions de l'Annexe
2 de ce Contrat. Les matiéres non expressément visées par
cetie Annexe sont soumises au droit commun des douanes en
vigueur au Congo.

Article 12 : Transfert de propriété
et enlévement des hydrocarbures
liguides

12.1. Les Hydrocarbures Liquides produits deviennent la pro-
priété indivise du Congo et du Contracteur au passage 3 la téte
des puits de preduction.

La propriété de la part d'Hydrocarbures Liquides revenant au

Congo et a chaque entité composant le Contracteur en appliz

cation des articles 7 ; 8 ; 11.1 et 11.2 est transférée a celles-
ci 4 la sortie des installations de stockage ; dans le cas d'une
expédition par navire pétrolier, le point de transfert de proprié-
té est le point de raccordement entre le navire et les installa-
tions de chargement.

Le Congo prend également livraison au méme point de la part
d'Hydrocarbures Liguides lui revenant.

Chague entité composant le Contracteur, ainst que ses clients
et transporteurs, a le droit d’enlever librement au point d'enla-
vement choisi 4 cet effet la part d'Hydrocarbures Liquides lui
revenant en application des articles 7, 8 et 11 ci-dessus.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et a I'expédi-
tion des Hydrocarbures Liquides jusqu’au point d'enlévement
font partie des Cotits Pétroliers.

12.2. Les Parties enlévent leur part respective d'Hydrocarbures
Liquides, FOB terminal de chargement, sur une base aussi
réguliére que possible, étant entendu que chacune d'elles peut,
dans des limites raisonnables, enlever plus ou moins que la
part lui revenant au jour de l'enlévement, 4 condition toutefois
guun tel sur-enlévement ou sous-enlévement ne porte pas
atteinte aux droits de 'autre Partie et soit compatible avec le
taux de production, la capacité de stockage et les caractéris-
tiques des navires. Les Parties se concertent réguliérement
pour établir un programme prévisionnel d'enlévements sur la
base des principes ci-dessus. Les Parties arréteront et convien-
dront, avant le début de toute production commerciale sur la
Zone de Permis, une procédure d'enlévement fixant les moda-

lités d'application du présent Article.

12.3. Chaque entité composant le Contracteur est tenue, a la
demande du Congo, de vendre en priorité aux industries
congolaises, aux conditions définies ci-dessous, les
Hydrocarbures Liquides lui revenant, y compris Cost Oil et
Profit Oil, en vue de satisfaire les beseins de celles-ci. Le Congo
n'exigera pas de ces entités qu'elles vendent aux industries
congolaises au titre de chaque année civile des gquantités
d'Hydrocarbures Liguides supérieures & trente pour cent (30%)
de Ia part leur revenant au titre du Contrat. Le Congo pourra
choisir la qualité d’'Hydrocarbures Liquides la plus appropriée
aux besoins des industries congolaises parmi les
qualités disponibles.

Le Congo notiflera 4 chaque entité du Contracteur au moins
quatre vingt dix (20) jours avant le début de chague année civi-
le, les quantités et les types d'Hydrocarbures Liquides pour
I'année civile en question. En pareil cas, le prix de vente des
Hydrocarbures Liquides sera payé en dollars et selon des
modalités de pailement & convenir, y compris en ce gui concer-
ne les garanties de paiement, en fonction des circonstances,
dans le cadre d'un contrat qui sera négocié le moment venu
avec les acheteurs, Un tel prix ne sera pas moindre que le prix
déterminé pour le(s} type(s}] d’hydrocarbures liquides dans le
cadre des dispositions prévues a l'article 9.

12,4, Dans la mesure ot le Comité de Gestion déterminera que
cela est possible dans le cadre des opérations visées par le
Contrat, I'Opérateur s'efforcera de fournir aux industries dési-
gnées par le Congo les différentes qualités requises. Au cas o
un mélange d'Hydrocarbures Liquides aurait déja &té effectus,
les entités du Contracteur s'engagent a la demande du Congp
4 procéder & des échanges entre le tonnage d'Hydrocarbures
Liquides revenant au Congo en application du paragraphe 12.3
contre les tonnages de pétrole brut de qualités différentes qui
sont a leur disposition et produites au Congo, en tenant comp-
te de la qualité, de la valeur et de tous autres facteurs habi-
tuellement pris’en considération selon les pratiques en usage
dans l'industrie pétroliére.

12.5. Sous réserve de la limite fixée au paragraphe 12.3 ci-des-
sus, l'engagement de chaque entité du Contracteur de fournir
des Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises est
limité, pour chaque année civile, & une quantité égale au total
de leurs besoins, multiplié par une fraction dont le numérateur
est la quantité d'Hydrocarbures Liguides de cette gualité reve-
nant 4 cette entité au titre de sa participation, et dont le déno-
minateur est la production totale de pétrole brut de cette qua-
lité réalisée au Congo pendant la méme année civile.

12.6. Au cas ot il existerait au Congo plusieurs producteurs,
mais ol en raison des besoins des industries congolaises, les
entités du Contracteur se verraient obligées, 4 la demande du
Congo, de livrer des volumes supérieurs & leur obligation
déterminée en application du paragraphe 12.3 ci-dessus, le
Congo réunira l'ensemble des producteurs de pétrole brut au
Congo et s'efforcera de faire effectuer entre eux des échanges
de quantités de pétrole brut de telle sorte que soit établie entre
les différents producteurs 'égalité décrite au paragraphe 12.3
ci-dessus, en tenant compte de la quantité, de la valeur et de
tous autres facteurs habituellement pris en considération dans
l'industrie pétroliére.

12.7. La livraison des quantités d'Hydrocarbures Liquides aux
industries congolaises se fera au point d'enlévement a terre
ou en mer ou A la sorte des installations de stockage de
ces entités.,

Article 13 : Propriété des biens mobiliers
et immobiliers

13.1. La propriété des biens mobiliers et immobiliers de toute
nature acquis par le Contracteur dans le cadre des Travaux
Pétroliers sera automatiquement transférée au Congo (i) dés
complet remboursement au Contracteur des Coits Pétroliers
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correspondants ou (i) en cas de retrait, soit du Permis La
Noumbi, soit d'un Permis d’'Exploitation en découlant, par le
Congo pour des raisons prévues au Code des Hydrocarbures.
Toutefois, aprés le transfert de propriété, le Contracteur pour-
ra continuer a utiliser lesdits biens immobiliers et mobiliers
gratuitement et de maniére exclusive pendant toute la durée
du Contrat. En cas de Cession ou de vente des biens ainsi
transférés, les produits obtenus seront en totalité versés
au Congo.

13.2. Dans le cas ou1 des biens mentionnés ci-dessus font
Fobjet de siiretés consenties 4 des tiers dans le cadre du finan-
cement des Travaux Pétrolers, le transfert de la propriété de
ces biens au Congo n'interviendra qu'aprés complet rembour-
sement par le Contracteur des emprunts ainsi garantis.

13.3. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

- aux équipements appartenant a des tiers et qui sont loués
au Contracteur ; :

- aux biens mobiliers et immobiliers acquis par I'Opérateur
pour des opérations autres gue les Travaux Pétroliers et qui
pourraient étre utilisés au profit des Travaux Pétroliers
relatifs 4 la Zone de Permis.

Article 14 : Gaz naturel

14.1. En cas de découverte de Gaz Naturel, le Congo et le
Contracteur se concerteront dans les plus brefs délais pour
examiner la possibilité économique d'une exploitation commer-
ciale de cetie découverte et, si elle est économiquement possi-
ble, envisager les aménagements qui devront éire apportés
au Contrat.

14.2. Le Contracteur pourra utiliser le Gaz Naturel, associé ou
non, pour les besoins des Travaux Pétroliers, et procéder a
toute opération de réinjection de Gaz Naturel visant 4 amé-
liorer la récupération des Hydrocarbures Liguides. Les quan-
tités de Gaz Naturel ainsi utilisées ne seront scumises & aucun
droit, impdt ou taxe de quelgue nature que ce soit.

14.3. Tout Gaz Naturel associé produit et non utilisé directe-
ment pour les Travaux Pétroliers ne pourra étre briilé a la tor-
che qu'aprés autorisation du ministre chargé des hydrocarbu-
res telle que prévue a l'article 25, dernier alinéa du Code des
Hydrocarbures.

Article 15 : Formation et emploi du
personnel congolais

15.1. Sur la base des bescins de formation exprimés par le
Congo dans le domaine des activités pétroliéres, I'Opérateur
mettra en oeuvre un programme de formation de personnel
dans le domaine de la recherche, de I'exploitation et de 1a com-
mercialisation des hydrocarbures dont le budget annuel sera
égal, pour chague année civile, a la somme de cent cinguante
mille dollars (150.000 USD). Les programmes de formation et
budgets susvisés seront préparés par FOpérateur et présentés
au Comité de Gestion pour discussion et approbation. Les
actions de formation concerneront les personnels techniques
et administratifs de tous niveaux du Congo et seront condui-
tes au moyen de stages au Congo ou 4 l'étranger, d'attributions
de bourses d'études A I'étranger et, le cas échéant, de la créa-
tion d'un centre de formation professionnelle au Congo. Le per-
sonmnel en formation restera sous son statut d'origine, et sera
rémunéré dans le cadre de ce budget formation. Il ne pourra
prétendre & un quelconque emploi auprés du Contracteur, ou
aux avantages accordés 4 son personnel.

Le Budget de cent cinquante mille dollars (150.000 USD} cor-
respondant aux actions de formation sera actualisé anmuelle-
ment &4 compter de la date d'effet, par application de Findice
défini a l'article 8.2 du Contrat.

15.2. L'Opérateur assurera, a qualification égale, 'emploi en

priorité dans ses établissements et installations situés au
Congo, de personnel de nationalité congolaise. Dans la mesu-
re on il ne serait pas possible de trouver des ressortissants
congolais ayant des qualifications nécessaires pour occuper les
postes a pourvoeir, 'Opérateur powrra embaucher du personnel
étranger, conformément & la réglementation en vigueur
au Congo.

Article 16 ; Informations — Confidentialité

16.1. Outre les obligations de fourniture d’informations aux
autorités congolaises mises i la charge du Contracteur par la
réglementation pétroliére, 'Opérateur fournira au Congo une
copie des rapports et documents suivants qui seront établis
aprés la date d’effet du Contrat :

- rapports journaliers sur les activités de forage ;
- rapports hebdomadaires sur les activités de géophysique ;

- rapports d'études de synthése géologique ainsi que les car-
tes y afférentes;

- rapports de mesures, d'études et d'interprétations géophy-
siques, cartes, profils, sections ou autres documents affé-
rents, ainsi que, sur demande du Congo, loriginal des
bandes magnétiques sismiques enregistrées ;

- rapports dimplantation et de fin de sondage pour chacun
des forages, ainsi qu'un jeu complet des diagraphies enre-
gistrées ;

- rapports des tests ou essais de production réalisés ainsi
que de toute étude relative 4 la mise en débit ou en produc-
tion d'un puits ;

- rapports concernant les analyses effectuées sur carotte ;
- études de gisemeng?f;
- rapports de production ;

- tous les rapports journaliers, mensuels ou annuels
issus des activités de recherche, de développement et
- Qexploitation.

Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres docu-
ments géologiques ou géophysiques seront fournis sur un sup-
port transparent adéquat pour reproduction ultérieure. Une
portion représentative des carottes et des déblais de forage pré-
levés dans chaque puits ainsi que des échantillons des fluides
produits pendant les tests ou essais de production seront éga-
lement fournis au Congo dans des délais raisonnables. A
Texpiration du Contrat, pour quelgue raison que ce soit, les
documents originaux et échantillons relatifs aux travaux
pétroliers conduits postérieurement a la date d'effet seront
remis au Congo.

16.2. Le Contrat ainsi que ses annexes et toutes les informa-
tions relatives a 'exécution du Contrat sont, vis-a-vis des tiers,
traités comme confidentiels par les Parties. Cette obligation ne
COTICEITIE Pas !

(i) les informations relevant du domaine public;

(ii) Ies informations déja connues par une Partie avant qu'elles
ne lui soient communiquées dans le cadre du Contrat, et;

(i) les informations obtenues légalement auprés de tiers qui
Ies ont eux-mémes obtenues légalement et qui ne font l'objet
d'auzcune restriction de divulgation ni d'engagement de confi-
dentiatité.

Les Parties peuvent cependant les communiquer, en tant que
de besoin, en particulier :
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- & leurs autorités de tutelle ou a des autorités boursiéres, si
elles y sont légalement ou contractuellement obligées, ou;

- aux instances judiclaires ou arbitrales dans le cadre de
procédures judiciaires ou arbitrales, si elles y sont légale-
ment ou contractuelement obligées, ou;

- & leurs Sociétés Affiliées, étant entendu que la Partie qui
communique de telles informations 4 une Société Affiliée se
porte garante envers 'autre Partie du respect de I'obligation
de confidentialité, ou;

- aux bangues et organismes financiers dans le cadre du
financement des Travaux Pétroliers, sous réserve gue
ces banques et organismes s'engagent 4 les tenir confiden-
tieiles.

L'Opérateur peut également communiquer les informations
aux tiers fournisseurs, enirepreneurs et prestataires de ser-
vices Intervenant dans le cadre du Contrat, & condition toute-
fois que de telles communications soient nécessaires pour la
réalisation des Travaux Pétroliers ét que lesdits tiers
s'engagent a les tenir confidentielles.

Toute entité et toutes les entités composant le Contracteur
peuvent également communiquer des informations 4 des tiers
en vue d'une cession d'intéréts pour autant que ces tiers sous-
crivent un engagement de confidentialité dont copie sera com-
muniquée au Congo.

Article 17 : Cessions

17.1. Toute cession d'intérét de toute, ou d'une partie de la
Zone de Permis par I'une des entités composant le Contracteur
sera sourise & Papprobation préalable du Congo dans les
conditions fixées par la loi.

17.2. Les cessions d’intéréts dans la Zone de Permis entre enti-
tés constituant le Contracteur peuvent se faire librement et &
tout moment. Le cédant est cependant tenu d'en informer
l'administration Congolaise. Il en est de méme pour les ces-
sions d'actions entre les entités constituant le Contracteur et
leurs sociétés affiliées.

17.3. Le Contracteur propose de porter la Société Nationale |

et/ou foute autre entité congolaise pendant la phase d'explo-
ration du Permis, & hauteur d’une participation de quinze pour
cent (15%), la décision leur revenant d’entrer ou non dans tout
permis d'exploitation issu du Permis.

Article 18 : Entrée en vigueur — Date d'effet -
Durée — Medifications

18.1. Le Contrat entrera en vigueur le jour de la promulgation
de la lol portant approbation du présent Contrat.,

18.2. Le Contrat restera en vigueur pendant toute la durée
comprise entre la Date d'Entrée en Vigueur et la date de termi-
naison prévue a l'article 22 ci-dessous.

18.3. Les termes de ce Contrat ne peuvent &re modifiés que
par Faccord unanime des parties.

Article 19 : Force majeure

19.1. Aucun retard ou défaillance d'une Partie & exécuter l'une
quelconque des obligations découlant du Contrat ne sera
considéré comme une violation de ce Contrat si ce refard ou
cette défatllance est due 4 un cas de force majeure, c'est-a-dire
a un événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la
volonté de la Partie qui l'invogue.

8i par suite d'un cas de force majeure, l'exécution de I'une
quelcongue des obligations du Contrat est différée, la durée du
retard en résultant, augmentée du temps qui pourra étre
nécessaire a la réparation des dommages causés pendant ledit

retard et a la reprise des Travaux Pétroliers, sera ajoutée au
délai prévu au Contrat pour I'exéeution de ladite obligation.

19.2. Lorsqu'une Partie considére qu'elle se trouve empéchée
de remplir l'une quelconque de ses obligations en raison d'un
cas de force majeure, elle doit le notifier sans délai a l'auntre
Partie en spécifiant les éléments de nature 4 établir la force
majeure, et prendre, en accord avec l'autre Partie, toutes les
dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise
normale de exécution des obligations affectées dés la cessa-
tion de I'événement constituant le cas de force majeure.

Les obligations autres que celles affectées par la force majeure
doivent continuer 4 étre remplies conformément aux disposi-
tions du Contrat.

Article 20 : Droit applicable

20.1. Le Contrat est régi par le droit congolais et sera interpré-
té selon le droit congolais.

Article 21 : Arbitrage et réglement
des litiges

21.1, Tous les différends découlant du Contrat, a I'exception
de ceux visés au paragraphe 21.5 ci-dessous, qui pourraient
surgir entre le Congo d'une part, et les entités du Contracteur
d'autre part, qui ne pourraient étre résolus a Pamiable, seront
tranchés définitivement par arbitrage conformément aux
régles en vigueur a la Date d’Entrée en Vigueur du Centre
International pour le réglement des différends relatifs aux
investissements (ci-aprés désigné le «Centrer) institué par la
Convention pour le Réglement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats
(ci-aprés désigné la Convention «CIRDIx), a laquelle le Congo
est partie.

Les Parties déclarent gqu'aux fins de l'article 25 (1) de la
Convention CIRDI tout différend relatif au Contrat est un dif-
férend juridique Tésultant directement d'un investissement.

21.2. Le Congo d'une part et les entités du Contracteur
d'autre part, nommercnt un arbitre et s'efforceront de se met-
tre d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre qui sera le
président du tribunal. A défaut de la désignation d'un arbitre
ou d'un accord sur le tiers arbitre, les dispositions de Tarticle
38 de la Convention CIRDI s'appliqueront.

21.3. L'arbitrage aura lieu a Paris, France. La procédure se
déroulera en langue francaise. Pendant la procédure d'arbi-
trage et jusqu'au prononcé de la sentence, aucune des Parties
n'effectuera un quelcongue acte préjudiciable aux droits de
Tautre partie au titre du Conirat. Un jugement d'exeguatur
pourra éire rendu par tout tribunal ou toute autorité compé-
tentte ou, le cas échéant, une demande pourra étre introduite
devant ledit tribunal ou devant ladite autre auterité pour obte-
nir la confirmation judiciaire de la sentence et une
décision exécutoire.

21.4, Le Congo renonce irrévocablement par les présentes a se
prévaloir de toute immunité lors de toute procédure relative a
I'exécution de toute senience arbitrale rendue par un Tribunal
Arbitral constitué conformément au présent article 21, y com-
pris sans limitation toute immunité concernant les significa-
tions, toute immunité de juridiction et toute immunité d'exé-
cution guant & ses blens, sauf les biens d'ordre public
du Congo.

21.5. Tous les différends pouvant survenir entre les entités
constituant le Contracteur seront tranchés selon la clause
d’arbitrage du contrat d’Association.

21.6. Si le Congo et une des entités du Contracteur sont en
désaccord sur la détermination du prix des Hydrocarbures
liquides dans le cadre de Particle 9 ci-dessus, le Congo ou ladi-
te entité pourra demander au Président de Iinstitute of
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Petroleumn & Londres, Grande Bretagne, de désigner un expert
international qualifié, & qui le difféerend sera soumis. Si'le
Président de I'Institute of Petroleum ne désigne pas d'expert,
chacune des Parties au différend pourra demander au Centre
International d’Expertise de la Chambre de Commerce
Internationale 4 Paris de procéder &4 cette désignation. Le
Congo et ladite entité fourniront a celui-ct toutes les informa-
tions qu'ils jugeront nécessaires ou que U'expert pourra raison-
nablement demander.

21.7. Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation,
Texpert communiquera au Congo et 4 ladite entité le prix qui,
4 son avis, doit étre utilisé en application de I'article 9 ci-des-
sus. Ce prix liera les Parties et sera réputé avoir été arrété d'un
commun accord entre celles-ci. Les frais et honoraires de
TInstitute of Petroleum a4 Londres ou de la Chambre de
Commerce Internationale, ainsi que de l'expert, seront parta-
gés par parts égales entre le Congo et ladite entité. L'expert ne
sera pas un arbitre, et les procédures relatives & l'arbitrage ne
seront pas applicables.

Article 22 : Terminaison
22.1. Le Contrat prend fin :

a) lorsque le Permis et tous les Permis d'Exploitation résultant
dudit Permis auront expiré ou ne seront pas renouvelés, ou

b) aux cas prévus par le Code des Hydrocarbures, ou

¢} pour chaque entité du Contracteur, en cas de retrait volon-
taire ou involontaire conformément aux dispositions prévues
au Contrat d'Association.

22.2. Si une entité du Contracteur souhaite se retirer volontai-
rement conformément au Contrat d'Association, le
Contracteur en informera le Comité de Gestion avec un préavis
de soixante quinze (75) jours. Le Congo et le Contracteur
se concerteront pour le transfert de la participation de
cette entité.

22.3. En cas de terminaison du Contrat telle que prévue a I'ar-
ticle 22.1 ci-dessus :

a) en accord avec les dispositions de l'article 13 ci-dessus, le
Contracteur lquidera les opérations en cours et les actifs
acquis au titre du Contrat et rendra compte de cette liquida-
tion au Comité de Gestion. Les frais de cette liquidation seront
supportés par le Coniracteur;

b} le Contracteur réglera toutes les charges dont le paiement
lui incombera aux termes du Contrat.

Article 23 : Clause de révision

Dans le cas ot lapplication d'une ou plusieurs dispositions du
présent Contrat entrainerait un déséquilibre substantiel entre
les obligations réciproques envisagées & la signature dudit
Contrat, les Parties se retrouveront en vue de modifier ces
dispesitions d'un commun accord.

De méme, si I'équilibre économique du Contrat est ou peut étre
rompu du fait de I'application de mesures légales ou réglemen-
taires prises par le Congo, les Parties se retrouveraient en vue
de la révision du présent Contrat. Une telle révision fera l'objet
d'un avenant.

A défaut d'accord entre les Parties, le désaccord sera soumis a
l'arbitrage dans les conditions prévues a l'article 21. Toutefois
Tarbitre statuera en amiable compositeur.

Article 24 : Adresses

Toute communication sera faite aux parties aux adresses sui-
vantes :

Pour le Congo

Le Ministére des Hydrocarbures
BP 2120 BRAZZAVILLE
République du Congo

Télex : 5847 KG
Tél : (242) 83.58.95
Fax: (242) 83.62.43

Pour le Contracteur,

Le Représentant

Zetah M&P Congo Sarl

Immeuble EPB

Route de la Foire

B.P. 848 Pointe-Noire République du Congo
Tél : (242) 94 83 94

Fax : (242) 94 83 65

Article 25 : Divers

Tous les avis et autres communications prévus au Contrat
seront donnés par écrit, soit :

(i) par remise au représentant de la Partie au Comité de
Gestion .

(i) par courrier recommandé avec demande d'avis de réception;

(iify par télex, télécopieur ou télégramme, adressé & Fune des
Parties.

Fait en trois (3) exemplaires,
A Brazzaville, le 9 janvier 2004
Le Congo ( %

Par Monsieur Jean Baptiste TATI LOUTARD,
Ministre des Hydrocarbures

Zetah M&P Congo

Par Monsieur Jean-Francois HENIN
Gérant

ANNEXE 1 :

PROCEDURE COMPTABLE
CHAPITRE 1 REGLES GENERALES
Article 1

La présente Procédure Comptable consiitue l'annexe 1 du
Contrat de Partage de Production, dont elle fait partie intégran-
te, portant sur le Permis de recherches La Noumbi signé entre
le Congo et le Contracteur.

Elle fixe les méthodes, régles et procédures comptables aux-
quelles le Contracteur est tenu de se conformer au titre de la
comptiabilisation des opérations résultant de l'exécution du
Conirat, ainsi que les rapports, états, déclarations, docu-
ments, informations et renseignements comptables et finan-
ciers, périodiques ou non, gqui doivent obligatoirement &tre
fournis au Congo en plus de ceux prévus par la réglementation
fiscale et douaniére applicable au Contracteur.

Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la méme signi-
fication que celle qui leur est donnée dans le Contrat, 4 moins
que le contexte ne confére clairement 4 ces termes une signifi-
cation différente. Pour les besoins de la présente Procédure
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Comptable, le « Confracteur » peut en outre désigner chacune
des entités qui le constituent, notamment lorsqu'il s'agit des
droits ou obligations leur incombant & titre personnel.
Certains des droits et obligations du Contracteur peuvent étre
exercés par lintermédiaire de FOpérateur, notamment lorsqu'il
s'agit d'opérations ou de comptes communs aux entités qui
constituent le Contracteur.

En cas de contradiction ou de divergence entre la présente
Annexe et les stipulations du Contrat, ces derniéres préva-
lent.

Article 2 - Comptabilisation
des opérations en devises

Conformément & l'article 5.8 du Contrat, le Contracteur tient
sa comptabilité en langue francaise et en dollars des Etats
Unis d'Amérique (US 9).

L'enregistrement initial des dépenses ou receties réalisées en
monnaies, y compris le Franc CFA, autres que le US 8 dans le
cadre des Travaux Pétroliers sera effectué en US $ a titre pro-
visoire sur la base des taux de change prévalant dans la pério-
de et calculés conformément aux méthodes habituelles du
Contracteur.

La différence de change constatée entre I'enregistrement initial
et le montant résultant de 'application du taux de change en
vigueur lors du réglement ou de l'encaissement est imputée
aux mémes comptes de Conts Péiroliers que ceux 4 lorigine de
I'enregistrement initial.

Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états trimes-
triels prévus au Chapitre VII, un relevé des taux de change
utilisés dans la période, tels que cotés par le « Wall Street
Journal ».

Il est de lintention des Parties qu'a l'oceasion de la conver-
sion de devises, de la comptabilisation en US 8 de montants
en monnaies, y compris le franc CFA, autres que le US 8 et
de toutes autres opérations de change relatives aux Travaux
Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne
soit porté(e) aux comptes de Colts Pétroliers.

Article 3 - Tentue des comptes s

Le Contracteur tiendra une comptabilité (ci-aprés la
«Comptabilité » des Conits Pétroliers] permettant de distinguer
les Travaux Pétroliers régies par le Contrat des autres activités
éventuellement exercées au Congo. La Comptabilité cor-
respond & la comptabilité analytique du Contracteur ou a des
états de suivi et de synthése relatifs aux Travaux Pétroliers.

Tous les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi
que Foriginat des pieces justificatives, contrats, factures et aut-
res documents relatifs 4 la Comptabilité sont conservés au
Congo, Les registres, comptes, livres et états comptables, ainst
que les originaux des contrats, factures et autres documents
justificatifs se rapportant aux Codiits Pétroliers doivent étre
présentés a toute demande du Congo suivant les dispositions
du Contrat.

Tous les rapports, états, documents que le Contracteur est
tenu de fournir au Congo soit en vertu de la réglementation en
vigueur, soit en application du Contrat, doivent comporter tous
les renseignements, informations et indications utiles au suivi
du Contrat dans les conditions, formes et délais indiqués au
Chapitre VII de la présente Procédure Comptable.

Lesdits rapports, états, documents doivent &tre conformes aux
modéles établis, le cas échéant, par le Congo aprés consulta-
tion du Coniracteur.

CHAPITRE II COMPTABILITE GENERALE
Article 4 - Principes

I - La comptabilité générale enregistrant les activités des enti-
tés constituant le Comtracteur, exercées dans le cadre du
Contrat doit étre conforme aux régles, principes et méthodes
du plan comptable général des entreprises en vigueur au
Congo (Plan Comptable OHADA).

Toutefois, lesdites entités ont a faculté d'appliquer les régles
et pratiques comptables généralement admises dans I'indus-
trie pétroliére dans la mesure on elles ne sont pas contraires
au Plan Comptable OHADA.

II - Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers sont impu-
tées au débit ou au crédit des comptes de Conits Pétroliers
dés que les charges ou produits correspondants sont dus ou
acquis.

Les charges et produits peuvent done comprendre des imputa-
tions des sommes déja payées ou encaissées et des sommes
facturées mais non encore payées ou encaissées, ainsi que des
imputations correspondant & des charges 4 payer ou 4 des pro-
duits & recevoir, C’'est-a-dire des dettes ou créances certaines,
non encore facturées et calculées sur la base des éléments
d'estimation disponibles Le Contracteur doit faire diligence
pour que toute imputation provisionnelie soit régularisée dans
les plus brefs délais par la comptabilisation de la dépense ou
de la recette exacte.

Article 5 - Le bilan

1. La comptabilité générale doit refléter fidélement la situation
patrimoniale du Contracteur, aussi bien active gue passive, et
permetire l'établissement d'un bilan annuel suffisamment
détaillé pour gue le Congo puisse suivre évolution de chaque
élément de Pactif et du passif et apprécier la situation finan-
ciére du Contracteur.

Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie
d'opérations, le résultat desdites opérations.

Celui-cl est, constitué par la différence entre les valeurs de
T'actif net qui y est affecté a la cléture et a I'ouverture de l'an-
née civile, diminuiée des suppléments d'apports correspondant
4 des biens ou espéces nouvellement affectés aux dites opéra-
tions, et augmenté des prélévements correspondant aux
retraits, par l'entreprise, de biens ou d'espéces qui y étajent
précédemment affectés,

L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total
formé, au passif, par les créances des tiers et des Sociétés
Affiliées du Contracteur, les amortissements et provisions
autorisés et justifiés.

1. Les biens appartenant au Congo, en application des stipu-
lations de larticle 13 du Contrat, sont enregistrés dans la
Comptahiiité permettant de faire ressortir clairement leur sta-
tut juridigue et leur valeur d'acguisition, de construction ou de
fabrication.

Chaque entité constituant le Contracteur est responsable de la
tenue de ses propres registres comptables et doit respecter ses
obligations légales et fiscales en la matiére,

Article 6 - Comptes de charges

Ils peuvent étre portés au débit des comptes de charges et per-
tes par nature toutes les charges, pertes et frais, qu'ils soient
effectivement payés ou simplement dus, relatifs 4 'année civi-
le concernée & condition qu'ils soient justifiés et nécessités par
les besoins des Travaux Pétroliers, et qu'ils incombent effecti-
vement au Contracteur, a I'exclusion de ceux dont I'imputation
n'est pas autorisée par les stipulations du Contrat.
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Article 7 - Comptes de produits
et profits

Doivent étre portés au crédit des comptes de produits et pro-
fits par nature, les produits de toute nature, liés aux Travaux
Pétroliers, qu'ils soient effectivement encaissés ou exigibles par
le Contracteur.

CHAPITRE Il LA COMPTABILITE
DES COUTS PETROLIERS

A - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS
ET PRINCIPES DE RECUPERATICN.

Article 8 - Eléments des coiiis
pétroliers

1. Suivant les mémes régles et principes que ceux visés aux
Articles 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra, en perma-
nence, une Comptabilité conformément a Uarticle 3 faisant res-
sortir le détail des dépenses effectivement payées ou encou-
rues par lui et donnant droit a sa récupération en application
des dispositions du Contrat ¢t de la présente Annexe, les Colits
Pétroliers récupérés par chaque entité composant le
Contracteur, au fur et 4 mesure de l'affectation de la produc-
tion destinée & cet effet, ainsi que les sommes venant en sup-
plément ou en déduction des Cotits Pétroliers. Les couts pétro-
liers non récupérés seront actualisés conformément aux dispo-
sitions de l'article 7.6 du contrat et selon les mécanismes
décrits au paragraphe VIII ci-dessous.

II. La comptabilité des Coiits Pétroliers doit &tre sincére et
exacte ; elle est organisée et les comptes tenus et présentés de
maniére que puissent étre aisément regroupés et dégagés les
Cotits Pétroliers afférents, notamment aux dépenses:

1) de travaux d'exploratior;

2) de travaux d'appréciation;

3} de travaux de développement:

4} de travaux d'exploitation;

5) de travaux d'abandon et de provisions constitués en vue de
leur réalisation;

6) relatives aux activités connexes, annexes ou accessoires,
en distinguant chacune d'elles.

En outre, les Cotits Pétroliers sont regroupés et présentés de
la maniére prévue a l'article 7.5 du Contrat afin de faciliter leur
recouvrement a partir du « Cost Qil »,

II. Pour chacune des activités ci-dessus, la comptabilité des
Cotits Pétroliers doit permettre de faire ressortir :

1) les dépenses relatives aux immobilisations corporelles,
notamment celles se rapportant 4 'acquisition, la création, la
construction ou Ia réalisation :

a) de terrains;

b) de batiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, labo-
ratoires, etc.;

c) d'installations de chargement et de stockage;
d) de voies d'acces et ouvrages d'infrastructure générale;

€] de moyens de transport des Hydrocarbures (canalisation d'é
vacuation, bateaux citernes, etc.);

§} d'équipements généraux;
g} d’équipements et installations spécifiques;
h) de véhicules de transport et engins de génie civil;

i} de matériel et outillage (dont la durée normale d'utilisation
est supérieure a une année);

J) de forages productifs;

k} des installations de production et de traitement des hydro-
carbures;

1} d'autres immobilisations corporelles.

2] les dépenses relatives aux immobilisations incorporelles,
notamment celles se rapportant :

a} aux travaux de terrain de géologie et de géophysique, de
laboratoire, études, sismiques, retraitement, aux forages d'ex-
ploration, etc., réalisés dans le cadre des travaux pétroliers;

b} aux autres immobilisations incorporelies.

3) les dépenses relatives aux matériels et matiéres consomma-
bles ¥ compris la redevance miniére proportionnelle calculée
sur les hydrocarbures liquides consommées par le contracteur
au cours des travaux pétroliers conformément a larticle 11.1
du contrat.

4] les dépenses opérationnelles de fonctionnement. 1] s'agit des
dépenses de toute nature non prises en compte aux paragra-
phes III, 1 a 3) ci-dessus, et lites directement a l'étude, la
conduite et exécution des Travaux Pétroliers.

5) les dépenses non opérationnelles de fonctionnement. 1l s'a-
git de dépenses supportées par le Contracteur, liées aux
Travaux Pétroliers et se rapportant a la direction et 4 la gestion
administratives desdites opérations.

6} les dépenses contractuelles, notamment les frais d'audit, de
formation, des projets sociaux et de développement de la
Cuvette Congolaise.

IV. Par ailleurs, la Comptabilité des Cotts Pétroliers doit faire
ressortir, pour chacune des catégories de dépenses énumérées
ou définies aux paragraphes III, 1) 4 5) précédents, les dépen-
ses effectuées au profit:

1) de 'Opérateur, pour les biens et services qu'il a fournies Iui-
meme;

2).des entités constituant le Contracteur, pour les biens et ser-
vices qu'elles ont fournies elles-mémes;

3) des Sociétés Affilices;
4) des tiers.

V. La Comptabilité des Cofits Pétroliers doit permettre de
faire ressortir :

1} le montant total des Cofits Pétroliers payés ou encourus par
le Contracteur pour l'exécution des opérations du contrat;

2) le montant total des Cotis Pétroliers récupérés;

3) les montants venant en diminution des Cotfits Pétroliers et
la nature des opérations auxquelles se rapportent ces mon-
tants;

4) le montant des Conts Pétroliers restant & récupérer.

V1. La Comptabilité des Coiits Pétroliers enregistre, au débit,
toutes les dépenses effectivement payées ou encourues se rap-
portant directement, en application du Contrat et des stipula-
tions de la présente Annexe, aux Travaux Pétroliers, et consi-
dérées comme imputables aux Cofits Pétroliers.

Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, a la
fois:

1) étre nécessaires & la réalisation des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de I'Industrie Pétroliére,
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2) étre justifices et appuyées de piéces et documents justifica-
tifs permettant un controle et une vérification par le Congo.

VIi. La Comptabilité des Cotts Pétroliers enregistre, au crédit,
le montant des Coiits Pétroliers récupérés, au fur et & mesure
que cette récupération est opérée, ainsi que, au fur et 4 mesu-
re de leur encaissement, les recettes et produits de toute natu-
re qui viennent en déduction des Cotits Pétroliers.

VIII. Aux fins de l'application de Farticle 7.6 du Contrat, les
Conts Pétroliers non récupérés 4 la fin d'un Trimestre donné
et imputés aux comptes des Cotits Pétroliers sont actualisés.

Cette actualisation ne s'applique pas aux cotts des Travaux
d’Abandon, ni aux fonds d’'emprunts effectués auprés des tiers
pour le financement des Travaux Pétroliers.

En conséquence, cette indexation ne portera que sur les finan-
cements réalisés en fonds propres y compris les avances en
capital faites par les Sociétés Affilices des entités du
Contracteur. :

Article 9 - Principe de récupération

Dés le démarrage de la production d'Hydrocarbures, sur Fun
des permis d'exploitation de la Zone de Permis, chaque entité
constituant le Contracteur commencera & récupérer sa part
des Cotits Pétroliers relatifs a la Zone de Permis correspondan-
te selon les dispositions de l'article 7 du Contrat.

Les Cofits Pétroliers sont récupérés selon 'ordre des catégories
ciaprés:

1 - Cotits Pétroliers au titre des Travaux d'Exploitation;
2 - Couts Pétroliers au titre des Travaux d'Evaluation et de
Développement;

3 - Cotits Pétroliers au titre des Travaux d¢’Exploration;

4 - Couts Pétroliers décidées pour la couverture des cofits des
Travaux d'Abandon.

Aux fins de ce paragraphe, les Coats Pétroliers représentant
des dépenses encourues avant la date d'entrée en vigueur du
Contrat seront reclassifiées dans les catégories applicables
aux opérations menées. -
A T'intérieur de chaque catégorie, les Coflits Pétroliers seront
récupérés suivant le principe « Firstin, Firstout » ; les Cofits
Pétroliers les plus anciens sont réputés récupérés ou récupé-
rables en premier.

B - BASES D'IMPUTATION
Articie 10 - Principe d'imputation

Les principes d'imputation et les méthodes analytiques habi-
tuelles du Contracteur en matiére de répartition et de reverse-
ment doivent étre appliquées de fagon homogéne, équitable et
non discriminatoire 4 'ensemble de ses activités.

Le Contracteur soumetira au Comité de Gestion toute modifi-
cation substantielle qu'il pourrait étre conduit 4 apporter a ces
principes et méthodes et lui en commentera les effets.

Article 11 - Débit des comptes
de cotits pétroliers

Sont imputés au débit des comptes mnatérialisant les Conits
Pétroliers, les dépenses, charges et cotlits ci-aprés.

Les imputations correspondantes sont effectuées selon les
méthodes et procédures habituelles de la comptabilité analy-
tique du Contracteur :

- imputation directe pour toutes les dépenses ertcourues au
titre des Travaux Pétroliers dont la comptabilisation peut

éire opérée immeédiatement dans les compte des Conts
Pétroliers: acquisition d'équipements, d’'installations, maté-
riels et matiéres consommables, prestations de services
rendus par des fiers extérieurs, les Sociétés Affiliées du
Conftracteur, ete,

- itnputation indirecte pour les dépenses et coiits encourus
au titre des Travaux Pétroliers dont la comptabilisation
dans les comptes de Cotlits Pétroliers reléve de taux d'oeu-
vre internes et de clés de répartition; ces dépenses et conits
correspondent notamment aux prestations des départe-
ments et services fonctionnels ou opérationnels du
Contracteur et aux charges de fonctionnement non opéra-
tionnelles.

Article 12 - Acquisition d'immobilisations
et de biens corporels

1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés
par le Contracteur dans le cadre des Travaux Pétroliers et
effectivement affectés 4 ces Travaux Pétroliers sont comptabi-
lisés au prix de revient de construction, de fabrication, de créa-
tion ou de réalisation. Il convient de noter que certaines cpéra-
fions de gros. eniretien devront figurer dans les actifs, confor-
mément aux pratiques habituelles du Contracteur, et étre
comptabilisées comme indiqué ci-dessus.

2) Les équipements, matériels et matiéres consommables
nécessités par les Travaux Pétroliers et autres que ceux visés
ci-dessus sont :

a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve des
délais d’acheminement et, sl nécessaire, d’entreposage tempo-
raire par le Contracteur (sans, toutefois, qu'ils aient été assi-
milés 4 ses propres stocks). Ces équipements, matériels et
matiéres consommables acquis par le Contracteur sont valori-
s€s pour imputation aux Cotts Pétroliers, & Ieur prix rendu a
pied d'ceuvre (prix rendu Congol;

Y
Le prix rendu Cofigo comprend les éléments suivants, imputés
selon les méthodes analytiques du Contracteur.

1 - le prix d'achat aprés ristournes et rabais;

2- les frais de transport, d'assurance, de transit, de manuten
tion et de douane {et autres impoéts et taxes éventuels) depuis
le magasin du vendeur jusqu'a celui du Contracteur ou jus-
qu'au lieu d'utilisation, selon le cas:

3- et, lorsqu'il y a lieu, les frais de fonctionnement du maga
sin du Contracteur incluant l'amortissement des batiments
caleulés conformément au paragraphe 5), b) du présent
Axticle, le coiit de gestion du magasin, les frais des services
d'approvisionnement locaux et, le cas échéant, hors Congo.

b) soit fournis par une des entités composant le Contracteur a
partir de ses propres stocks.

1 - Les équipements et matériels neufs, ainsi que les matiéres
consommables, fournis par une des entités constituant le
Contracteur a partir de ses propres stocks ou de ceux de ses
autres activités sont valorisés, pour imputation, au dernier
prix de revient moyen pondéré, calculé conformément aux
dispositionis du paragraphe 2}, a ci-dessus.

2 - Les matériels et équipements amortissables déja utilisés
fournis par une des entités constituant le Contracteur a partir
de ses propres stocks ou de ceux de ses autres activités, y
compris celles de ses Sociétés Affiliees, sont valorisés, pour
imputation aux Cotts Pétroliers, d’aprés le baréme ci-aprés :

i - Matériel neuf (Etat « A »): matériel neuf qui n'a jamais été uti
lisé 100% {cent pour cent) du coli net correspondant au der-
nier prix de revient moyen pondéré, calculé conformément aux
dispositions du paragraphe 2), a ci-dessus;
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il - Matériel en bon &tat (Etat « B »): Matériel d'occasion en
bon &tat et encore utilisable dans sa destination initiale sans
réparation 75% (soixante quinze pour ceni) du cofit net du
matériel neuf tel que défini ci-dessus;

iii -Autre matériel usagé (Etat « C »): Matériel encore utilisable
dans sa destination initiale, mais seulement aprés réparation
et remise en état : 50% {cinquante pour cent) du cotit net du
matériel neuf tel que défini ci-dessus;

iv - Matériel en mauvais état (Etat « D »): Matériel non utilisa-
ble dans sa destination initiale, mais qui est utilisable pour
d'autres services 25% (vingt-cing pour cent) du cott net du
matériel neuf tel que défini ci-dessus;

v - Ferrailles et rebuts (Etat « E ») ; Matériel hors d'usage et
irréparable : prix courant des rebuts.

La valeur des équipements et matériels fournis par une des
entités constituant le Contracteur & partir de stocks apparte-
nant 4 une association extérieure aux Travaux Pétroliers est
déterminée selon les dispositions contractuelles régissant
ladite association. :

3) L'Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé
ci-dessus au-dela de ce que fait le fabricant ou le revendeur du
matériel concerné. En cas de matériel neuf défectueux, le
Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou
compensation de la part du fabriquant ou du revendeur;
cependant le erédit correspondant r'est passé en écriture qu'a
la réception du remboursement ou de la compensation.

4) En cas de défectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le
Contracteur crédite le compte des Cofits Pétroliers des sommes
quil aura effectivement encaissées en compensation.

B) Utilisation des matériels, équipements et installations
appartenant en propre au Contracteur.

Les matériels, équipements et installations appartenant en
propre au Contracteur et utilisés a titre temporaire pour les
besoins des Travaux Pétrcliers, sont impuiés aux Coflits
Pétroliers pour un montant de location couvrant notamment :

a) Fentretien et les réparations;

b} une quote-part, proportionnelle au temps d'utilisation pour
les Travaux Pétroliers selon les régles de 1a comptabilité analy-
tigue du Contracteur de l'investissement et de la rémunération
du capital investi;

¢) les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes
autres dépenses non déja imputées par ailleurs.

Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcotts
dus, notamment, & une immobilisation ou & une inutilisation
anormales desdits équipements et installations dans le cadre
des activités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.

En tout état de cause, les cotits imputés aux Cotts Pétroliers
peour l'utilisation de ces équipements et installations ne doi-
vent pas excéder ceux qui seraient normalement pratiques au
Congo par des entreprises tierces a des conditions de qualité
et de disponibilité similaires.

6} Les actifs corporels ainsi que les éguipements, matériels
et matiéres consommables acquis pour les besoins des
Travaux Pétroliers deviennent la propriété du Congo dans les
conditions prévues 4 l'article 13 du Contrat.

Article 13 - Dépenses opérationnelles

Les dépenses opérationnelles sont imputées aux Cotuts
Pétroliers au prix de revient pour le Contracteur des presta-
tions ou charges qu'elles concernent, tel que ce prix ressort
des comptes de celui-ci et tel qu'il est déterminé en application

des dispositions de la présente Annexe. Ces dépenses com-
prennent, notamment :

1) Les impdts, droits et taxes payés au Congo

La Redevance et I'lmpét sur les Sociétés mentionnés a l'article
11 du Contrat ne sont pas imputables aux Cofits Pétroliers, &
Texception de la redevance miniére proportionnelle calculée
sur les Hydrocarbures Liquides conscmmés par le Contracteur
au cours des Travaux Pétroliers ;

2) Les dépenses de perscnnel et d'environnement de travail
du personnel.

a} Principes

Dans la mesure ot elles correspondent 4 un travail et 4 des
effectifs et ot elles ne sont pas excessives eu égard & l'impor-
tance des responsabilités exercées, au travail effectué et aux
pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les pate-
ments effectués ou charges encourues a I'oceasion de Futilisa-
tion et FPenvironnement du persennel travaillant au Congo
pour Ia conduite et Fexécution des Travaux Pétroliers ou pour
leur supervision. Ce personnel comprend les personnes recru-
tées localement par le Contracteur et celles mises a la disposi-
tion de celui-ci par ses Sociétés Affiliées ou des tiers.

b) Eléments

Les dépenses de personnel et d'environnement comprennent,
d'une part, toutes les sommes payées ou remboursées ou
encourues au titre du personnel visé ci-dessus, en vertu des
textes Jégaux et réglementaires, des conventions collectives,
des contrats de travail et du réglement propre au Contracteur
et, d'autre part, les dépenses payées ou encourues pour Fenvi-
ronnement de ce personnel, notamment:

1 - salaires et appointements d'activité ou, de congé, heures
supplémentaires, pr_i;;r’—&es et autres indemnités suivant les
réglementations en vigheur;

2 - charges patronales y afférentes résultant des textes légaux
et réglementaires, des conventions collectives et des conditions
d’'emnploi, y compris le cott des pensions et retraite;

3 -Jdépenses payées ou encourues pour l'environnement et la
mise a disposition du personnel; celles-ci représentent, notam-
ment:

i) les dépenses d'assistance médicale et hospitaliére, d'assu-
rance sociale et toutes les autres dépenses sociales particu-
lieres au Contracteur, notamnment liées & la scolarité au Congo
des enfants de son personnel et aux ceuvres sociales, suivant
les réglementations internes en vigueur;

ii) les dépenses de transport des employés, de leur famille et de
leurs effets personnels, lorsque la prise en charge de ces
dépenses par Femployeur est prévue par le contrat de travail;

iii} les plans de préretraite et de réduction de personnel en pro-
poriion de la durée de laffectation dudit personnel aux
Travaux Pétroliers;

iv) les dépenses de logement du personnel, y compris les pres-
tations y afférentes, lorsque leur prise en charge par l'em-
ployeur est prévue par le contrat de travail (eau, gaz, électrici-
té, téléphone);

v) les indemnités payées cu encourues a l'occasion de linstal-
lation et du départ des salariés,

vi) les dépenses afférentes au personnel administratif rendant
fes services suivants gestion et recrutement du personnel
local, gestion du personmnel expatrié, formation professionnelle,
entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque
ces dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou
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sous d'autres rubriques;

vii} les frais de location des bureaux ou leur cofit d'occupation,
les frals des services administratifs collectifs (secrétariat,
mobilier, fournitures de bureau, informatique, télécommunica-
tions, etc.):

viii) les frais de formation assurée par le Contracteur au
Congo ou & l'étranger par son personnel ou par des tiers.,

¢) Conditions d'imputation
Les dépenses de personnel correspondent :

1 - soit a des dépenses directes imputées directement au
compte des Cotits Pétroliers correspondant;

2 - soit & des dépenses indirectes ou communes imputées au
compte des Cofits Pétroliers 4 partir des données de la comp-
tabilité analytique et déterminées au prorata du temps consa-
cré aux Travaux Pétroliers;

Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées
pour des montants réels ou pour des montants provisionnels
ou forfaitaires et excluent toute duplication de cotits.

3) Les dépenses payées ou encourues a raison des presta-
tions de services fournies par les Tiers, les entreprises consti-
tuant Contracteur ou les Sociétés Affiliées.

Ces dépenses comprennent :
i} Services extérieurs

Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties,
sont imputés a leur prix de revient comptable pour le
Contracteur, c’est-a-dire au prix facturé par les fournisseurs,
y compris tous droits, taxes et charges annexes éventuels; les
prix de revient sont diminués de tous rabais, remises, ristour-
nes et escomptes obtenus par le Contracteur, soit directement,

soit indirectement.
il) Services des Sociétés Affiliées
a) Services spécifiques

Sous réserve des dispositions de larticle 3.6 du Contrat, le
Contracteur peut demander a toute Société Affilice de fournir
des services professionnels, techniques ou autres spécifiques
qui ont été inclus dans le Programme de Travaux et dans le
Budget et gui ne sont pas couverts par les honoraires pour les
services mentionnés sous b) ci-aprés.

Le cout des services techniques et professionnels fournis par
Ies employés de l'une quelconque des Sociétés Affiliées du
Contracteur, tant a Vintérieur qu'a Textérieur du Congo, qui
consistent notamment en salaires, appointements, charges
salariales des employés qui fournissent ces services, en une
quote-part du cofit des matériels, équipements et installations
qui sont mis & disposition A 'occasion de ces prestations, ainst
que les frais généraux y afférents ces cotits sont déterminés
selon les méthodes habituelles en colits complets des Sociétés
Affiliges sur la base de facturations justifiées par des relevés
d'unités d'ceuvre (les unités d'ecuvre utilisées pour évaluer et
facturer l'assistance technique correspondent a des temps
agents et des unités de compte spécifiques en ce qui concerne
certaines prestations. De maniére générale, ces unités d'ceu-
vre sont imputées par saisie individuelle aprés validation hié-
rarchique).

Les imputations couvriront les services fournis notamment
dans les domaines suivants : ingénierie, géologie, géophysique,
forage et production, gisement et étude des réservoirs, études
économiques, rédaction, comptabilité, finance montage et ges-
tion des financements, trésorerie, fiscalité, droit, relations avec
le personnel et formation, gestion, direction, traitement de

données et achats, transit, contrats techniques, dessin.
b) Services, conseils et assistance techniques généraux

Le Contracteur passera des honoraires pour services au débit
des comptes au titre des colits de services, conseils et assis-
tarice techniques généraux, y compris une contribution au
paiement du coiit des Travaux de Recherchie et des Travaux
d’Evaluation et de Développement, a des taux calculés pour
récupérer les cotts effectifs (sans profit) de tous les services,
conseils et assistance techniques généraux mis 4 la disposition
du Contracteur en vertu de tout contrat de services passé
entre 'Opérateur et toute Société Affilige, relatif aux Travaux
Pétroliers , un exemplaire du contrat et de toutes les modifica-
tions apportées & celui-ci sera mis 4 la disposition du Congo.

Les montants passés au débit des comptes en vertu de a) et
b) du présent paragraphe seront calculés conformément 4 la
pratique comptable habituelle ufilisée dans l'industrie pétro-
ligre et n'excéderont pas ceux pratiqués par d'autres sociétés
opératrices dans la région et dans des conditions similaires,

iii} Utilisation d'équipement et du matériel du Contracteur.

Lorsque le Contracteur utilise, pour ies Travaux Pétroliers, du
matériel, des équipements ou des installations qui sont la pro-
priété exclusive d'une entreprise constituant le Contracteur, il
impute aux Cofits Pétroliers, au prorata du temps d'utilisation,
Ia charge correspondante, déterminée selon les méthodes
habituelles et selon les principes défini au paragraphe ii) ci-
dessus. Cette charge comprend, notamment, une quote-part:

1- de l'amortissement annuel calculé sur le “prix rendu
Congo” d'origine défini & l'article 12 ci-dessus;

2- du cotit de la mise en ceuvre, des assurances, de l'entretien
courant, du financement et des révisions périodiques;

3- Les frais de rr;égasinage: Les frais de magasinage et de
manutention (frais de personnel et frais de fonctionnement des
services] sont imputés aux Colts Pétroliers au prorata de Ia
valeur des sorties de biens enregistrés.

4- Les dépenses de transport

Sont imputée aux Cotts Pétroliers les dépenses de transport
de personmel, de matériel on d'équipements destinés et affec-
tés aux Travaux Pétroliers et qui ne sont pas déja couvertes
par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas intégrées
dans les prix de revient.

4) Les avaries et pertes affectant les biens communs

Toutes les dépenses nécessaires 4 la remise en état des biens
a la suite d'avaries ou de pertes résultant d’'incendies, inonda-
tions, tempétes, vols, accidents ou tout autre cause, sont
imputées selon les principes définis dans la présente Annexe,
sous réserve des dispositions de I'article 3.7 du Contrat.

Les sommes recouvrées auprés des compagnies d’assurances
pour ces avaries et pertes sont créditées aux comptes de Cotils
Pétroliers.

Les dépenses de cette nature supérieures 4 un million
(1.000.000} de US ¢ seront portées 4 la connaissance du
Comité de Gestion.

5) Les frais courants d'exploitation du matériel et les dépen-
ses de maintenance

Les frais courants d'exploitation du matériel, des équipements
et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont impu-
tées aux Codits Pétroliers 4 leur prix de revient pour les char-
ges en imputation directe et sur la base des taux standard ou
des clés de répartition en vigueur du Contracteur pour les
charges en imputation indirecte.
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Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entre-
tien) du matériel, des équipements et des installations affectés
aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Cotits Pétroliers au
prix de revient.

6) Les primes d'assurances et dépenses liées au réglement des
sinistres

Sont imputées aux Cotts Pétroliers :

a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances
(quils solent atiribuables 4 une assurance effectivement
acquise d'un tiers assureur, ou qu'ils soient, dans le cas d'au-
to-assurance fournie par I'Opérateur, une somme équivalente
au cout de primes raisonnablement procurables de sources
tiers) obtenus pour couvrir les travaux pétroliers selon les nor-
mes de I'industrie ou comme exigé par le Contrat, les hydro-
carbures extraits, le personnel, les biens et I'équipement affec-
tés aux travaux pétroliers, et la responsahilité civile du
Contracteur a I'égard des tiers dans le cadre desdits travaux;

b) les dépenses supportées par le Contracteur lors d'un sinis-
tre survenu dans le cadre des Travaux Pétroliers, celles sup-
portées en réglement de toutes pertes, réclamations, domma-
ges et autres dépenses annexes, 1.on couverts par les assuran-
ces souscrites;

c} les dépenses payées en réglement de pertes, réclamations,
dommages ou actions judiciaires, non couvertes par une assu-
rance et pour lesquelles le Contracteur n'est pas tenu de sous-
crire une assurance. Les sommes recouvrées auprés des assu-
rances au titre des polices st garanties sont comptabilisées
conformément & l'article 16, 2}, d} ci-aprés.

7} Les dépenses d’ordre juridique

Sont imputées aux Cotits Pétroliers, les dépenses relatives aux
frais de procédure, d'enquéte d'utilité publique et de réglement
des litiges et réclamations {demandes de remboursement ou
compensation), qui surviennent a l'occasion des Travaux
Petroliers ou qui sont nécessaires pour protéger ou recouvrer
les biens, y compris, notamment, les honoraires d'avocats ou
d'experts, les frais juridiques, les frais d’enquéte ou d'obten-
tion de la preuve, ainsi que les sommes versées 4 titre de régle-
ment transactionnel ou de liguidation finale de tout litige ou
réclamation.

Lorsque de fels services sont effectués par le personnel du
Contracteur ou par des Socités Affiliées, une rémunération,
correspondant au temps et aux cofits réellement supportés,
est incluse dans les Cotts Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour
les services rendus par les Sociétés Affiliés ne devra pas étre
supérieur 4 celul qui aurait été paye a des tiers pour des ser-
vices identiques ou analogues, en termes de qualité et de
disponibilité.

8} Les intéréts, agios charges financiéres

Les intéréts, agios, commissions, courtages et autres charges
financiéres, encourues par le Contracteur, y compris auprés
des Sociétés Affiliées au titre des dettes, emprunts et autres
moyens de financement liés aux Travaux Pétroliers sont impu-
tés aux Coits Pétroliers.

Ces régles d'imputation sont applicables aux intéréts, agios et
charges financiéres encourus sur la Zone de Permis conformé-
ment aux dispositions de larticle 46 du Code des
Hydrocarbures.

9) Les pertes de change

Sont imputées aux Coits Pétroliers, les pertes de change réali-
sées lides aux emprunts et dettes du Contracteur.

Cependant, le Contracteur ne saurait &tre garanti contre les
risques de change ou manques a gagner liés & l'origine des

capitaux propres investis ¢t 4 l'autofinancement, et les pertes
éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas, étre
considérées comme des Couts Pétroliers, elles ne peuvent, par
conséquent, éire inscrites au compte des Coiits Pétroliers, ni
donner droit & récupération. Il en est de méme des primes et
frais d’'assurances que le Contracteur viendrait a contracter
pour couvrir de tels risques.

Les pertes de change réalisées et liées aux créances se rappor-
tant aux Travaux Pétroliers et traitées directement en monnaie
autre que le dollar américain sont également imputables aux
Cotits Pétroliers.

10} Cofits des travaux d’Abandon

Les colits de Travaux d’Abandon seront récupérables confor-
mément a 'article 7.5 du Contrat.
Ces colits seront établis et remhoursés comme suit :

- le Contracteur soumettra au Comité de Gestion un budget
des coiits de Travaux d'Abandon, notamment lorsque soixan-
te quinze pour cent {75%) des réserves estimées sont produi-
tes. A cet effet, le Contracteur soumettra a I'approbation du
Comité de Gestion, pour chaque Permis d’Exploitation, une
estimation des coats des Travaux d'Abandon, ainsi quune
proposition pour la récupération de ces coiits basée sur la
productivité des puits, le comportement des réservoirs et le
Travaux d'Exploitation anticipés;

- sont imputés aux Coiits Pétroliers les cofits des Travaux
d’Abandon établis sur la base de ladite estimation et calculés
sur la base d'unités de production estimée, & partir dun
Trimestre qui permetira au Contracteur de couvrir les coits
de Travaux d'Abandon avec la part de Cost Oil qui reste
disponible compte tenu des cotits des Travaux d'Exploitation
prévisibles.

Les estimations susvisées pourront étre révisées a tout
moment par le Comiteé de Gestion 4 la demande d'une des
Parties. 4

Article 14 - Autres dépenses

1) Les frais exposés a l'occasion des contréles et vérifications
opérés par le Congo, conformément aux dispositions du
Contrat, sont inclus dans les Coats Pétroliers.

2) Les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur
4 l'occasion de la tenue des Comités de Gestion pour T'organi-
sation des Comités de Gestion et pour permettre au Congo d'y
participer.

3) Les charges de fonctionnement non opérationnelles

Il convient d’entendre par charges de fonictionnement non opé-
rationnelles, les charges encourues par le Contracteur au tiire
de la direction et de la gestion administrative et financiére des
activités dont il a la charge et correspondant :

a) d'une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des
services administratifs et financiers du Contracteur au Congo,
que ces fonctions soient exercées directement par le
Contracteur ou par des Sociétés Affilites. Une quote-part de
ces frais est imputable aux Conis Pétroliers & leur prix de
revient suivant les méthodes en vigueur du Contracteur;

b) D'autre part, a 'Assistanice Générale destinée a couvrir la
part équitable des frais de direction générale et administrative
du groupe de I'Opérateur. Cette Assistance Générale est impu-
table conformément a l'article 13.3 ci-dessus.

Cette assistance est imputable aux cotits pétroliers par apphi-
cation au total des cotts de chaque zone de permis par appli-
cation des taux suivants:

- Pour des dépenses encourues en relation aux travaux d'ex-
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plorationl, une charge de frais généraux calculée & deux
pour cent (2%) des frais d'exploration;

- et pour des dépenses encourues en relation aux travaux
d'exploitation, une charge de frais généraux calculée 4 un
pour cent et demi (1,5%) des frais de développement et de
production.

4} Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou
encourues & raison du transport des Hydrocarbures jus-
quau(x) point(s) d'enlévement sont incluses dans les Coiits
Pétroliers. Il s'agit de toutes les dépenses effectuées ou pertes
subies liées & I'exécution des Travaux Pétroliers conformément
aux usages de I'Industrie Pétroliére et dont limputation aux
Coiits Pétroliers n'est pas exclue par les stipulations du

contrat cu de la présente Annexe.

5) Le Contracteur peut imputer aux Colits Pétroliers toutes
autres dépenses qui n'ont pas é&té prises en compte dans les
stipulations des Articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesure ol
ces dépenses sont engagées par le Contracteur pour l'exécu-
tion des Travaux Pétroliers conformément aux usages de
I'Industrie Pétroliére. Ces dépenses comprennent notamment
les dépenses afférentes a toute urgence concernant la sécurité
des personnes ef des biens dans le cadre des Travaux
Pétroliers.

6) Les dépenses liges 4 la formation du personnel congolais,
aux différents contréles exercés par le Congo et au finance-
ment des projets sociaux sont considérées comme des cotits
pétroliers.

Article 15 - Cotits non récupérables
Les paiements effectués en réglements de frais, charges ou
dépenses exchues par les stipulations du Contrat ou de la pré-
sente Annexe ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc
donner lieu a récupération.
Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment :

1) les cotits et dépenses non lés aux Travaux Pétroliers;

2) la redevance due au Congo conformément & l'article 11 du

Contrat, a I'exception de la redevance miniére proportionnelle o)

calculée sur les Hydrocarbures Liguides consommés par le
Contracteur au cours des Travaux Pétroliers;

3} 'lmpat sur les Sociétés;

4} les intéréts, agios et frais se rapportant aux emprunts non
destinés & financer les Travaux Pétroliers (et aux emprunts
pour le financement de I'Exploitation);

5) les intéréts relatifs aux préts consentis par les Sociétés
Affiliées du Contracteur dans la mesure ofl ces intéréts exce-
dent la limite prévue aux deux premiers alinéas de l'article
13.8) ci-dessus;

6} Les pertes de change qui constituent des manques 4 gagner
résultant de risques liés & Forigine des capitaux propres et de
l'autofinancement du Contracteur.

Article 16 - Crédit des comptes
des coiits pétroliers

Pour chaque entité du Contracteur, doivent venir en déduction
des Cotuts Pétroliers, notamment:

1} La valeur des quantités d'Hydrocarbures revenant au
Coniracteur en applications des stipulations de l'article 7 du
Contrat, selon I'évaluation de I'article 8 du Contrat;

2) Tous autres recettes, revenus, produits et profits liés aux
Travaux Pétroliers, notamment ceux provenant:

a) de la vente de substances connexes:

b) du transport et du stockage de produits appartenant aux
tiers dans les installations réalisées dans le cadre des Travaux
Pétroliers;

c) de bénéfices de change réalisés sur les créances et les det-
tes du Contracteur dans les mémes conditions que les imputa-
tions de méme nature au titre de l'article 15 ci-dessus;

d) des remboursements effectués par les assureurs, au titre
des avaries, pertes ou sinistres imputés aux coiits Pétroliers;

e} de réglements transactionnels ou de liquidations, dans la
mesure ol les dépenses y afférentes ont &té imputées aux
colits Pétroliers:

f) de cessions ou de location de biens acquis ou réalisés dans
le cadre des Travaux Pétroliers;

g) de la fourniture de prestations de services, dans la mesure
ot les dépenses y afférentes ont été imputées aux cofts
Pétroliers;

h) de rabais, remises et ristournes obtenus, g'ils n'ont pas été
imputés en déduction du prix de revient des biens auxquels ils
se rapportent.

Article 17 - Disposition et utilisation
des biens

1) Les matériels, équipements, installations et consommables
qui sont inutilisés ou imutilisables, sont retirés des Travaux
Pétroliers pour étre, soit déclassés ou considérés comme
“ferrailles et rebuts”, soit rachetés par le Contracteur pour
ses bescins propres, soit vendus a des tiers ou & ses
Sociétés Affiliees,

2) En cas de cegsion de matériels aux entités constituant le
Contracteur ou & feurs Sociétés Affilices, les prix sont détermi-
nés conformément aux dispositions de l'article 12.2}). b} de 1a
présente Annexe ou, §'ils sont supérieurs a ceux résultant de
I'application dudit Article, convenus entre les Parties. Lorsque
l'utilisation du bien concerné dans les travaux pétroliers a été
temporaire et ne justifie pas les réductions de prix fixées a I'ar-
ticle susvisé, ledit bien est évalué de fagon que les cotts pétro-
liers soient débités d'une charge nette correspondant a la
valeur du service rernchu,

3) Les ventes a des tiers des matériels, équipements, installa-
tions et consommables sont effectuées par le Contracteur aux
prix du marché. Tous remboursements ou compensations
accordés 4 un acheteur pour un matériel défectuenx sont débi-
tés au compte des Cofits Pétroliers dans la mesure et au
moment ot ils sont effectivernent payés par le Contracteur.

4} S'agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des
stipulations de Tarticle 13 du Contrat, le Contracteur commu-
niguera au Comité de Gestion Ia liste des biens cédés confor-
mément au paragraphe 2} ci-dessus.

5) Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au
Comité de Gestion qui en déterminera les modalités de réali-
sation.

6} Lorsque les Coiits Pétroliers restant & récupérer ne repré-
sentent plus que des dépenses d'exploitation, le produit de ces
ventes doit étre versé au Congo ; le versement doit intervenir
dans les trente (30) jours suivant la date de l'encaissement du
prix par le Contracteur.

7} Lorsquun bien est utilisé aa bénéfice d'un tiers ou du
Contracteur pour des opérations non couvertes par le Contrat,
les redevances correspondantes sont calculées a des taux qui,
sauf accord du Congo, ne peuvent éire calculés sur une base
inférieure aux prix de revient.
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CHAPITRE [V INVENTAIRE
Article 18 - Inventaire

Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantités
et en valeurs de tous les biens meubles et immeubles acquis
ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers.

Lorsque des stocks de matériels et matiéres consommables ont
été constitués dans le cadre des Travaux Pétroliers, le
Contracteur procédera, a intervalles raisonnables, mais au
moins urne fois par an, aux inventaires physiques, suivant ses
méthodes en vigueur d’inventaires tournants.

Sij le Congo souhaite participer & une de ces opérations d'in-
ventaires tournants, il en informe P'Opérateur et la date en est
fixée d'un commun accord. Le rapprochement de l'inventaire
physique et de linventaire comptable, tel quil résulte des
coruptes, sera fait par le Contracteur. Un état détaillant les dif-
férences, en plus ou en moins, sera fourni au Congo.

Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux
comptes dés la fin des opérations d'inventaires.

CHAPITRE V PROGRAMMES DE TRAVAUX
ET BUDGETS ANNUELS

Article 19 - Régles générales

Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes
de Travaux et Budgets conformément 4 Particle 5 du Contrat.
Ces Programmes de Travaux et Budgets correspondants, gui
seront, au besoin, expliqgués et commentés par le Contracteur,
comporteront, notamment:

1) un état estimatif détaillé des colits, par nature;
2) un état valorisé des investissements, par grosses catégories;

3] une estimation des variations des stocks des matériels et
matiéres consommables;

4) un état prévisionnel des productions et cotts de production,
par Zone de Permis et par champ.

Concernant la prévision de production de l'anmée civile suivan-
te, cet état présentera un plan de production détaillant, par
champ et par mois, les quantités d’Hydrocarbures Liquides,
dont la production est prévue. En tant que de besoin, le
Contracteur fera parvenir des états rectificatifs.

Article 20 - Présentation

Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés cen
lignes budgétaires. Les lignes budgétaires sont ventilées, d'une
part, par Zone de Permis et par champ, et d'autre part, par
nature d'opérations : exploration, appréciation, développe-
ment, exploitation, transport, stockage, gros entretien, autres.

Article 21 - Suivi et controle

Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre,
les réalisations et les prévisions de cldéture de I'année civile en
cours, et comporteront des explications sur les &carts signifi-
catifs entre prévisions et réalisations, par ligne budgétaire.
Sont considérés comme significatifs les écarts de plus de dix
peur cent ou d'un montant égal ou supérieur & un million de
dollars ameéricains (US $ 1.000.000).

Dans les quarante-cing premiers jours de l'Année, le
Contracteur fait parvenir au Congo la liste des comptes analy-
tiques constituant chaque ligne budgétaire, avec mise a jour
chaque trimestre, si nécessaire, de maniére & permettre la
reconstitution des réalisations se rapportant aux lignes budgé-
taires des Programmes de Travaux et Budgets annuels

approuvés.

CHAPITRE VI VERIFICATION DES COMPTES
Article 22 - Droit d'audit général

Le Congo peut vérifier la comptabilité des Cohts Pétroliers, soit
par ses propres agents, soit par l'intermédiaire d'un cabinet
international indépendant.

A cet effet, le Congo et le Contracteur s'informent mutuelle-
ment des périodes gui leur conviennent pour procéder & ces
vérifications, et les dates auxquelles celles-ci auront lien sont
arrétées, autant que possible, d'un commun accord, dans la
limite des délais de prescription prévus & larticle 5.7 du
Contrat.

Les sections de la compatibilité analytique du Contracteur qui
enregistrent des dépenses relatives & la fois aux Travaux
Pétroliers et 4 d'autres activités ne relevant pas du Contrat,
peuvent faire I'objet, au choix du Congo, soit d'une vérification
directe par ses propres agents, soit d'une vérification par l'in-
termédiaire du cabinet dont il utilise les services ou par l'inter-
médiaire des commissaires aux comptes du Contracteur
requis a cet effet, afin qu'ils puissent certifier que les disposi-
tions du Contrat et de la présente Annexe sont bien appliquées
et que les procédures comptables et financiéres du
Contracteur sont correctement suivies et appliquées sans dis-
crimination et de maniére équitable aux diverses opérations
CONcernées.

Les frais d'assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux
entités constituant le Contracteur, feront I'objet de la fourni-
ture 4 la demande du Congo d'un certificat du cabinet interna-
tional chargé de certifier les comptes des sociétés concernées.
Ce cabinet devra certifier que les frais imputés aux opérations
pétroligres ont été déterminés de maniére équitable et non dis-
criminatoire, Les prestations d'assistance fournies par les
Sociétés Affiliées des entités constituant le Contracteur doivent
étre certifies, par ledit cabinet, comme ayant été facturées
sans élément de profit;pour lesdites Sociétés Affilices. Les frais
des commissaires aux comptes seront payés par le
Contracteur en tant que frais récupérables.

Les Coiits Pétroliers enregistrés au cours de toute année civile
seront considérés comme exacts et sincéres, selon les disposi-
tigns de Farticle 5.7 du Contrat. Le Congo peut procéder 4 une
nouvelle vérification des seules écritures concernées par toute
réserve écrite ainsi exprirnée par le Congo et pour laguelle un
désaccord subsiste aprés soumission au Comité de Gestion.
Ces comptes demeureront ouverts jusqu'a Fachévement de la
nouvelle vérification et jusqu’a ce que le désaccord soit réglé
conformément 4 l'article 5.7 du Contrat.

CHAPITRE VII ETATS DES REALISATIONS SITUATIONS
COMPTES RENDUS

Article 23 - Etats obligatoires

Quire les états et informations prévus par ailleurs, le
Contracteur fera parvenir au Congp, dans les conditions, for-
mes et délais indiqués ci-apreés, le détail des opérations et
travaux réalisés, tels qu'ils sont enregistrés dans les comptes,
documents, rapports et états tenus ou établis par lui et relatifs
aux Travaux Pétroliers.

Article 24 - Etat des travaux d'exploration

Dans les soixante jours suivant 1a fin de chacun des trois pre-
miers Trirnestres de U'annge civile et dans les gquatre-vingt-dix
jours suivant la fin du guatriéme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notam-
ment, pour le Trimestre civil précédent, le détail et la nature
des travaux d'exploration effectués sur la Zone contractuelle et
les dépenses s’y rapportant, en distinguant par Zone de
Permis, notamment, les travaux relatifs:

1} & la géologie, en distinguant entre géologie de terrain et géo-
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logie de bureau et de laboratoire;

2) a la géophysique, par catégorie de travall (sismique, magné-
tomotrice, gravimétrie, interprétation, ete.) et par équipe;

3) aux forages d'exploration, par puits;
4] aux forages d'appréciation par puits;

5) aux voies d'accés aux puits d'eau, et aux autres travaux se
rapportant au lieu du forage;

6) aux autres travaux d'exploration.

Article 25 - Etat des travaux de développement
et d'exploitation

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois pre-
miers Trimestres de Pannée civile et dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la fin du quatrigme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Conge un état des réalisations indiguant notam-
ment, pour le Trimesire civil précédent, le détail et la nature
des travaux de développement et d'exploitation effectués sur la
Zone contractuelle et les dépenses s'y rapportant, en distin-
guant par Zone de Permis, notamment, les travaux relatifs:

1) aux forages de Développement, par champ et par campa-
gne de forage;

2) aux installations spécifiques de production;

3) aux forages de production, par champ et par campagne de
forage;

4) aux installations et moyens de transport des
Hydrocarbures Ligquides par champ;

5) aux installations de stockage des Hydrocarbures Liquides
par champ, aprés traitement primaire.

Article 26 - Etat des variations des comptes
d'immobilisations et des stocks de matériel
et de matiéres consommables

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois pre- |

miers Trimestres de I'année civile et dans les guatre vingt dix
jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Conge un état des réalisations indiquant notam-
ment, pour le Trimestre civil précédent, les acquisitions et
créations d'immobilisations, de matériels et de matiéres
consommables nécessaires aux Travaux Pétroliers, par champ
et par grandes catégories, ainst que les sorties (cessions, per-
tes, destructions, mises hors service) de ces biens.

Article 27 - Etat de production du mois

Cet état doit étre envoyé au Congo conformément 4 l'article 16
du Contrat au plus tard le 28&me jour de chaque mois.

Il indiquera, par Zone de Permis et par champ, les quantités
d'Hydrocarbures Liquides produites effectivement au cours du
mois précédent et la part de cette production revenant 4 cha-
cune des Parties, calculée sur des bases provisoires en appli-
cation des dispositions du Contrat.

Article 28 - Efat de la redevance

Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante jours suivant
la fin de chacun des treois premiers Trimestres de Pannée civi-
le et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du quatrié-
me Trimestre,

Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures Liquides enlevées
au titre de la redevance miniére proportionnelle, les quantités
d'Hydrocarbures Liquides comsommeées par le Contracteur
dans les Travaux Pétroliers au cours du Trimestre civil, ainsi

que les sommes payées par le Contracteur au titre de Ia rede-
varnice sur ces derniéres quantités.

Article 29 - Etat des quantités dhydrocarbures
liguides transportées au cours du mois

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28&me jour de
chaque mois.

11 indiquera, par champ, les quantités d'Hydrocarbures
Liguides transportées au cours du mois précédent, enire le
champ et le point d'exploitation ou de livraison, ainsi que 1'i-
dentification des canalisations utilisées et le prix du transport
payé lorsque celui-ci est effectué par des tiers.

L'état indiquera, en outre, la répartition provisoire résultant de
Tarticle 27 ci-dessus entre les Parties des produits ainsi
transportés.

Article 30 - Etat des enlévements du mois

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28&me jour de
chaque mois.

Il indiquera, par champ, les guantités d'Hydrocarbures
Liguides effectivement enlevées pour exportation ou livraison
par chague Partie ou remises a elle, au cours du mois précé-
dent, en application des stipulations du Contrat.

En outre, chaque entité constituant le Contracteur, fera parve-
nir au Congo, dans le méme délai et pour son propre compte, un
état des quantités d’'Hydrocarbures Liquides qu’elle a enlevées
pour exportation ou livraison, en donnant toutes indications
concernant chaque opération d'enlévement ou de livraison
(acheteur, navire, prix, destination finale, etc.

En annexe a cet état, seront jointes touies autres informa-
tons relatives aux ventes commerciales de chaque entité du
Contracteur, notamment les factures et les connaissements.

Article 31 - Etat de récupération
des cofits pétroliers

Dans leg soixante jours suivant la fin de chacun des trois pre-
miers Trimestres de 'année civile et dans les quatre-vingt-dix

" jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait

parvenir au Congo un état des réalisations présentant, pour le
Trimestre concerné, le détail du compte des Couts Pétroliers
permettant, notamment, de faire ressortir pour chaque entité
composant le Contracteur:

1} les Couts Pétroliers restant 4 récupérer a la fin du Trimestre
précédant le Trimestre concerné

2} les Conts Pétroliers afférents aux activités du trimestre
concerne,

3} les Conits Pétroliers récupérés au cours du Trimestre avec
indication, en quantités et en valeur, de la production affectée
a cet effet;

4} les sommes venues en diminution des Codits Pétroliers au
cours du Trimestre concerné;

5) les Cotits Pétroliers restant a récupérer 4 la fin du Trimestre
concerng;

8} l'indice d'actualisation prévu & Tarticle 8.2 du Contrat pour
le Trimestre concerne;

Article 32 - Inventaire des stocks
d’hydrocarbures liquides

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28éme jour de
chague mois.
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Il indiquera, pour le mois précédent et par lieu de stockage :
1) les stocks du début du mois;

2) les entrées en stock au cours du mois:

3) les sorties de stock au cours du mois;

4} les stocks théoriques 4 la fin du mots;,

5} les stocks mesurés i la fin du mois;

6} I'explication des écarts éventuels.

Article 33 - Etat des biens meubles et immeubles
acquis, créés, loués ou fabriqués

Le Contracteur tiendra en permanence dans la Comptabilité
un état détaillé de tous les biens meubles et immeubles acquis,
crées, loués ou fabriqués pour les besoins des Travaux
Pétroliers, en distinguant ceux qui sont propriété du Congo en
vertu des stipulations de I'article 13 du Contrat et les autres.

Cet état comporte la description et lidentification de chaque
bien, les dépenses s'y rapportant, le prix de revient et la date
d’acquisition, de création ou de fabrication, et, le cas échéant,
la date de fin d'affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le
sort qui lul est réservé dans ce dernier cas.

L'état susvisé est transmis au Congo au plus tard le 908me
jour de chaque année civile pour l'année civile précédente.

CHAPITRE VIII DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX
Article 34 - Déclarations fiscales

Chaque entité constituant le Contracteur sera assujettie indi-
viduellement a I'impét sur les sociétés conformément a Particle
52 alinéa du Code des Hydrocarbures. Elle se conformera aux
exigences des lois et réglements en vigueur, notamment le
Code Général des Impédts, en ce qui concerne le classement des
recettes, la détermination de l'assiette fiscale, la tenue et publi-
cation des livres et registres ainsi que la mise a la disposition
de ces livres et registres & 'administration fiscale congolaise
pour d'éventuels contrbles.

Chagque entité constituant le Contracteur préparera et dépose-
ra une déclaration de revenus couvrant son Impdt sur les
Société et la soumettra au Congo avec toute la documentation
requise 4 titre de pieces justificatives de ses obligations en
matiére d'Impét sur les Sociétés.

Afin de permetire aux entités composant le Contracteur de
remplir leurs obligations de déclaration fiscale conformément
a l'article 11.3 du Contrat et 52 du code des hydrocarbures, le
Congo déterminera aprés consultation du Contracteur, la
forme de ladite déclaration adaptée au Contrat de Partage de
Preduction.

Aux fins de l'application des dispositions de Farticle 11.3 du
contrat, et pour chaque année civile, les entités constituant le
Contracteur fourniront au Congo et 4 l'administration fiscale
congolaise les informations suivantes :

a) les recettes provenant des ventes d'Hydrocarbures Liquides
acquis, en vertu des articles 7 et 8 du Contrat:

b) les dépenses et autres charges déductibles, conformément a
l'articie 7 du Contrat et au Code des Hydrecarbures;

c} 'assiette imposable de chaque entité est égale & la différen-
ce entre le montant des recettes définies en a), auquel s'zjoute
le montant de T'impodt & payer par le Congo 4 'administration
fiscale congolaise au nom et pour le compte de ladite entité, et
le montant des dépenses et autres charges définies en b);

d} I'impdt sur les sociétés de chaque entité, calculé au taux de
trente-cing pour cent {35 %), appliqué a I'assiette ci-dessus.

Le Congo palera et acquittera, au nom et pour le compte de
chaque entité, I'impot sur les sociétés de lentité, conformé-
ment a Ia législation en vigueur.

A réception de ces déclarations de revenus ainsi que des pié-
ces justificatives, le Congo fournira gratuitement & chaque
entité constituant le Contracteur les quittances officielles
accusant réception du paiement de I'Impdts sur les Sociétés
émises au nom de chaque entité constituant le Contracteur
par les autorités fiscales compétentes du Congo. Les quitus fis-
caux seront émis dans un délai de 180 jours suivant la fin de
I'année civile précédente.

ANNEXE 2 :

REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX IMPORTATIONS
ET AUX EXPORTATIONS

Conformément & larticle 11.3 du Contrat, cette annexe
énumere les catégories des biens qui sont:

I - importation
(A) dispensés des droits de douane et des taxes d'importation,

(B) sujets au régime d’admission temporaire sans charge, dis-
pensés des droits de douane et des taxes d’'importation,

{C) sujets 4 des droits de douane et 4 des taxes d'importation
au taux de cing (5} pour cent, et

(D) sujets au droit communmn.
A. Catégorie A - Franchise totale
s
Les entités composant le Contracteur seront autorisées a
importer hors taxe les matériaux, équipement, provisions, pro-
duits, et piéces de rechange utilisés pour les travaux pétroliers

énumeérés dans FAnnexe Il de la Loi 13/65 - UDEAC et
38/81 - CD - 1251.

Cet?e exemption s'applique en particulier a I'équipement sui-
vant, y compris les pieces de rechange :

- équipement de forage et de perforation;

- obturateurs (BOP) et équipement de lutte contre les
incendies:

- boue de forage et équipement de derrick;

- équipement de subsurface, de tubage, et de créneaux;
- équipement de mesure;

- équipement de téte de puits et de test de puits;

- équipement de laboratoire;

- équipement de transmission a distance pour communica-
tion avec puits pétroliers;

- transmetteurs/récepteurs HF, UUF, et VEF, y compris
walkies-talkies;

- équipement de radio-guidage et de liaison radio direc-
tionnelle;

- équipement nautique (chaines et haussiéres, ete.);

- équipement de fax;
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- cébles sous-marins ef accessoires (boites de dérivation,
risers, etc.); '

- équipement audio-visuel, essentiellement aux fins de for-
mation;

- gas-oil, lubrifiants, nécessaires au fonctionnement des
équipements et matériel roulant;

- catering.

Cefte exemption n'est pas applicable aux automobiles, &
Péquipement et aux provisions de bureau, a l'équipement
domestique, nourriture et boissons, et aux biens, provisions et
produits d'usage généralement commun, n'ayant aucun Hen
direct avec les travaux pétroliers.

B. Catégorie B - Admissions temporaires

Les entités composant le Contracteur auront l'avantage d'ad-
mission temporaire sans entreposage pour l'équipement de
travaux publics et machines autre que ceux indiqués ci-
dessus, véhicules lourds et utilitaires, I'équipement technique
énumére sur la liste en Annexe II des Lois 13/65 et 38/81, et
tout autre équipement utilisé pour les travaux pétroliers qui
est importé temporairement par les entités composant le
Contracteur ou par 'Opérateur au nom des entités composant
le Contracteur. Si de tels biens sont perdus ou mis au rebut,
I'Opérateur fournit une déclaration sous serment a cet effet,
aucun droit ni taxe ne sera pergu.

C. Catégorie C - Droits de douane
aux taux réduits

Les entités composant le Contracteur seront sujets au
paiement de droiis de douane au taux réduit de cing pour cent,
pour limportation de I'équipemernit suivant par les entités com-
posant le Contracteur ou I'Opérateur, non directement lié aux
travaux pétroliers :

- Cables électriques {sauf pour cdbles sous-marins et acces-
soires});

- Equipement de streté (souliers, casques, gilets de sauve-
tage), a l'exception de bleus de travail, gants, imperméables, -
et petits extincteurs d'incendie, qui sont sujets au droit
comrnun et;

- Rouleaux de papier bleu de tirage de grand format et
papier pour ordinateur;

- Autres équipements non liés aux travaux pétroliers.
D, Catégorie D - Droit commun

Les entités composant le Confracteur payeront les droits de
douane, les taxes, le faux de droit commun sur les biens
importés d'usage commun, et les objets non inclus dans une
des catégories ci-dessus, y compris mais sans Hmitation :

- équipement domestique;

- nourriture et boissons;

- équipemnent électrodomestique;

- vaisselle, vétements;

- équipement et provisions de bureau, appareils électro-
nigues;

- outils (marteau, tournevis, pince, etc.);
- équipement d'air conditionné domestique ou pour bureau,

exception faite des équipements indiqués dans la Catégorie
A ci-dessus;

- ordinateurs type PC et leurs accessoires (imprimantes, disk
drives, éguipement d'air conditionné wutilisé pour
rééquipement des ordinateurs).

1I - Exportation en franchise
Exonération de toufte taxe a4 l'exportation pour les carottes,

échantillons géologiques rentrant dans le cadre des activités de
recherches pétroliéres.



