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Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y 
Producción de Hidrocarburos 

Este Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos 
(el ―Contrato‖) lo celebran, por una parte, PEMEX-Exploración y Producción (―PEP‖), 
representado por [_____________________], en su carácter de [_______________], y por 
la otra parte, [SPE (en lo sucesivo la ―SPE‖ o el ―Contratista‖) representada por 
[________________________], en su carácter de apoderado legal] [ABC (en lo sucesivo 
―ABC‖) representada por [________________________], en su carácter de apoderado 
legal, y XYZ (en lo sucesivo ―XYZ‖, y conjuntamente con ―ABC‖, el ―Contratista‖ o las 
―Empresas Participantes‖), representada por [________________________], en su 
carácter de apoderado legal], al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas: 

Declaraciones 

PEP declara que: 

I. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal de 
los Estados Unidos Mexicanos, con fines productivos, de carácter técnico, 
industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por 
objeto la exploración y explotación del petróleo y el gas natural; su transporte, 
almacenamiento en terminales y comercialización, de conformidad con el Decreto 
que establece la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos 
subsidiarios de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de marzo del 2012 y que, de conformidad con el artículo Quinto 
del mismo, tiene capacidad para celebrar con personas físicas o morales toda 
clase de actos, convenios y contratos; 

II. Conforme a los artículos 25, 27, párrafo sexto, 28, párrafo cuarto, y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y de la Ley 
de Pemex, lleva a cabo, en términos del Artículo 5º de la citada ley reglamentaria, 
la exploración y explotación de Hidrocarburos en el territorio de México, y puede 
celebrar contratos de obras y de prestación de servicios, siempre que se cumpla 
con las condiciones establecidas por el artículo 6º de la citada ley reglamentaria y 
por el artículo 60 de la Ley de Pemex; 

III. Ha obtenido de las autoridades competentes las autorizaciones necesarias para la 
celebración del Contrato, incluyendo las autorizaciones corporativas y 
presupuestarias correspondientes en términos de las Leyes Aplicables y de las 
DAC; 
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IV. El 19 de enero de 2012 publicó la Convocatoria número 078/11 y, de acuerdo con 
las Bases de Licitación, emitió el fallo con fecha [_____] de [______] de [_______], 
conforme al cual el Contrato fue adjudicado; 

V. Está facultado para celebrar este Contrato de acuerdo, entre otros, con los 
artículos 1, segundo párrafo, 5, segundo párrafo, 51, 60 y 61 de la Ley de Pemex, 
y 6, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 
Ramo del Petróleo y Quinto del Decreto que establece la estructura, el 
funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de marzo del 
2012. Asimismo, su representante está facultado para celebrar este Contrato 
conforme a los artículos 5, segundo párrafo de la Ley de Pemex y 22, fracción I, y 
59, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como con la 
protocolización de su nombramiento mediante el testimonio de la escritura pública 
número [_____] de fecha [_____] de [______] de [______], otorgado ante la fe del 
licenciado [___________], Notario Público número [_________] del [_________], y 
celebra el Contrato de conformidad con el mismo; y 

VI. Todos los actos que le corresponda realizar conforme al Contrato se llevarán a 
cabo en el marco de lo dispuesto por las Leyes Aplicables y de las DAC, contarán 
con las autorizaciones que en cada caso se requieran, y podrán ser fiscalizados 
por los órganos de evaluación corporativa. 

[SPE declara que: 

I. Es una sociedad [________] constituida y con existencia jurídica de conformidad 
con las leyes de [________________] y que cuenta con capacidad legal para 
celebrar y cumplir el Contrato; 

II. Conoce las Leyes Aplicables, así como sus reglamentos y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables; 

III. Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y legal para 
cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato; 

IV. Ha llevado a cabo todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizaciones 
corporativas o de otra naturaleza, y cumplido con todos los requerimientos legales 
aplicables para celebrar y cumplir el Contrato, y ni él ni ningún tercero asociado 
con él se encuentra en cualquiera de los supuestos del artículo 59 de la Ley de 
Pemex, ni en los supuestos contemplados por el artículo 12 de las DAC; y 

V. La capacidad jurídica de su representante para celebrar el Contrato se acredita 
mediante el poder protocolizado mediante escritura pública número [_____], 
otorgada ante Notario Público número [___] de [____________], licenciado 
[________________], de fecha [_____] de [______] de [______] y conforme a 
dicho poder celebra este Contrato.] 
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[ABC declara que: 

I. Es una sociedad [________] constituida y con existencia jurídica de conformidad 
con las leyes de [________________] y que cuenta con capacidad legal para 
celebrar y cumplir el Contrato; 

II. Conoce las Leyes Aplicables, así como sus reglamentos y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables; 

III. Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y legal para 
cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato; 

IV. Ha llevado a cabo todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizaciones 
corporativas o de otra naturaleza, y cumplido con todos los requerimientos legales 
aplicables para celebrar y cumplir el Contrato, y ni él ni ningún tercero asociado 
con él se encuentra en cualquiera de los supuestos del artículo 59 de la Ley de 
Pemex, ni en los supuestos contemplados por el artículo 12 de las DAC; y 

V. La capacidad jurídica de su representante para celebrar el Contrato se acredita 
mediante el poder protocolizado mediante escritura pública número [_____], 
otorgada ante Notario Público número [___] de [____________], licenciado 
[________________], de fecha [_____] de [______] de [______] y conforme a 
dicho poder celebra este Contrato. 

XYZ declara que: 

I. Es una sociedad [________] constituida y con existencia jurídica de conformidad 
con las leyes de [________________] y que cuenta con capacidad legal para 
celebrar y cumplir el Contrato; 

II. Conoce las Leyes Aplicables, así como sus reglamentos y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables; 

III. Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y legal para 
cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato; 

IV. Ha llevado a cabo todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizaciones 
corporativas o de otra naturaleza, y cumplido con todos los requerimientos legales 
aplicables para celebrar y cumplir el Contrato, y ni él ni ningún tercero asociado 
con él se encuentra en cualquiera de los supuestos del artículo 59 de la Ley de 
Pemex, ni en los supuestos contemplados por el artículo 12 de las DAC; y 

V. La capacidad jurídica de su representante para celebrar el Contrato se acredita 
mediante el poder protocolizado mediante escritura pública número [_____], 
otorgada ante Notario Público número [___] de [____________], licenciado 
[________________], de fecha [_____] de [______] de [______] y conforme a 
dicho poder celebra este Contrato.] 
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PEP y [ABC] [SPE] [ABC y XYZ] declaran que: 

I. Cada una de las Partes se compromete a cooperar con la otra en el cumplimiento 
de las disposiciones aplicables a su organización corporativa, derivadas de las 
Leyes Aplicables o de legislaciones extranjeras, incluyendo, sin limitación, 
aquellas relacionadas al soborno de oficiales extranjeros, controles de 
exportación, disposiciones anti-boicot y antimonopolios, cumplimiento de requisitos 
de entidades regulatorias y disposiciones de seguridad interna; 

II. Cada una de las Partes se compromete a que todas las actividades que realice en 
relación con el Contrato serán llevadas a cabo de conformidad con las Leyes 
Aplicables; y 

III. Conocen el sentido, alcance y obligatoriedad del Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente celebrado entre Petróleos Mexicanos, por sí y en representación de sus 
Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana. 

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes: 

Cláusulas 

Cláusula 1 
Definiciones e interpretación 

1.1. Definiciones. Se establecen las siguientes definiciones para los efectos del 
Contrato: 

―Abandono‖ significa todas las actividades de abandono, incluyendo sin limitación, 
el taponamiento y abandono de Pozos, el desmontaje y retiro de plantas, 
plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo, y la restauración del Área 
Contractual, de conformidad con las Leyes Aplicables, la Experiencia y Prácticas 
Prudentes de la Industria y las secciones de Abandono del Plan de Desarrollo y de 
los Programas de Trabajo aprobados, en los términos previstos en la Cláusula 18. 

―Anexo‖ significa cada uno de los anexos que se integran a este Contrato y que 
forman parte del mismo, así como las modificaciones que se realicen a los mismos 
durante el plazo. 

―Año Contractual‖ significa: 
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(i) para el Periodo Inicial, un periodo de doce (12) meses contados a partir del 
día siguiente de la fecha de terminación de la transición o de cada 
aniversario de cada día siguiente a dicha fecha 

(ii) para el Periodo de Desarrollo: 
(a) un primer periodo que inicie a partir de la terminación del Periodo Inicial 

y que concluya el 31 de diciembre del año correspondiente finalizado el 
primer periodo, 

(b) un periodo de un (1) año que inicia el primero de enero de cada año. 

―año‖ significa un año calendario. 

―Área Contractual‖ significa la superficie descrita en el Anexo 1, dividida en 
Sectores, así como las formaciones geológicas de dicha superficie hasta cualquier 
profundidad, en la cual el Contratista está autorizado y obligado en virtud del 
Contrato a llevar a cabo los Servicios, según la misma sea modificada conforme a 
los términos y condiciones del Contrato, en el entendido de que este Contrato no 
le concede al Contratista ningún derecho sobre el Área Contractual o cualquiera 
de sus recursos naturales, exceptuando aquello que sea necesario para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

―Barril‖ significa la unidad de medida equivalente a un volumen igual a cuarenta y 
dos (42) galones de los EE.UU. a una temperatura de sesenta grados (60°) 
Fahrenheit. 

―Bases de Licitación‖ significa las bases de licitación emitidas conforme a la 
Convocatoria, incluyendo todas las modificaciones, enmiendas o aclaraciones a 
las mismas, expedidas por escrito por PEP. 

―Campo‖ significa el área debajo de la cual están localizados uno o más 
yacimientos de Hidrocarburos en una o más formaciones en la misma estructura o 
entidad geológica. 

―Caso Fortuito o Fuerza Mayor‖ significa los actos o eventos previstos en la 
Cláusula 21.1. 

―Compañía Líder‖ tendrá el significado previsto en la Cláusula 4.3; queda 
entendido que la Compañía Líder será una Empresa Participante. 

―Compañía Relacionada‖ significa, en relación con cualquier Persona, cualquier 
otra Persona que la controle directa o indirectamente, que esté controlada por 
dicha Persona, o que se encuentre bajo un control común con dicha Persona. 
Para los efectos de esta definición, el término ―control‖ de cualquier Persona 
significa el poder para dirigir, administrar o dictar la gestión o políticas de 
administración de la misma, ya sea mediante la tenencia de acciones o de 
cualesquiera otros valores con derecho de voto o mediante cualquier otro medio. 
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―Comunicación de Continuación‖ significa la notificación conforme al modelo del 
Anexo 5, con cuya entrega a PEP el Contratista puede elegir continuar prestando 
los Servicios en el Área Contractual después del Periodo Inicial, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Cláusula 6.4. 

―Condensado‖ significa cualesquiera Hidrocarburos en estado líquido bajo presión 
atmosférica y a temperatura ambiente que son extraídos o condensados del Gas. 

―Contratista‖ significa [ABC] [SPE] [conjuntamente ABC y XYZ]. 

―Contrato‖ significa el contrato de servicios para la exploración, desarrollo y 
producción de Hidrocarburos, incluyendo todos los Anexos que se adjuntan al 
mismo y que constituyen parte integral del Contrato, así como todas las 
modificaciones o enmiendas que se hagan al mismo de conformidad con sus 
términos. 

―Convocatoria‖ significa la convocatoria pública internacional número 078/11 
publicada por PEP el 19 de enero de 2012. 

―Crudo‖ significa cualesquiera Hidrocarburos que se encuentran en estado líquido 
bajo presión atmosférica y a temperatura ambiente, excluyendo Condensados. 

―Cuenta de Abandono‖ tendrá el significado previsto en la Cláusula 18.5. 

―Cuenta Operativa‖ tendrá el significado previsto en el numeral 4.2 de los 
Procedimientos de Registro Financiero. 

―DAC‖ significa las Disposiciones administrativas de contratación en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de 
carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios emitidas 
por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

―día‖ significa un día calendario. 

―Día Hábil‖ significa cualquier día que no sea sábado, domingo u otro que esté 
considerado como día de asueto de acuerdo con la legislación de México. 

―Documentos Técnicos‖ significa todos los estudios, reportes, hojas de cálculo y 
bases de datos, en cualquier forma, relativos al Área Contractual o los Servicios. 

―Dólares‖ o ―USD‖ significa dólares de los Estados Unidos de América. 

―Embargo Previo al Laudo‖ significa cualquier orden, decreto, embargo u otra 
decisión (cualquiera que sea su denominación) de cualquier corte, órgano arbitral 
u otra autoridad competente emitida antes del laudo final conforme a la Cláusula 
25.5 de este Contrato, que embargue, decomise, congele o de otra forma restrinja 
el uso o disposición de cualquier propiedad (tangible o intangible) antes de la 
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emisión del laudo final, ya sea que la posesión o control de dicha propiedad la 
tenga una Parte o un tercero. 

―Empresas Participantes‖ significa, según el contexto lo requiera, conjunta o 
separadamente, ABC y XYZ. 

―Entidad Garantizada‖ tendrá el significado previsto en el Anexo 2. 

―Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria‖ significa las mejores 
prácticas, métodos, estándares y procedimientos generalmente aceptados y 
acatados internacionalmente por operadores expertos, prudentes y diligentes, con 
experiencia en materia de exploración, evaluación, desarrollo y producción de 
Hidrocarburos, los cuales, en el ejercicio de un criterio razonable y a la luz de los 
hechos conocidos al momento de tomar una decisión, se consideraría que 
obtendrían los resultados planeados y maximizarían los beneficios económicos 
para PEP de la explotación de los Hidrocarburos dentro del Área Contractual. 

―Experto Independiente‖ significa la Persona seleccionada de acuerdo con la 
Cláusula 25.3. 

―Fecha Efectiva‖ significa la fecha determinada de conformidad con la Cláusula 
3.1. 

―Flujo de Efectivo Disponible‖ tendrá el significado que se le atribuye en el 
Anexo 3. 

―Garante‖ significa la Compañía Relacionada de la Compañía Líder que emitirá la 
Garantía Corporativa a la firma del Contrato. Queda entendido que únicamente 
podrán actuar como Garantes aquellas Compañías Relacionadas que cuenten con 
la capacidad financiera requerida en las Bases de Licitación. Asimismo, queda 
entendido que únicamente podrán actuar como Garantes aquellas Compañías 
Relacionadas de la Compañía Líder que (i) sea la empresa matriz en última 
instancia de la Compañía Líder o (ii) controlen a la Compañía Líder o (iii) sean 
controladas directamente por las Compañías Relacionadas que controlen a la 
Compañía Líder o (iv) sean controladas directamente por la empresa matriz en 
última instancia de la Compañía Líder. 

―Garantía‖ significa la Garantía del Cumplimiento y/o la Garantía Corporativa, 
según lo requiera el contexto. 

―Garantía de Cumplimiento‖ significa las garantías a ser entregadas por el 
Contratista de conformidad con la Cláusula 17.2. 

―Garantías Corporativas‖ significa las garantías de las obligaciones del 
Contratista bajo este Contrato, que serán emitidas de conformidad con lo 
estipulado en la Cláusula 17.1. 
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―Gas‖ significa todo Hidrocarburo gaseoso, incluyendo gas húmedo, gas seco, gas 
producido a boca de Pozo y gas residual después de la extracción de 
Hidrocarburos líquidos del gas húmedo. 

―Gas Asociado‖ significa el Gas natural que existió o existe en un yacimiento con 
Crudo, ya sea disuelto en el Crudo o como casquete de gas por encima del Crudo. 

―Gastos de Abandono‖ significa los Gastos en los que el Contratista tiene que 
incurrir para el Abandono. 

―Gastos‖ significa todos los costos, gastos y obligaciones relacionados con los 
Servicios en los que el Contratista incurra. 

―Gastos Elegibles‖ son los Gastos por los rubros previstos en el numeral 2.3 de 
los Procedimientos de Registro Financiero. 

―Gastos Recuperables‖ significa los Gastos Elegibles que sean considerados 
recuperables conforme a los Procedimientos de Registro Financiero, y que se 
tomarán en consideración para el cálculo del precio, conforme al Anexo 3. 

―Grupo Directivo‖ significa el grupo para el gobierno del Contrato y la supervisión 
de los Servicios, que será nombrado por las Partes de conformidad con la 
Cláusula 26, durante la transición a que se refiere la Cláusula 5.1. 

―Hidrocarburos‖ significa los compuestos de carbono e hidrógeno que se 
encuentran en la naturaleza, ya sea en la superficie o en el subsuelo, cualquiera 
que sea su estado físico. 

―Hidrocarburos de Insumo‖ significa los Hidrocarburos usados en los Servicios, 
consumidos, quemados, venteados o reinyectados al yacimiento, en la manera y 
cantidades aprobadas por PEP, tomando como parámetros máximos, los 
contenidos en las Leyes Aplicables. 

―Hidrocarburos Netos‖ significa los Hidrocarburos que serán recibidos por PEP 
en los Puntos de Medición, de conformidad con el Anexo 8, resultado de la 
diferencia que exista entre los Hidrocarburos Producidos menos los Hidrocarburos 
de Insumo. 

―Hidrocarburos Producidos‖ significa el volumen total de Hidrocarburos 
extraídos del Área Contractual. 

―Impuestos‖ significa todos y cada una de las contribuciones, federales, estatales 
o municipales, presentes o futuras (incluyendo sin limitación, impuestos sobre la 
renta, sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, sobre 
ganancias extraordinarias, sobre cambio de moneda e impuestos al valor 
agregado), cargos (incluyendo, sin limitación, cargos por documentación, licencia 
o registro), aprovechamientos, tributos, aranceles o retenciones de cualquier 
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naturaleza, junto con todas y cada una de las penalidades, multas, aumentos a 
impuestos e intereses de los mismos, cargados, cobrados o determinados por 
cualquier autoridad gubernamental. 

―Indicadores Clave de Desempeño‖ significa los indicadores a través de los 
cuales se medirá el desempeño, calculados de conformidad con el Anexo 14. 

―Información del Contrato‖ tendrá el significado previsto en la Cláusula 29.1. 

―Informe de Evaluación‖ tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula 
6.8. 

―Instalaciones de Entrega‖ significa todas las instalaciones y equipos necesarios 
ubicadas o que se ubiquen fuera o dentro del Área Contractual, para transportar, 
comprimir, medir, almacenar o acondicionar los Hidrocarburos, producidos dentro 
del Área Contractual hasta los Puntos de Medición, incluyendo todas las 
instalaciones para pruebas y separación de producción, compresores, tanques de 
almacenamiento, medidores, baterías, ductos, bombas y cualquier otro equipo 
necesario para producir, almacenar y transportar los Hidrocarburos producidos en 
los yacimientos. 

―Instalaciones Después del Punto de Medición‖ significa todas las instalaciones 
y equipos necesarios para transportar, comprimir, almacenar, acondicionar o 
distribuir los Hidrocarburos después de los Puntos de Medición, incluyendo todos 
los ductos para Crudo y Gas, bombas, compresores, medidores e instalaciones 
adicionales de almacenamiento necesarias para transportar los Hidrocarburos del 
Punto de Medición a la respectiva refinería u otros puntos de venta de PEP. 

―Instalaciones Principales‖ significa los principales componentes de 
infraestructura que el Contratista tendrá que diseñar, construir, instalar, mantener 
y/u operar para llevar a cabo los Servicios conforme al Contrato hasta los Puntos 
de Medición, incluyendo cualquier instalación de producción o proceso, los Pozos, 
los cabezales de Pozos, los ductos y otras líneas de flujo, así como cualquier 
unidad de producción, almacenamiento o descarga. 

―Ley de Pemex‖ tendrá el significado previsto en la Declaración I de PEP. 

―Leyes Aplicables‖ o ―Leyes de México‖ significa todas las leyes, reglamentos, 
decretos, sentencias judiciales, órdenes administrativas y demás normas o 
decisiones de cualquier tipo promulgadas por cualquier autoridad competente en 
México y que se encuentren en vigor en el momento de que se trate, a cuyo 
cumplimiento se encuentran sujetas las Partes. 

―LIBOR‖ significa, para cualquier fecha de determinación, la tasa de interés anual 
vigente dos (2) días bancarios (en Londres) previos a la fecha de determinación, 
aplicable a Dólares por un periodo de un (1) mes, que aparezca en el monitor 
referido como el LIBOR 01 Page del Reuters Monitor Money Rates Service (o 
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cualquier monitor que lo sustituya) a o cerca de las 11:00 a.m. hora de Londres, 
Reino Unido, en dicha fecha (o si dicha fecha no es un día hábil en Londres, en el 
día hábil inmediatamente anterior) o, si dicha LIBOR 01 Page no se encuentra 
disponible, la tasa de interés anual aplicable a Dólares por un periodo de seis (6) 
meses que aparezca en la página 3750 del AP/Dow Jones Telerate Systems 
Monitor (o cualquier página que la sustituya) a o cerca de las 11:00 a.m. hora de 
Londres, Reino Unido, en dicha fecha (o si dicha fecha no es un día hábil en 
Londres, en el día hábil inmediatamente anterior), calculado con base en el 
número de días transcurrido, dividido entre trescientos sesenta (360). En caso que 
tanto el LIBOR 01 Page como la página 3750 antes referida no se encuentren 
disponibles, entonces las Partes designarán un mecanismo alternativo consistente 
con las prácticas del mercado de Eurodólar para determinar dicha tasa. 

―Manual API‖ significa el API Manual of Petroleum Measurement Standards 
(MPMS). 

―Materiales‖ significa toda la maquinaria, herramientas, equipos, artículos, 
tuberías, instalaciones, equipo de perforación y producción, plantas, 
infraestructura, suministros y Documentos Técnicos adquiridos, suministrados, 
arrendados o poseídos de cualquier otra forma para su utilización en los Servicios, 
incluyendo las Instalaciones Principales y las Instalaciones de Entrega. 

―mes‖ significa un mes calendario. 

―México‖ significa los Estados Unidos Mexicanos. 

―Obligación Mínima de Trabajo‖ significa los Servicios a que se hace referencia 
en el Anexo 7 y su valor asociado, los cuales el Contratista deberá llevar a cabo 
en términos del Anexo 7. 

―Partes‖ significa PEP, [SPE] y cada una de las Empresas Participantes. 

―Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios‖ significa un organismo 
público descentralizado del Gobierno Federal de México y/o sus organismos 
subsidiarios. 

―Periodo de Desarrollo‖ significa el periodo que inicia al término del Periodo 
Inicial y que concluye con la terminación del Contrato por cualquier motivo. 

―Periodo Inicial‖ significa el periodo previsto en la Cláusula 5.2. 

―Perjuicio‖ significa la privación de cualquier ganancia lícita que debe ser 
indemnizado por quien la causa y que no incluye lucro cesante por la producción 
de Hidrocarburos. 
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―Persona‖ significa cualquier persona física o moral en términos de las Leyes 
Aplicables, así como otros entes jurídicos tales como asociaciones sin 
personalidad jurídica, fideicomisos, gobiernos estatales y municipales. 

―Plan de Desarrollo‖ tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.1. 

―Pozo‖ significa un agujero en la tierra de más de ciento cincuenta (150) metros de 
profundidad. 

―Presupuesto‖ significa una estimación de los Gastos Elegibles de los conceptos 
incluidos en los Programas de Trabajo, preparada con apego a los Procedimientos 
de Registro Financiero. 

―Procedimientos de Registro Financiero‖ significa los procedimientos de registro 
financiero que se adjuntan al Contrato como Anexo 6. 

―Programa de Trabajo‖ significa un programa, de conformidad con lo estipulado 
en la Cláusula 10, que especifica los Servicios que serán prestados por el 
Contratista durante el periodo correspondiente, así como los tiempos estimados 
para la realización de las actividades de dicho programa, el cual estará sujeto a la 
aprobación por escrito de PEP. 

―Programa Mínimo Inicial‖ significa los Servicios a que se hace referencia en el 
Anexo 7 y su valor asociado (Obligación Mínima de Trabajo para el Periodo 
Inicial), los cuales el Contratista deberá llevar a cabo durante el Periodo Inicial. 

―Puntos de Medición‖ significa los puntos designados por PEP dentro o fuera del 
Área Contractual e indicados en el Anexo 8, en los que el Contratista deberá 
entregar los Hidrocarburos Netos y donde se medirán y verificarán los 
Hidrocarburos Netos, según lo establecen el Contrato y las Leyes Aplicables, en el 
entendido de que todos los Hidrocarburos que se produzcan bajo el Contrato 
serán en todo momento propiedad de PEP. 

―Remuneración‖ significa la única obligación de pago a cargo de PEP frente al 
Contratista por la prestación de los Servicios, sujeta a las modalidades estipuladas 
en este Contrato. El precio a pagar será determinado de conformidad con lo 
previsto en el Anexo 3. 

―Sector‖ significa un área de un (1) por un (1) minuto geográfico. 

―Servicios‖ significa todas las actividades necesarias para llevar a cabo la 
producción de Hidrocarburos dentro del Área Contractual, para lo cual el 
Contratista podrá realizar Servicios de Exploración, Servicios de Desarrollo, 
Servicios de Producción y Abandono. 

―Servicios de Desarrollo‖ significa todas las actividades llevadas a cabo durante 
el Periodo de Desarrollo para desarrollar un Campo. 
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―Servicios de Exploración‖ significa todas las actividades llevadas a cabo con el 
objetivo de incorporar reservas de nuevos yacimientos o Campos, o en estructuras 
diferentes de los yacimientos o Campos desarrollados o en desarrollo, tal como 
sus límites son conocidos con base en el reporte anual de reservas, y presentados 
y aprobados en un Programa Anual de Trabajo con dicho objetivo. 

―Servicios de Producción‖ significa, con respecto a cualquier parte del Área 
Contractual que se encuentre en producción durante la vigencia del Contrato, 
todas las actividades llevadas a cabo bajo el Contrato para el manejo y el 
mantenimiento de la producción del Área Contractual. Incluye aquellas 
instalaciones que cuando por condiciones operativas y debidamente justificadas 
en beneficio de PEP pudieran estar fuera del Área Contractual los puntos de 
Medición y entrega del Hidrocarburos. 

 [―Sociedad de Propósitos Específicos‖ o ―SPE‖ significa la sociedad que hayan 
constituido las Empresas Participantes o, en su caso, el licitante individual, para la 
suscripción del Contrato.] 

―Subcontratistas‖ significa aquellas Personas que lleven a cabo Servicios a 
solicitud del Contratista, conforme a la Cláusula 19.5. 

―Tarifa‖ significa la tarifa expresada en Dólares por Barril redondeada a dos 
decimales que fue propuesta por el Contratista en la licitación, según sea ajustada 
de conformidad con lo estipulado en el Anexo 3. 

―Tercero Contratista‖ significa uno o más contratistas de PEP conforme a uno o 
más acuerdos independientes similares al Contrato. 

1.2. Singular y plural. Los términos definidos en la Cláusula 1.1 podrán ser utilizados 
en el Contrato tanto en singular como en plural. 

1.3. Encabezados y referencias. Los encabezados de las cláusulas del Contrato han 
sido insertados únicamente por conveniencia y no afectarán en forma alguna la 
interpretación del mismo. 
Salvo que se indique expresamente lo contrario o el contexto requiera otra cosa, 
para todos los efectos de este Contrato: 
a) los términos definidos en este Contrato tendrán el significado que se les 

asigna en la Cláusula 1.1; 
b) todas las referencias en este Contrato a Cláusulas o Anexos se refieren a las 

cláusulas y a los anexos de este Contrato; 
c) las palabras que impliquen un género se referirán a ambos géneros; 
d) todas las referencias a "incluye", "incluyen", "incluyendo" o "inclusive" 

significarán "incluyendo, sin que constituya limitación"; y 
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e) en las cantidades que se utilicen, los decimales serán separados mediante 
un punto. 

1.4. Interpretación. Las Partes convienen en que la interpretación de este Contrato, 
en lo presente y futuro, se sujetará a lo establecido en el capítulo correspondiente 
del Código Civil Federal, y tomará como marco lo dispuesto en los artículos 25, 27, 
párrafo sexto, 28, párrafo cuarto, y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo y de la Ley de Pemex. 

1.5. Manifestaciones del Contratista. El Contratista manifiesta a PEP que tiene y 
mantendrá durante el plazo, ya sea por su propia cuenta o bien a través de sus 
Garantes, la experiencia y capacidad necesarias para cumplir y ejecutar los 
Servicios conforme a este Contrato, incluyendo (i) haber llevado a cabo en forma 
exitosa actividades similares a las que son objeto del presente Contrato, y (ii) tener 
el personal y la capacidad jurídica, técnica y económica para cumplir con todas las 
obligaciones contraídas en los términos de este Contrato. El Contratista y las 
Empresas Participantes manifiestan que las circunstancias expresadas en sus 
declaraciones continuarán vigentes después de la Fecha Efectiva y durante la 
totalidad del plazo, en beneficio de PEP. 

Cláusula 2 
Objeto del Contrato 

2.1. Ejecución de los Servicios. El objeto del Contrato es la ejecución de todos los 
Servicios para la exploración, desarrollo y producción de Hidrocarburos dentro del 
Área Contractual, de conformidad con lo establecido en las Leyes Aplicables, la 
Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria y los términos y condiciones del 
Contrato. 
Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente 
celebrado entre Petróleos Mexicanos, por sí y en representación de sus 
Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana, el Contratista, como adjudicatario del Contrato, tendrá 
derecho a prestar los Servicios y a realizar todas las actividades necesarias para 
cumplir con el objeto del Contrato. Como contraprestación, el Contratista tendrá 
derecho a recibir el pago de la Remuneración conforme a los términos del 
Contrato. 

2.2. Fondeo. Con exclusión del personal de PEP, el Contratista será el único 
responsable y cubrirá todos los Gastos para proveer todo el personal, tecnología, 
Materiales y financiamiento necesarios para la prestación de los Servicios. Salvo 
por el pago de la Remuneración conforme al Contrato, PEP no asumirá ningún 
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riesgo, responsabilidad o costo de o con respecto a los Servicios. En ningún caso 
se entenderá que PEP garantiza que el Contratista tendrá suficientes ingresos 
para cubrir los Gastos en que incurra por la prestación de los Servicios. 

2.3. Control de PEP. Queda expresamente establecido que, como único responsable 
del control y la dirección de la industria petrolera según se define ésta en las 
Leyes Aplicables, PEP mantendrá el control y poder de decisión sobre los 
Servicios conforme a los términos del Contrato. 

2.4. Límites del Contrato y no otorgamiento de la propiedad. De conformidad con 
los artículos 25, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley de Pemex, este Contrato no 
confiere al Contratista derecho alguno de realizar, por cuenta propia Servicios u 
otras operaciones petroleras en el Área Contractual. Por lo que, bajo ninguna 
circunstancia se entenderá que el Contrato confiere al Contratista derecho de 
propiedad alguno sobre los depósitos de Hidrocarburos, los cuales son propiedad 
de México y así permanecerán en todo momento. Asimismo, este Contrato no 
confiere al Contratista, bajo ninguna circunstancia, derecho de propiedad sobre, ni 
derecho a participar de, los Hidrocarburos Producidos ni del producto de su venta, 
los cuales serán y permanecerán propiedad de PEP. Igualmente, en ningún caso, 
otros recursos minerales existentes en el Área Contractual (sean o no 
descubiertos por el Contratista) serán propiedad del Contratista, el cual no tendrá 
derecho a explotar, usar o aprovechar dichos recursos minerales en forma alguna. 
México registrará las reservas de Hidrocarburos contenidas en el Área Contractual 
como parte de su patrimonio en términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo y de su reglamento, por lo que el 
Contratista no podrá registrarlas como activos de su propiedad en sus estados 
financieros. 

Cláusula 3 
Plazo del Contrato y renuncia 

3.1. Fecha Efectiva. Este Contrato entrará en vigor el 1 de [_______] de [_____] (la 
―Fecha Efectiva‖). 

3.2. Plazo. Sujeto a los demás términos y condiciones del Contrato, la duración del 
mismo es de hasta treinta (30) Años Contractuales para todos los Servicios. No 
obstante lo anterior, continuarán vigentes las estipulaciones que por su naturaleza 
tengan que ser cumplidas después del vencimiento del plazo, particularmente, las 
relativas al Abandono y a la indemnización, de conformidad con el Contrato. El 
plazo podrá ser ampliado, mediante convenio modificatorio, en caso de extensión 
del Área Contractual o por conveniencia económica para PEP. 
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El plazo del Contrato se dividirá en una transición, el Periodo Inicial y el Periodo de 
Desarrollo. 

3.3. Renuncia del Contratista. Sin perjuicio de lo previsto por la Cláusula 18, el 
Contratista, a su solo juicio y en cualquier momento, podrá renunciar 
irrevocablemente a su derecho de realizar Servicios en el Área Contractual, 
entregando a PEP una comunicación por escrito con por lo menos tres (3) meses 
de anticipación a la fecha efectiva de renuncia. Antes de que la renuncia surta 
efectos, el Contratista deberá cumplir plenamente con (i) el Programa Mínimo 
Inicial o la Obligación Mínima de Trabajo del Año Contractual, según corresponda; 
y (ii) las obligaciones relativas al Abandono. En caso de que el Contratista no 
cumpla con dichas obligaciones en su totalidad, el Contratista deberá pagar a 
PEP, por la opción de renuncia, los montos correspondientes al cien por ciento 
(100%) de la parte no ejercida del Programa Mínimo Inicial o de la Obligación 
Mínima de Trabajo del Año Contractual. En caso de que el Contratista no pague 
los montos mencionados, PEP podrá ejecutar las Garantías para cobrarlos. La 
renuncia del Contratista conforme a la presente Cláusula 3.3, significará la 
renuncia del Contratista a cualquier derecho que pudiera corresponderle respecto 
a los Servicios en el Área Contractual y se considerará que el Contratista ha 
renunciado a cualquier derecho que pudiera corresponderle conforme al Contrato, 
sin que tenga derecho a recibir pago alguno distinto de la Remuneración por parte 
de PEP. 

Cláusula 4 
Empresas Participantes y Compañía Líder 

4.1. Participación. Las Empresas Participantes son las siguientes: 

Empresa Participante Participación, % 

ABC  

XYZ  

4.2. Responsabilidad solidaria. Cada una de las Empresas Participantes será 
solidariamente responsable frente a PEP por el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones del Contratista conforme a este Contrato. 

4.3. [Compañía Líder. [______] ha sido designada por el Contratista, con la 
aprobación de PEP, como la Compañía Líder, quien deberá coordinar el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista conforme a este Contrato y, en 
nombre y representación del Contratista, será la única interlocutora con PEP. 
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Queda entendido de que el incumplimiento de la Compañía Líder de sus 
obligaciones frente al Contratista o a las Empresas Participantes no relevará ni 
liberará a ninguna de las Empresas Participantes de su responsabilidad solidaria 
frente a PEP. El Contratista podrá cambiar a la Compañía Líder y la Compañía 
Líder podrá renunciar a su condición de Compañía Líder, previo consentimiento 
por escrito de PEP. PEP no podrá negar su consentimiento al cambio de 
Compañía Líder si la nueva compañía propuesta por el Contratista reúne las 
calificaciones técnicas requeridas por PEP para desempeñar su encargo.] 

[Compañía Líder. [______] ha sido designada por las Empresas Participantes, 
con la aprobación de PEP, como la Compañía Líder, quien deberá coordinar el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista conforme a este Contrato y, en 
nombre y representación de cada una de las Empresas Participantes, será la 
única interlocutora con PEP salvo por lo expresamente señalado en el Contrato. 
Queda entendido de que el incumplimiento de la Compañía Líder de sus 
obligaciones frente a las Empresas Participantes no relevará ni liberará a ninguna 
de las Empresas Participantes de su responsabilidad solidaria frente a PEP. Las 
Empresas Participantes podrán cambiar a la Compañía Líder y la Compañía Líder 
podrá renunciar a su condición de Compañía Líder, previo consentimiento por 
escrito de PEP. PEP no podrá negar su consentimiento al cambio de Compañía 
Líder si la nueva compañía propuesta por el Contratista reúne las calificaciones 
técnicas requeridas por PEP para desempeñar su encargo.] 

4.4. [Revocatoria de Compañía Líder. PEP podrá, mediante comunicación por escrito 
a la Compañía Líder y a SPE, solicitar una compañía líder sustituta que sea 
alguna de las Empresas Participantes si, en la opinión fundada de PEP, se 
acredita el incumplimiento de la Compañía Líder con sus obligaciones, ya sea 
directamente o a través de Subcontratistas(i) realiza sus actividades sin cumplir 
con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria o (ii) la realización de sus 
actividades provoca a PEP reclamaciones de terceros, incluyendo autoridades. 
Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega de dicha comunicación, el 
Contratista deberá nominar a una nueva Compañía Líder para la aprobación de 
PEP, la cual no podrá ser negada injustificadamente. La Compañía Líder deberá 
ser reemplazada a más tardar dentro de un periodo de ciento ochenta (180) días 
después del consentimiento de PEP.] 

[Revocatoria de Compañía Líder. PEP podrá, mediante comunicación por escrito 
a la Compañía Líder y las demás Empresas Participantes, solicitar una compañía 
líder alterna que sea alguna de las Empresas Participantes si, en la opinión 
fundada de PEP, acredita el incumplimiento de la Compañía Líder con sus 
obligaciones, ya sea directamente o a través de Subcontratistas (i) realiza sus 
actividades sin cumplir con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria o 
(ii) la realización de sus actividades provoca a PEP reclamaciones de terceros, 
incluyendo autoridades. Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega de 
dicha comunicación, las Empresas Participantes deberán nominar a una nueva 
Compañía Líder para la aprobación de PEP, la cual no podrá ser negada 
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injustificadamente. La Compañía Líder deberá ser reemplazada a más tardar 
dentro de un periodo de ciento ochenta (180) días después del consentimiento de 
PEP.] 

Cláusula 5 
Transición y Periodo Inicial 

5.1. Transición. Entre la Fecha Efectiva y antes del inicio del Periodo Inicial, se 
realizará la transición del Área Contractual, de PEP al Contratista; tal transición 
tendrá una duración máxima de tres (3) meses. Durante la transición, las Partes 
acordarán y llevarán a cabo las actividades preparatorias que consideren 
necesarias para el inicio de los Servicios y levantarán un acta en la que se señalen 
las incidencias relacionadas con dicha transición. 
Durante la transición, PEP transferirá al Contratista, de conformidad con lo 
estipulado en el Anexo 4, los activos y materiales señalados en dicho Anexo 4. 
Queda entendido que el Contratista asumirá toda la responsabilidad respecto de 
los activos y materiales que hubiere recibido en términos de este párrafo, 
incluyendo el Abandono. 

5.2. Periodo Inicial. El Periodo Inicial tendrá una duración máxima de veinticuatro (24) 
meses contados a partir del fin de la transición del Área Contractual de PEP al 
Contratista, indicada en la Cláusula 5.1. 

En caso de que durante la transición a que se refiere la Cláusula 5.1 no se 
hubieran concluido la transferencia de PEP al Contratista de los activos y 
materiales de conformidad con el Anexo 4, las Partes podrán acordar concluir tal 
transferencia durante los primeros tres (3) meses del Periodo Inicial. Queda 
entendido que el Contratista asumirá toda la responsabilidad respecto de los 
activos y materiales que hubiere recibido en términos de este párrafo, incluyendo 
el Abandono. Asimismo, queda entendido que lo estipulado en este párrafo no 
modificará el inicio ni la duración del Periodo Inicial. 

Cláusula 6 
Servicios durante el Periodo Inicial 

6.1. Servicios de Exploración en el Periodo Inicial. Durante el Periodo Inicial, el 
Contratista estará obligado a realizar Servicios de Exploración en el Área 
Contractual, cumpliendo con el Programa Mínimo Inicial. El Contratista podrá, de 
conformidad con el Programa de Trabajo aprobado, llevar a cabo los Servicios que 
considere convenientes, sean éstos para exploración, para una evaluación más 
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detallada de los yacimientos de Hidrocarburos, para la realización de pruebas 
tecnológicas adicionales, o para el desarrollo o la producción de los Hidrocarburos. 

6.2. Hidrocarburos extraídos durante el Periodo Inicial. Todos los Hidrocarburos 
Netos obtenidos durante el Periodo Inicial se entregarán a PEP en términos de lo 
establecido en la Cláusula 12. 

6.3. Decisión de no proceder después del Periodo Inicial. En caso de que el 
Contratista no le entregue a PEP a más tardar treinta (30) días antes del término 
del Periodo Inicial una comunicación conforme al modelo del Anexo 5 que 
establezca la conveniencia de continuar con los Servicios después del Periodo 
Inicial (la ―Comunicación de Continuación‖), al finalizar el Periodo Inicial, se 
considerará que el Contratista ha renunciado a cualquier derecho que pudiera 
corresponderle conforme al Contrato, sin que tenga derecho a recibir pago alguno 
distinto a la Remuneración por parte de PEP de conformidad con la Cláusula 3.3. 

6.4. Comunicación de Continuación por viabilidad de desarrollo. A más tardar 
treinta (30) días antes del término del Periodo Inicial, el Contratista entregará la 
Comunicación de Continuación a PEP, siempre que esté en condiciones de 
comprometerse a la ejecución de un Plan de Desarrollo. En caso de que PEP no 
esté de acuerdo con la opinión del Contratista respecto de la viabilidad del 
desarrollo, deberá comunicar su opinión al Contratista dentro de los quince (15) 
días siguientes a la presentación de la Comunicación de Continuación; tal opinión 
se basará en (i) evaluaciones técnicas (pruebas geológicas, pruebas de nuevas 
tecnologías, pruebas de laboratorio y prospectivas) que muestren que la 
tecnología que se planea emplear no puede ser aplicada exitosamente, y (ii) una 
evaluación económica con base en las condiciones del Contrato; en este caso, el 
Contratista deberá considerar los argumentos de PEP y, de considerarlo 
conveniente, dentro de los siguientes treinta (30) días, modificar la declaración de 
viabilidad de desarrollo que hubiere hecho inicialmente. 

6.5. Incumplimiento del Programa Mínimo Inicial. Por incumplimiento del Programa 
Mínimo Inicial, el Contratista deberá pagar a PEP, (i) al término del Periodo Inicial 
o (ii) a la terminación voluntaria del Contrato durante el Periodo Inicial conforme a 
la Cláusula 3.3, según sea el caso, el monto de cualquier parte no ejecutada del 
Programa Mínimo Inicial. PEP tendrá derecho de ejecutar cualquiera de las 
Garantías previstas en la Cláusula 17 en caso de que el Contratista no pague 
dicho monto dentro de los quince (15) días siguientes a la entrega de la 
comunicación correspondiente de parte de PEP. 

6.6. Reportes de perforación. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
terminación de cualquier Pozo, el Contratista deberá presentar un informe final de 
terminación de Pozo, que contenga todos los asuntos relevantes e indicará, entre 
otros, las operaciones realizadas, la profundidad alcanzada, la evidencia de 
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Hidrocarburos y cualquier otra información de importancia, incluyendo información 
sobre la tecnología empleada. El Contratista deberá mantener registro digital, en 
original y reproducible con buena calidad, de toda la información geológica y 
geofísica relacionada con el Área Contractual, y deberá entregar a PEP dicha 
información, incluyendo los registros de los Pozos. Los registros de Pozos 
deberán contener los detalles de la perforación, profundización, taponamiento y 
Abandono de los Pozos de acuerdo con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la 
Industria, e incluirán: (i) el estrato geológico a través del cual el Pozo fue 
perforado, (ii) el revestimiento y equipo de fondo instalado en el Pozo y las 
modificaciones y alteraciones que haya tenido, y (iii) los análisis de los 
Hidrocarburos, agua y minerales que se hubieren encontrado. 

6.7. Extensión de yacimiento y desarrollo unificado. En caso de que cualquier 
Campo (i) forme parte de una estructura, formación o depósito que se extienda 
más allá del límite del Área Contractual, o (ii) sea parte de un grupo de 
yacimientos de Hidrocarburos, formaciones o depósitos que pudiera ser 
considerado como un Campo individual de conformidad con la Experiencia y 
Prácticas Prudentes de la Industria, el Contratista podrá solicitar a PEP su 
aprobación para un desarrollo unificado. PEP revisará la solicitud y el soporte 
técnico que justifique la solicitud del Contratista y resolverá lo conducente a su 
sola discreción. En caso de que PEP esté de acuerdo en unificar las estructuras o 
el grupo de yacimientos, y PEP o un Tercero Contratista ejecute servicios sobre 
parte de dichas estructuras o grupo de yacimientos, el Contratista podrá 
suspender la emisión de la Comunicación de Continuación, y el Contratista y PEP 
harán lo que sea razonablemente necesario para negociar con el (los) Tercero(s) 
Contratista(s) un programa de desarrollo unificado sobre esas estructuras, 
formaciones, depósitos o grupo de yacimientos, de acuerdo con lo previsto en la 
Cláusula 9. Cualquier programa de desarrollo unificado deberá prever el desarrollo 
o evaluación económicamente óptima de las estructuras, formaciones, depósitos o 
grupo de yacimientos, y deberá buscar el mayor beneficio económico para PEP. 
En caso de que se llegue a un acuerdo de desarrollo unificado, el Contratista 
deberá presentar la Comunicación de Continuación a más tardar treinta (30) días 
después de que se alcance dicho acuerdo, en el entendido de que el proyecto del 
Plan de Desarrollo deberá tomar en cuenta lo acordado para el desarrollo 
unificado y la Obligación Mínima de Trabajo. 
En caso de que dentro de los siguientes seis (6) meses contados a partir del inicio 
de las negociaciones no se logre un acuerdo para el desarrollo unificado de las 
estructuras, el Contratista deberá decidir si emite o no la Comunicación de 
Continuación. Si el Contratista no emite la Comunicación de Continuación a más 
tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la resolución de PEP a que se 
refiere el párrafo precedente o a la conclusión del término de seis (6) meses a que 
se hace referencia en esta Cláusula 6.7, este Contrato se dará por terminado 
automáticamente y se considerará que el Contratista ha renunciado a todos sus 
derechos conforme al mismo sin derecho a recibir pago alguno distinto de la 
Remuneración por parte de PEP. Si el Contratista emite la Comunicación de 
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Continuación, el Plan de Desarrollo que presente a consideración de PEP deberá 
circunscribirse a los límites del Área Contractual, en el entendido de que PEP 
podrá someter la resolución de cualquier disputa al mecanismo previsto en la 
Cláusula 25.3. 

6.8. Informe de Evaluación. Además de las obligaciones del Contratista conforme a la 
Cláusula 10.8, el Contratista deberá entregar a PEP a más tardar treinta (30) días 
antes del término del Periodo Inicial, un informe de todos los Servicios prestados 
durante el Periodo Inicial (el ―Informe de Evaluación‖) que contenga la información 
a que se hace referencia en el Anexo 9. 

Cláusula 7 
Servicios de Desarrollo 

7.1. Plan de Desarrollo. Si presenta la Comunicación de Continuación, el Contratista 
deberá presentar a PEP dentro de los noventa (90) días siguientes a la 
presentación de dicha Comunicación de Continuación, el Plan de Desarrollo para 
los Servicios a llevarse a cabo en el Área Contractual después del Periodo Inicial y 
hasta la terminación del Contrato. El Plan de Desarrollo se elaborará tomando 
como referencia para todo su contenido la Experiencia y Prácticas Prudentes de la 
Industria, y deberá diseñarse de tal forma que se promueva la optimización del 
Campo, incluyendo que éste no sufrirá una tasa de declinación excesiva de 
producción o pérdida de presión excesiva. En su caso, a más tardar dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la presentación de un Plan de Desarrollo, 
PEP aprobará el Plan de Desarrollo siempre que: (i) considere el cumplimiento con 
la Obligación Mínima de Trabajo de conformidad con el Anexo 7; (ii) sea 
consistente con los criterios de determinación de viabilidad de desarrollo 
señalados en el Anexo 10; (iii) resulte en la recuperación óptima de los 
Hidrocarburos, considerando condiciones económicas esperadas; (iv) incluya un 
sistema de gestión de seguridad, salud y protección ambiental que implementará, 
y los mecanismos para el cumplimiento de las Leyes Aplicables en la materia; (v) 
no implique excesivos Gastos, en comparación con otros planes de desarrollo en 
otras áreas con características geológicas similares de la Región Norte; (vi) el 
proyecto del Plan de Desarrollo sea comercialmente viable o razonable 
considerando condiciones económicas similares; (vii) incluya mecanismos 
adecuados para garantizar el grado de integración nacional, transferencia de 
tecnología, capacitación y desarrollo sustentable; y (viii) considere mecanismos 
para minimizar el venteo de Gas. PEP tendrá un plazo máximo de cuarenta y 
cinco (45) días para comunicar por escrito al Contratista el rechazo del Plan de 
Desarrollo. 

7.2. Modificaciones al proyecto de Plan de Desarrollo por parte de PEP. PEP 
podrá proponer modificaciones al proyecto del Plan de Desarrollo presentado por 
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el Contratista. Al proponer dichas modificaciones, PEP deberá tomar en cuenta las 
Cláusulas 2.2 y 16.3, especialmente lo relativo a su inciso (ii), por lo que dichas 
modificaciones: (i) no se referirán a especificaciones técnicas que afecten las 
tecnologías propuestas por el Contratista; y (ii) sólo podrán versar sobre el 
incumplimiento de los incisos de la Cláusula 7.1. 
Si las Partes no llegan a un acuerdo respecto al Plan de Desarrollo en términos de 
la Cláusula 25.2, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega del 
proyecto del Plan de Desarrollo, cualquiera de las Partes podrá solicitar la 
intervención de un Experto Independiente de conformidad con la Cláusula 25.3. 
Una vez emitido el dictamen del Experto Independiente, el Contratista deberá 
realizar las adecuaciones al Plan de Desarrollo considerando lo indicado en el 
dictamen del Experto Independiente y presentar el Plan de Desarrollo con tales 
adecuaciones a consideración de PEP, en su caso, para su aprobación. 
La negativa del Contratista a adecuar el Plan de Desarrollo de conformidad con lo 
propuesto por el Experto Independiente será considerada como que el Contratista 
ha renunciado a todos sus derechos derivados del Contrato, sin derecho a recibir 
pago alguno distinto de la Remuneración por parte de PEP, por lo que el Contrato 
se dará por terminado automáticamente. 

7.3. Cumplimiento del Plan de Desarrollo y modificaciones. En caso de que las 
Partes lleguen a un acuerdo respecto al Plan de Desarrollo, el Contratista tendrá 
derecho a realizar los Servicios para implementar el Plan de Desarrollo aprobado 
hasta la terminación del Contrato, mismos que deberá realizar con oportunidad y 
de conformidad con los Programas de Trabajo. El Contratista podrá proponer 
ocasionalmente modificaciones al Plan de Desarrollo, en cada caso sujeto a la 
aprobación de PEP, conforme a lo previsto en la Cláusula 7.1. En caso de que las 
Partes no lleguen a un acuerdo respecto a las modificaciones propuestas por el 
Contratista, el Contratista deberá cumplir con el Plan de Desarrollo aprobado por 
PEP. 
Las modificaciones se documentarán por escrito mediante comunicación hecha de 
conformidad con la Cláusula 31 en la que conste la conformidad entre los 
representantes de las Partes. 

7.4. Reportes de perforación. Dentro de los treinta (30) días siguientes A la 
terminación de cualquier Pozo, el Contratista deberá presentar un informe final de 
terminación de Pozo, que contenga todos los asuntos relevantes e indicará, entre 
otros, las operaciones realizadas, la profundidad alcanzada, la evidencia de 
Hidrocarburos y cualquier otra información de importancia, incluyendo información 
sobre la tecnología empleada. El Contratista deberá mantener registro digital, en 
original y reproducible con buena calidad, de toda la información geológica y 
geofísica relacionada con el Área Contractual, y deberá entregar a PEP dicha 
información, incluyendo los registros de los Pozos. Los registros de Pozos 
deberán contener los detalles de la perforación, profundización, taponamiento y 
Abandono de los Pozos de acuerdo con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la 
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Industria, e incluirán: (i) el estrato geológico a través del cual el Pozo fue 
perforado, (ii) el revestimiento y equipo de fondo instalado en el Pozo y las 
modificaciones y alteraciones que haya tenido, y (iii) los análisis de los 
Hidrocarburos, agua y minerales que se hubieren encontrado. 

7.5. Pronóstico de producción. El Contratista incluirá en sus Programas de Trabajo 
un pronóstico de producción por Pozo, por yacimiento y por Campo. 

7.6. Servicios de Producción. El Contratista deberá llevar a cabo los Servicios de 
Producción necesarios, acorde con los volúmenes de producción. 

7.7. Instalaciones de Entrega. Siempre que sea posible y conveniente, el Contratista 
deberá utilizar la infraestructura existente dentro y/o fuera del Área Contractual. 
El Contratista deberá diseñar, construir, instalar, mantener y operar oportuna y 
eficientemente todas las Instalaciones de Entrega, sin perjuicio de lo establecido 
en la Cláusula 19.3. A las Instalaciones de Entrega se les aplicarán las 
estipulaciones previstas para los Materiales en la Cláusula 13. 
En el caso que en el Área Contractual o fuera de ella existan Instalaciones de 
Entrega construidas con anterioridad a la Fecha Efectiva, el Contratista deberá 
proponer a PEP el uso, mantenimiento o Abandono de dichas instalaciones, 
considerando las acciones que deberán tomarse conforme a la Experiencia y 
Prácticas Prudentes de la Industria. PEP asumirá las responsabilidades por las 
Instalaciones de Entrega a que se refiere este inciso, de conformidad con el 
resultado que arroje el estudio ambiental inicial previsto en la Cláusula 14.3. 
Asimismo, para el caso de Instalaciones de Entrega ubicadas fuera del Área 
Contractual las correspondientes obligaciones y responsabilidades de las Partes se 
señalarán en los procedimientos de recepción previstos en la Cláusula 12.4. 

7.8. Decisión de no proceder con el Plan de Desarrollo. Si el Contratista no 
presenta a PEP para su aprobación el Plan de Desarrollo antes del término del 
periodo de noventa (90) días a que se hace referencia en la Cláusula 7.1, el 
Contrato se dará por terminado automáticamente y se considerará que el 
Contratista ha renunciado a todos sus derechos derivados del Contrato, sin 
derecho a recibir pago alguno distinto de la Remuneración por parte de PEP. 

Cláusula 8 
Área Contractual 

8.1. Reducción del Área Contractual. El Área Contractual será reducida conforme a 
lo establecido a continuación, en el entendido de que nada de lo previsto en esta 
Cláusula 8.1 disminuirá la Obligación Mínima de Trabajo correspondiente: 
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a) En cualquier momento, el Contratista podrá reducir una parte del Área 
Contractual, en el entendido de que la parte del Área Contractual que sea 
reducida deberá consistir en una o dos áreas de Sectores contiguos, 
organizados en un polígono a ser aprobado por PEP. El Contratista 
procurará reducir las partes del Área Contractual en las que no pretenda 
realizar Servicios. 

b) Si al finalizar el Periodo Inicial, el Contratista no hubiere presentado la 
Comunicación de Continuación, el Contratista no podrá ejecutar Servicios de 
Exploración ni Servicios de Desarrollo ni Servicios de Producción en el Área 
Contractual y el cien por ciento (100%) del Área Contractual será reducida. 

c) En caso de que el Contrato termine por cualquier motivo, se entenderá que el 
cien por ciento (100%) del Área Contractual será reducida. 

d) Queda entendido que, independientemente de que se lleven a cabo o no 
actividades en la totalidad del Área Contractual, el Contratista será 
responsable, conforme al Contrato, de cualquier incidente que ocurra en 
cualquier parte del Área Contractual que no haya sido reducida. 

Las partes que hayan sido reducidas, deberán ser entregadas a PEP cumpliendo 
en lo aplicable lo dispuesto en la Cláusula 22.7. 

8.2. Extensión del Área Contractual. El Contratista podrá solicitar a PEP la extensión 
del Área Contractual. En este caso, el Contratista deberá presentar a PEP, para su 
aprobación, un Plan de Desarrollo del área a incorporarse al Área Contractual. 
La aprobación de la extensión del Área Contractual estará sujeta a: (i) que la 
extensión no exceda cincuenta por ciento (50%) el tamaño del Área Contractual 
original; (ii) la extensión sea contigua al Área Contractual; (iii) la extensión no 
forme parte del área contractual de un contrato que PEP tenga celebrado con un 
Tercero Contratista; y (iv) el Contratista haya tenido un desempeño adecuado, con 
base en los Indicadores Clave de Desempeño indicados en la Cláusula 8.3. 
Queda entendido que, en caso de que el Área Contractual sea extendida, la 
Obligación Mínima de Trabajo será incrementada, de conformidad con lo señalado 
en el Anexo 7. 

8.3. Indicadores Clave de Desempeño. Cada año, a partir del inicio del Periodo de 
Desarrollo, PEP llevará a cabo una evaluación del desempeño del Contratista en 
la ejecución de los Servicios. El desempeño se medirá a través de puntos 
asignados con base en los Indicadores Clave de Desempeño calculados de 
conformidad con lo establecido en el Anexo 14. 
Los puntos obtenidos por el Contratista serán considerados para la aprobación de 
PEP respecto a la extensión del Área Contractual. 
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8.4. Acceso al Área Contractual. Queda expresamente convenido que PEP, 
directamente o a través de un tercero, tendrá el derecho de acceso al Área 
Contractual. 
Cualquier acceso al Área Contractual de personal no directamente relacionado 
con la realización de los Servicios en el Área Contractual deberá ser coordinado 
por PEP, con el objeto de cumplir con las normas de seguridad aplicables y 
procurar no interferir en las actividades del Contratista. 

Cláusula 9 
Unificación e instalaciones comunes 

9.1. Unificación. 
a) En caso de que cualquier Campo (i) forme parte de una estructura, formación 

o depósito que se extienda más allá del límite del Área Contractual, o (ii) sea 
parte de un grupo de yacimientos que, conforme a la Experiencia y Prácticas 
Prudentes de la Industria, podría ser considerado como un Campo, se 
extienda más allá del límite del Área Contractual, PEP podrá requerirle al 
Contratista, mediante comunicación por escrito, que desarrolle el Campo 
conjuntamente con PEP o con un Tercero Contratista. El Contratista también 
podrá tener la iniciativa de llegar a un acuerdo con el Tercero Contratista de 
conformidad con la Cláusula 6.7. Queda entendido que cualquier desarrollo 
unificado deberá cumplir con la Obligación Mínima de Trabajo. 

b) Si el Contratista es requerido o elige unificar cualquier Campo con PEP o con 
cualquier Tercero Contratista de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 
9.1(a), el Contratista deberá cooperar con PEP o con el Tercero Contratista 
en la preparación de un programa y convenio de unificación para el 
desarrollo del Campo. El Contratista deberá presentar las propuestas de 
programa y convenio de unificación a PEP para su aprobación dentro de los 
treinta (30) días siguientes a que el Contratista alcance un arreglo con el 
Tercero Contratista respecto a los términos y condiciones del programa y 
convenio de unificación. El Contratista no podrá realizar o celebrar ningún 
programa o convenio de unificación, ni celebrar modificaciones a los mismos, 
a menos de que (i) el programa y convenio de unificación, o las 
modificaciones a los mismos, hayan sido aprobados por PEP, o (ii) los 
efectos del programa y convenio de unificación sean expresamente 
condicionados a la aprobación de PEP. 

c) La porción unificada del Campo a cargo del Contratista conforme a cualquier 
unificación aprobada por PEP, será considerada para todos los efectos como 
un Campo en el Área Contractual, sujeto a las estipulaciones del Contrato. 

d) Ninguna unificación aprobada por PEP conforme al Contrato será 
considerada una cesión para efectos de lo previsto en la Cláusula 23.1. 
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9.2. Instalaciones. 
a) Sujeto a disponibilidad de capacidad y siempre que no se afecten las 

condiciones operativas, PEP podrá requerirle al Contratista, mediante 
comunicación por escrito, que la infraestructura e instalaciones existentes en 
el Área Contractual sean utilizadas conjuntamente con PEP o con un tercero 
designado por PEP si: (i) un Campo dentro del Área Contractual no puede 
ser considerado comercial sin la conexión o utilización de alguna parte de la 
infraestructura y/o instalaciones relacionadas con el desarrollo de otro 
Campo que está dentro de un área a cargo de PEP o de un Tercero 
Contratista, o (ii) un Campo que está dentro de un área a cargo de PEP o de 
un Tercero Contratista no puede ser considerado comercial sin la conexión o 
utilización de alguna parte de la infraestructura y/o instalaciones relacionadas 
con algún Campo dentro del Área Contractual. 

b) PEP podrá requerirle al Contratista, mediante comunicación por escrito, que 
coopere con PEP, con un Tercero Contratista, o con un tercero designado 
por PEP en las operaciones necesarias para diseñar y construir, así como 
para conectar y conjuntamente utilizar, infraestructura y/o instalaciones si en 
la ausencia de dicho diseño, construcción, conexión o utilización conjunta (i) 
un Campo en el Área Contractual no puede ser considerado comercial o (ii) 
un Campo que está dentro de un área a cargo de PEP o de un Tercero 
Contratista no puede ser considerado como comercial. 

c) El Contratista también podrá tener la iniciativa de llegar a un convenio de 
infraestructura conjunta con un Tercero Contratista conforme a lo previsto en 
esta Cláusula 9.2, siempre que, antes de su formalización, PEP haya dado 
su consentimiento a dicho acuerdo. 

d) En los supuestos previstos en los incisos (a), (b) y (c) de esta Cláusula 9.2, el 
Contratista deberá realizar su mejor esfuerzo para llegar a un acuerdo con 
PEP, con un Tercero Contratista, o con el tercero designado por PEP, bajo 
términos y condiciones, incluyendo gastos, que permitan el diseño, 
construcción, conexión y utilización de la infraestructura y las instalaciones 
requeridas, en el entendido de que el Contratista no estará obligado a 
permitir la conexión o utilización de la infraestructura e instalaciones 
existentes si no ha firmado un convenio de infraestructura conjunta. El 
Contratista deberá presentar a PEP el convenio de infraestructura conjunta 
para su aprobación dentro de los treinta (30) días siguientes a que el 
Contratista alcance un arreglo con el Tercero Contratista o con el tercero 
designado por PEP respecto a los términos y condiciones del convenio de 
infraestructura conjunta. El Contratista no podrá realizar o celebrar convenio 
de infraestructura conjunta alguno, ni celebrar modificaciones al mismo, a 
menos que (i) el convenio de infraestructura conjunta, o las modificaciones al 
mismo, hayan sido aprobados por PEP, o (ii) los efectos del convenio de 
infraestructura conjunta sean expresamente condicionados a la aprobación 
de PEP. 



Modelo de Contrato, Arenque 
Junio 8 de 2012 

Versión final 

26 

9.3. Desacuerdo sobre infraestructura o unificación. 
a) Cualquier desacuerdo entre las Partes respecto a las Cláusulas 9.1 y 9.2, 

será sometido en primera instancia y en cualquier momento al Grupo 
Directivo. 

b) En caso de que (i) conforme a lo establecido en la Cláusula 9.1, PEP, el 
Contratista o el Tercero Contratista no lleguen a un arreglo respecto de los 
términos de una propuesta de un programa o convenio de unificación dentro 
de los seis (6) meses siguientes al inicio de las negociaciones, o (ii) conforme 
a lo establecido en la Cláusula 9.2, PEP, el Contratista, el Tercero Contratista 
o el tercero designado por PEP no lleguen a un arreglo respecto de los 
términos de una propuesta de convenio de infraestructura conjunta dentro de 
los seis (6) meses siguientes al inicio de las negociaciones, cualquiera de las 
Partes podrá solicitar la intervención de un Experto Independiente de 
conformidad con la Cláusula 25.3. 

c) Una vez emitido el dictamen del Experto Independiente, el Contratista deberá 
realizar el programa o convenio de unificación o el convenio de 
infraestructura conjunta, según sea el caso, considerando lo indicado en el 
dictamen del Experto Independiente. Cuando el Contratista haya concluido la 
redacción de los términos y condiciones del programa o convenio de 
unificación o del convenio de infraestructura conjunta, según sea el caso, y el 
Tercero Contratista o el tercero designado por PEP esté de acuerdo con 
dichos términos y condiciones, el Contratista deberá presentar los 
documentos relevantes a la aprobación de PEP, misma que no podrá ser 
retrasada o negada injustificadamente. El Contratista deberá proceder, sin 
retraso, con los Servicios de Desarrollo, de conformidad con los términos 
acordados en el programa de unificación, convenio de unificación o convenio 
de infraestructura conjunta. 

d) La negativa del Contratista a participar en el procedimiento del Experto 
Independiente o a proceder con las actividades en cuestión o a realizar o 
celebrar el programa y convenios de unificación o el convenio de 
infraestructura conjunta de acuerdo con lo previsto por el dictamen del 
Experto Independiente, tendrá como consecuencia automática la reducción 
de cualquier parte del Área Contractual en la que se encuentre el Campo 
relativo al desarrollo unificado o a los requerimientos de diseño, construcción 
y utilización de infraestructura previstos en la Cláusula 9.2, en el entendido 
de que dicha reducción significará la renuncia del Contratista a realizar 
Servicios en el área reducida. 
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Cláusula 10 
Programas de Trabajo 

10.1. Programas de Trabajo. El Contratista deberá presentar a PEP, para su 
aprobación, Programas de Trabajo para los Servicios (incluyendo Abandono). 
Durante el Periodo Inicial, el Programa de Trabajo deberá cumplir con el Programa 
Mínimo Inicial, mientras que durante el Periodo de Desarrollo, los Programas de 
Trabajo deberán cumplir con el Plan de Desarrollo y con la Obligación Mínima de 
Trabajo. Todos los Programas de Trabajo deberán cumplir con los Procedimientos 
de Registro Financiero, la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria, las 
Leyes Aplicables y los demás términos y condiciones previstos en el Contrato, 
incluyendo compromisos de unificación e infraestructura conjunta. 
Salvo por el programa del Periodo Inicial conforme a la Cláusula 10.2, el 
Contratista deberá presentar el Programa de Trabajo de cada año a más tardar el 
31 de octubre del año anterior; no obstante, para efectos de planeación de PEP, el 
Contratista presentará una versión preliminar a más tardar el 30 de junio del año 
anterior. 
En caso de que el Contratista entregue a PEP la Comunicación de Continuación, 
también deberá entregar un programa de actividades a realizar los primeros ciento 
veinte (120) días del Periodo de Desarrollo. 

10.2. Programa del Periodo Inicial. A más tardar un (1) mes después de la Fecha 
Efectiva, el Contratista deberá presentar a PEP, para su aprobación, el Programa 
de Trabajo para el Periodo Inicial, el cual deberá incluir los Servicios a realizar 
durante dicho periodo y deberá cumplir con el Programa Mínimo Inicial. 
Adicionalmente, en la Fecha Efectiva, el Contratista deberá entregar un programa 
de actividades a realizar los primeros sesenta (60) días a partir del fin de la 
transición del Área Contractual de PEP al Contratista. 

10.3. Contenido de Programas de Trabajo. Los Programas de Trabajo deberán 
contener, según sea aplicable, (i) situación del Programa Mínimo Inicial, de la 
Obligación Mínima de Trabajo y del Plan de Desarrollo, según corresponda; (ii) 
una descripción de los Servicios a realizar en el periodo correspondiente, 
incluyendo, entre otros, Presupuesto, Servicios de Exploración, Servicios de 
Desarrollo, Servicios de Producción, Abandono, programas de unificación e 
instalaciones conjuntas, producciones esperadas, planes de administración de 
yacimientos, y programas de capacitación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, salud, seguridad y medio ambiente, y desarrollo sustentable; (iii) 
descripción general de los Servicios cuya realización deba continuarse en los años 
siguientes; y (iv) pronósticos de producción mensuales para el periodo 
correspondiente, y anuales para los siguientes cinco (5) años, así como de la 
producción total esperada en la vida útil de los Campos en el Área Contractual. 
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10.4. Aprobación de Programas de Trabajo; modificaciones de PEP. En su caso, a 
más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de un 
Programa de Trabajo, PEP aprobará el Programa de Trabajo o formulará y 
comunicará al Contratista, a la brevedad posible, cualquier objeción u observación 
que tuviera sobre cualquiera de los Programas de Trabajo. Queda entendido que 
PEP deberá aprobar los Programas de Trabajo siempre y cuando cumplan con (i) 
el Programa Mínimo Inicial, la Obligación Mínima de Trabajo y el Plan de 
Desarrollo, según corresponda, (ii) las estipulaciones previstas en los 
Procedimientos de Registro Financiero y los demás términos y condiciones del 
Contrato, (iii) la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria, y (iv) las Leyes 
Aplicables. El Contratista no podrá llevar a cabo Servicios no incluidos en un 
Programa de Trabajo aprobado, excepto en caso de emergencia. PEP tendrá un 
plazo máximo de treinta (30) días a partir de la presentación del Programa de 
Trabajo por parte del Contratista para comunicar al Contratista por escrito la no 
aprobación del Programa de Trabajo. 
PEP sólo podrá negar la aprobación del Programa de Trabajo en el caso de que el 
Programa de Trabajo: (i) no cumpla con el Programa Mínimo Inicial o la Obligación 
Mínima de Trabajo, según corresponda; (ii) modifique el Plan de Desarrollo, en su 
caso; o (iii) incluya condiciones que, en términos del Contrato requieran 
aprobación previa de PEP sin que éstas hubieren sido aprobadas. 
El Contratista deberá modificar cualquier Programa de Trabajo que hubiese sido 
objetado o que hubiera recibido comentarios por parte de PEP, para someterlo 
nuevamente a su aprobación. Las modificaciones a los Programas de Trabajo se 
documentarán mediante comunicación hecha de conformidad con la Cláusula 31 
en la que conste la conformidad entre los representantes de las Partes. 
En caso de diferencias entre las Partes en cuanto a la integración de los 
Programas de Trabajo, PEP los podrá aprobar parcialmente, mientras se llevan a 
cabo las modificaciones y acuerdos procedentes de conformidad con lo señalado 
en esta cláusula. 
PEP contará con quince (15) días a partir de la Fecha Efectiva para la aprobación 
del programa de actividades a realizar durante los primeros sesenta (60) días a 
partir del fin de la transición del Área Contractual de PEP al Contratista. 
Asimismo, PEP contará con cinco (5) días contados a partir de que el Contratista 
entregue a PEP la Comunicación de Continuación para aprobar el programa de 
actividades a realizar durante los primeros ciento veinte (120) días del Periodo de 
Desarrollo. 

10.5. Asuntos no sujetos a aprobación de PEP. Atento a lo estipulado en las 
Cláusulas 2.2 y 16.3, especialmente su inciso (ii), para que PEP se beneficie de la 
tecnología y mejores prácticas, será atribuible y responsabilidad exclusiva del 
Contratista y, por tanto, no estará sujeto a aprobación por parte de PEP lo 
siguiente: (i) especificaciones técnicas; (ii) el diseño y atributos de los Pozos e 
instalaciones; (iii) la ingeniería, diseño o construcción de instalaciones de 
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recolección y producción en el Área Contractual; y (iv) propuestas para la 
operación de los Pozos e instalaciones de recolección y producción en el Área 
Contractual. 

10.6. Modificaciones del Contratista. El Contratista no podrá hacer modificaciones a 
los Programas de Trabajo aprobados sin el consentimiento por escrito de PEP, en 
aspectos distintos a los asuntos a que se refiere la Cláusula 10.5. Si es útil para 
los Servicios, el Contratista podrá solicitar a PEP su aprobación para modificar un 
Programa de Trabajo aprobado, en cuyo caso dicha solicitud deberá describir la 
racionalidad y los beneficios de la modificación propuesta. PEP formulará y 
comunicará al Contratista cualquier objeción u observación que pueda tener 
respecto a las modificaciones propuestas, en el entendido de que PEP deberá 
aprobar en un término de quince (15) días las modificaciones propuestas si el 
Contratista demuestra que dichas modificaciones (i) cumplen con el Programa 
Mínimo Inicial, la Obligación Mínima de Trabajo y el Plan de Desarrollo, según 
corresponda; (ii) cumplen con los Procedimientos de Registro Financiero y los 
demás términos y condiciones del Contrato; (iii) cumplen con la Experiencia y 
Prácticas Prudentes de la Industria; (iv) cumplen con las Leyes Aplicables; y (v) no 
tendrán un efecto adverso en el medio ambiente. No obstante lo anterior, PEP 
podrá objetar las modificaciones a un Programa de Trabajo si las condiciones 
técnicas o económicas así lo justifican. En caso de que las Partes no lleguen a un 
acuerdo respecto de las modificaciones propuestas, el Contratista deberá cumplir 
con el Programa de Trabajo originalmente aprobado. 

10.7. Programas de trabajo preliminares. Para el Periodo de Desarrollo, el Contratista 
deberá preparar y presentar a PEP, junto con los Programas de Trabajo 
mencionados en esta Cláusula 10, los programas de trabajo preliminares para los 
dos (2) años siguientes, estableciendo las actividades que el Contratista planea 
llevar a cabo durante dichos años. 

10.8. Informes de avance. El Contratista proporcionará a PEP, dentro de los diez (10) 
días siguientes al final de cada mes calendario, un informe de avance de las obras 
relacionadas con los Servicios durante el mes inmediato anterior, que deberá 
incluir lo siguiente: 
a) Un reporte que muestre el estado real de los Servicios, para cada uno de los 

principales componentes del Programa Mínimo Inicial y de la Obligación 
Mínima de Trabajo; 

b) Un reporte de ingeniería que describa las actividades críticas realizadas y, en 
su caso, los retrasos o desviaciones observados o esperados, y las medidas 
para corregirlos; 

c) Un informe que resuma las dificultades encontradas en los Pozos y que 
pudieran retrasar la adquisición de información, la producción de 
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Hidrocarburos o cualquier Programa de Trabajo aprobado, y las medidas que 
se proponen para resolver dichas dificultades; 

d) Un informe indicando los resultados de los estudios, pruebas tecnológicas o 
de otro tipo, análisis o reportes técnicos relevantes relacionados con los 
Servicios realizados en el Área Contractual durante el mes; 

e) Un informe relativo a las Instalaciones de Entrega que resuma las 
dificultades encontradas en el sitio y las medidas para resolver dichas 
dificultades; 

f) Una descripción de cualquier actividad que el Contratista considere relevante 
para el mejor entendimiento del yacimiento y la optimización de su desarrollo; 
y 

g) Un informe que resuma el cumplimiento del Contratista con los 
procedimientos de aseguramiento de calidad, aplicación del sistema de 
gestión de seguridad, salud y protección ambiental y un reporte de las 
acciones realizadas en materia de desarrollo sustentable. 

10.9. Documentación. El Contratista deberá presentar toda la documentación e 
información que PEP solicite en términos de la Cláusula 29.1. PEP tendrá acceso 
irrestricto a (i) toda la información técnica relacionada con los Servicios, y (ii) al 
Área Contractual, para verificar la ejecución de los Servicios. 

Cláusula 11 
Presupuestos y Gastos Elegibles 

11.1. Presupuestos. Junto con la presentación de cada Programa de Trabajo, el 
Contratista deberá presentar a PEP, conforme a los Procedimientos de Registro 
Financiero, un presupuesto de los Gastos Elegibles en que se incurrirá por la 
ejecución de cada Programa de Trabajo. Todos los proyectos de Presupuesto 
presentados a PEP para su revisión deberán ser comercialmente viables o 
razonables y consistentes con los requisitos del Contrato (incluyendo los 
Procedimientos de Registro Financiero) y con la Experiencia y Prácticas Prudentes 
de la Industria. Los proyectos de Presupuesto deberán incluir un estimado de los 
Gastos Elegibles necesarios para ejecutar los Servicios descritos en el 
correspondiente Programa de Trabajo y tendrán el alcance suficiente para permitir 
a PEP una evaluación adecuada. Las aprobaciones para Gastos a que se refieren 
los Procedimientos del Registro Financiero, considerarán los Presupuestos a que 
se refiere esta cláusula. 

11.2. Presupuestos preliminares. Para el Periodo de Desarrollo, el Contratista deberá 
preparar y presentar a PEP, junto con el Presupuesto mencionado en la Cláusula 
11.1, los presupuestos preliminares para los dos (2) años siguientes, 
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estableciendo los Gastos Elegibles en los que el Contratista espera incurrir 
durante dichos años. 

11.3. Modificaciones. El Contratista no podrá modificar al Presupuesto aprobado sin el 
consentimiento previo por escrito de PEP. El Contratista podrá solicitar a PEP su 
aprobación para modificar un Presupuesto, en cuyo caso dicha solicitud deberá 
describir la racionalidad y los beneficios de la modificación propuesta. PEP 
formulará y comunicará al Contratista cualquier objeción u observación que pueda 
tener respecto a las modificaciones propuestas. En caso de que las Partes no 
lleguen a un acuerdo respecto de las modificaciones propuestas, el Presupuesto 
permanecerá sin cambio. Se entiende que la aprobación de PEP a las 
modificaciones de las actividades incluidas en el Plan de Desarrollo o en cualquier 
Programa de Trabajo, no constituyen ni implican por sí mismas la aprobación 
automática de PEP a una modificación del Presupuesto correspondiente. 

11.4. Contabilidad de los Gastos Elegibles. Toda operación contable relacionada con 
los Gastos Elegibles, cualquiera que sea la moneda empleada y lugar de pago, 
deberá ser consignada en la Cuenta Operativa conforme a lo establecido en los 
Procedimientos de Registro Financiero. Los Gastos Elegibles deberán ser 
razonables en comparación con los gastos de áreas similares. 

11.5. Gastos Recuperables. Los Gastos Elegibles serán considerados Gastos 
Recuperables únicamente cuando todos los requisitos previstos por los 
Procedimientos de Registro Financiero sean satisfechos. 

11.6. Revisión de PEP. PEP, directamente o a través de un tercero, incluyendo los 
órganos de evaluación corporativa, tendrá derecho de revisar, inspeccionar, 
auditar, cuestionar o impugnar la Cuenta Operativa, los Gastos Elegibles, los 
informes del Contratista o los informes de auditoría, de acuerdo con los términos y 
condiciones previstos por los Procedimientos de Registro Financiero. 

11.7. Obligación de mantener registros. El Contratista deberá mantener en México, 
por un plazo no menor a seis (6) años, los libros de contabilidad relacionados con 
los Servicios, así como los soportes y evidencias de dichos libros y los registros en 
los cuales se aprecian las operaciones en la Cuenta Operativa. El Contratista 
deberá contar con un sistema electrónico de manejo de información que permita la 
transferencia automática de dicha información a PEP; tal sistema electrónico 
deberá ser aprobado por PEP, y deberá mantener los registros durante el plazo 
del Contrato y hasta el finiquito. 
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Cláusula 12 
Nominación y medición de los Hidrocarburos 

12.1. Volumen y calidad. El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos deberán 
medirse, monitorearse y determinarse de forma continua en los Puntos de 
Medición por parte de PEP, de acuerdo con el Manual API, las Leyes Aplicables y 
el Anexo 8. Ocasionalmente, PEP podrá solicitar la medición de volumen y calidad 
de los Hidrocarburos a boca de Pozo, en cuyo caso, el Contratista deberá 
suministrar e instalar el equipo adicional necesario para llevar a cabo dichas 
mediciones. 

12.2. Nominación. Cada que sea necesario, las Partes acordarán una cantidad de 
Hidrocarburos Producidos, señalando el volumen correspondiente a los 
Hidrocarburos de Insumo. Al acordar la nominación, se deberá considerar la 
capacidad de las Instalaciones Después del Punto de Medición, en el entendido de 
que PEP es el único responsable de contar con la capacidad e infraestructura 
necesarias para recibir la producción del Área Contractual y de que no podrá 
invocar falta de capacidad o problemas de infraestructura fuera del Área 
Contractual para solicitar la reducción de los volúmenes de Hidrocarburos 
Producidos. Las diferencias entre los volúmenes nominados y los volúmenes 
medidos serán analizados por el Grupo Directivo. 

12.3. Recepción de Hidrocarburos Netos. Los Hidrocarburos Netos se entregarán a 
PEP en un lugar previamente designado y según lo determine PEP. 

12.4. Procedimientos de recepción. A más tardar treinta (30) días después de la 
Fecha Efectiva, las Partes deberán reunirse para convenir procedimientos de 
entrega/recepción de los Hidrocarburos Netos. Dichos procedimientos deberán 
regular la programación, almacenamiento, medición, monitoreo de calidad, y 
transporte de los Hidrocarburos Netos entregados en los Puntos de Medición. Los 
procedimientos deberán cumplir con lo previsto en el Contrato, el Manual API, la 
Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria y las Leyes Aplicables, y 
desarrollarán, entre otros, los siguientes temas: (i) pronósticos de producción 
promedio diario mensual y promedio mensual para el año correspondiente; (ii) 
programación de entrega/recepción; (iii) medidas de seguridad y protección 
ambiental, (iv) calidad de los Hidrocarburos, (v) manejo del agua residual, y (vi) 
obligaciones y responsabilidades para el caso de que el Punto de Medición se 
encuentre ubicado fuera del Área Contractual. 

12.5. Equipo de medición. El equipo de medición será suministrado por el Contratista y 
deberá contar con la aprobación de PEP, quien verificará el cumplimiento con los 
requisitos técnicos y legales y con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la 
Industria. 
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12.6. Instalación, mantenimiento y calibración del equipo de medición. La 
instalación, mantenimiento y calibración de los equipos de medición estarán a 
cargo del Contratista, bajo la estricta autorización y supervisión de PEP. La 
confirmación metrológica y la calibración-ajuste deberán realizarse a través de una 
entidad acreditada ante una entidad oficial en metrología y aceptada por PEP. 
PEP podrá instalar medidores adicionales para verificar el funcionamiento de los 
medidores instalados por el Contratista. 

12.7. Certificación del equipo de medición. Los equipos de medición deberán contar 
con el certificado de origen correspondiente. La confirmación metrológica de que 
los equipos de medición están aptos y miden los volúmenes y la calidad de 
Hidrocarburos dentro de los parámetros de exactitud establecidos por PEP, se 
realizará cada mes con cargo al Contratista por una compañía acreditada ante una 
entidad oficial en metrología y aceptada por PEP. El Contratista se cerciorará de 
que dicha compañía acreditada entregue a PEP los resultados de cada 
calibración-ajuste a más tardar tres (3) días después de realizada. 

12.8. Registros. El Contratista deberá llevar registros completos y exactos de todas las 
mediciones de los Hidrocarburos Netos, debiendo entregar a PEP copia fiel de 
dichos registros, según PEP se los requiera. En todo momento, los representantes 
de PEP tendrán acceso a dichos registros y derecho a inspeccionar y examinar los 
equipos de medición y gráficos, así como a ser testigos, conjuntamente con el 
Contratista, de las pruebas de calibración en los periodos acordados con la 
finalidad de establecer los factores admisibles de corrección por temperatura, 
presión, gravedad específica y otros. Todos los registros que se utilicen para 
efectos de pago deberán contar con la aprobación de PEP. 

12.9. Mal funcionamiento del equipo de medición. Si como resultado de cualquier 
examen o prueba, resulta que cualquiera de los componentes de los equipos de 
medición está fuera de las especificaciones, descompuesto o ajustado 
incorrectamente, el Contratista deberá repararlo inmediatamente y asegurase de 
que se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un plazo no mayor a 
setenta y dos (72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir la 
comunicación de este hecho por parte de PEP. En ningún caso se permitirá que el 
flujo de Hidrocarburos se efectúe sin control en los términos de esta cláusula. Si (i) 
una prueba o inspección establece que un medidor es inexacto o impreciso por 
más/menos cero punto tres por ciento (0.3%) o (ii) un medidor no ha estado 
funcionando, entonces las Partes realizarán un ajuste para corregir la inexactitud o 
imprecisión de las mediciones hechas por el medidor defectuoso en el periodo 
durante el cual se encuentre la inexactitud o imprecisión o el medidor haya estado 
sin funcionar. En caso de que el periodo de inexactitud o imprecisión o de la falla 
en el funcionamiento no pudiere ser determinado mediante pruebas o inspección, 
la siguiente metodología deberá ser utilizada: 
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a) Las Partes tratarán en convenir un ajuste apropiado, considerando la 
Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria. 

b) Si las Partes no llegaren a un acuerdo en cuanto al ajuste apropiado en un 
plazo de cinco (5) días contados a partir de que se hubiere descubierto la 
inexactitud o falla en el funcionamiento, según sea el caso, la medición se 
realizará mediante la utilización de medidores de respaldo apropiados y 
proporcionados por PEP, siempre que dichos medidores hubieren sido 
instalados y probados de la misma forma que los medidores instalados por el 
Contratista. 

c) En caso de que PEP no proporcione medidores de respaldo o de que los 
proporcionados presenten fallas o inexactitudes por más/menos cero punto 
tres por ciento 0.3%, la medición se realizará usando medidores de respaldo 
apropiados proporcionados por el Contratista, siempre que dichos medidores 
de respaldo hubieren sido instalados y probados de conformidad con el 
Contrato. 

d) En caso de que el Contratista no proporcione medidores de respaldo o de 
que los proporcionados presenten fallas o inexactitudes por más/menos cero 
punto tres por ciento (0.3%), entonces se recalculará la cantidad de 
Hidrocarburos conforme a lo siguiente: (i) el tiempo transcurrido desde la 
última prueba correcta del medidor será dividido entre dos y (ii) se ajustarán 
las cantidades de Hidrocarburos correspondientes a la segunda mitad 
conforme al volumen promedio diario de los Hidrocarburos medidos durante 
los siguientes diez (10) días a partir de que se cuente con los medidores en 
correcto funcionamiento. 

En la medida en que el periodo de ajuste incluya un periodo de entrega respecto 
del cual se hubiera pagado la Remuneración, las mediciones ya corregidas de 
conformidad con esta Cláusula 12.9 serán utilizadas para recalcular la cantidad 
debida por el periodo de inexactitud. Si, como consecuencia de la aplicación de las 
mediciones corregidas, PEP es requerido a pagar cualquier cantidad al 
Contratista, PEP deberá pagar dicha cantidad junto con el pago de la siguiente 
factura. En caso de que, como resultado de la aplicación de las mediciones 
corregidas, el Contratista esté requerido de pagar cualquier cantidad a PEP, dicha 
cantidad será descontada de la siguiente factura. 

12.10. Reemplazo del equipo de medición. Si el Contratista decide, por causas 
debidamente justificadas, reemplazar cualquier instrumento o aparato de 
medición, lo comunicará a PEP con dos (2) Días Hábiles de anticipación para que 
sus representantes estén presentes cuando la operación se lleve a cabo. 



Modelo de Contrato, Arenque 
Junio 8 de 2012 

Versión final 

35 

Cláusula 13 
Materiales 

13.1. Propiedad y uso de Materiales. La propiedad de todos los Materiales adquiridos 
por el Contratista para ser utilizados en los Servicios (incluyendo la de las 
Instalaciones Principales, la de las Instalaciones de Entrega y la de cualquier bien 
en construcción) pasará de forma automática a PEP (i) inmediatamente después 
de su instalación, o (ii) inmediatamente después de su construcción en el Área 
Contractual. El Contratista deberá llevar a cabo cualquier acto necesario o 
apropiado para que PEP detente la propiedad de dichos Materiales; el registro de 
dicha transferencia se realizará conforme a lo estipulado en los Procedimientos de 
Registro Financiero. 
Durante el tiempo en que el Contratista esté prestando los Servicios en el Área 
Contractual, el Contratista tendrá el derecho de usar dichos Materiales, sin cargo 
alguno, en el entendido de que el Contratista no podrá usar dichos Materiales para 
un objeto distinto a los Servicios de acuerdo con este Contrato. 
Se excluyen de esta estipulación los Materiales arrendados por el Contratista con 
autorización de PEP o que sean propiedad de los Subcontratistas. 

13.2. Arrendamiento. El Contratista podrá arrendar Materiales para la realización de los 
Servicios, siempre que así lo proponga en los Programas de Trabajo y cuente con 
la autorización de PEP. 

13.3. Mantenimiento. Durante la vigencia del Contrato, el Contratista mantendrá todos 
los Materiales y todas las instalaciones del Área Contractual en buen estado de 
funcionamiento de acuerdo con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la 
Industria y las recomendaciones de los fabricantes de los equipos. Para tal 
mantenimiento de las instalaciones, el Contratista deberá considerar lo estipulado 
en la Cláusula 19.3. 

13.4. Materiales de PEP. Para la ejecución de los Servicios, el Contratista tendrá 
derecho, sin costo alguno, de usar los Materiales y los activos fijos incluidos en el 
Anexo 4 y que hubieran sido transferidos al Contratista en la transición a que se 
refiere la Cláusula 5.1, los cuales serán puestos a disposición del Contratista, 
siendo responsabilidad y obligación del Contratista su buen uso, custodia, 
mantenimiento y reposición, de ser el caso. 
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Cláusula 14 
Otras obligaciones y derechos de las Partes 

14.1. Obligaciones adicionales del Contratista. Con independencia de otras 
obligaciones estipuladas en este Contrato, el Contratista deberá: 
a) adoptar, a su sola discreción, una organización apropiada para alcanzar con 

éxito el objeto del Contrato y cumplir con sus obligaciones conforme al 
mismo; 

b) coordinar la ejecución de los Servicios de acuerdo con el Plan de Desarrollo, 
los Programas de Trabajo y Presupuestos aprobados por PEP, conforme a lo 
que determinen la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria, el 
sistema de gestión de seguridad, salud y protección ambiental, así como con 
los demás términos y condiciones del Contrato y las Leyes Aplicables; 

c) suministrar todos los recursos técnicos, financieros y otros recursos de 
cualquier otra naturaleza, así como todo el personal necesario para la 
ejecución de los Servicios; 

d) obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la ejecución de 
los Servicios y asegurarse de que sean adecuados para su objeto; 

e) obtener oportunamente y pagar todos los permisos de cualquier autoridad 
gubernamental y ambiental necesarios para la prestación de los Servicios, 
incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, los indicados en el Anexo 11, 
pero excluyendo los que expresamente se indican como responsabilidad de 
PEP en el Anexo 11; 

f) contar con un establecimiento permanente en México y estar registrado ante 
el Registro Federal de Contribuyentes; 

g) entregar a PEP la información que éste le requiera, datos e interpretaciones 
relacionadas con los Servicios, tales como datos científicos y técnicos 
obtenidos en razón de sus trabajos; perfiles eléctricos, sónicos, radiactivos; 
cintas y líneas sísmicas; muestras de Pozos; núcleos; formaciones; mapas; 
informes topográficos, geológicos, geofísicos, geoquímicos y de perforación; 
así como cualquier otra información similar e informes de evaluación 
geológica, geofísica y del yacimiento; entre otros, junto con los documentos 
correspondientes; 

h) mantener en México registros completos de todos los Servicios prestados 
conforme a este Contrato; 

i) entregar a PEP toda la información sobre la existencia de recursos mineros, 
hidráulicos y de otros tipos que se descubran como resultado de los 
Servicios y abstenerse de extraer y de afectar de cualquier forma los 
recursos naturales distintos de los Hidrocarburos que se descubran en el 
Área Contractual, aunque éstos se hubiesen descubierto durante la 
búsqueda de Hidrocarburos; 
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j) entregar a PEP toda la información sobre la existencia de vestigios 
arqueológicos que se descubran como resultado de los Servicios y 
abstenerse de extraerlos del Área Contractual y de afectarlos de cualquier 
forma, aunque éstos se hubiesen descubierto durante la búsqueda de 
Hidrocarburos; 

k) abstenerse de perforar, desde el Área Contractual, Pozo alguno que pueda 
atravesar la proyección vertical del Área Contractual, sin el consentimiento 
expreso y por escrito de PEP; en caso de tal perforación sin el 
consentimiento de PEP, el volumen de Hidrocarburos proveniente de dicho 
Pozo no será considerado como Hidrocarburos Producidos, y cualquier 
Gasto relacionado a dicho Pozo no será considerado como Gastos Elegibles; 

l) identificar cada Pozo con su número de referencia e incluir dicho número en 
todos los mapas, planos y otros registros similares mantenidos por el 
Contratista; 

m) taponar, conforme a la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria, los 
Pozos antes de su Abandono a fin de evitar contaminación, daños al medio 
ambiente o posibles daños a los depósitos de Hidrocarburos; 

n) facilitar que los representantes de PEP y de cualquier otra autoridad puedan 
realizar inspecciones de los Servicios y de las instalaciones, oficinas, 
registros y libros contables así como de la información relacionada con los 
Servicios; 

o) asegurar que los Hidrocarburos descubiertos en el Área Contractual no se 
derramen o desperdicien en cualquier otra forma; 

p) evitar el daño a los estratos y formaciones que contengan Hidrocarburos y a 
los mantos que contengan depósitos de agua, conforme a la Experiencia y 
Prácticas Prudentes de la Industria; 

q) mantener informados al Grupo Directivo y a PEP sobre el desarrollo de los 
Servicios durante la vigencia del Contrato, mediante los informes previstos 
en el Contrato o cualquier otro informe que resulte apropiado; 

r) emplear personal calificado, así como Materiales y tecnología de punta, de 
acuerdo con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria; 

s) proveer a los representantes de PEP las facilidades necesarias para el 
ejercicio de sus derechos bajo este Contrato; 

t) adoptar y asegurarse de que sus Subcontratistas adopten medidas 
apropiadas, ajustándose al sistema de gestión de seguridad, salud y 
protección ambiental contemplados en el Plan de Desarrollo, para proteger la 
vida, el derecho de propiedad, sembradíos, cosechas, pesca, flora y fauna 
silvestre, descubrimientos arqueológicos y otros derechos vinculados a la 
protección social y del medio ambiente, conforme a las Leyes Aplicables; 
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u) comunicar inmediatamente a PEP de cualesquiera procedimientos judiciales 
o administrativos en que se vea envuelto en relación con el Contrato o con 
los Servicios; 

v) tomar las medidas pertinentes en las situaciones de emergencia y de Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor (incluyendo explosiones, reventones, fugas u otros 
incidentes que causen o pudieran causar daño al ambiente o presenten o 
puedan presentar una amenaza a la seguridad y salud de las Personas) con 
el fin de mitigar sus efectos, así como reportar a PEP con el detalle 
apropiado la situación de emergencia y las medidas tomadas al respecto;  

w) tomar las medidas pertinentes para prevenir o mitigar pérdidas o daños y 
remediar cualquier daño causado por los Servicios; 

x) entregar a PEP, cada año, un informe de reservas que debe ser preparado 
por cuenta del Contratista por conducto de una empresa independiente, de 
capacidad y prestigio internacionalmente reconocido en el ramo, previamente 
autorizada por PEP, que contenga la memoria de cálculo de las reservas 
probadas, probables y posibles de hidrocarburos existentes en el Área 
Contractual, elaborado conforme a los lineamientos definidos por PEP; y 

y) entregar a PEP, al menos cada dos años, un informe de las condiciones 
ambientales y de las comunidades ubicadas o cercanas al Área Contractual, 
dicho informe deberá ser preparado por una empresa o institución 
independiente, de capacidad y prestigio en el ramo, previamente autorizada 
por PEP. 

14.2. Responsabilidad ambiental del Contratista. El Contratista será el único 
responsable, del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las Leyes Aplicables, la Experiencia y 
Prácticas Prudentes de la Industria y las autorizaciones emitidas por las 
autoridades ambientales, así como de los daños o afectaciones que cause al 
medio ambiente provocados por el manejo de sustancias, fluidos, combustibles, 
lubricantes que se empleen o estén en su posesión o bajo control del Contratista 
para la prestación de los Servicios; por lo que el Contratista, será responsable de 
su remediación, restauración y compensación de reclamos que se originen hasta 
donde sea necesario y estará obligado a efectuar las labores y a tomar todas las 
medidas que impongan las autoridades ambientales, así como a realizar de 
manera inmediata las acciones necesarias para la remediación y 
descontaminación que correspondan, sin perjuicio de su responsabilidad frente a 
terceros y frente a las autoridades competentes. Sin perjuicio de la 
responsabilidad ambiental del Contratista, PEP podrá establecer los controles y 
las medidas de supervisión que considere convenientes para cerciorarse del 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista en materia ambiental. Conforme a 
esta Cláusula 14.2 y las Leyes Aplicables, el Contratista tendrá las siguientes 
obligaciones: 
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a) prestar y realizar los Servicios preservando y conservando el medio 
ambiente, sin causar daño a la propiedad pública o privada, de acuerdo con 
las Leyes Aplicables; 

b) elaborar una estrategia y programas ambientales, y contar con sistemas de 
seguridad para proteger el medio ambiente y la salud y seguridad del 
personal y las instalaciones. La estrategia, programas y sistemas serán 
presentados al Grupo Directivo para su revisión como parte de los 
Programas de Trabajo; 

c) realizar con la periodicidad que las Leyes Aplicables indiquen, o cuando las 
Partes así lo consideren necesario, todos los estudios ambientales 
requeridos y obtener, renovar y mantener todas las autorizaciones 
ambientales para la prestación y realización de los Servicios, de conformidad 
con las Leyes Aplicables; 

d) cumplir con los términos de todas las autorizaciones ambientales y mantener 
el Área Contractual en las mejores condiciones que permitan un desarrollo 
sustentable, de conformidad con las Leyes Aplicables; 

e) emplear personal calificado, equipos, maquinaria, Materiales, procedimientos 
operacionales y en general las más actualizadas tecnologías que cumplan 
con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria, aplicando el 
principio de la prevención o precaución, preservación de la diversidad 
biológica, de los recursos naturales y la preservación de la seguridad y salud 
de la población y de su personal; 

f) colaborar con las autoridades y los organismos, federales y estatales, 
encargados del cuidado del medio ambiente; y 

g) como parte de las actividades de Abandono, remediar y rehabilitar el Área 
Contractual que esté siendo abandonada y será responsable por todas las 
obligaciones ambientales que pudieran existir como resultado de los 
Servicios. 

Asimismo, el Contratista será responsable de que sus Subcontratistas cumplan 
con todas las obligaciones, compromisos y condiciones ambientales previstas en 
las Leyes Aplicables, la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria y los 
permisos ambientales, así como que sean responsables de los daños que causen 
al medio ambiente por la ejecución de actividades a su cargo. 

14.3. Responsabilidad ambiental de PEP y derechos a indemnización. 
Considerando el carácter de operador de PEP y que todos los Hidrocarburos 
Producidos son propiedad de éste, PEP será responsable por daños o 
afectaciones causados al medio ambiente y daños causados a terceros por 
cualquier contaminación por Hidrocarburos, por lo que, será responsable de su 
correspondiente remediación, restauración y compensación de reclamos que se 
originen y estará obligado a efectuar las labores y a tomar todas las medidas que 
impongan las autoridades ambientales, así como a realizar de manera inmediata 
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las acciones necesarias para la remediación y descontaminación que 
correspondan, sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros y frente a las 
autoridades competentes. No obstante lo anterior, en caso de que los daños 
causados al medio ambiente de conformidad con lo estipulado en esta Cláusula 
sean consecuencia de actos ilícitos cometidos por el Contratista, PEP repetirá en 
contra del Contratista por todo lo que haya tenido que pagar PEP como 
consecuencia de los daños ocasionados por su actuar ilícito, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 1910 del Código Civil Federal, mediante indemnización a 
PEP en términos de la Cláusula 24. 
PEP será responsable de los daños causados al medio ambiente y a terceros 
previos a la Fecha Efectiva en el Área Contractual, según sean determinadas por 
las Partes durante la transición a que se refiere la Cláusula. 5.1 y lo indicado en el 
estudio ambiental inicial, que deberá ser elaborado por un tercero especializado 
propuesto por el Contratista y aprobado por PEP, y el costo del estudio se 
considerará Gasto Elegible. Con base en las conclusiones del estudio ambiental 
inicial, PEP tendrá, en su caso, la obligación de restaurar cualquier parte del Área 
Contractual en la medida, forma y en la oportunidad requerida por las Leyes 
Aplicables y la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria, y será 
responsable por el Abandono de todos los activos que no hayan sido transferidos 
a la responsabilidad del Contratista durante la transición a que se refiere la 
Cláusula 5.1. Asimismo, PEP será responsable de los daños causados al medio 
ambiente y a terceros que, no habiendo sido identificadas en el estudio ambiental 
inicial a que se refiere este párrafo, se demuestre fehacientemente que son 
responsabilidades ambientales de PEP previas a la Fecha Efectiva; por lo que 
PEP mantendrá libre al Contratista de cualquiera de estas reclamaciones. 

14.4. Obligaciones adicionales de PEP. Además de sus otras obligaciones 
estipuladas en este Contrato, PEP tendrá las siguientes obligaciones: 
a) suministrar al Contratista la información y datos que PEP tenga disponibles 

respecto al Área Contractual, que sea necesaria para la ejecución de los 
Servicios y con la que el Contratista no cuente; 

b) poner a disposición del Contratista el Área Contractual para los efectos del 
Contrato; 

c) coordinar eficientemente con base en los Programas de Trabajo aprobados, 
las actividades que deba realizar el personal del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana, contratado por PEP; 

d) obtener oportunamente los permisos que se indican como responsabilidad de 
PEP en el Anexo 11; 

e) cooperar, a solicitud del Contratista, en la obtención de los permisos de 
acceso y de ocupación superficial, derechos de paso y servidumbres 
requeridos para los Servicios, haciendo su mejor esfuerzo y hasta donde 
sean actos que se encuentren razonablemente bajo su control; 
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f) cooperar con el Contratista, a requerimiento de éste, en las gestiones 
administrativas que tenga que efectuar en relación con los Servicios ante las 
autoridades gubernamentales mexicanas. En tal caso, el Contratista asumirá 
todos los gastos en que incurra PEP, quien no será responsable de los 
resultados obtenidos en dichas gestiones administrativas; 

g) recibir, a su propio riesgo y como le sea posible, con independencia de la 
infraestructura que en su caso tenga disponible, los Hidrocarburos Netos en 
los Puntos de Medición o en cualquier otra instalación designada para tal 
efecto, considerando lo estipulado en la Cláusula 12.2; 

h) sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 14.4 (g), construir, instalar y 
operar, directamente o a través del Contratista, conforme a la Cláusula 9.2, o 
a través de terceros, oportuna y eficientemente las Instalaciones Después del 
Punto de Medición, sin obstaculizar las actividades que el Contratista realice 
con base en su derecho de prestar en exclusiva los Servicios en el Área 
Contractual; y 

i) abstenerse de realizar cualquier actividad que implique la duplicidad de los 
Servicios, directamente o a través de terceros, así como de obstaculizar las 
actividades que el Contratista realice con base en su derecho de realizar 
todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto del Contrato, y 

j) ser responsable por las consecuencias que hubieren surgido por sus 
operaciones en el Área Contractual, previas a la Fecha Efectiva, según sean 
determinadas con base en un estudio ambiental inicial que se elabore 
durante la transición a que se refiere la Cláusula 5.1. Las conclusiones del 
estudio ambiental inicial serán consideradas como condiciones preexistentes, 
por lo que, en su caso, PEP tendrá la obligación de restaurar o indemnizar a 
los terceros afectados en la medida, forma y oportunidad requerida por las 
Leyes Aplicables y la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria. 

14.5. Derechos adicionales de PEP. Además de sus otros derechos previstos por el 
Contrato, PEP tendrá los siguientes derechos: 
a) el derecho a tener acceso libre al Área Contractual y al lugar donde estén 

siendo realizados los Servicios, así como a cualquier instalación para la 
realización de los Servicios (incluyendo las Instalaciones Principales e 
Instalaciones de Entrega). El mismo acceso deberá ser concedido a 
cualquier autoridad gubernamental mexicana. En todo caso, deberá cumplir 
con las normas de seguridad aplicables y procurar no interferir en las 
actividades del Contratista; 

b) el derecho de designar a sus representantes para aprobar las distintas 
propuestas del Contratista sometidas a su consideración en términos del 
presente Contrato y para supervisar al Contratista. Dichas designaciones se 
harán del conocimiento del Contratista en términos de la Cláusula 31; y 
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c) el derecho de inspeccionar y supervisar todos los Servicios prestados por el 
Contratista. 

14.6. Derechos adicionales del Contratista. Además de sus otros derechos previstos 
en el Contrato, el Contratista tendrá el derecho de: 
a) presentar a PEP, si así lo desea, propuestas para la construcción, 

terminación y operación de las Instalaciones Después del Punto de Medición, 
en el entendido de que este derecho no debe considerarse como un derecho 
exclusivo o un derecho de preferencia o del tanto. PEP se reserva el derecho 
de rechazar cualquier propuesta del Contratista si así lo considera 
conveniente a sus intereses, ya sea porque desea construir directamente o a 
través de un tercero las Instalaciones Después del Punto de Medición o por 
cualquier otro motivo; 

b) utilizar el Contrato para demostrar, ante las instancias que juzgue 
necesarias, su derecho de ejecutar los Servicios y de recibir la 
Remuneración, e informar a dichas instancias sobre dicho derecho en la 
forma que estime pertinente. Asimismo, tendrá el derecho de acceder a 
cualquier mercado o persona con el propósito de adquirir financiamiento. La 
utilización del Contrato para estos efectos queda sujeta al cumplimiento de 
todas las obligaciones que el Contratista adquiere frente a PEP por virtud del 
Contrato, incluyendo compromisos de confidencialidad. 

Cláusula 15 
Disposición de la producción 

15.1. Hidrocarburos de Insumo. El Contratista podrá utilizar Hidrocarburos Producidos 
para los Servicios como combustible, reciclamiento, inyección o bombeo 
neumático, sin costo alguno, hasta por los niveles autorizados por PEP en el Plan 
de Desarrollo. El Contratista no podrá quemar ni ventear el Gas, excepto en el 
rango autorizado por PEP o en la medida en que sea necesario para prevenir o 
mitigar una emergencia, sujeto a los requerimientos previstos en las Leyes 
Aplicables. En caso de que el volumen de los Hidrocarburos de Insumo exceda el 
nivel autorizado por PEP, el valor comercial de dicho volumen excedente, según lo 
determine PEP, será descontado de la Remuneración. 

15.2. Entrega. Los Hidrocarburos Netos serán entregados a PEP y serán medidos y 
analizados en los Puntos de Medición. Si por cualquier razón PEP no puede recibir 
el Gas Asociado, entonces el Contratista deberá reinyectarlo al yacimiento, o se 
dispondrá de él de la forma que determine PEP de conformidad con las Leyes 
Aplicables, en el entendido de que en dicho caso el Gas Asociado reinyectado no 
será tomado en cuenta para el cálculo de la Remuneración. 
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15.3. Gas no asociado. El Contratista proporcionará los Servicios relacionados con el 
manejo y cumplimiento de las especificaciones de calidad del Gas no asociado, 
hasta los Puntos de Medición. 

Cláusula 16 
Remuneración 

16.1. Derechos exclusivos de PEP. PEP tendrá en todo momento la propiedad de los 
Hidrocarburos y el derecho exclusivo de comercialización de los Hidrocarburos y 
hará suyos todos los ingresos provenientes de dicha comercialización. Queda 
entendido que los derechos del Contratista en ningún momento incluirán el 
derecho a una participación sobre la producción, ni derechos sobre los beneficios 
económicos que resulten de la explotación, comercialización o disposición de los 
Hidrocarburos por parte de PEP. 

16.2. Condición de la Remuneración. Sujeto a la condición suspensiva de que el 
Contratista entregue Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medición, PEP pagará 
al Contratista la Remuneración correspondiente a cada mes, calculada de 
conformidad con el Anexo 3. 

16.3. Remuneración única. Queda expresamente convenido y aceptado por las Partes 
que (i) la Remuneración constituye la única obligación de pago a ser efectuado por 
PEP con motivo de la prestación de los Servicios; y (ii) PEP no garantiza en forma 
alguna ni (a) la rentabilidad del Contrato para el Contratista, ni (b) que el 
Contratista recuperará todos los Gastos en que incurra en el cumplimiento de sus 
obligaciones. Queda convenido y aceptado, también, que PEP solamente tendrá la 
obligación de realizar el pago a que se refiere esta cláusula en la medida en que 
se cumpla con la condición suspensiva de que el Contratista entregue a PEP, en 
los Puntos de Medición, los Hidrocarburos Netos extraídos del Área Contractual. 

16.4. Forma de pago. A partir de que el Contratista inicie la entrega de Hidrocarburos 
Netos en los Puntos de Medición, el Contratista deberá presentar a PEP, dentro 
de los seis (6) Días Hábiles siguientes a la terminación de cada mes, la facturación 
por los Servicios prestados durante el mes anterior y cuyas cantidades serán 
calculadas conforme al Anexo 3. Adicionalmente, el Contratista deberá entregar a 
PEP la documentación que se requiera conforme a los Procedimientos de Registro 
Financiero. PEP contará con un plazo no mayor de quince (15) Días Hábiles 
siguientes a la recepción de una factura para revisarla y, en su caso, autorizarla. 
Si PEP objeta algún monto de una factura, procederá a pagar al Contratista los 
montos con los que se encuentre conforme y suspenderá el pago de los montos 
objetados hasta que dicha situación sea debidamente resuelta por las Partes. PEP 
pagará al Contratista las cantidades aprobadas en un plazo no mayor a treinta (30) 
Días Hábiles contados a partir de la fecha en que la factura haya sido recibida. 
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PEP efectuará todos los pagos previstos en este Contrato a través de depósito 
bancario a elección del Contratista, (a) en Dólares mediante transferencia 
electrónica a la cuenta bancaria registrada fuera del territorio mexicano; o (b) si la 
cuenta se encuentra radicada en México, el pago será hecho en moneda nacional, 
al tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera publicado por 
el Banco de México que sea aplicable al día del pago. En caso de que cualquier 
pago conforme al Contrato sea pagadero en un día que no sea un Día Hábil, dicho 
pago será efectuado en el siguiente Día Hábil. 

16.5. Intereses moratorios. Cualquier Remuneración exigible en términos de la 
Cláusula 16.4 vencida y no pagada por PEP devengará intereses exigibles a la 
vista, por cada día desde, e incluyendo, la fecha en que dicha obligación de pago 
hubiera vencido hasta la fecha efectiva de pago, a la tasa LIBOR más ciento 
cincuenta (150) puntos base, previa solicitud del Contratista. 

Cláusula 17 
Garantías 

17.1. Garantía Corporativa. Simultáneamente con la celebración del Contrato, el 
Contratista entrega a PEP la Garantía Corporativa debidamente suscrita por su 
Garante. La Garantía Corporativa será emitida de acuerdo con el modelo del 
Anexo 2, con la cobertura y en los términos, montos y duración estipulados en 
dicho Anexo 2. 

17.2. Garantías de Cumplimiento. 
a) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del 

Contratista de todas sus obligaciones conforme al Contrato, el Contratista 
entrega a PEP, simultáneamente a la firma del Contrato, (i) una carta de 
crédito standby emitida o confirmada a favor de PEP por un banco autorizado 
para operar en México, por un monto de [_____________] Dólares 
(USD$________)]2 de acuerdo con la forma y contenido del modelo que se 
adjunta en el Anexo 12, la cual deberá estar vigente por la duración del 
Periodo Inicial; o (ii) una fianza emitida o confirmada a favor de PEP por una 
empresa afianzadora autorizada para operar en México, por un monto de 
[_____________] Dólares (USD$________)]3 de acuerdo con la forma y 
contenido del modelo que se adjunta en el Anexo 13, la cual deberá estar 
vigente por la duración del Periodo Inicial. 

                                            
2 El monto original de la Garantía de Cumplimiento del Periodo Inicial será igual al cien por ciento (100%) del estimado de PEP del 

valor de los Servicios a ejecutarse de acuerdo con el Programa Mínimo Inicial. 

3 El monto original de la Garantía de Cumplimiento del Periodo Inicial será igual al cien por ciento (100%) del estimado de PEP del 
valor de los Servicios a ejecutarse de acuerdo con el Programa Mínimo Inicial. 
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b) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del 
Contratista de todas sus obligaciones conforme al Contrato durante el 
Periodo de Desarrollo, el Contratista deberá entregar a PEP, a más tardar 
quince (15) días después de que PEP apruebe cada Programa de Trabajo, (i) 
una carta de crédito standby con vigencia equivalente al Año Contractual 
más noventa (90) días, emitida o confirmada, modificada o reemplazada a 
favor de PEP por un banco autorizado para operar en México, de acuerdo 
con la forma y contenido del modelo que se adjunta en el Anexo 12, que 
garantice el monto equivalente al cien por ciento (100%) de la Obligación 
Mínima de Trabajo correspondiente al año al que se refiera el Programa de 
Trabajo; o (ii) una fianza con vigencia equivalente al Año Contractual, emitida 
a favor de PEP por una empresa afianzadora autorizada para operar en 
México, de acuerdo con la forma y contenido del modelo que se adjunta en el 
Anexo 13, que garantice el monto equivalente al cien por ciento (100%) de la 
Obligación Mínima de Trabajo correspondiente al año al que se refiera el 
Programa de Trabajo. En el caso de terminación del Contrato por cualquier 
causa, la carta de crédito standby o fianza, según sea el caso, deberá 
permanecer vigente durante los doce (12) meses siguientes a la fecha del 
finiquito. 

17.3. Reducción del monto. A solicitud del Contratista, pero en no más tres (3) 
ocasiones en un año, se podrá reducir el monto de cada Garantía de 
Cumplimiento en proporción al cumplimiento de las obligaciones que se 
garantizan. 

17.4. Reconocimiento y acuerdo del Contratista. El Contratista manifiesta: 

En el caso de que la Garantía de cumplimiento sea a través de carta de crédito: 
a) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra PEP de 

renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva 
civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el 
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato, 
se hagan efectivas las Garantías otorgadas, así como cualquier otro saldo 
a favor de PEP. 

b) Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones 
que deriven del Contrato, se harán efectivas, parcial o totalmente, las 
Garantías. 

c) Que reconoce que las Garantías de Cumplimiento serán pagadas ante el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, con entera 
desvinculación de cualquier circunstancia que pudiera generar una 
excepción de pago distinta a aquella que se origine en inconsistencias o 
deficiencias del propio documento que se hace efectivo, por lo que 
cualquier excepción que pudiese eventualmente señalarse como conexa 
carecería de eficacia para desvirtuar la legitimidad de la gestión de cobro. 
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En el caso de que la Garantía de cumplimiento sea a través de fianza: 
a) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra PEP de 

renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva 
civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el 
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato, 
se hagan efectivas las Garantías otorgadas, así como cualquier otro saldo 
a favor de PEP. 

b) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del 
Contrato permanezca vigente durante la substanciación de todos los 
procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se 
interpongan con relación al Contrato, hasta que sea dictada resolución 
definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal 
competente. 

c) Su conformidad para que la institución de fianzas entere el pago de la 
cantidad reclamada hasta por el monto garantizado más, en su caso, la 
indemnización por mora que derive del artículo 95 bis de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre sub 
júdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o 
tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado 
obtenga la suspensión de su ejecución, ya sea en el recurso 
administrativo, en el juicio contencioso o ante el tribunal arbitral 
correspondiente. 
En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o 
tribunal arbitral resulte  favorable a los intereses del fiado, y la institución 
de fianzas haya pagado la cantidad reclamada, PEP devolverá a la 
afianzadora la cantidad pagada en un plazo máximo de noventa (90) Días 
Hábiles contados a partir de que la resolución favorable al fiado haya 
causado ejecutoria. 

d) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente 
hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su 
totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá 
ser otorgada mediante el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones del Contrato suscrita por PEP o bien, con el 
finiquito, y en caso de existir saldos, la constancia de liquidación de los 
mismos.  

e) Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la 
afianzadora por incumplimiento de Contrato quedará integrada con la 
siguiente documentación: 
1.  Reclamación por escrito a la institución de fianzas. 
2.  Copia de la póliza de fianza y en su caso, sus documentos 

modificatorios. 
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3.  Copia del Contrato garantizado y en su caso sus convenios 
modificatorios. 

4.  Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento. 
5.  En su caso, la rescisión del Contrato y su notificación. 
6.  En su caso, documento de terminación anticipada y su notificación. 
7.  Copia del finiquito, y en su caso, su notificación. 
8.  Importe reclamado. 

17.5. Causas de ejecución. PEP tendrá el derecho de hacer efectivas las Garantías de 
Cumplimiento y la Garantía Corporativa para cubrir proporcionalmente el 
incumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato, 
quedando expresamente pactado que no existe prelación alguna para la ejecución 
de las Garantías. Además de cubrir los incumplimientos, PEP podrá hacer 
efectivas las Garantías de Cumplimiento y la Garantía Corporativa para cobrar (i) 
daños y Perjuicios; (ii) reembolsos de sumas pagadas por PEP en exceso, así 
como cualquier otra obligación de pago o cantidad debida por el Contratista a PEP 
por cualquier concepto en relación con el Contrato; y (iii) indemnizaciones debidas 
por el Contratista a PEP de conformidad con el Contrato. 

Cláusula 18 
Abandono 

18.1. Requerimientos del programa. El Contratista estará obligado a llevar a cabo 
todas las operaciones relacionadas con el Abandono en el Área Contractual. El 
Plan de Desarrollo, así como cada Programa de Trabajo y Presupuesto 
presentado para la aprobación de PEP deberán contener un capítulo relacionado 
con el Abandono. Dicho capítulo deberá contemplar todas las actividades 
necesarias para el taponamiento de Pozos, limpieza, retorno a su estado natural, 
desmantelamiento de instalaciones, desinstalación de maquinaria y equipo, y 
entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del Área Contractual, todo 
lo cual deberá realizarse al final de la vida útil de tales Pozos, instalaciones, 
Materiales y equipos y conforme a la Experiencia y Prácticas Prudentes de la 
Industria y a las Leyes Aplicables. Asimismo, al final de la vida útil de Pozos, 
instalaciones, Materiales y equipos el Contratista deberá realizar un dictamen 
técnico que sustente la conveniencia del Abandono. 

18.2. Comunicación de Abandono. Antes de taponar o desinstalar algún Pozo, 
instalaciones o Material, el Contratista deberá comunicarlo a PEP con cuando 
menos quince (15) días de anticipación, salvo que dicha actividad esté ya prevista 
en un Programa de Trabajo aprobado por PEP. 
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18.3. Abandono después del Periodo Inicial. Si, conforme al Contrato, el Contratista 
no entrega la Comunicación de Continuación, el Contratista estará obligado a 
realizar, a su sola costa, las operaciones de Abandono en el Área Contractual 
conforme a las instrucciones de PEP. 

18.4. Responsabilidad por Gastos. El Contratista será plenamente responsable por 
todos los Gastos de Abandono, en el entendido de que los Gastos de Abandono 
serán cubiertos con los recursos disponibles en la Cuenta de Abandono. 

18.5. Cuenta de Abandono. Si el Contratista entrega la Comunicación de Continuación, 
el Contratista deberá abrir una cuenta de depósito en garantía que devengará 
intereses según los términos que sean acordados por las Partes en Grupo 
Directivo, la cual estará bajo el control conjunto de PEP y el Contratista, en un 
banco de buena reputación internacional que será acordado por el Contratista y 
PEP (la ―Cuenta de Abandono‖). Las Partes acuerdan que el objeto de la Cuenta 
de Abandono es crear una reserva para fondear las operaciones de Abandono en 
el Área Contractual. Excepto por lo previsto en el Anexo 3, las Partes no podrán 
hacer uso de los fondos de la Cuenta de Abandono para cualquier otro propósito 
que no sea llevar a cabo las operaciones de Abandono en el Área Contractual, ni 
tendrán derecho a dar en garantía, ceder o disponer de cualquier otra forma de la 
Cuenta de Abandono. 

18.6. Fondeo de la Cuenta de Abandono. El Contratista deberá depositar en la Cuenta 
de Abandono una cantidad que será determinada conforme al Anexo 15, con base 
en estudios técnicos y considerando una estimación de la relación entre los costos 
de Abandono y los pagos de PEP al Contratista de conformidad con el Contrato; 
dicha estimación podrá ser revisada anualmente y será considerada en la 
elaboración del siguiente Presupuesto. Los depósitos realizados por el Contratista 
a la Cuenta de Abandono serán considerados como Gastos Elegibles. El 
Contratista transferirá a PEP, a la terminación del Contrato por cualquier causa, el 
saldo remanente en la Cuenta de Abandono. 

18.7. Fondos insuficientes. La responsabilidad del Contratista de cumplir, a su sola 
costa, con los trabajos de Abandono es independiente de que existan o no fondos 
suficientes en la Cuenta de Abandono, por lo que en el caso de que no existan 
fondos suficientes en la Cuenta de Abandono el Contratista deberá depositar en la 
Cuenta de Abandono los recursos que se requieran. Con independencia de la 
Cuenta de Abandono, la responsabilidad del Contratista respecto al Abandono se 
extenderá por diez (10) años posteriores a la terminación del Contrato por 
cualquier causa. 

18.8. Sustitución por PEP. Antes de la terminación del Contrato por cualquier motivo, 
PEP podrá solicitar al Contratista que se abstenga de llevar a cabo operaciones de 
Abandono específicas con respecto a determinadas instalaciones (incluyendo 
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Pozos). En dicho caso, el Contratista deberá transferir a PEP las instalaciones en 
buen estado de funcionamiento, así como entregar a PEP cualquier saldo 
remanente en la Cuenta de Abandono y a partir de ese momento el Contratista 
será considerado relevado de cualquier futura obligación en relación con el 
Abandono de dichas instalaciones. 

Cláusula 19 
Responsabilidad laboral, Subcontratistas, grado de integración 
nacional, capacitación, desarrollo sustentable e importaciones 

19.1. Responsabilidad laboral del Contratista. El Contratista como patrón de sus 
trabajadores y demás personas que le presten un servicio o trabajo personal 
subordinado, tendrá responsabilidad exclusiva e independiente respecto a éstos, y 
será el único responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales o 
patronales que provengan o emanen de las Leyes Aplicables. No existirá relación 
laboral entre PEP y el personal del Contratista o de terceros con quienes el 
Contratista tenga relación. No operará la intermediación patronal en términos del 
artículo 13 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo ni se ubicará en el 
supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Federal del 
Trabajo. El Contratista reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios 
suficientes para cumplir las obligaciones que se deriven de las relaciones con sus 
trabajadores. 

El Contratista quedará obligado a sacar a PEP  en paz y a salvo de cualquier 
reclamación o demanda, hecha por sus trabajadores y demás personas que le 
presten un servicio o trabajo personal subordinado. 

19.2. Responsabilidad laboral de PEP. PEP será responsable ante su personal, 
perteneciente o no al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana, del cumplimiento de sus obligaciones laborales o patronales que 
provengan o emanen de las Leyes Aplicables, de los contratos individuales o del 
Contrato Colectivo de Trabajo vigente celebrado entre Petróleos Mexicanos, por sí 
y en representación de sus Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 

19.3. Personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 
El personal de operación y mantenimiento sindicalizado que se encuentre adscrito 
al Área Contractual a la fecha de firma del Contrato, continuará laborando en la 
misma. La responsabilidad laboral respecto de dicho personal seguirá siendo de 
PEP, quien, con base en el correspondiente Programa de Trabajo, deberá 
coordinar las actividades que en el Área Contractual realice su personal. 
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PEP será el único responsable de responder de cualquier acción, reclamo, juicio, 
pérdida, daños, Perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos relacionados con, 
u ocasionados por su personal perteneciente al Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana adscrito al Área Contractual. Asimismo 
mantendrá al Contratista libre de cualquier responsabilidad que surja en relación 
con dicho personal. 

19.4. Capacitación a personal de PEP. El Contratista conviene, con base en la 
presente Cláusula que, en relación con los Servicios, capacitará a personal de 
PEP, incluyendo personal sindicalizado, para su aprovechamiento en las labores 
que desempeñe en PEP. Durante la vigencia del Contrato, como parte de cada 
Programa de Trabajo, el Contratista presentará a PEP, para su aprobación, el 
programa anual de capacitación del personal de PEP aplicable durante el 
siguiente año. El presupuesto anual designado para estos programas de 
capacitación no deberá ser menor de cero punto cinco por ciento (0.5%) del 
Presupuesto total incurrido por el Contratista para la realización de los Servicios 
durante el año de que se trate. El Contratista podrá, previa autorización de PEP, 
ejercer todo o parte del valor correspondiente al programa de capacitación de un 
año durante dicho año o el siguiente, queda entendido que lo previsto en esta 
oración no limita la obligación de llevar a cabo el programa de capacitación 
correspondiente al siguiente año. 
Los Gastos incurridos por el Contratista en relación con dichos programas de 
capacitación serán considerados Gastos Elegibles. El programa de capacitación 
podrá referirse a entrenamiento, educación formal o comisiones de trabajo al 
personal de PEP, transferencia de tecnología, e investigación y desarrollo 
conjunto, y podrá incluir temas de tecnología de punta, así como la planeación y 
gerenciamiento de proyectos, entre otros. El programa de capacitación deberá 
incluir un capítulo referente a la capacitación de personal del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 
Cuando la capacitación resulte un nuevo proceso, producto, actividad, modelo o 
servicio, se estará a lo dispuesto en la Cláusula 29.2. 

19.5. Subcontratistas. El Contratista tiene el derecho de utilizar Subcontratistas para la 
realización de cualquier tipo de actividades; queda entendido que el Contratista no 
podrá subcontratar la dirección y control de las actividades. El Contratista será 
responsable de que los Subcontratistas cumplan, en la ejecución de sus 
actividades, con las estipulaciones aplicables del Contrato y con las Leyes 
Aplicables. No obstante cualquier subcontratación, el Contratista continuará siendo 
responsable frente a PEP, en todo momento, del cumplimiento de las obligaciones 
que adquiera ante PEP por el Contrato; por lo tanto, el Contratista se obliga a 
dejar libre y a salvo a PEP de cualquier demanda o reclamación de cualquier tipo, 
incluyendo las de carácter laboral, que pudieran presentar los Subcontratistas por 
la ejecución de actividades relacionadas con el Contrato. Para la subcontratación 
de Servicios por montos superiores a diez millones de Dólares 
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(USD$10,000,000.00), el Contratista deberá emplear los procedimientos definidos 
en el Anexo 16. 

19.6. Transferencia de tecnología, investigación y desarrollo. El Contratista 
conviene, con base en la presente cláusula que, en relación con los Servicios, 
promoverá la investigación y desarrollo tecnológico y le transferirá a personal de 
PEP tecnología para su aprovechamiento en las labores que desempeñe en PEP. 
Durante la vigencia del Contrato, como parte de cada Programa de Trabajo, el 
Contratista presentará a PEP, para su aprobación, un capítulo relativo a 
transferencia de tecnología, incluyendo tecnología de punta, investigación y 
desarrollo tecnológico, así como informes regulares en estas materias. En todo 
momento, el personal técnico del Contratista fomentará la investigación y 
desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología de punta a personal de 
PEP, y PEP podrá aprovechar cualquier conocimiento adquirido por su personal 
en cualquier otro proyecto. 
Cuando derivado de la transferencia de tecnología resulte un nuevo proceso, 
producto, actividad, modelo o servicio, se estará a lo dispuesto en la Cláusula 
29.2. 

19.7. Grado de integración nacional. El Contratista dará preferencia a los bienes y 
servicios producidos en México. El grado de integración nacional se calculará con 
base en el valor agregado nacional incorporado o creado en México. El Contratista 
deberá cumplir con un porcentaje mínimo del cuarenta por ciento (40%), el cual se 
calculará y programará de acuerdo con lo establecido en el Anexo 17. 

19.8. Desarrollo sustentable. El Contratista implementará un programa de apoyo a la 
comunidad y al medio ambiente que deberá contribuir al desarrollo sustentable 
que beneficie a las comunidades ubicadas o cercanas al Área Contractual. Dicho 
programa se deberá basar en los lineamientos del Anexo 18. El programa de 
apoyo a la comunidad y al medio ambiente de cada año deberá tener un valor 
mínimo equivalente a uno por ciento (1%) del Presupuesto correspondiente al año 
de que se trate. Los Gastos incurridos por el Contratista en relación con dichos 
programas de apoyo a la comunidad y al medio ambiente serán considerados 
Gastos Elegibles. 
El Contratista podrá, previa autorización de PEP, ejercer todo o parte del valor 
correspondiente al programa de desarrollo comunitario sustentable de un año 
durante dicho año o el siguiente. Queda entendido que lo previsto en este párrafo 
no limita la obligación de llevar a cabo el programa de desarrollo comunitario 
sustentable correspondiente al siguiente año. 
Los programas serán presentados al Grupo Directivo para su revisión como parte 
de los Programas de Trabajo. 
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19.9. Importaciones. El Contratista deberá realizar todos los trámites de aplicación 
general necesarios para la importación de Materiales. 

Cláusula 20 
Seguros 

20.1. Estipulación general. Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del 
Contratista conforme al Contrato son independientes de la contratación de los 
seguros a que se hace referencia en esta Cláusula 20 y, en consecuencia, el 
alcance de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la asunción de tales 
riesgos no podrá reducirse en perjuicio de PEP o de terceros como consecuencia 
de la falta de contratación o la falta de cobertura suficiente de los mencionados 
seguros. 

20.2. Cobertura de seguro. Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a la 
realización de los Servicios, el Contratista deberá obtener y mantener en pleno 
vigor y efecto las pólizas de seguros que, conforme a las obligaciones adquiridas 
bajo este Contrato, estime necesarias, las que la Experiencia y Prácticas 
Prudentes de la Industria requieran o aconsejen, así como aquellas que las Leyes 
Aplicables le impongan. Asimismo, será responsabilidad del Contratista la 
definición, en las pólizas correspondientes, de los términos y condiciones, 
deducibles, límites del aseguramiento y exclusiones. 

Cláusula 21 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor; suspensión y terminación anticipada 

21.1. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Partes responderá por el 
incumplimiento, suspensión o retraso en la ejecución de las obligaciones del 
Contrato si dicho incumplimiento, suspensión o retraso ha sido causado por Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor. Salvo por lo previsto en el Contrato, las Partes deberán 
continuar con el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como el Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor cese. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
deberá utilizar sus mejores esfuerzos para subsanar, mitigar o corregir los efectos 
del Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Para los efectos de este Contrato, Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor significa cualquier acontecimiento, acto o evento fuera del 
control de, o imprevisible por la Parte obligada a cumplir con la obligación 
correspondiente o que, en caso de que sea previsible, sea inevitable por dicha 
Parte cuando hubiera tomado precauciones tendientes a evitar dicho 
acontecimiento, acto o evento, que imposibilita el cumplimiento de alguna o todas 
las obligaciones derivadas del Contrato, en forma temporal o definitiva, siempre y 
cuando la Parte que invoca el Caso Fortuito o Fuerza Mayor (i) pruebe la 
existencia de tal acontecimiento, acto u evento y la relación de causa y efecto 
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entre el mismo y la obligación u obligaciones incumplidas; y (ii) no haya dado 
causa o contribuido materialmente a él, o aceptado expresamente su 
responsabilidad. Sujeto a la satisfacción de las condiciones estipuladas en los 
subincisos (i) y (ii) anteriores, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluirá los siguientes 
actos o eventos: (a) fenómenos de la naturaleza tales como tormentas, huracanes, 
inundaciones, terremotos; (b) incendios (cuando no se haya dado causa o 
contribuido a ello); (c) guerras (declaradas o no), actos de terrorismo, disturbios 
civiles, motines, insurrecciones, actos delictivos de terceros y sabotajes; (d) 
cuarentenas y epidemias; (e) desastres de transportación, ya sean marítimos, 
ferroviarios, aéreos o terrestres; (f) huelgas, disturbios laborales u otras disputas 
laborales en México que no sean motivadas por el incumplimiento de algún 
contrato laboral por parte de la Parte en retraso o incumplimiento o auspiciada por 
ésta; (g) actos de una autoridad gubernamental que no hayan sido inducidos 
voluntariamente o promovidos por la Parte que invoca, ni sobrevengan como 
consecuencia de algún incumplimiento de sus obligaciones derivadas de este 
Contrato, incluyendo cualquier cambio en las Leyes Aplicables; y (h) la 
imposibilidad para alguna de las Partes de obtener a tiempo y de conformidad con 
las Leyes Aplicables, a pesar de sus mejores esfuerzos y de haber realizado todos 
los pasos bajo su control, cualquier permiso o licencia bajo su responsabilidad de 
acuerdo a lo establecido en este Contrato, de cualquier autoridad gubernamental, 
necesaria para permitirle a la Parte en retraso o incumplimiento cumplir con sus 
obligaciones de conformidad con el Contrato. 
El Contratista podrá invocar como supuestos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor la 
imposibilidad de tener acceso bajo condiciones razonables a equipos de 
perforación, siempre que: (i) hubiere realizado infructuosamente sus mejores 
esfuerzos y hubiere realizado todos los pasos bajo su control; (ii) la falta de dichos 
equipos afecte substancialmente la ejecución de los Servicios o el cumplimiento 
de las obligaciones previstas en el Contrato; y (iii) la falta de dichos equipos no se 
derive, exclusivamente, del precio del equipo. 
Queda expresamente convenido que el Contratista no podrá invocar Caso Fortuito 
o Fuerza Mayor por cualquiera de los siguientes eventos: (i) dificultad económica o 
la falta de fondos para continuar prestando los Servicios; o (ii) retraso en la 
entrega de Materiales, salvo el caso de equipos de perforación. 
Como excepción a lo previsto en el inciso f) esta Cláusula 21.1, queda 
expresamente convenido que PEP no podrá invocar Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
por huelgas o conflictos laborales con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana. 

21.2. Comunicación. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá 
comunicar a la otra Parte, dentro de un término que no excederá de treinta (30) 
días, a partir de la fecha en que hubiere tenido conocimiento de: (a) la presencia 
del evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor; y (b) el momento en que se estima 
que cese el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera 
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de las Partes no realice la comunicación en el término establecido, perderá su 
derecho de invocar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

21.3. Carga de la prueba. La carga de la prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
corresponderá a la Parte que invoque dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

21.4. Suspensión y prórroga de Programa de Trabajo; prórroga del plazo del 
Contrato. Si, como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el Contratista no 
puede cumplir con algún Programa de Trabajo, el Programa de Trabajo será 
suspendido y prorrogado por un plazo que no exceda el periodo de dicho Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor y sólo en la medida en que el Programa de Trabajo sea 
efectivamente afectado; la suspensión y prórroga se otorgarán en forma 
automática siempre que se hubiera cumplido con la comunicación en términos de 
la Cláusula 21.2. El Contratista también deberá comunicar a PEP tan pronto como 
el Caso Fortuito o Fuerza Mayor cese. La suspensión y prórroga de un Programa 
de Trabajo por Caso Fortuito o Fuerza Mayor prorrogará el plazo del Contrato. 
Si, como resultado de una causa distinta a Caso Fortuito o Fuerza Mayor que sea 
imputable a PEP, resulta necesario suspender parcial o totalmente un Programa 
de Trabajo, el Programa de Trabajo será suspendido y prorrogado sólo en la 
medida en que el Programa de Trabajo sea efectivamente afectado. En este caso 
si PEP no puede recibir ciertos volúmenes de Hidrocarburos Netos, se considerará 
que el Contratista entregó a PEP tales volúmenes, considerando para su 
determinación, el último dato de medición disponible. La suspensión y prórroga de 
un Programa de Trabajo por el supuesto previsto en este párrafo, prorrogará el 
plazo del Contrato. 

21.5. Obligaciones no afectadas por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Nada de lo 
establecido en esta cláusula liberará a las Partes de las obligaciones que por su 
naturaleza no sean afectadas por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de 
sobrevenir cualquier evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que suspenda el 
cumplimiento de cualquier obligación de las Partes conforme este Contrato, no 
suspenderá el cumplimiento del resto de las obligaciones y compromisos 
contractuales no afectados por el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

21.6. Terminación anticipada por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que un 
evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor afecte la ejecución de una parte 
significativa de los Servicios, y dicha ejecución haya sido suspendida por un 
periodo continuo de ciento ochenta (180) días o más, cualquiera de las Partes 
tendrá derecho, ejercitable mediante notificación dada dentro de los treinta (30) 
días siguientes al último día del periodo que corresponda, a solicitar la terminación 
del Contrato sin responsabilidad. En todo caso, el periodo de ciento ochenta (180) 
días a que se refiere este párrafo puede ser ampliado por acuerdo entre las 
Partes; en caso de desacuerdo respecto de la terminación del Contrato, cualquiera 
de las Partes podrá solicitar la intervención del Experto Independiente. La 
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terminación anticipada por Caso Fortuito o Fuerza Mayor no dará al Contratista 
derecho para reclamar pago alguno distinto a la Remuneración. 

21.7. Situaciones de emergencia. En situaciones de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o 
emergencia que requieran acción inmediata, el Contratista deberá tomar todas las 
acciones adecuadas para controlar la situación lo más pronto posible a fin de 
preservar la integridad física de las Personas y proteger el medio ambiente, los 
Hidrocarburos y los Materiales, e informar inmediatamente a PEP. El Contratista 
deberá sujetar sus acciones al plan de respuesta a emergencias de PEP. El 
Contratista comunicará y consultará prontamente con PEP en relación con las 
acciones tomadas, en el entendido de que en caso de que PEP o cualquier 
autoridad competente no esté satisfecho con las acciones tomadas por el 
Contratista o lo considere conveniente a sus intereses, PEP podrá intervenir 
directamente y tomar las acciones que considere convenientes, en cuyo caso, 
todo gasto en que incurra PEP será reembolsado por el Contratista a PEP. 

Cláusula 22 
Rescisión, terminación y finiquito 

22.1. Causas de rescisión por parte de PEP. PEP tendrá derecho a rescindir 
administrativamente este Contrato al Contratista, en caso de que ocurra cualquiera 
de los siguientes supuestos: 
a) el Contratista incumple con el Programa Mínimo Inicial o con la Obligación 

Mínima de Trabajo; 
b) en caso de renuncia, el Contratista no acepte hacer los pagos por los montos 

no ejecutados en términos de la Cláusula 3.3; 
c) después de emitida la Comunicación de Continuación, el Contratista modifica 

unilateralmente los aspectos que deban ser aprobados por PEP del Plan de 
Desarrollo o los Programas de Trabajo; 

d) el Contratista incumple con las obligaciones ambientales conforme a la 
Cláusula 14.2 y no indemniza a PEP por tal incumplimiento conforme a la 
Cláusula 14.3; 

e) el Contratista proporciona información fraudulenta o niega el acceso a PEP a 
la Información del Contrato; 

f) el Contratista no presenta cualquiera de las Garantías de Cumplimiento o la 
Garantía Corporativa, o no actualiza su monto conforme al Contrato, o no las 
mantiene en vigor conforme al Contrato; 

g) el Contratista o cualquiera de las Empresas Participantes o Compañías 
Relacionadas reporta intencionalmente información falsa relacionada con los 
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Gastos Elegibles o de cualquier otra forma incumple con cualquier obligación 
principal contenida en el Anexo 6; 

h) el Contratista o cualquiera de las Empresas Participantes o Compañías 
Relacionadas altera dolosamente las mediciones o los medidores o incumple 
con sus obligaciones principales previstas en la Cláusula 12; 

i) cualquiera de las Empresas Participantes o cualquiera de los Garantes se 
liquida o de cualquier otra forma cesa su existencia legal o corporativa, sin 
que alguna otra Empresa Participante o Garante asuma, con autorización de 
PEP, sus obligaciones bajo el Contrato; 

j) cualquiera de las Empresas Participantes o cualquiera de los Garantes, sin 
que alguna otra Empresa Participante o Garante asuma, con autorización de 
PEP, sus obligaciones bajo el Contrato: (i) cae en insolvencia; o (ii) es 
incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas; o (iii) solicita o 
acepta la imposición de un administrador, liquidador o síndico respecto a sus 
propiedades o sus ingresos; o (iv) inicia cualquier procedimiento bajo 
cualquier legislación para el reajuste o diferimiento de sus obligaciones, de 
cualquier parte de las mismas; o (v) solicita la quiebra, concurso mercantil, 
reorganización, suspensión de pagos, disolución o liquidación; o (vi) realiza o 
permite una cesión general o un arreglo con o para el beneficio de sus 
acreedores; 

k) ocurren cambios en la organización del Contratista que tengan como 
consecuencia que el Contratista no pueda demostrar, a una solicitud que por 
tal motivo realice PEP, que mantiene las capacidades financieras requeridas 
por las Bases de Licitación; 

l) sucede cualquier acontecimiento que bajo la legislación que sea aplicable a 
las Empresas Participantes o a los Garantes tenga un efecto análogo a los 
acontecimientos mencionados en el inciso (j) anterior, sin que alguna otra 
Empresa Participante o Garante asuma, con autorización de PEP, sus 
obligaciones bajo el Contrato; 

m) el Contratista o las Empresas Participantes, en caso de ser sociedades 
extranjeras, o alguno de los accionistas extranjeros del Contratista o de las 
Empresas Participantes invoca la protección de su gobierno en relación con 
el Contrato o ejerce algún derecho de inmunidad soberana o inmunidad de 
jurisdicción al que pudiera tener derecho; 

n) cualquiera de las declaraciones del Contratista o de las Empresas 
Participantes hechas en la fecha de firma del Contrato demuestra ser 
fraudulenta en cualquier aspecto; 

o) cualquiera de las Empresas Participantes o Compañías Relacionadas 
incumple con las obligaciones relativas a la cesión, separación, disminución 
de participación o sufre un cambio de control, o la Compañía Líder se separa 
de sus actividades, sin el consentimiento de PEP, en contravención a lo 
previsto en la Cláusula 23; o 



Modelo de Contrato, Arenque 
Junio 8 de 2012 

Versión final 

57 

p) el Contratista, o cualquiera de las Empresas Participantes o Compañías 
Relacionadas es responsable de negligencia inexcusable que resulte en 
detrimento significativo a PEP, o de dolo en la ejecución de los Servicios, o 
no asume sus obligaciones de indemnización en términos de la Cláusula 24. 

22.2. Periodo de cura. En caso de que el Contratista incumpla sus obligaciones bajo el 
Contrato y se encuentre en los supuestos que se indican en la Cláusula 22.1, 
previo a la determinación de la rescisión, PEP podrá otorgar al Contratista un 
periodo de sesenta (60) días para subsanar dicho incumplimiento, sin perjuicio de 
hacer efectivas, al término de dicho periodo, las Garantías que en su caso se 
hubieren otorgado. Dicho periodo podrá ser prorrogado por PEP. 

22.3. Procedimiento de rescisión. Si al concluir el periodo de cura el Contratista no 
hubiere subsanado el incumplimiento, PEP iniciará la rescisión conforme a lo 
siguiente: (i) notificará el inicio del procedimiento de rescisión al Contratista para 
que éste, dentro de los veinte (20)] Días Hábiles siguientes a tal notificación, 
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que juzgue 
pertinentes; y (ii) al término del plazo señalado en el inciso (i) o a la recepción de 
los argumentos y pruebas, PEP contará con veinte (20) Días Hábiles para 
resolver, de manera fundada y motivada, la rescisión con efectos inmediatos y sin 
necesidad de declaración judicial o arbitral. Una vez iniciada la rescisión, PEP se 
abstendrá de cubrir los importes resultantes de Servicios no liquidados hasta que 
se otorgue el finiquito correspondiente y, en caso necesario, procederá a hacer 
efectivas las Garantías. 

22.4. Efectos de la rescisión. En caso de que PEP ejerza su derecho a rescindir este 
Contrato de conformidad con la Cláusula 22.3, el Contratista deberá pagar a PEP, 
los daños directos y Perjuicios que PEP compruebe como resultado del 
incumplimiento que dé lugar a la rescisión, en el entendido de que dichos daños 
podrán ser cobrados por PEP de las cantidades adeudadas al Contratista que 
resulten del finiquito, de las Garantías de Cumplimiento, y sin perjuicio de 
cualquier otro recurso legal que PEP pudiera tener conforme al Contrato o las 
Leyes Aplicables. Al operar la rescisión, las Partes procederán al pago que les 
corresponda, elaborando un finiquito y se procederá a la terminación del Contrato, 
sin responsabilidad adicional alguna de PEP frente al Contratista. Como 
consecuencia de la rescisión, operará en forma inmediata la reducción de área 
considerada en la Cláusula 8.1(c), y PEP tomará control inmediatamente de las 
instalaciones en el área. 

22.5. Obligaciones subsistentes. En todo caso de terminación del Contrato por 
cualquier razón, el Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones 
estipuladas en el Contrato que resulten aplicables, incluyendo las relacionadas 
con el Abandono e indemnización y pagos por renuncia. El monto asociado a 
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cualquier incumplimiento será estimado y podrá ser cobrado mediante la Garantía 
de Cumplimiento o la Garantía Corporativa. 

22.6. Derecho de rescisión por parte del Contratista. El Contratista podrá solicitar la 
rescisión del Contrato en caso de que PEP incumpla con sus obligaciones de (i) 
pago al Contratista, (ii) poner el Área Contractual a disposición del Contratista, o 
(iii) contar con los permisos, licencias o autorizaciones a su cargo. El Contratista 
también podrá solicitar la rescisión del Contrato en caso de que el incumplimiento 
de PEP no pueda ser subsanado. En cualquiera de los supuestos señalados, el 
Contratista notificará a PEP para que subsane el incumplimiento de que se trate 
dentro de los siguientes sesenta (60) días. Invariablemente, la rescisión por parte 
del Contratista requerirá de declaración de autoridad competente. 

22.7. Transición a PEP. En caso de la terminación del Contrato por cualquier razón, el 
Contratista cesará todos los Servicios, excepto aquellos que sean necesarios para 
el Abandono, para preservar y proteger las instalaciones relacionadas con los 
Servicios ya en proceso o terminados, o para proteger los Materiales que se 
encuentren dentro del Área Contractual o en tránsito hacia la misma. El Contratista 
deberá entregar a PEP el Área Contractual, así como todos los Materiales 
utilizados en los Servicios. Las Partes llevarán a cabo la transición del Área 
Contractual, del Contratista a PEP, la cual tendrá una duración de un (1) mes. 
Durante la transición, las Partes llevarán a cabo las actividades que consideren 
necesarias para que PEP asuma la responsabilidad de las actividades y tome 
control de las instalaciones en el área. Las Partes levantarán un acta en la que se 
señalen las incidencias relacionadas con la transición a PEP. 
El Contratista será responsable ante PEP por las responsabilidades ambientales 
existentes en el Área Contractual, según sean determinadas por las Partes 
durante la transición a que se refiere esta cláusula y con base en un estudio 
ambiental final. Con base en las conclusiones del estudio ambiental final, el 
Contratista tendrá las obligaciones a que se refieren las Cláusulas 14.2, 14.3 y 
24.1. El estudio será realizado por un tercero especializado propuesto por el 
Contratista y aprobado por PEP y su costo se considerará como Gasto Elegible. 
El Contratista será responsable por las consecuencias que hubieren surgido por 
sus operaciones en el Área Contractual, según sean determinadas con base en un 
estudio final adicional al estudio ambiental final señalado en el párrafo anterior, 
que se elabore durante la transición a que se refiere esta cláusula. El estudio 
deberá ser realizado por un tercero especializado propuesto por el Contratista y 
aprobado por PEP y su costo se considerará como Gasto Elegible. 

22.8. Derecho de PEP de terminación anticipada. PEP podrá dar por terminado 
anticipadamente el Contrato: (i) por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, de conformidad 
con la Cláusula 21.1; (ii) por no poder determinar la temporalidad de la 
suspensión, de conformidad con la Cláusula 21.6; (iii) cuando existan causas que 
impidan la ejecución del Contrato, de conformidad con la Cláusula 6.3; y (iv) 
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cuando no resulte rentable o conveniente de conformidad con el modelo 
económico, queda entendido que el único caso en el que PEP podrá invocar la 
terminación anticipada de acuerdo con este inciso será cuando, de conformidad 
con el Anexo 3, el Flujo de Efectivo Disponible sea igual a cero por doce meses 
consecutivos después de haber sido obtenida la primera producción incremental. 
Lo anterior, sin perjuicio de los casos previstos en las Cláusulas 6.7 y 7.2. Queda 
entendido que el ejercicio de la terminación anticipada no dará al Contratista 
derecho alguno. 

22.9. Finiquito. Al terminar el Contrato por rescisión o por terminación anticipada, las 
Partes deberán suscribir un finiquito en el cual se harán constar los ajustes, 
revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a 
favor y en contra, así como los acuerdos, ajustes o transacciones que se pacten 
para finalizar las controversias que se hayan presentado durante la vigencia del 
mismo. Dicho finiquito deberá formalizarse dentro de un plazo de un (1) año, 
mismo que podrá ser prorrogado hasta por un periodo igual. 
Para los efectos señalados en el párrafo anterior, el Contratista deberá, a solicitud 
de PEP, ampliar la vigencia de las Garantías a fin de avalar las obligaciones que 
deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato. 
En caso de que el Contratista no comparezca al finiquito, PEP procederá a 
realizarlo de manera unilateral y, en su caso, consignará el pago ante la autoridad 
jurisdiccional que corresponda. 
Las Partes también suscribirán un finiquito, en los términos de esta Cláusula 22.9, 
por terminación del Contrato, por el vencimiento natural de plazo o por la extinción 
de los efectos en términos de las Cláusulas 3.3, 6.3, 6.7, 7.2, 7.8, 8.1 y 9.3. 

Cláusula 23 
Cesión y cambio de control 

23.1. Cesión. El Contratista y las Empresas Participantes no podrán ceder, gravar o 
transferir, total o parcialmente, este Contrato o sus derechos u obligaciones 
derivadas del mismo, incluyendo los derechos de cobro, sin el consentimiento 
previo y por escrito de PEP, en el entendido de que PEP podrá negar su 
consentimiento si el cesionario no cuenta con las capacidades técnicas o 
financieras requeridas por PEP para el cumplimiento de sus obligaciones 
conforme al Contrato. 
PEP no podrá negar ni demorar injustificadamente: (i) la cesión de derechos de 
cobro; (ii) la cesión entre Compañías Relacionadas, ni (iii) la cesión entre 
Empresas Participantes. 
PEP podrá ceder o en cualquier otra forma transferir, en todo o en parte, el 
Contrato a cualquiera de sus Compañías Relacionadas. 
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Los actos a que se refiere esta cláusula no requerirán formalizarse mediante 
convenio de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 27, salvo en el caso de que 
se trate de una cesión o transferencia total del Contrato. 

23.2. Separación. Ni la Compañía Líder ni cualquiera de las Empresas Participantes 
podrá separarse de las operaciones conjuntas que lleven a cabo para la 
prestación de los Servicios conforme a este Contrato sin el consentimiento previo 
y por escrito de PEP, el cual no podrá ser negado injustificadamente. Asimismo, 
ninguna de las Empresas Participantes podrá reducir su porcentaje de 
participación en [SPE] [las operaciones conjuntas], según lo previsto en la 
Cláusula 4.1, sin el consentimiento previo y por escrito de PEP, el cual no podrá 
ser negado injustificadamente. 
En caso que una de las Empresas Participantes decida transferir su participación 
total o parcialmente a un tercero, o a otra Empresa Participante, dicha transacción 
deberá contar con el consentimiento previo y por escrito de PEP, en el entendido 
que la Empresa Participante que transfiera su participación deberá cumplir todas 
sus obligaciones pendientes de acuerdo con lo que acuerde el Grupo Directivo. 

23.3. Cambio de control. El Contratista y las Empresas Participantes se asegurarán de 
no sufrir, directa o indirectamente, un cambio de control durante la vigencia del 
Contrato sin el consentimiento previo de PEP; queda entendido que aun cuando el 
cambio de control no pudiera ser evitado por el Contratista o por las Empresas 
Participantes, PEP podrá rescindir el Contrato conforme a la Cláusula 22.1(n), si 
dicho cambio de control se da sin el consentimiento previo de PEP. Para efectos 
de lo anterior, ―control‖ del Contratista o de las Empresas Participantes significa el 
poder para dirigir o cambiar, directa o indirectamente, la gestión o políticas de 
administración del Contratista o de las Empresas Participantes, bien sea mediante 
la tenencia de acciones o de otros valores con derecho de voto o a través de 
cualquier otro medio. 
El Contratista y las Empresas Participantes podrán ceder o transferir acciones, 
partes sociales, participaciones, intereses o similares que impliquen cambio de 
control a cualquier Compañía Relacionada de cualquier Empresa Participante o a 
otra Empresa Participante; en estos casos, PEP no podrá negar ni demorar 
injustificadamente la autorización para llevar a cabo tal cesión o transferencia. 
Lo previsto en esta Cláusula 23.3 será aplicable al Contratista y a las Empresas 
Participantes con independencia de la forma en que estén organizadas, ya sea a 
través de la constitución de Personas morales, de consorcios, contratos o 
asociaciones sin personalidad jurídica propia. 
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Cláusula 24 
Indemnización 

24.1. Indemnización. El Contratista indemnizará a PEP y a sus Compañías 
Relacionadas, así como a sus empleados, representantes, asesores, directores, 
sucesores o cesionarios —y dicha obligación sobrevivirá la terminación del 
Contrato por cualquier motivo por los plazos y términos previstos en el Contrato y 
las Leyes Aplicables— en contra de cualquiera y toda acción, reclamo, juicio, 
demanda, pérdida, costos, daños, Perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos, 
incluyendo honorarios comercialmente razonables y debidamente documentados 
de abogados y costas de juicio, que surjan de o se relacionen con cualquiera de 
los siguientes supuestos: 
a) cualquier daño o lesión —incluyendo muerte— causada por el Contratista, 

sus Compañías Relacionadas o cualquiera de sus Subcontratistas 
(incluyendo a sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores 
o cesionarios) a cualquier Persona, incluyendo, sin limitación alguna, a PEP 
y a Personas relacionadas con PEP, o a la propiedad de cualquiera de 
dichas Personas, que surja como consecuencia de la prestación de los 
Servicios; 

b) cualquier daño o lesión —incluyendo muerte— causada por el Contratista, 
sus Compañías Relacionadas o cualquiera de sus Subcontratistas 
(incluyendo a sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores 
o cesionarios) que sufran los empleados, representantes, invitados o 
permisionarios del Contratista, de sus Compañías Relacionadas o de 
cualquier Subcontratista, o a la propiedad de dichas Personas, en el caso de 
que PEP hubiere tenido que pagar indemnización por cualquier causa alguno 
de estos; 

c) cualquier daño o Perjuicio causado por el Contratista por alteración nociva a 
los Hidrocarburos, o cualquier daño o lesión causado a los recursos 
naturales y medio ambiente (incluyendo pero no limitado a, daño o 
destrucción de los recursos marinos, vida silvestre, recursos madereros, 
estuarios, arroyos, océanos, tierra o aire), o cualesquiera daños y Perjuicios, 
derivados del manejo de sustancias, fluidos, combustibles, lubricantes que se 
empleen para la prestación de los Servicios o estén en posesión o bajo 
control del Contratista; 

d) cualquier daño o Perjuicio causado por el Contratista como consecuencia de 
su actuar ilícito de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 14.3; 

e) cualquier daño o Perjuicio causado con motivo de alguna violación del 
Contratista, sus Compañías Relacionadas o cualquier Subcontratista a 
cualquier derecho de propiedad intelectual o a cualquier compromiso de 
confidencialidad; 
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f) cualquier violación de cualquier Compañía Relacionada o las Empresas 
Participantes a las renuncias previstas en las Cláusulas 25.5 y 25.6; 

g) cualquier omisión por parte del Contratista, sus Compañías Relacionadas o 
cualquier Subcontratista de cumplir con cualquiera de las Leyes Aplicables; 

h) cualquier reclamo de cualquier empleado del Contratista, sus Compañías 
Relacionadas o de cualquier Subcontratista con base en leyes en materia 
laboral o de seguridad social, en el caso de que PEP hubiere tenido que 
pagar indemnización en estas materias; y 

i) cualquier reclamo, multa o cantidad exigida a PEP por cualquier autoridad, y 
que derive del incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 

Queda expresamente convenido que en ningún caso, ninguna de las Partes será 
responsable por daños y perjuicios indirectos, consecuenciales, lucro cesante o 
pérdida de oportunidad de negocio. 

24.2. Causas de ejecución. PEP tendrá el derecho de hacer efectivas las Garantías 
Corporativas en caso de que se actualicen cualquiera de los supuestos señalados 
en la Cláusula 24.1 y de conformidad con el modelo que contiene el Anexo 2, 
quedando expresamente pactado que no existe prelación alguna para la ejecución 
de las Garantías Corporativas frente a la Garantía de Cumplimiento. 

Cláusula 25 
Ley Aplicable y solución de controversias 

25.1. Ley Aplicable. El Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las Leyes de 
México. En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Contratista dará 
cumplimiento a lo establecido en las Leyes Aplicables en la conducción y 
ejecución de los Servicios. 

25.2. Consultas directas. Las Partes acuerdan, que en el evento de que surja cualquier 
controversia, tratarán de resolverla a través de un mecanismo de consultas 
directas, con el objeto de intentar un acuerdo negociado entre las Partes. Esta 
etapa de consultas directas iniciará con una comunicación dirigida por cualquiera 
de las Partes a la otra, en el entendido de que cualquiera de las Partes podrá dar 
por terminada esta etapa en cualquier momento. 

25.3. Experto Independiente. En caso de que las Partes o los miembros del Grupo 
Directivo no lleguen a un acuerdo respecto de sus diferencias en materias 
técnicas, de seguridad, salud y protección ambiental, operacionales o relacionadas 
con cuestiones de contabilidad, impuestos y cálculo de pagos exigibles conforme 
al Contrato, las Partes podrán acordar solicitar la opinión o sujetarse a las 
decisiones de un experto independiente (el ―Experto Independiente‖). La Parte que 
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desee someter una cuestión a la opinión o decisión del Experto Independiente 
propondrá a la otra Parte tres candidatos de la lista definida por las Partes durante 
los primeros tres (3) meses posteriores a la Fecha Efectiva, para que, de aceptar 
el procedimiento, elija de entre ellos al Experto Independiente dentro de un plazo 
de veinte (20) días. Cada Parte pagará sus propios costos en relación con este 
procedimiento y los honorarios del Experto Independiente deberán ser cubiertos 
por PEP y el Contratista en partes iguales. Dentro de los treinta (30) días 
siguientes a que se haya designado al Experto Independiente conforme a lo 
previsto en esta Cláusula 25.3, cada Parte proporcionará a éste la información que 
posea en relación con el asunto en controversia. El Experto Independiente podrá 
convenir una o más reuniones, con una o ambas Partes, para establecer los 
puntos específicos en controversia y podrá requerir la información complementaria 
que resulte necesaria. El Experto Independiente deberá emitir su opinión o 
decisión dentro de los treinta (30) días siguientes a la conclusión del 
procedimiento, el cual no podrá exceder de noventa (90) días desde su fecha de 
inicio, a menos que las Partes acuerden lo contrario. Las Partes deberán, 
ocasionalmente, actualizar la lista a que se refiere esta cláusula, para asegurarse 
de que en todo momento haya un número suficiente de expertos calificados en 
cada categoría de controversias cubierta por esta Cláusula 25.3, en la inteligencia 
de que ninguna Parte podrá nominar un experto que sea Compañía Relacionada o 
que de alguna forma esté afiliado con dicha Parte. 

25.4. Arbitraje. Cualquier disputa o demanda que surja en relación con el Contrato que 
no haya podido ser superada por ninguno de los otros mecanismos de solución de 
controversias previstos en el Contrato, incluyendo cuestiones legales relacionadas 
con la designación del Experto Independiente o con las opiniones o decisiones 
que éste emita, deberá ser resuelta definitivamente mediante arbitraje de estricto 
derecho de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional vigente a la fecha de inicio del arbitraje, sin que sean aplicables las 
disposiciones relativas al árbitro de emergencia. El derecho aplicable al fondo de 
la controversia serán las leyes federales de México. El idioma del arbitraje será el 
español, salvo las pruebas documentales que se presenten en idioma distinto cuya 
traducción será a cargo de la Parte que las presente. El tribunal arbitral se 
integrará por tres miembros: uno nombrado por PEP, otro nombrado por el 
Contratista, y el tercero —quien será el presidente— nombrado de conformidad 
con el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. El procedimiento 
arbitral tendrá como sede la Ciudad de México, D.F. 

Las Partes acuerdan que cualquier información o documento generado con motivo 
del arbitraje será tratado de forma confidencial en términos de lo estipulado en la 
Cláusula 29.4 con excepción del laudo definitivo, una vez que cause estado y no 
se encuentre sujeto a decisión de autoridad competente alguna o en impugnación. 

25.5. Renuncia a Embargos Previos al Laudo. Por medio del presente Contrato, las 
Partes —en nombre propio y de sus Compañías Relacionadas— renuncian a 
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todos y cualesquiera derechos que tengan o puedan tener de solicitar y obtener 
Embargos Previos al Laudo. Se considerará que cualquier Parte que solicite un 
Embargo Previo al Laudo ha incumplido este Contrato. En caso de un 
incumplimiento a esta Cláusula 25.5, la Parte que no haya incumplido tendrá 
derecho a que la Parte que haya incumplido le reembolse todos los costos y 
gastos en que haya incurrido, incluyendo honorarios razonables de abogados, sin 
perjuicio de cualesquiera otros recursos que la Parte que no haya incumplido 
tenga derecho a ejercer. 

25.6. Renuncia a vía diplomática. El Contratista y las Empresas Participantes 
renuncian expresamente, en nombre propio y de todas sus Compañías 
Relacionadas, a formular cualquier reclamo por la vía diplomática, bajo pena de 
perder en favor del Estado mexicano, y sin que medie declaración judicial o arbitral 
alguna, todos sus derechos conforme al Contrato. 

25.7. Autonomía de las estipulaciones. La invalidez o ilicitud de una o más de las 
estipulaciones del Contrato que sea declarada como tal por el tribunal arbitral, de 
ninguna manera afectará la validez, legalidad y exigibilidad de las demás 
estipulaciones del presente instrumento. 

Cláusula 26 
Gobernanza del Contrato 

26.1. Esquema de gobernanza y supervisión de actividades. Sin perjuicio de la 
obligación del Contratista de garantizar que todos los Servicios se realicen 
conforme a lo previsto en el Contrato, los Servicios serán supervisados por el 
Grupo Directivo. El Grupo Directivo deberá quedar instaurado dentro de los quince 
(15) días siguientes a la Fecha Efectiva, por lo que las Partes deberán designar a 
sus representantes durante ese plazo. 

26.2. Miembros del Grupo Directivo. El Grupo Directivo estará integrado por dos (2) 
miembros o suplentes designados por el Contratista, y por dos (2) miembros o 
suplentes designados por PEP, en el entendido de que cualquiera de las Partes 
podrá substituir a sus representantes mediante comunicación por escrito a la otra 
con cuando menos treinta (30) días de anticipación. Las resoluciones del Grupo 
Directivo se tomarán por unanimidad y serán de cumplimiento obligatorio para 
ambas Partes. Al menos uno de los representantes del Contratista será su máximo 
directivo para el Contrato o funcionario equivalente. Uno de los representantes de 
PEP presidirá el Grupo Directivo y adoptará los procedimientos necesarios para la 
adecuada conducción del Grupo Directivo. 
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Las resoluciones que adopte el Grupo Directivo respecto de cualquier tema no 
deberán impedir o frustrar la posibilidad de que el Contratista cumpla con la 
Obligación Mínima de Trabajo. 

26.3. Facultades. El Grupo Directivo será el foro contractual para que las Partes 
estudien y acuerden las decisiones que les correspondan en términos del 
Contrato, sin perjuicio de las actividades exclusivas de PEP en términos de las 
Leyes Aplicables. El Grupo Directivo tendrá las siguientes facultades para el 
gobierno del Contrato: 
a) promover el cumplimiento oportuno de la Obligación Mínima de Trabajo que 

corresponda; 
b) gestionar y dar seguimiento a los Servicios; 
c) revisar y discutir entre sus miembros la información relativa a los Servicios; 
d) acordar y revisar el Plan de Desarrollo, los Programas de Trabajo, y los 

Presupuestos, cualquier modificación a ellos, así como su ejecución. Las 
aprobaciones de PEP a que se refieren las Cláusulas 7.1, 7.2, 10.1, 10.4, 
11.1 y 11.3 se podrán discutir por el Grupo Directivo; 

e) revisar programas de unificación, instalaciones conjuntas, estrategia y 
sistemas para protección ambiental, programas de desarrollo sustentable y 
de capacitación; 

f) revisar y dar seguimiento a los programas de subcontratación del Contratista; 
g) resolver cualquier asunto o diferencia técnica o administrativa surgida entre 

las Partes con motivo de los Servicios o del cumplimiento del Contrato, 
incluyendo la revisión de las diferencias durante los periodos en los que el 
Contrato prevé que las Partes realizarán un esfuerzo para resolver las 
controversias sin la intervención de terceros; 

h) aclarar y opinar sobre el alcance de la Experiencia y Prácticas Prudentes de 
la Industria aplicadas a situaciones concretas, pudiendo, en su caso, recurrir 
al apoyo de Expertos Independientes o de instituciones técnicas nacionales o 
internacionales familiarizadas con dichas prácticas; y 

i) las demás atribuciones que las Partes acuerden por escrito. 

26.4. Reuniones. El Grupo Directivo se reunirá cada vez que lo solicite cualquiera de 
sus miembros, y cuando menos dos (2) veces al año. Se requerirá la asistencia de 
por lo menos un miembro representante de PEP y uno del Contratista para que se 
considere constituido el quórum. Cada una de las Partes se hará cargo de los 
gastos que implique mantener a sus respectivos miembros en el Grupo Directivo. 
Cualquier miembro del Grupo Directivo podrá solicitar la inclusión de cualquier 
asunto en las reuniones. 
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26.5. Solicitud de reunión. El miembro del Grupo Directivo que desee solicitar alguna 
reunión deberá enviar su solicitud por escrito al presidente del Grupo Directivo con 
cuando menos quince (15) días de anticipación o, en casos urgentes, tan pronto 
sea posible. Dicha solicitud deberá ir acompañada de (i) una sugerencia de la 
fecha, hora y lugar para llevar a cabo la reunión, (ii) una agenda que indique los 
asuntos a ser considerados en la reunión, y (iii) la documentación requerida para 
que el Grupo Directivo pueda tomar una decisión informada. Una vez recibida la 
solicitud, el presidente del Grupo Directivo deberá programar una reunión en una 
fecha que no exceda de treinta (30) días después de recibida la solicitud, en el 
entendido de que en caso de que algún miembro del Grupo Directivo comunique al 
presidente del Grupo Directivo que no podrá asistir a la reunión convocada, el 
presidente del Grupo Directivo deberá reprogramar la reunión a la siguiente fecha 
disponible mutuamente aceptable para los miembros pero en ningún caso 
después de los diez (10) días siguientes a la fecha originalmente programada. Las 
Partes podrán hacer uso de cualquier medio disponible para llevar a cabo las 
reuniones, incluyendo videoconferencias y conferencias telefónicas. Salvo acuerdo 
de PEP, todas las reuniones en persona deberán llevarse a cabo en México. Si 
ambas Partes están de acuerdo, podrán realizarse reuniones sin cumplir con los 
requisitos previstos en esta Cláusula 26.5. 

26.6. Acta. Los miembros del Grupo Directivo levantarán un acta en la que reflejen los 
acuerdos tomados durante cada reunión. Dicha acta será elaborada por la 
Persona que el presidente del Grupo Directivo designe como secretario. Las 
Partes deberán firmar el acta al finalizar la reunión. 

26.7. Grupos técnicos. El Grupo Directivo podrá establecer los grupos técnicos, según 
se requieran, para la ejecución y seguimiento de cualquier asunto en particular; en 
el entendido de que las Partes establecerán, cuando menos, un grupo para la 
revisión del registro financiero, un grupo para la subcontratación conforme al 
Contrato y un grupo para revisar las actividades que deba realizar el personal de 
PEP conforme a la Cláusula 19.3. El Grupo Directivo designará el número de 
representantes de cada una de las Partes que integrarán dichos grupos técnicos, y 
la periodicidad de sus sesiones. Todos los grupos técnicos reportarán al Grupo 
Directivo. 

Cláusula 27 
Modificaciones y renuncias 

27.1. Modificaciones generales. Cualquier modificación a este Contrato deberá 
hacerse mediante acuerdo por escrito de ambas Partes y surtirá efectos a partir de 
la fecha indicada en el propio acuerdo. Toda renuncia a cualquier estipulación del 
Contrato hecha por cualquiera de las Partes deberá contar con el acuerdo por 
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escrito de la otra Parte y surtirá efectos a partir de la fecha indicada en el propio 
acuerdo. 
La aprobación por parte de PEP a un Programa de Trabajo, o a su modificación, 
no implica la aprobación de una modificación al Plan de Desarrollo o al 
Presupuesto correspondientes. La aprobación por parte de PEP a un Presupuesto, 
o a su modificación, no implica la aprobación de una modificación al Plan de 
Desarrollo o al Programa de Trabajo correspondiente. La aprobación por parte de 
PEP a un Plan de Desarrollo, o a su modificación, no implica la aprobación de una 
modificación al Programa de Trabajo o al Presupuesto correspondientes. Las 
modificaciones a que se refiere este párrafo se realizarán de conformidad con lo 
estipulado en el Contrato, y todas deberán ser expresamente aprobadas por 
escrito para surtir efectos. 
Las modificaciones para extender el plazo requerirán convenio modificatorio de 
conformidad con las Leyes Aplicables. 
Las modificaciones que se hagan al Contrato en términos de esta cláusula, no 
implican novación de las obligaciones de las Partes. 

27.2. Modificaciones por cambio de ley. En la medida en que sea permitido por las 
Leyes Aplicables, las Partes acuerdan que este Contrato podrá ser modificado en 
caso de que derivado de los cambios a las Leyes Aplicables se otorguen 
condiciones o reglas más favorables con respecto al Contrato. Las modificaciones 
al Contrato por cambio de ley deberán ser acordadas por escrito entre las Partes y 
surtirán efectos a partir de la fecha de tal acuerdo. 
En caso de modificación o creación de Leyes Aplicables que afecten los derechos 
adquiridos de cualquiera de las Partes, el Contrato se modificará para restituir el 
balance económico original, en la medida de lo posible, por mutuo acuerdo y 
siempre que resulte conveniente para las Partes. 
Cualquier diferencia sobre la procedencia de las modificaciones al Contrato 
conforme a esta cláusula podrá someterse a arbitraje, conforme a la Cláusula 
25.4. 
Las modificaciones por cambio de ley en materia de Impuestos se regirán por lo 
dispuesto en la Cláusula 30. 

Cláusula 28 
Relación de las Partes 

Nada de lo aquí contenido está destinado a crear o se considerará o se interpretará que 
crea alguna sociedad o asociación entre las Partes. Ninguna de las Partes tendrá la 
autoridad o el derecho, ni se declarará con autoridad o derecho, para asumir, crear o 
comprometer alguna obligación de cualquier clase, expresa o implícita, en representación 
de o en nombre de alguna otra de las Partes. Ninguna estipulación en este Contrato 
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constituirá al Contratista o a sus empleados, Subcontratistas, agentes o representantes en 
un representante de PEP. El Contratista será considerado en todo momento como un 
contratista independiente de servicios y será responsable de sus propias acciones, las 
cuales estarán sujetas en todo momento a lo previsto en el Contrato. Cada Parte será 
responsable de su organización para cumplir con el objeto del Contrato y sus obligaciones. 
La participación de representantes de las Partes en el Grupo Directivo no constituirá una 
organización; asimismo, dicha participación no podrá ser interpretada como una restricción 
de una Parte para con la otra en relación con su organización. 

Cláusula 29 
Información, propiedad industrial y confidencialidad 

29.1. Propiedad de información. La tecnología, los planos, diseños, dibujos, datos 
geológicos, geofísicos, geoquímicos, de ingeniería, registros de medición, 
perforación, terminación, producción, operación, informes técnicos, económicos y 
científicos, Documentos Técnicos y cualquier otra clase de información relativa a 
los Servicios y al Área Contractual (la ―Información del Contrato‖), será propiedad 
de PEP. PEP también será propietario de cualquier muestra geológica, mineral o 
de cualquier otra naturaleza, obtenida por el Contratista en los Servicios, las 
cuales deberán ser entregadas por el Contratista a PEP inmediatamente después 
de que el Contratista haya concluido los estudios y evaluaciones que haga al 
respecto. El original de dicha información deberá ser entregado a PEP tan pronto 
como sea posible después de que sea generado, en el entendido de que el 
Contratista podrá mantener copia únicamente para efectos del cumplimiento de 
sus obligaciones conforme al Contrato. El Contratista podrá usar la Información del 
Contrato, sin costo alguno y sin restricción, para el procesamiento, evaluación, 
análisis y cualquier otro propósito relacionado exclusivamente con los Servicios, 
pero no para otro uso ni para su venta; en el entendido de que el Contratista 
deberá también entregar a PEP cualquier reporte de los resultados de dicho 
procesamiento, evaluación o análisis. Nada de lo previsto en el Contrato limitará el 
derecho de PEP de usar, vender o de cualquier otra forma disponer de la 
Información del Contrato. 

29.2. Propiedad industrial. 
La información, procesos, tecnología y prácticas del Contratista que sean 
considerados derechos exclusivos en términos de las Leyes Aplicables —queda 
entendido que no se incluyen información, procesos, tecnologías y prácticas en 
proceso de registro— podrán ser utilizados en los Servicios en el Área 
Contractual; el uso de licencias o similares no serán considerados como Gastos 
Elegibles. Queda entendido que PEP mantendrá en forma confidencial tal 
información, procesos, tecnologías y prácticas del Contratista que sean 
considerados derechos exclusivos. 
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Todos los procesos, tecnologías, prácticas y propiedad industrial que se 
desarrollen en virtud del Contrato serán propiedad conjunta del Contratista y de 
PEP y podrán ser utilizados sin costo alguno por cualquiera de las Partes o por 
sus Compañías Relacionadas en sus propias actividades, sin necesidad de 
consentimiento de la otra Parte. Sin embargo, en caso de comercializarse por 
cualquiera de las Partes, los frutos de tal comercialización serán compartidos a 
partes iguales entre las Partes. 

29.3. Confidencialidad del Contrato. El Contrato y sus modificaciones no serán 
confidenciales, de conformidad con las Leyes Aplicables. 

29.4. Confidencialidad. La Información del Contrato será tratada por el Contratista de 
forma confidencial, por lo que su contenido total o parcial no será revelado en 
forma alguna a terceros sin el previo consentimiento por escrito de PEP. El 
Contratista podrá suministrar información a sus Compañías Relacionadas, 
subsidiarias, auditores, asesores legales o a las instituciones financieras 
involucradas en el Contrato en la medida que sea necesario, en el entendido de 
que estas compañías, Personas o instituciones también deberán mantener la 
confidencialidad de tal información. El Contratista tomará todas las acciones 
necesarias o apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores, 
representantes, abogados, Compañías Relacionadas y Subcontratistas, así como 
los trabajadores, agentes, representantes, asesores y abogados de los 
Subcontratistas y de las Compañías Relacionadas, cumplan con la misma 
obligación de confidencialidad prevista en el Contrato. Los informes, datos y 
documentos que llegaren a poder del Contratista por razones del Contrato también 
deberán ser tratados con el mismo carácter de confidencialidad. Las 
estipulaciones de esta Cláusula 29 continuarán vigentes por diez (10) años 
después de la terminación por cualquier motivo del Contrato, ya que constituyen 
obligaciones continuas. El incumplimiento de esta cláusula dará origen a una 
indemnización por parte del Contratista a favor de PEP por daños y Perjuicios en 
términos de la Cláusula 24. 

29.5. Excepción a la confidencialidad. No obstante lo previsto en la Cláusula 29.2, la 
obligación de confidencialidad no será aplicable a: (i) la información de dominio 
público que no haya sido hecha pública a través de un incumplimiento del 
Contrato; (ii) la información que haya sido obtenida con anterioridad a su 
divulgación sin violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la información 
obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligación de 
confidencialidad; y (iv) la información que deba ser divulgada por requerimiento de 
leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que (a) el hecho 
de no divulgarla sujetaría a la Parte requerida a sanciones civiles, penales o 
administrativas y (b) la Parte requerida notifique a la Parte afectada con toda 
prontitud la solicitud de dicha divulgación. En el caso a que se refiere el inciso (iv) 
anterior, la Parte afectada podrá solicitar a la Parte requerida que impugne ante 
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los tribunales competentes la orden de divulgación, en cuyo caso la Parte afectada 
deberá cubrir cualquier costo generado por la impugnación. 

Cláusula 30 
Impuestos 

Cada una de las Partes deberá cumplir durante el plazo y ejecución de los Servicios con 
los Impuestos que le correspondan, en el entendido de que PEP realizará las retenciones 
que, en todo caso, esté obligado a realizar de conformidad con las Leyes Aplicables y en 
ese caso, PEP no reembolsará al Contratista por las cantidades retenidas. En virtud de lo 
anterior, el Contratista será responsable y pagará todos los Impuestos que graven al 
Contratista o a sus directivos y empleados en relación con la celebración o cumplimiento 
de este Contrato. Queda expresamente entendido que PEP será responsable del pago de 
cualquier impuesto al valor agregado que aplique. 
En caso de modificación o creación de Leyes Aplicables respecto a Impuestos aplicables 
exclusivamente a prestadores de servicios de petróleo y gas, el Contrato podrá ser 
modificado, por mutuo acuerdo y siempre que resulte conveniente para las Partes. 

Cláusula 31 
Comunicaciones 

Todas las notificaciones y demás comunicaciones hechas bajo este Contrato deberán ser 
por escrito y serán efectivas desde la fecha en que el destinatario las reciba, ya sea en la 
dirección o correo electrónico siguientes: 

A PEP: 
………………………………………… 

A la Compañía Líder: 
………………………………………… 

[A SPE: 
…………………………………………] 

[A ABC: 
…………………………………………] 



Modelo de Contrato, Arenque 
Junio 8 de 2012 

Versión final 

71 

[A XYZ: 
…………………………………………] 

o en cualesquiera otras direcciones, según cada Parte comunique a la otra. 

Considerando el tipo de información de que se trate, las Partes acordarán la forma en que 
la misma deberá ser entregada. 

Cláusula 32 
Totalidad del Contrato 

Este Contrato es una compilación completa y exclusiva de la totalidad de las 
estipulaciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del Contrato y 
reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto. Ninguna 
declaración de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse 
hecho antes de la celebración del Contrato tendrá validez en cuanto a la interpretación de 
los términos del Contrato, con excepción de las respuestas formales y por escrito dadas 
por PEP en las juntas de aclaraciones conforme a las Bases de Licitación, en el entendido 
de que en caso de que exista un conflicto entre dos de dichas respuestas, la posterior en 
tiempo prevalecerá y, en caso de que hubiera conflicto entre una respuesta y una 
estipulación del Contrato, la estipulación del Contrato prevalecerá. Quedan incorporados, 
formando parte indivisible e integrante del Contrato, los siguientes Anexos: 

Anexo 1 Área Contractual 
Anexo 2 Garantía Corporativa 
Anexo 3 Remuneración 
Anexo 4 Inventario de activos y producción base 
Anexo 5 Comunicación de Continuación  
Anexo 6 Procedimientos de Registro Financiero 
Anexo 7 Programa Mínimo Inicial y Obligación Mínima de Trabajo 
Anexo 8 Puntos de Medición y nominación 
Anexo 9 Informe de Evaluación 
Anexo 10 Plan de Desarrollo 
Anexo 11 Permisos 
Anexo 12 Garantía de Cumplimiento: carta de crédito 
Anexo 13 Garantía de Cumplimiento: fianza 
Anexo 14 Indicadores Clave de Desempeño 
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Anexo 15 Abandono 
Anexo 16 Lineamientos para subcontratación 
Anexo 17 Grado de integración nacional 
Anexo 18 Desarrollo sustentable 
Anexo 19 Participación consorcial 

Cláusula 33 
Idioma 

El idioma del Contrato es el español. Todas las notificaciones, renuncias y otras 
comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en relación con este 
Contrato deberán ser en español. La versión en español del Contrato prevalecerá sobre 
cualquiera de sus traducciones, las cuales no tendrán validez legal. 

Cláusula 34 
Compromiso contra la Corrupción 

Las Partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebración del presente 
Contrato se han conducido con apego a las reglas de conducta para combatir la extorsión 
y el soborno publicadas por la Cámara de Comercio Internacional (las ―Reglas‖) y que se 
comprometen a actuar conforme a las mismas durante la ejecución del mismo hacia sus 
contrapartes y hacia terceros. Las Partes aceptan expresamente que la violación a estas 
declaraciones o a las Reglas implica un incumplimiento sustancial del presente Contrato. 

Este Contrato se firma en [____] ejemplares, con el mismo significado y efecto, y cada uno 
será considerado como un original. 

México, Distrito Federal, a [__] de [________] de [______]. 

 
POR PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 
 

_______________________________   _______________________ 
 
 

POR [EL CONTRATISTA] 
 
 

_______________________________ 
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SANCIÓN JURÍDICA 

 
 

______________________________________________________ 
DIRECCIÓN JURÍDICA 
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Área Contractual Arenque 

El Área Contractual Arenque, está localizada en la porción norte del Activo de Producción 
Poza Rica-Altamira de la Región Norte; se ubica en la plataforma continental en aguas 
territoriales del Golfo de México a 30 Km, de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. 

Geológicamente se localiza en la porción este de la Cuenca Tampico-Misantla, en la 
Plataforma Continental. 

 

El Área Contractual Arenque abarca una superficie de 2,035 Km2, delimitada por las 
siguientes coordenadas:  

Vértice 
Coordenadas

Geográficas UTM WGS84 
Longitud (W) Latitud (N) X Y 

1 97° 42' 0.00" W 22° 49' 0.00" N 633,413.31 2,523,812.13 

TMP 

SLP 

VER 
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Vértice 
Coordenadas 

Geográficas UTM WGS84 
Longitud (W) Latitud (N) X Y 

2 97° 29' 0.00" W 22° 49' 0.00" N 655,652.26 2,524,024.15 
3 97° 29' 0.00" W 22° 27' 0.00" N 656,065.93 2,483,426.03 
4 97° 26' 0.00" W 22° 27' 0.00" N 661,211.86 2,483,478.92 
5 97° 26' 0.00" W 22° 8' 0.00" N 661,575.60 2,448,417.70 
6 97° 42' 0.00" W 22° 8' 0.00" N 634,069.62 2,448,158.39 
7 97° 42' 0.00" W 22° 32' 0.00" N 633,687.74 2,492,442.77 
8 97° 49' 0.00" W 22° 32' 0.00" N 621,688.85 2,492,343.10 
9 97° 49' 0.00" W 22° 39' 0.00" N 621,586.36 2,505,259.36 

10 97° 43' 0.00" W 22° 39' 0.00" N 631,862.43 2,505,344.56 
11 97° 43' 0.00" W 22° 43' 0.00" N 631,798.67 2,512,725.56 
12 97° 42' 0.00" W 22° 43' 0.00" N 633,510.54 2,512,740.47 

Los campos que la integran son: Arenque, Lobina, Jurel y Náyade. Las formaciones 
productoras en el Área Contractual Arenque son la formación San Andrés del Jurásico 
Superior (Jsa), constituida por calizas oolíticas, con buena porosidad primaria (18%), 
espesor promedio del yacimiento de 80 m y una densidad de aceite de 19 a 32 ºAPI. 

Al 1 de enero de 2012, la reserva remanente certificada 2P en el Área Contractual es de 
93.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 

La formación Tamaulipas del Cretácico Inferior cuerpos ―A‖ y ―B‖, constituidos de calizas 
de grano fino, porosidad inter-cristalina de 12% (dolomitización) y fracturas, el espesor de 
los yacimientos es de 10 a 30 m y la densidad de aceite es de 22 ºAPI. 
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MODELO DE CONTRATO DE GARANTÍA 

SUSCRITO POR [ABC] CONTROLADORA 

EN FAVOR DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
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Garantía Corporativa 

Esta garantía corporativa (la ―Garantía Corporativa‖) se emite de conformidad con el 
Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos 
número [___________] y sus Anexos (el "Contrato"), celebrado entre PEMEX-Exploración 
y Producción ("PEP") y [nombre o razón social de la Compañía(s) SPE o ABC y XYZ] (la 
"Entidad Garantizada"). 
En relación con las obligaciones asumidas por la Entidad Garantizada en el Contrato o que 
puedan ser exigidas a la Entidad Garantizada bajo el Contrato, [nombre o razón social de 
la Compañía(s) Relacionada(s) de SPE o ABC y XYZ] (la "Garante"), por medio del 
presente documento se obliga a lo siguiente: 
1. Esta Garantía Corporativa se otorga de conformidad con las estipulaciones 

contenidas en la Cláusula 17.1 del Contrato. 
2. Esta Garantía Corporativa es otorgada por [nombre o razón social de la Compañía(s) 

Relacionada(s) de SPE o ABC y XYZ], Compañía(s) Relacionada(s) de la Compañía 
Líder, por [ejercer control sobre la Compañía Líder] [ser Compañía(s) Relacionada(s) 
que se encuentra(n) bajo control común con la Compañía Líder]. 

3. El Contrato tiene por objeto llevar a cabo en el Área Contractual, todos los Servicios 
para la exploración, desarrollo y producción de Hidrocarburos. 

4. Los términos en mayúscula en este documento y que no estén definidos tendrán el 
significado atribuido a los mismos en el Contrato. 

5. La Garante declara y garantiza a PEP que: (i) se encuentra debidamente constituida 
y válidamente existente bajo las leyes de [________]; (ii) se encuentra facultada y 
debidamente autorizada para firmar, emitir y obligarse en los términos de esta 
Garantía Corporativa; (iii) la firma, emisión y obligatoriedad de esta Garantía 
Corporativa han sido debidamente autorizadas por todas las instancias corporativas 
necesarias; (iv) esta Garantía Corporativa constituye una obligación legalmente 
válida de la Garante, y por tanto, ejecutable en su contra de acuerdo con sus 
términos; (v) ninguna aprobación gubernamental es necesaria en relación con la 
firma, emisión y ejecución de esta Garantía Corporativa, excepto aquéllas que se han 
obtenido y se mantienen vigentes; (vi) no existe litigio o procedimiento alguno en su 
contra que, de ser resuelto en su contra, pudiera afectar negativamente de manera 
significativa su situación comercial o financiera o el cumplimiento de sus obligaciones 
en términos de esta Garantía Corporativa; (vii) no existe acción o procedimiento 
alguno que haya sido instaurado, ni orden, decreto, providencia o sentencia de 
ningún tipo de cualquier autoridad gubernamental, ya sea nacional o extranjera, que 
haya sido emitida para evitar, restringir o de cualquier manera limitar el cumplimiento 
de esta Garantía Corporativa; (viii) otorga esta Garantía Corporativa en cumplimiento 
de su objeto y por razones comerciales y en este acto renuncia a inmunidad 
soberana o inmunidad de jurisdicción a la que pueda tener derecho y reconoce que 
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en función de esta Garantía Corporativa se obliga formalmente ante PEP a 
considerarse por ese simple hecho como mexicana respecto a esta Garantía 
Corporativa, así como de los derechos y obligaciones que se derivan de la misma y a 
no invocar por lo mismo la protección de su gobierno bajo el riesgo de perder en 
beneficio de la Nación los derechos que hubiere adquirido, en el entendido sin 
embargo que lo previsto en esta declaración no podrá ser interpretado como una 
limitación de cualquier derecho que la Garante pueda tener bajo cualesquier tratados 
internacionales celebrados por el Gobierno Federal de México que sean aplicables; y 
(ix) ni la firma, ni la emisión, ni el cumplimiento de esta Garantía Corporativa por 
parte de la Garante de acuerdo con los términos previstos en el presente documento 
violarán disposición alguna de cualquier ley o reglamento al cual esté sujeta la 
Garante, ni disposición alguna de los documentos constitutivos de la Garante, ni de 
cualquier contrato o convenio del cual pueda ser parte. 

6. La Garante garantiza a PEP, irrevocable e incondicionalmente, como deudora 
principal y solidaria hasta por la cantidad acumulada durante el Plazo de 
USD$[_____________] [para el Periodo Inicial4] [para el Periodo de Desarrollo5] por 
el correcto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones de la Entidad 
Garantizada con respecto a los Servicios a ser ejecutados bajo el Contrato o en 
relación con el mismo. 

7. En caso de que la Entidad Garantizada dejara de cumplir cualquiera de las 
obligaciones estipuladas en la forma y plazos debidos, la Garante, a requerimiento 
de PEP, cumplirá o hará cumplir tales obligaciones hasta por el monto señalado en la 
Cláusula 6 de este documento. Esta Garantía Corporativa es independiente y, por 
tanto, no es excluyente de la exigibilidad que PEP haga valer en contra de la Entidad 
Garantizada por cualquier incumplimiento derivado del Contrato, ni es excluyente ni 
existe prelación alguna respecto de la ejecución de otras garantías exigibles a la 
Entidad Garantizada en términos del Contrato. 

8. La Garante asume la obligación de suministrar todos los recursos técnicos, humanos 
y financieros que sean necesarios para que la Entidad Garantizada pueda cumplir 
oportunamente sus obligaciones bajo el Contrato, incluyendo sin limitación alguna, el 
hacer disponible para su uso los recursos financieros necesarios y toda la tecnología, 
propiedad directa o indirecta de la Garante, existente y futura, así como el know-how 
aplicable a los Servicios bajo el Contrato. 

9. Esta Garantía Corporativa garantiza la ejecución de los Servicios objeto del Contrato, 
aun cuando parte de ellos se subcontraten, y es adicional a cualquier otra Garantía 
exigible a la Entidad Garantizada en términos del Contrato. 

10. Esta Garantía Corporativa es irrevocable e incondicional y permanecerá en pleno 
vigor y efecto desde la fecha de celebración del Contrato y hasta [veinticuatro (24) 

                                            
4 La Garante deberá entregar a PEP a la firma del Contrato la Garantía Corporativa. El monto será igual al valor del Programa Mínimo 

Inicial. 
5 En caso de que ocurra el Periodo de Desarrollo, la Garante deberá entregar a PEP, en un plazo no mayor de [____] (__)] días 

después de la aprobación del Plan de Desarrollo, la Garantía Corporativa correspondiente. El monto será igual al resultado de 
aplicar la fórmula que a continuación se indica: Coeficiente * (Reserva 2P – Reserva PDP), considerando los parámetros del 
numeral II, inciso 1  del Anexo 7. 
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meses posteriores a la fecha de terminación del Periodo Inicial] [doce (12) meses 
posteriores a la fecha del finiquito]. 

11. Esta Garantía Corporativa permanecerá vigente aun en cualesquiera de las 
siguientes circunstancias: (a) ante cualquier modificación del Contrato; (b) cambio de 
la Compañía Líder, aun cuando la nueva Compañía Líder tuviera un nuevo Garante; 
(c) cualquier cesión o cambio de control en los términos de la Cláusula 23 del 
Contrato; (d) cualquier prórroga o concesión graciosa otorgada por PEP; o (e) 
cualquier retraso u omisión de parte de PEP en ejercer cualesquiera acciones que 
pudiere ejercer en contra de la Entidad Garantizada, siempre que PEP intente las 
acciones con anterioridad al vencimiento del plazo de vigencia mencionado. 

12. La Garantía Corporativa será automáticamente terminada en caso que, como 
consecuencia de los requerimientos que le haga el Contratista a la Garante bajo esta 
Garantía Corporativa, el monto de la misma se reduzca en su totalidad y siempre que 
todas las obligaciones de la Entidad Garantizada bajo el Contrato, o en relación con 
el mismo, sean cabalmente cumplidas y definitivamente satisfechas y PEP no haya 
presentado reclamación alguna dentro del plazo de vigencia de la Garantía 
Corporativa. 

13. Las obligaciones de la Garante bajo esta Garantía Corporativa serán independientes 
y absolutas, y la Garante no tendrá derecho a compensar o reconvenir con respecto 
a cualquier otro reclamo a su favor que pudiere tener contra PEP o alguna otra 
Persona. PEP no tendrá la obligación de intentar recurso alguno o tomar acción en 
contra de la Entidad Garantizada o de Persona alguna antes de hacer valer o 
ejecutar directamente en contra de la Garante sus derechos bajo esta Garantía 
Corporativa. Asimismo, la Garante no podrá alegar que PEP pudo evitar o mitigar, de 
alguna forma o mediante algunas acciones, los daños y perjuicios que resultaren del 
incumplimiento de la Entidad Garantizada bajo el Contrato, o que PEP deba 
satisfacer su pretensión mediante la ejecución de cualquier otra garantía que pudiere 
existir a su favor en cualquier momento antes de proceder en contra de la Garante en 
relación con las obligaciones de ésta conforme a esta Garantía Corporativa. La 
Garante renuncia expresamente a los beneficios de orden, excusión y preferencia 
que le otorgan los artículos 2813, 2814, 2815 y 2823 del Código Civil Federal, en el 
entendido de que la Entidad Garantizada ha realizado en el Contrato la renuncia 
expresa al beneficio de compensación en términos de lo que dispone el artículo 
2197, en relación con el artículo 2192, fracción I, del Código Civil Federal. 

14. Todas las obligaciones de la Garante previstas en este documento serán obligatorias 
para la Garante, sus Compañías Relacionadas y sus causahabientes. La Garante no 
podrá ceder o delegar sus deberes u obligaciones bajo este documento sin el 
consentimiento previo y por escrito de PEP, y cualquier cesión o delegación que se 
pretenda hacer sin dicho consentimiento será nula y sin efecto alguno. Ninguna otra 
Persona o entidad distinta a PEP o a sus Compañías Relacionadas será beneficiada 
por esta Garantía Corporativa o tendrá o adquirirá derecho alguno conforme a la 
misma. 
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15. PEP podrá ejecutar esta Garantía Corporativa sin necesidad de declaración judicial o 
arbitral alguna. PEP dispondrá de un plazo de doce (12) meses para formular 
cualquier reclamación conforme a esta Garantía Corporativa, el que se computará a 
partir de la exigibilidad de la obligación correspondiente de conformidad con los 
términos del Contrato, y la Garante se compromete a pagar en total hasta el cien por 
ciento (100%), globalmente considerado, del monto previsto en la Cláusula 6 de este 
documento, en caso de una o más reclamaciones. 

16. La Garante se obliga a atender las reclamaciones presentadas por PEP. Las 
reclamaciones deberán contener los siguientes datos: (i) fecha de la reclamación; (ii) 
descripción de la obligación garantizada; (iii) referencia del Contrato (fecha y número 
del Contrato); (iv) descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que 
motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que 
razonablemente sirva para comprobar lo declarado, si la hubiere; y (v) el importe de 
lo reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la Garantía Corporativa, o al 
remanente del monto de la Garantía Corporativa en caso de que ya se hubiese 
ejecutado y la Garante hubiese pagado parte del monto garantizado por esta 
Garantía Corporativa por una o más reclamaciones anteriores. 

17. Cualquier omisión o retraso de PEP en el ejercicio de cualquier derecho, en todo o 
en parte, previsto en este documento, no constituirá ni podrá ser entendido como una 
renuncia al ejercicio del mismo ni de cualquier otro derecho. 

18. Ninguna enmienda o modificación de esta Garantía Corporativa será efectiva a 
menos que conste por escrito y sea firmada por PEP y la Garante. 

19. Esta Garantía Corporativa se regirá e interpretará de acuerdo con las Leyes de 
México. 

20. Todas las controversias, disputas, reclamaciones o conflictos que surjan de, estén 
vinculadas o conectadas con, o tengan relación con la presente Garantía 
Corporativa, su interpretación, ejecución o cumplimiento, deberán ser resueltas 
exclusivamente mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional. La ley aplicable al fondo será la estipulada en el 
numeral 18 anterior. El tribunal arbitral se integrará por tres miembros, uno nombrado 
por PEP, otro nombrado por la Garante, y el tercero —quien será el presidente— 
nombrado de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Comercio 
Internacional. El arbitraje se conducirá en español. El procedimiento arbitral tendrá 
como sede la Ciudad de México, D.F. 

21. Todas las notificaciones, requerimientos, renuncias o cualesquiera otras 
comunicaciones que deban hacerse bajo esta Garantía Corporativa y cualesquiera 
consentimientos contemplados en ella, se harán por escrito, en idioma español; 
serán efectivos en el momento de su recepción y serán remitidos por entrega 
personal a las siguientes direcciones: 

i. Si a la Garante, a: 

ii. Si a PEP, a: 
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Las direcciones de cualquier parte para efectos de las notificaciones practicadas 
de acuerdo con esta Garantía Corporativa, podrán ser modificadas mediante 
notificación escrita dada a la otra parte con al menos quince (15) Días Hábiles 
antes de la fecha en que tal cambio sea efectivo. 

Esta Garantía Corporativa ha sido firmada por el representante autorizado de la Garante a 
los [______] días del mes [__________] de [____]. 

[NOMBRE DE GARANTE] 

Por: [__________________________ 

Nombre: [______________________ 

Cargo: [_______________________ 

RECIBIDO Y ACEPTADO 

PEMEX-Exploración y Producción 

Por: [______________________________ 

Nombre: [__________________________ 

Cargo:___________________________ 
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Remuneración 

La Remuneración será mensual, hasta el mes de la terminación del Contrato por cualquier 
causa, y estará sujeta a la condición suspensiva de la entrega de Hidrocarburos a PEP por 
parte del Contratista. 

1. Precio de los Servicios 

El precio de los Servicios de un mes será la suma de: 

a) El valor mínimo entre: 

(i) El Flujo de Efectivo Disponible calculado conforme al numeral 2 de este 
Anexo 3; y 

(ii) La diferencia entre la suma acumulada, calculada conforme al numeral 
3, y los pagos acumulados anteriores al mes en cuestión, conforme a 
este inciso a) 

más 
b) El monto resultante de acuerdo con los numerales 4 y 7 de este Anexo 3, 

correspondiente al mes de que se trate. 

2. Flujo de Efectivo Disponible 

El Flujo de Efectivo Disponible (el ―FED‖) es una aproximación del flujo de efectivo de 
PEP considerando sus obligaciones fiscales6. Se calcula, para cada mes, conforme a 
la siguiente expresión: 

    ( )( )( ) 

y 

          

   [        (    )      ]            (    )        

      (   )   
                                            
6 En caso de que ocurran cambios en las obligaciones fiscales de PEP que pudieran incrementar el valor de z, de conformidad con la 

Cláusula 27.2, se modificaría este numeral 2. 
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donde: 

q = Hidrocarburos Netos expresados en barriles de crudo equivalente. Para 
efectos del pago, el Crudo y Condensados se medirán en Barriles y el 
Gas se medirá empleando la equivalencia calculada de conformidad 
con el numeral 8 de este Anexo 3. 

q1 = la producción incremental del periodo correspondiente, expresada en 
barriles de crudo equivalente; en el evento de que los Hidrocarburos 
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Netos (q) sean menores que el volumen de producción base indicado 
en el Anexo 4, entonces, para ese periodo, se considerará que q1 es 
igual a cero (0). 

q2 = la producción base del periodo correspondiente, estipulada en el Anexo 
4, expresada en barriles de crudo equivalente, empleando para el Gas, 
para efectos del pago, la equivalencia calculada de conformidad con el 
numeral 8 de este Anexo 3; en el evento de que los Hidrocarburos 
Netos (q) sean menores que el volumen de producción base indicado 
en el Anexo 4, entonces, para ese periodo, se considerará que q2 es 
igual a q.  

WTS : corresponde al promedio de las cotizaciones alta y baja, primer mes, del 
West Texas Sour del mes anterior al mes correspondiente al cálculo, 
publicadas por Platts Crude Oil Marketwire empleando Midland como 
lugar de referencia, en Dólares por Barril. 

En caso de demostrarse que la cotización de referencia pierda 
profundidad en los mercados, las Partes analizarán la pertinencia de 
modificar la referencia y los parámetros de la fórmula, una vez que se 
cuente con evidencia suficiente. 

oAPI = los grados API se determinan con base en información disponible o, en 
su defecto, en la primera producción y empleando los estándares de la 
industria. Se podrán hacer nuevas pruebas a solicitud de PEP o del 
Contratista. 

Para efectos del cálculo de p, °API se calculará con base en los 
volúmenes medidos en el mes de acuerdo con la siguiente fórmula: 

     
 

∑ (
    

           
) 

 

       

Donde: 

v  =  Hidrocarburos Netos medidos en Punto de Medición n 

n  =  Punto de Medición  

Para efectos del cálculo de p, se considerará que los volúmenes de 
Condensados tienen un valor de °API igual a 32. 

pq = ingresos estimados por la venta de los Hidrocarburos Netos, éstos 
expresados en barriles de crudo equivalente, empleando para el Gas la 
equivalencia calculada de conformidad con el numeral 8 de este Anexo 
3. 
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z = proporción de los ingresos estimados, disponible para realizar el pago 
de los Servicios. Corresponde a un promedio ponderado de las 
funciones que representan los regímenes fiscales de PEP, zF y zI 

1- = proporción de los Hidrocarburos Netos que excede al vector fijo QF 

 = 1, para campos no incluidos en la lista de campos marginales aprobada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
En caso de que alguno de los Campos del Área Contractual sea 
incluido en la lista de campos marginales de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el vector QF será determinado conforme a la Ley 
Federal de Derechos y α tomará el valor que le corresponda según la 
expresión anteriormente señalada. 

QF = vector fijo de datos de petróleo crudo equivalente conforme al numeral 9 
de este Anexo 3 

Cada año, una vez que sea publicada la primera versión del índice de precios 
productor ―serie WPU00000000― de diciembre por el Bureau of Labor Statistics, 
para zI, los valores 60.7010, 67.4456 y 46.0092, presentes en la formulación y en 
los rangos, serán actualizados con base en la variación de dicho índice con 
respecto a la primera versión del índice correspondiente al mes de diciembre de 
2011. El factor de ajuste se calculará de acuerdo con lo siguiente: 

    
    

 

donde: 

IPPi = índice de precios productor sin ajustes estacionales de diciembre del 
año i, una vez que es publicado por primera vez 

IPP0 = índice de precios productor sin ajustes estacionales de diciembre de 
2011, tomando la primera publicación del mismo 

En ningún año, el monto a pagar por parte de PEP podrá ser mayor a la suma de los 
FED del mismo año. La diferencia positiva en un mes entre el FED y el monto a que 
se refiere el subinciso (ii) del inciso (a) del numeral 1 de este Anexo 3 se podrá 
acumular al FED de algún(os) mes(es) posterior(es) durante un mismo año 
calendario. 

Cualquier diferencia positiva entre el monto a que se refiere el subinciso (ii) del inciso 
(a) del numeral 1 de este Anexo 3 respecto al FED se acumulará para ser pagada en 
periodos posteriores, no obstante, de permanecer alguna diferencia que no haya sido 



Modelo de Contrato, Arenque 
Junio 8 de 2012 

Versión final 

5 

pagada a la terminación del Contrato por cualquier causa, tal diferencia se extinguirá 
y no será pagada al Contratista, y PEP será liberado de esta obligación o cualquier 
otra obligación de pago en ese momento. 

Como única excepción a lo estipulado en el párrafo anterior, y siempre que todas las 
obligaciones del Contratista con respecto al Abandono estuvieren cumplidas y que la 
Cuenta de Abandono contara con recursos, tales recursos podrán ser empleados por 
PEP para cubrir dicha diferencia. En caso de que los recursos de la Cuenta de 
Abandono fueran insuficientes para cubrirla, la diferencia se extinguirá y no será 
pagada al Contratista, y PEP no tendrá obligación alguna de pago en ese momento. 

3. Suma acumulada 

Se calcula, para cada mes, como: 

                ∑*                     (            )  (                  )+

 

   

 

donde: 

Gastos Recuperables = La suma de: 

75 % de los Gastos Elegibles por los Servicios, 
excepto por aquellos Servicios de Exploración, 
registrados conforme a los Procedimientos de 
Registro Financiero 

  más 

100 % de los Gastos Elegibles por los Servicios de 
Exploración, registrados conforme a los 
Procedimientos de Registro Financiero del Anexo 6. 

Tarifa = [_____] Dólares por Barril, correspondiente a la 
propuesta por el Contratista en la licitación, según sea 
ajustada dicha Tarifa de conformidad con lo estipulado 
en los numerales 5 y 6 de este Anexo 3 

i, j = 1, 2, …. t meses dentro del plazo del Contrato 
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4. Manejo de producción exterior 

El Contratista podrá manejar Hidrocarburos producidos fuera del Área Contractual, 
sujeto a aprobación de PEP y a disponibilidad en la capacidad de manejo y medición 
por parte del Contratista. El Contratista deberá someter el manejo de producción 
exterior a los procedimientos de programación y aprobación establecidos en el 
Contrato. 

En la Fecha Efectiva no se prevé manejo de producción exterior. En el caso de que, 
con posterioridad, PEP considere necesario el manejo de la producción exterior, las 
Partes acordarán los términos para el manejo, por parte del Contratista, de tal 
producción exterior.  El acuerdo considerará los costos del manejo de los volúmenes 
esperados, así como la infraestructura que, en su caso, se requiera.  En todos los 
casos, el acuerdo entre las Partes buscará ser neutral respecto al objeto del 
Contrato; es decir, los términos acordados (actividades, costos, inversiones, periodos 
de recuperación de inversiones, rentabilidad, entre otros) buscarán no crear 
incentivos al Contratista para que se enfoque fundamentalmente al manejo de la 
producción exterior ni crear incentivos a no manejar tal producción. 

5. Ajuste por inflación de la tarifa original ofertada por el Contratista 

Cada semestre, una vez que la primera versión de la información esté disponible, se 
ajustará la tarifa original ofertada por el Contratista con base en la variación del 
índice ponderado de los correspondientes meses de diciembre y junio, respecto al 
del mes de diciembre de 2011. El índice ponderado se calculará de acuerdo con lo 
siguiente: 

       
∑       
 
   

∑       
 
   

 

donde: 

IPi = Índice de precios para el bien o servicio i, para los meses de diciembre 
y junio de cada año del Contrato, una vez que son publicados de 
manera preliminar 

wi = ponderador del bien i 

IPi0 = Índice de precios para el bien o servicio i, correspondiente al mes de 
diciembre de 2011, tomando la primera publicación del mismo ―índice 
preliminar― 

i = 1,.…, n bienes y servicios que integran el índice ponderado 

j = 1,…., t semestres durante el plazo 
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Bienes o servicios Ponderación (w) Identificador de 
serie 

Producer Price Index 50% WPUSOP3000 
Support activities for oil and 
gas operations 

5% PCU213112213112 

Drilling oil and gas wells 25% PCU213111213111 
Oil and gas field machinery 
and equipment 

4% PCU333132333132 

Iron & Steel 8% WPU101 

# 2 diesel fuel  8% WPU057303 
Fuente: www.bls.gov. 

Las Partes acordarán la mecánica de revisión del ajuste. Si alguno de los índices que 
integran el índice ponderado deja de ser publicado o presenta un cambio estructural, 
las Partes deberán acordar un índice sustituto. De no llegar a un acuerdo dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la identificación de la problemática, se podrá 
someter la diferencia a un Experto Independiente. 

6. Ajuste por Factor R 

A partir del segundo año, se determinará anualmente el Factor de Ajuste a la Tarifa 
(FAT). Dicho ajuste se determinará en función del factor R, que se calcula de la 
siguiente manera: 

           
∑              
   
   

∑                   
   
   

 

donde: 

i = 2,…., n años durante el plazo 

j = 1,…., n años durante el plazo 

El FAT aplicará a la tarifa , después del ajuste por inflación conforme al numeral 5 de 
este Anexo 3, multiplicando la tarifa ajustada por inflación por el FAT: 
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Factor R  FAT 

Menor o igual a 1.2  1.00 
Mayor a 1.2 y menor a 2.0  Interpolación lineal 
Mayor o igual a 2.0  0.60 

En resumen, la Tarifa después de los ajustes definidos en los numerales 5 y 6 de este 
Anexo 3, aplicable en el semestre k del año l se puede expresar de la siguiente manera: 
 

                         
Donde: 

T   = tarifa propuesta por el Contratista 
Ajuste  = factor de ajuste por inflación determinado semestralmente de acuerdo al 

numeral 5 del Anexo 3 
FAT   = Factor de Ajuste a la Tarifa determinado anualmente de acuerdo con el 

numeral    6 del Anexo 3 
k   = 1,…, n semestres del año durante el plazo del Contrato 

l   = 1,…, m años durante el plazo del Contrato 

7. Uso de infraestructura conjunta 

De acuerdo con lo que establece la Cláusula 9.2 del Contrato, el Contratista y un 
Tercero Contratista o un tercero designado por PEP podrán contar con 
infraestructura conjunta para el manejo de la producción. PEP pagará al Contratista 
proporcionalmente, y con base en lo establecido en los términos y condiciones del 
convenio de infraestructura conjunta celebrado entre el Contratista y un Tercero 
Contratista o un tercero designado por PEP, o en su caso, en los criterios de 
asignación establecidos en el correspondiente convenio de unificación. 

8. Equivalencia de Gas 

Para 2012, la equivalencia será de dieciocho (18) mil pies cúbicos de Gas por cada 
Barril de Crudo. Para los años posteriores a 2012, dicha equivalencia se actualizará 
en el mes de enero de cada año con base en el promedio, de los doce (12) meses 
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anteriores, del cociente de los precios spot mensuales del WTS entre los precios spot 
mensuales, en Dólares por millón de BTU7, del gas natural Henry Hub, South 
Louisiana. 

              

∑ (
         

        
⁄ )  

   

  
 

donde: 

WTS = West Texas Sour, según se describe en el numeral 2 

HH = Henry Hub, South Louisiana 

l = año posterior a 2012 

m = 1, 2, …, 12 meses 

9. Vector fijo de datos, en barriles de crudo equivalente (QF)8 

 
Año  QF (Mbpce) 

2012  2,462 
2013  2,234 
2014  2,258 
2015  2,844 
2016  3,055 
2017  3,421 
2018  3,499 
2019  3,519 
2020  3,165 
2021  2,824 
2022  2,458 
2023  2,007 

                                            
7  Se considerará una equivalencia de un (1) millón de BTU por cada mil (1,000) pies cúbicos de Gas. 
8 En caso de que se incorporaran más campos al inventario oficial de campos marginales bajo el régimen especial que marca la Ley 

Federal de Derechos (LFD), de conformidad con la Cláusula 27.2, este vector podría sufrir modificaciones. 
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Año  QF (Mbpce) 

2024  1,729 
2025  1,523 
2026  1,350 
2027  1,192 
2028  1,057 
2029  903 
2030  699 
2031  623 
2032  556 
2033  496 
2034  436 
2035  249 
2036  123 
2037  37 

 

Se empleará su equivalente mensual (días del mes /días del año). 
 

10. Otros productos 
Si como resultado de la ejecución de los Servicios, se identifican oportunidades 
comerciales que beneficien a ambas Partes, como por ejemplo producción de bióxido de 
carbono (CO2), tratamiento de agua residual, aprovechamiento de gases de emisión, entre 
otros, las Partes acordarán los términos y condiciones correspondientes. Tales acuerdos 
serán consistentes con los términos del Contrato. 
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Anexo 4 

Inventario de activos y producción base 
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Inventario de Activos y Producción Base, Área Contractual 
Arenque 

La finalidad de este Anexo 4 es la de establecer el procedimiento para i) poner a 
disponibilidad del Contratista los activos fijos existentes en el Área Contractual a que se 
refiere la Cláusula 13.4, para la realización de los Servicios, y ii) la cuantificación de la 
producción base en función de los activos transferidos. 

1. Inventario de activos 

La relación de activos fijos que se indica podrá ser actualizada durante el periodo de 
transición, considerando la información disponible al momento de la transferencia, al 
Contratista por acuerdo entre las Partes. 

Pozos productores 

Campo Pozo Coordenadas UTMWSG84 Año de 
perforación 

Profundidad 
(m) Tipo X Y 

Arenque Arenque 6 652,703.27 2,464,547.71 1970 3,599 Vertical 
Arenque Arenque 12 652,710.37 2,464,548.77 1977 3,745 Desviado 
Arenque Arenque 23 654,131.14 2,459,475.18 1972 4,066 Desviado 
Arenque Arenque 24 652,708.34 2,464,546.43 1972 4,393 Desviado 
Arenque Arenque 26 651,275.87 2,461,792.30 1977 3,950 Desviado 
Arenque Arenque 30 652,708.27 2,464,553.29 1973 3,770 Desviado 
Arenque Arenque 31 654,130.13 2,459,473.07 1973 4,319 Desviado 
Arenque Arenque 37 654,126.42 2,459,473.03 1974 3,833 Desviado 
Arenque Arenque 41 654,130.09 2,459,476.61 2002 4,197 Desviado 
Arenque Arenque 42 652,706.38 2,464,546.41 1975 3,858 Desviado 
Arenque Arenque 46 652,710.34 2,464,551.87 1976 4,205 Desviado 
Arenque Arenque 50 651,275.91 2,461,788.87 1976 4,059 Desviado 
Arenque Arenque 58 651,277.33 2,461,790.88 1978 4,331 Desviado 
Arenque Arenque 101 651,270.88 2,461,786.61 1977 3,514 Vertical 
Arenque Arenque 103 651,272.85 2,461,785.18 1975 3,872 Desviado 
Lobina Lobina 1 656,440.46 2,452,081.74 2002 3,468 Desviado 

 
Pozos cerrados con posibilidades de explotación 

Campo Pozo Coordenadas UTMWSG84 Año de 
perforación 

Profundidad 
(m) Tipo X Y 

Arenque Arenque 18 652705.21 2464549.5 1971 3745 Desviado 
Arenque Arenque 20 651269.11 2461788.14 1976 3865 Desviado 
Arenque Arenque 54 651272.17 2461791.93 1977 3750 Desviado 
Arenque Arenque 104 651274.9 2461786.98 1975 3640 Desviado 
Lobina Lobina 17 656442.11 2452081.75 2005 3756 Desviado 

 
Pozos cerrados sin posibilidades de explotación 

Campo Pozo Coordenadas UTMWSG84 Año de 
perforación 

Profundidad 
(m) Tipo X Y 

Arenque Arenque 10 652,711.39 2,464,550.44 1973 4,095 Desviado 
Arenque Arenque 13A 654,127.07 2,459,469.72 1970 3,579 Desviado 
Arenque Arenque 17 654,133.22 2,459,473.66 1972 3,588 Desviado 
Arenque Arenque 28 652,705.25 2,464,546.18 1974 3,787 Desviado 
Arenque Arenque 33 654,128.32 2,459,468.29 1973 4,318 Desviado 
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Pozos cerrados sin posibilidades de explotación 

Campo Pozo Coordenadas UTMWSG84 Año de 
perforación 

Profundidad 
(m) Tipo X Y 

Arenque Arenque 102 651,274.86 2,461,790.41 1974 4,014 Desviado 

 
Pozos cerrados pendiente de taponamiento 

Campo Pozo Coordenadas UTMWSG84 Año de 
perforación 

Profundidad 
(m) Tipo X Y 

Arenque Arenque 16 652,708.30 2,464,550.19 1971 3,635 Desviado 

 
El listado de pozos taponados incluidos en éste Anexo 4 es únicamente para 
propósitos informativos, pues éstos no serán transferidos al Contratista. 

Pozos taponados 

Campo Pozo Coordenadas UTMWSG84 Año de 
perforación 

Profundidad 
(m) Tipo X Y 

Arenque Arenque 1 656,099.39 2,464,464.02 1966 3,499 Vertical 
Arenque Arenque 2 654,213.69 2,459,466.70 1967 3,421 Vertical 
Arenque Arenque 4 655,885.94 2,454,592.48 1968 3,480 Vertical 
Arenque Arenque 5 654,124.89 2,459,471.14 1970 3,463 Vertical 
Arenque Arenque 7 654,128.19 2,459,471.39 1970 3,597 Desviado 
Arenque Arenque 9 654,130.16 2,459,469.86 1972 3,679 Desviado 
Arenque Arenque 13 654,130.16 2,459,469.86 1970 3,587 Desviado 
Arenque Arenque 14 652,705.21 2,464,549.50 1970 4,272 Desviado 
Arenque Arenque 15 654,128.19 2,459,471.39 1971 3,670 Desviado 
Arenque Arenque 22 652,707.32 2,464,544.76 1971 3,709 Desviado 
Arenque Arenque 48 652,707.29 2,464,548.19 1976 4,344 Desviado 
Arenque Arenque 56 651,272.41 2,461,788.50 1978 3,890 Desviado 
Lobina Lobina 101 658,530.56 2,452,088.92 2003 4,191 Desviado 
Lobina Lobina 301 656,397.44 2,456,681.59 2004 3,462 Desviado 
Arenque Merluza 1 651,667.79 2,458,151.99 2004 3,489 Desviado 
Arenque Macarela 1 651,546.06 2,456,977.23 1994 3,543 Desviado 
Arenque Erizo 1 652,725.36 2,452,447.73 1971 3,614 Desviado 
Arenque Cazón 1 643,208.94 2,452,408.72 1972 3,042 Desviado 
Arenque Bonito 1 637,982.83 2,466,570.24 1973 3,123 Desviado 
Arenque Salmón 1 658,384.79 2,464,634.18 2006 3,023 Desviado 
Arenque Jurel 1 637,612.34 2,452,333.72 1972 3,095 Desviado 
Arenque Jurel 2 640,426.54 2,450,245.02 1973 2,908 Desviado 
Arenque Corvina 1b 660,442.87 2,464,671.25 1976 4,066 Desviado 
Arenque Salmón 1 653,394.00 2,472,375.00 1970 3,566 Desviado 
Arenque Arenque 9 651,142.90 2,488,872.00 1968 4,069 Desviado 
Arenque Merluza 1 643,317.00 2,516,884.00 1975 3,678 Desviado 
Arenque Jurel 2 640,515.90 2,520,609.50 1975 140 Desviado 
Arenque Jurel 2 640,501.80 2,520,281.00 1976 3,385 Desviado 
Arenque Jurel 2 638,127.90 2,520,496.80 1976 3,589 Desviado 
Arenque Cazón 1 660,436.00 2,464,456.00 1975 147 Desviado 
Arenque Cazón 1 660,436.00 2,464,465.00 1975 138 Desviado 

 
Líneas de descarga 

Origen Destino Diámetro 
(pg) 

Longitud 
(Km) 

Descripción 
de la 

tubería 
Año de 

construcción Estado 

Arenque 10 Arenque B 4 0.005 API-5L GB 1974 F/Operación 
Arenque 101 Arenque C 4 0.005 API-5L GB 1977 Operando 
Arenque 102 Arenque C 4 0.005 API-5L GB 1975 F/Operación 
Arenque 103 Arenque C 4 0.005 API-5L GB 1975 Operando 
Arenque 104 Arenque C 4 0.005 API-5L GB 1975 F/Operación 
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Líneas de descarga 

Origen Destino Diámetro 
(pg) 

Longitud 
(Km) 

Descripción 
de la 

tubería 
Año de 

construcción Estado 

Arenque 12 Arenque B 4 0.005 API-5L GB 1977 Operando 
Arenque 13A S/información S/información S/información S/información S/información F/Operación 
Arenque 17 S/información S/información S/información S/información S/información F/Operación 
Arenque 18 Arenque B 4 0.005 API-5L GB 1971 Operando 
Arenque 20 Arenque C 4 0.005 API-5L GB 1975 F/Operación 
Arenque 22 S/información S/información S/información S/información S/información F/Operación 
Arenque 23 Arenque A 4 0.005 API-5L GB 1970 Operando 
Arenque 24 S/información S/información S/información S/información S/información F/Operación 
Arenque 26 Arenque C 4 0.005 API-5L GB 1975 Operando 
Arenque 28 Arenque B 4 0.005 API-5L GB 1974 Operando 
Arenque 30 Arenque B 4 0.005 API-5L GB 1973 Operando 
Arenque 31 Arenque A 4 0.005 API-5L GB 1970 Operando 
Arenque 33 S/información S/información S/información S/información S/información F/Operación 
Arenque 37 Arenque A 4 0.005 API-5L GB 1970 Operando 
Arenque 41 Arenque A 4 0.005 API-5L GB 1970 Operando 
Arenque 42 Arenque B 4 0.005 API-5L GB 1975 Operando 
Arenque 46 Arenque B 4 0.005 API-5L GB 1976 Operando 
Arenque 48 S/información S/información S/información S/información S/información F/Operación 
Arenque 50 Arenque C 4 0.005 API-5L GB 1975 Operando 
Arenque 54 Arenque C 4 0.005 API-5L GB 1975 F/Operación 
Arenque 58 Arenque C 4 0.005 API-5L GB 1975 Operando 
Arenque 6 Arenque B 4 0.005 API-5L GB 1970 Operando 
Lobina 1 Lobina 4 0.005 API-5L GB 2005 Operando 
Lobina 17 S/información S/información S/información S/información S/información F/Operación 

 
Oleogasoductos 

Origen Destino Diámetro 
(pg) 

Longitud 
(Km) 

Descripción 
de la tubería 

Año de 
construcción Estado 

Plataforma Marina Arenque 
"A" 

Plataforma Marina 
Arenque "B" 12 5.400 B 1970 Operando 

Plataforma Marina Arenque 
"B" 

Batería de Separación 
Arenque 12 32.000 B 1973 Operando 

Plataforma Marina Arenque 
"B" 

Batería de Separación 
Arenque 12 29.800 B 1971 Operando 

Plataforma Marina Arenque 
"C" 

Plataforma Marina 
Arenque "B" 12 3.100 B 1977 Operando 

Plataforma Marina Lobina Plataforma Marina 
Arenque "B" 12 14.700 B 2005 Operando 

 
Baterías de Separación 

Nombre 

Coordenadas UTMWSG84 Capacidad de 
Separación 

Presión 
de 

Separa-
ción 

(Kg/cm2) 

Capacida
d de 

Almace- 
namiento 

(bpd) 

Año de 
Construcci

ón 
Estado 

X Y 
Aceit

e 
(bpd) 

Gas 
(MMpcd

) 
Arenque 622,578 2,464,233 5,129 23.64 De 1.4 A 

4 Etapa 
de Baja y  
de 17.5 a 
19 Etapa 
de Alta 

NA 1970 Operando 
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Plataformas marinas 

Nombre 
Coordenadas 
Geográficas Tipo Número de 

conductores 
Tirante de 
agua (m) 

Año de 
construcción Estado 

Latitud N Longitud W 

Arenque "A" 654,104 2,459,536 Octópodo 12 55 1969 Operando 

Arenque "B" 652,683 2,464,612 Octópodo 12 55 1970 Operando 

Arenque "C" 651,249 2,461,854 Octópodo 12 55 1976 Operando 

Lobina 656,418 2,452,140 Trípode 4 55 2002 Operando 

 

2. Transferencia de activos 

De conformidad entre las Partes, durante la transición o su extensión indicadas en 
las Cláusulas 5.1 ó 5.2, PEP transferirá al Contratista aquellos activos que acuerden 
las Partes de los indicados en el numeral 1 de este Anexo 4 en un solo evento, 
siempre y cuando el Contratista esté en posibilidades de asumir la totalidad de la 
ejecución de los Servicios para la entrega de los Hidrocarburos Netos en los Puntos 
de Medición donde PEP los recibirá y medirá de conformidad con la Cláusula 12 y el 
Anexo 8. 

3. Producción base 

La producción base indicada en el numeral 3 de este Anexo 4 representa la 
producción de Crudo y la producción de Gas existente en el Área de Contractual para 
los fines de la Remuneración descrita en la Cláusula 16 y Anexo 3, de conformidad 
con lo siguiente: 
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Anexo 5 

Comunicación de Continuación 
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[Papel membretado del Contratista] 

México, D.F., a [__] de [_______] de 20__ 

PEP 
____________ 
___________ 

Ref: Comunicación de Continuación 

Área Contractual Arenque 

Hacemos referencia al Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción 
de Hidrocarburos número [__________], celebrado entre Pemex Exploración y Producción 
(―PEP‖) y [denominación del Contratista] (el ―Contratista‖) de fecha [__] de [_____] de 
[____], en relación con el Área Contractual Arenque (el ―Contrato‖). 

Con la presente notificamos a PEP, de conformidad con la Cláusula 6.4 del Contrato, 
nuestro deseo de continuar con los Servicios en el Área Contractual al término del Periodo 
Inicial. Entendemos que con la emisión y entrega a PEP de esta comunicación 
quedaremos obligados a continuar con los Servicios para el Periodo de Desarrollo, en los 
términos previstos en el Contrato. 

Dentro de los siguientes noventa (90) días, estaremos presentando para su revisión y 
comentarios nuestra propuesta de Plan de Desarrollo para el Área Contractual, así como 
nuestras propuestas del Programa de Trabajo y Presupuesto para el primer año del 
Periodo de Desarrollo. 

Atentamente, 
[Denominación del Contratista] 

__________________________ 
Por: 

Apoderado Legal 
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Procedimientos de Registro Financiero 
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Procedimientos de Registro Financiero 

La finalidad de este Anexo 6 es establecer los procedimientos, informes y demás 
elementos necesarios para la gestión y control de los Gastos conforme al Contrato. Los 
términos de este Anexo 6 no tendrán relación ni serán aplicables a los registros 
financieros, presupuestales, de financiamientos y contables de Petróleos Mexicanos o 
PEP, los cuales se llevarán en los términos de las Leyes Aplicables. 

1. Previsiones generales 

1.1. Este Anexo 6 tiene por objeto definir la manera en que los Gastos Elegibles 
serán (i) presupuestados y registrados, (ii) reportados a PEP, (iii) verificados 
y aprobados por PEP, y (iv) considerados como Gastos Recuperables. 

1.2. Salvo estipulación en contrario contenida en el presente Anexo 6, (i) las 
definiciones contenidas en el Contrato se aplican también a estos 
Procedimientos de Registro Financiero con el mismo significado, (ii) todas las 
referencias a numerales son referencias a los numerales de este Anexo y (iii) 
todas las referencias a Cláusulas son referencias a cláusulas del Contrato. 

1.3. No se registrará en la Cuenta Operativa Gasto Elegible alguno a menos que 
de él se derive un beneficio para los Servicios en el Área Contractual. Los 
Gastos de los que no se derive tal beneficio serán absorbidos por el 
Contratista. 

1.4. El Contratista deberá adoptar e implementar mecanismos adecuados de 
control de gastos y realizar sus mejores esfuerzos para obtener las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad y disponibilidad de los Materiales, 
obras y servicios necesarios para los Servicios. 

1.5. El Contratista proporcionará los fondos necesarios para el pago de los 
Gastos Elegibles incurridos conforme los Presupuestos aprobados por PEP. 

1.6. Los Gastos Elegibles no considerarán, bajo concepto alguno, incluyendo las 
transacciones entre Compañías Relacionadas, elementos de utilidad del 
Contratista; esto es, serán considerados sobre una base sin utilidad y sin 
pérdida. 

1.7. Para considerarse Gastos Elegibles, los Gastos realizados a través de o 
directamente con Compañías Relacionadas deberán realizarse a precios 
como si tales transacciones se realizaran con terceros. Los Gastos 
realizados con Compañías Relacionadas deberán estar sustentados por 
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estudios de precios de transferencia, con base en los lineamientos emitidos 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y por las 
autoridades fiscalizadoras en México, por lo que es obligación del Contratista 
producir la información que requieran dichas autoridades a fin de auditar 
tales cuentas y registros. 

1.8. Todos los pagos se realizarán por PEP al Contratista conforme a lo 
estipulado en la Cláusula 16. 

2. Registro de Gastos Recuperables 

Este numeral tiene por objeto definir los conceptos de Gasto que podrán 
considerarse Gastos Elegibles y, en su caso, como Gastos Recuperables, y su 
revisión deberá ser congruente con las Aprobaciones para Gasto (APG), Programas 
de Trabajo y Presupuestos. 

2.1. Solamente los Gastos Elegibles podrán ser considerados Gastos 
Recuperables. 

2.2. Los Gastos Elegibles serán considerados en un rubro y en ningún caso, se 
considerarán más de una vez los Gastos que, por el mismo concepto, se 
dupliquen por contemplarse en dos o más rubros del numeral 2.3. 

2.3. Constituirán Gastos Elegibles los Gastos razonablemente incurridos por el 
Contratista en la realización de los Servicios en cualquiera de los siguientes 
rubros: 
a) Uso superficial. Todos los Gastos directos atribuibles al pago a 

propietarios por la adquisición, acceso, uso u ocupación superficial de 
terrenos requeridos para la ejecución de los Servicios. 

b) Personal. El Gasto observado y razonable por personal contratado por 
el Contratista o Compañías Relacionadas, siempre que estén dedicados 
a los Servicios y únicamente por el periodo en que efectivamente estén 
dedicados a los mismos. Estos Gastos podrían incluir: 
i. Salarios, bonos, prestaciones y cualquier otra remuneración 

pagados a los empleados, sean dichos empleados técnicos o de 
apoyo ―legal, contabilidad, tesorería, recursos humanos, 
informática y telecomunicaciones, servicios generales, entre 
otros. 

ii. Gastos relativos a la seguridad social conforme a las Leyes 
Aplicables o, en su caso, la legislación correspondiente. 

iii. Gastos por concepto de seguros de vida de grupo. 
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iv. Gastos por concepto de vivienda, enfermedades, tiempo extra, 
días de descanso y vacaciones conforme a las Leyes Aplicables 
o, en su caso, la legislación correspondiente. 

v. Cualquier otro Gasto relacionado con el personal del Contratista 
según requerimientos de las Leyes Aplicables o, en su caso, la 
legislación correspondiente. 

vi. Gastos relacionados con la capacitación del personal. 
vii. Gastos de transporte del personal necesario para la ejecución de 

los Servicios. 
viii. Movilización y desmovilización del personal. Los Gastos 

observados y razonables de movilización y desmovilización de 
los empleados y de sus familias inmediatas (limitado a cónyuge e 
hijos que dependan económicamente), así como su menaje de 
casa al lugar donde lo requieran los Servicios. Los Gastos de 
desmovilización de personal, familiares y menaje movilizados del 
lugar donde se realicen los Servicios a un país distinto al país de 
origen no constituirán Gastos Elegibles. El Contratista se 
asegurará que los Gastos de movilización y desmovilización sean 
equitativamente distribuidos entre todas las actividades que se 
hayan beneficiado del personal en cuestión. 

En caso de que el personal del Contratista sólo dedique una porción de 
su tiempo a los Servicios del Área Contractual, sólo esa porción 
prorrateada de los salarios correspondientes, o jornales, u otros Gastos 
descritos en este inciso serán cargados y las bases de dichas 
asignaciones prorrateadas deberán ser especificadas. El Contratista 
mantendrá los registros necesarios para permitir dicho prorrateo, 
incluidas las planillas de control de horas de trabajos ejecutados. 

No obstante, lo previsto en este inciso solamente aplicará a personal 
técnico especializado y no podrá referirse a Gastos administrativos 
(overhead). 

c) Por servicios. Los Gastos por servicios (diferentes a bienes materiales) 
para el beneficio directo de los Servicios, incluyendo servicios legales, 
contables, computacionales, científicos o técnicos, de ingeniería, 
laboratorio de análisis, interpretación geofísica y geológica, supervisión 
de perforación, procesamiento de datos, estudios de yacimiento, 
obligaciones de desarrollo sustentable, entre otros. Estos Gastos serán 
los relacionados con: 
i. Servicios del Contratista. El Gasto por servicios relativos a los 

Servicios prestados por el Contratista o las Compañías 
Relacionadas será registrado en la Cuenta Operativa, por el 
monto efectivamente incurrido por el Contratista o la Compañía 
Relacionada. 
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ii. Servicios de Subcontratistas. El Gasto relacionado con servicios 
de cualquier naturaleza prestados por Subcontratistas será 
registrado en la Cuenta Operativa como el monto efectivamente 
pagado por el Contratista. 

Los Gastos por Servicios de Exploración incluyen la adquisición de 
información geológica, la adquisición de información sísmica 
(bidimensional, tridimensional, AVO, wide assimut, etc.), el procesado 
de la información sísmica, la interpretación de la información sísmica, 
estudios geológicos y geofísicos y la perforación y terminación de pozos 
exploratorios. Se considerarán pozos exploratorios aquellos que sean 
perforados con el objetivo de incorporar reservas de nuevos 
yacimientos o Campos más someros o más profundos no penetrados; o 
bien, los pozos perforados en estructuras diferentes de los Campos 
desarrollados o en desarrollo, tal como los límites de dichos Campos 
son conocidos con base en el reporte anual de reservas vigente en el 
momento de iniciarse la perforación de los mismos. 

d) Materiales. Los Gastos por concepto de los Materiales comprados por 
el Contratista a un tercero para su uso en los Servicios. 
i. Compra, arrendamiento, construcción o instalación de Materiales, 

incluyendo los relativos a las Instalaciones Principales y a las 
Instalaciones de Entrega. La valoración de los Materiales 
comprados, construidos, instalados o alquilados por el 
Contratista para la utilización en los Servicios incluirá el precio 
del Material comprado, o construido, o la tarifa de servicio, según 
factura, más los Gastos por flete entre el local de suministro y el 
local de embarque; tasas portuarias; aranceles y demás 
derechos aduaneros, honorarios de agentes aduanales; flete 
hasta el lugar de destino; seguros; impuestos a la importación; 
legalización; inspección y otros relativos al costo del Material, así 
como las operaciones de manipulación y traslado a los 
almacenes o sitios de operación. 

ii. Materiales nuevos. Los Materiales que nunca hayan sido 
utilizados serán considerados según el precio de factura. 

iii. Materiales usados. Los Materiales que se encuentren en buenas 
condiciones y puedan utilizarse para su función original sin tener 
que ser reacondicionados, tendrán un precio máximo del 
cincuenta por ciento (50%) del precio del Material nuevo 
equivalente disponible en el mercado. 

iv. Otros Materiales usados. Los Materiales usados que puedan 
utilizarse para su función original después de ser reparados y 
reacondicionados, tendrán un precio máximo del veinticinco por 
ciento (25%) del precio del Material nuevo equivalente disponible 
en el mercado. 
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Tratándose de las Instalaciones Principales y las Instalaciones de 
Entrega, el Contratista no podrá arrendar los Materiales y deberá 
adquirir Materiales nuevos, salvo que cuente con la autorización previa 
y por escrito de PEP. 

e) Gastos de operación y mantenimiento. Los Gastos de operación y 
mantenimiento de las Instalaciones Principales, las Instalaciones de 
Entrega y los asociados a Materiales utilizados en la prestación de los 
Servicios. Estos podrán incluir: 
i. Gastos de operación, mantenimiento y reparación de las 

Instalaciones Principales (incluyendo de los Pozos de producción 
e inyección), de las Instalaciones de Entrega y de otros 
Materiales utilizados en la prestación de los Servicios, así como 
todos los Materiales, consumibles, productos, refacciones, 
tuberías, sistemas de servicios generales, lubricantes, 
instalaciones, así como la creación y variación del inventario de 
Materiales. 

ii. Los Gastos relacionados con la planeación, producción, control, 
medición y transporte del flujo de Hidrocarburos, así como el 
acondicionamiento, almacenamiento y traslado de los 
Hidrocarburos desde los Pozos productores hasta los Puntos de 
Medición. 

iii. Los Gastos de operación y mantenimiento de equipos, bases 
operativas y oficinas utilizados en la prestación de los Servicios. 

f) Almacenes. Cualquier Gasto por almacenes en México para preservar 
los Materiales y otros artículos relacionados con los Servicios; todos los 
Materiales deberán ser almacenados e inventariados de forma 
separada a los almacenes e inventarios del Contratista. Asimismo, el 
Gasto por arrendamiento o servicios de puertos, embarcaciones, 
vehículos, equipo motorizado, aeronaves, muebles, herramientas, entre 
otros, utilizados en los Servicios. 

g) Ambientales y de seguridad. Gastos incurridos por el Contratista, 
respecto de los Servicios, con la finalidad de evitar la contaminación y el 
deterioro del medio ambiente, y de garantizar la seguridad y la 
protección de las Personas e instalaciones. 

h) Depósitos a la Cuenta de Abandono, en términos de la Cláusula 18. 
i) Seguros. Las primas de las pólizas de seguro de los Servicios, siempre 

que la obtención de las pólizas sea usual conforme a la Experiencia y 
Prácticas Prudentes de la Industria o sea requerida conforme al 
Contrato. No podrá duplicarse con las primas de las pólizas que tenga 
contratadas PEP. 

j) Daños. Gastos necesarios para reemplazar o reparar Materiales 
dañados o destruidos como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, 
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en la medida en que dichos daños y pérdidas no sean recuperados por 
las pólizas de seguros. El Contratista deberá enviar a PEP 
comunicación por escrito del monto de los daños y pérdidas que 
excedan cien mil Dólares (USD$100,000.00). 

k) Administrativos. Los Gastos administrativos incurridos por el Contratista 
en México para la prestación de los Servicios, así como los Gastos que 
se deriven del uso de las instalaciones de apoyo para los Servicios, 
entre los que se incluyen: 
i. la compra, arrendamiento o construcción de los almacenes, 

vehículos automotrices, oficinas administrativas, campamentos, 
estaciones contraincendio y de seguridad, talleres, plantas de 
tratamiento de aguas residuales, plantas eléctricas, sistemas de 
comunicaciones, alojamiento, instalaciones y muebles 
comunales, herramientas y equipos utilizados en los Servicios; 

ii. todos los Gastos de dirección, administrativos (alquiler, muebles, 
comunicaciones, energía, mantenimiento y seguridad) y 
generales incurridos en México en las oficinas principales del 
Contratista y en el Área Contractual, incluyendo los de 
supervisión, contabilidad y los servicios relacionados con los 
empleados de los Servicios; y 

iii. los Gastos de las auditorías requeridas conforme al presente 
Contrato respecto de los Servicios. 

Estos Gastos deberán ubicarse en Gastos de Exploración, de 
Desarrollo, o de Producción, según se definen en el numeral 4.7 de este 
Anexo 6. 

l) Capacitación y transferencia de tecnología. Los Gastos incurridos por el 
Contratista en la organización y conducción de actividades de 
capacitación respecto a los Servicios, así como en la planeación, 
diseño, construcción y operación de instalaciones de capacitación en 
México, incluyendo todo el equipo de computación y software asociado. 

m) Regalías y cuotas de licencia. Los Gastos incurridos por el Contratista 
con respecto a cualquier tecnología otorgada en licencia en relación con 
la ejecución de los Servicios. 

n) Comunicación. Los Gastos por adquirir, arrendar e instalar sistemas de 
comunicación para ser usadas en los Servicios, incluyendo 
instalaciones de radio, microondas y satelitales. 

2.4. Los Gastos que estén dentro de cualquiera de los siguientes conceptos o 
supuestos no serán considerados Gastos Recuperables: 
a) Cualquier Gasto distinto a los Gastos Elegibles. 
b) Cualquier Gasto antes de la Fecha Efectiva o después de la terminación 

del Contrato. 
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c) Cualquier Gasto en relación con la Convocatoria, la negociación o 
licitación del Contrato, incluyendo los honorarios de abogados, 
asesorías, comisiones, gastos de cierre y cualquier otro Gasto asociado 
con la transacción. 

d) Cualquier impuesto, incluyendo el impuesto al valor agregado, a cargo 
del Contratista o de cualquier tercero, de cualquier naturaleza pagadero 
a cualquier autoridad gubernamental, excepto por impuestos de 
importación a México o arancel mexicano. 

e) Cualquier Gasto de financiamiento incurrido en relación con este 
Contrato independientemente del tipo o vehículo financiero utilizado, 
incluyendo, sin limitación, los intereses pagados bajo cualquier 
arrendamiento financiero. 

f) Cualquier pérdida relacionada con coberturas o derivados. 
g) Cualquier Gasto que no sea congruente con los acuerdos relevantes 

entre el Contratista y sus Subcontratistas. 
h) Salvo en el caso previsto en la Cláusula 14.6 del Contrato, cualquier 

Gasto incurrido en Instalaciones Después de los Puntos de Medición 
relacionados con los Servicios de este Contrato. 

i) De conformidad con el numeral 3.3, cualquier Gasto de actividades no 
descritas en un Programa de Trabajo aprobado por PEP, no 
comprendido dentro de las actividades acordadas en la transición, o 
actividades no incluidas en un Presupuesto aprobado por PEP, excepto 
situaciones de emergencia que requieran de acción inmediata, siempre 
que éstas (x) hubieren sido informadas inmediatamente a PEP 
conforme al Contrato, (y) no hubieren sido causadas por dolo o 
negligencia del Contratista, sus Compañías Relacionadas o sus 
Subcontratistas, y (z) PEP hubiere posteriormente aprobado el Gasto 
de dichas acciones. 

j) Cualquier Gasto incurrido por el Contratista, una Compañía 
Relacionada o un Subcontratista en incumplimiento del Contrato, o 
como una consecuencia directa o indirecta de un incumplimiento del 
Contrato. 

k) Cualquier Gasto incurrido en la organización y administración de 
cualquier sociedad, joint venture u otro arreglo entre las Empresas 
Participantes. 

l) Cualquier Gasto que resulte de la negligencia, conducta fraudulenta, 
dolosa, mala fe o dolo del Contratista, una Compañía Relacionada o un 
Subcontratista, en la realización de los Servicios. 

m) Cualquier Gasto incurrido por un incumplimiento o que resulte de un 
incumplimiento de la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria o 
de las Leyes Aplicables. 
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n) El excedente de cualquier Gasto incurrido por una Compañía 
Relacionada, considerando lo estipulado en el subinciso i) del inciso c) 
del numeral 2.3. 

o) El excedente de cualquier Gasto incurrido por el Contratista en caso de 
que proporcione directamente el Servicio o suministre los Materiales, 
considerando lo estipulado en el subinciso i) del inciso c) del numeral 
2.3. 

p) El Gasto administrativo (overhead): (x) que exceda el cero punto cinco 
por ciento (0.5%) del Presupuesto aprobado, de acuerdo con el punto 
xii del inciso f) del numeral 6.2; o (y) que haya sido incurrido en relación 
con actividades distintas a la prestación de los Servicios en el Área 
Contractual. 

q) Cualquier Gasto de pólizas de seguro pagado a cualquier Compañía 
Relacionada de las Empresas Participantes, salvo que cuente con la 
autorización previa y por escrito de PEP, o cualquier reserva o Gasto de 
aseguramiento de las Empresas Participantes. Cualquier Gasto por 
concepto de deducibles, reaseguros y Gastos asociados a los mismos. 

r) Cualquier Gasto por cualquier pérdida que hubiera podido ser 
asegurable o que no hubiera sido pagado por fallas en el reclamo del 
seguro. 

s) Cualquier sobrecosto, prima o bono pagado por cualquiera de las 
Empresas Participantes a las otras Empresas Participantes o a 
cualquier Compañía Relacionada de las Empresas Participantes con el 
objeto de recuperar derechos de participación de dicha Empresa 
Participante a raíz de la ejecución de un ―proyecto por cuenta propia‖ o 
a ―su solo o exclusivo riesgo‖ de las otras Empresas Participantes, de 
conformidad con los arreglos corporativos y financieros entre las 
Empresas Participantes. 

t) Cualquier Gasto incurrido en relación con o que resulte del 
incumplimiento de las reglas de licitación del Contrato, incluyendo 
cualquier Gasto incurrido en relación con contratos adjudicados en 
incumplimiento de las reglas de licitación previstas bajo el presente 
Contrato. 

u) Cualquier Gasto que no cuente con el respaldo documental 
correspondiente o que no haya sido registrado en la Cuenta Operativa o 
reportado a PEP conforme a estos Procedimientos de Registro 
Financiero. 

v) Cualquier penalidad, multa o sanción impuesta al Contratista por 
cualquier autoridad. 

w) Cualquier donación, aportación o regalo, salvo tratándose de apoyos 
sociales o a la comunidad que cuenten con la aprobación de PEP 
conforme a lo estipulado en la Cláusula 19.8 y en el Anexo 18. 
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x) Cualquier penalidad, daño o perjuicio, multa o sanción que se pague a 
cualquier Subcontratista conforme a cualquier contrato con un 
Subcontratista. 

y) Cualquier Gasto relacionado con procedimientos de resolución de 
controversias bajo el presente Contrato, incluyendo los honorarios de 
cualquier Experto Independiente o Gastos de arbitraje, así como 
cualesquiera honorarios de abogados y asesoría relacionados con tales 
controversias. 

z) Cualquier Gasto relacionado con cualquiera de las Garantías requeridas 
por el Contrato. 

aa) Cualquier Gasto relacionado con planes de incentivos a largo plazo 
para el personal del Contratista. 

bb) Cualquier Gasto relacionado con asesoría legal, fiscal o de cualquier 
tipo no relacionada con la prestación de los Servicios. 

cc) Cualquier Gasto relacionado con la capacitación de personal 
expatriado. 

dd) Cualquier Gasto relacionado con relaciones públicas o gastos de 
representación del Contratista, incluyendo cualquier gasto relacionado 
con cabildeo y promoción o publicidad del Contratista y sus Compañías 
Relacionadas. 

ee) Cualquier Gasto excedente incurrido por el Contratista, respecto al 
establecido en los avalúos bancarios o de instituciones de crédito o a 
los tabuladores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN), para el pago a propietarios por la adquisición, 
acceso, uso u ocupación superficial de terrenos requeridos para la 
ejecución de los Servicios. 

Cualquier referencia en este numeral a Contratista se entenderá hecha, 
además, a cualquier Empresa Participante o Compañía Relacionada. 

3. Programas de Trabajo y Presupuestos 

Este apartado tiene por objeto describir los criterios generales para los Programas de 
Trabajo, Presupuestos y APG.  Las partes acordarán el nivel de especificidad y los 
formatos que se requieran. 

3.1. Los Programas de Trabajo y Presupuestos serán presentados por el 
Contratista y aprobados por PEP conforme a las Cláusulas 10 y 11 del 
Contrato y a estos Procedimientos de Registro Financiero. 

3.2. Todos los Presupuestos deberán ser presentados en Dólares. 
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3.3. El Contratista podrá incurrir en Gastos Elegibles en exceso de la cantidad 
autorizada del Presupuesto, siempre y cuando (A) (i) las actividades 
asociadas con dichos Gastos adicionales estén incluidas en el Programa de 
Trabajo aprobado y (ii) los Gastos adicionales no excedan el cinco por ciento 
(5%) de dicho Presupuesto, o (B) se trate de situaciones de emergencia que 
requieran de acción inmediata, siempre que éstas (x) hubieren sido 
informadas inmediatamente a PEP conforme al presente Contrato, (y) no 
hubieren sido causadas por dolo o negligencia del Contratista, sus 
Subcontratistas o las Compañías Relacionadas, y (z) PEP hubiere 
posteriormente aprobado el Gasto de dichas acciones. 

En caso de que el Contratista anticipe que se excederá del límite arriba 
mencionado, el Contratista deberá presentar a PEP, a la brevedad posible, 
las modificaciones propuestas al Presupuesto aprobado conforme a la 
Cláusula 11.3 del Contrato. 

3.4. El Presupuesto presentado a PEP deberá incluir una estimación de los 
Gastos a incurrirse durante la ejecución del Programa de Trabajo, incluyendo 
una estimación del calendario de dichos gastos, en un formato que permita 
una fácil correlación entre el Programa de Trabajo, el Presupuesto y los 
Gastos efectivamente incurridos. 

3.5. Como parte del Presupuesto y sólo para aquellas actividades que se 
consideren relevantes dentro del mismo, las Partes podrán acordar la 
entrega de APG. 

4. Registro contable, Cuenta Operativa y criterios para conversión de monedas 

4.1. Los registros contables de este Contrato serán preparados por el Contratista, 
en México y en idioma español, conforme a las estipulaciones previstas en el 
Contrato y en estos Procedimientos de Registro Financiero, según los 
principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en México. 

4.2. Todos los Gastos Elegibles relacionados con los Servicios (i) serán 
registrados, sin duplicación, en Dólares en los libros de cuentas y otros 
registros mantenidos por el Contratista (la ―Cuenta Operativa‖) dentro de los 
límites aprobados en los Programas de Trabajo y Presupuestos y (ii) se 
registrarán en sus montos observados en la fecha de la operación comercial 
relevante e incluirán cualquier descuento, facilidad de pago o crédito recibido 
por el Contratista. 

4.3. El Contratista no podrá duplicar Gastos Elegibles que ya hubieren sido 
considerados como parte de algún otro registro o que PEP ya hubiere 
pagado a un Tercero Contratista o un tercero designado bajo los convenios 
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de unificación o instalaciones comunes conforme a la Cláusula 9 del 
Contrato. 

4.4. En caso de ser necesario, los Gastos Elegibles se convertirán a Dólares con 
base en el Tipo de Cambio del Peso. Para efectos de estos Procedimientos 
de Registro Financiero, ―Tipo de Cambio del Peso‖ significa, con respecto a 
cualquier fecha de determinación en cualquier mes, el promedio simple del 
tipo de cambio del mes, con base en la información publicada por el Banco 
de México como tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. 

Cualquier operación realizada en una moneda distinta al peso y al Dólar, 
será convertida a Dólares con base en el tipo de cambio efectivo entre la 
moneda de que se trate y el Dólar. Es la intención de las Partes que ninguna 
de ellas tendrá ni sufrirá ninguna ganancia o pérdida a favor o a costa de la 
otra como resultado del tipo de cambio. El Contratista mantendrá un registro 
del tipo de cambio utilizado en cada operación. 

4.5. El Contratista abrirá y mantendrá registros contables que pueden ser 
identificados por separado, según sea necesario, para registrar de manera 
completa y adecuada cada uno de los Servicios. Todas las cuentas 
mostrarán con claridad cualquier impuesto al valor agregado o similar 
pagado por el Contratista. 

4.6. Los montos registrados en los libros y registros no serán ajustados con 
respecto a la inflación y permanecerán en los libros y registros del Contratista 
con base en los montos históricos. 

4.7. Todos los Gastos incurridos por el Contratista con respecto a los Servicios 
serán registrados en la Cuenta Operativa de acuerdo con la clasificación 
general de Gastos de exploración, Gastos de desarrollo y Gastos de 
producción. 
a) Gastos de exploración. Todos los Gastos incurridos por el Contratista 

para Servicios de Exploración, incluyendo: 
i. estudios y levantamientos topográficos, aéreos, geofísicos, 

geoquímicos y geológicos (incluida su interpretación); 
ii. perforaciones, pruebas de producción y todas las actividades 

asociadas como por ejemplo la extracción de muestras; 
iii. Gastos por mano de obra, Materiales y servicios para la 

perforación y terminación de los Pozos de exploración; 
iv. adquisición y tratamiento de información geológica y geofísica. 

b) Gastos de desarrollo. Todos los Gastos ocasionados por el desarrollo 
de uno o más yacimientos para la producción de Hidrocarburos, 
incluyendo: 
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i. todos los Gastos por perforación y terminación de Pozos, 
incluyendo profundización; 

ii. todos los Gastos para la construcción de vías de acceso u otras 
vías de comunicación que tengan que ver solamente con las 
actividades de desarrollo previstas; 

iii. todos los Gastos para la construcción de plantas e instalaciones 
dedicadas a la producción, tratamiento, almacenamiento y 
transporte de Hidrocarburos, tales como tuberías, equipos para la 
producción y tratamiento de Hidrocarburos, equipos para 
cabezales de Pozo, equipos de extracción del subsuelo, tuberías 
de producción, instalaciones de almacenamiento, terminales, 
varillas de bombeo, bombas, líneas de flujo, sistemas de 
recuperación mejorada, tanques de almacenamiento y otras 
instalaciones relacionadas a tales efectos, incluyendo las 
Instalaciones Principales y las Instalaciones de Entrega; y 

iv. estudios de ingeniería, yacimiento y de diseño para esas 
instalaciones. 

c) Gastos de producción. Todos los Gastos incurridos en la operación y 
mantenimiento de las Instalaciones Principales, Instalaciones de 
Entrega u otros Materiales utilizados en la prestación de los Servicios 
de Producción. 

d) Gastos asociados a un programa de recuperación mejorada. Todos los 
Gastos incurridos por el Contratista en la implementación y ejecución de 
cualquier programa de recuperación mejorada aprobado por PEP. 

4.8. Los ingresos netos de las siguientes transacciones deben acreditarse a la 
Cuenta Operativa: 
a) cualquier reducción, reintegro o reembolso de cualquier Gasto cargado 

a la Cuenta Operativa; 
b) ingresos netos de cualquier seguro o reclamación relacionada con los 

Servicios o cualquier activo cargado a la Cuenta Operativa; 
c) ingresos recibidos de terceros por uso de la propiedad o activos 

cargados a la Cuenta Operativa; 
d) cualquier indemnización recibida por el Contratista (incluyendo 

cualquier monto recibido por concepto de daños y Perjuicios) de los 
proveedores, Subcontratistas o fabricantes o de sus agentes en relación 
con las obras, servicios o suministros, Materiales defectuosos, cuyo 
Gasto haya sido cargado previamente a la Cuenta Operativa; 

e) ingresos por concepto de arrendamientos, reembolsos u otros créditos 
recibidos por el Contratista aplicables a cualquier cargo que se haya 
hecho a la Cuenta Operativa; 
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f) ingresos por ventas de materiales cargados a la Cuenta Operativa, de 
los cuales se ha recibido la cantidad neta; e 

g) ingresos provenientes de derechos de patente, de autor, industriales u 
otros derechos exclusivos. 

4.9. El Contratista mantendrá en México los justificantes primarios originales de 
los Servicios, conforme a la Experiencia y Prácticas Prudentes de la 
Industria, las Leyes Aplicables y lo establecido en los presentes 
Procedimientos de Registro Financiero. 

4.10. Por su parte, a partir de lo establecido en el postulado básico de sustancia 
económica de la Norma de Información Financiera A2 (NIF A2), emitida por 
el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 
Información Financiera, el Contratista registrará el valor contable de los 
activos incluyendo el de las Instalaciones Principales, Instalaciones de 
Entrega y cualquier activo construido bajo el Contrato. 

4.11. Todo ajuste que resulte de revisiones por cualquiera de las Partes, deberá 
registrarse inmediatamente en la Cuenta Operativa. 

5. Informes 

5.1. Para garantizar el control eficiente de los Gastos Elegibles, el Contratista 
establecerá un sistema informático de elaboración de reportes contables que 
reúna las características previstas en el numeral 6 de este Anexo 6, a más 
tardar dentro de los sesenta (60) días siguientes a la Fecha Efectiva. Dicho 
sistema de elaboración de reportes contables podrá ser modificado por PEP 
ocasionalmente. Toda la información relevante relativa a los Gastos Elegibles 
deberá ser reportada electrónicamente a PEP siguiendo dicho sistema de 
elaboración de reportes y lo establecido en estos Procedimientos de Registro 
Financiero. 

5.2. Todos los informes contables se integrarán con fecha de corte al día veinte 
(20) de cada mes y recogerán la información correspondiente a los Gastos 
Elegibles a esa fecha. 

5.3. Dentro de los seis (6) días siguientes a la finalización de cualquier mes, el 
Contratista deberá entregar a PEP los siguientes informes relativos al mes en 
cuestión: 
a) Un informe de Gastos Elegibles que incluirá un reporte respecto a: 

i. Gastos Elegibles incurridos en los Servicios según el numeral 5.2 
y acumulado, conforme a estos Procedimientos de Registro 
Financiero; 
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ii. Explicaciones sobre cualquier variación entre el Presupuesto 
aprobado y los Gastos Elegibles para el periodo relevante y 
acumulado; 

iii. Un informe que indique cualquier cargo o crédito inusual a la 
Cuenta Operativa, incluyendo un informe de cualquier monto que 
deba ser acreditado a la Cuenta Operativa; y 

iv. El último pronóstico de Gastos Elegibles hasta el final del año 
corriente. 

b) Un informe actualizado del estado de la Cuenta Operativa. 
c) Cualquier otra información relevante para el Procedimiento de Registro 

Financiero y para la adecuada rendición de cuentas. 

6. Sistemas de reportes contables 

6.1. El Contratista deberá contar con un sistema informático para registro de las 
operaciones financieras y de la ejecución de los Servicios y de la producción, 
al que PEP tendrá acceso. Adicionalmente, el hardware y software deberán 
contar con interfaces a los sistemas de PEP en lo aplicable, generar reportes 
y contar con la funcionalidad de adaptar nuevos requerimientos. El sistema 
informático deberá ser diseñado y estructurado de manera tal que facilite el 
análisis comparativo y la extracción de información hacia los sistemas 
institucionales de PEP y las autoridades gubernamentales, incluyendo de 
manera enunciativa más no limitativa: 
a) capacidad, flexibilidad y efectividad en la generación de reportes; 
b) comparaciones periódicas; 
c) comparaciones de Presupuesto ejercido contra programado; 
d) ejercicio del Gasto por categoría de Gasto; 
e) categorización de Gastos por ubicación, asignación, proyecto y 

autorización del ejercicio del Gasto; 
f) conversiones cambiarias, pérdidas y ganancias cambiarias y 

reevaluación de pasivos; 
g) categorías múltiples de entrada de datos, tales como facturas de 

cuentas por pagar, erogaciones en efectivo, facturas de cuentas por 
cobrar, recibos de efectivo, registros, transferencias de materiales, 
devolución de facturas, cancelación de cheques, ajustes, inventarios, y 
asignación de Gastos administrativos, entre otros; 

h) capacidades de manejo de efectivo y análisis de obsolescencia; 
i) capacidad de administración de cuentas por pagar; y 



Modelo de Contrato, Arenque 
Junio 8 de 2012 

Versión final 

15 

j) mecanismos efectivos de auditoría de transacciones, incluyendo el 
acceso a todos los cargos usados como base para cada asignación de 
Gastos, en particular, Gastos Recuperables y no recuperables, tal como 
se definen en este Anexo 6. 

El sistema informático estará diseñado para contar con información 
financiera de Gastos y créditos, así como de producción y su valuación; 
adicionalmente, deberá contar con la capacidad de registrar otra información 
cuantitativa no financiera que se requiera para la adecuada administración 
del Contrato. 

6.2. El esquema de cuentas y la taxonomía de Gastos deberán contener como 
mínimo la clasificación establecida en los numerales 2.3, 4.7 y 6.4 de este 
Anexo 6, y su estructura se deberá fundamentar en los siguientes principios y 
estándares mínimos: 
a) la información deberá ser capturada por centro individual de Gastos, 

siendo éste el máximo nivel de desagregación de captura de datos, 
típicamente a nivel Pozo, instalación u oficina individual; 

b) los centros individuales de Gastos serán agrupados bajo una estructura 
jerárquica y lógica, por Campo y Área Contractual; 

c) el esquema de cuentas y la taxonomía de transacciones debe 
ordenarse de manera que pueda identificarse el origen –en cuanto a 
país y proveedor― del equipo, Materiales y servicios; 

d) la estructura del esquema de cuentas debe permitir y facilitar el análisis 
y la generación de reportes requeridos y contemplados en el Contrato; 

e) la estructura del esquema de cuentas debe permitir el análisis y la 
categorización de recibos y Gastos, con el fin de extraer información 
estadística o de cualquier naturaleza; y 

f) la estructura del esquema de cuentas debe permitir la categorización de 
Gastos e ingresos por actividad, incluyendo de manera enunciativa mas 
no limitativa, Gastos: 
i. por transporte aéreo, servicios geológicos, geoquímicos, 

geofísicos y de otros estudios, entre ellos, la sísmica; 
ii. de perforación; 
iii. de recolección; 
iv. de producción; 
v. de transporte y procesamiento; 
vi. por manejo de aguas, incluyendo costos de tratamiento de agua 

marina; 
vii. de manejo y transmisión de Gas; 
viii. de mantenimiento de Pozos; 
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ix. de mantenimiento, reparación y rehabilitación; 
x. de desarrollo de infraestructura (caminos, pistas de aterrizaje, 

etc.); 
xi. de instalaciones de apoyo; 
xii. administrativos (overhead); 
xiii. de abandono y suspensión; 
xiv. de procesamiento por terceras partes; 
xv. ambientales, de salud y seguridad; 
xvi. de capacitación; 
xvii. de investigación y desarrollo; 
xviii. de transferencia de tecnología; y 
xix. tarifas de transporte y proceso hasta el Punto de Medición. 

g) El esquema de cuentas debe contener un listado de todos los activos 
empleados durante la ejecución de los Servicios, basado en la siguiente 
clasificación: 
i. Activos registrados contablemente bajo el postulado de sustancia 

económica de la NIF A2 y que pasarán a PEP; 
ii. Activos propiedad del Contratista; y 
iii. Activos que, con la aprobación de PEP, están bajo 

arrendamiento. 

El esquema de cuentas y la taxonomía de Gastos podrán ser modificados 
por las Partes, de así ser necesario o por requerirse por las Leyes Aplicables. 

6.3. El sistema electrónico de manejo de la información deberá proveer un 
sistema de claves de acceso para PEP. 

El sistema informático debe asegurar transferencias periódicas de 
información de manera automática, que será requerida por PEP para sus 
propios sistemas informáticos. 

6.4. Clasificación para Crudo y Gas 
a) Con el fin de proveer de información estadística, los Gastos también 

deberán asignarse a: 
i. Crudo cuando los Gastos y recibos se relacionen exclusivamente 

con operaciones de Crudo; 
ii. Gas cuando los Gastos y recibos se relacionen exclusivamente 

con operaciones de Gas; 
iii. Conjuntamente Crudo y Gas cuando los Gastos y recibos se 

relacionen con operaciones de Crudo y Gas; y 
iv. Gastos que no puedan ser asignados a Crudo, Gas o 

conjuntamente a Crudo y Gas. 
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b) Los recibos y Gastos bajo los incisos (iii) y (iv) del inciso a) anterior, 
recibidos o incurridos previamente al inicio de la producción deben ser 
asignados a Crudo y/o de Gas, con base en las reservas probadas 
contabilizadas en Barriles de Crudo equivalente, usando la conversión 
que para estos efectos se acuerde en los Programas de Trabajo. En los 
meses subsecuentes, los recibos y Gastos deben ser asignados con 
base en las reservas probadas en Barriles de Crudo equivalente, 
ajustando estas estimaciones cuando sea necesario. PEP puede instruir 
de manera escrita al Contratista un cambio en el procedimiento de 
asignación de Gastos y recibos, cuando esto se las circunstancias lo 
justifiquen. 

7. Auditorías 

7.1. La Cuenta Operativa y los Gastos Elegibles, así como los registros y 
originales de los justificantes primarios relacionados con la Cuenta Operativa 
y los Gastos Elegibles, podrán ser auditados anualmente por un auditor 
independiente externo aprobado por PEP. Dicha auditoría deberá conducirse 
dentro de los seis (6) meses siguientes a finalizar cualquier año y deberá 
cubrir todo lo relativo al Contrato. 

7.2. Los auditores podrán solicitar información al Contratista antes del inicio de la 
auditoría. Dentro de los siguientes treinta (30) días de dicha solicitud, el 
Contratista deberá proveer la información solicitada en un formato electrónico 
o copia física de los documentos, en caso que el formato electrónico no esté 
disponible. 

7.3. Durante el transcurso de la auditoría, el auditor independiente podrá verificar 
y examinar todos los cargos y créditos del Contratista relacionados con los 
Gastos Elegibles, incluidos los libros de contabilidad, asiento contable, 
inventarios, facturas y cualquier otro documento necesario para la auditoría y 
verificación los cargos y créditos. Además, los auditores tendrán derecho a 
visitar e inspeccionar, en relación con la auditoría y en momentos 
razonables, todos los lugares, plantas, instalaciones, almacenes y oficinas 
del Contratista que prestaron Servicios de conformidad con los términos del 
Contrato. 

7.4. El Contratista deberá esforzarse por producir la información de sus 
Compañías Relacionadas necesaria para dar soporte a los cargos de dichas 
Compañías Relacionadas en la Cuenta Operativa. El Contratista deberá 
obligar a sus Compañías Relacionadas a permitir que los auditores auditen 
los libros contables y registros de las Compañías Relacionadas en relación 
con los cargos hechos por las Compañías Relacionadas en la Cuenta 
Operativa. Dicha auditoría deberá llevarse a cabo en la misma forma que la 
auditoría de los libros contables y registros del Contratista. 
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7.5. Todo ajuste que resulte de la auditoría deberá registrarse inmediatamente en 
la Cuenta Operativa. 

7.6. No obstante lo anterior, PEP tendrá derecho a realizar, a su costo, 
directamente o a través de terceros, auditorías adicionales de la Cuenta 
Operativa y de los Gastos Elegibles, así como de los registros y originales de 
los justificantes primarios relacionados con dicha Cuenta Operativa y los 
Gastos Elegibles, en el curso de cualquier año o parte del mismo, dentro del 
periodo de treinta y seis (36) meses contados a partir del último día de dicho 
año. Para ello, PEP tendrá los mismos derechos del auditor independiente 
conforme a este numeral 8. PEP hará un esfuerzo razonable para preparar 
un informe por escrito al Contratista que incluya todos los reclamos, con los 
documentos de soporte, que resulten de dicha auditoría junto con los 
comentarios pertinentes a la operación de la Cuenta Operativa y los 
registros. El Contratista deberá responder a dicho informe por escrito a la 
brevedad posible pero en ningún caso después de sesenta (60) días de 
recibir dicho informe. En caso de que PEP considere que el informe o la 
respuesta del mismo requiere de mayor investigación con respecto a 
cualquier concepto incluido en el mismo, PEP tendrá el derecho de realizar 
dicha investigación no obstante que el periodo de treinta y seis (36) meses 
haya expirado. Todos los ajustes que resulten de estas auditorías deberán 
registrarse en la Cuenta Operativa, y en su caso, PEP hará la modificación 
que corresponda de los Certificados de Gastos Recuperables. El Contratista 
estará obligado a proporcionar a PEP y a los auditores asistencia razonable y 
soporte logístico sin cargo alguno, en el entendido de que el Contratista 
deberá reembolsar a PEP el costo de cualquiera de estas auditorías, si 
derivado de éstas habría que hacer un ajuste a la Cuenta Operativa o a los 
Gastos Elegibles por un porcentaje superior a cero punto cinco por ciento 
(0.5%) del Presupuesto del año. Cualquier discrepancia no resuelta por las 
Partes deberá resolverse de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 25 
del Contrato. Una vez resuelta la controversia, se procederá a modificar la 
Cuenta Operativa y los Certificados de Gastos Recuperables y ajustar 
cualquier registro, según corresponda, de acuerdo con la resolución. En caso 
de que PEP haya realizado algún pago en exceso, PEP podrá descontar la 
Remuneración del Contratista o ejecutar la Garantía de Cumplimiento en los 
montos del pago en exceso. 

7.7. Lo anterior es sin perjuicio de cualquier auditoría iniciada y conducida por 
cualquier autoridad gubernamental mexicana competente de conformidad 
con los términos previstos por las Leyes Aplicables. El Contratista deberá 
cooperar plenamente con la realización de estas auditorías y las Partes 
realizarán las modificaciones que correspondan tanto a la Cuenta Operativa 
como a los Certificados de Gastos Recuperables que resulten de las mismas. 

7.8. Cualquier auditoría deberá considerar la congruencia de los Gastos 
Recuperables respecto a la Tarifa de Servicios de Producción en el contexto 
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del Anexo 3, para evitar la incorporación de utilidades del Contratista a los 
Gastos Recuperables, en el entendido que tal incorporación se considerará 
como entrega de información falsa. 

8. Certificado de Gastos Recuperables 

8.1. El Contratista tendrá el derecho de recuperar el porcentaje de los Gastos 
Recuperables previsto en el Anexo 3.  

8.2. PEP emitirá un certificado que establezca los Gastos Recuperables (el 
―Certificado de Gastos Recuperables‖) dentro del periodo establecido para la 
autorización del pago, de acuerdo con lo señalado en la Cláusula 16.4 del 
Contrato. 

8.3. La emisión de los Certificados de Gastos Recuperables o el pago de 
cualquier Remuneración es sin perjuicio del derecho de PEP de disputar, 
protestar o cuestionar la procedencia y exactitud de cualquier Gasto Elegible, 
saldo de la Cuenta Operativa, informes del Contratista o los informes del 
auditor independiente, en los términos previstos en el numeral 7 de este 
Anexo 6. 

8.4. Los Certificado de Gastos Recuperables serán congruentes con los 
Programas de Trabajo,  Presupuestos y las APG.   

9. Inventarios 

9.1. El Contratista deberá llevar un registro de todos los Materiales que indique su 
valor y localización. Mensualmente, el Contratista deberá proporcionar un 
reporte del registro de inventarios que contenga: (i) la descripción y códigos 
de todos los Materiales; (ii) el monto cargado a las cuentas por cada Material; 
y (iii) el mes en el que cada Material fue cargado a las cuentas. En la medida 
de lo posible, todos los Materiales deberán poder ser identificados por 
inspección simple con sus respectivos códigos, los cuales deberán estar 
especificados en manuales a ser preparados por el Contratista. Cualquier 
ingreso por la disposición de cualquier Material deberá ser acreditado a la 
Cuenta Operativa. 

9.2. Por lo menos una vez cada año y a la terminación del presente Contrato, el 
Contratista deberá llevar a cabo un inventario físico de todos los Materiales. 
El Contratista deberá enviar notificación por escrito a PEP de la fecha en que 
iniciará dicho inventario con por lo menos treinta (30) días de anticipación. Si 
así lo desea, PEP podrá estar presente mientras se lleva a cabo el inventario 
físico. El Contratista deberá hacer las conciliaciones correspondientes al 
registro de los Materiales que resulten del inventario físico. 
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10. Ley Aplicable y solución de controversias 

Ley Aplicable. Estos procedimientos se regirán e interpretarán de acuerdo con las 
Leyes de México, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 25.1. 

Todas las controversias, disputas, reclamaciones o conflictos que surjan de, estén 
vinculadas o conectadas con, o tengan relación con los Procedimientos de Registro 
Financiero, su interpretación, ejecución y/o cumplimiento, deberán ser resueltas 
exclusivamente en los términos estipulados en la Cláusula 25. 
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Programa Mínimo Inicial y Obligación Mínima de Trabajo 

I. Periodo Inicial 

1.  Programa Mínimo Inicial. El Programa Mínimo Inicial a ser implantado durante 
el Periodo Inicial, tendrá un valor de cincuenta millones cuatrocientos treinta y 
seis mil sesenta y ocho Dólares (USD$50,436,068.00). 
Los Servicios se llevarán a cabo de conformidad con lo previsto en la Cláusula 
6.1 y podrán incluir actividades tales como pruebas tecnológicas, prácticas 
operáticas, adquisición e interpretación de información sísmica, perforación de 
pozos, construcción de instalaciones superficiales, entre otras, por lo que queda 
entendido que tales actividades son de carácter enunciativo y no limitativo, de 
forma tal que, tomando en consideración las Cláusulas 2.2, 16.2 y 16.3 del 
Contrato, el Contratista podrá agregar, modificar o suprimir actividades en los 
Programas de Trabajo que correspondan al Periodo Inicial. 

2.  Incumplimiento del Programa Mínimo Inicial. Si el Contratista incumple con 
el Programa Mínimo Inicial, el Contratista deberá pagar a PEP el cien por ciento 
(100%) del valor no ejecutado del Programa Mínimo Inicial. En caso de que el 
Contratista no pague los montos mencionados, PEP podrá ejecutar cualquiera 
de las Garantías para cobrarlos. 

II. Periodo de Desarrollo 

1.  Obligación Mínima de Trabajo. La Obligación Mínima de Trabajo para cada 
Año Contractual se calculará con base en la siguiente fórmula9: 

 

     
       (                        )

 
 

Donde: 

      Obligación Mínima de Trabajo del Año Contractual, en 
Dólares 

                                            
9 El coeficiente de 12.9 de esta fórmula podrá modificarse, en función del resultado de la licitación. 



Modelo de Contrato, Arenque 
Junio 8 de 2012 

Versión final 

 

 

2 

  

    1, 2, …T 

   6 

               Reservas 2P certificadas, expresadas en 
barriles de petróleo crudo equivalente aplicando 
la equivalencia de gas de acuerdo con el 
numeral 8 del Anexo 3.  

              Reservas probadas desarrolladas  produciendo 
certificadas, expresadas en barriles de petróleo 
crudo equivalente aplicando para ello la 
equivalencia de gas de acuerdo con el numeral 
8 del Anexo 3. 

Para este cálculo se empleará la información de reservas más reciente que se 
disponga al momento de estimar la Obligación Mínima de Trabajo.  

2.  Ajustes a la Obligación Mínima de Trabajo. En caso de extensión del Área 
Contractual en términos de la Cláusula 8.2, como excepción a lo señalado en el 
numeral 1 anterior, la Obligación Mínima de Trabajo del Año Contractual en que 
ocurra tal extensión se incrementará en la misma proporción en que se haya 
extendido el tamaño del Área Contractual respecto a su tamaño original. 

3.  Cómputo del cumplimiento de la Obligación Mínima de Trabajo. En 
cualquier año, el Contratista podrá ejecutar cantidades en exceso a la 
Obligación Mínima de Trabajo del año correspondiente. La Obligación Mínima 
de Trabajo de cualquier año del Periodo de Desarrollo no podrá ser reducida en 
ninguna circunstancia. Para el cómputo de la Obligación Mínima de Trabajo no 
se considerarán Gastos de operación ni de mantenimiento. 

4.  Incumplimiento de la Obligación Mínima de Trabajo. Si el Contratista 
incumple con la Obligación Mínima de Trabajo de cualquier año, el Contratista 
deberá pagar a PEP el cien por ciento (100%) del valor no ejecutado de la 
Obligación Mínima de Trabajo. En caso de que el Contratista no pague los 
montos mencionados, PEP podrá ejecutar cualquiera de las Garantías para 
cobrarlos. 
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Puntos de Medición y nominación Área Contractual Arenque 

1. Medición 

a) Además de lo establecido en el Contrato, la medición se realizará tomando 
como referencia el Manual API, específicamente los capítulos 3, 5, 6, 8 y 21, 
que se refieren a la medición de los fluidos, a la transferencia, al muestreo y 
al uso y aplicación de los sistemas electrónicos de medición 

b) Asimismo, las Partes deberán ajustarse a lo previsto en los Lineamientos 
Técnicos de Medición de Hidrocarburos emitidos por la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos en su RESOLUCIÓN CNH.06.001/11, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el jueves 30 de junio de 2011. 

c) Las Partes están de acuerdo en que los volúmenes de Hidrocarburos se 
medirán mediante los procedimientos señalados en la Cláusula 12 del 
Contrato y los sistemas de medición acordados, los cuales deberán estar 
avalados por una compañía certificadora reconocida conforme a lo 
establecido en la Cláusula 12.7. La medición se documentará mediante 
cartas de medición y otros registros que en el futuro se dispongan, los cuales 
estarán disponibles permanentemente en las oficinas del Contratista para su 
verificación por parte de PEP o de cualquier autoridad competente en 
términos de las Leyes Aplicables. 

d) Las Partes acuerdan que los volúmenes de Hidrocarburos serán 
cuantificados en periodos de veinticuatro (24) horas, excepto en aquellos 
días donde ocurra un cambio de horario, y con cierre a las 05:00 horas. 

e) Las unidades de medición serán Barriles por día para los líquidos y millones 
de pies cúbicos por día de Gas. 

2. Puntos de Medición 

Las Partes expresamente acuerdan que la ubicación donde se realice la medición 
de los Hidrocarburos indicada en este apartado puede ser modificada durante la 
vigencia del Contrato según sea requerido para la ejecución de los Servicios. 

2.1. Ubicación del Punto de Medición propuesto por PEP 

El Punto de Medición en donde el Contratista deberá entregar, PEP recibirá y 
donde se medirán y verificarán los Hidrocarburos Producidos, según se 
establece el Contrato, se ubicará en: 
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a) Hidrocarburos líquidos 
Aguas abajo de la etapa de separación de la Batería Arenque, externa 
al Área Contractual, sitio donde PEP medirá los Hidrocarburos líquidos 
recibidos y producidos por el Contratista. 
El contratista deberá instalar un sistema de medición tipo Coriolis para 
medir los Hidrocarburos separados sin acondicionar, como éstos son 
producidos (producción bruta) tal y como provienen del yacimiento, el 
cual incluye el arreglo con filtro, válvulas, instrumentos, analizador del 
contenido (%) de agua, densitómetro en línea y muestreador 
automático. 

b) Gas Húmedo Amargo 
El contratista deberá de instalar un sistema de medición tipo placa de 
orificio con cromatógrafo en línea y computador de flujo en la salida de 
la etapa de separación de la Batería Arenque, punto donde el 
Contratista entregará el volumen de gas total a PEP. 

2.2. Calidad de los Hidrocarburos 

La calidad de los Hidrocarburos entregados por el Contratista y recibidos por 
PEP en los Puntos de Medición definidos en el apartado 2.1, serán 
Hidrocarburos separados sin acondicionar, como éstos son producidos 
(producción bruta) tal y como provienen del yacimiento sin ningún proceso de 
acondicionamiento, excepto que los Hidrocarburos líquidos deberán tener 
como máximo una presión de vapor Reid de 6.5 lb/pg2. 

3. Nominación de Hidrocarburos 

a) Junto con cada Programa de Trabajo, el Contratista entregará a PEP un 
programa de nominación considerando el volumen total de los Hidrocarburos 
e interrupciones por mantenimiento y libranzas. PEP entregará al Contratista 
sus observaciones u objeciones a dicho programa. 

b) Una vez aprobado el Programa de Nominación, el Contratista estará obligado 
a la entrega de los volúmenes nominados y a mantener la continuidad 
operativa de los sistemas de producción y recolección de Hidrocarburos. 

c) Cada Parte nombrará a un representante para cada Punto de Medición, 
quienes serán los responsables de verificar la medición y revisar el 
cumplimiento del programa de nominación. 

d) Las variaciones observadas al programa de nominación deberán ser 
documentadas por los representantes de cada Parte y los reportes 
correspondientes entregados al Grupo Directivo. 
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e) Cualquiera de las Partes podrá proponer cambios al programa de 
nominación, indicando las causas, el periodo de cambio y demás 
circunstancias relevantes que justifiquen la modificación del programa. El 
Grupo Directivo acordará dicha modificación y el programa modificado estará 
vigente a partir de la fecha y por el plazo que determine el Grupo Directivo. 

4. Volúmenes de Hidrocarburos Netos 

Las Partes acuerdan que los volúmenes de Hidrocarburos Netos medidos por PEP 
y que serán considerados para el cálculo de la Remuneración conforme al Anexo 
3, serán los registrados y acordados entre sus representantes en los Puntos de 
Medición y determinados de conformidad con los procedimientos de 
entrega/recepción de los Hidrocarburos Netos previstos en la Cláusula 12.4. 

5. Diferencias 

Cualquier diferencia entre las Partes en relación con este Anexo 8, se deberá 
resolver por el Grupo Directivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
en que la Parte que se considere afectada le comunique por escrito la diferencia 
de que se trate. Si la Parte que se considera afectada no solicita la intervención 
del Grupo Directivo en el plazo establecido en este párrafo, se entenderá que ha 
dejado de existir dicha diferencia. 
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Informe de Evaluación 

El Informe de Evaluación deberá incluir, como mínimo, la siguiente información: 

a) Reporte que describa todos los Servicios prestados por el Contratista en el Área 
Contractual durante el Periodo Inicial; 

b) Los datos técnicos, mapas, planos y reportes obtenidos o realizados relativos al Área 
Contractual, incluyendo por especialidad y, sin limitación: topográficos, batimétricos 
apoyados en imágenes satelitales, geológicos, geofísicos y de información del 
análisis del subsuelo; identificación de zonas potencialmente productivas; las 
profundidades de los distintos contactos de fluidos y/o gases; las propiedades 
petrofísicas de las rocas del yacimiento; un análisis de los datos de presión-volumen-
temperatura (PVT) de los fluidos del yacimiento; las características y el análisis de 
los Hidrocarburos descubiertos; informes técnicos de análisis de núcleos; así como 
otras características del yacimiento y de los fluidos encontrados en éste; 

c) Una estimación de los Hidrocarburos recuperables del yacimiento; 

d) El pronóstico de la producción por Pozo, por yacimiento y por Campo; 

e) Un estudio de la viabilidad del desarrollo del Área Contractual, el cual deberá 
contener un análisis técnico-económico basado en pronósticos de producción y los 
perfiles de inversiones razonables anualizados, los costos de operación y 
mantenimiento que incluyan los vectores de los pasivos ambientales y sociales; 

f) Opciones de explotación más favorables, considerando tecnologías de vanguardia en 
la perforación, reparación de pozos, la optimización y diversificación de los sistemas 
artificiales de acuerdo con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria; 

g) Opciones más favorables para el procesamiento y transporte de los hidrocarburos a 
producir, considerando tecnologías de vanguardia, soportados con informe técnico-
económico de la optimización de la infraestructura propuesta para el manejo de la 
producción, basado en la infraestructura existente (ductos e instalaciones); 

h) Un informe de la viabilidad socio-ambiental, tomando en consideración el Manifiesto 
de Impacto Ambiental Regional vigente; 

i) Cualquier opinión elaborada por peritos encargados de llevar a cabo estudios 
operacionales, técnicos y económicos relacionados con un Campo o el Área 
Contractual; 

j) Programa y resultados del aprovechamiento del Gas; 
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k) En lo referente a la seguridad industrial y protección ambiental, informe de auditorías, 
atención a comisiones mixtas de seguridad e higiene, atención a pasivos 
ambientales, cumplimiento a términos y condiciones de proyectos nuevos; 

l) La ingeniería básica de las propuestas de infraestructura para el transporte y manejo 
de la producción hasta el Punto de Medición; 

m) Diagnóstico, evaluación y propuesta de programa de capacitación de personal de 
PEP, en términos de lo establecido en la Cláusula 19.4; 

n) Diagnóstico, evaluación y propuesta de programa de desarrollo sustentable, en 
términos de lo establecido en la Cláusula 19.8; 

o) Cualquier otro hecho relevante y las consecuencias derivadas de éste; y 

p) Conclusiones generales y el desarrollo del razonamiento en el que se basan sus 
conclusiones. 
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Plan de Desarrollo 

1. Contenido del Plan de Desarrollo 

El Plan de Desarrollo deberá incluir una visión general y preliminar para llevar a cabo 
los Servicios, después del Periodo Inicial y hasta la terminación del Contrato, en 
términos de la Cláusula 7.1. El Plan de Desarrollo podrá considerar, en forma 
enunciativa y no limitativa, lo siguiente: 

1.1. El número y espaciamiento de los Pozos calificados como localizaciones, 
reparaciones mayores con y sin equipo y menores, parámetros de producción, 
sus ubicaciones y profundidades, así como las instalaciones, equipos e 
infraestructura requerida y los plazos programados para su construcción; 

1.2. Un plan de optimización de las instalaciones de producción dentro y fuera del 
Área Contractual, incluyendo almacenamiento, transporte, y plazos de 
construcción; 

1.3. Un estudio técnico-económico que considere montos de inversión, gastos de 
operación, tiempo de recuperación; además de los elementos contractuales de 
la Remuneración que permita determinar un Presupuesto preliminar; 

1.4. En su caso, una propuesta de ubicación de los Puntos de Medición, así como 
los sistemas de medición y calibración para la verificación de los Hidrocarburos 
Netos; 

1.5. Un programa para la implantación de proyectos de recuperación secundaria y/o 
mejorada, así como cualquier otra tecnología aplicable; 

1.6. Un programa para la implementación y diversificación de sistemas artificiales de 
producción; 

1.7. Un programa de aprovechamiento del Gas, considerando los parámetros 
determinados por las Leyes Aplicables para su quema y venteo; 

1.8. Un programa de Abandono y un estimado de los Gastos de Abandono; 

1.9. Un esquema de seguridad industrial y protección ambiental, con base en las 
Leyes Aplicables; 

1.10. Un programa y mecanismos propuestos para cumplir con los compromisos de 
grado de integración nacional en términos del Anexo 17; 
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1.11. Programas técnico-económicos de crecimiento/desarrollo del Campo en lo 
referente a infraestructura para el transporte y manejo de la producción; y 

1.12. Propuesta de desarrollo sustentable. 

2. Criterios para determinar la viabilidad del Plan de Desarrollo 

El Plan de Desarrollo considerará un análisis de viabilidad técnica y económica con 
base en lo siguiente: 

2.1. Estudios y análisis que sustenten la forma en que se alcanzará la recuperación 
máxima posible de los Hidrocarburos, incluyendo una evaluación técnica (según 
sea aplicable, pruebas geológicas, pruebas de nuevas tecnologías, pruebas de 
laboratorio y evaluación de prospecciones) que demuestran que la tecnología 
que se utilizará puede ser aplicada exitosamente; y 

2.2. Análisis de viabilidad económica para justificar el nivel de los Gastos propuestos 
en comparación con otros planes de desarrollo en otras áreas con condiciones 
similares en cualquier parte del mundo. 



Modelo de Contrato, Arenque 
Junio 8 de 2012 

Versión final 

 

Anexo 11 

Permisos 



Modelo de Contrato, Arenque 
Junio 8 de 2012 

Versión final 

 

Permisos 

Este Anexo 11 establece los lineamientos aplicables para: (i) obtener todos los permisos 
de cualquier autoridad gubernamental para la ejecución de las actividades relacionadas 
con los Servicios; (ii) obtener todos los permisos por parte de propietarios y terceros para 
el acceso a terrenos y derechos de paso o uso y servidumbres requeridos para los 
Servicios, y (iii) gestionar la celebración de contratos de ocupación superficial. 
 

1. Permisos de autoridades gubernamentales 

El Contratista gestionará, renovará o prorrogará oportunamente, en nombre de PEP, 
y mantendrá en pleno vigor y efecto, todos los permisos que se requieran conforme a 
las Leyes Aplicables, normas, reglas generales y circulares para la realización de los 
Servicios, incluyendo los permisos indicados en forma enunciativa y no limitativa en 
el siguiente cuadro: 

Permiso Dependencia 

Permisos en materia de impacto y 
riesgo ambiental de proyectos. 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

Licencia ambiental única. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

Autorizaciones por descargas de 
aguas residuales. Comisión Nacional del Agua 

Permisos de empresa generadora 
de residuos peligrosos. 

Dirección General de Política Ambiental e 
Integración Regional y Sectorial 

Permisos de aprovechamiento de 
agua. Comisión Nacional del Agua 

2. Permisos de acceso 

Salvo por lo previsto en el siguiente párrafo, corresponde al Contratista gestionar y 
obtener los permisos o acuerdos necesarios para el acceso a los sitios en donde 
deban ejecutarse los Servicios. Para tal efecto, deberá considerar el Manual de 
Procedimientos Administrativos vigentes de la Unidad de Administración de Asuntos 
Externos y Comunicación de la Región Norte. Los pagos e indemnizaciones a 
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propietarios y terceros se realizarán mediante avalúos bancarios, de instituciones de 
crédito o a los tabuladores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN) y únicamente podrán ser realizados directamente por el 
Contratista, a nombre de PEP, a tales propietarios. Cuando a pesar de los esfuerzos 
del Contratista, éste no logre obtener de manera oportuna los permisos o acuerdos 
necesarios para el acceso a los sitios en donde deban ejecutarse los Servicios, 
podrán solicitar el apoyo de PEP, quien estará obligado a cooperar con el Contratista 
para la obtención de los mismos, sin costo alguno. 

Como una última opción, PEP estará obligado a obtener los permisos de acceso a su 
propio costo. La imposibilidad de PEP de obtener cualquier permiso de acceso podrá 
ser invocada como Caso Fortuito o Fuerza Mayor por el Contratista, en términos del 
Contrato. 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el Contratista podrá entregar a PEP 
cantidades o bienes, por concepto de o relacionados con pagos e indemnización a 
propietarios. 

Sin perjuicio de los permisos que debe obtener el Contratista, PEP obtendrá, 
renovará o prorrogará oportunamente, a su propio costo, y mantendrá en pleno vigor 
y efecto, los siguientes permisos: 

Permiso Dependencia 

Obtención de los dictámenes de 
anuencia para la conveniencia y forma 
de penetración en el territorio de los 
Estados de Veracruz y Tamaulipas 

Ayuntamientos de cada municipio donde se 
ejecuten los trabajos 

Permisos para la construcción de 
accesos, cruzamientos e instalaciones 
marginales, en el derecho de vía de 
las carreteras Federales 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

Construcción de obras con fines de la 
modificación o ampliación de obras en 
el derecho de vía 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

Asimismo, PEP obtendrá, renovará o prorrogará oportunamente, a su propio costo, y 
mantendrá como los permisos que se requiera que sean obtenidos por PEP para la 
ejecución de los Servicios del presente Contrato, ante las instancias 
gubernamentales correspondientes. 
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El Contratista deberá mantener informado a PEP respecto de la situación de los 
permisos. Asimismo, el Contratista deberá entregar a PEP los documentos que 
acrediten los permisos obtenidos de conformidad con este Anexo 11. 

3. Ocupación superficial 

El Contratista gestionará la celebración de los contratos de ocupación superficial, 
incluyendo la correspondiente escrituración y su registro. Para tal efecto se deberá 
guiar conforme al Manual de Procedimientos Administrativos vigentes de la Unidad 
de Administración de Asuntos Externos y Comunicación de la Región Norte o 
conforme PEP le indique en el futuro. 
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Garantía de Cumplimiento: carta de 
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FORMATO DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY 

(PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR) 

 Fecha de emisión 
Banco Emisor   
Nombre y domicilio completo 
 
Banco Confirmador  
Nombre y domicilio completo 

 

 
Beneficiario 
PEMEX-Exploración y Producción 
Av. Marina Nacional 329, 
Col. Petróleos Mexicanos 
C.P. 11311 
México, D.F. 

 
Fecha de Vencimiento 
(Día, Mes y Año) 

 Carta de Crédito Standby No. XXXXXX 

Estimados señores: 

Comunicamos a ustedes que hemos establecido nuestra carta de crédito standby No. 
[_____________] a favor de PEMEX-Exploración y Producción (el ―Beneficiario‖) por la 
cantidad máxima de $ (importe con número, letra y moneda). Esta carta de crédito standby 
es emitida para garantizar las obligaciones asumidas por (nombre, denominación o razón 
social de la persona que asumió obligaciones con PEP) con relación al Contrato [o 
convenio si ese es el caso] (número y fecha del Contrato o convenio) celebrado entre 
(nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEP) y 
el Beneficiario así como sus futuras modificaciones, para (descripción de la obligación que 
garantiza). 

La presente carta de crédito standby será pagadera a la vista en [nuestras oficinas 
ubicadas en (domicilio del banco emisor y horario de presentación) mediante la 
presentación de los siguientes documentos: 
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1. Requerimiento de pago en hoja membretada del beneficiario según formato anexo, 
manifestando el incumplimiento por parte de (nombre, denominación o razón social 
de la persona que asumió obligaciones con PEP). 

2. Original o copia de Carta de crédito standby. 

Condiciones especiales: 

1. Conforme a esta carta de crédito standby se permiten disposiciones parciales y 
disposiciones múltiples. En ningún caso el importe acumulado de los requerimientos 
de pago podrán exceder del importe total de esta carta de crédito standby. 

Nos comprometemos irrevocablemente con el Beneficiario a honrar sus requerimientos de 
pago siempre y cuando sean presentados en cumplimiento con los términos y condiciones 
de esta carta de crédito standby en o antes de la fecha de vencimiento, mediante 
transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles de acuerdo a las 
instrucciones que el Beneficiario señale en el propio requerimiento de pago. 

En caso de que el requerimiento de pago no cumpla con los términos y condiciones de 
esta carta de crédito standby, el banco emisor deberá dar aviso por escrito al Beneficiario 
del rechazo de la presentación especificando todas las discrepancias en las cuales ha 
basado su rechazo. Dicho aviso podrá ser entregado al Beneficiario al correo electrónico o 
facsímil (fax) que el Beneficiario informe por escrito para tal fin al banco emisor, a más 
tardar el tercer día hábil inmediato siguiente a aquel en que se haya hecho la presentación 
del requerimiento de pago. 

El Beneficiario podrá volver a presentar un nuevo requerimiento de pago que cumpla con 
los términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho 
requerimiento de pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de crédito. 

En el supuesto que el último día hábil para presentación de documentos el lugar de 
presentación por alguna razón esté cerrado, el último día para presentar documentos será 
extendido al quinto día hábil inmediato siguiente a aquél en que el banco emisor reanude 
sus operaciones. 

La emisión de esta carta de crédito standby se sujeta a las Reglas ―ISP 98‖ Prácticas 
Internacionales para Standby emitidas por la Cámara Internacional de Comercio 
publicación ICC 590. 

Cualquier controversia que surja con motivo de la misma deberá resolverse 
exclusivamente ante los Tribunales Federales competentes de los Estados Unidos 
Mexicanos con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal. 

Atentamente, 
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BANCO EMISOR  
NOMBRE Y FIRMA DE 
FUNCIONARIOS FACULTADOS 
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(Hoja membretada del Beneficiario) 

REQUERIMIENTO DE PAGO 

Fecha: (fecha de presentación) 

BANCO EMISOR  

(DENOMINACIÓN Y DOMICILIO) 

Ref. Carta de Crédito Standby No.------------- 

PEMEX-Exploración y Producción en su carácter de Beneficiario de la Carta de crédito 
standby de referencia, por medio de la presente manifiesta que: 

(Nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEP) 
ha incumplido con los términos y condiciones suscritas en el Contrato [convenio] no. 
(Numero y fecha del Contrato), específicamente en lo estipulado en la(s) cláusula (s) (no. 
Cláusula del Contrato) por lo que el Beneficiario, PEMEX-Exploración y Producción, está 
en su derecho de girar a cargo de esta Carta de crédito standby. 

Por lo anterior sírvanse transferir el pago por la cantidad de (moneda, importe con numero 
y letra) a la cuenta bancaria no. (Cuenta del banco) de (Nombre del banco) a nombre de 
PEMEX-Exploración y Producción. 

Agradeceremos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago 
realizado. 

Nombre completo, Cargo y firma del funcionario autorizado 

Correo Electrónico 

Teléfono 

Fax 
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(MODELO PARA SER UTILIZADO SOLO EN CASO DE 
MODIFICACIÓN A CARTA DE CRÉDITO STANDBY) 

(PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR) 

                                   FECHA DE EMISIÓN 

Banco Emisor  
Nombre y domicilio completo. 

(Nombre, Denominación o Razón 
Social de la persona que asumió 
obligaciones con Pemex) 
Número del Contrato: 
 

Beneficiario 
PEMEX-Exploración y Producción 
Av. Marina Nacional 329, 
Col. Petróleos Mexicanos 
C.P. 11311 
México, D.F. 
 

Referencia Banco Emisor  
(Número de carta de crédito standby) 

Modificación no. [_______ 

Estamos modificando la Carta de crédito standby de referencia como sigue de acuerdo 
con los términos del propio crédito: 

Dice: 

(incluir texto actual) 

Debe decir: 

(incluir nuevo texto) 

Los demás términos y condiciones de la carta de crédito standby permanecen sin cambio. 

Esta modificación forma parte integral de la Carta de crédito standby de referencia. 

Atentamente, 
BANCO EMISOR  
NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIOS FACULTADOS 
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Garantía de cumplimiento: fianza 
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Nombre o razón social de la institución de fianzas. 
 
Se constituye fiadora hasta por la suma de $ (monto de la fianza) (número, letra y 
moneda) ante, a favor y a disposición de Pemex-Exploración y Producción para 
garantizar por (nombre del Contratista o, en su caso, nombre de cada una de las 
Empresas Participantes)________________________________ el debido cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato número ___________________ de fecha 
_______________________ y de los anexos del mismo, celebrado entre Pemex-
Exploración y Producción y nuestro fiado. 
El contrato citado tiene por objeto __________________________. 
Esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y 
sus anexos y garantiza el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
del contrato y sus anexos por parte de nuestro fiado, las cuales deberán ser realizadas en 
los plazos que para tal efecto se establecieron en el mismo. 
En caso de que sea necesario prorrogar el plazo señalado o conceder esperas y/o 
convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus 
anexos, esta institución de fianzas, a petición del fiado, y sujeto a aceptación de esta 
institución afianzadora, podrá prorrogará la vigencia de la fianza en concordancia con las 
prórrogas, esperas, o convenios de ampliación de plazo otorgados, la institución de 
fianzas otorgará los documentos modificatorios correspondientes. 
Esta institución de fianzas reconoce que el monto garantizado por esta fianza puede 
modificarse como consecuencia de la formalización de convenios de ampliación al monto, 
la institución afianzadora podrá, sujeto a aceptación, otorgar el documento modificatorio 
que garantice el porcentaje en exceso al monto originalmente garantizado. 
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las 
obligaciones asumidas por la institución de fianzas, por lo que subsistirá su 
responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la 
presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 
Esta fianza garantiza hasta por el monto en que fue emitida la total ejecución y el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, aún cuando 
parte de ellas se subcontraten, incluyendo los pagos en exceso más sus intereses 
correspondientes, que supone que el beneficiario efectúe un pago por error sin existir 
obligación alguna para hacerlo. Esta fianza se expide de entera conformidad con las 
cláusulas del contrato garantizado y sus anexos. 
El pago de la fianza es independiente del que se reclame al fiado por concepto de penas 
convencionales o cualquier otra sanción estipulada en el contrato garantizado. 
La institución de fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de la 
fianza, aun para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora con motivo 
del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. El beneficiario 
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dispondrá de un término de diez meses para formular la reclamación de esta póliza, el que 
se computará a partir de la fecha de notificación al contratista de la rescisión decretada por 
su incumplimiento o de la fecha de terminación del contrato, lo que ocurra primero. 
La institución afianzadora manifiesta que la reclamación de la fianza quedará integrada a 
partir de su presentación si al escrito inicial en que se formula se acompaña en copia 
simple la siguiente documentación: 

a. póliza de fianza y en su caso sus documentos modificatorios. 
b. contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios. 
c. en su caso, documento de notificación al fiado de su incumplimiento. 
d. en su caso, la rescisión del contrato y su notificación. 
e. en su caso, documento  de terminación anticipada. 
f. finiquito 
g. importe reclamado. 

Únicamente, en el caso de que en términos de lo dispuesto por el artículo 118 bis de la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el fiado proporcione a la institución de fianzas 
oportunamente elementos y documentos relacionados con la obligación principal 
garantizada, que afecten la cuantificación de la reclamación, o bien, su improcedencia total 
o parcial, incluyéndose en este caso las excepciones que la institución de fianzas pueda 
oponer al beneficiario de la póliza de fianza, la institución de fianzas tendrá el derecho de 
solicitar algún documento adicional a los que se señalan en los incisos que anteceden. 
La institución de fianzas acepta expresamente que en caso de reclamación pagará al 
beneficiario el importe total de la obligación garantizada y la indemnización por mora 
correspondiente, salvo en aquellos casos en que en el contrato garantizado se haya 
pactado que las prestaciones concernientes al objeto del contrato son de naturaleza 
divisible, por lo que únicamente en este supuesto, la afianzadora podrá realizar el pago 
correspondiente. Cualquier acción que la institución de fianzas, intente ejercer en 
contravención a lo anterior, será ineficaz para fundar cualquier excepción que pretenda 
desvirtuar la exigibilidad de esta fianza. 
La institución de fianzas se compromete a pagar al beneficiario, conforme a los párrafos 
precedentes, hasta el 100% del importe garantizado más, en su caso, la indemnización 
por mora que derive del artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
Esta institución de fianzas tendrá un plazo hasta de 30 días naturales contados a partir de 
la fecha en que se integre la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para 
comunicar por escrito al beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. 
La institución de fianzas enterará el pago de la cantidad reclamada bajo los términos 
estipulados en esta fianza, más, en su caso, la indemnización por mora que derive del 
artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aun cuando la obligación se 
encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o 
tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la 
suspensión de su ejecución, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio contencioso o 
ante el tribunal arbitral correspondiente. 



Modelo de Contrato, Arenque 
Junio 8 de 2012 

Versión final 

 

 3 

En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o tribunal arbitral 
resulte favorable a los intereses del fiado, y la institución de fianzas haya pagado la 
cantidad reclamada, el beneficiario devolverá a la institución de fianzas la cantidad pagada 
en un plazo máximo de noventa días hábiles contados a partir de que la resolución 
favorable al fiado haya causado ejecutoria. 
Esta fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales 
o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con origen en la obligación 
garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva que haya causado ejecutoria por 
autoridad o tribunal competente. 
La institución de fianzas se obliga a abstenerse de oponer como excepción para efectos 
de pago de ésta fianza, la de compensación del crédito que tenga su fiado contra el 
beneficiario, para lo cual hace expresa renuncia de la opción que le otorga el artículo 2813 
del Código Civil Federal, en la inteligencia de que su fiado ha realizado en el contrato 
garantizado la renuncia expresa al beneficio de compensación en términos de lo que 
disponen los artículos 2197, en relación con el 2192 fracción I del citado código. 
Esta fianza no es excluyente de la exigibilidad que el beneficiario haga valer en contra de 
nuestro fiado por cualquier incumplimiento derivado del contrato que pueda exceder del 
valor consignado en esta póliza. 
Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez 
transcurridos diez meses contados a partir de la fecha de notificación al contratista de la 
rescisión decretada por incumplimiento, o a partir de la fecha de terminación del contrato, 
lo que ocurra primero. 
Esta institución de fianzas quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando el 
beneficiario solicite expresamente y por escrito la cancelación de la presente garantía, 
acompañando dicha solicitud con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, con el finiquito, y en caso de existir saldos, la constancia de 
liquidación de los mismos. 
Esta institución de fianzas se obliga a atender las reclamaciones firmadas por el 
beneficiario, mismas que deberán contener los siguientes datos: fecha de la reclamación; 
número de póliza de fianza relacionado con la reclamación recibida; fecha de expedición 
de la fianza; monto de la fianza; nombre o denominación del fiado; nombre o 
denominación del beneficiario y de su representante legal debidamente acreditado; 
domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones; descripción de la obligación 
garantizada; referencia del contrato fuente (fechas, número de contrato, etc.); descripción 
del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la 
reclamación, acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar lo 
declarado y el importe de lo reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la 
fianza. 
 

Fin del texto. 
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Indicadores Clave de Desempeño 
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Indicadores Clave de Desempeño 

El desempeño del Contratista deberá evaluarse anualmente de conformidad con los 
siguientes Indicadores Clave de Desempeño (―ICD‖): 

ICD Fórmula Ponderación 

Productividad 

 1, si la producción observada es mayor a 
la producción programada 

 Producción observada / producción 
programada, de otro modo 

35 

Presupuesto 

 1, si el pago es igual o menor al 
Presupuesto 

 Presupuesto / pagos realizados, de otro 
modo  

35 

Salud seguridad y 
protección ambiental  

 1, si no hay accidentes fatales o derrames 
 0, si hay al menos un accidente fatal o 

derrame 
15 

Grado de integración 
nacional 

 1, si el valor agregado nacional es igual o 
mayor al 40% 

 Valor agregado nacional / 0.4, de otro 
modo 

15 

Total 
 

100 

Los indicadores serán empleados en relación con los aspectos explícitamente señalados 
en el Contrato. 

Se podrán establecer otros indicadores de desempeño tales como costo de 
descubrimiento, costo de desarrollo, costo de producción por Barril e indicadores de 
confiabilidad (por ejemplo: horas de paro no programadas/horas totales de operación). 
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Abandono 

Determinación de la cuota de Abandono 

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 18.6, el Contratista deberá depositar 
mensualmente en la Cuenta de Abandono, la cuota de Abandono que se determine por el 
siguiente mecanismo de cálculo: 

          

  
   (      )

   
 

donde: 
A = cuota de Abandono del mes 
a = tasa de Abandono (se actualiza al mes siguiente de la entrega a PEP del 

informe de reservas a que se refiere el inciso y) de la Cláusula 14.1) 
q = Hidrocarburos Netos del mes, en barriles de crudo equivalente 
i = 1,  ..., 12 meses 
j = año 
1PD = reserva 1P desarrollada en barriles de crudo equivalente (se actualiza con 

cada publicación de las reservas certificadas de PEP)  
GA = Gastos estimados de Abandono, en Dólares (se actualiza al mes siguiente 

de la entrega a PEP del informe de reservas a que se refiere el inciso y) 
de la Cláusula 14.1) 

S = saldo de la cuenta de abandono al mes anterior al mes de actualización, 
en Dólares 

 

Para el primer año del Periodo de Desarrollo, la tasa de Abandono considerará la 
información vigente de reservas probadas desarrolladas y los Gastos estimados de 
Abandono y desmantelamiento de la infraestructura que se transfiera al Contratista. 

La actualización de la tasa de Abandono se realizará el mes inmediato posterior a que la 
información de las reservas probadas desarrolladas se encuentre disponible. 
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En ese momento, los Gastos estimados de Abandono se actualizarán con base en la 
infraestructura existente en el Área Contractual. 
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Lineamientos para subcontratación 

El objeto de este Anexo 16 es establecer lineamientos para la Subcontratación. Queda 
entendido que, las subcontrataciones en ningún caso implicarán que un Subcontratista 
sustituye al Contratista. 

1.  Subcontratación 

El Contratista tendrá el derecho de subcontratar conforme a lo siguiente: 
a) Corresponderá al Contratista presentar sus planes de subcontratación al grupo 

técnico competente del Grupo Directivo. 
b) Los planes de subcontratación deberán ser elaborados conforme a una 

metodología y sistema avalados por una firma especialista en administración de 
proveeduría y suministro. El aval de dicha firma deberá abordar explícitamente 
la transparencia y eficiencia operativa y comercial del sistema empleado por el 
Contratista. 

c) Las subcontrataciones deberán realizarse preferentemente a través de 
licitaciones, concursos o cualquier otro procedimiento cuya competitividad esté 
asegurada. Quedan exentas de lo estipulado en este párrafo las 
subcontrataciones con Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, según se 
definen en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 

d) El Contratista será el responsable de seleccionar a los Subcontratistas y de 
verificar que los Subcontratistas cuenten con las capacidades técnicas, 
financieras y demás requeridas para asegurar el éxito de la subcontratación. 

e) Para todo lo relacionado con la subcontratación, el Contratista deberá implantar 
las medidas que correspondan para evitar prácticas corruptas de conformidad 
con las Leyes Aplicables y otras disposiciones en la materia que les sean 
aplicables. 

f) El Contratista dará prioridad a subcontratistas mexicanos, especialmente a 
subcontratistas de la zona donde operen, siempre que, en opinión del 
Contratista, en igualdad de condiciones, ofrezcan competencias, precios, 
experiencia, reputación, especialidades, disponibilidad, y términos comerciales 
comparables en todos los aspectos relevantes con proveedores extranjeros que 
operen con la industria petrolera internacional. 

g) Cualquier subcontratación por valor de diez millones de Dólares 
(USD$10,000,000.00) o superior, deberá ser presentada por el Contratista a 
conocimiento del grupo técnico competente del Grupo Directivo. 
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2.  Subcontratación de actividades con Empresas Participantes o sus Compañías 
Relacionadas 

Toda subcontratación de actividades con las Empresas Participantes o sus 
Compañías Relacionadas deberá ser acordada en el seno del grupo técnico 
competente del Grupo Directivo y deberá realizarse a precios de mercado; PEP 
podrá requerir al Contratista la presentación de estudios de precios de transferencia 
de tales operaciones comerciales. 

3.  Lineamientos para los contratos con Subcontratistas 

Toda subcontratación deberá realizarse en términos competitivos, evitando prácticas 
contrarias a la competencia. La subcontratación favorecerá el desarrollo de 
proveedores de la industria petrolera en México y de la zona de influencia del Área 
de Trabajo. 
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Grado de integración nacional 

1.  En términos de las Leyes Aplicables y de los capítulos de compras gubernamentales 
de los tratados internacionales suscritos por México en materia comercial, los 
Servicios constituyen un proyecto integrado, considerando que el Contratista: 

a) tiene la facultad de seleccionar a sus proveedores; 
b) fondea los Servicios; y 
c) asume el riesgo asociado con la ejecución de los Servicios. 

2.  Si el Contratista acreditó el grado de integración nacional a través de la participación 
de algún miembro en caso de proposición consorcial y tal miembro deja de serlo, el 
Contratista deberá comunicarlo a PEP, señalando de qué manera continuará dando 
cumplimiento con los requerimientos de grado de integración nacional. 

3.  Quedan eximidas de las obligaciones a que se refiere este Anexo, aquellas 
subcontrataciones que haga el Contratista con micro, pequeñas y medianas 
empresas, según se definen en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

4.  Cada año, para acreditar el cumplimiento del requisito de grado de integración 
nacional mínimo de los Servicios, el Contratista presentará una declaración que 
contendrá el cálculo del grado de integración nacional, efectuado conforme al punto 6 
de este Anexo 17 y con el Anexo 6. El programa de grado de integración nacional 
mínimo será el que establezca el Grupo Directivo, considerando un mínimo de 
cuarenta por ciento (40%) a exigirse durante el Plazo. 

5.  Las Empresas Participantes que hayan aportado elementos para el contenido 
nacional podrán efectuar una cesión de todo o parte de sus acciones o 
participaciones sociales siempre conforme a la Cláusula 23.1, siempre que el 
cesionario cumpla con los requerimientos de grado de integración nacional. 

Metodología para el cálculo del grado de integración nacional de los Servicios 

El Contratista deberá aplicar la siguiente metodología: 

Los Servicios deberán contar con un grado de integración nacional mínimo de 
cuarenta por ciento (40%). 
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Determinación: 

Grado de integración nacional es la cantidad de valor agregado incorporado o creado 
en territorio nacional, mediante la utilización de recursos humanos y materiales 
nacionales, calculados conforme a la metodología contenida en este numeral. 

Cuando los insumos importados sean sometidos a operaciones que impliquen su 
transformación sustancial, éstos se considerarán como bienes nacionales. Se 
entiende como transformación sustancial la producción que da como resultado un 
bien nuevo y diferente, con nuevo nombre, nueva característica y nuevo uso. 

Para efectos de este Contrato, el grado de integración nacional para los Servicios se 
calculará conforme a la expresión siguiente: 

GIN = [1-(CI/VO)]*100 

CI = CIBT+CIBI 

VO = VOBT+VOBI 

 

donde: 
GIN = Grado de integración nacional de los bienes y servicios; 
CIBT = Valor total de los bienes tangibles importados, es decir el valor de las 

materias primas, partes y componentes importados; 
CIBI = Valor total de los bienes intangibles importados: salarios, sueldos u 

honorarios pagados a la mano de obra extranjera que participe en la 
prestación de éstos; 

VOBT = Valor total de los bienes tangibles; y 
VOBI = Valor total de los bienes intangibles. 

Acreditación 

Para acreditar el grado de integración nacional de los Servicios conforme a la 
metodología indicada en este Anexo, y en términos de lo establecido en el Anexo 14 
del Contrato, al término de cada año, el Contratista deberá presentar a PEP, un 
informe del resultado. La información que se emplee deberá guardar congruencia 
con la información a que se refiere el Anexo 6. 

El Contratista estará obligado a conservar la información a que se refiere este Anexo 
durante un plazo no menor a seis años, conforme a la Cláusula 11.7. 
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Verificación 

La información documental relacionada con el cumplimiento del grado de integración 
nacional podrá ser revisada periódicamente, en los términos del numeral 7 del Anexo 
6. 

A efecto de realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos de grado de 
integración nacional, PEP podrá requerir al Contratista, la información documental 
siguiente: 

 Memoria de cálculo del porcentaje de integración nacional, incluyendo la 
estructura de costos respectiva; 

 En su caso, copia simple de las facturas que amparan la compra de todos los 
insumos necesarios para la fabricación del bien objeto de verificación, incluyendo, 
para el caso de insumos importados, copia de los pedimentos de importación y de 
los gastos aduanales generados; 

 En su caso, copia simple de los recibos o facturas que amparan el pago de todos 
los sueldos, salarios y honorarios necesarios para la prestación de los Servicios, 
incluyendo los correspondientes a servicios de origen extranjero, y 

 Cualquier otro documento o información que pudiera ser relevante para determinar 
el cumplimiento de los requisitos de grado de integración nacional. 

Como resultado de la verificación, PEP podrá solicitar a un tercero independiente que 
revise el debido cumplimiento del grado de integración nacional. 



Modelo de Contrato, Arenque 
Junio 8 de 2012 

Versión final 

 

 

Anexo 18 

Desarrollo sustentable 



Modelo de Contrato, Arenque 
Junio 8 de 2012 

Versión final 

 

 

Desarrollo sustentable 

Este Anexo establece las obligaciones de desarrollo comunitario sustentable que debe 
cumplir el Contratista, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 19.8. 

El Contratista deberá implementar un programa de apoyo a la comunidad y al medio 
ambiente que beneficie a las comunidades ubicadas o cercanas al Área Contractual. Para 
la elaboración de dicho programa el Contratista deberá contar con un diagnóstico del 
contexto socioeconómico y ambiental correspondiente al Área Contractual, el cual deberá 
ser presentado a PEP a más tardar sesenta (60) días después del inicio del Periodo Inicial. 
El programa deberá cumplir con los siguientes objetivos: 

1. Orientar las inversiones a acciones que contribuyan a obtener la licencia social para 
operar, entendida ésta como las condiciones favorables para operar en las 
comunidades, con base en relaciones de confianza entre la comunidad, PEP y el 
Contratista. Bajo ninguna circunstancia se considerará que se cumple con el 
programa de desarrollo sustentable a través de donativos o aportaciones en dinero. 

2. Impulsar acciones de beneficio social en los siguientes ejes: educación, salud y 
proyectos productivos sustentables. 

3. Impulsar acciones de conservación, restauración y manejo sustentable de los 
recursos naturales en los siguientes ejes: hidrológico; forestal, biodiversidad, 
mitigación y adaptación a cambio climático, y educación y cultura ambiental. 

4. Las acciones deberán contemplar los siguientes enfoques transversales: cultura, 
creación de capacidades, desarrollo de capital social local, transferencia de 
tecnología, desarrollo organizacional, y género, edad y etnia. 

El programa de apoyo a la comunidad y al medio ambiente deberá cumplir con los 
objetivos que se señalan en los cuatro puntos que anteceden y deberá contener, por lo 
menos, lo siguiente: 

 Antecedentes 

 Objetivos generales y particulares, estrategias y metas a realizar 

 Cronograma de actividades, en las que deberá prever la conclusión de las mismas 
en el plazo previsto 

 Presupuesto del programa y mecanismos de seguimiento a nivel de metas fijadas 

 La definición de resultados deseados del programa como sucesos cuantificables, 
impacto del programa 
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 Un plan de comunicación que involucre a las comunidades en el diseño y 
seguimiento del programa, y retroalimentación a nivel comunitario 
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Anexo 19 

Participación consorcial 
 




