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CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

ENTRE

La République du Congo (ci-aprés désignée le « Congo »), représentée par Monsieur André Raphaél
LOEMBA, Ministre des Hydrocarbures, diment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

La Société Nationale des Pétroles du Congo (ci-aprés désignée « SNPC »), établissement public a
caractere industriel et commercial, dont le siége social est sis Boulevard Denis Sassou Nguesso, boite
postale 188, Brazzaville, République du Congo, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier de Brazzaville sous le numéro BZV-CGO-RCCM-02-B-018, représentée par Monsieur Jérdme
KOKO, son Directeur Géneral, Président du Directoire, dament habilité aux fins des présentes,

Et

La Société eni Congo S.A. (ci-aprés désignée « Eni Congo»), antérieurement dénommée «Agip
Recherches Congo», société anonyme de droit congolais, immatriculée au Registre du Commerce et du
Credit Mobilier du Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire sous le numéro RCCM 2007 M 287,
dont le siege social est situé a Pointe Noire, République du Congo, représentée par Monsieur Lorenzo
FIORILLO, son Directeur Général, diment habilité aux fins des présentes.

D'autre part,

Le Congo, SNPC et Eni Congo étant ci-aprés dénommeés collectivement les «Parties» ou individuellement

une «Partiex».

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE:

A. Le Congo, par décret n° 2013-379 du 06 aolt 2013 (le « Décret d’Attribution »), ci-joint en Annexe
Il a octroyé a la SNPC, associée & Eni Congo en tant qu'opérateur, un permis de recherche des
hydrocarbures liquides et gazeux dit permis Ngolo, situé dans le bassin « Intérieur de la Cuvette » (le
« Permis Ngolo ») ;

B. Eni Congo exerce ses activités pétroliéres au Congo dans le cadre de la convention d'établissement
signée avec le Congo le 11 Novembre 1968 (la « Convention d’Etablissement »), telle que modifiée
par les avenants un (1) a douze (12) ainsi que par I'accord du 16 mars 1989 (I'ensemble de ces textes
etant ci-aprés désigné la « Convention »). La Convention ne s'applique pas aux entités du
Contracteur dans le cadre du présent contrat de partage de production ;

C. Eni Congo a confirmé au Congo son souhait de conduire des travaux de recherche sur le Permis
Ngolo.

D. Sur cette base, et en application des dispositions de Ia loi n° 24-94 du 23 aoGt 1994 portant Code des
Hydrocarbures, et notamment de son article 35, le Congo et le Contracteur établissent le régime de
partage de production du Permis Ngolo et des Permis d’Exploitation (ci-dessous définis) qui en
decouleront, et notamment en cas de découverte d’hydrocarbures liquides et/ou gazeuses qui
puissent engendrer une exploitation commerciale ;

IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT:
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Article 1 - Définitions

Aux fins du présent Contrat (ci-dessous défini), les termes suivants auront la signification fixée au présent
Article :

1.1

1.2

1.3

14
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

113

1.14

1.15

1.16

117
1.18

1.19
1.20

« Actualisation » désigne 'application de l'indice d'inflation du produit intérieur brut des Etats-Unis
d’Amerique, tel que publié par TOCDE dans sa Revue Mensuelle, a la page “National Accounts”,
sous les références : “National Income and Product — Etats-Unis — Implicit Price Levef'. La valeur
de lindice était de 100 en 2005 et de 116,4 au 1er Trimestre 2013. En cas d'impossibilité d'utiliser
ladite référence, les Parties se concerteront pour convenir d’une nouvelle référence.

« Année Civile » désigne la période de douze (12) mois consécutifs commengant le 1% janvier et
se terminant le 31 décembre de chaque année.

« Baril » ou « bbl » désigne l'unité égale & quarante-deux (42) gallons américains (un (1) gallon
U.S. étant égal & 3,78541 litres) mesurés a la température de quinze (15) degrés Celsius.

« Brut de Référence » désigne le pétrole brut tel que défini a Article 9.1.

« Budget » désigne I'estimation prévisionnelle des codts d'un Programme de Travaux.

« Cession » a la signification qui lui est donnée a I'Article 17.1.

« Code des Hydrocarbures » est le code promulgué par la loi n°24-94 du 23 aoQt 1994.
« Comité d’Evaluation » a la signification qui lui est donnée a I'Article 4.10.

« Comité de Gestion » désigne 'organe visé a I'Article 4.

« Condensats » désigne les Hydrocarbures Liquides & la pression atmosphérique et température
ambiante extraits ou récupérés des Hydrocarbures Gazeux, commercialement exploitables,
résultant de la séparation par ['utilisation de séparateurs mécaniques cenvertionnels normalement
en service dans f'industrie du pétrole, & 'exclusion du Gaz de Pétrole Liquéfié.

« Contracteur » désigne I'ensemble constitué par la SNPC et Eni Congo et toute autre entité a
laquelle la SNPC ou Eni Congo pourrait céder un intérét dans les droits et obligations du présent
Contrat.

« Contrat » désigne le présent contrat de partage de production et ses annexes ainsi que toute
modification qui pourrait y étre apportée.

« Contrat d’Association » désigne le contrat (y compris ses annexes et ses avenants) régissant
les rapports entre les entités constituant le Contracteur pour la réalisation en association des
Travaux Pétroliers.

« Cost Oil » désigne la part de la Production Nette affectée au remboursement des Codts
Pétroliers telle que définie & I'Article 7.2.

« Cost Stop Qil » designe la limite maximale de récupération des colts pétroliers telle que définie
a I'Article 7.3.

« Colts Pétroliers » désigne toutes les dépenses et les provisions liées aux Travaux Pétroliers.
Les Colts Peétroliers comprennent les dépenses effectivement encourues par le Contracteur ainsi
que les provisions constituées du fait des Travaux Pétroliers, calculées conformément a la
Procédure Comptable et récupérés conformément a I'Article 7.

« Date d’Effet » désigne la date de prise d'effet du Contrat telle que définie a I'Article 19.1.

« Décret d’Attribution » a la signification qui lui est atiribuée au paragraphe A du Préambule. Une
copie du Décret d'Attribution figure a I'’Annexe 2.

« Dollars »: désigne la monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d'Amérique.

« Excess Cost Oil » désigne la part des colts pétroliers définie & I'Article 8.3.
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1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27
1.28
1.29

1.30
1.31
1.32

1.33
1.34

1.35

1.36

1.37
1.38

1.39
1.40

« Gaz associé » désigne le gaz produit en méme temps que les hydrocarbures liquides qui est
séparé de ceux-ci au moyen de séparateurs et qui est habituellement bralé a la torche lorsquil
n'est pas réinjecté pour les besoins des travaux pétroliers.

« Gaz Naturel » désigne les hydrocarbures gazeux comprenant principalement du méthane et de
I'éthane, qui, & 15° C et a la pression atmosphérique, sont a I'état gazeux, et qui sont découverts
et/ou produits sur la zone de permis, aprés |'extraction des liquides de gaz naturel. Les gaz de
pétrole liquefies, ou GPL, sont, par exception, considérés comme des hydrocarbures liquides pour
autant qu'ils sont expédiés au point de livraison sous forme liquide.

« Gaz de Pétrole Liquéfiés » ou « GPL » un mélange d’hydrocarbures ayant molécules de 3
atomes de carbone (propane et propyléne) ou 4 atomes de carbone (butane et buténe), gazeux a
temperature ambiante et pression atmosphérique, mais liquéfiable a température ambiante avec
une compression modérée (2 & 8 atmosphéres).

« Hydrocarbures » désigne les Hydrocarbures Liquides et les Hydrocarbures Gazeux découverts
et/ou produits sur le Permis Ngolo.

« Hydrocarbures Gazeux » désigne le gaz naturel, associé ou non-associé aux Hydrocarbures
Liquides, comprenant principalement du méthane et de I'éthane, qui, 4 15°C et a la pression
atmosphérique (conditions standard), sont a I'état gazeux et qui sont découverts et/ou produits sur
la Zone de Permis.

« Hydrocarbures Liquides » désigne les hydrocarbures découverts et/ou produits sur la Zone de
Permis, y compris les Condensats et le GPL, a 'exception des Hydrocarbures Gazeux.

« Opérateur » a la signification qui lui est donnée a I'Article 3.2.
« Parties » désigne les parties au Contrat.

« Permis Ngolo» a la signification qui lui est attribuée au paragraphe A du Préambule et désignera
€galement la zone géographique couverte par le Permis telle que définie dans le Décret
d'Aftribution.

« Permis d’Exploitation » désigne tout permis d'exploitation découlant du Permis Ngolo.
« PID » désigne la Provision pour Investissements Diversifiés telle que définie a I'Article 10.

« Pourcentage de Participation » les pourcentages, déterminés conformément a I'Article 2 ci-
dessous.

« Prix de Référence » a la signification qui lui est donnée a I'Article 9.1,

« Prix Fixé » désigne le prix de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides, tel que défini a 'Article
9.1.(i).

« Procédure Comptable » désigne la procédure comptable qui, aprés signature, fait partie
intégrante du présent Contrat, dont elle constitue I'’Annexe 1.

« Production(s) Nette(s) » désigne la production totale d'Hydrocarbures Liquides, y compris les
Condensats et le GPL, du Permis Ngolo diminuée de toutes eaux et de tous sédimenis produits, de
toutes quantités d'Hydrocarbures réinjectées dans le gisement utilisées ou perdues au cours des
Travaux Pétroliers.

« Profit Qil » désigne la part de la Production Nette définie a ['Article 8.2.1.

« Programme de Travaux » désigne le programme de Travaux Pétroliers devant étre effectué
durant une période déterminée, approuvé par le Comité de Gestion dans les conditions stipulées au
Contrat.

« Project Procurement Plan » a la signification qui lui est donnée & I'Article 3.9.

« Provisions pour Abandon » désigne les provisions annuelles constituées par le Contracteur
conformément a I'Article 5.5 du Contrat afin de financer les codts afférents aux Travaux pour
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1.41

142

1.43

1.44

1.45

1.46
1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

Abandon.

« Qualité d’Hydrocarbures Liquides » désigne une quelconque qualité d’Hydrocarbures Liquides,
liviees FOB a un Prix Fixé, conformément aux dispositions de I'Article 9, a partir de F'un des
terminaux de chargement au Congo.

« Redevance Miniére» désigne la redevance miniére proportionnelle prélevée sur la Production
Nette dans les conditions prévues a I'Article 11.1.

« Sociétés » ou « Société » désigne Eni Congo et toute autre société, autre que la SNPC, qui
deviendrait Partie au Contrat. L'utilisation du singulier ou du pluriel sera telle que demandée dans le
contexte nécessaire.

« Société Affiliee » désigne toute société ou entité juridique qui contrdle ou qui est contrélée par
I'une des Parties au Contrat, ou qui est contrdlée par une société ou une entité qui controle une
Partie au Contrat, étant entendu que le terme « contréle» signifie, pour les besoins de la présente
définition, la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité juridique de plus de
cinquante pour cent (50 %) des parts sociales ou actions donnant lieu & la majorité des droits de
vote dans une société ou autre entité juridique.

« Standard métre cube » ou « Smc » : est I'unité de mesure du gaz naturel et représente la
quantité du gaz sec contenue dans un métre cube aux conditions standard IGU (International Gas
Union): 15°C (288,15 kelvin), pression atmosphérique, au niveau de la mer (1,01325 bar = 101325
pascal).

« Tiers » désigne toute entité autre qu'une entité constituant le Contracteur cu une Société Affilige.

« Titulaire » désigne le fitulaire du Permis Ngolo ou de tout éventuel Permis d’Exploitation
conformément au Code des Hydrocarbures. Pour le Permis Ngolo & la date de signature du
Conirat, le titulaire signifie la SNPC.

« Travaux pour Abandon » désigne les Travaux Pétroliers nécessaires au démantélement et a la
remise en état des sites d'exploitation situés sur le Permis Ngolo tels que programmés par le
Comité de Gestion.

« Travaux de Développement » désigne les Travaux Pétroliers liés au Permis Ngolo relatifs a
I'étude, la preparation et la réalisation des opérations telles que les études sismiques, les forages,
linstallation des équipements de puits et des essais de production, la construction et I'installation
des plates-formes, ainsi que toutes autres opérations connexes, et toutes autres opérations
réalisées en vue de I'évaluation des gisements et de leurs extensions, de la production, du
transport, du traitement, du stockage et de I'expédition des Hydrocarbures aux terminaux de
chargement.

« Travaux d'Exploitation » désigne les Travaux Pétroliers relatifs au Permis Ngolo et liés a
I'exploitation et & I'entretien des installations de production, de traitement, de stockage, de transport
et d'expedition des Hydrocarbures.

« Travaux de Recherche » : désigne les Travaux Pétroliers liés au Permis Ngolo et réalisés dans
le but de decouvrir et d'apprécier un ou plusieurs gisements d'Hydrocarbures tels que les
opérations de géologie, de géophysique, de forage (y compris les activités d’abandon et de
restauration connexes), d'équipement de puits et d'essais de production ainsi que toute opération
ou activité inclue dans le programme minimum de travaux, tel que défini dans le Décret d’Attribution
en Annexe 2.

« Travaux Pétroliers » : désigne toutes activités conduites pour permettre la mise en ceuvre du
Contrat sur la Zone de Permis, notamment les études, les préparations et les réalisations des
opérations, les activités juridiques, fiscales, comptables et financiéres. Les Travaux Pétroliers se
répartissant entre les Travaux de Recherche (exploration et appréciation), les Travaux de
Développement, les Travaux d'Exploitation et les Travaux d'Abandon.

e .
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1.53 « Trimestre » désigne la période de trois (3) mois consécutifs commencant le premier jour de
janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de toute Année Civile.

1.54 «Zone de Permis » : Désigne la zone couverte par le Permis Ngolo et tous les Permis
d'Exploitation en découlant.

Article 2 - Objet du Contrat

Le Contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Contracteur réalisera les Travaux
Pétroliers sur la Zone de Permis et selon lesquelles les Parties se partageront la production

d'Hydrocarbures en découlant. Il est précisé que SNPC ne participera pas au financement des Travaux de
Recherche.

Article 3 - Champ d'application du Contrat - Opérateur

31 Le Contrat est un contrat de partage de production sur le Permis régi par les dispositions de la loi
n° 24-94 du 23 aolt 1994 portant Code des Hydrocarbures et par toutes les autres dispositions
légales et réglementaires en vigueur a la Date d'Effet.

3.2 Les Travaux Pétroliers seront réalisés au nom et pour le compte du Contracteur par une des
entités composant celui-ci et dénommée '« Opérateur ». L'Opérateur est désigné et choisi par
les entités composant le Contracteur dans le cadre du Contrat d'Association. A la Date d’Effet du
Contrat, Eni Congo sera I'Opérateur désigné par le Contracteur pour le Permis Ngolo et pour les
Permis d'Exploitation en découlant.

3.3  Pour le compte du Contracteur, I'Opérateur aura notamment pour tache de :

(a) Preparer et soumettre au Comité de Gestion les projets de Programmes de Travaux annuels,
les Budgets correspondants et leurs modifications éventuelles ;

(b) Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets approuvés, 'exécution des
Travaux Pétroliers ;

(c) Préparer les Programmes de Travaux de Recherche, de Travaux de Développement, de
Travaux d'Exploitation et de Travaux pour Abandon relatifs aux gisements découverts sur le
Permis Ngolo;

(d) Sous réserve de I'application des dispositions de I'Article 3.6 ci-aprés, négocier et conclure
avec tous Tiers les contrats relatifs a I'exécution des Travaux Pétroliers ;

(e) Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers, préparer et soumetfre annuellement au Congo
les comptes, conformement aux dispositions de la Procédure Comptable ;

(f) Conduire les Travaux Pétroliers de la maniére la plus appropiiée et d'une fagon générale,
mettre en ceuvre tous les moyens appropriés en respectant les régles de !'art en usage dans
lindustrie pétroliére internationale, en vue de :

0] I'exécution des Programmes de Travaux dans les meilleures conditions
techniques et économiques ; et

(i) Foptimisation de la production dans le respect d'une bonne conservation des
gisements exploités.

3.4 Dans I'exécution des Travaux Pétroliers, I'Opérateur doit, pour le compte du Contracteur :

(@) Conduire avec diligence toutes les opérations conformément aux pratiques généralement
suivies dans l'industrie pétroliére, se conformer aux régles de I'art en matiére de champs
pétroliferes et de génie civil et accomplir ces opérations d'une maniére efficace et
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3.5

(b)

(©)

(e)
®

(9)

Le

économique. Tous les Travaux Pétroliers seront exécutés conformément aux termes du
Contrat.

Fournir le personnel nécessaire a la réalisation des Travaux Pétroliers en tenant compte
des dispositions de I'Article 14 ci-dessous.

Permettre dans des limites raisonnables & des représentants du Congo d'avoir un accés
periodique, aux frais du Contracteur, aux lieux ou se déroulent les Travaux Pétroliers, avec
le droit d'observer tout ou partie des opérations qui y sont conduites. Le Congo peut, par
Fintermédiaire de ses représentants ou employés dlment autorisés, examiner tout ou
partie des données et interprétations de I'Opérateur se rapportant aux Travaux Pétroliers,
y compris, sans que cette énumération ne soit limitative, carottes, échantillons de toute
nature, analyses, données magnétiques, diagrammes, cartes, tables et levés.

Le Contracteur doit également permettre aux représentants du Congo de faire des
controles périodiques sur les installations pétroliéres. Les dépenses y relatives constituent
des Colts Pétroliers.

Mettre en place et maintenir en vigueur, directement ou par le biais des sociétés captives,
toutes les couvertures d'assurances de types et montants conformes aux usages
genéralement acceptés dans lindustrie pétroliére et & la réglementation en vigueur au
Congo.

Payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des Travaux Pétroliers.

Maintenir au Congo une copie de toutes les données décrites au paragraphe 3.4 c¢) ci-
dessus, exception faite de tels documents ou matériaux qui nécessitent des conditions
d'emmagasinage ou de conservaticn spéciales, qui doivent étre maintenus dans un lieu
choisi par les Parties, sous la responsabilité de I'Opérateur, et auxquels le Congo a accés
de droit.

Sur demande du Congo, lui fournir une copie des données décrites au paragraphe 3.4 c)
ci-dessus.

Contracteur devra exécuter chague Programme de Travaux dans les limites du Budget

correspondant et ne pourra entreprendre aucune opération qui ne serait pas prévue dans un
Programme de Travaux approuvé, ni engager de dépenses qui excéderaient les montants
inscrits au Budget, sous réserve de ce qui suit :

(a) Si cela s'avére nécessaire pour I'exécution d'un Programme de Travaux approuvé, le

Contracteur est autorisé a faire des dépenses excédant ie Budget adopté, dans la limite
de dix pour cent (10 %) du Budget. L'Opérateur devra rendre compte de cet excédent de
dépenses au Comité de Gestion suivant.

(b} Au cours de chaque Année Civile, le Contracteur est aussi autorisé a effectuer, dans le

cadre des Travaux Pétroliers, des dépenses imprévues non incluses dans un Programme
de Travaux (mais qui y sont liées) et non inscrites dans un Budget, dans la limite
cependant d'un total de deux millions (2.000.000) de Dcilars ou leur contre-valeur dans
une autre monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas étre faites pour atteindre des
objectifs jusqu'alors refusés par le Comité de Gestion et I'Opérateur devra présenter dans
les plus brefs délais un rapport relatif a ces dépenses au Comité de Gestion.

Lorsque ces dépenses auront été approuvées par le Comité de Gestion, le montant
autorisé sera & nouveau porté a deux millions (2.000.000) de Dollars ou leur contre-valeur
dans toute autre monnaie, le Contracteur ayant en permanence le pouvoir de dépenser ce
montant aux conditions fixées ci-dessus.

(c) En cas d'urgence dans le cadre des Travaux Pétroliers, |'Opérateur pourra engager les

dépenses immédiates qu'il jugera nécessaires pour la protection des vies humaines, des
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

biens et de I'environnement, et I'Opérateur devra faire part dans les plus brefs délais au
Comité de Gestion des circonstances de ce cas d'urgence et de ces dépenses.

Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le Contracteur devra faire des appels d'offres
pour les matériels et services dont le colt est estimé supérieur a deux millions (2.000.000)
Dollars pour les Travaux Pétroliers. Les Sociétés Affiliés des entités, autre que 'Opérateur,
composant le Contracteur pourront soumissionner dans le cadre de ces appels d'offres, selon
les régles et standard d'approvisionnement de I'Opérateur. La procédure ci-dessus ne
s'appliquera pas pour les études géologiques et géophysiques, l'interprétation des données
sismiques, les simulations et études de gisements, lanalyse des puits, corrélation et
interprétation, I'analyse des roches-méres, lanalyse pétro-physique et géochimique, la
supervision et l'ingénierie des Travaux Pétroliers, l'acquisition de logiciels et les travaux
nécessitant 'accés a des informations confidentielles lorsque I'Opérateur aura la possibilité de
fournir les prestations & partir de ses moyens propres ou de ceux de ses Sociétés Affilices.

Les montants définis aux Articles 3.5 et 3.6 ci-dessus, valables pour l'année 2014, seront
actualisés chague année en application de I'indice défini a 'Article 1.1 du Contrat.

Le Contracteur exerce ses fonctions en industriel diligent. Sa responsabilité ne saurait étre
recherchée que pour les pertes et les dommages résultant de ses actions en vertu des
dispositions du Contrat dans les cas de fautes lourdes ou délibérées, telle qu’'appréciée au
regard de la réglementation applicable et des pratiques et usages internationaux de I'industrie
pétroliere.

Avant d’entreprendre des Travaux de Développement, le Contracteur soumettra au Comité de
Gestion un plan d'attribution des contrats découlant du Programme des Travaux. Le Project
Procurement Plan déterminera pour chague contrat :

- la stratégie contractuelle ;

- l'étendue des travaux ou des services ou matériels devant étre fournis :

- les colts estimés.

Le Project Procurement Plan devra tenir compte des dispositions de I'Article 15.1 ci-dessous.

Dans le cadre de I'exécution des Programmes de Travaux, I'Opérateur sera soumis a la législation
et a la réglementation applicables en matiére de protection et de sauvegarde de I'environnement.
L'Opérateur fera de son mieux pour prévenir toute pollution, tout dommage de I'atmosphére, des
eaux, du sol et du sous-sol et pour assurer la sécurité et préserver la santé du personnel,
conformément aux bonnes pratiques de prudence en matiére de gestion de champs pétroliféres
généralement adoptées par l'industrie pétroliére internationale dans des circonstances similaires.

L'Opérateur fera de son mieux pour s'assurer que toute pollution survenant au cours de la
réalisation des Programmes de Travaux cesse rapidement et que ses conséquences soient
éliminées dans la mesure normalement attendue de la part d'un opérateur prudent agissant dans
des circonstances similaires et toujours en conformité avec des bonnes pratiques de gestion des
champs pétroliféres.

Avant d’entreprendre tous Travaux de Recherche et Travaux de Développement, le Contracteur
soumettra au Comité de Gestion un plan santé, sécurité et environnement (« SSE ») en relation
avec le Programme des Travaux prévu et approuve.

Article 4 - Comité de Gestion

4.1

Aussitot que possible aprés la Date d'Effet du Contrat, il sera constitué, pour la Zone de Permis,
un Comité de Gestion composé d'un représentant du Contracteur et d'un représentant du
Congo. Le Congo et le Confracteur nommeront chacun un représentant et un suppléant. Le
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4.2

4.3

4.4

suppléant nomme par une Partie agira seulement au cas ol le représentant désigné ne serait
pas disponible. Chaque Partie aura le droit de remplacer a tout moment son représentant ou son
suppléant avisant par écrit l'autre Partie de ce remplacement. Le Congo et le Contracteur
pourront faire participer au Comité de Gestion un nombre raisonnable d'experts internes sur tout
sujet technique qui pourrait étre discuté au cours des réunions du Comité de Gestion.

Le représentant du Contracteur s'engage a représenter fidélement la position de I'ensemble des
entites constituant le Contracteur lors des réunions du Comité de Gestion.

Le Comité de Gestion examine toutes les questions inscrites & son ordre du jour concernant
l'orientation, la programmation et le contréle de la réalisation des Travaux Pétroliers. Il examine
notamment les Programmes de Travaux et les Budgets qui feront I'objet d'une approbation. II
contrdlera I'exécution desdits Programmes de Travaux et Budget.

Pour I'exécution de ces Programmes de Travaux et Budgets approuvés, I'Opérateur, pour le
compte du Contracteur, prend toutes les décisions nécessaires pour la réalisation des Travaux
Pétroliers conformément aux termes du présent Contrat.

Les décisions du Comité de Gestion sont prises en application des régles suivantes :

(@  Pour les Travaux de Recherche, I'Opérateur présentera, pour le compte du Contracteur,
au Comité de Gestion, les orientations et les Programmes de Travaux qu'il entend
réaliser. Le Comité de Gestion formulera éventuellement les recommandations qu'il
jugera nécessaires et en considération desquelles le Contracteur prendra les décisions
utiles.

(b)  Pour les Travaux de Développement et les Travaux d’Exploitation, I'Opérateur présentera,
pour le compte du Contracteur, au Comité de Gestion, les orientations, les Programmes
de Travaux et les Budgets qu'il propose pour approbation. Les décisions du Comité de
Gestion sur ces propositions sont prises a 'unanimité.

Au cas ol une question ne pourrait pas recueillir 'unanimité a une réunion du Comité de
Gestion, I'examen de la question sera reporté a une deuxiéme réunion du Comité de
Gestion qui se tiendra, sur convocation de I'Opérateur, dix (10) jours au moins aprés la
date de la premiére réunion. Pendant ce délai, le Congo et le Contracteur se concerteront
et 'Opérateur fournira toutes informations et explications qui lui seront demandées par le
Congo. Il est entendu que si au cours de cette deuxiéme réunion le Congo et le
Contracteur ne parviennent pas a un accord sur la décision & prendre, la décision
appartiendra au Contracteur tant que les entités composant le Contracteur n'auront pas
récupéré lintégralité des Colts Pétroliers liés & la phase initiale de developpement. Pour
les développements complémentaires sur un méme Permis d'Exploitation, I'accord
unanime du Congo et du Contracteur devra étre recherché.

(c)  Pour la détermination des provisions liées aux Travaux pour Abandon, les décisions du
Comité de Gestion sont prises a I'unanimité.

(d) Les decisions du Comité de Gestion ne devront pas étre susceptibles de porter atteinte
aux droits et obligations des entités constituant le Contracteur dans le cadre du Contrat.
Toute entité constituant le Contracteur pourra, si elle en fait la demande, assister aux
reunions du Comite de Gestion en qualité d'observateur.

Le Comite de Gestion se réunit chaque fois que nécessaire, sur convocation de 'Opérateur, a
son initiative ou sur requéte du Congo,. Le Comité de Gestion doit se réunir au moins deux (2)
fois au cours de chaque Année Civile pour examiner et approuver le Programme de Travaux et
le Budget, et pour suivre le rapport de I'Opérateur sur I'exécution du Budget afférent a I'Année
Civile précédente. La convocation, adressée quinze (15) jours a 'avance, contient I'ordre du jour
propose, la date, I'heure et le lieu de la réunion. L'Opérateur fait parvenir au Congo les éléments
d'information nécessaires a la prise des décisions figurant a I'ordre du jour au moins huit (8)
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4.5

4.6

4.7

4.3

4.9

jours avant la réunion.

Les séances du Comité de Gestion sont présidées par le représentant du Congo. L'Opérateur en
assure le secrétariat.

L'Opérateur prépare un procés-verbal écrit de chaque séance et en envoie copie au Congo dans
les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour approbation ou remarques dans les trente
(30) jours & compter de la date de réception. Si le Congo ne fera pas parvenir ses commentaires
dans ledit délai, le procés-verbal en question sera considéré comme approuvé par le Congo. En
outre, 'Opérateur établit et soumet a la signature du représentant du Congo et du Contracteur,
avant la fin de chaque séance du Comité de Gestion, une liste des questions ayant fait 'objet
d'un vote et un résumé des décisions adoptées a I'occasion de chaque vote.

Toute question peut étre soumise & la décision du Comité de Gestion sans que soit tenue une
séance formelle, a la condition que cette question soit transmise par ecrit par I'Opérateur au
Congo. Dans le cas d'une telle soumission, le Congo doit, dans les dix (10) jours suivant
réception, communiquer son vote par écrit a I'Opérateur, & moins que la question soumise au
vote ne requiére une décision dans un délai stipulé par I'Opérateur qui, 2 moins de conditions
d'urgence nécessitant une réponse plus rapide, ne peut étre inférieur a quarante-huit (48)
heures. En I'absence de réponse du Congo dans le délai imparti, la proposition de I'Opérateur
sera considérée comme adoptée. Toute question qui recoit le vote affirmatif dans les conditions

prévues a I'Article 4.3 ci-dessus sera réputée avoir été adoptée comme si une réunion avait été
tenue.

Le Comité de Gestion peut décider d'entendre toute personne dont Paudition est demandée par
le Congo ou le Contracteur. En outre, le Congo ou le Contracteur peut, a ses frais, se faire
assister aux réunions du.Comité de Gestion par des experts de son choix, a condition d'obtenir
un engagement de confidentialité desdits experts, étant entendu que les experts assistant le
Congo ne devront présenter aucun lien avec des sociétés pétrolieres concurrentes des entités
composant le Contracteur.

Il est institué un comité chargé de I'évaluation des Provisions pour Abandon rattaché au Comité
de Gestion (ci-aprés désigné le « Comité d’Evaluation ») et chargé d’examiner les questions
suivantes pour recommandation au Comité de Gestion :

15 Programmes des Travaux pour Abandon et estimation de leurs coilts :
2. Calcul des Provisions pour Abandon ;

3. Calcul du montant correspondant aux produits financiers générés par les Provisions pour
Abandon ;

4, Recommandation d'affectation desdites provisions.

Le Comité d’Evaluation des Provisions pour Abandon est composé de un (1) représentant et un
suppléant du Contracteur et de un (1) représentant et un (1) suppléant du Congo.

Ce Comité d’Evaluation se réunira selon une périodicité qui sera déterminée d’un commun
accord.

Le secretariat du Comité d’Evaluation est assuré par un représentant de I'Opérateur, chargé
€galement de rédiger un compte rendu écrit de chaque réunion qui sera envoye a tous les
participants pour approbation. L'absence de réponse dans le délai de quinze (15) jours ouvrés
suivant la transmission dudit compte rendu sera réputé valoir approbation de son contenu.

Les colts du Contracteur relatifs & la participation de ses représentants et au fonctionnement du
Comité d’Evaluation des Provisions pour Abandon seront supportés par le Contracteur et
constitueront un Coat Pétrolier.
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Article 5 - Programmes de Travaux et Budget

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Pour le compte du Contracteur, I'Opérateur présentera au Congo, dans un délai de soixante (60)
jours & compter de la Date d’Effet le Programme de Travaux que le Contracteur propose pour le
restant de I'’Année Civile en cours, avec le Budget correspondant.

Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année Civile, I'Opérateur
soumettra au Congo le Programme de Travaux qu'il se propose de réaliser au cours de '’Année
Civile suivante ainsi que le projet de Budget correspondant. Au moment de la soumission du
Programme de Travaux et du Budget de chaque Année Civile, I'Opérateur présente sous forme
moins détaillée un Programme de Travaux et un Budget provisionnels pour les deux (2) Années
Civiles suivantes.

Au plus tard le quinze (15) décembre de chaque Année Civile, le Comité de Gestion adopte le
Programme de Travaux et le Budget relatifs & 'Année Civile suivante. Au moment o il adopte
un Programme de Travaux et un Budget, le Comité de Gestion examinera, & titre préliminaire et
indicatif, et sans I'adopter, le Programme de Travaux et le Budget pour les deux (2) Années
Civiles suivantes. Dés que possible aprés I'adoption d'un Programme de Travaux et d'un
Budget, 'Opérateur en adresse une copie au Congo.

Chaque Budget contient une estimation détaillée, par Trimestre, du colt des Travaux Pétroliers
prévus dans le Programme de Travaux correspondant au Trimestre en
question. Chaque Programme de Travaux et chaque Budget sont susceptibles d'étre révisés et
modifiés par le Comité de Gestion a tout moment dans l'année.

Dans les guatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin d'une Année Civile ou, en cas de fin du Contrat
dans les trois (3) mois de cette expiration, I'Opérateur doit, pour le compte du Contracteur,
rendre compte au Congo de la fagon dont a été exécuté le Budget afférent a I'Année Civile
ecoulée.

Les Provisions pour Abandon seront placées dans un compte séquestre. Les modalités de
constitutionde ces Provisions pour Abandon et les modalités de gestion du compte séquestre
seront fixées d’accord Parties.

Les livres et écritures comptables et tous les documents financiers et techniques du Contracteur
se rapportant aux Travaux Péfroliers sont soumis au Congo ou a ses représentants pour
verification et inspection périodique.

Si le Congo désire exercer ce droit de vérification, il préviendra le Contracteur par écrit. Cette
vérification aura lieu dans un délai de quarante-cing (45) jours suivant la notification et sera
menée, soit en faisant appel au personnel de I'administration congolaise, soit en faisant appel a
un cabinet indépendant internationalement reconnu, désigné par lui et agréé par le Contracteur.
Le refus d'agrément de la part du Contracteur devra étre motivé.

Pour une Année Civile donnée, le Congo dispose d'un délai de quinze (15) mois & compter de la
date de dep6t auprés du Congo des comptes définitifs pour 'Année Civile en vérification pour
effectuer en une seule fois ces examens et vérifications.

Le Congo peut exercer son droit de vérification pour plusieurs exercices antérieurs jusqu'a un
maximum de deux (2) Années Civiles a partir de la date de dépét des comptes définitifs auprés
du Congo.

A l'occasion de ces vérifications, le Congo s'efforcera de procéder aux vérifications de fagon a
géner le moins possible le Contracteur.

Lorsque le Congo exerce ce droit d’audit, les Budgets relatifs & cet exercice particulier sont
utilisés pour la réalisation de ces contréles.

Les frais afférents a cefte vérification seront pris en charge par le Contracteur dans la limite d'un
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5.7

montant annuel de cent mille (100.000) Dollars et constitueront des Colts Pétroliers. Ce
montant est actualisé chaque année par application de I'Actualisation.

Lorsque la vérification n'est pas réalisée par le personnel de I'administration congolaise, le
cabinet indépendant agréé par le Congo et le Contracteur exerce sa mission dans le respect des
termes de référence établis par le Congo pour I'examen de I'application des régles définies dans
la Procédure Comptable pour la détermination des Colts Pétroliers et de leur récupération.
Lesdits termes de référence sont communiqués au Contracteur avant l'intervention dudit cabinet.
Le rapport final de cette vérification est communiqué dans les meilleurs délais au Contracteur.

Les comptes des Sociétés Affiliées de I'Opérateur qui sont notamment chargées de fournir leur
assistance au Contracteur ne sont pas soumis a la vérification susvisée mais ils pourront étre
audités conformément aux dispositions de I'article 22 de la Procédure Comptable.

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lors des inspections et vérifications, le
Congo pourra présenter ses objections au Contracteur par écrit et de maniére raisonnablement
détaillée, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de ces examens et vérifications.

Les dépenses imputées aux Colts Pétroliers et les calculs relatifs au partage de la Production
Nette durant ladite Année Civile sont considérés comme définitivement approuvés lorsque le
Congo n'aura pas opposé d'objection dans les délais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation fondée, soulevée par le Congo fait 'objet d'une
concertation avec I'Opérateur. L'Opérateur rectifiera les comptes dans les plus brefs délais en
fonction des accords qui seront intervenus, ceci en application de la réglementation en vigueur
au Congo. Les différends qui pourraient subsister seront portés a la connaissance du Comité de
Gestion avant d'étre éventueliement soumis a I'arbitrage conformément aux dispositions de
I'‘Article 21 ci-dessous.

Les registres et livres de comptes et tous les documents financiers et techniques retracant les
Travaux Pétroliers sont tenus par I'Opérateur en langue frangaise et libellés en Dollars. Ils seront
conservés au Congo. Les registres seront utilisés pour déterminer la quote-part des Couts
Pétroliers et de la production revenant a chacune des entités composant le Contracteur aux fins
du calcul par celles-ci des quantités d'Hydrocarbures leur revenant au titre des suivants Articles
7et8.

il est entendu qu'a l'occasion de la conversion de devises et de toutes autres opérations de
changes relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne soit
porté aux comptes des Colts Pétroliers.

Les modalités relatives a ces opérations seront précisées dans la Procédure Comptable.

Article 6 - Découverte d’Hydrocarbures

6.1

6.2

Dés qu'une découverte est faite pour le compte du Caontracteur, 'Opérateur en informe le Congo.
Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la fin du sondage de
découverte, le Contracteur présente au Comité de Gestion un premier rapport de découverte sur
le ou les niveaux rencontré(s) qui peuvent étre considérés comme producteurs, l'importance des
indices donnés par le gisement et une estimation des travaux a entreprendre dans les trois (3)
mois suivants.

Au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la découverte, aprés mise a jour du rapport de
découverte, le Contracteur soumet au Comité de Gestion:

= un rapport détaillé sur la découverte;

= un Programme de Travaux et le Budget provisionnels nécessaires a la délinéation du
gisement comprenant notamment les travaux complémentaires a effectuer et le nombre
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6.3

6.4

6.5

de puits de délinéation a forer;
= un planning de réalisation des travaux de délinéation :

Aprés examen et modifications éventuelles des propositions du Contracteur par le Comité de
Gestion, les regles de décision définies a I'Article 4.3 ci-dessus s'appliquent.

A lissue des travaux de délinéation, le Contracteur soumet un rapport au Comité de Gestion sur
les possibilités de mise en production du champ ainsi délimite.

Aprés examen de ce rapport par le Comité de Gestion, si le Contracteur établit le caractere
commercial du gisement en fonction de ses critéres d'évaluation le titulaire du Permis Ngolo, pour
le compte du Contracteur, sollicite 'octroi d'un Permis d'Exploitation auprés de I'administration
congolaise compétente.

Lors d'une découverte le Contracteur pourra utiliser les Hydrocarbures Gazeux, associés ou non,
pour les besoins des Travaux Pétroliers, et procéder a toute opération de réinjection
d'Hydrocarbures Gazeux visant a améliorer la récupération des Hydrocarbures Liquides. Les
quantités d'Hydrocarbures Gazeux ainsi utilisées ne seront soumises a aucun droit, imp6t ou taxe
de quelque nature que ce soit.

Sous reserve de la réglementation en vigueur et particuliérement les dispositions relatives au
« zéro torchage », tout Hydrocarbure Gazeux associé produit et non utilisé directement pour les
Travaux Pétroliers ou non valorisable pourra exceptionnellement étre brulé a la torche, ou sera
tenu 2 la disposition du Congo.

Article 7 : Remboursement des Coiits Pétroliers

7.1

7.2

Le Contracteur assure le financement de lintégralité des Codts Pétroliers a I'exception de la
SNPC qui ne participe pas au financement des Travaux de Recherche.

Le remboursement des Colts Pétroliers s'effectuera sur la Zone de Permis. A l'effet du
remboursement des Colts Pétroliers, y compris les colts relatifs aux Provisions pour Abandon et
a la PID, chaque entité composant le Contracteur a le droit de récupérer, sa part des Colts
Pétroliers ici considérés, calculés en fonction du pourcentage d'intérét qu'elle détient dans le
Permis, en prélevant chaque Année Civile une part de la Production Nette du Permis qui est ci-
apres désignée « Cost Oil » dans la limite du Cost Stop Qil , conformément aux stipulations des
articles 7.2.a) a 7.2.¢) ci-dessous.

a) Cost Stop Oil

Le Cost Stop Oil est égal au produit de la Production Nette, exprimée en Barils, valorisée par le
Prix Fixé et multipliée par cinquante-cing pour cent (55 %). Le Cost Stop Qil représente la limite
de récupération des Colts pétroliers.

b) Excess Cost Qil

Si, au cours d'une Année Civile, le montant cumulé des Colts Pétroliers a récupérer est inférieur
au Cost Stop Qil, le Cost Qil correspondra a la part de la Production Nette qui, valorisée au Prix
Fixé, permet le remboursement des Colts Pétroliers 4 récupérer. Dans ce cas, I'écart entre le
Cost Qil et la part de la Production Nette qui, valorisée au Prix Fixé, correspond au Cost Stop Oil
est '« Excess Cost Qil ». Il est partagé suivant les dispositions ci-aprés :

al
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7.3

7.4

7.5

Productl?rlr*nml:lité?sfumulee Part du Contracteur % Part du Congo %
0-50 25% 75%
50 - 100 20 % 80 %
100 — 200 15 % 85 %
> 200 15 % 85 %

Le remboursement des Co0ts Pétroliers pour chaque Année Civile au titre du Permis s'effectuera
selon l'ordre de priorité suivant :

- les codts relatifs aux Travaux d'Exploitation ;

- laPID ;

- les colts relatifs aux Travaux de Développement ;
- les colts de Travaux de Recherche ;

- les Provisions pour Abandon.

Les Colits Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux Pétroliers ci-dessus selon
leur nature.

Si, au cours d'une quelconque Année Civile les Colts Pétroliers ne sont pas entiérement
récupérés au titre des articles 7.2 et 7.3 ci-dessus, le surplus ne pouvant étre récupéré dans
ladite Année Civile considérée sera reporté sur les Années Civiles suivantes jusqu'a
récupération totale ou jusqu’a la date d’expiration du Contrat si celle-ci survient avant. Les Colts
Pétroliers dont la récupération est reportée feront I'objet d'une actualisation a leur date de
paiement par I'application de 'Actualisation.

Le Contracteur effectuera les dépenses liées aux Travaux pour Abandon et de remise en état
des sites a l'issue de I'exploitation, conformément aux dispositions du présent Contrat et de la
Procédure Comptable. Toutes les dépenses liées aux Travaux pour Abandon et travaux de
remise en état des sites constitueront des Colts Pétroliers, les provisions déja constituées étant
reprises pour des montants identiques wvenant en déduction des Colts Pétroliers
correspondants.

Article 8 - Partage de la production

8.1 Profit Qil:

8.1.1 Le Profit Qil est défini comme la quantité d’Hydrocarbures Liquides égale a la Production

Nette, diminuée :

- de la part de Redevance Miniére proportionnelle revenant & 'Etat conformément a I'article
11 ci-dessous ;

-  duCostQil ;

- del'Excess Cost Qil ;

8.1.2 Le Profit Oil déterminé en application de I'article 8.2.1 ci-dessus sera partagé entre le Congo et le
Contracteur comme suit :

Production Nette cumulée (millions | Part du Contracteur % Part du Congo %
de bbls)
0-50 50 50
50-100 50 50
100-200 45 55
>200 40 60
>400 35 65
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Article 9 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides

9.1 Pour les besoins de la gestion du présent Contrat, le Brut de Référence sera le Brent de la Mer

du Nord, dont la valeur de |a cotation telle que publiée par le Platt’s & la rubrique « Brent daté »
sera le « Prix de Référence ».

Aux fins de la récupération des Colts Pétroliers, du partage du Profit Oil, de la détermination
des montants & verser au titre de [a PID et de la perception en espéces de la Redevance
Miniére, le prix des Hydrocarbures sera comme suit : le Prix Fixé Oil reflétant la valeur d’'une
Qualité d’Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de chargement au Congo, sur le marché
international, déterminé en Dollars par Baril. Le Prix Fixé Oil est déterminé paritairement par le
Contracteur et le Congo pour chaque mois. A cet effet, ie Contracteur communiquera au Congo
les informations nécessaires conformément aux dispositions prévues a la Procédure
Comptable, en Annexe |.

9.2 Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre, le Congo et le Contracteur se rencontreront
afin de déterminer d'un commun accord, pour chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides
produite, le Prix Fix¢ Oil pour chaque mois du Trimestre écoulé. A cette occasion, le
Contracteur soumet au Congo les informations visées & I'Article 9.1 ci-dessus et tout élément

pertinent se rapportant a la situation et a I'évolution des prix des Hydrocarbures Liquides sur les
marchés internationaux.

Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut &tre obtenu, les Parties se
rencontreront & nouveau en apportant toute information complémentaire utiie relative a
I'evolution des prix des Hydrocarbures Liquides de qualités similaires afin d'obtenir une décision
unanime avant la fin du deuxiéme mois suivant la fin du Trimestre considéré.

Pour les besoins de la gestion du présent Contrat, le Contracteur détermine, en tant que de
besoin, un prix mensuel provisoire qui reflétera le niveau du marché pétrolier a cette période,
pour chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides, qu'il appliquera jusqu'a la détermination
définitive du Prix Fixé Oil pour le mois considéré. Ce prix provisoire sera porté a la
connaissance du Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix Fixé Oil, I'une ou I'autre
Partie pourra soumettre le différend & l'arbitrage dans les conditions prévues a I'Article 21.

9.3 En cas de découverte d'un gisement de Gaz naturel, le Congo et le Contracteur se concerteront
pour évaluer les conditions d’'un dévelecppement commercial de ladite découverte.

Article 10 - Provisicon pour Investissements Diversifiés

Le montant de la Provision pour investissements Diversifiés (la « PID ») est fixé pour chaque Année Civile
a un pour cent (1 %) de la valeur au(x) Prix Fixé(s) de la Production Nette de la Zone de Permis.

Les montants correspondants sont versés par chaque entité composant le Contracteur sur les comptes
indiqués par le Congo, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable.

Les montants affectés a la PID constituent des Co(ts Pétroliers.

Article 11 - Régime fiscal

1.1 La Redevance Miniére proportionnelle due au Congo au titre de chaque Permis d’Exploitation
pour les Hydrocarbures Liquides est fixée a quinze pourcent (15 %) de la Production Nette de
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1.3

11.4

la Zone de Permis.

Le Congo aura le droit de recevoir la Redevance Miniére en espéces en notifiant au
Contracteur son choix au moins quatre-vingt-dix (90) jours & l'avance. Si une telle notification
n'est pas faite par le Congo, la Redevance Miniére sera, alors, prélevée par le Congo en
nature au point d'enlévement.

Les quantités d'Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur au cours des Travaux
Pétroliers seront assujetties au paiement en espéces de la Redevance Miniére. Le montant de
la Redevance Miniere payée par le Contracteur constitue un Codt Pétrolier.

Le Contracteur est assujetti au paiement de la redevance superficiaire conformément aux
dispositions du Code des Hydrocarbures.

La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur & l'issue des affectations et des
partages définis aux Articles 7, 8 et 11.1 ci-dessus sera nette de tout impét, droit ou taxe de
quelque nature que ce soit.

La part d'Hydrocarbures Liguides revenant au Congo a l'issue des affectations et des partages
definis aux Articles 7 et 8 ci-dessus comprend l'imp6t sur les sociétés, prévue par le Code des
Hydrocarbures, calculé au taux de trente-cing pourcent (35 %) sur les revenus de chaque
entité composant le Contracteur provenant des activités réalisées en application du Contrat.
Ce taux pourra étre revu conformément aux dispositions de larticle 42 du Code des
Hydrocarbures.

Il ne pourra étre réclamé en aucune circonstance aux entités du Contracteur, de réglement
quelconque au titre de Iimpdt sur les sociétés. Le Congo garantit les entités du Contracteur
contre toute reéclamation du Congo relative au paiement de Impét sur les sociétés par les
entités du Contracteur.

Les declarations d'impdt seront établies par le Congo en Dollars par chacune desdites eniités
du Contracteur, selon les dispositions de la Procédure Comptable et les récépissés fiscaux
correspondants seront délivrés séparément a chacune d'elles par I'administration fiscale
congolaise.

Ces déclarations restent soumises au contréle de ladministration fiscale selon la
réglementation fiscale applicable sans préjudice des dispositions de {'Article 5.6. Les
dispositions du présent Article 11 s'appliqueront séparément a chaque entité composant e
Contracteur pour 'ensemble des Travaux Pétroliers réalisés au titre du présent Contrat.

Le Contracteur sera assujetti au régime douanier et fiscal prévu par 'Annexe 1l au Contrat.
A l'occasion de foute cession de droit et d'intéréts, totales ou partielles, les Entités du

Contracteur seront exonérées de tout impét, droit ou taxe de quelque nature que ce soit
conformément au Code des Hydrocarbures.

Article 12 - Transfert de propriété et enlévement des Hydrocarbures Liquides

121

Les Hydrocarbures produits deviendront la propriété indivise du Congo et du Contracteur au
passage a la téte des puits de production.

La propriété de la part d’Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et & chaque entité
composant le Contracteur en application des Articles 7, 8 et 10 est transférée a ceux-ci aux
sorties des installations de stockage. Dans le cas d'une expédition par navire pétrolier, le point
de transfert de propriété est le point de raccordement entre le navire et les installations de
chargement.
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12.2

12.3

12.4

Chaque entité composant le Contracteur, ainsi que ses clients et transporteurs, aura I'obligation
et le droit d'enlever, librement au point d'enlévement choisi a cet effet, la part d’Hydrocarbures
Liquides lui revenant en application des Articles 7, 8 et 10.

Les Parties conviennent que, en fonction de la réalité technique des gisements découverts, il
pourra étre établi plusieurs points d'enlévement pour les besoins du présent Contrat.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et a I'expédition des Hydrocarbures Liquides
jusqu'au point d'enlévement feront partie des Codts Pétroliers.

Reconnaissant que, conformément au premier paragraphe de cet Article 12.1, les
Hydrocarbures Liquides deviennent la propriété indivise du Congo et du Contracteur dés qu'ils
passent les tétes de puits de production, et reconnaissant en plus que les deux Parties seraient
désireuses de fournir une assurance couvrant le risque de dommages a ces Hydrocarbures
Liquides, les Parties conviennent que le Contracteur souscrive une telle assurance sur la
totalité de tels Hydrocarbures Liquides, y compris la part du Congo, et que le colt de cette
assurance soit inclus comme un Co(t Pétrolier.

Les Parties enlévent leur part respective d'Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de
chargement, sur une base aussi réguliére que possible, étant entendu que chacune d'elles
pourra, dans des limites raisonnables, enlever plus ou moins que la part lui revenant au jour de
I'enlevement, a condition toutefois qu'un tel sur-enlévement ou sous-enlévement ne porte pas
atteinte aux droits de l'autre Partie et soit compatible avec le taux de production, la capacité de
stockage et les caractéristiques des navires. Les Parties se concerteront réguliérement pour
etablir un programme prévisionnel d'enlévement sur la base des principes ci-dessus.

Les Parties arréteront et conviendront, avant le début de toute production commerciale sur la
Zone de Permis, d'une procédure d'enlévement fixant les modalités d'application du présent
Article.

Le Contracteur est tenu, & la demande du Congo, de vendre en priorité aux industries
congolaises, aux conditions definies ci-dessous, les Hydrocarbures Liquides Iui revenant, y
compris le Cost Oil ainsi que le Profit Oil, en vue de satisfaire les besoins de celles-ci. Le
Congo n'exigera pas du Contracteur qu'il vend aux industries congolaises au titre de chaque
Annee Civile des quantités d’Hydrocarbures Liquides supérieures a trente pourcent (30 %) de
la part leur revenant au titre du Contrat. Le Congo pourra choisir la Qualité d’Hydrocarbures
Liquides la plus appropriée aux besoins des industries congolaises parmi les qualités
disponibles.

Le Congo notifiera au Contracteur, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de
chaque Année Civile, les quantités et les Qualités d'Hydrocarbures Liquides a vendre aux
industries congolaises pour 'Année Civile en question. En pareil cas, le prix de vente des
Hydrocarbures Liquides sera payé en Dollars et selon les modalités de paiement a convenir, y
compris en ce qui concerne les garanties de paiement, en fonction des circonstances, dans le
cadre d'un contrat qui sera négoci¢ le moment venu avec les acheteurs. L'approvisionnement
du marché national se fera sur la base du Prix Fixé.

Dans la mesure ou le Comité de Gestion déterminera que cela est possible dans le cadre des
opérations visées par le Contrat, le Contracteur fera des efforts commercialement raisonnables
pour fournir aux industries désignées par le Congo ies différentes Qualités d’Hydrocarbures
Liguides requises. Au cas ol un mélange d’Hydrocarbures Liquides aurait déja &té effectus, le
Contracteur s'engage, a la demande du Congo, a procéder & des échanges entre le volume
d’'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo en application de I'Article 12.3 contre les
volumes de petrole brut de qualités différentes qui sont a leur disposition et produits au Congo,
en tenant compte de la qualité, de la valeur et de tous autres facteurs habituellement pris en
considération selon les pratiques en usage dans l'industrie pétroliére.
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12.5

12.6

12.7

Sous réserve de la limite fixée & l'Article 12.3 ci-dessus, I'engagement du Contracteur de
fournir des Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises est limité, pour chaque Année
Civile, a une quantité égale au total des besoins desdites industries, multipliés par une fraction
dont le numérateur est la quantité d'Hydrocarbures Liquides de cette qualité revenant a cette
entite au titre de sa participation et dont le dénominateur est la production totale
d’Hydrocarbures Liquides de cette qualité réalisée au Congo pendant la méme Année Civile.

Au cas ou il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais oll en raison des besoins des
industries congolaises, les entités du Contracteur se verraient obligées, a la demande du
Congo, de livrer des volumes supérieurs & leur obligation déterminée en application des
articles 12.3 et 12.5 ci-dessus, le Congo réunira I'ensemble des producteurs et s'efforcera de
faire effectuer entre eux des échanges des quantités de pétrole brut de telle sorte que soit
établie entre les différents producteurs I'égalité décrites aux articles 12.3 et 12.5 en tenant
compte de la quantité, de la valeur et de tous autres facteurs habituellement pris en
considération dans l'industrie pétroliére.

La livraison des quantités d'Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises se fera au point
d'enlévement & terre ou en mer, ou & la sortie des installations de stockage de ces entités.

Article 13 - Propriété des biens mobiliers et immobiliers

131

13.2

13.3

13.4

La propriété des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par le Contracteur dans
le cadre des Travaux Pétroliers sera automatiquement transférée au Congo : (i) dés complet
remboursement au Contracteur des Collts Pétroliers correspondants ou (ii) en en cas de retrait
par le Congo du Permis ou d'un Permis d'Exploitation en conformité a I'article 61 du Code des
Hydrocarbures.

La sous-location, la cession et/ou la vente des biens ainsi transférés au Congo, sont
subordonnées & un accord écrit et préalable du Congo. Les produits obtenus seront en totalité
versés au Congo.

Apreés le transfert de propriété au Congo, le Contracteur pourra continuer & utiliser lesdits biens
immobiiiers et mobiliers, gratuitement pendant toute la durée du Contrat. Cette régle est
également applicable aux biens acquis dans le cadre des Travaux Pétroliers du Permis Ngolo.

Dans le cas oU des biens mentionnés ci-dessus font 'objet de siretés consenties a des Tiers
dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers, le transfert de la propriété de ces biens
au Congo n'interviendra qu'aprés complet remboursement par le Contracteur des emprunts
ainsi garantis et main levée des suretés. Les Parties conviennent que les suretés sur les
emprunts contractés dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers doivent, avant leur
mise en ceuvre, étre préalablement approuvées par le Congo.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :
— aux équipements appartenant a des Tiers et qui sont loués au Coniracteur ;

— aux biens mobiliers et immobiliers acquis par 'Opérateur pour des opérations autres
que les Travaux Pétroliers et qui pourraient é&tre utilisés au profit des Travaux
Pétroliers relatifs au Permis Ngolo.

L'Opérateur procédera chaque Année Civile a un inventaire et & une évaluation des biens
mobiliers et immobiliers dont la propriété a été transférée au Congo conformément a I'Article 13.1.
La liste des biens objet de transfert de propriété, tel que statué et réalisé selon I'article 13.1 ci-
dessous, sera formalisé & travers un procés-verbal signé par le Congo et 'Opérateur.
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Article 14 - Formation et emploi du personnel congolais

14.1

14.2

Sur la base des besoins de formation exprimés par le Congo, 'Opérateur mettra en ceuvre un
programme de formation de personnel dans le domaine de la recherche, de I'exploitation et de la
commercialisation des Hydrocarbures dont le budget annuel sera égal, pour chaque Année Civile,
a la somme de soixante mille (60.000) Dollars. Ce montant sera actualisé chaque année par
application de [I'Actualisation. En cas d'impossibilité d'utiliser ladite référence, les Parties se
concerteront pour convenir d'une nouvelle référence.

Les programmes de formation et budgets susvisés seront préparés par 'Opérateur et présentés
au Comité de Gestion pour discussion et approbation. Les actions de formation concerneront les
personnels techniques et administratifs de tous niveaux du Congo, sans engagement de
I'Opérateur a leur endroit et seront conduites au moyen de stages au Congo ou a I'étranger,
d'attributions de bourses d’études a I'étranger et, le cas échéant, de la création d’'un centre de
formation professionnelle au Congo. En tout cas, I'exécution desdites actions de formation aura
lieu en conformité avec régles internes de I'Opérateur.

Les dépenses correspondant aux actions de formation constitueront des Calits Pétroliers.

L'Opérateur assurera, a qualification égale, 'emploi en priorité dans ses établissements et
installations situés au Congo, au personnel de nationalité congolaise. En tout cas, la sélection
dudit personnel aura lieu en conformité avec les régles internes de I'Opérateur. Dans la mesure
ou il ne serait pas possible de trouver des ressortissants congolais ayant des qualifications
nécessaires pour occuper les postes a pourvoir, 'Opérateur pourra embaucher du personnel
étranger, conformément & la réglementation en vigueur au Congo.

Article 15 - Produits et services nationaux

151

15.2

Dans le cadre des Travaux Pétroliers, il est convenu que, tout en respectant les régles de
qualification des fournisseurs et d’attribution des contrats de I'Opérateur, priorité sera accordée
aux entreprises congolaises pour l'octroi de confrats a condition quelles remplissent les
conditions requises, & savoir: fournir des biens ou des services de qualité égale & ceux
disponibles sur le marché international et proposés a des prix (article par article), toutes taxes
comprises, concurrentiels par rapport a ceux pratiqués par les sous-traitants étrangers pour des
biens et services similaires. La préférence sera notamment accordée aux services offerts par les
sociétes immatriculées au Congo et dont le capital social est majoritairement contrélé par des
citoyens de nationalité congolaise, sous réserve qu'elles remplissent les conditions indiquées ci-
dessus.

Le Contracteur recourra prioritairement conformément aux dispositions de I'article 22 du Code des
Hydrocarbures en cas de besoin aux services du Centre des Services Pétroliers installé dans le
Port Autonome de Pointe-Noire.

Article 16 - Informations - Confidentialité - Déclarations Publiques

16.1

Qutre les obligations de fourniture d'informations aux autorités congolaises mises a la charge du
Contracteur par la réglementation pétroliere, I'Opérateur fournira au Congo une copie des
rapports et documents suivants qui seront établis aprés la Date d’Effet du Contrat ;

— rapports sur les activités de forage ;
— rapports sur les activités de géophysique ;

— rapports d'études de syntheéses géologiques ainsi que les cartes y afférentes ;

* b




16.2

— rapports de mesures, d'études et d'interprétation géophysiques, des cartes, profils,
sections ou autres documents afférents, ainsi que, sur demande du Congo, l'original des
bandes magnétiques sismiques enregistrées ;

— rapports d'implantation et de fin de sondage pour chacun des forages, ainsi qu'un jeu
complet des diagraphies enregistrées ;

— rapports des tests ou essais de production réalisés ainsi que de toute étude relative 3 la
mise en débit ou en production d’un puits ;

— rapports concernant les analyses effectuées sur carotte ; et

— rapports de production.

Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents géologiques ou
géophysiques seront fournis sur un support adéquat pour reproduction ultérieure. Une portion
représentative des carottes et des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi que des
échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de production seront également
fournis au Congo dans des délais raisonnables. A 'expiration du Contrat, pour quelque raison que
ce soit, les documents originaux et échantillons relatifs aux Travaux Pétroliers, conduits
posterieurement a la Date d’Effet, seront remis au Congo.

Le Congo pourra & tout moment prendre connaissance des rapports de 'Opérateur sur les
Travaux Pétroliers, dont au moins une copie sera conservée au Congo.

Toutes les données techniques telles que citées ci-dessus appartiennent au Congo. Le transfert
des données au Congo ou a un autre lieu indiqué par le Congo est financé par le Contracteur. Les
dépenses correspondantes sont constitutives de Colts Pétroliers.

Le Congo mettra a disposition du Contracteur aux conditions réglementaires et techniques en
vigueur toutes les informations et données accumulées antérieurement au Contrat se trouvant a
sa disposition, et obtiendra pour le compte du Contracteur, la transmission de toutes données ou
informations disponibles entre les mains de tout Tiers, en particulier du précédent Contracteur sur
le Permis Ngolo.

Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les informations relatives a I'exécution du Contrat
sont, vis-a-vis des Tiers, traités comme confidentiels par les Parties. Cette obligation ne concerne
pas :

(i) les informations relevant du domaine public ;

(i) les informations déja connues par une Partie avant qu'elle ne lui soit communiquée dans le
cadre du Contrat ;

(iii) les informations obtenues légalement auprés des Tiers qui les ont eux-mémes obtenues
légalement et qui ne font 'objet d'aucune restriction de divulgation ni d'engagement de
confidentialité ; et

(iv) les informations dont la communication et la publication rentrent dans le cadre de I'Initiative
de Transparence pour les Industries Extractives (ITIE).

Les Parties peuvent cependant communiquer les informations visées a I'Article 16.2 ci-dessus, en
tant que de besoin, en particulier :

— & leurs autorites de tutelle et a celles de leurs Sociétés Affiliées ou a toutes autorités
boursieres si elles, ou leurs Sociétés Affiliées, y sont légalement ou contractuellement
obligées, ou

— aux instances judiciaires ou arbitrales dans le cadre de procédures judiciaires ou arbitrales,
si elles y sont [également ou contractuellement obligées, ou

— aleurs Societés Affiliées, étant entendu que la Partie qui communique de telles informations
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16.3

a une Sociéte Affiliee se porte garante envers l'autre Partie du respect de l'obligation de
confidentialité, ou

— aux banques et organismes financiers dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers,
sous réserve que ces banques et organismes s'engagent a les tenir confidentielles.

L'Opérateur peut également communiquer les informations aux Tiers fournisseurs, entrepreneurs
et prestataires de services intervenant dans le cadre du présent Contrat, & condition toutefois
qu'une telle communication soit nécessaire pour la réalisation des Travaux Pétroliers et que
lesdits Tiers s'engagent & les tenir confidentielles.

Toutes les entités composant le Contracteur qui projettent de céder tous leurs intéréts, ou une
partie de leurs intéréts, peuvent également communiquer des informations a des Tiers en vue
d'une cession d'intéréts pour autant que ces Tiers souscrivent un engagement de confidentialité
dont une copie sera communiquée au Congo.

Sauf application des dispositions du présent Contrat, aucune déclaration publique, annonce ou
circulaire concernant les conditions et les dispositions de ce Contrat, ou informations sensibles qui
peuvent étre ponctuellement définies comme telles par le Congo concernant les activités des
Parties, ne sera faite ou émise par, ou au nom de 'une des Parties, sans I'approbation préalable
par écrit de l'autre Partie.

Article 17 - Cessions

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Toute cession sur le Permis Ngolo par I'une des entités composant le Contracteur au profit d’'un
Tiers (la « Cession ») sera soumise a I'approbation préalable du Congo dans ies conditions
fixées par l'article 36 du Code des Hydrocarbures.

L'évaluation de la demande d'approbation par le Congo sera faite de facon diligente, en se
focalisant sur les capacités financiéres et /ou techniques de I'entité cessionnaire, y compris une
vérification auprés du Contracteur. Le Congo ne pourra pas refuser son accord sans motif valable.

Le Congo répondra dans les meilleurs délais a la demande du cédant. A la suite d'une demande
d'approbation préalable du Congo restée sans réponse de sa part dans un délai de deux (2) mois,
la Cession sera considérée comme étant approuvée.

Les cessions d'intéréts dans le Permis Ngolo entre les entités composant le Confracteur, ainsi que
celles effectuées entre une entité constituant le Contracteur et une Société Affilice, peuvent se
faire librement et a tout moment. Le cédant est cependant tenu d’en informer le ministre des
hydrocarbures en charge.

Les Parties conviennent que si l'une des entités composant le Contracteur envisage une opération
qui aboutirait & son changement de contréle, ce projet sera porté a la connaissance du Congo,
dans le plus bref délai possible.

Il est expressément convenu que si la Cession concerne la totalité de la Pourcentage de
Participation composante le Contacteur qui est le titulaire du Permis en conformité du Décret
D’Aftribution, cette Cession doit étre subordonnée a I'approbation préalable des autres Parties et
le cessionnaire devra acquérir soit la titularité du Permis que lesdits Pourcentage de Participation
dans le Contrat et dans le Contrat d’Association y afférent.

Article 18 - Entrée en Vigueur - Date d’Effet - Durée - Modifications

18.1

Le Contrat entrera en vigueur le jour de la publication de la loi portant approbation du présent
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18.2

18.3

Contrat au Journal Officiel (la « Date d’Effet »).

Le Contrat restera en vigueur pendant toute la durée comprise entre la Date d'Effet et la date a
lagquelle le Contrat prend fin dans les conditions prévues a I'Article 22 ci-dessous.

Les termes du Contrat ne peuvent étre modifiés que par I'accord écrit de toutes les Parties.

Article 19 - Force majeure

18.1

19.2

Aucun retard ou défaillance d'une Partie & exécuter 'une quelconque des obligations découlant du
Contrat ne sera considéré(e) comme une violation du Contrat si ce retard ou cette défaillance est
dd(e) a un cas de force majeure, c'est-a-dire & un événement imprévisible, imésistible et
indépendant de la volonté de la Partie qui l'invoque.

Si, par suite d'un cas de force majeure, I'exécution de I'une quelconque des obligations du Contrat
etait difféerée, la durée du retard en résultant, augmentée du temps qui pourrait &tre nécessaire a
la réparation des dommages causés pendant ledit retard et a la reprise des Travaux Pétroliers,
serait ajoutée au délai prévu au Contrat pour I'exécution de ladite obligation. De méme, la durée
du Permis Ngolo serait prorogée de la durée correspondant a celle de la force majeure.

Lorsqu'une Partie considére qu'elle se trouve empéchée de remplir I'une quelconque de ses
obligations en raison d'un cas de force majeure, elle doit le notifier sans délai aux autres Parties
en spécifiant les éléments de nature & établir la force majeure, et prendre, en accord avec les
autres Parties, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permetire la reprise normale de
I'exécution des obligations affectées dés la cessation de I'événement constituant le cas de force
majeure.

Les obligations autres que celles affectées par la force majeure devront continuer a étre
executées conformément aux dispositions du Contrat.

Article 20 - Droit applicable

Le Contrat sera régi par le droit congolais selon lequel il sera interprété.

Article 21 - Arbitrage

211

21.2

Tous les différends découlant de l'interprétation ou de I'exécution du Contrat, a I'exception de
ceux visés aux Articles 22.4 et 22.5 ci-dessous, qui surgiront entre le Congo d’une part et les
entites du Contracteur d’autre part, qui ne pourront pas étre résolus & 'amiable, seront tranchés
définitivement par voie d'arbitrage conformément au Reéglement d'arbitrage du Centre
International pour le réglement des différends relatifs aux investissements (ci-aprés désigné ie
« CIRDI ») institué par la convention pour le réglement des différends relatifs aux investissements
entre Etats et Ressortissants d'autres Etats (ci-aprés désigné la « Convention CIRDI »), 3
laquelle le Congo est partie.

Les Parties declarent qu'aux fins de I'article 25 (1) de la Convention CIRDI, tout différend relatif au
Contrat est un différend juridique résultant directement d'un investissement, et les Parties
renoncent a toute immunité de juridiction ou d'exécution dont elles pourraient bénéficier.

Le Congo d'une part et les entités du Contracteur d’autre part nommeront un arbitre et
s'efforceront de se mettre d'accord sur la désignation d’'un tiers arbitre qui sera le président du
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21.3

21.4

21.5

21.6

tribunal arbitral. A défaut de désignation d'un arbitre ou d'un accord sur le tiers arbitre, les
dispositions de l'article 38 de la Convention CIRDI s’appliqueront.

L'arbitrage aura lieu & Paris, France. La procédure se déroulera en langue francaise. Pendant la
procedure d'arbitrage et jusqu'au prononcé de la sentence, aucune des Parties n’effectuera un
quelconque acte prejudiciable aux droits de l'autre Partie au titre du Contrat. Un jugement
d’'exequatur pourra étre rendu par tout tribunal ou toute autorité compétente ou, le cas échéant,
une demande pourra étre infroduite devant ledit tribunal ou devant ladite autre autorité pour
obtenir la confirmation judiciaire de la sentence et une décision exécutoire.

Tous les différends pouvant survenir entre les entités constituant le Contracteur seront tranchés
selon la clause d’arbitrage du Contrat d’'Association.

Si le Congo et 'une des entités du Contracteur sont en désaccord sur la détermination du prix des
Hydrocarbures Liquides dans le cadre de I'Article 9 ci-dessus, le Congo ou ladite entité pourra
demander au Président de /lnstitute of Petroleum a Londres, Grande-Bretagne de désigner un
expert international qualifié & qui le différend sera soumis. Si le Président de [institute of
Petroleum ne désigne pas d’expert, chacune des Parties au différend pourra demander au Centre
International d’Expertise de la Chambre de Commerce Internationale & Paris de procéder a cette
désignation. Le Congo et ladite entité fourniront & celui-ci toutes les informations qu'ils jugeront
nécessaires ou que I'expert pourra raisonnablement demander.

Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, I'expert communiquera au Congo et a
ladite entité le prix qui, & son avis doit &tre appliqué conformément & I'Article 9 ci-dessus. Ce prix
liera les Parties et sera réputé avoir été arrété d’un commun accord entre celles-ci. Les frais et
honoraires de [institufe of Pefroleum a Londres ou de la Chambre de Commerce Internationale
seront partagés par parts égales entre le Cungo et ladite entité.

L'expert ne sera pas un arbitre, et les procédures relatives ne seront pas applicables.

Article 22 — Fin du Contrat

22.1

22.2

223

Le Contrat prend fin: (i) lorsque le Permis Ngolo aura expiré ou ne sera pas renouvelé
conformement aux dispositions du Décret d’Attribution, ou (ji) selon les cas prévus par [e Code
des Hydrocarbures, ou (i) pour chaque entité du Contracteur, en cas de retrait volontaire ou
involontaire conformément aux dispositions prévues par le Contrat d’Association. Nonobstant
toute(s) disposition(s) contraire(s) du Code des Hydrocarbures, les Parties conviennent que le
Contracteur peut volontairement mettre fin au Contrat, 4 tout moment. La résiliation ne peut
toutefois pas avoir lieu tant que le Contracteur n'a pas rempli ou fait le nécessaire pour remplir
toutes les obligations applicables au Permis Ngolo au moment de la demande de résiliation, et
plus généralement tant que l'une des Parties demeurera débitrice de I'autre Partie au titre des
droits et obligations résultant du Contrat.

Si une entité du Contracteur souhaite se retirer volontairement conformément au Contrat
d'Association, le Contracteur en informera le Comité de Gestion avec un préavis de soixante (80)

jours. Le Congo et le Contracteur se concerteront pour le transfert de la participation de cette
entité.

S’il est mis fin au Contrat conformément a I'Article 22.1 ci-dessus :

a) en accord avec les dispositions de I'Article 12 ci-dessus, le Contracteur liquidera les
opérations en cours et les actifs acquis au titre du Contrat et rendra compte de cette
liquidation au Comité de Gestion. Les frais de cette liquidation seront supportés par le
Contracteur ;

b) le Contracteur réglera toutes les charges dont le paiement lui incombera aux termes du
Contrat ;
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c) en accord avec la liste définie a I'Article 16.1 ci-dessus, le Contracteur mettra a disposition
du Congo tout information non encore transmise et relative aux derniers Travaux de
Recherche. Suite la fin du Contrat, le Contracteur n'aura plus aucun obligation de
conservation et/ou transmission des informations relatives aux Travaux de Recherche
réalisés.

Article 23 — Garanties générales

231

23.2

23.3

23.4

Pendant toute la durée des Travaux Pétroliers le Congo s’engage a ne pas aggraver la situation
générale, juridique financiére, fiscale, douaniére et économique de 'Opérateur, ni celle des autres
entités composant le Contracteur, en l'assujettissant & de nouveaux impéts, taxes, redevances ou
droits ou en valorisant ceux qui lui sont applicables a la Date d’Effet du présent Contrat.

S'il est démontré par I'Opérateur ou par Pune des Parties composantes le Contracteur que
Iéquilibre économique général des dispositions du Contrat au moment de la date de signature du
Contrat a été défavorablement influencé par des changements de lois, de statuts, de
réglementations ou d'autres matiéres applicables au Contrat qui pourraient prendre effet aprés la
date de signature du présent Contrat, des avenants au Contrat seront pris pour rétablir I'équilibre
économique général. Au cas ol aucun accord ne pourrait étre trouve, tous les différends seront
soumis & un arbitrage selon les termes de I'Article 21 ci-dessus.

Il ne pourra étre fait application au Contracteur d'aucune disposition législative ou réglementaire
postérieure a la Date d'Effet du Contrat qui aurait pour effet direct ou indirect de diminuer les
droits du Contracteur ou d'aggraver ses obligations au titre du présent Contrat et de la legislation
et de la réglementation en vigueur a la Date d'Effet du présent Contrat, sans accord préalable des
Parties.

Le Congo garantit aux entités composant le Contracteur, a leurs Sociétés Affiliés, a leurs
actionnaires et a leurs fournisseurs pour la durée du Contrat, la possibilité de transférer librement
leurs revenus ou distributions vers des banques étrangéres de leur choix, de maintenir les avoirs
en devises dans ces banques, et plus généralement d'effectuer des paiements en devises sans
restriction aucune dans le cadre des opérations réalisées dans le cadre du Contrat.

Article 24 - Adresses

Toute communication sera faite aux Parties aux adresses suivantes:

a) Pour le Congo Ministére des Hydrocarbures

b)

B.P. 2120 BRAZZAVILLE
République du Congo
Tel: (242) 222.83.58.95
Fax :(242) 222. 83.62.43

Pour SNPC Société Nationale des Pétroles du Congo

B.P. 188 BRAZZAVILLE
République du Congo

Tél: (242) 222.81.09.64
Fax :(242) 222.81.04.92

¢) Pour Eni Congo Eni Congo

125-126, Avenue Charles de Gaulle
B.P. 706 POINTE-NOIRE
République du Congo (Brazzaville)
Tél : (242) 05 550 11 01

Fax: (242) 22 294 11 54
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Article 25 - Divers

251  Tous les avis, notifications et autres communications prévus au Contrat seront donnés par é&crit
soit :

() par remise au representant qualifié du Congo ou du Contracteur au Comité de Gestion :

(ii) par courrier avec demande d'avis de réception ; ou

(iii} par télécopie, adressé a la Partie qui doit &tre notifiée a 'adresse appropriée indiquée ci-
dessus.

25.2  Les Annexes font partie intégrante du Contrat.

Faita_3 Y?’i(??ﬁi’\f?”r;], en trois (3) exemplaires, le 15 JUN 2013

Pour SNPC Pour Eni Congo
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Annexe |

PROCEDURE COMPTABLE

CHAPITRE | - REGLES GENERALES

ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET

La présente Procédure Comptable constitue 'Annexe | au Contrat, dont elle fait partie intégrante.

Elle fixe les méthodes, régles et procédures comptables auxquelles le Contracteur est tenu de se
conformer au titre de la comptabilisation des opérations résultant de I'exécution du Contrat, ainsi que les
rapports, etats, déclarations, documents, informations et renseignements comptables et financiers,
périodiques ou non, qui doivent obligatoirement étre fournis au Congo en plus de ceux prévus par la

réglementation fiscale et douaniére applicable au Contracteur.

Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la mé&me signification que celle qui leur est donnée dans
le Contrat, @ moins que le contexte ne confére clairement a ces termes une signification différente. Pour
les besoins de la présente Procédure Comptabie, le « Contracteur » peut désigner chacune des eniités
qui le constituent, notamment lorsqu'il s'agit des droits ou obligations leur incombant a titre personnel.
Certains droits et obligations du Contracteur sont exercés par l'intermédiaire de I'Opérateur, notamment

lorsqu'il s'agit des opérations ou des comptes communs aux entités qui constituent le Contracteur.

En cas de contradiction ou de divergence entre la présente Annexe et les stipulations du Contrat, ces
derniéres prévalent.

ARTICLE 2 - COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES
Conformément a I'Article 5.7, le Contracteur tient sa comptabilité en langue frangaise et en Dollars.

L'enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisées en monnaies, y compris le Franc CFA, autres
que le Dollar dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectué en Dollars a titre provisoire sur la base
des taux de change prévalant dans la période et calculés conformément aux méthodes habituelles du

Contracteur.

La différence de change constatée entre I'enregistrement initial et ie montant résultant de I'application du
taux de change en vigueur lors du réglement ou de I'encaissement est imputée aux mémes comptes de
Colts Pétroliers que ceux qui ont été mouvementés par l'enregistrement initial.

Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états trimestriels prévus au Chapitre VIl de la présente
Procédure Comptable, un relevé des taux de change utilisés dans la période, tels que cotés par la

Banque de France.



Il est de l'intention des Parties qu'a l'occasion de la conversion de devises, de la comptabilisation en
Dollars de montants en monnaies, y compris le Franc CFA, autres que le Dollar et de toutes autres
opérations de change ou de couverture relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain,

ni perte qui ne soit porté(e) aux comptes de Codts Pétroliers.

ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES

Le Contracteur tiendra une comptabilité des Colits Pétroliers (ci-aprés la « Comptabilité ») permettant de
distinguer les Travaux Pétroliers régis par le Contrat des autres activités éventuellement exercées au
Congo. La Comptabilité correspond a la comptabilité analytique du Contracteur ou a des états

complémentaires de suivi et de synthése relatifs aux Travaux Pétroliers.

Tous les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que l'original des piéces justificatives,
contrats, factures et autres documents relatifs & la Comptabilité sont conservés au Congo. Les registres,
comptes, livres et états comptables, ainsi que les originaux des contrats, factures et autres documents
justificatifs se rapportant aux Colts Pétroliers doivent étre présentés a toute demande du Congo suivant
les dispositions du Contrat.

Tous les rapports, états, documents que le Contracteur est tenu de fournir au Congo soit en vertu de la
réglementation en vigueur, soit en application du Contrat, doivent comporter tous les renseignements,
informations et indications utiles au suivi du Contrat dans les conditions, formes et délais indiqués au

Chapitre VIl de la présente Procédure Comptabie.

Lesdits rapports, états, documents doivent étre conformes aux modéles établis, le cas échéant par le
Congo aprés consultation du Contracteur.
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CHAPITRE Il - COMPTABILITE GENERALE

ARTICLE 4 - PRINCIPES

La comptabilite générale enregistrant les activités des entités constituant le Contracteur, exercées
dans le cadre du Contrat doit étre conforme aux régles, principes et méthodes du plan comptable

général des entreprises en vigueur au Congo (plan comptable OHADA).

Toutefois, lesdites entités ont la faculté d'appliquer les régles et pratiques comptables généralement
admises dans lindustrie pétroliere dans la mesure ol elles ne sont pas contraires au plan
comptable OHADA.

Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au crédit des comptes de

Couts Pétroliers dés que les charges ou produits correspondants sont dus ou acquis.

Les charges et produits peuvent donc comprendre des imputations des sommes déja payées ou
encaissées et des sommes facturées mais non encore payées ou encaissées, ainsi que des
imputations correspondant a des charges a payer ou a des produits a recevoir, c'est-a-dire des
dettes ou créances certaines, non encore facturées et calculées sur la base des éléments
d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute imputation provisionnelle
soit régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la dépense ou de la recette
exacte.

ARTICLE 5 - LE BILAN

|i=

La comptabilité générale doit refléter fidélement la situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien
active que passive, et permetire I'établissement d'un bilan annuel suffisamment détaillé pour que le
Congo puisse suivre I'évolution de chaque élément de I'actif et du passif et apprécier la situation
financiére du Contracteur.

Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d'opérations, le résultat desdites opérations.
Celui-ci est constitué par la différence entre les valeurs de I'actif net qui y est affecté a la cléture et
a l'ouverture de 'Année Civile, diminuée des suppléments d'apports correspondant 3 des biens ou
especes nouvellement affectés auxdites opérations, et augmentée des prélévements correspondant

aux retraits, par 'entreprise, de biens ou d'espéces qui y étaient précédemment affectés.

L'actif net s'entend de I'excédent des valeurs d'actif sur le tota! formé, au passif, par les créances
des Tiers et des Sociétés Affiliées du Contracteur, les amortissements et provisions autorisés et
justifiés.

Les dispositions des trois paragraphes précédents s'appliquent seulement aux entités constituant le
Contracteur opérant dans un cadre « monocontractuel » (uniqguement sous le régime prévu par le
Contrat et les contrats d'autres champs afférents & d’autres permis d'exploitation au dehors du
Permis Ngolo ol les Parties ont des intéréts).
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En ce qui concerne les entités constituant le Contracteur opérant dans un cadre « pluricontractuel »
(régime de droit commun, régime de concession ou multiples régimes de Partage de Production),
les obligations relatives au bilan sont celles normalement appliquées dans le cadre des régles du
plan comptable OHADA et conformes aux méthodes habituellement utilisées dans lindustrie
Petroliere. Les entités opérant dans ce cadre « pluricontractuel » devront établir périodiquement
des états correspondants aux éléments de leur bilan relatifs aux actifs immobilisés et aux stocks de
matériels et matiéres consommables acquis, construits, fabriqués, créés ou réalisés par le

Contracteur dans le cadre des Travaux Pétroliers.

Chaque entité constituant le Contracteur est responsable de la tenue de ses propres registres
comptables et doit respecter ses obligations Iégales et fiscales en la matiére.

Les biens appartenant au Congo, en application des stipulations de I'Article 13 du Contrat sont
enregistrés dans la Comptabilité permettant de faire ressortir clairement leur statut juridique et leur

valeur d'acquisition, de construction ou de fabrication.

ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CHARGES

Peuvent étre portés au debit des comptes de charges et pertes par nature toutes les charges,
pertes et frais, qulils soient effectivement payés ou simplement dus, relatifs a3 I'Année Civile
concernée, 4 condition qu'ils soient justifiés et nécessités par les besoins des Travaux Pétroliers et
quils incombent effectivement au Contracteur, a I'exclusion de ceux dont l'imputation n'est pas
autorisée par les stipulations du Contrat.

Les charges a payer et les produits & recevoir, c'est a dire les dettes et les créances certaines mais
non encore facturées, payées ou encaissées, sont également pris en compte; ils sont calculés sur
la base d'¢léements d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute
inscription de cette nature soit régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la
charge ou du produit réel correspondant.

Les comptes de charges et pertes par nature seront en outre crédités des montants effectivement
récupérés par le Contracteur en application d'accords particuliers, et débités ou crédités par le jeu
des transferts de Codts Pétroliers entre le Permis Ngolo et les autres champs afférents a d’autres

permis d’exploitation au dehors du Permis Ngolo ol les Parties ont des intéréts.

ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS

Doivent éire pertés au crédit des comptes de produits et profits par nature, ies produits de toute nature,

liés aux Travaux Pétroliers, qu'ils soient effectivement encaissés ou exigibles par le Contracteur.
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CHAPITRE il - LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS

ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS

1 -

Suivant les regles et principes énoncés aux Articles 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra, en
permanence, une Comptabilité faisant ressortir le détail des dépenses effectivement payées ou
encourues par lui et donnant droit a récupération en application des dispositions du Contrat et
de la présente Annexe, les Colts Pétroliers récupérés par chaque entité composant le
Contracteur, au fur et & mesure de I'affectation de la production destinée a cet effet, ainsi que

les sommes venant en supplément ou en déduction des Coiits Pétroliers.

La Comptabilité doit étre sincére et exacte. E!le est organisée et les comptes tenus et
présentés de maniére que puissent étre aisément regroupés et dégagés les Colts Pétroliers

afférents, notamment, aux dépenses :
1) des Travaux d'Exploitation ;

2) delaPID;

3) des Travaux de Développement ;
4) des Travaux de Recherche ;

5) des Travaux pour Abandon et des provisions éventuellement constituées en vue de leur

réalisation.

En outre, les Couts Pétroliers sont regroupés et présentés de la maniére prévue a I'Article 7 du

Contrat afin de faciliter le recouvrement des Coats Pétroliers & partir du Cost Qil.

Pour chacune des activités ci-dessus, la Comptabilité doit permettre de faire ressortir :

1) les dépenses relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se rapportant

a l'acquisition, la création, ia construction ou la réalisation -

a) de terrains ;

b) de batiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, etc..) ;

c) d'installations industrielles de production et de traitement des Hydrocarbures ;
d) d'installations de chargement et de stockage (gquais, terminaux, citernes, etc.) ;
e) de voies d'accés et ouvrages d'infrastructure générale ;

f) de moyens de transport des Hydrocarbures (canalisations d'évacuation, bateaux-
citernes, etc.) ;

g) d'équipements genéraux (meubles, ordinateurs, etc.) ;

h) d'équipements et installations spécifiques ;
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i) de véhicules de transport et engins de génie civil ;

i) de matériel et outillage (dont la durée normale d'utilisation est supérieure a une
annee) ;

k) de forages de développement ;
)] d'autres immobilisations corporelles.

2) les dépenses relatives aux immobilisations incorporelles, notamment celles se
rapportant :

a) aux travaux de terrain de géologie et de géophysique, de laboratoire, études
sismiques, retraitement, études de gisement et de réservoir, autres études, etc.,
réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers) ;

b) aux autres immobilisations incorporelles.

3) les dépenses relatives aux matériels et matiéres consommables, y compris la
Redevance Miniére calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le
Contracteur au cours des Travaux Pétroliers conformément a I'Article 11.1 du Contrat.

4) les dépenses opérationnelles. |l s'agit des dépenses de toute nature non prises en
compte aux paragraphes Il 1) & 3) ci-dessus, et liées directement a I'étude, la conduite et

I'exécution des Travaux Pétroliers.

5) les dépenses non opérationnelles. |l s'agit de dépenses supportées par le Contracteur,
liees aux Travaux Pétroliers et se rapportant a la direction et a la gestion administrative
desdites opérations.

Par ailleurs, la Comptabilité doit faire ressortir, pour chacune des catégories de dépenses
énumérées ou definies aux paragraphes Il, 1) a 5) précédents, les dépenses effectuées au
profit :

1) de I'Opérateur, pour les biens et Services qu'il a fournis lui-méme et qui font 'objet de
facturations ou de transferts analytiques ;

2) des entités constituant le Contracteur, pour les biens et services qu'elles ont fournis

elles-mémes ;
3) des Sociétés Affiliées ;

4) des Tiers.
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La Comptabilité doit permettre de faire ressortir ;

Vi -

1) le montant total des Colfs Pétroliers payés ou encourus par le Contacteur pour
I'exécution des opérations du Confrat ;

2) les montants venant en diminution des CoUts Pétroliers, et la nature des opérations

auxquelles se rapportent ces montants ;
3) le montant total des Colits Pétroliers récupérés ;

4) le montant des Colts Pétroliers restant a récupérer.

La Comptabilité enregistre, au débit, toutes les dépenses effectivement payées ou encourues
se rapportant directement, en application du Contrat et des stipulations de la présente Annexe,
aux Travaux Pétroliers, et considérées comme imputables aux Co(ts Pétroliers.

Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, a la fois :

1) étre necessaires a la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux usages de
l'industrie Pétroliere,

2) étre justifiées et appuyées de piéces et documents justificatifs permettant un contrdle et

une verification par le Congo.

La Comptabilité enregistre, au crédit:

— le montant des Colts Pétroliers récupérés, au fur et & mesure que cette récupération
est opérée ;

- les receftes et produits de toute nature gqui viennent en déduction des Colts

Pétroliers au fur et & mesure de leur encaissement ;

- les montants refacturés a d'autres permis dans le Cadre des Travaux Pétroliers.

ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION

Dés le démarrage de la production d'Hydrocarbures sur le premier Permis d'Exploitation, chaque

entité constituant le Contracteur commencera a récupérer sa part des Colts Pétroliers tels que

définis a l'Article 8 de la présente Procédure Comptable selon les dispositions de I'article 7 du
Contrat.

Les Colts Pétroliers sont récupérés selon l'ordre des catégories ci-aprés :

1

les collts relatifs aux Travaux d'Exploitation ;

2. laPID;
3. les colts relatifs aux Travaux de Développement ;
4. |es colts de Travaux de Recherche ;
5. les Provisions pour Abandon.
33
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ARTICLE 10 - PRINCIPES D'IMPUTATION

Les principes d'imputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en matigére de
répartition et de reversement doivent étre appliqués de fagon homogéne, équitable et non

discriminatoire a I'ensemble de ses activités.

Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute modification substantielle qu'il pourrait étre
conduit a apporter a ces principes et méthodes et lui en commentera les effets.

ARTICLE 11 - DEBIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Sont imputés au débit des comptes matérialisant les Coats Pétroliers, les dépenses, charges et colts
ci-apres.

Les imputations correspondantes sont effectuées selon les méthodes et procédures habituelles de la
comptabilité analytique du Contracteur :

- imputation directe pour toutes les dépenses ou provisions encourues au titre des Travaux
Pétroliers dont la comptabilisation peut étre opérée immédiatement dans les comptes des
Coats Pétroliers : acquisition d'équipements, d'installations, matériels et matiéres
consommables, prestations de services rendus par des tiers extérieurs, les Sociétés Affiliées
du Contracteur, le Contracteur lui-méme quand ces dépenses feront I'objet d'une facturation
specifique, etc.

- imputation indirecte pour les dépenses et colits encourus au titre des Travaux Pétroliers dont la
comptabilisation dans les comptes de Colts Pétroliers reléve de taux d'ceuvre internes et de
clés de répartition. Ces dépenses et colts correspondent notamment aux prestations des
departements et services fonctionnels ou opérationnels du Contracteur et aux charges de
fonctionnement non opérationnelles.

ARTICLE 12 - ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ET DE BIENS CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés par e Contracteur dans le cadre
des Travaux Pétroliers et effectivement affectés & ces Travaux Pétroliers sont comptabilisés au
prix de revient de construction, de fabrication, de création ou de réalisation. Il convient de noter
que certaines opérations de gros entretien devront figurer dans les actifs, conformément aux
pratiques habituelles du Contracteur, et étre comptabilisées comme indiqué ci-dessus.

2) Les équipements, materiels et matiéres consommables nécessités par les Travaux Pétroliers et

autres que ceux visés ci-dessus sont :

a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve des délais d'acheminement et, si
nécessaire, d'entreposage temporaire par le Contracteur (sans, toutefois, qu'ils aient été
assimilés a ses propres stocks). Ces équipements, matériels et matiéres consommables
acquis par le Contracteur sont valorisés, pour imputation aux Colts Pétroliers, a leur prix
rendu a pied d'oeuvre (le « Prix Rendu Congo »).
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b)

Le Prix Rendu Congo comprend les éléments suivants, imputés selon les méthodes

analytiques du Contracteur :

1=

D

le prix d'achat aprés ristournes et rabais,

les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane (et
autres impdts et taxes éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu'a celui du
Contracteur ou jusqu'au lieu d'utilisation, selon le cas,

et, lorsquiil y a lieu, les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur
incluant I'amortissement des batiments calculé conformément au paragraphe 5),
b) du présent Article, le colt de gestion du magasin, les frais des services

d'approvisionnement locaux et, le cas échéant, hors Congo.

soit fournis par une des entités composant le Contracteur a partir de ses propres stocks :

1=

Les équipements et matériels neufs, ainsi que les matiéres consommables, fournis
par une des entités constituant le Contracteur a partir de ses propres stocks ou de
ceux de ses autres activités sont valorisés, pour imputation, au dernier prix de
revient moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions du paragraphe
2)a) ci-dessus.

Les matériels et équipements amortissables déja utilisés fournis par une des
entités constituant le Contracteur a partir de ses propres stocks ou de ceux de ses
autres activités, y compris celles de ses Sociétés Affiliées, sont valorisés, pour

imputation aux Colts Pétroliers, d'aprés le baréme ci-aprés :
i-  Matériel neuf (Etat « A ») :

Matériel neuf qui n'a jamais été utilisé: 100 % (cent pour cent) du colit net
correspondant au dernier prix de revient moyen pondéré, calculé

conformément aux dispositions du paragraphe 2)a) ci-dessus.
i - Matériel en bon état (Etat « B ») :

Materiel d'occasion en bon état et encore utilisable dans sa destination
initiale sans réparation: 75 % (soixante-quinze pour cent) du codt net du

matériel neuf tel que défini ci-dessus.
iii - Autre matérie! usagé (Etat « G ») :

Matériel encore utilisable dans sa destination initiale, mais seulement aprés
réparation et remise en état : 50 % (cinquante pour cent) du colt net du

matériel neuf tel que défini ci-dessus.

iv-  Matériel en mauvais état (Etat « D ») :
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Mateériel non utilisable dans sa destination initiale, mais, qui est utilisable
pour d'autres services : 25 % (vingt-cing pour cent) du colt net du matériel
neuf tel que défini ci-dessus.

V-  Ferrailles et rebuts (Etat « E ») :
Matériels hors d'usage et irréparable: prix courant des rebuts.

Pour compenser la charge financiére entrainée par la nécessité de maintenir dans
ses magasins un stock minimum de sécurité et pour tenir compte des rebuts et
des frais de financement du stock, la valeur des équipements et matériels fournis
par une des entités constituant le Contracteur & partir de ses propres stocks est
augmenté d'un coefficient compensateur au plus égal au taux moyen calculé sur
une durée d'un an du LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) & trois (3) mois sur

les Eurodollars et majoré de 2,5 % (deux virgule cing pour cent).

La valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le
Contracteur a partir de stocks appartenant & une association extérieure aux
Travaux Pétroliers est déterminée selon les dispositions contractuelles régissant

ladite association.

L'Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-dela de
ce que fait le fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas de mateériel
neuf défectueux, le Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou
compensation de la part du fabriquant ou du revendeur. Cependant, le crédit
correspondant n'est passé en écriture qu'a la réception du remboursement ou de
la compensation.

En cas de défectuosité du matériei usagé visé ci-dessus, le Contracteur crédite le
compte des Colts Pétroliers des sommes qu'il aura effectivement encaissées en

compensation.

Utilisation des matériels, équipements et installations appartenant en propre au
Contracteur.

Les matériels, équipements et installations appartenant en proore au Confracteur
et utilisés a titre temporaire pour les besoins des Travaux Pétroliers sont imputés

aux Codts Pétroliers pour un montant de location couvrant, notamrient :
a) l'entretien et les réparations ;

b) une quote-part proportionnelle au temps dutilisation pour les Travaux
Petroliers selon les régles de la comptabilité analytique du Contracteur de
linvestissement et de la rémunération du capital investi ;

c) les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses

non déja imputées par ailleurs.
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Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcodts dus, notamment, a une
immobilisation ou & une utilisation anormale desdits équipements et installations

dans le cadre des activités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.

En tout état de cause, les colts imputés aux Colts Pétroliers pour I'utilisation de
ces équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient
normalement pratiqués au Congo par des entreprises tierces a des conditions de
qualité et de disponibilité similaires.

6- Les actifs corporels ainsi que les équipements, matériels et matiéres
consommables acquis pour les besoins des Travaux Pétroliers deviennent la

propriété du Congo dans les conditions prévues a I'article 13 du Contrat.

ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES

Les dépenses opeérationnelles sont imputées aux Codts Pétroliers au prix de revient pour le

Contracteur des prestations ou charges concernées, tel que ce prix ressort des comptes de celui-ci et

tel quil est déterminé en application des dispositions de la présente Annexe. Ces dépenses

comprennent, notamment :

1) Les impéts, droits et taxes payés au Congo.

La Redevance Miniére et Iimpét sur les sociétés mentionnés a I'article 11 du Contrat ne sont pas

imputables aux Colts Pétroliers & I'excepticn de la Redevance Miniére caiculée sur les

Hydrocarbures consommés par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.

2) Les dépenses de personnel et d'environnement du personnel.

a)

b)

Principes.

Dans la mesure ou elles correspondent & un travail et a des services effectifs et ou elles ne
sont pas excessives eu égard & l'importance des responsabilités exercées, au travail effectué
et aux pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les paiements effectués ou charges
encourues a l'occasion de ['utilisation et de I'environnement du personnel travaillant au Congo
pour la conduite et I'exécution des Travaux Pétroliers ou pour leur supervision. Ce personnel
comprend les personnes recrutées localement par le Contracteur et celles mises a la
disposition de celui-ci par ses Sociétés Affiliées ou des Tiers.

Eléments.

Les dépenses de personnel et d'environnement comprennent, d'une part, toutes les sommes
payées ou remboursées ou encourues au titre du personnel visé ci-dessus, en vertu des
textes légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de travail et du
reglement propre au Contracteur et, d'autre part, les dépenses payées ou encourues pour

l'environnement de ce personnel, notamment :

1- les salaires et appointements d'activité ou de congé, heures supplémentaires, primes et

autres indemnités ;
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2- les charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des
conventions collectives et des conditions d'emploi, y compris le cott des pensions et
retraite ;

3- les dépenses payées ou encourues pour I'environnement et la mise a disposition du

personnel. Ces dépenses représentent notamment :

i) les dépenses d'assistance médicale et hospitaliere, d'assurance sociale et toutes
autres depenses sociales particuligres au Contracteur, notamment liges a la
scolarité¢ au Congo des enfants de son personnel et aux ceuvres sociales, suivant

les réglementations internes en vigueur ;

i) les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets

personnels, lorsque la prise en charge de ces dépenses par I'employeur est prévue
par le contrat de travail ;

iy les plans de pré-retraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de
I'affectation dudit personnel aux Travaux Pétroliers ;

iv) les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes,
lorsque leur prise en charge par 'employeur est prévue par le contrat de travail
(eau, gaz, électricité, téléphone) ;

v) les indemnités payées ou encourues & l'occasion de linstallation et du départ des

salaries, ou directement en relation avec la mise a disposition de personnel par des Tiers
ou par des Sociétés Affilices ;

vi} les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants:
gestion et recrutement du personnel local, gestion du personnel expatrié, formation
professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces

dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous d'autres rubriques :

vii) les frais de location des bureaux ou leur colt d'occupation, les frais des services

administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, informatique,
télécommunications, etc.) ;

viii) les frais de formation assurée par le Contracteur au Congo ou a I'étranger par son
personnei ou par des Tiers.

c) Conditions d'imputation.
Les dépenses de personnel correspondent :

1) soit a des dépenses directes imputées directement au compte des Colts Pétroliers
correspondant ;
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2) soit a des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des Coilts Pétroliers a

partir des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata du temps

consacré aux Travaux Pétroliers.

Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées pour des montants réels ou pour

des montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de codts.

3) Les dépenses payées ou encourues a raison des prestations de services fournies par les

Tiers, les entreprises constituant le Contracteur et les Sociétés Affiliées.

Ces dépenses comprennent, notamment :

a)

b)

c)

Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties, qui sont imputés a
leur prix de revient comptable pour le Contracteur, c'est & dire au prix facturé par
les fournisseurs, y compris tous droits, taxes et charges annexes éventuels: les
prix de revient sont diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes

obtenus par le Contracteur, soit directement, soit indirectement.

Le codt des services techniques et professionnels fournis par les employés de
l'une quelconque des Sociétés Affiliées du Contracteur, tant a lintérieur qu'a
I'extérieur du Congo, qui consistent notamment en salaires, appointements,
charges salariales des employés qui fournissent ces services, en une quote-part
du colt des matériels, équipements et installations qui sent mis a disposition a
I'occasion de ces prestations, ainsi que les frais généraux y afférents. Ces coiits
sont déterminés selon les méthodes habituelles en colits complets des Sociétés
Affiliees du Contracteur. Ils seront imputés conformément aux pratiques
comptables habituelles des Sociétés Affiliées sur la base de facturations justifiées
par des relevés d'unités d'ceuvre (les unités d'oeuvre utilisées pour évaluer et
facturer I'assistance technique correspondent a des temps agents et des unités de
compte spécifiques en ce qui concerne certaines prestations; de maniére
generale, ces unités d'ceuvre sont imputées par saisie individuelle aprés

validation hiérarchique).

Les imputations couvriront les services fournis notamment dans les domaines
suivants . ingénierie, géologie, géophysique, forage et production, gisement et
études des réservoirs, études économiques, rédaction, comptabilité, finance,
montage et gestion des financements, trésorerie, fiscalité, droit, relations avec le
personnel et formation, gestion, direction, traitement de données et achats, transit,

contrats techniques, dessin.

Le colt de l'utilisation, pour I'évacuation de chaque Qualité d'Hydrocarbures
Liquides, des installations du Terminal de Djeno et d’autres terminaux qui seront
utilisés selon le cas, intégrant une quote-part des frais d'exploitation calculée selon
les méthodes de l'opérateur des terminaux et une rémunération raisonnable des
capitaux investis par les copropriétaires des terminaux.
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4)

5)

d) Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux Pétroliers, du matériel, des
équipements ou des installations qui sont la propriété exclusive d'une entreprise
constituant le Contracteur, il impute aux Colts Pétroliers, au prorata du temps
d'utilisation, la charge correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles
et selon les principes définis au paragraphe b) ci-dessus. Cette charge comprend,
notamment, une quote-part :

1- de I'amortissement annuel calculé sur le Prix Rendu Congo d'origine défini &
I'Article 12 ci-dessus ;

2- du colt de sa mise en ceuvre, des assurances, de l'entretien courant, du
financement et des révisions périodiques ;

3- Les frais de magasinage

Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de
fonctionnement des services) sont imputés aux Codts Pétroliers au prorata

de la valeur des sorties de biens enregistrées ;
4 - Les dépenses de transport

Sont imputées aux Colts Pétroliers les dépenses de transport de personnel,
de mateériel ou d'équipements destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et
qui ne sont pas déja couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont

pas integrées dans les prix de revient.
Les avaries et pertes affectant les biens communs

Toutes les dépenses necessaires a la réparation et & la remise en état des biens a la
suite d'avaries ou de pertes résultant d'incendies, inondations, tempétes, vols, accidents
ou tout autre cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe,

sous réserve des dispositions de l'article 3.8 du Contrat.

Les sommes recouvrées auprés des compagnies d'assurances pour ces avaries et
pertes sont créditées aux comptes des Couts Pétroliers.

Les dépenses de cette nature supérieures a un (1) million Dollars seront portées a la

connaissance du Comité de Gestion.
Les frais courants d'exploitation et les dépenses de maintenance.

Les frais courants d'exploitation du matériel, des équipements et des installations
affectés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Cofits Pétroliers & leur prix de revient
pour les charges en imputation directe et sur la base des travaux standard ou des clés

de répartition en vigueur du Contracteur pour les charges en imputation indirecte.

Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des
équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux
Colts Pétroliers au prix de revient.
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6)

1)

8)

9)

Les primes d'assurances et dépenses liées au réglement des sinistres.
Sont imputées aux Couts Pétroliers:

a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances contractées pour couvrir les
Hydrocarbures extraits, les personnes et les biens affectés aux Travaux Pétroliers
ou pour couvrir la responsabilité civile du Contracteur a I'égard des Tiers dans le

cadre desdits travaux ;

b) les dépenses supportées par le Contracteur lors d'un sinistre survenu dans le cadre
des Travaux Pétroliers, celles supportées en réglement de toutes pertes,
réclamations, dommages et autres dépenses annexes non couvertes par les

assurances souscrites ;

c) les dépenses payées en réglement de pertes, réclamations, dommages ou actions
judiciaires, non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur n'est
pas tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprés des
assurances au titre des polices et garanties sont comptabilisées conformément a
I'article 16.3) d) ci-aprés.

Les dépenses d'ordre juridique

Sont imputées aux Colts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure,
d'enquéte et de reglement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou
compensation), qui surviennent & l'occasion des Travaux Pétroliers ou qui sont
nécessaires pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires
d'avocats ou d'experts, les frais juridiques, les frais d'enquéte ou d'obtention de la
preuve, ainsi que les sommes versées & titre de réglement transactionnel ou de

liguidation finale de tout litige ou réclamation.

Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des
Sociétés Affiliées, une rémunération correspondant au temps et aux colts réellement
supportés est incluse dans les Colts Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services
rendus par les Sociétés Affiliées ne devra pas étre supérieur a celui qui aurait été payé a
des Tiers pour des services identiqgues ou analogues, en termes de qualité et de
disponibilité.

Les intéréts, agios et charges financiéres.

Les intéréts, agios, commissions, courtages et autres charges financiéres, encourues
par le Contracteur, y compris auprés des Sociétés Affiliées au titre des dettes, emprunts
et autres moyens de financement liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Codts
Pétroliers conformément & larticle 7.4 du Contrat, @ la Convention et a la

Reéglementation Pétroliére.
Les pertes de change.
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Sont imputées aux Codts Pétroliers, les pertes de change réalisées liées aux emprunts
et dettes du Contracteur ainsi qu'aux opérations de couverture y afférentes.

Cependant, le Contracteur ne saurait é&tre garanti contre les risques de change ou
manques a gagner liés a l'origine des capitaux propres investis et a l'autofinancement.
Les pertes éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas, étre considérées
comme des Colts Pétroliers. Elles ne peuvent, par conséquent, étre inscrites aux
comptes des Colts Pétroliers, ni donner droit & récupération. Il en est de méme des
primes et frais d'assurances que le Contracteur viendrait & contracter pour couvrir de tels
risques.

Les pertes de change réalisées et liées aux créances se rapportant aux Travaux
Peétroliers et traitées directement en monnaie autre que le Dollar sont également

imputables aux Colts Pétroliers.

ARTICLE 14- AUTRES DEPENSES

1)

2)

3)

Les frais exposés a l'occasion des contrles et vérifications opérés par le Congo,

conformément aux dispositions du Contrat, sont inclus dans les Colits Pétroliers.

Les depenses raisonnablement engagées par le Contracteur a l'occasion de la tenue des
Comités de Gestion, des Comités de Gestion Extraordinaire et des Comités d’Evaluation pour

I'organisation de ces Comités et pour permettre au Cengo d'y participer.
Les charges de fonctionnement non opérationnelles.

Il convient d'entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges
encourues par le Contracteur au titre de la direction et de la gestion administrative, financiére
et commerciale des activités dont il a Ia charge et correspondant :

a) d'une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs,
financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées
directement par le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, a I'amortissement des
investissements de caractere général de nature industrielle ou administrative, a la
rémunération des capitaux investis correspondants, et aux frais engagés pour
l'accomplissement des formalités légales liées & la forme sociale du Contracteur. Une
quote-part de ces frais est imputable aux Colts Pétroliers & leur prix de revient suivant les
méthodes en vigueur du Contracteur ;

b) dautre part, & V'assistance générale destinée & couvrir la part équitable des frais de
direction genérale et administrative du groupe de I'Opérateur. Cette assistance génerale
est imputable aux Colts Pétroliers par application au total des Colts Pétroliers du Permis
Ngolo, du baréme forfaitaire ci-apres:

e 1,5 % (un virgule cing pour cent) des Colts Pétroliers correspondant aux Travaux
de Développement, d'Exploitation et pour Abandon.
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o)

6)

Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues a raison du transport des
Hydrocarbures, les Provisions pour Abandon, sont inclues dans les Cofts Pétroliers. Il s'agit de
toutes les dépenses effectuées ou pertes subies liées a I'exécution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de l'industrie pétroliére et dont Iimputation aux Couts Pétroliers
n'est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe.

Le Contracteur peut imputer aux Colts Pétroliers toutes autres dépenses qui n'ont pas été
prises en compte par les stipulations des Articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesure ol ces
dépenses sont engagées par le Contracteur pour l'exécution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de l'industrie pétroliére. Ces dépenses comprennent notamment les
dépenses afférentes a toute urgence concernant la sécurité des personnes et des biens dans
le cadre des Travaux Pétroliers.

Les codts et provisions pour remise en état des sites.

Les colts de remise en état des sites seront récupérables au titre des Colts Pétroliers dans les

conditions déterminées par l'article 7.4 du Contrat. Il s'agit exclusivement :

- des provisions constituées par le Contracteur en exécution de l'article 5.5 du Contrat. Ces

provisions sont réecupérables dans le Trimestre ol elles sont passées ;
- des colts de remise en état des sites effectivement encourus lors de I'exécution effective

des travaux deduction faite du montant des provisions constituées dans le cadre de

I'article 5.5 du Contrat correspondant & ces travaux.

ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en réglement de frais, charges ou dépenses exclues par les stipulations du

Contrat ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc donner lieu a

récupération.

Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment :

1)
2)

3)

4)

5)

les colts et dépenses non liés aux Travaux Pétroliers ;

la Redevance Miniére due au Conge conformément a l'article 11.1 du Contrat, & I'exception de la
Redevance Miniére calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur au
cours des Travaux Pétroliers ;

I'imp6t sur les sociétés ;
les interéts, agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés a financier les Travaux

Pétroliers ;

les intéréts relatifs aux préts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur dans la mesure

ol ces intéréts ne sont pas couverts par les dispositions prévues a I'Article 13.8) ci-dessus ;
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6) les pertes de change qui constituent des manques a gagner résultant de risques liés a l'origine

des capitaux propres et de l'autofinancement du Contracteur ;

7) les penalités ou sanctions pécuniaires prononcées par le Congo a I'encontre du Contracteur pour

non observation de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Pour chaque entité du Contracteur, doivent venir en déduction des Colts Pétroliers, notamment

1) La valeur des quantités d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur en application des

stipulations de l'article 7 du Contrat, selon leur valorisation prévue & |'article 9 du Contrat

2) Tous autres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Pétroliers, notamment ceux

provenant :

a) de la vente de substances connexes ;

b) du transport et du stockage de produits appartenant aux Tiers dans les installations réalisées
dans le cadre des Travaux Pétroliers ;

c) de bénéfices de change réalisés sur les créances et les dettes du Contracteur dans les
mémes conditions que les imputations de méme nature au titre de I'Article 13 ci-dessus ;

d) des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou sinistres
imputés aux Colits Pétroliers ;

e) de réglements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure ol les dépenses y
afférentes ont été imputées aux Coats Pétroliers ;

f) de cessions ou de locations de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux
Pétroliers ;

g) de la fourniture de prestations de services, dans la mesure ol les dépenses y afférentes ont
été imputées aux Colts Pétroliers ;

h) les montants refacturés a d’autres permis dans le cadre des Travaux Pétroliers :

de rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils n'ont pas été imputés en déduction du prix de
revient des biens auxquels ils se rapportent.

ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DES BIENS

1) Les matériels, équipements, installations et consommables qui sont inutilisés ou inutilisables

sont retires des Travaux Pétroliers et mis a la disposition du Congo par communication écrite

pour étre, soit déclassés ou considérés comme « ferrailles et rebuts », soit rachetés par le

Contracteur pour ses besoins propres, soit vendus a des Tiers ou a ses Sociétés Affiliées.

o
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2)

2)

7

En cas de cession de matériels aux entités constituant le Contracteur ou a leurs Sociétés
Affiliees, les prix sont déterminés conformément aux dispositions de ['Article 12. 2), b) de la
présente Annexe, ou, s'ils sont supérieurs 3 ceux résultant de I'application dudit Article,
convenus entre les Parties. Lorsque ['utilisation du bien concerné dans les Travaux Pétroliers a
ete temporaire et ne justifie pas les réductions de prix fixées & I'Article susvisé, ledit bien est
évalué de fagon que les Colts Pétroliers soient débités d'une charge nette correspondant a la

valeur du service rendu.

Les ventes & des Tiers des matériels, équipements, installations et consommables sont
effectuées par le Contracteur au prix du marché. Tous remboursements ou compensations
accordés a un acheteur pour un matériel défectueux sont débités au compte des Colts
Pétroliers dans la mesure et au moment ol ils sont effectivement payés par le Contracteur.

S'agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des stipulations de l'article 13 du
Contrat, le Contracteur communiquera au Comité de Gestion la liste des biens cédés
conformément au paragraphe 2) ci-dessus.

Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au Comité de Gestion qui en déterminera

les modalités de réalisation.

Lorsque les Colts Pétroliers restant a récupérer ne représentent plus que des dépenses
d'expicitation, le produit de ces ventes doit étre versé au Congo; le versement doit intervenir
dans les trente (30) jours suivant ia date de I'encaissement du prix par le Contracteur.

Lorsqu'un bien est utilisé au bénéfice d'un Tiers ou du Contracteur pour des opérations non
couvertes par le Contrat, les redevances correspondantes sont calculées & des taux qui, sauf

accord du Congo, ne peuvent étre calculés sur une base inférieure aux prix de revient.
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CHAPITRE IV - INVENTAIRE

ARTICLE 18 - INVENTAIRE

Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en guantités et en valeurs, de tous les biens

meubles et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers.

Lorsque des stocks de matériels et matiéres consommables ont été constitués dans le cadre des
Travaux Pétroliers, le Contracteur procédera, a intervalles raisonnables, mais au moins une fois par

an, aux inventaires physiques, suivant ses méthodes en vigueur d'inventaires tournants.

Le Contracteur communiquera au Congo la date prévisionnelle des inventaires. Si le Congo souhaite
participer a une de ces opérations d'inventaires tournants, il en informe I'Opérateur et la date en est
fixée d'un commun accord.

Le rapprochement de l'inventaire physique et de linventaire comptable, tel qu'il résulte des comptes,
sera fait par le Contracteur. Un état détaillant les différences, en plus ou en moins, sera fourni au
Congo.

Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux comptes dés la fin des opérations

d'inventaire.
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CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS

ARTICLE 19 - REGLES GENERALES

Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budgets conformément
& l'article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et Budgets correspondants, qui seront, au

besoin, expliqués et commentés par le Contracteur, comporteront, notamment:

1) un etat estimatif détaillé des colts, par nature ;

2) un état valorisé des investissements, par grosses catégories ;

3) une estimation des variations des stocks des matériels et matiéres consommables :
4) un état prévisionnel des productions et des couts de production.

Concernant |a prévision de production de I'Année Civile suivante, cet état présentera un plan de
production détaillant, par gisement et par mois, les quantités d'Hydrocarbures Liquides et
d'Hydrocarbures Gazeux, dont la production est prévue. En tant que de besoin, le Contracteur fera
parvenir des états rectificatifs.

ARTICLE 20 - PRESENTATION

Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires. Les lignes budgétaires
sont ventilées par nature d'opérations: développement, exploitation, transport, stockage, gros
entretien, autres.

ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE

Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les réalisations et les prévisions de
cléture de I'Année Civile en cours, et comporteront des explications sur les écarts significatifs entre
prévisions et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés comme significatifs les écarts de plus
de dix (10) pourcent ou d'un montant égal ou supérieur a un million (1,000,000.00) de Dollars,

Dans les quarante-cing premiers jours de I'Année, le Contracteur fait parvenir au Congo la liste des
comptes analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec mise a jour chaque Trimestre, si
nécessaire, de maniére a permettre la reconstitution des réalisations se rapportant aux lignes
budgétaires des Programmes de Travaux et Budgets annuels approuvés.
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CHAPITRE VI - VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 22 - DROIT D'AUDIT GENERAL

Le Congo peut vérifier la comptabilité des Colts Pétroliers, soit par ses propres agents, soit par

I'intermédiaire d'un cabinet international indépendant.

A cet effet, le Congo et le Contracteur s'informent mutuellement des périodes qui leur conviennent
pour procéder a ces vérifications et les dates auxquelles celles-ci auront lieu sont arrétées, autant
que possible, d'un commun accord, dans la limite des délais de prescription prévus a l'article 5.6 du
Contrat.

Les sections de la comptabilité analytique du Contracteur qui enregistrent des dépenses relatives a la
fois aux Travaux Pétroliers et a d'autres activités ne relevant pas du Contrat, peuvent faire I'objet, au
choix du Congo, soit d'une vérification directe par ses propres agents, soit d'une vérification par
l'intermédiaire du cabinet dont il utilise les services ou par lintermédiaire des commissaires aux
comptes du Contracteur requis a cet effet, afin qu'ils puissent certifier que les dispositions du Contrat
et de la présente Annexe sont bien appliquées et que les procédures comptables et financiéres du
Contracteur sont correctement suivies et appliquées sans discrimination et de maniére équitable aux

diverses opérations concernées.

Les frais d'assistance facturés par ies Sociétés Affiliées aux entités constituant le Contracteur, feront
I'objet de la fourniture a la demande du Congo d'un certificat du cabinet international chargé de
certifier les comptes des sociétés concernées. Ce cabinet devra certifier que les frais imputés aux
opérations pétroliéres ont été déterminés de maniére équitable et non discriminatoire. Les prestations
d'assistance fournies par les Sociétés Affiliées des entités constituant le Contracteur doivent étre
certifiées, par ledit cabinet, comme ayant été facturées sans élément de profit pour lesdites Sociétés
Affiliées. Les frais des commissaires aux comptes seront payés par le Contracteur en tant que frais
récupérables.

Les Codts Petroliers enregistrés au cours de toute Année Civile seront considérés comme exacts et
sincéres, selon les dispositions de l'article 5.6 du Contrat. Le Congo peut procéder a une nouvelle
vérification des seules écritures concernées par toute réserve écrite ainsi exprimée par le Congo et
pour laquelle un désaccord subsiste aprés soumission au Comité de Gestion. Ces comptes
demeureront ouverts jusqu'a I'achévement de la nouvelle vérification et jusqu'a ce que le désaccord

soit réglé conformément a l'article 5.6 du Contrat.
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CHAPITRE VIl - ETATS DES REALISATIONS - SITUATIONS - COMPTES-RENDUS

ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES

Outre les états et informations prévus par ailleurs, le Contracteur fera parvenir au Congo, dans les
conditions, formes et délais indiqués dans les Articles ci-aprés, le détail des opérations et travaux
réalisés, tels qu'ils sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports et états tenus ou établis
par lui et relatifs aux Travaux Pétroliers.

ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers Trimestres de I'Année
Civile et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le Trimestre civil précédent, le
détail et la nature des Travaux de Développement et d'exploitation effectués sur le Permis Ngolo et
les dépenses s’y rapportant, en distinguant notamment les travaux relatifs :

1) aux forages de Développement, par campagne de forage ;

2) auxinstallations spécifiques de production ;

3) aux forages de production, par campagne de forage ;

4) auxinstallations et moyens de transport des Hydrocarbures ;

5) auxinstallations de stockage des Hydrocarbures, aprés traitement primaire ;

6) alaremise en état des sites d'exploitation dont 'abandon est programmé.

ARTICLE 25 - ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES D'IMMOBILISATIONS ET DES
STOCKS DE MATERIEL ET DE MATIERES CONSOMMABLES

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers Trimestres de I'Année
Civile et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le Trimestre civil précédent, les
acquisitions et créations d'immobilisations, de matériels et de matiéres consommables nécessaires
aux Travaux Peétroliers, par gisement et par grandes catégories, ainsi que les sorties (cessions,
pertes, destructions, mises hors service) de ces biens.

ARTICLE 26 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS

Cet etat doit étre envoyé au Congo conformément a I'article 16.1 du Contrat au plus tard le vingt-
huitiéme (28°™) jour de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures produites effectivement au cours du mois précédent et la
part de cette production revenant & chacune des Parties calculée sur des bases provisoires en
application des dispositions du Contrat.
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ARTICLE 27 - ETAT DE LA REDEVANCE

Cet etat doit parvenir au Congo dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3)
premiers Trimestres de I'Année Civile et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du
quatriéme Trimestre.

Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures enlevées au titre de la redevance miniére proportionnelle,
les quantités d'Hydrocarbures consommeées par le Contracteur dans les Travaux Pétroliers au cours
du Trimestre civil, ainsi que les sommes payées par le Contracteur au titre de la redevance sur ces
derniéres quantités.

ARTICLE 28 - ETAT DES QUANTITES D'HYDRGCARBURES TRANSPORTEES AU COURS DU
MoIs

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le vingt-huitiéme (28°™) jour de chaque mois pour le
mois précédent.

Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures transportées au cours du mois précédent, entre le gisement
et le point d'exportation ou de livraison, ainsi que lidentification des canalisations utilisées et le prix
du transport payé lorsque celui-ci est effectué par des Tiers. L'état indiquera, en outre, la répartition

provisaire résultant de I'Article 27 ci-dessus entre les Parties des produits ainsi transportés.

ARTICLE 29 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le vingt-huitiéme (28°™) jour de chague mois pour le
mois precédent.

Il indiguera les qualités d'Hydrocarbures Liguides enlevées pour exportation ou livraison par chaque

Fartie ou remises a elle, au cours du mois précédent, en application des stipulations du Contrat.

En outre, chaque entité constituant le Contracteur, fera parvenir au Congo, dans le méme délai et
pour son propre compte, un état des quantites de chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides qu'elle a
enlevées pour exportation ou livraison, en donnant toutes indications concernant chaque opération

d'enlévement ou de livraison (acheteur, navire, prix, destination finale, etc.).

En annexe a cet état, seront jointes toutes autres informations relatives aux ventes commerciales de
chaque entité du Contracteur, notamment les connaissements et les factures dés qu'elles sont
disponibles.

Le Congo pourra, moyennant un préavis raisonnable, avoir accés aux contrats de vente des
Hydrocarbures a des Tiers.

ARTICLE 30 - ETAT DE RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS



Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers Trimestres de I'Année
Civile et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations présentant, pour le Trimestre précédent, le détail du
compte des Colts Petroliers permettant, notamment, de faire ressortir pour chaque entité composant
le Contracteur :

1) les Colts Petroliers restant a récupérer au début du Trimestre :
2) les Colts Pétroliers afférents aux activités du Trimestre ;

3) les Colts Pétroliers récupérés au cours du Trimestre avec indication, en quantités et en valeur,
de la production affectée a cet effet ;

4) les Colts Pétroliers restant & récupérer a la fin du Trimestre.

ARTICLE 31 - INVENTAIRE DES STOCKS D'HYDROCARBURES LIQUIDES

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28°™ jour de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera pour le mois précédent par lieu de stockage et pour chaque Qualité d'Hydrocarbures
Liquides:

1) les stocks du début du mois ;

2) les entrées en stock au cours du mois ;

3) les sorties de stock au cours du mois ;

4) les stocks a la fin du mois.

ARTICLE 32- ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES OU
FABRIQUES

Le Contracteur tiendra en permanence dans la Comptabilité un état détaillé de tous les biens
meubles et immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour les besoins des Travaux Pétroliers, en
distinguant ceux qui sont propriété du Congo en vertu des stipulations de l'article 13 du Contrat et les
autres.

Cet etat comporte la description et l'identification de chaque bien, les dépenses s'y rapportant, le prix
de revient et la date d'acquisition, de création ou de fabrication, et, le cas échéant, la date de fin

d'affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui est réservé dans ce dernier cas.

L'état susvisé est transmis au Congo au plus tard le 90°™ jour de chaque Année Civile pour I'Année
Civile précédente.




CHAPITRE VIl - DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX

ARTICLE 33 - DECLARATIONS FISCALES

Chaque entité composant le Contracteur transmet au Congo un exemplaire de toutes les déclarations
qu'elle est tenue de souscrire auprés des administrations fiscales chargées de I'assiette des impéts,
notamment celles relatives a I'impét sur les sociétés, accompagnées de toutes les annexes,

documents et justifications qui y sont joints.

Chaque entité composant le Contracteur préparera et déposera une déclaration de revenus couvrant
son impdt sur les sociétés et la soumettra au Congo avec toute la documentation requise a titre de
piéces justificatives de ses obligations en matiére d'impét sur les sociétés. A réception de ces
déclarations de revenus ainsi que des piéces justificatives, le Congo fournira gratuitement a chaque
entité composant le Contracteur les quittances officielles accusant réception du paiement de I'limpot
sur les sociétés émises au nom de chaque entité composant le Contracteur par les autorités fiscales
compétentes du Congo.

Il est entendu qu'aux termes de l'article 11.2 du Contrat, I'impdt sur les sociétés da par les entites

composant le Contracteur est compris dans la part de Profit Qil revenant au Congo.

L'assiette taxable de chaque entité composant le Contracteur est égale a la somme de ses ventes
effectuées au titre du Cost Qil et du Profit Qil de I'année sous déduction des dépenses effectivement

récupérées au titre du Cost Oil selon le cas par chaque entité au cours de l'année.

Cet imp6t sur les sociétés di par les entités composant le Contracteur s’éléve au taux de trente-cing

pour cent (35 %) et ce taux peut étre revu selon l'article 42 du Code des Hydrocarbures.

Le Congo se chargera du reversement du produit de la commercialisation correspondant & I'impdt sur
les sociétés (qui est le montant d'imp6t déclaré dans les déclarations fiscales faites par les entités
constituant le Contracteur) a I'administration fiscale congolaise pour le compte des entités composant
le Contracteur.

Par ce Contrat, ni le Contracteur, ni le Congo n'a la volonté de créer une association, un partenariat

(« Partnership ») ou toute autre entité de quelque forme gue ce soit.

'l 52



Annexe Il

REGIME DOUANIER ET FISCAL

ARTICLE 1. REGIME DOUANIER A L'IMPORTATION

Conformément & I'Article 11.3 du Contrat, pendant la durée du Contrat, le Contracteur bénéficie des
avantages douaniers ci-apreés :

A - Admission en franchise totale

Sont admis en franchise totale de tous droits et taxes d'entrée, les matériels, matériaux, produits,
machines, équipements et outillages nécessaires aux Travaux Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3
du Contrat et effectivement affectés aux Travaux Pétroliers, sous réserve des dispositions de I'Article
4 du Contrat. Cette franchise s'applique aux importations effectuées par I'Opérateur pour le compte
du Contracteur, par les tiers pour son compte et par ses sous-traitants.

Le régime de la franchise s'applique aux ensembles, sous-ensembles, leurs piéces de rechange, les
produits et les consommables suivants :

A1) Matériels de forage et de sondage

= Substructures et équipements spécifiques d'appareils, bateaux et barges de forage ;

= Equipements de plancher

=  Equipements pour la fabrication et le traitement des boues et ciments de forage ;

= Produits rentrant dans la fabrication des boues et ciments de forage et emballage de ces
produits ;

= Treuils de forage ;

= Equipements anti-éruption et de lutte contre lncendie notamment les extincteurs de toute
capacité ;

= Tubage de puits et équipements de tubage, d’habillage de colonne et cimentation ;

= Equipements de mesure ;

= Tétes de puits et équipements ;

= Equipements de surface ;

= Equipements d’essais de puits.
A2) Matériels et équipements de production

= Materiels et produits chimiques pour le traitement du pétrole brut et des eaux de rejet ;
= Matériels de stockage et d’expédition ;
= Matériaux de construction off & on-shore sur sites de production, y compris des bureaux ;
= Matériels de traitement des données techniques ;
= Matériels de surface :
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- Outillage de maintenance ;
- Materiels et équipements électriques dont les cables ;
- Matériels de laboratoire de production ;
- Materiels et équipements de télécommunication sur sites pétroliers d’exploration, de
production, de traitement et de stockage ;
- Appareils et équipements de climatisation pour locaux sur sites pétroliers d'exploration, de
production, de traitement et de stockage ;
- Materiels et équipements de radioguidage et faisceaux hertziens ;
- Revétements industriels, peintures spécifiques pour [Ientretien des plateformes et
équipements pétroliers ;
= Matériels de sécurité :
- Groupes incendie et extincteurs de toute capacité ;
- Chaussures, casques et gilets de sauvetage ;
= Matériels de laboratoire ;
= Matériels de fonds ;
= Tubage de puits, tétes de puits de production, duses, manifold, gare de racleurs et racleurs ;
= Matériels de contrat de production ;
= Jackets, structures immergées et flottantes, dont FPU, TLP et autres ;
= Matériels de logistique :
- Matériels de navigation et d'amarrage ;
- Cables et flexibles sous-marins et accessoires, matériels et consommables de réparation ;

- Piéces détachées pour véhicules utilitaires et véhicules de service.

A3) Autres matériels et produits

= « Catering » destine aux appareils, bateaux et barges de forage et aux barges de travail, barges
de base vie, aux sites pétroliers d'exploration, de production, de traitement et de stockage ;

= Lubrifiants destinés a I'entretien et au fonctionnement des machines affectées a la recherche,
I'exploitation, le stockage et au transport des hydrocarbures ;

= Carburants, dont notamment le diesel, destinés au fonctionnement des machines affectées a la
recherche, I'exploitation, le stockage, au transport des hydrocarbures, aux supply boats
exclusivement destinés au transport du matériel et du personnei ;

= Ordinateurs et calculatrices de tout type, leurs accessoires (logiciels, imprimantes, lecteurs,
lecteurs de disquettes, disques durs, traceurs, modems, écrans, cables et prises, réseaux et
équipements de connexions, matériels de sauvegarde, onduleurs et climatiseurs) et supports de
stockage (disquettes, disques externes, clés USB...) ;

= Equipements audiovisuels, matériels et accessoires destinés a la formation ;

= Matériels et équipements hospitaliers, médicaments.
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Cette liste est non limitative. Il convient de se réserver la possibilité de la remettre periodiquement a

jour, dans le méme esprit, pour prendre en compte notamment I'évolution des techniques et la
commercialisation de nouveaux matériels.

(B) Admission temporaire normale avec dispense de caution

Sont importés sous le régime de I'admission temporaire normale, par I'Opérateur pour le compte du
Contracteur, par les tiers pour son compte et par ses sous-traitants, tous matériels, matériaux,
produits, machines, équipements et outillages, nécessaires aux Travaux Pétroliers en vertu des
Articles 2 et 3 du Contrat et a condition que ces biens soient destinés, et effectivement affectés aux
Travaux Pétroliers, et a condition qu'ils soient appelés a étre réexportés a la fin de leur utilisation. Si
de tels biens sont perdus ou mis en rebut, I'Opérateur fournit une déclaration sous serment a cet
effet, et aucun droit ni taxe ne sera pergu.

Si pour des raisons opérationnelles de tels biens sont appelés a rester au Congo, une requalification
en importation définitive (IM4) est possible en franchise des droits et taxes, sous réserve de
justification par I'Opérateur.

La liste des biens importés en admission temporaire dans le cadre du Contrat avec dispense de

caution est la suivante :

= Appareils, bateaux et barges de forage ;

= Barges de travail, barge de base vie, bateaux de livraison, vedettes de tout tonnage, embarcation
de liaison et bateaux de sauvetage ;

= Aéronefs ;

= Veéhicules automobiles utilitaires et de service propriété de I'Opérateur (véhicules de service pour
le personnel, de transport de personnel, de transport et de manutention de matériels) :

* Plus généralement, tous les matériels importés temporairement par 'Opérateur dans le cadre de
ses activités de recherche, d’exploitation, de stockage et de transport des hydrocarbures.

{C) Admission au taux réduit

Sous les mémes conditions que ci-dessus, sont admis au taux global réduit 2 5 % des droits et taxes

exigibles a l'importation, les équipements suivants :

* Vétements de travail (combinaisons, cirés, bottes, gants) ;

= Papier tirage grand format se présentant sous forme de rouieau et papier informatique.

= Matériaux de construction on-shore, en dehors des sites de production et/ou de stockage, y
compris pour construction de bureaux a 'usage de I'Opérateur.

(D) Admission au droit commun

Les entités composant le Contracteur payeront les droits et taxes de douane sous le régime du droit

commun applicable aux biens importés suivants :
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= Tous matériels, équipements, piéces détachées et accessoires destinés aux logements du
personnel de 'Opérateur ;
= Vivres et boissons autres que ceux spécifiés au paragraphe A3 ;

= Matéeriels, équipements et fournitures de bureau autres que ceux spécifiés au paragraphe A3.

ARTICLE 2. REGIME DOUANIER A L'EXPORTATION

Le Contracteur est exonéré de toutes taxes a I'exportation pour les Hydrocarbures, les matériels,
accessoires et pieces de rechange en réparation, les échantillons de brut, d'huile, de produits
chimiques, carottes, prélevements et échantillons géologiques, les matériels sous garantie rentrant
dans le cadre d'activités de recherche, d'exploitation, de stockage et de transport des Hydrocarbures
du Contracteur.

ARTICLE 3. REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX SOUS-TRAITANTS DE L'OPERATEUR

Sous réserve du respect de leurs obligations en matiére douaniére, les sous-traitants de I'Opérateur,
et les tiers importateurs pour son compte, sous réserve de produire une attestation délivrée par
I'Opérateur et approuvée par I'Administration des Douanes, bénéficient des régimes d'importation et
d‘exportation définis ci-dessus.

ARTICLE 4. REGIME FISCAL

Pendant la durée du Contrat, le Contracteur sera exclusivement assujetti a Fimpét sur les sociétés et
aux redevances miniéres et superficiaires suivant les modalités prévues aux articles 11.1 a 11.3 du
Contrat.

En conseéquence, pendant la durée visée ci-dessus, le Contracteur sera exonéré de tous autres
impéts, taxes, droits, contributions, redevances et prélévements de toute nature, en vigueur a la date

d’effet du Contrat ou qui seraient créés ultérieurement.

En particulier, le Contracteur sera, entre autres, exonéré de la contribution des patentes, de I'impét
sur le revenu des valeurs mobiliéres pour les sommes regues et versées par le Contracteur, de tous
droits d’enregistrement et de timbre, des contributions fonciéres des propriétés baties et non baties,

de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les mouvements de fonds.

En outre, le Congo garantit aux Entités du Contracteur, a leurs sociétés affiliées, a leurs actionnaires
et a leurs fournisseurs, pour la durée du Contrat, le droit de confracter a I'étranger les emprunts
nécessaires a I'exécution des Travaux Pétroliers.
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Annexe lll

DECRET D’ATTRIBUTION

e

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU CONGO

"""""""""""" Unité*Travail*Progres
SECRETARIAT GENERAL s

DU GOUV'E?NEMENT
i

x| 5 19 juillet 2013
Bécret 1® 2013 379 i Jua

portant attribution a la société notionsle des pétroles du Congo d'un
permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Ngolo »

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu ia Constitution

Vu ia loin® 24-94 du 23 aolt 1994 portant cede des hydrocarbures ;

Vula loe n® 1 98 du 23 avril 1998 portant créaiion de la société nationale des péiroles du
Congo .

Yu le décret n® 2010-585 du 21 aedt 2010 nortant approbation des statuts de la sociéte
natonaie des petroles du Congo ;

vu le décret n® 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du
Souvernement . :

¥u la demonde du permus de recherche dhydrocarbures iiquides ou gazeux présentée
par ia société naticnale des pétroles du Cango

En Conseil des ministres,
DECRETE :

Article premier : Il est artribué & la société nationale des pétroles du Congo, dans les
conditions prévues par le present décret, un permis de recherche dit permis « Ngole »,
valable pour les hydrecerbures liquides ou gazeux, situé dans le bassin dit « Intérieur de
a Cuvette »,

Article 2 : Le superficie du permis«Ngolo» est égale & 16.959, 76 km® Cette

superficie est représentée par la carte et les coordonnées joinfes en ennexe I du
présent décret,

Article 2 : Le pregramme minimum des travaux & exécuter sur ce permis de recherche
est défini G lannexe II du présent décre?

Article 4: Pour la mise en valeur du permis de recherche Ngolo et du permis cu des
permis d'exploitation qui en découleront, la mission d'opérateur sera assurée por o
société Eni Congo S.A.
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Teutefais, la société nationale des pétroles du Congo est auterisée & s'associer &
d'autres societes,

£ Article 5 : Le permus de recherche visé & larticle premier du présent décret a une
- durée initiale de quatre ans et peut faire I'objet de deux rencuvellements par période
de trois ans, chaque fois dans les conditions prévues par le code des hydrocarbures.

La superficie de ce permis seraréduite selon les modalités prévues & l'annexe IIXI
du présent décret.

Articie & : Les associés de la société nationale des pétroles du Congo verseront & I'Etat
congelais & la date dapprobetion du contrat de partoge de production du permis de
recherche Ngolo un bonus d'entrée.

e

Ce bonus constitue un colit non récupérable.

Article 7 : Le présent décret prend effet & compter de la date dapprebation du
centrat de partage de production.
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V.

Denis SASE0U-NGUESSO. -

Par e Président de la République,

ministre dEtat, miniftre de Péconomie,
des finances, du plan, du portefeuille public
et de {'intégration,

o Al

» - - i 1

" Gilbert ONDONGO. -

£
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Annexe |

PLAN DE DELIMITATION DU PERMIS NGOLO

. PERMIS NGOLO

1 N i
I |
¥ |
"Ti ! .
i 5959 786 Knr RDC
L L
i ; \\
\n-x
\NM
i ™~
i .
o i R
COORDONNEES DES SOMMETS
. PERMIS NGOLO ]
b4 Y

1 8061240 14750

El _722590,0f 431950

3 681763.0 70031,

4] 589101,0 200886,

5 815361,0 110666,

WGS84 UTM 33N
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Annexe IT

Programme minimum de traveux

Avant Texécution du programme minimum de travaux, le titulaire du permis &
fobligatton de réglser une étude dimpact des opérations pétrohéres sur
Tenvironnemert

PERTODE I : QUATRE {4) ANS

Le programme miramum de travoux et l'obligotion de dépenses correspondontes
au hire de la durée initiale du permis “Ngolo™ sont les suivents

+ Campogne d'acquisition grasmétrique ¢t magnétique |

=  Campogre hismgue 20 200 km ¢

+ Un puts dexplorahion contingent aux résultats de lo sismigue et des
etudes.

Au cours de cefte premigre période de volidité, le confracteur, financera &
hauteur de Dollars US les études sur le bassin intérievr de la cuvette
congolaise

PERIODE II : TROLS (3} ANS

Le progromme mirumum de fravaux et l'obligation de dépenses correspondantes
au Titre du premier rencuveilement permis "Ngolo” est & déterminer,

PERIODE III : TROIS (3) ANS

Le programme minimuth de Maveux et l'obligation de dépenses correspondantes
au titre du deuxiéme rencuvellement du permis “Ngolo™ est & déterminer
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