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CONTRATO CNH-RO01-L.03-A3/2015

CONTRATO PARA LA EXTRACCION DE HIDROCARBUROS BAJO LA
MODALIDAD DE LICENCIA

Este Contrato para la Extraccion de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia
(el “Contrato™) se celebra el 10 de mayo de 2016, entre, por una parte, los ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS (“México”, el “Estado” o la “Nacién™), por conducto de la COMISION
NACIONAL DE HIDROCARBUROS (la “CNH”), representada por el C. Juan Carlos Zepeda
Molina, en su cardcter de Comisionado Presidente, Carla Gabriela Gonzalez Rodriguez, Secretaria
Ejecutiva; Gaspar Franco Herndndez, Titular de la Unidad de Administracién Técnica de
Asignaciones y Contratos, y por la otra parte, CMM CALIBRADOR, S.A. DE C.V,, una sociedad
mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo
“CMM Calibrador”), representada por Juan Rogelio Rodriguez Velazquez, en su caracter de
representante legal, al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS, declara que:

I. Es un Organo Regulador Coordinado en Materia Energética de la
Administracion Piblica Federal Centralizada del Estado con personalidad juridica propia,
autonomia técnica y de gestion de conformidad con los articulos 28, octavo parrafo, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (la “Constitucion™), 2, fraccién I, y 3 de la
Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética;

I1. Confornie a los articulos 27, séptimo parrafo, de la Constitucién, 15 de la
Ley de Hidrocarburos y 38, fraccion II, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre y representacion del Estado,
contratos con particulares o con Empresas Productivas del Estado a través de los cuales la Nacion
lleva a cabo las actividades estratégicas de Exploraciéon y Extraccion del Petréleo y demés
hidrocarburos sélidos, liquidos o gaseosos en el territorio mexicano;

II. De conformidad con las disposiciones aplicables de la Constitucion, la Ley
de Hidrocarburos, la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética y los
linecamientos establecidos por la Secretaria de Energia y la Secretaria de Hacienda y Crédito
Piblico en el dmbito de sus respectivas competencias, €l 12 de mayo de 2015 publicé en el Diario
Oficial de la Federacion la Convocatoria No. CNH-R01-C03/2015 para la licitacion publica
internacional de un Contrato para la Extraccion bajo la Modalidad de Licencia para el Area
Contractual descrita en el Anexo 1 y que de acuerdo con el procedimiento establecido en las bases
de licitacion emitidas para dicho procedimiento de licitacion, emitié el fallo el 24 de diciembre de
2015 en virtud del cual se dio por ganadora de la licitacion a Consorcio Manufacturero Mexicano,

SA.deCV,y

V. Su representante esta facultado para celebrar este Contrato conforme al
articulo 23, fraccion 111, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética
£
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asi como en los articulos 14 fraccién X VI, 20 y Cuarto Transitorio del Reglamento Interno de la
Comisién Nacional de Hidrocarburos.

CMM Calibrador, declara que:

1. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica de
conformidad con las leyes de México, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 22.3 de la
Seccién |l de las Bases de Licitacion para la Adjudicacion de Contratos de Licencia para la
Extraccion de Hidrocarburos en Areas Contractuales Terrestres - Tercera Convocatoria, Licitacion
CNH-RO01-L03/2015 cuyo tinico objeto social es la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos y
que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente Contrato;

1. Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de
Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere
el Capitulo VI del Titulo Segundo de la Ley decl Impuesto sobre la Renta;

1. Conoce las leyes de México, asi como sus reglamentos y cualesquiera otras
disposiciones aplicables;

IV.  Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y de
ejecucion para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato;

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para celebrar y
cumplir ¢l presente Contrato y ni ella ni ningtin tercero asociado con la misma se encuentra en
ninguno de los supuestos del articulo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y

VI. La capacidad juridica de su representante para celebrar el presente Contrato
se acredita mediante el poder protocolizado en la escritura piblica No. 13,808, otorgada ante la Fe
del Notario Pablico No. 23 de Querétaro, Lic. Mariano Palacios Gonzélez, de fecha 14 de abril de

2016.

EL OBLIGADO SOLIDARIO, declara que:

Consorcio Manufacturero Mexicano, S.A. de C.V,

L. Es una sociedad debidamente constituida y existentc de acuerdo con las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos y tiene la capacidad legal para celebrar y cumplir con las
obligaciones derivadas de este Contrato en su caracter de obligado solidario, en cumplimiento a lo
establecido en el numeral 22.3 de la Seccion II1 de las Bases de Licitacion para la Adjudicacion
de Contratos de Licencia para la Extraccion de Hidrocarburos en Areas Contractuales Terresties,
lo cual se acredita con la pdliza No. 676, libro 1, otorgada ante el Corredor Publico No. 5 de la
Plaza Mercantil del Estado de Querétaro, Gerardo Alcocer Murguia, de fecha 8 de julio de 2003.
Al
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1L LLa capacidad juridica de Juan Rogelio Rodriguez Velazquez como
representante legal para celebrar el presente contrato se acredita mediante la escritura pablica No.
26,873, otorgada ante el Lic. Daniel Cholula Guasco adscrito a la Notaria Piblica No. 2 del Estado
dc Querétaro, dec fccha 26 de dicicmbre de 2014,

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA 1. ’
DEFINICIONES E INTERPRETACION

1.1  Definiciones. Para los efectos de este Contrato, los siguientes términos
tendran los significados mencionados a continuacion:

“Abandono” significa todas las actividades de retiro y desmantelamiento de los
Materiales, incluyendo sin limitacién, el taponamiento definitivo y abandono de Pozos, el
desmontaje y retiro de todas las plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo
suministrado o utilizado por el Contratista en la realizacion de las Actividades Petroleras, asi como
la restauracion de los Dafios Ambientales en el Area Contractual afectada por el Contratista en la
realizacion de las Actividades Petroleras de conformidad con los términos de este Contrato, las
Mejores Practicas de la Industria, la Normatividad Aplicable y el Sistema de Administracién.

“Actividades Petroleras” significa las actividades de Exploracion, Evaluacion,
Extraccién y Abandono que realice el Contratista en el Area Contractual conforme a este Contrato.

“Agencia” significa la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

“Almacenamiento” significa el depodsito y resguardo de Hidrocarburos, en
depositos e instalaciones confinadas que puedan ubicarse en la superficie, el mar o el subsuelo.

“Ailo” significa un aiio calendario.
“Aportacion Anual” tendra el significado previsto en la Clausula 17.4.

“Area Contractual” significa la superficie descrita en el Anexo 1, incluyendo las
formaciones geoldgicas contenidas en la proyeccion vertical de dicha superficie hasta la
profundidad establecida en dicho Anexo 1, en la cual el Contratista esta autorizado y obligado en
virtud del presente Contrato a llevar a cabo las Actividades Petroleras, en el entendido que: (i) este
Contrato no le concede al Contratista ningiin derecho real sobre el Area Contractual ni sobre los
recursos naturales en el subsuelo, y (ii) el Area Contractual ser4 reducida de conformidad con los

términos de este Contrato.

“Area de Desarrollo” significa una parte o la totalidad del Area Contractual
incluida en un Plan de Desarrollo de conformidad con lo previsto en la Clausula 5.3. .
N
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“Arca de Evaluacion” significa una parte o la totalidad del Area Contractual
incluida en el Plan de Evaluacién de conformidad cou lo previsto en la Clausula 4.1.

“Area Tipo 1” tendrd el significado previsto en las Bases de Licitacidn.
“Area Tipo 2” tendra el significado previsto en las Bascs de Licitacion.

“Autoridad Gubernamental” significa cualquier drgano gubernamental a nivel
federal, estatal o municipal, del poder ejecutivo, legislativo o judicial, incluyendo los érganos
constitucionales auténomos del Estado.

“Barril” siguifica una unidad de medida equivalente a un volumen igual a 158.99
litros a una temperatura de 15.56 grados Celsius en condiciones de una atmésfera de presion.

“Bases de Licitacién” significa las bases de licitacion emitidas conforme a la
Convocatoria, incluyendo todas las modificaciones o aclaraciones a las mismas, expedidas por la

CNH.

“BTU” significa la unidad térmica britanica que representa la cantidad de energia
necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un grado Fahrenheit,
en condiciones de una atmosfera de presion.

“Campo” significa el drca dentro del Area Contractual debajo de la cual estan
localizados uno o mds yaciinientos de Hidrocarburos en una o mds formaciones en la misma
estructura, entidad geolégica o condicion estratigrafica.

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa cualquier acto o hecho que impida a la
Parte afectada cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato si dicho acto
o hecho va mads alla de su control razonable y no es resultado de! dolo o culpa de la Parte afectada,
siempre que dicha Parte no pudiera evitar dicho acto o hecho tomando acciones diligentes. Sujeto
al cumplimiento de las condiciones antes estipuladas, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluird en
forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes hechos o actos que impidan el cumplimiento
de la Parte afectada de sus obligaciones derivadas del presente Contrato: fendimenos de la
naturaleza tales como tormentas, huracanes, inundaciones, deslaves, relampagos y terremotos;
incendios; actos de guerra (declarada o no); disturbios civiles, motines, insurrecciones, sabotajes
y terrorismo; desastres por traslado de Materiales; restricciones por cuarentenas, epidemias,
huelgas u otras disputas laborales que no sean con motivo de incumplimiento de algin contrato
laboral por parte de la Parte afectada. Queda expresamente entendido que Caso Fortuito o Fuerza
Mayor: (i) no incluira dificultad econémica o cambio en las condiciones de mercado (incluyendo
dificultades en la obtencién de fondos de capital o financiamiento), y (it) no eximira de la
responsabilidad ambiental del Contratista confortne a la Normatividad Aplicable.

“Condensados” significa liquidos de Gas Natural constituidos principalmente por

pentanos y componentes de Hidrocarburos mas pesados,

“Contraprestacién” significa, conjunta o separadamente, la Contraprestacion del
Estado o la Contraprestacion del Contratista, segiin sea el caso. /
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“Contraprestacion del Contratista” significa, en relacion con cualquier Mes,
comenzando con el Mes en el que se inicie la Produccién Comercial Regular, la transmision
onerosa de los Hidrocarburos Netos, de conformidad con lo previsto en la Clausula 15.3 y en el

Anexo 3.

“Contraprestacion del Estado” significa, en relacion con cualquier Mes,
comenzando con el Mes en el que se inicie la Produccion Comercial Regular, los pagos en efectivo
derivados de la produccion de Hidrocarburos en el Area Contractual, asi como aquellas otras
contraprestaciones que le corresponden a la Nacidn, de acuerdo con lo previsto en la Clausula 15.2

y en el Anexo 3.
“Contratista” significa CMM Calibrador.

“Contrato” significa el presente Contrato para la Extraccion de Hidrocarburos bajo
la Modalidad de Licencia, incluyendo los anexos que se adjuntan al mismo (que constituiran parte
integral del presente Contrato), asi como todas las modificaciones que se hagan al mismo de
conformidad con sus términos y condiciones.

“Cantrol” significa la capacidad de una Persona o grupo de Personas, de llevar a
cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las
asambleas generales de accionistas, de socios u drganos equivalentes, o nombrar o destituir a la
mayoria de los consejeros, administradores o sus equivalentes, del Contratista; (ii) mantener la
titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de mas del
cincuenta por ciento del capital social del Contratista, y (iii) dirigir, directa o indirectamente, la
administracion, la estrategia o las principales politicas del Contratista, ya sea a través de la

propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forima.

“Convocatoria” significa la convocatoria publica internacional nimero CNH-R0 -
C03/2015 publicada en el Diario Oficial de la Federacion por la CNH el 12 de mayo de 2015.

“Costos” significa todas las erogaciones, gastos, inversiones u obligaciones
?
relacionados con las Actividades Petroleras.

“Cuenta Operativa” significa los libros de cuentas y otros registros contables
mantenidos por separado por el Contratista para las Actividades Petroleras.

“Cuota Contractual para la Fase Exploratoria” tendra el significado previsto en
el Anexo 3.

“Daiio Ambiental” significa el dafio que ocurre sobre algin elemento ambiental a
consecuencia de un impacto ambiental adverso.

“Daitos Preexistentes” significa los pasivos ambientales presentes en el Area
Contractual identificados en la Linea Base Ambiental de conformidad con lo establecido en las

Clausulas 3.3 y 13.4.

“Dia” significa un dia natural.
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“Dia Habil” significa cualquier Dia con excepcion de sabados, domingos y
cualquier Dia de descanso obligatorio de conformidad con la Normatividad Aplicable.

“Documentos Técnicos” significa, de manera enunciativa mas no limitativa, todos
los estudios, reportes, hojas de calculo y bascs de datos, en cualquier forma, relativas al Area
Contractual o a las Actividades Petroleras.

“Délares” o “EUAS” significa d6lares de los Estados Unidos de América,

“Etapa de Transicién de Arranque” significa la etapa que se llevara a cabo de
conformidad con lo establecido en la Clausula 3.3 y ia Normatividad Aplicable.

“Etapa de Tramsicién Final” significa la etapa que se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en la Clausula 17.7 y la Normatividad Aplicable.

“Evaluacion” significa todas las actividades y operaciones llevadas a cabo por el
Contratista para determinar los limites, caracterizacion y capacidad de produccién del o los
Campos, incluyendo sin limitacion: (i) estudios geoldgicos y geofisicos; (ii) perforacion de Pozos
de prueba; (iii) estudios de Reservas y otros estudios, y (iv) todas las operaciones auxiliares y
actividades requeridas o convenientes para optimizar la conduccion o resultado de las actividades

anteriormente indicadas.

“Evaluacion de Impacto Social” significa el documento que contiene la
identificacion de las comunidades y pueblos ubicados en el area de influencia de un proyecto en
materia de Hidrocarburos, asi como la identificacidn, caracterizacion, prediccion y valoracion de
las consecuencias a la poblacién que pudieran derivarse del mismo y las medidas de mitigacion y

los planes de gestion social correspondientes,

“Exploracién” significa la actividad o conjunto de actividades que se valen de
métodos directes, incluyendo la perforacion de Pozos, encaminadas a la identificacion,
descubrimiento y Evaluacion de Hidrocarburos en el Subsuelo.

“Extraccion” significa la actividad o conjunto de actividades destinadas a la
produccién de Hidrocarburos, incluyendo la perforacion de Pozos de produccion, la inyeccion y la
estimulacion de yacimientos, la Recuperacién Avanzada, la Recoleccion, el acondicionamiento y
separacion de Hidrocarburos, la eliminacion de agua y sedimentos, dentro del Area Contractual,
asi como la construccion, localizacion, operacién, uso, Abandono y desmantelamiento de

instalaciones para la produccion.
“Fecha Efectiva” significa la fecha de firma del presente Contrato.
“Fideicomiso de Abandono” tendra el significado previsto en la Clausula 17.3.

“Filial’” significa, en relacion con cualquier Persona, cualquier otra Persona que la
Controle directa o indirectamente, que esté Controlada por dicha Persona o que se encuentre baJo
el Control comun de dicha Persona. N

A
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“Fondo™ significa el Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacién y el

Desatrollo.

“Garante” significa la empresa matriz en ultima instancia del Contratista o la
empresa que ejerza Control sobre el Contratista o que se encuentre bajo el Control comin de la
Persona que ejerza el Control sobre el Contratista, quien celebrard la Garantia Corporativa
simultaneamente con la suscripcion del presente Contrato previa aprobacion de la CNH.

“Garantia Corporativa” significa la garantia que se ejercera en ultima instancia
para exigir el cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones del
Contratista en virtud de este Contrato que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su totalidad por
el Contratista, segiin corresponda, previa ejecucion de las Garantias de Cumplimiento, o en su
caso, posterior a la ejecucién de las pélizas de seguros a las que hace referencia la Clausula 19. La
Garantia Corporativa sera celebrada por el Garante de conformidad con lo establecido en la

Clausula 16.2 y el modelo del Anexo 2,

“Garantia de Cumplimiento” significa, conjunta o separadamente, segiin el
contexto lo requiera, la Garantia de Cumplimiento Inicial y la Garantfa del Periodo Adicional.

“Garantia de Cumplimiento Imicial” tendra el significado establecido en la
Clausula 16.1.

“Garantia del Periodo Adicional” tendra el significado establecido en la Clausula
lo.1.

“Gas Natural” significa la mezcla de gases que se obtiene de la Extraccién o del
procesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano y que usualmente
contiene etano, propano y butanos, asi como didxido de carbono, nitrégeno y acido sulfhidrico,
entre otros. Puede ser Gas Natural Asociado y Gas Natural No Asociado,

“Gas Natural Asociado” significa el Gas Natural disuelto en el Petrdleo de un
yacimiento, bajo las condiciones de presion y de temperatura originales.

“Gas Natural No Asociado” significa el Gas Natural que se encuentra en
yacimientos que no contienen Petréleo a las condiciones de presion y temperatura originales.

“Hidrocarburos” significa Petréleo, Gas Natural, Condensados, liquidos del Gas
Natural e hidratos de metano.
“Hidrocarburos de Autoconsumo” significa los Hidrocarburos utilizados como

combustible en las Actividades Petroleras, o quemados, venteados o reinyectados al yacimiento
pero sélo en la manera y en las cantidades aprobadas de conformidad con la Normatividad

Aplicable.

“Hidrocarburos en el Subsuelo” significa los recursos totales o cantidades totales
de Hidrocarburos con potencial de ser extraidos que se estima existen originalmente en

Do
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acumulaciones de ocurrencia natural, antes de iniciar su produccién, asi como aquellas cantidades
estimadas en acumulaciones atin por descubrir.

“Hidrocarburos Netos” significa los Hidrocarburos Producidos menos los
Hidrocarburos de Autoconsumo medidos en los Puntos de Medicion en condiciones
comercialmente aceptables en cuanto a contenido de azufre, agua y otros elementos de
conformidad con ia Normatividad Aplicable y las Mejores Practicas de la Industria, los cuales
seran auditados y supervisados por la CNH.

“Hidrocarburos Producidos” significa el volumen total de Hidrocarburos
extraidos por el Contratista del Area Contractual.

“Incremento en el Programa Minimo” significa las Unidades de Trabajo
adicionales a las que hace referencia el Anexo 6 que el Contratista se comprometié a realizar a
través del incremento porcentual en el Programa Minimo de Trabajo como parte de la propuesta
econdmica por la que se adjudicé el presente Contrato.

“Informacién Técnica” significa todos los datos e informacion obtenidos como
resultado de las Actividades Petroleras, lo cual incluird, de forma enunciativa mas no limitativa:
informacion geologica, geofisica, geoquimica, de ingenierfa, registros de bitacora de Pozos,
reportes de avance, Documentos Técnicos, y cualquier informacién relacionada con la
terminacion, produccién, mantenimicnto o conduccion de las Actividades Petroleras.

“Instalaciones de Comercializacion” significa la infraestructura y equipos
necesarios para transportar, comprimir, almacenar o distribuir los Hidrocarburos después de los
Puntos de Medicién, incluyendo todos los ductos para Petrdleo, Condensados y Gas Natural,
bombas, compresores, medidores e instalaciones adicionales de Almacenamiento necesarias para
transportar los Hidrocarburos del Punto de Medicidn al punto de venta o a la entrada de un sistema

de entrega.
“Instalaciones de Recoleccion” significa todas las instalaciones y equipos

necesarios para pruebas y separacion de produccion, tanques de Almacenamiento, compresores,
ductos, bombas y cualquier otro equipo necesario para la Recoleccion de Hidrocarburos.

“Inventario de Activos” significa el inventario de Pozos y Materiales descrito en
el Anexo S.

“Ley de Hidrocarburos” significa la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 11 de agosto de 2014, incluyendo sus reformas y adiciones.

“Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos” significa la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 11 de agosto de 2014, incluyendo

sus reformas y adiciones.

“Licitacion” significa la licitacién publica internacional CNH-R0O1-L03/2015.
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“Linea Base Ambiental” significa las condiciones ambientales en las que se
encuentran los hébitats, ecosistemas, elementos y recursos naturales, asi como las relaciones de
interaccion y los servicios ambientales, existentes cn el Area Contractual al momento en que se

elabora el estudio para su determinacion.

“Linea Base Social” significa la mediciéon inicial de los indicadores
socioeconomicos y socioculturales que podrian modificarse por las actividades realizadas en el

Area Contractual.

“Materiales” significa todas las maquinarias, herramientas, equipos, atticulos,
suministros, tuberias, plataformas de perforacion o produccion, artefactos navales, plantas,
infraestructura y otras instalaciones adquiridas, suministradas, arrendadas o poseidas de cualquicr
otra forma para su utilizaciéon en las Actividades Petroleras, incluyendo las Instalacioncs de

Recoleccion.

“Materiales Muebles” significa aquellos Materiales que pueden trasladarse de un
lugar a otro por si mismos o como producto de una fuerza exterior.

“Mecanismo de Ajuste” significa el mecanismo establecido en el Anexo 3 que
modifica los pardmetros que determinan la Contrapiestacion del Estado.

“Mejores Practicas de la Industria” significan las mejores practicas, métodos,
estandares y procedimientos generalmente aceptados y acatados por operadores expertos,
prudentes y diligentes, con experiencia en materia de Evaluacion, desarrollo, Extraccion de
Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el ejercicio de un criterio razonable y a la luz de los
hechos conocidos al momento de tomar una decision, se consideraria que obtendrian los resultados
planeados e incrementarian los beneficios econdmicos de la Extraccion de los Hidrocarburos
dentro del Area Contractual, maximizando el factor de recuperacion de los Hidrocarburos a lo
largo de toda la vida de los yacimientos sin causarles una reduccion excesiva de presion o de

energia.
“Mes” significa un mes calendario.

“Metodologia” significa la metodologia establecida por la Secretaria de Economia
para medir el contenido nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploracion y Extraccion
conforme al articulo 46 de la Ley de Hidrocarburos.

“Normatividad Aplicable” significa todas las leyes, reglamentos, disposiciones
administrativas de cardcter general, decretos, érdenes administrativas, sentencias judiciales y
demas normas o decisiones de cualquier tipo expedidas por cualquier Autoridad Gubernamental y
que se encuentren en vigor en el momento que se trate.

“Notificacién de Continuacion de Actividades” tendra el sighificado previsto en
la Clausula 5.2.

“Obligaciones de Caracter Fiscal” significa todos y cada uno de los impuestos,
contribuciones, derechos, aprovechamientos, aranceles y retenciones de cualquier naturaleza,

-
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federales, estatales o municipales, asi como todos y cada uno de los accesorios, recargos,
actualizaciones y multas, cobrados o determinados en cualquier momento por cualquier Autoridad

Gubernamental.

“Obstaculos a la Continuacién de la Perforacion” se refiere a casos en los que
antes de alcanzar la profundidad objetivo para cualquier Pozo: (i) se encuentre una formacién
geoldgica mas antigua que la formacién mas profunda que se haya planteado como objetivo; (ii)
se determine que continuar perforando presenta un peligro, incluyendo peligros asociados a una
presion anormalmente alta, o derive en pérdidas excesivas de fluidos de perforacion; (iii) se
encuentre una formacioén impenetrable que impida alcanzar la profundidad planeada, o (iv) se
encuentre con una formacion geoldgica con presencia de Hidrocarburos que deba ser protegida de

acuerdo a las Mejores Précticas de la Industria.
“Partes” significa el Estado (por conducto de la CNH) y el Contratista.

“Periodo” significa un Mes, en el entendido que cuando las Actividades Petroleras
se realicen en un perfodo que no comprenda un Mes completo, el Periodo sera el niimero de Dias

que efectivamente operd el Contrato.

“Periodo Adicional de Evaluaciéon” significa el periodo de un (1) Afio
comenzando en la fecha de terminacién del Periodo Inicial de Evaluacion que la CNH puede
otorgar al Contratista para continuar llevando a eabo actividades de Evalvacion en el Area
Contractual, de conformidad con lo establecido en la Clausula 4.3,

“Periodo de Evaluacion’ significa el periodo concedido al Contratista para realizar

actividades de Evaluacién y que se compone del Periodo Inicial de Evaluacion y del Periodo
Adicional de Evaluacion (de haberlo).

“Periodo de Desarrollo” significa el periodo que inicia con la aprobacion del Plan

de Desarrollo y que concluye con la terminacion del presente Contrato por cualquier motivo o por

la rescision administrativa o contractual.

“Periodo Inicial de Evaluacién” significa el periodo de doce (12) Meses que inicia
con la Fecha Efectiva durante el cual el Contratista debera realizar cuando menos las Unidades de
Trabajo correspondientes de conformidad con la Cléusula 4.

“Persona” significa cualquier persona fisica o moral de cualquier tipo, incluyendo
cualquier sociedad, asociacion, fideicomiso, co-inversion, gobierno o cualquier organismo o

agencia perleneciente a éste.

“Petréleo” significa la mezcla de carburos de hidrégeno que existe en fase liquida
en los yacimientos y permanece asi en condiciones originales de presion y temperatura, y que
puede incluir pequeiias cantidades de sustancias que no son carburos de hidrogeno.

“Plan de Desarrollo” significa el plan de desarrollo optimo para la Extraccion que
contiene un programa de tiempos que especifica las Actividades Petroleras en el Area Contractual,
X
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para lograr la Produccion Comercial Regular o incrementar la produccion de Hidrocarburos,
incluyendo cualquier programa de Recuperacion Avanzada.

“Plan de Evaluacion” significa un programa que especifica las actividades de
Evaluacién a realizarse en el Area Contractual, mismo que debera cumplir, cuando menos, con el
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.

“Plan Provisional” tendra el significado previsto en la Clausula 5.1.

“Pozo” significa cualquier apertura efectuada en el suelo mediante perforacion o
cualquier otra forma con el propdsito de descubrir, evaluar o extraer Hidrocarburos o de inyectar
cualquier sustancia u obtener datos relacionados con el yacimiento.

“Precio Contractual” significa el valor monetario en Dolares que se asigne por
unidad de medida a cada Hidrocarburo conforme lo dispuesto en el Anexo 3.

“Primer Plazo Adicional” tendra el significado previsto en la Clausula 3.2 (a).

“Procedimientos de Contabilidad” significa los procedimientos de contabilidad y
de registro de Costos que se adjuntan al presente Contrato como Anexo 4.

“Producciéon Comercial Regular” significa la produccién regular sostenida de
cualquier Campo con el objeto de hacer uso comercial de dicha produccion.

“Programa Minimo de Trabajo” significa las Unidades de Trabajo a que se hace
referencia en el Anexo 6, las cuales el Contratista debera llevar a cabo durante el Periodo de
Evaluacién, en el entendido que el Programa Minimo de Trabajo es solamente un programa de
trabajo minimo y que el Contratista puede llevar a cabo actividades de Evaluacién adicionales

durante el Periodo de Evaluacidn.

“Puntos de Medicién” significa los lugares propuestos por el Contratista y
aprobados por la CNH, o en su caso, determinados por la CNH ya sea dentro o fuera del Area
Contractual, en los que se mediran, verificaran y entregaran los Hidrocarburos Netos, segin lo
establece el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

“Recoleccién” significa el acopio de los Hidrocarburos de cada Pozo del
yacimiento una vez que han sido extraidos del subsuelo, mediante un sistema de lineas de descarga
que van desde el cabezal de los Pozos hasta las primeras baterias de separacién o, en su caso, hasta

los sistemas de transporte.

“Recuperacion Avanzada” significa los procesos de recuperacion secundaria o
terciaria consistentes con las Mejores Préacticas de la Industria para permitir una mayor
recuperacién de Hidrocarburos en el Area Contractual, incluyendo, sin limitacién, el incremento
en la presion del yacimiento y/o reduccién de la viscosidad de los Hidrocarburos.

“Regalia” significa la parte de la Contraprestacion del Estado determinada en

funcién del Valor Contractual de los Hidrocarburos, segin lo establecido en el Anexo 3. |
A-
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“Reglamento CNUDMI” significa el Reglamento de Conciliacién o Reglamento
de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, segtin

corresponda.

“Reglas de Mercado” significa el principio de competencia bajo el cual las partes
involucradas en una transaccion son independientes y participan en igualdad de condiciones por
interés propio.

“Reservas” significa el volumen de Hidrocarburos en el Subsuelo calculado a una
fecha dada a condiciones atmostéricas, que se estima sera producido técnica y econdmicamente,
bajo el régimen fiscal aplicable, con cualquiera de los métodos y sistemas de Extraccién aplicables

a la fecha de Evaluacidn.

“Secretaria de Hacienda™ significa la Secretaria de Hacienda y Crédito Puablico.
“Segundo Plazo Adicional” tendra el significado previsto en la Clausula 3.2 (b).

“Sistema de Administracién” significa el conjunto integral de elementos
interrelacionados y documentados cuyo propdsito es la prevencion, control y mejora del
desempeilo de una instalacion o conjunto de ellas en materia de seguridad industrial, seguridad

operativa y de proteccién al medio ambiente.

“Subcontratistas” significa aquellas Personas que lleven a cabo las Actividades
Petroleras a solicitud del Contratista, conforme a la Clausula 18.2.

“Subproductos” significa aquellos elementos o componentes distintos a los
Hidrocarburos, tal como el azufre o cualquier otro mineral o sustancia contenidos en el Petréleo o
Gas Natural que a su vez puedan ser separados de los Hidrocarburos.

“Trimestre” significa cualquier periodo de tres (3) Meses consecutivos que
comience el 1° de enero, 1° de abril, 1° de julio o 1° de octubre de cualquier Afio.

“Unidad de Trabajo” se refiere a la magnitud unitaria utilizada como referencia
ara establecer y evaluar el cumplimiento de las actividades del Programa Minimo de Trabajo,
y g
conforme a lo previsto en el Anexo 6.

“Valor Contractual de los Condensados” significa el resultado de multiplicar, en
el Periodo que se trate: (i) ¢l Precio Contractual de los Condensados, por (ii) el volumen de los
Condensados medido en Barriles en los Puntos de Medicion, determinado conforme a lo previsto

en el Anexo 3.

“Valor Contractual de los Hidrocarburos” significa la suma del Valor
Contractual del Petréleo, el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor Contractual de los
Condensados, determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3.

“Yalor Contractual del Gas Natural” significa el resultado de multiplicar, en el
Periodo que se frate: (i) el Precio Contractual del Gas Natural, por (ii) el volumen medido en
\‘
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mitlones de BTU de Gas Natural en los Puntos de Medicidn, determinado conforme a lo previsto
en el Anexo 3.

“Valor Contractual del Petréleo” significa el resultado de multiplicar, en el
Perfodo que se trate: (i) el Precio Contractual del Petréleo, por (ii) el volumen de Petréleo medido
en Barriles en los Puntos de Medicion, determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3.

1.2 Singular y Plural, Los términos definidos en la Clausula 1.1 podran ser
utilizados en el presente Contrato tanto en singular como en plural.

1.3 Encabezados y Referencias. Los encabezados de las Clausulas del
presente Contrato han sido insertados tinicamente por conveniencia y no afectaran en forma alguna
la interpretacion del mismo. Toda referencia en el presente Contrato a “Clausulas” o *Anexos” se
entendera como referencia a las Clausulas y Anexos del presente Contrato, salvo que se indique lo

contrario.

CLAUSULA 2.
OBJETO DEL CONTRATO

2,1  Modalidad Licencia, El objeto del presente Contrato es la realizacion de
las Actividades Petroieras, bajo la modalidad de contratacion de licencia en virtud de lo cual se
otorga al Contratista el derecho de extraer a su exclusivo costo y riesgo los Hidrocarburos
propiedad del Estado en el Area Contractual, de conformidad con la Normatividad Aplicable, las
Mejores Practicas de la Industria y los términos y condiciones del presente Contrato. El Contratista
tendra derecho a la transmision onerosa de los Hidrocarburos Producidos, siempre que, conforme
a los términos del Contrato, se encuentre al corriente en el pago de las Contraprestaciones del

Estado sefialadas en la Clausula 15.2.

El Contratista sera el inico responsable y cubrird todos los Costos y proveera todo
el personal, tecnologia, Materiales y financiamiento necesarios para la realizacion de las
Actividades Petroleras. El Contratista tendra el derecho exclusivo de conducir las Actividades
Petroleras en el Area Contractual, sujeto a lo establecido en el presente Contrato y en la
Normatividad Aplicable. La CNH no hace ninguna declaracion ni garantia de ningtin tipo respecto
al Area Contractual y el Contratista reconoce que no ha recibido ninguna garantia por parte de
ninguna Autoridad Gubernamental que los Hidrocarburos que se encuentren en el Area
Contractual seran comercialmente explotables ni que recibird Hidrocarburos en volumenes
suficientes para cubrir los Costos en que incurra durante la realizacion de las Actividades

Petroleras.

2.2 No Otorgamiento de Derechos de Propiedad. Este Contrato no confiere
al Contratista derecho de propiedad alguno sobre los Hidrocarburos en el Subsuelo, los cuales son
y permaneceran en todo momento propiedad de la Nacién. Asimisto, en ningiin caso recursos
minerales distintos a Hidrocarburos existentes en el Area Contractual (sean o no descubiertos por
el Contratista) seran propiedad del Contratista y éste no tendrd derecho en virtud de este Contrato
a explotar o utilizar dichos recursos. En caso que durante la conduccién de Actividades Petroleras
el Contratista descubra en el Area Contractual recursos minerales distintos a Hidrocarburos, debera

.
a N
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notificarlo a la CNH dentro de los quince (15) Dias siguientes de ese descubrimiento. Nada de lo
establecido cn este Contrato limita el derecho de la Nacion de conceder a un teicero cualquier tipo
de concesion, licencia, contrato o cualquier otro instrumento juridico para la explotacidén de los
recursos minerales distintos a Hidrocarburos de conformidad con la Normatividad Aplicable. El
Contratista debera dar acceso al Area Contractual a cualquier Persona que reciba cualquier
concesion, licencia o contrato para explotar o utilizar recursos distintos a Hidrocarburos en el Area
Contractual, en los términos previstos por la Normatividad Aplicable.

2.3  Reporte Contable de Beneficios. Sin perjuicio de lo establecido en la
Clausula 2.2, el Contratista podra reportar para efectos contables y financieros el presente Contrato
y los beneficios esperados del mismo en términos de la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 3.
PLAZO DEL CONTRATO

3.1  Plazo. Este Contrato entrara en vigor en la Fecha Efectiva. Sujeto a los
demas términos y condiciones del presente Contrato, la duracion del presente Contrato sera de
veinticinco (25) Afios a partir de la Fecha Efectiva, en el entendido que continuaran vigentes las
disposiciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas después de la terminacion del
presente Contrato, incluyendo, sin limitar, las relativas al Abandono, a la indemnizacién y a la
seguridad industrial, seguridad operativa y proteccion al medio ambiente.

3.2 Prérroga. En caso que el Contratista esté al corriente con sus obligaciones
conforme al presente Contrato, el Contratista podré solicitar a la CNH:

(a) A partir del vigésimo aniversario de la Fecha Efectiva, una prérroga del
presente Contrato por un periodo adicional de cinco (5) Afos (el “Primer Plazo Adicional™)
siempre que se comprometa a mantener la Produccién Comercial Regular en el Area Contractual,
en el entendido de que el Contratista debera presentar dicha solicitud cuando menos dieciocho (18)
Meses antes de Ia fecha de terminacion del plazo original del presente Contrato;

(b) Durante el Primer Plazo Adicional (de haberlo), una segunda prérroga del
presente Contrato por otro periodo adicional de cinco (5) Ailos (el “Segundo Plazo Adicional”),
siempre que se comprometa a mantener la Produccion Comercial Regular, en el entendido de que
el Contratista debera presentar dicha solicitud cuando menos dieciocho (18) Meses antes de la

fecha de terminacion del Primer Plazo Adicional.

Junto con las solicitudes del Primer Plazo Adicional y Segundo Plazo Adicional, el
Contratista debera entregar a la CNH una propuesta de modificacién a los Planes de Desarrollo
aplicables que incluird el proyecto para el Sistema de Administracién y que considere el grado de
madurez de los yacimientos. La CNH revisara las solicitudes de prérroga y resolver, si se aceptan
o no las propuestas de prorroga del Contratista y, en su caso, bajo qué condiciones técnicas y
econdmicas. En caso que la CNH autoricc las prérrogas y el Contratista acepte las condiciones
técnicas y econdmicas de las mismas, las Partes modificaran por escrito los términos del presente

Contrato para reflejar tales condiciones. <

[
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3.3  Etapa de Transicion de Arranque. A partir de la Fecha Efectiva, iniciard
una etapa que tendra una duracion de hasta noventa (90) Dias en la cual se llevard a cabo la entrega
del Area Contractual al Contratista por parte de la CNH o de un tercero designado para tal efecto

y que se conducird conforme a lo siguiente:

(a) La CNH proporcionara al Contratista la informacion que tenga disponible a
la Fecha Efectiva respecto de los Pozos y Materiales, incluyendo el Inventario de Activos, las
autorizaciones ambientales, asi como la informacion relativa a los impactos sociales en el Area

Contractual;

b) El Contratista estard obligado a documentar la existencia y estado de
integridad de los Pozos y Materiales. El Estado vigilara que el contratista o asignatario que
estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva lleve a cabo las
actividades de Abandono de Pozos y Materiales que no sean titiles para las Actividades Petroleras;

() El Contratista debera iniciar la Evaluacién de lmpacto Social que debera
conducirse conforme a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos y la Normatividad Aplicable, la cual
deberd permitir la identificacién, caracterizacién y prediccién de impactos sociales, con la
finalidad de establecer la Linea Base Social previo al inicio de las Actividades Petroleras. El Estado
vigilara que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad
a la Fecha Efectiva asuma los pasivos sociales que se identifiquen derivados de la conduccion de
aquellas actividades petroleras realizadas con anterioridad a la Fecha Efectiva;

(d) El Contratista debera iniciar los estudios que permitan establecer la Linea

Base Ambiental de acuerdo con los requerimientos que proporcione la Agencia al Contratista,
previo al inicio de las Actividades Petroleras, con la finalidad de identificar los Dailos Ambientales

y Dafios Preexistentes. El Estado vigilara que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del
Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva asuma la responsabilidad y los gastos
relacionados con la restauracion y compensacion de los Dafios Ambientales y la caracterizacién y

remediacion de los Dafios Preexistentes;

(e) La CNH tendr4 la facultad de acompafiar al Contratista durante la Etapa de
Transicién de Arranque directamente o a través del tercero designado a efecto de revisar y validar
que las actividades correspondientes sean realizadas de acuerdo con las Mejores Précticas de la
Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable;

H) El Contratista asumira total responsabilidad sobre el Arca Contractual sobre
los Pozos y Materiales que en ella se encuentren, los pasivos sociales y Dafios Preexistentes, de
conformidad con los plazos previstos en este Contrato y en la Normatividad Aplicable, y

() Una vez asumida la responsabilidad del Area Contractual solamente
procederdn los Dafios Ambientaies y Dailos Preexistentes si éstos fueron determinados en la Linea
Base Ambiental de conformidad con lo establecido en la Clausula 13.4. Sin perjuicio de lo anterior,
el Contratista sera responsable de cualquier Dafio Ambiental ocasionado durante la realizacién de

las Actividades Petroleras. \/
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La Etapa de Transicion de Arranque se llevara a cabo de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

3.4  Renuncia del Contratista. Sin perjuicio de lo previsto por la Clausula 17,
el Contratista podra en cualquier momento renunciar a la totalidad o una(s) parte(s) del Area
Contractual, y con ello dar por terminado este Contrato en relacion con la(s) parte(s) del Area
Contractual en cuestion, mediante la entrega a la CNH de una notificacion irrevocable por escrito
con por lo menos tres (3) Meses de anticipacidn a la fecha efectiva de dicha renuncia. Dicha
renuncia no afectard las obligaciones del Contratista relacionadas con: (i) la terminacién del
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo y, en su caso, el pago de
las penas convencionales correspondientes; (ii) el Abandono y la entrega del drea de acuerdo con
lo establecido en la Clausula 17, y (iii) la renuncia y devolucion del Area Contractual de acuerdo
con lo establecido en la Clausula 6. En caso de la terminacion anticipada del presente Contrato por
parte del Contratista conforme a esta Clausula 3.4, éste no tendra derecho a recibir indemnizacion

alguna.

CLAUSULA 4.
EVALUACION

4.1  Plan de Evaluacién, Dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la
Fecha Efectiva, el Contratista debera presentar a la CNH para su aprobacion un Plan de
Evaluacién. EI Plan de Evaluacién podra cubrir la totalidad o una parte del Area Contractual y
debera contener lo previsto en el Anexo 7 (incluyendo el Sistema de Administracion).

La CNH resolvera sobre la propuesta de Plan de Evaluacién en un plazo que no
excederd los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacion necesaria en los términos
de la Normatividad Aplicable. La CNH no podra negar su aprobacién sin causa justificada,

Sin menoscabo de la facultad de aprobar el Plan de Evaluacion dentro del plazo
previsto en esta Clausula 4.1, la CNH podrd emitir observaciones relativas a dicho Plan de
Evaluacion, cuando éste no se elabore de conformidad con las Mejores Practicas de ta Industria
para la evaluacién del potencial de Hidrocarburos, incluyendo estAndares en seguridad industrial,
seguridad operativa, proteccion ambiental y de salud en el trabajo. El Contratista serd quien
proponga las soluciones operativas y los ajustes correspondientes al Plan de Evaluacién para
atender las observaciones de la CNH. La CNH y el Contratista podran celebrar audiencias o
comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto de las
observaciones al Plan de Evaluacion, de conformidad con las Mejores Practicas de la Industria y

la Normatividad Aplicable.

4,2 Periodo Inicial de Evaluacién. El Periodo de Evaluacién iniciard con la
Fecha Efectiva y tendra una duracidn de hasta un (1) Afio a partir de la aprobacion del Plan de
Evaluacién. El Contratista estara obligado a concluir, al menos, el Programa Minimo de Trabajo
durante el Perfodo Inicial de Evaluacién. El Contratista podra llevar a cabo en el Periodo Inicial
de Evaluacion la totalidad o una parte de las Actividades Petroleras contempladas en el Incremento
en el Programa Minimo, o en su caso, realizarlas en el Periodo Adicional de Evaluacion.
Asimismo, podra llevar a cabo Unidades de Trabajo adicionales en términos del Plan de

A
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Evaluacion aprobado por la CNH, mismas que serfan acreditadas en caso que la CNH otorgue el
Periodo Adicional de Evaluacion de conformidad con lo previsto en la Clausula 4.3.

4.3 Periodo Adicional de Evaluacién. Sujeto a lo establecido en esta Clausula
4.3, el Contratista podra solicitar a la CNH, mediante notificacién por escrito realizada con cuando
menos cuarenta y cinco (45) Dias de anticipacién a la terminacién del Periodo Inicial de
Evaluacion, la ampliacion del Periodo de Evaluacién por hasta un (1) Aiio mas contado a partir de
la terminacién del Periodo Inicial de Evaluacion. El Contratista solamente podra solicitar dicha
ampliacion en caso que: (i) se comprometa a cumplir con el Programa Minimo de Trabajo o el
Incremento en el Programa Minimo no realizado durante el Periodo Inicial de Evaluacion, y (ii) se
comprometa a e¢jecutar adicionalmente al menos las Unidades de Trabajo equivalentes a un Pozo
de conformidad con el Anexo 6. La CNH aprobara dicha ampliacion en caso que se cumplan con
las dos (2) condiciones antes mencionadas, reciba la Garantia del Periodo Adicional dentro de los
siguientes diez (10) Dias Hébiles a que la CNH apruebe la ampliacién, y el Contratista esté al
corriente con todas sus demdas obligaciones conforme al presente Contrato.

En caso que durante ¢l Periodo Inicial de Evaluacion, el Contratista haya llevado a
cabo Unidades de Trabajo adicionales a las establecidas en el Programa Minimo de Trabajo y el
Incremento en el Programa Minimo, el Contratista podra solicitar la acreditacion de dichas
Unidades de Trabajo adicionales con el propdsito de que se consideren como parte del compromiso
del Periodo Adicional de Evaluacién. Dicha solicitud debera incluirse en la solicitud de ampliacién
del Periodo de Evaluacion, conforme a lo previsto en esta Clausula 4.3,

4.4 Retraso_en la Presentacion del Plan _de Evaluaciéon. En caso que el
Contratista presente para la aprobacion de la CNH el Plan de Evaluacion o el Plan de Desarrollo
transcurrido el plazo establecido para su presentacion sin causa justificada, el Contratista debera
pagar al Fondo una pena convencional por Dia de retraso equivalente a diez mil (10,000) Délares.

4.5 Incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo o de los

Compromisos Adicionales. En caso de incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, del
Incremento en el Programa Minimo o de los compromisos adicionales que se adquirieron para el

Periodo Adicional de Evaluacion, ¢l Contratista debera pagar al Fondo, en representacion de la
Nacién como penas convencionales:

(a) El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo no ejecutadas
del Programa Minimo de Trabajo al término del Periodo Inicial de Evaluacién, asi como las
Unidades de Trabajo no ejecutadas del Incremento en el Programa Minimo en caso que al
Contratista no se le haya otorgado el Periodo Adicional de Evaluacién al término del Periodo
Inicial de Evaluacion de conformidad con lo establecido en esta Clausula 4, calculado de
conformidad con o establecido en la Cldusula 16.1 y en el Anexo 6, hasta por el monto de la

Garantia de Cumplimiento Inicial.

(b) El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo que el
Contratista se comprometié a realizar durante ¢l Periodo Adicional de Evaluacion conforime a la
Clausula 4.3 y que no haya llevado a cabo al término del Periodo Adicional de Evaluacién,

A
/
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calculado de conformidad con lo establecido en la Clausula 16.1 y en el Anexo 6, hasta por ¢l
monto de la Garantia del Periodo Adicional.

©) En caso que el Contratista renuncic a la totalidad del Area Contractual
conforme a la Clausula 3.4, se considerara que la fecha de la renuncia correspondera al término
del Periodo Inicial de Evaluacion o Periodo Adicional de Evaluacion, segin sea el caso, y sc¢
aplicardn las penas convencionales que correspondan conforme a los incisos (a) y (b) de esta

Clausula 4.5.

Emitida una resolucion por parte de la CNH que determine las penas
convencionales por el incumplimiento a que se refiere esta Clausula 4.5, dicha resolucion sera
potificada por escrito al Contratista dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la emision de
la misma. Dicha notificacion deberd cumplir con lo establecido en la presente Clausula y con la
Clausula 29 de este Contrato, pudiendo comprobar su entrega mediante ¢l acta de notificacion o
acuse de recibo. El Contratista acepta que al recibir la notificacion a que se refiere este inciso, se
obliga a efectuar el pago de la pena convencional correspondiente dentro del plazo seitalado en la

misma.

La notificacion deberd indicar el plazo de quince (15) Dias para que el Contratista
cfectie el pago por las penas convencionales que se determinen; el monto determinado; el nimero
de cuenta a la cual el Contratista debera transferir por medios electronicos dicho monto, asi como
indicar el concepto que el Contratista debera de referir al efectuar la transferencia, mismo que sera:

“Pago de Penalizacién por Incumplimiento Contractual”.
g ! p

La notificacion antes descrita podra efectuarse por personal acreditado de 1a CNH,
por correo certificado o mensajeria en el domicilio del Operador indicado en la Clausula 29 del
presente Contrato. En el caso que la notificacidn se realice por personal acreditado de la CNH, se
solicitard la presencia del representante legal. En cualquiera de las opciones antes descritas, se
deberé entregar la siguiente documentacion: la notificacion; copia de la resolucion que determine
el pago de las penas convencionales derivadas del incumplimiento de las obligaciones contenidas
en esta Clausula 4.5, la cual deberé estar firmada por personal acreditado de la CNH, y copia del
reporte semestral en el cual se verifique el cumplimicento de las Unidades de Trabajo, conforme al

Anexo 6 del presente Contrato que emita la CNH.

En caso que la notificacion se realice de manera personal, la misma debera sefialar:
fecha y hora en que se efectiic la notificacion; el nombre del representante legal y su firma, o el
nombre y firma de la persona con quien se entienda {a diligencia. Si éste se niega a recibir dicha
notificacion, se hara constar en el acta de notificacion, sin que ello afecte su validez.

En caso que la notificacion se entregue de acuerdo a las opciones antes indicadas,
se podra comprobar su entrega mediante el acta de notificacion o acuse de recibo.

Para comprobar el debido cumplimiento del pago de las penas convencionales, el
Fondo, a solicitud de la CNH, emitird el documento en el que se haga constar la recepcion o no del
pago derivado de las penas convencionales en el plazo sefialado en la notificacion.
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(d) La CNH podré hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento a fin de cobrar
cualquier pena convencional en los montos que correspondan en caso que el Contratista no pague
al Fondo dichos valores dentro del plazo seiialado en la notificacion,

Sin perjuicio de lo establecido en el presente Contrato, una vez que el Contratista
realice el pago de los montos descritos en los incisos (a) y (b), o en el caso que se haga efectiva la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con el inciso (d) de esta Clausula 4.5, se considerara
que el Contratista ha subsanado el incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, del
Incremento en el Programa Minimo o de los compromisos adicionales que se adquirieron para el

Periodo Adicional de Evaluacion.

En caso que exista alguna discrepancia, el Contratista podra acreditar el pago de la
pena convencional que se le hubiere notificado, mediante la presentacion del comprobante emitido
por la institucion bancaria con la cadena digital, nimero de folio, o nimero de transferencia que
permita rastrear la emision de dicho comprobante, el mismo deberd reflejar la transaccion bancaria
electrénica a la cuenta indicada en la notificacién sefialada, y el concepto referido en ¢l inciso (c)
de esta Clausula 4.5. El comprobante podra estar acompafiado de la impresion del estado de cuenta,
el cual podra ser testado por el Contratista respecto de los rubros que no correspondan a la

operacion scfialada en el presente Contrato.

4.6  Pruebas de Formacion. El Contratista remitird a la CNH toda la
informacion relevante y los estudios técnicos relativos a cualquier prueba de formacion,
incluyendo aquellos datos que surjan directamente de la misma en los plazos establecidos en la

Normatividad Aplicable.

4.7  Hidrocarburos Extraides Durante Pruebas. El Contratista podrd hacer
uso comercial de los Hidrocarburos obtenidos en la produccién de cualquier prueba para
determinar las caracteristicas del yacimiento. Lo anterior sin perjuicio del pago de
Contraprestaciones correspondientes a dichos Hidrocarburos, de conformidad con lo establecido

en el Anexo 3.

4.8 Informe de Evaluacion. A més tardar treinta (30) Dias contados a partir de
la terminacién del Periodo de Evaluacion, el Contratista debera entregar a la CNH un informe de
todas las actividades de Evaluacién llevadas a cabo durante dicho Periodo de Evaluacion que
contenga cuando menos la informacidn a que se hace referencia en el Anexo 8.

El plazo para el envio de la Notificacion de Continuacién de Actividades iniciara a
partir de la terminacion del Periodo de Evaluacién, de conformidad con la Clausula 5.2.

CLAUSULA 5.
DESARROLLO

5.1 Plan_Provisional. En caso que en el Area Contractual se encuentren
Campos en produccion a la fecha de adjudicacion del presente Contrato, el Contratista debera
implementar, a partir de la Fecha Efectiva (el “Plan Provisional”) previamente aprobado por la

CNH de conformidad con lo establecido en las Bases de Licitacion que debera: (i) incluir una
B
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propuesta dc actividades que permitan dar continuidad operativa a las actividades de Extraccion
en dichos Campos durante el primer Afio a partir de la Fecha Efectiva y (ii) definir los
procedimientos de entrega y recepcion de Hidrocarburos en el Area Contractual de conformidad

con la Normatividad Aplicable.

52 Notificacion de Continunacion de Actividades.

(a) A mas tardar treinta (30) Dias después de la terminacion del Periodo de
Evaluacion, el Contratista debera informar a la CNH si desea continuar con las Actividades
Petroleras cn el Area de Evaluacion (la “Notificacion de Continuacion de Actividades™).

(b) Una vez emitida la Notificacion de Continuacién de Actividades, ¢l
Contratista deberd presentar el Plan de Desarrollo, de conformidad con lo previsto en la Clausula

5.3.

5.3 Plan_de Desarrollo. En caso que en el Area Contractual se encuentren
Campos en produccién a la fecha de adjudicacion del presente Contrato, el Contratista tendra la
obligacion de presentar un Plan de Desarrollo dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a
la Fecha Efectiva, para dar continuidad a las actividades de Extraccion previstas en el Plan

Provisional.

En caso de las Areas de Evaluacion, el Plan de Desarrollo debera ser presentado
dentro dc los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Notificacion de Continuacién de Actividades.

E!l Plan de Desarrollo deberd: (i) contemplar una parte o la totalidad del Area
Contractual; (ii) incluir por lo menos la informacion requerida conforme al Anexo 9; (iii) prever
la utilizacion de métodos y procesos adecuados para obtener el maximo factor de recuperacion
final de las Reservas, de conformidad con las Mejores Précticas de la Industria y disefiarse de tal
forma que permita la optimizacidon del beneficio econémico de los Campos, evitando tasas de
declinacion excesivas de produccion o pérdida de presion, asi como (iv) contar con el programa
de aprovechamiento de Gas Natural correspondiente y los mecanismos de medicion de la
produccién de Hidrocarburos. La CNH otorgara o negara su aprobacion a la propuesta de Plan de
Desarrollo en un plazo que no excedera los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la
informacién necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable. En caso que la CNH no emita
una resolucion dentro del plazo establecido, ¢ésta se entendera en sentido favorable.

5.4 Observaciones _al Plan_de Desarrollo por Parte de la CNH, Sin

menoscabo de la facultad de aprobar el Plan de Desarrollo por parte de la CNH en el plazo
establecido en la Clausula 5.3, la CNH podra emitir observaciones a cualquier Plan de Desarrollo
presentado por el Contratista, cuando deternine que: (i) se modifican los sistemas de medicién y/o
los Puntos de Medicion; (ii) se modifican los programas de aprovechamiento de Gas Natural; (iii)
las Reservas de Hidrocarburos en el Area Contractual se explotarfan a tasas excesivas o
insuficientes; (iv) ocurriria una pérdida excesiva de presion en el yacimiento o no se alcanzaria la
distancia 6ptima de separacion entre los Pozos; (v) el proyecto del Plan de Desarrollo no sea
consistente con las Mejores Practicas de la Industria, incluyendo estandares en seguridad
industrial, seguridad operativa, proteccion ambiental y de salud en el trabajo; (vi) el proyecto del
/
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Plan de Desarrollo no incluya un programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional,
asf como un programa de transferencia de tecnologia; (vii) el proyecto del Plan de Desarrollo
incumpla con alguna otra de las disposiciones de este Contrato; (viii) se incumpliria con la
Normatividad Aplicable, incluyendo estandares en seguridad industrial, seguridad operativa,
proteccion ambiental y de salud en el trabajo; (ix) se asumiria un nivel de riesgo operativo y
ambiental que no sea aceptable conforme a la Normatividad Aplicable; (x) el Sistema de
Administracién no es efectivo para administrar los riesgos dentro de niveles aceptables, o (xi) se
incumpliria con el Sistema de Administracion o se causaria un impacto adverso sobre el medio

ambiente,

El Contratista sera quien proponga las soluciones operativas y los ajustes
correspondientes al Plan de Desarrollo para atender las observaciones de la CNH. La CNH y el
Contratista podran celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier
diferencia técnica que exista al respecto de las observaciones al Plan de Desarrollo, de conformidad
con las Mcjores Practicas de la Industria y la Normatividad Aplicable. La CNH podra consultar a
la Agencia y a la Secretaria de Economia, en el ambito de sus atribuciones.

5.5 Cumplimienfo del Plan de Desarrolio y Modificaciones. ElI Contratista
debera desarrollar los Campos de acuerdo con el Plan de Desarrollo aprobado. El Contratista podra
proponer modificaciones al Plan de Desarrollo, en términos de lo previsto en el Anexo 9 y sujeto
a la aprobacion de la CNH. La CNH, podra consultar a la Agencia y a la Secretaria de Economia,
en el ambito de sus atribuciones y resolvera sobre la propuesta de modificacion en un plazo que
no excederd los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacién necesaria en los

términos de la Normatividad Aplicable.

5.6 Actividades de Exploracion. Si derivado de la conduccién de las

Actividades Petroleras, el Contratista determina la posibilidad de realizar un descubrimiento en
horizontes distintos a las dreas evaluadas, podra presentar una solicitud a la CNH para llevar a
cabo actividades de Exploracion de conformidad con los términos del Contrato.

CLAUSULA 6.
DEVOLUCION DEL AREA

6.1 Reglas de Reduccion y Devolucion, El Contratista deberd renunciar y
devolver el cien por ciento (100%) del Area Contractual:

(a) Si no cuenta con un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH al finalizar los
plazos previstos en la Clausula 5.3 y en la Normatividad Aplicable y

b) Al darse por terminado el presente Contrato por cualquier motivo,
incluyendo la rescision.

6.2  NoDisminucion de Otras Obligaciones. Lo previsto en la Clausula 6.1 no
se entendera como una disminucién de las obligaciones del Contratista de cumplir con los
compromisos de trabajo para el Periodo de Evaluacion o con sus obligaciones respecto a las

. [

actividades de Abandono y demads previstas en el Contrato. X |

oy
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CLAUSULA 7. ,
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

7.1  Perfil de Produccién. A partir del Afio en que sc prevea el inicio de la
Produccion Comercial Regular, el Contratista incluird en sus programas de trabajo un prondstico
de produccion para cada Pozo y yacimiento. Los programas de trabajo deberan contemplar la
produccion de Hidrocarburos a la tasa éptima de conformidad con las Mejores Practicas de la

Industria.

7.2 Instalaciones. El Contratista estard obligado a realizar todas las actividades
de construccion, instalacion, reparacion y reacondicionamiento dc los Pozos, Instalaciones de
Recoleccion y cualesquiera otras instalaciones necesarias para las actividades de produccion, de
conformidad con el Sistema dc Administracién. El Contratista mantendra todos los Materiales
utilizados en las Actividades Petroleras en buen estado de funcionamiento de acuerdo con el
Sistema de Administracion, las Mejores Practicas de la Industria y las recomendaciones de los

fabricantes de los Materiales.

CLAUSULA 8.
UNIFICACION

8.1 Procedimiento de Unificacion, El Contratista deberda dar aviso a la
Secretaria de Energia y a la CNH en un plazo que no excedera los sesenta (60) Dias Habiles
posteriores a haber reunido los elementos suficientes que permitan inferir la existencia de un
yacimiento compartido. Dicho aviso debera contener por lo menos: (i) el andlisis técnico
sustentado que determine la posible existencia del yacimiento compartido; (ii) las caracteristicas
generales de dicho yacimiento compartido; (iii) los estudios geolégicos, geofisicos y demads
utilizados para determinar la posible existencia de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en
su caso, la informacion obtenida de la perforacion de Pozos mediante los cuales se determind que
el yacimiento de que se trate excede los limites del Area Contractual; (iv) una propuesta de
programa de trabajo para las Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificacion entre el
Contratista y el(los) tercero(s) involucrado(s), y (v) la informacion adicional que el Contratista

considere necesaria.

Una vez recibido el aviso, se llevara a cabo lo siguiente:

(a) LLa CNH remitira a la Secretaria de Energia en un plazo no mayor a cuarenta
y cinco (45) Dias Habiles contados a partir de la recepcion de la informacion correspondiente, el
dictamen técnico sobre la posible existencia del yacimiento compartido.

(b) Una vez recibida la informacion referida en el inciso (a) anterior, la
Secretaria de Energia contard con diez (10) Dias Hébiles para enviar a la Secretaria de Hacienda
el dictamen que al efecto elabore la CNH, y demas informacion que considere necesaria a efecto
que emita su opinion respecto de la unificacién en un plazo que no exceda los treinta (30) Dia

Habiles. .

e
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(©) Una vez recibida la opinion de la Secretarfa de Hacienda, la Secretaria de
Energia contara con treinta (30) Dias Hdbiles para instruir al Contratista la unificacion del
yacimiento compartido y solicitard al Contratista la informacién rcferida en la Normatividad
Aplicable relativa al acuerdo de unificacion. El Contratista contara con ciento veinte (120) Dias

Hébiles para remitir dicha informacion.

(d) En caso que el Contratista no remita a la Secretaria de Energia la
informacion referida en el inciso (c) anterior y demas que se prevea en la Normatividad Aplicable,
la Secretaria de Energia determinara los términos y condiciones bajo los cuales se llevara a cabo
la unificacién. Lo anterior, durante el siguiente Afio, contado a partir de que concluya el plazo

referido en el inciso (¢) anterior.

Con base en el acuerdo de unificacion y en la propuesta de participacion en las
Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificacion, seglin corresponda, la CNH podra
aprobar al operador designado para la realizacidn de actividades de Evaluacién y Extraccion en el
area del yacimiento compartido, de forma tal que las Unidades de Trabajo correspondientes al
yacimiento unificado puedan distribuirse entre las partes conforme a la participacion establecida
en el acuerdo de unificacion. Asimismo, las actividades desarrolladas para la determinacion de la
existencia de un yacimtento compartido seran consideradas para acreditar el cumplimiento del
Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo o, en su caso, los
compromisos adicionales adquiridos para el Periodo Adicional de Evaluacién.

8.2 Unificacién sin Contratista o Asignatario Contiguo. De conformidad con
lo previsto en la Clausula 8.1 y en el supuesto que el yacimiento se localice parcialmente en un
area en la que no se encuentre vigente una asignacion o un contrato para la Exploracion y
Extraccion, el Contratista debera notificar a la CNH los estudios geolégicos, geofisicos y demas
utilizados para determinar la existencia de dicho yacimiento compatrtido, incluyendo, en su caso,
la informacién obtenida de la perforacién de Pozos mediante los cuales se determind que el
yacimiento de que se trate excede los limites del Area Contractual. El Contratista podréa continuar
con los trabajos dentro del Area Contractual mismos que deberén estar considerados en los Planes
de Evaluacién y los Planes de Desarrollo aprobados por la CNH. Por su parte, la Secretaria de
Energia determinaré el instrumento juridico que servira de base para llevar a cabo las Actividades
Petroleras en el area en la que no se encuentre vigente una asignacion o contrato para la
Exploracion y Extraccion. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podra someter a consideracion
de la Secretaria de Energia las dreas en las que se extiendan los yacimientos compartidos de
conformidad con lo establecido en el articulo 29, fraccion I de la Ley de Hidrocarburos. Dicha
propuesta no sera vinculante, ni otorgara derechos preferenciales en relacion con la adjudicacion

de los contratos para la Exploracién y Extraccion que resulten.

CLAUSULA 9.
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PETROLERAS

9.1  Perforacion de Pozos. Antes de iniciar la perforacion de cualquier Pozo, el
Contratista debera obtener los permisos y autorizaciones que correspondan conforme a la
Normatividad Aplicable. Una vez recibida la autorizacion para la perforacion de cualquier Pozo,
el Contratista estara obligado a cumplir con los términos y condiciones de la autorizacién y dentro,,

Y
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de Jas especificaciones técnicas requeridas en el Plan de Evaluacion o Plan de Desarrolio, excepto
si existen Obstaculos a la Continuacion de la Perforacion.

9.2 Reportes de Perforacion v Geofisicos.

(a) Durante la perforacion de cualquier Pozo y hasta la terminacion de las
operaciones de perforacion, el Contratista enviara a la CNH los reportes de perforacion que
requiera la Normatividad Aplicable. El Contratista debera mantener un registro digital, en original
y reproducible con buena calidad, de toda la informacion geoldgica y geofisica relacionada con el
Area Contractual y deber4 entregar a la CNH una copia de dicha informacion, incluyendo los

registros de biticora de los Pozos.

(3)] A la terminacion de cualquier Pozo, el Contratista debera presentar un
informe final de terminacién de Pozo que contenga cuando menos la informacién requerida por la
Normatividad Aplicable,

93  Programas de Trabajo Indicativos. El Contratista proporcionara a la

CNH, a mas tardar el primer Dia Habil del cuarto Trimestre de cada Ao, programas de trabajo
indicativos que deberan contener una lista detallada de las actividades que planea realizar y el

tiempo estimado para cada una de estas actividades.

9.4  Informes de Avance. El Contratista proporcionard a la CNH, dentro de los
diez (10) Dias Hébiles siguientes al final de cada Trimestre, un informe detallado de avance que
muestre el progreso de las Actividades Petroleras durante el Trimestre inmediato anterior que

deberd incluir lo siguiente:

(a) Un informe del desempeiio en materia de seguridad industrial, scguridad
operativa, proteccion ambiental y salud en el trabajo, con base en los indicadores del Sistema de

Administracion y aquéllos que determine la Agencia y

(b) Un informe que resuma el cumplimiento del Contratista y de los
Subcontratistas con relacién a los procedimientos de confiabilidad operativa, asi como el
desempefio de seguridad industrial, seguridad operativa y proteccién al medio ambiente de
conformidad con el Sistema de Administracion.

9.5  Actividades Exentas de Aprobacién, Salvo por lo previsto en la
Normatividad Aplicable, una vez aprobado el Plan de Evaluacién o el Plan de Desarrolio, ¢l
Contratista no tendra que obtener la aprobacion particular de la CNH de los detalles del disefio,
ingenieria y construccion de las instalaciones contemplados, ni el detalle de la manera en que serén

operados.

CLAUSULA 10.
COSTOS

10.1 Contabilidad de Costos del Contratista, Toda operacién contable del
Contratista relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato,
A
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cualquiera que sea la moneda empleada y lugar de pago, debera ser consignada en la Cuenta
Operativa, conforme a lo establecido en el Anexo 4 y la Normatividad Aplicable.

10.2  Presupuestos Indicatives. El Contratista proporcionara a la CNH, a mas
tardar el primer Dfa labil del cuarto trimestre de cada aiio, presupuestos indicativos que deberan
contener una lista detallada de las actividades que planea realizar y el costo estimado de cada una

de estas actividades.

10.3 Procura de Bienes y Servicios. Toda la procura de los bienes y servicios
relacionados con las Actividades Petroleras se sujetard a los principios de transparencia, economfa
y eficiencia y debera cumplir con lo establecido en el Anexo 11,

10.4 Obligaciéon de Mantener Registros. El Contratista debera mantener en sus
oficinas en México todos los libros de contabilidad, documentos de soporte y otros registros
relacionados con las Actividades Petroleras de conformidad con los Procedimientos de
Contabilidad. Todos estos registros estaran disponibles para ser inspeccionados, revisados y
auditados por cualquier Persona designada por la Secretaria de Hacienda o por cualquier otra
Autoridad Gubernamental competente. Los registros en los cuales se aprecian las operaciones en
la Cuenta Operativa, deberan mantenerse desde la Fecha Efectiva y hasta cinco (5) Afios

posteriores a la terminacidon del presente Contrato.

10.5 Delas Operaciones del Contratista con Terceros. El Contratista se obliga
a incluir en todas sus operaciones con terceros, vinculadas con este Contrato e incluyendo entre
otros, la procura de bienes y servicios y la comercializacion de los Hidrocarburos que le
correspondan como Contraprestacion, una disposicion que establezca que cuando asf se le solicite
por el Fondo, la Secretaria de Hacienda, o la CNH, dicho tercero estara obligado a entregar
directamente al solicitante la informacion sobre sus operaciones con el Contratista por virtud del

Contrato.

] (;LAUSULA 11.
MEDICION Y RECEPCION DE LOS HIDROCARBUROS NETOS

11.1  Volumen y Calidad. El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos
deberan medirse y determinarse en los Puntos de Medicion, de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la Normatividad Aplicable. Adicionalmente, la CNH podra solicitar la medicion
del volumen y la calidad de los Hidrocarburos Producidos a boca de Pozo, en baterias de
separacion o a lo largo de los sistemas de Recolecciéon y Almacenamiento, en cuyo caso, el
Contratista deberad suministrar e instalar el equipo adicional necesario para llevar a cabo dichas
mediciones. Toda la informacion relativa a la medicion de los Hidrocarburos en virtud del presente
Contrato debera ser reportada a la CNH conforme a lo previsto en la Normatividad Aplicable.

11.2  Procedimientos de Medicion. De manera simultanea a la presentacion del
Plan de Desatrollo para aprobacion de la CNH, el Contratista debera proponer los procedimientos
de medicion de los Hidrocarburos Netos. Dichos procedimientos deberan regular la programacion,
Almacenamiento, medicién y monitoreo de calidad de los Hidrocarburos Netos entregados en los
Puntos de Medicion. Los procedimientos deberdn cumplir con lo previsto en el presente Contrato,

A
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el Capitulo | de la versién mas reciente del Manual de Normas de Medicion de Petroleo (Manital
of Petroleun Measurenient Standards) del Instituto Americano del Petréleo (American Petroleinmn
Institute), las Mejores Practicas de la Industria y la Normatividad Aplicable y desarroliaran, entre
otros, los siguientes temas: (i) los sistemas de medicién; (ii) prondsticos de entrega de produccion
de corto plazo; (iii) programacion de entrega/recepcion; (iv) medidas de seguridad industrial,
seguridad operativa, proteccion ambiental y salud en el trabajo, y (v) las responsabilidades que se
deriven de la guarda y custodia de los Hidrocarburos desde los Pozos y hasta el Punto de Medicion.
La CNH revisard la propuesta de procedimientos del Contratista y le comunicard cualquier
objecion u observacion dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su recepcién. Sin menoscabo
de la facultad de aprobar los procedimientos de entrega y recepcién de los Hidrocarburos Netos
por parte de la CNH, el Contratista debera atender en los procedimientos las observaciones
realizadas por CNH y debera presentar una nueva version que atienda dichas observaciones dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a que las haya recibido. La CNH y el Contratista podran celebrar
audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al
respecto de los procedimientos de entrega y recepcion de los Hidrocarburos Netos, de conformidad
con las Mejores Practicas de la Industria y la Normatividad Aplicable.

En caso que en el Area Contractual se encuentren Campos en produccioén a la fecha
de adjudicacion del presente Contrato los procedimientos de entrega y recepcion deberan seguir lo
establecido en el Plan Provisional y el Contratista tendrd la obligacion de actualizar dichos
procedimientos de conformidad con esta Cldusula 11 y la Normatividad Aplicable.

11.3  Instalacién, Operacién, Mantenimiento y Calibracién de los Sistemas
de Medicion. La instalacion, operacién, mantenimiento y calibracién de los sistemas de medicion
estard a cargo del Contratista, bajo la supervision de la CNH. El sistema de medicion sera
suministrado por el Contratista y debera contar con la aprobacion de la CNH, quien verificard el
cumplimiento con la Normatividad Aplicable y con las Mejores Practicas de la Industria. Con
cargo al Contratista, un tercero independiente aprobado por la CNH verificara que el sistema de
medicion, su operacién y su gestién son aptos y miden los volimenes y la calidad de los
Hidrocarburos dentro de los pardmetros de incertidumbre y tolerancia establecidos por la CNH.

11.4  Registros. El Contratista debera llevar registros completos y exactos de
todas las mediciones de los Hidrocarburos, debiendo poner a disposicion de la CNH copia fiel de
los mismos. Adicionalmente, el Contratista deberd entregar los inforimes que establezca la
Normatividad Aplicable. Los representantes de la CNH tendran la facultad de inspeccionar y
examinar los sistemas de medicion, su operacion y gestion, asi como ser testigos, conjuntamente
con el Contratista, de las pruebas de calibracion. Los sistemas de medicién deberdn también
permitirle a las Partes la medicion en tiempo real en los Puntos de Medicion con acceso remoto a

la informacidn,

11,5 Mal Funcionamiento del Sistema de Medicidn, Si derivado de una prueba
0 supervision se muestra que cualquiera de los componentes de los sistemas de medicion esta fuera
de las especificaciones, descompuesto o calibrado incorrectamente, el Contratista deberé repararlo
inmediatamente y asegurarse que se encuentra en correcto estado de funcionamicnto en un plazo
no mayor a setenta y dos (72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir la
notificacién de este hecho por parte de la CNH. Si derivado de una prueba o supervision se

7
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determina que alguno de los elementos de un sistema de medicion es inexacto por mas de uno por
ciento (1%} o que no ha estado funcionando, el Contratista debera realizar un ajuste para corregir
la inexactitud de las mediciones hechas por el sisteina de medicion defectuoso en el periodo
durante el cual se encuentre la inexactitud o haya permanecido sin funcionar, En caso que el
periodo de inexactitud o de la falla en el funcionamicnto no pudiere ser determinado mediante
pruebas o supervision, el Contratista propondra a la CNH un ajuste apropiado.

En caso que la CNH no considere adecuada la propuesta, en un plazo de diez (10)
Dias contados a partir de que se hubiere descubierto la inexactitud o falla en el funcionamiento,
seglin sea el caso, la mcdicidn se realizarda mediantc la utilizacion de mcdidores de respaldo

apropiados.

En caso de fallas o mexactitudes en los sistemas de medicion, si los medidores de
respaldo hubieren fallado o hubieren sido encontrados como inexactos por mas de uno por ciento
(1%), entonces sc estara a lo siguiente: (i) se considerard que el periodo durante el cual las
mediciones deberan ser ajustadas sera la segunda mitad del periodo contado a partir de la (ltima
prueba de los sistemas de medicidn, y (ii) las cantidades entregadas seran estimadas conforme a
toda la informaciéon dispontble, incluyendo los registros de cualquier comercializacion de

Hidrocarburos.

En la medida en que cl periodo de ajuste incluya un periodo de entregas rcspecto
del cual se hubiera pagado la Contraprestacion del Estado o la Contraprestacion del Contratista,
las mediciones ya corregidas de conformidad con esta Clausula 11.5 seran utilizadas para
recalcular la cantidad debida por el periodo de inexactitud conforime a lo establecido en el Anexo
3. En caso que como resultado de la aplicacion de las inediciones corregidas, se requiera ajustar el
balance pagado de Contraprestaciones en favor del Estado y del Contratista, dichos ajustes se
realizaran de conformidad con lo establecido en el Anexo 3.

11.6 Reemplazo del Sistema de Medicion. Si el Contratista decide, por causas

debidamente justificadas, reemplazar cualquier sistema de medicion, elementos o software
relacionado con los mismos, se procedera de acuerdo con lo establecido en la Normatividad

Aplicable y lo notificara a la CNH para que sus representantes estén presentes cuando la operacion
se lleve a cabo, si asi lo consideran conveniente.

11.7 Acceso_a los Sistemas de Medicién, En el marco de sus facultades de
supervision, la CNH podra verificar que los sistemas de medicion hayan sido construidos,
mantenidos y operados conforine a lo aprobado en el Plan de Desarrollo y, en su caso, podra
solicitar la instalacion o instalar instrumentos de medicién. Para llevar a cabo dicha supervision,
la. CNH podré acreditar a terceros para hacer uso de cualquier instrumento o mecanismo
tecnolégico conforme lo considere necesario. El Contratista deberd permitir el acceso a las
instalaciones, equipos, sistemas, software y documentacion del Contratista relacionada con la
Medicion a los funcionarios de la CNH debidamente acreditados o a quien ¢sta designe, asi como
brindar el apoye que se requiera durante las visitas de inspeccion o verificacion.

11.8 Punto de Medicién Fuera del Area Contractual. El Contratista podrd
solicitar, o la CNH podra requerir, derivado del Plan de Desarrollo correspondiente, que el Punto

Y
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de Medicion se ubique fuera del Area Contractual. En caso que se prevea que el Punto de Medicion
se compartird con 4reas bajo la operacion de algin tercero, distintas al Area Contractual
correspondiente, el Contratista debera presentar para aprobacion de la CNH un proyecto de
acuerdo para el uso compartido de las instalaciones de conformidad con el Anexo 13. La CNH
aprobard cl acuerdo correspondientc entre las partes cn términos de la Normatividad Aplicable y

las Mejores Practicas de la Industria.

CLAUSULA 12.
MATERIALES

12.1 Propiedad y Uso de Materiales. Durante la vigencia del presente Contrato,
el Contratista mantendra la propiedad de todos los Materiales generados o adquiridos para ser
utilizados en las Actividades Petroleras. La propiedad de dichos Materiales pasard de forma
automatica a la Nacion libre de gravamen, sin cargo , pago o indemnizacion alguna a la terminaciéon
por cualquier motivo del presente Contrato, o en caso que la CNH rescinda el presente Contrato
sin perjuicio del finiquito quc en cada caso corresponda en el entendido que el Contratista debera
realizar la transferencia de los Materiales en buen estado de conservacion y funcionamiento,
teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso de los mismos en las Actividades
Petroleras, en términos de los articulos 28, fraccion VII y 33 de la Ley de Ingresos Sobre
Hidrocarburos. El Contratista dcbera formalizar la transferencia de los Materiales a la CNH o al
tercero designado por la CNH durante la Etapa de Transicion Final. El Contratista debera llevar a
cabo cualquier acto necesario o apropiado para formalizar dicha transferencia. El Contratista no
podra usar los Materiales para un objeto distinto a las Actividades Petroleras de acuerdo con este

Contrato.

12,2 Materiales Exentos de Transferencia. Se excluycn de la transferencia de
Materiales prevista en la Clausula 12.1: los Materiales Muebles; los Materiales arrendados por el
Contratista, asi como los Materiales que sean propiedad de los Subcontratistas, siempre que los
arrendadores y Subcontratistas no sean Filiales del Contratista.

12.3 Arrendamiento. El Contratista podra arrendar activos para la realizacion
de las Actividades Petroleras, siempre que se indique expresamente en los contratos de
arrendamiento que en caso de terminacioén anticipada del presente Contrato por cualquier motivo,
la CNH tendra la opcidn de solicitar la cesion de los contratos de arrendamiento en favor del tercero
designado por la CNH, bajo los mismos términos y condiciones que el contrato de arrendamiento
original. El Contratista no podra arrendar las Instalaciones de Recoleccidn, lo anterior sin perjuicio
dc que pucda obtener o prestar servicios relativos al uso compartido de estc tipo de infraestructura

de conformidad con lo previsto en el Anexo 13.

124 Opcion_de Compra. En aquellos casos en que el Contratista tenga el
derecho de adquirir activos arrendados, el Contratista debera ejercer la opcion de transferencia,
salvo que cuente con la autorizacion previa de la CNH. El Contratista deber4 asegurarse que todos
los contratos con estas opciones establezcan que la opcion puede ser ¢jecutada por el Contratista
o por la CNH en las mismas condiciones. Astimismo, en aquellos contratos para el uso de equipos
de perforacion, el Contratista debera hacer su mejor esfuerzo para negociar una opcion de renovar
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o extender el periodo de contratacion, asi como el derecho de ceder dicha opcidn, bajo los mismos
términos y condiciones, a un tercero designado por la CNH.

12.5 Disposicion de Activos. El Contratista no podra vender, arrendar, gravar,
dar en garantia, ni de cualquier otra forma disponer de los Materiales, sin el consentimiento de la
CNH y de acuerdo a los lincamientos que emita la Secretaria de Hacienda. El producto de la
disposicidn de Materiales tendra el tratamiento especificado en el Anexo 4.

CLAUSULA 13.
OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES

13.1 Oblipaciones Adicionales del Contratista. Ademas de las oftras
obligaciones establecidas en el Contrato, el Contratista debera:

(a) Conducir las Actividades Petroleras de forma continua y eficiente de
acuerdo con el Plan Provisional, el Plan de Evaluacion, Plan de Desarrollo y las Mejores Précticas
de la Industria, asf como todos los demas términos y condiciones del presente Contrato, el Sistema
de Administracion y la Normatividad Aplicable;

(b) Llevar a cabo bajo su responsabilidad la Extraccion, Recoleccion y
desplazamiento de los Hidrocarburos hasta el Punto de Medicion;

(c) Suministrar todo el personal y todos los recursos técnicos, financieros y
otros recursos de cualquier otra naturaleza que sean necesarios para la ejecucion de las Actividades

Petroleras;

(d) Obtener oportunamente todos los permisos de cualquier Autoridad
Gubernamental necesarios para la realizacion de las Actividades Petroleras;

(e) Obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la realizacion
de las Actividades Petroleras y asegurarse que sean adecuados para su objeto;

® Estar al corriente respecto de sus Obligaciones de Caréacter Fiscal, de
acuerdo con la Normatividad Aplicable, asi como ser residente para cfectos fiscales en México,
tener por objeto exclusivamente la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos y no tributar en el
régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere el Capitulo VI del Titulo
Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

(g) Suministrar a la CNH toda la informacién, datos e interpretaciones
relacionadas con las Actividades Petroleras, tales como datos cientificos y técnicos obtenidos en
razén de sus trabajos, perfiles eléctricos, sdnicos, radiactivos, cntre otros; cintas y lineas sismicas;
muestras de Pozos, nmicleos y formaciones; mapas e informes topograficos, geologicos, geofisicos,
geoquimicos y de perforacion; asi como cualquier otra informacion similar ¢ informes de

evaluacion geoldgica, geofisica y del yacimiento;,

(h) Mantener en México registros completos de todas las Actividades
Petroleras realizadas conforme a este Contrato; « i
r
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(i) Contar con la certificacion de la cuantificacion de las Reservas
correspondientes al Area Contractual de conformidad con la Normatividad Aplicable;,

() Suministrar a la CNH toda la informacién sobre la existencia de recursos
mineros, hidricos y de otros tipos que se descubran como resultado de las Actividades Petroleras;

(k) Abstenerse de perforar, desde el Area Contractual, Pozo alguno que pueda
ir mas alla de la proyeccion vertical del Area Contractual, salvo que se trate de yacimientos
unificados de conformidad con lo instruido por la Secretaria de Energia;

Q)] [dentificar cada Pozo de conformidad con la Normatividad Aplicable e
incluir esa referencia en todos los mapas, planos y otros registros similares mantenidos por el
Contratista;

(m)  Taponar debidamente los Pozos antes de abandonarlos a fin de evitar
contaminacion, dafio al medio ambiente o posibles dafios a los depdsitos de Hidrocarburos, de
conformidad con el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable;

(n) Facilitar que los representantes de la Agencia, de [a CNH, de la Secretaria
de Hacienda y de cualquier otra autoridad, puedan realizar inspecciones de las Actividades
Petroleras y de todas las instalaciones, oficinas, registros y libros contables, asi como de toda la
informacién relacionada con las Actividades Petroleras y proveer a dichos representantes, sin costo
alguno, las facilidades necesarias para el ejercicio de sus facultades en virtud de este Contrato,
incluyendo (tratandose de operaciones de Campo) transporte, alojamiento, alimentacion y demas
servicios, en igualdad de condiciones a aquellas que suministre el Contratista a su personal;

(0) Cunmplir con los requerimientos de informacion que le hagan las autoridades
competentes, incluyendo la CNH, la Agencia, la Secretaria de Energia, la Secretarfa de Hacienda

y el Fondo;

(» Asegurar que los Hidrocarburos en los Campos no se derramen o
desperdicien en cualquier otra forma y evitar el dafio a los estratos que contengan Hidrocarburos

y a los que contengan depdésitos de agua;

Q) Emplear personal calificado, asi como Materiales y tecnologia de punta, de
acuerdo con las Mejores Practicas de la Industria;

() Adoptar y asegurarse que los Subcontratistas apliquen medidas apropiadas
para proteger la vida, descubrimientos arqueoldgicos y medio ambiente, de conformidad con el
Sistema de Administracién y la Normatividad Aplicable;

(s) Ejecutar los planes de respuesta a emergencias previstos en el Sistema de
Administracion en las situaciones de emergencia y de Caso Fortuito o Fuerza Mayor (incluyendo
explosiones, rupturas, fugas u otros incidentes que causen o pudieran causar dafio al ambiente o
presenten o puedan presentar una amenaza a la seguridad y salud de las Personas) con el fin de
mitigar sus efectos, asi como reportar a la Agencia y la CNH con el detalle apropiado la situacion
de emergencia y las medidas tomadas al respecto; A

~
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) Comunicar inmediatamente a la CNH de cualesquiera procedimientos
judiciales o administrativos en que el Contratista esté involucrado, en relacion con el presente
Contrato o con las Actividades Petroleras;

(w) Tomar las medidas pertinentes para prevenir o reducir pérdidas, mitigar y
remediar cualquier dafio causado por las Actividades Petroleras, y

(v) Mantener al menos las mismas condiciones financieras, de experiencia,
técnicas y de ejecucion con las cuales originalmente el Contratista suscribio el Contrato hasta la
terminacién del mismo, con excepcion del requisito relativo al capital contable minimo que en su
oportunidad el Contratista acreditd en su calidad de interesado en términos de las Bases de
Licitacion, para el cual se debera mantener de manera anual un capital contable minimo promedio
equivalente al solicitado durante la etapa de precalificacion de la Licitacion.

13.2 Aprobaciones de la CNH. Siempre y cuando el Contratista haya entregado
oportunamente a la CNH la informacion aplicable de forma completa, en todos los supuestos en
los que conforime al presente Contrato la CNH deba revisar, proporcionar comentarios y aprobar
planes, la CNH debera hacerlo dentro del plazo previsto en la Normatividad Aplicable, en el
entendido que la afirmativa ficta operard solamente en los supuestos expresamente previstos en la

Normatividad Aplicable.

La CNH podra negar la aprobacion de planes en el caso que los mismos: (i) no
cumplan con el Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo, en su caso,
o (ii) no se ajusten a las Mejores Précticas de la Industria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto

en la Normatividad Aplicable.

13.3 Responsabilidad _en _Seguridad Industrial, Seguridad Operativa,

Proteceion_al Ambiente y Salud en el Trabajo. El Contratista sera responsable: (i) del
cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condiciones de seguridad industrial,
seguridad operativa, proteccién al ambiente y salud en el trabajo previstas en la Normatividad
Aplicable, las Mejores Précticas de la Industria y en las autorizaciones, permisos, licencias,
concesiones y registros ambientales obligatorios; (ii) de los Dafios Ambientales asociados a la
ejecucion las Actividades Petroleras y (iii) de cumplir con los controles y las medidas de
prevencion en materia de seguridad industrial, seguridad operativa, proteccion al ambiente y salud
en el trabajo requeridos por la Agencia o por la Normatividad Aplicable o previstas en el Sistema
de Administracion. Sin limitar la responsabilidad del Contratista y sus Subcontratistas prevista en
esta Clausula 13.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista y Subcontratistas deberan:

(a) Realizar las Actividades Petroleras de conformidad con las Mejores
Practicas de la Industria en materia de seguridad industrial y seguridad operativa, respetando la
sustentabilidad ambiental para preservar u conservar el medio ambiente, sin causar dafio a la
propiedad publica o privada y con apego al Sistema de Administracién;

(b) Realizar todos los estudios ambientales y solicitar, obtener, mantener
vigentes y renovar todos los permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y registros
ambientales de las autoridades competentes para la realizacion de las Actividades Pettolelas de

conformidad con el Sistema de Administracién y la Normatividad Aplicable; /
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(c) Cumiplir con todos términos, condicionantes y recomendaciones
establecidos en los permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y registros ambientales
emitidos por las Autoridades Gubernamentales competentes y mantener los Campos en las mejores
condiciones que permitan un desarrollo sustentable;

(d) Emplear personal calificado, Materiales, procedimientos operacionales y
las tecnologias que cumplan con las Mejores Précticas de la Industria, aplicando los principios de
prevencion, precaucion y preservacion de los recursos naturales y de seguridad y salud de la

poblacion y de su personal;

(e) Ser responsables de cualquier afectacién o Daffo Ambiental durante la
realizacion de las Actividades Petroleras de conformidad con lo establecido en el Contrato;

6)) Efectuar las labores de remediacidn, restauracién, compensacion y
resarcimiento que correspondan.

En caso de derrames al suelo, subsuelo y cuerpos de agua causados por las
Actividades Petroleras, el Contratista y Subcontratistas deberan llevar a cabo de inmediato las
acciones ¢ implementar medidas de seguridad y los trabajos para controlar los efectos
contaminantes, incluyendo la limpieza, neutralizacién, remediacion, recuperacion, caracterizacion
y restauracion de las dreas afectadas en términos de lo dispuesto por la Normatividad Aplicable;

(2) Colaborar con la Agencia, Autoridades Gubernamentales y los organismos
estatales encargados de la proteccion al medio ambiente y el desarrollo sustentable del Area
Contractual, en ¢l entendido que el Contratista: (i) dard acceso al personal de la Agencia y
Autoridades Gubernamentales competentes a todas las instalaciones utilizadas en las Actividades
Petroleras para su inspeccion; (ii) entregara a la Agencia oportunamente toda la informacién y
docuinentacion que le requiera en la materia de su competencia, de acuerdo a lo establecido en el
Sistema de Administracion, y (iii) comparecera ante la Agencia cuando sea requerido conforme a

la Normatividad Aplicable;

(h) Mantener actualizado el Sistema de Administracién y apegarse a lo
establecido en el mismo para la realizacion de las Actividades Petroleras, en el entendido que esta
obligacion también le seréa aplicable a todos los Subcontratistas, y

() Como parte de las actividades de Abandono, realizar la actualizacion del
estudio de Linea Base Ambiental, responsabilizandose de los Dafios Ambientales en el Area
Contractual, remediar, restaurar, compensar y rehabilitar el Area Contractual que esté siendo
abandonada y cumplir con todas las obligaciones ambientales que pudieran existir como resultado
de las Actividades Petroleras de conformidad con la Normatividad Aplicable.

El Contratista sera responsable de los Dafios Ambientales en el Area Contractual
que no hayan sido reportados en el estudio de Linea Base Ambiental confornie a lo establecido en

la Clausula 13.4 y la Normatividad Aplicable.

13.4 Daiios Preexistentes. El Contratista deberd iniciar la conduccion de los
estudios para la determinacion de la Linea Base Ambiental durante la Etapa de Transicion de

X
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Arranque de conformidad con lo previsto en la Clausula 3.3, la Normatividad Aplicable y las
disposiciones normativas establecidas por la Agencia. A mas tardar ciento ochenta (180) Dias
después de la Fecha Efectiva, el Contratista debera presentar a la CNH y a la Agencia un informe
detallado de la Linea Base Ambiental, incluyendo la existencia de cualquier Dafio Preexistente.
Dicho plazo podra modificarse en una sola ocasién a solicitud del Contratista y previa autorizacion
de la CNH hasta por noventa (90) Dias adicionales. La CNH y la Agencia podran objetar dentro
de los noventa (90) Dias siguientes a la recepcion del estudio, los daiios al medio ambiente y/o
Daiios Preexistentes reportados, El Contratista solamente podra excusarse de su responsabilidad
ambiental respecto a los Dafios Ambientales y Daiios Preexistentes oportunamente notificados
conforme a lo establecido en esta Clausula 13.4 y la Normatividad Aplicable. Durante dicho
periodo de noventa (90) Dias, la CNH y el Contratista podran celebrar audiencias o
comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto de los
Daitos Ambientales y Daiios Preexistentes, de conformidad con las Mejores Précticas de la
Industria, las disposiciones establecidas por la Agencia y la Normatividad Aplicable. Una vez que
la CNH y la Agencia aprueben los Daiios Ambientales y Dafios Preexistentes, se le entregara al
Contratista un documento que identifique la aceptacion de dichos daiffos y las actividades de
restauracion, remediacién y Abandono que sean necesarias conforme a lo establecido en la
Clausula 3.3. En caso que las Partes no [leguen a un acuerdo respecto a los Dafios Ambientales y
Daiios Preexistentes, las diferencias se resolverdn conforme a los procesos establecidos en la

Clausula 25.2.

13.5 Derecho de Acceso de Terceros al Area Contractual. De ser nccesario,
el Contratista permitira a la CNH, a cualquier otro contratista de actividades de Exploracion y
Extraccion, asignatario, autorizado o permisionario, el uso o paso sobre cualquier parte del Area
Contractual, sin costo alguno, stempre que ello no interfiera con las Actividades Petroleras
realizadas por el Contratista, sea técnicamente posible y no genere un inconveniente al Contratista,

de conformidad con la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 14. ,
DISPOSICION DE LA PRODUCCION

14.1 Hidrocarburos _de Autoconsumo. El Contratista podrd utilizar
Hidrocarburos Producidos para las Actividades Petroleras (incluyendo su uso como parte de
cualquier proyecto de Recuperacion Avanzada), como combustible o para inyeccion o
levantamiento neumadtico, sin costo alguno, hasta por los niveles autorizados por la CNH en el Plan
de Desarrollo aprobado. El Contratista no podrd quemar ni ventear el Gas Natural, excepto dentro
de los limites autorizados por la Agencia o en la medida en que sea necesario para prevenir o
mitigar una emergencia, sujeto a los requerimientos ambientales previstos en la Normatividad

Aplicable.

14.2  Comercializacion de la Produccién del Contratista. El Contratista podra
comercializar los Hidrocarburos Netos por si mismo o a través de cualquier otro comercializador,
en el entendido que si se comercializan en territorio mexicano, el comercializador debera contar
con registro ante la Comisiéon Reguladora de Energia de México, de conformidad con la

Normatividad Aplicable,
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14.3  Disposicién de los Subproductos. En caso que durante la realizacion de
las Actividades Petroleras en el Area Contractual y como partc del proceso de separacion de los
Hidrocarburos se obtengan Subproductos, éstos permaneceran bajo la propiedad del Estado. El
Contratista deberd notificar a la CNH el volumen estimado de dichos Subproductos y la forma en
que ¢éstos seran recolectados, transportados, almacenados, desechados, procesados y/o

comercializados.

Los ingresos y costos derivados de la disposicion o comercializacion de los
Subproductos por parte del Contratista se sujetaran a lo establecido en los Anexos 3 y 4,

CLAUSULA 15.
CONTRAPRESTACIONES

15.1 Pagos Mensuales. A partir de que inicie la Produccion Comercial Regular
y entregue los Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medicion, el Fondo, de conformidad con lo
establecido en los Anexos 3,4 y 12, calculara las Contraprestaciones que le correspondan al Estado
durante la vigencia del presente Contrato, con base en la informacion que reciba en tériminos de
dichos Anexos, y, por conducto de la CNH, llevara a cabo el pago en ¢! mismo Punto de Medicion
de aquellas Contraprestaciones del Contratista que resulten de dichos célculos,

Los Hidrocarburos Producidos por el Contratista como resultado de la ejecucion de
las actividades de Extracciéon de conformidad con el Plan Provisional serdn considerados como
parte de la Produccién Comercial Regular.

15.2 Contraprestacién del Estado. Dc conformidad con el Anexo 3 y los
ajustes que conforme al Anexo 3 correspondan, las Contraprestaciones del Estado estardn

integradas por:

(a) La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria, la cual serd aplicable
durante el Periodo de Evaluacion;

(b) Las Regalias, y

(c) El cuarenta y uno punto setenta y siete por ciento (41.77%) del Valor
Contractual de los Hidrocarburos para el Mcs de que se trate, mismo que serd ajustado de
conformidad con el Mecanismo de Ajuste.

15.3 Contraprestacién del Contratista, La Contraprestacion del Contratista,
para el Mes de que se trate correspondcra a la transmisién onerosa de los Hidrocarburos Netos en
dicho Mes siempre que, conforme a lo establecido en el Contrato, el Contratista esté al corriente
en el pago dc las Contraprestaciones del Estado seiialadas en la Clausula 15.2 que se hayan
generado a partir de la Fecha Efectiva y hasta el Mes inmediato anterior.

El primer volumen de Hidrocarburos Netos se transferira al Contratista siempre que
éste se encuentre al corriente en el pago de las Contraprestaciones del Estado que hasta ese

momento se hayan generado. ’

P
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15.4  Valor Contractual de los Hidrocarburos. Para efectos del calculo de las
Contraprestaciones, el Valor Contractual de los Hidrocarburos para cada Mes se determinara de
conformidad con lo establecido en el Anexo 3.

15.5 Cilculo de las Contraprestaciones. Correspondera al Fondo realizar el

calculo de la Contraprestacion del Estado y la Contraprestacién del Contratista que corresponda
para cada Mes conforme al presente Contrato respecto de los Hidrocarburos obtenidos en la
produccion de cualquier prueba para determinar las caracteristicas del yacimiento y los caudales
de produccion, asi como aquellos Hidrocarburos obtenidos a partir del inicio de la Produccién
Comercial Regular con base en la informacion sobre produccion, calidad y otros datos que reciba
del Contratista y de la CNH de conformidad con lo estipulado al efecto en los Anexos 3, 4 y 12.
Lo anterior sin perjuicio de las facultades de verificacion y auditoria de la Secretaria de Hacienda
conforme a la Normatividad Aplicable y en su caso, de los ajustes que dicha Secretaria determine
conforme a lo establecido en la Normatividad Aplicable y en el presente Contrato y sus Anexos.

CLAUSULA 16.
GARANTIAS

16.1 Garantia de Cumplimiento.

Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento de los compromisos por
parte del Contratista durante ¢l Periodo de Evaluacion, el Contratista debera entregar la Garantia
de Cumplimiento para la cual podra optar por la presentacion de una carta de crédito o una péliza

de fianza.

Simultaneamente con la firma del presente Contrato, el Contratista deberd presentar
una garantia por un monto de EUA $3,528,200.00 (Tres millones quinientos veintiocho mil
doscientos Délares 00/100 CY), que comprendera aquellos compromisos adquiridos para cubrir el
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo, (la “Garantia de
Cumplimiento Inicial”). En consecuencia, la CNH, tendré el derecho de hacer efectiva la Garantia
de Cumplimiento Inicial a fin de cobrar cualquier pena convencional indicada en la Clausula 4 y

aplicable con motivo de cualquier incumplimiento.

A solicitud del Contratista, el monto de la Garantia de Cumplimiento Inicial se
podra reducir de manera anual en proporcién al cumplimiento de las obtigaciones garantizadas,
previa verificacion y autorizacion de la CNH.

Al concluir el Periodo Inicial de Evaluacion, el Contratista podra solicitar la
devolucion de la Garantia de Cumplimiento Inicial. En caso que se hubiese aprobado el
otorgamiento del Periodo Adicional de Evaluacion, ésta devolucion tnicamente podra hacerse
efectiva una vez que el Contratista presente una nueva garantia (la “Garantia del Periodo
Adicional””) de conformidad con esta Clausula 16.1.

La Garantia del Periodo Adicional deberd presentarse por un monto que serd
considerado previendo los elementos de la Clausula 4.3 y debera presentarse a la CNH a mds tardar

diez (10) Dias después de que la CNH apruebe el otorgamiento Periodo Adicional de Evaluacion

(
}
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pero en todo caso antes que inicie el Periodo Adicional de Evaluacion y ésta garantizara el debido,
adecuado y pleno cumplimiento por parte del Contratista del Programa Minimo de Trabajo, del
Incremento en el Programa Minimo no realizado durante el Periodo Inicial de Evaluacidn y su
compromiso adicional de trabajo para el Pcriodo Adicional de Evaluacion.

La CNH tendra derecho de hacer efectiva la Garantia del Periodo Adicional a fin
de cobrar cualquier pena convencional indicada en la Clausula 4.5 y aplicable con motivo del
incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y los
compromisos adicionales para el Periodo Adicional de Evaluacion.

Al concluir el Perfodo Adicional de Evaluacién, el Contratista podra solicitar la
devolucion de la Garantia del Periodo Adicional una vez que la CNH emita la constancia de
cumplimiento total de las obligaciones del Periodo Adicional de Evaluacion.

En caso quc la Garantia dc Cumplimiento que corresponda se haga efectiva, los
recursos avalados por ésta se transferiran al Fondo.
Segin el instrumento elegido para garantizar los compromisos del Periodo de

Evaluacion, el Contratista deberé observar lo siguiente:
(a) Si el Contratista presenta una carta de crédito:

(i) Debera tener el cardcter de incondicional e irrevocable y debera ser emitida
en favor de la CNH por una instituciéon bancaria mexicana autorizada o
emitida por un banco extranjero y confirmada por una institucion bancaria
mexicana autorizada, por ¢l monto establecido en esta Clausula 16.1
utilizando el formato de carta de crédito que se adjunta como Anexo 10-A .

(ii) La Garantia de Cumplimiento Inicial deberd mantenerse vigente hasta
sesenta (60) Dias después de la fecha de terminacidén del Perfodo Inicial de
Evaluacién previa verificacion de la CNH del cumplimiento total de las
obligaciones relativas a este periodo.

(iij)La Garantia del Periodo Adicional deberd mantenerse vigente hasta sesenta
(60) Dias después de la fecha de terminacion del Periodo Adicional de
Evaluacion previa verificacion de la CNH del cumplimiento total de las

obligaciones relativas a este periodo.
(b) Si el Contratista presenta una poliza de fianza:

(i) Debera ser expedida en favor y disposicion de la CNH por una sociedad
anonima autorizada para organizarse y operar conforme a la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas como institucion de fianzas, cuyo objeto
sea ¢l otorgamiento de fianzas a titulo oneroso, por el monto establecido en
esta Clausula 16.1, utilizando el formato de pdliza de fianza que se adjunta

como Anexo 10-B. A K

0

36 AREA CONTRACTUAL 3

|

\
|
!

/.



Contrato No. CNH-R01-L03-A3/2015

(ii) La Garantia de Cumplimiento Inicial deber4d mantenerse vigente hasta ciento
ochenta (180) Dias después de la fecha de terminacion del Perfodo Inicial
de Evaluacién previa verificacion de la CNH del cumplimiento total de las
obligaciones relativas a dicho periodo.

(iii) La Garantia del Periodo Adicional debera mantenerse vigente hasta ciento
ochenta (180) Dias después de la fecha de terminacion del Periodo
Adicional de Evaluacién previa verificacion de la CNH del cumplimiento
total de las obligaciones relativas a este periodo.

(iv) El Contratista renuncia expresamente:

(1) Alanotificacion previa de ejecucion de la poliza de fianza por parte
de la CNH de conformidad con lo establecido en el articulo 289,
parrafo cuarto de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,

(2) Al beneficio de compensacion en términos de lo que disponen los
articulos 2197, en relacion con el 2192 fraccion |, del Codigo Civil
Federal y 289, ultimo pérrafo, de la Ley de Instituciones de Seguros

y de Fianzas.

16.2 Garantia Corporativa. Simultdneamente con la suscripcion del presente
Contrato, el Contratista deberd entregar a la CNH la Garantia Corporativa debidamente suscrita
por el Garante utilizando el formato incluido en el Anexo 2 y de conformidad con lo siguiente:

(a) El Contratista podra presentar una Garantia Corporativa debidamente
suscrita por su empresa matriz en ultima instancia, o

(b) En caso que el Garante no se trate de la empresa matriz en @ltima instancia
del Contratista, dicho Garante debera exhibir a la CNH sus estados financieros consolidados
debidamente auditados que demuestren un capital contable minimo equivalente al monto que
resulte menor entre: (i) mil millones de Délares y (ii) la suma de:

(1) 300 millones de Dolares multiplicados por el nimero de contratos en Areas
Tipo 2 adjudicados al Contratista como resultado de la Licitacion y

(2) 7.5 millones de Délares multiplicados por el ntimero de contratos en Areas
Tipo I adjudicados al Contratista como resultado de la Licitacion.

(c) En caso que el Garante no pueda cumplir con el requisito de capital contable

previsto en cl inciso (b) anterior, el Contratista debera notificar a la CNH dentro de los cinco (5)

Dias posteriores a que tengan conocimiento de dicho incumplimiento y presentar una Garantia

Corporativa de conformidad con el inciso (a) de esta Clausula 16.2 o en su caso acreditar el
requisito del inciso (b) anterior por un Garante debidamente capitalizado. )

A /
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L.a Garantia Corporativa se ejercera en ultima instancia para exigir el cumplimiento
puntual y oportunc dc todas y cada una de las obligaciones del Contratista en virtud de este
Contrato que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su totalidad por ¢l Contratista, segiin
cotresponda, previa ejecucion de las Garantias de Cumplimicnto y en su caso, posterior a la
ejecucion de las pélizas de seguros a las que hace referencia la Clausula 19,

CLAUSULA’17.
ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA CONTRACTUAL

17.1 Reguerimientos del Programa, El Contratista estara obligado a llevar a
cabo todas las operaciones relacionadas con el Abandono del Area Contractual. El Plan de
Desarrollo presentado para la aprobacion de la CNH debera contener una seccion relacionada con
el Abandono, la cual debera incluir todas las actividades necesarias para el taponamiento definitivo
de Pozos, restauracion, remediacién y en su caso, compensacion ambiental del Area Contractual,
desinstalacion de maquinaria y equipo, y entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del
Area Contractual. Dichas actividades deberan realizarse conforme a las Mejores Practicas de la
Industria, al Sistema de Administracién y a la Normatividad Aplicable.

17.2  Notificacion de Abandono. Antes de taponar algin Pozo o desinstalar
cualquier Material, el Contratista debera notificarlo a la Agencia y a la CNH, con cuando menos

sesenta (60) Dias de anticipacion.

17.3 Fideicomiso de Abandono. El Contratista debera abrir un fidcicomiso de
inversion (el “Fideicomiso de Abandono”), que esté bajo el control conjunto de la CNH y el
Contratista, en una institucion bancaria mexicana autorizada por la CNH. Las Partes acuerdan que
el fin del Fideicomiso de Abandono es crear una reserva para fondear las operaciones de Abandono
en el Area Contractual. El Contratista no podra hacer uso de los fondos depositados en el
Fideicomiso de Abandono para cualquier otro propdsito que no sea llevar a cabo las operaciones
de Abandono en el Area Contractual, ni tendra derecho a dar en garantia, ceder o disponer de
cualquier otra forma del Fideicomiso de Abandono. Lo anterior sin petjuicio de cualquier otro
requerimiento impuesto por la Agencia de conformidad con la Normatividad Aplicable.

17.4  Fondeo del Fideicomiso de Abandono. El Contratista debera depositar al
Fideicomiso de Abandono un cuarto (1/4) de la Aportacion Anual al término de cada Trimestre.
La Aportacion Anual para las operaciones de Abandono en el Area Contractual sera determinada

con base en la siguiente formula:

AA=Méximo [0,(PAE/RR)*CAE-IA/]

Donde:

AA, = Aportacion Anual.

PAE: = Produccion estimada en el Campo para el Aifio del .
calculo. A \/

|
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RR = Reservas remanentes al inicio del Afio del calculo,
seglin lo determine el Contratista, cuantificadas con base en la
metodologia que establezca la CNH. Estas reservas remanentes
deberan ser consistentes con el volumen de Hidrocarburos a
recuperar desde el inicio del Afio del calculo y hasta lo que ocurra
primmero entre: (i) la terminacién natural del Contrato, o (ii) el Afio
en que se estima se terminaran las actividades de Abandono en el

Campo.

CAE = Monto remanente de los Costos de Abandono al
inicio del Ario del calculo, estimado conforme al Plan de Desarrollo
aprobado, segin sea modificado. Dicho monto remanente se
calculara como la diferencia entre el monto global de los Costos de
Abandono que sea estimado sobre la base de los Costos de
Abandono futuros para el Campo desde el Afio del calculo hasta lo
que ocutra primero entre: (i) la terminacion natural del Contrato, o
(ii) el Afio en que se estima se terminardn las actividades de
Abandono en el Campo, segin estudios técnicos realizados por el
Contratista y aprobados por la CNH, menos el saldo acumulado en
el Fideicomiso de Abandono al iniciar el Afio de Calculo (AAA1).

de célculo, siguiendo la siguiente formula:

[A - Es el interés generado en el Fideicomiso en el Aio

[A[ =11 * AAAH

Donde;

I = Es la tasa de interés aplicable al saldo del
Fideicomiso de Abandono.

AAA, = Es el saldo acumulado en el Fideicomiso de
Abandono al terminar el Aiio de célculo, definido de la siguiente
forma:

AAA = AAALHAAFTASL.

Donde:

St = Es el monto total retirado del Fideicomiso de
Abandono durante el Afio de célculo para financiar actividades de
Abandono realizadas en el mismo Afio.

17.5 Fondos Insuficientes. La responsabilidad del Contratista de cumplir con
los trabajos de Abandono es independiente a que existan o no fondos suficientes en el Fideicomiso
de Abandono. En caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir
todos los Costos de Abandono, el Contratista sera responsable de cubrir el monto faltante. En el

i \/
/
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contrato de Fideicomiso de Abandono se debera establecer que, en ¢l caso de existir un remanente
en el fondo y una vez que se hayan cubierto los Costos de Abandeno, los recursos se deberan
enterar al Contratista, previa autorizacion de la CNH que certitique el total cumplimiento de las
obligaciones de Abandono conforme al presente Contrato y los Planes de Desarrollo aprobados.

17.6  Sustitucion Solicitada por la CNH. Antes de la terminacion del presente
Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH rescinda el Contrato, la CNH podré solicitar
al Contratista que se abstenga de llevar a cabo operaciones de Abandono especificas con respecto
a determinadas instalaciones, incluyendo Pozos. En dicho caso, el Contratista debera entregar, ai
tercero que la CNH determine, las instalaciones en buen estado de funcionamiento, asi como
entregar al Fondo cualquier saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono y a partir de ese
momento el Contratista sera considerado relevado de cualquier futura obligacion en relacion con

el Abandono de dichas instalaciones.

17.7 Etapa de Transicion Final. En caso que suceda [a terminacién del presente
Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH rescinda el Contrato, el Contratista y la CNH
iniciaran la Etapa de Transicion Final para la totalidad o la parte correspondiente del Area
Contractual, durante la cual se llevara a cabo la entrega del Area Contractual del Contratista a la
CNH o a un tercero designado para tal efecto, conforme a lo siguiente:

(a) El Contratista debera actualizar el Inventario de Activos, para incluir la
totalidad de los Pozos y Materiales existentes en la totalidad o la parte correspondiente del Area

Contractual;

(b) El Contratista debera presentar a la CNH un informe que sefiale al menos la
identificacion de los Pozos y Materiales en la totalidad o la parte correspondiente del Area
Contractual, asf como la descripcion de las condiciones de operacion a la fecha de inicio de la

Etapa de Transicion Final;

{c) El Contratista debera presentar a la CNH un informe que contenga toda la
informacion obtenida dentro de los noventa (90) Dias previos a la terminacién del Contrato,
relativa a la produccion de Hidrocarburos en el Area Contractual y de la infraestructura asociada

a la produccion;

(d) La CNH solicitara al Contratista el Abandono de los Pozos y Materiales que
1no le sean transferidos a la CNH de conformidad con lo establecido en el presente Contrato;

(e) El Contratista debera actualizar la Linea Base Social determinada de
conformidad con la Clausula 3.3, para identificar los pasivos sociales existentes derivados de la
conduccion de las Actividades Petroleras en la totalidad o la parte correspondiente del Area

Contractual;

® El Contratista debera actualizar la Linea Base Ambiental determinada de
conformidad con la Clausula 3.3, para identificar los Dafios Ambientales y Dafios Preexistentes
derivados de la conduccion de las Actividades Petroleras en la totalidad o la parte conespondieme

del Area Contractual, y A
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(2) La CNH tendra la facultad de acompaiiar al Contratista durante la Etapa de
Transicion Final directamente o a través del tercero desighado y revisard y validard que las
actividades correspondientes hayan sido realizadas de acuerdo con las Mejores Practicas de la
Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable.

En caso que el Contratista renuncie o devuelva la totalidad o una parte del Area
Contractual de conformidad con las Clausulas 3.4 y 6.1, la Etapa de Transicién Final iniciard de
manera simultanea a la notificacion de renuncia emitida de conformidad con lo previsto en la

Clausula 3.4 o a los plazos previstos en la Clausula 6.1.

La Etapa de Transicion Final se llevara a cabo de conformidad con la Normatividad
Aplicable.

CLAUSULA 18.
RESPONSABILIDAD LABORAL; SUBCONTRATISTAS Y
CONTENIDO NACIONAL

18.1 Responsabilidad Laboral. El Contratista y cada uno de sus Subcontratistas
tendran la responsabilidad exclusiva e independiente de todo el personal y trabajadores empleados
en las Actividades Petroleras, siendo los unicos responsables por el cumplimiento de las
obligaciones laborales o patronales que provengan o emanen de la Normatividad Aplicable o de
los contratos individuales o colectivos que hayan celebrado con su personal y trabajadores.

182  Subcontratistas. El Contratista tiene el derecho a utilizar Subcontratistas
para el suministro de equipos y servicios especializados, siempre que dichas subcontrataciones no
impliquen la sustitucién de facto del Contratista como operador. Se entendera que hay una
sustitucion de facto cuando, entre otros supuestos, el Contratista deje de tener el control de las
Actividades Petroleras. Los Subcontratistas deberdn cumplir con las disposiciones aplicables del
presente Contrato, el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable. El Contratista no
podrd utilizar los servicios de empresas que estén inhabilitadas por las Autoridades
Gubernamentales, de conformidad con la Normatividad Aplicable. No obstante cualquier
subcontratacion del Contratista, éste continuara siendo responsable de todas las obligaciones del

Contratista derivadas del presente Contrato.

18.3  Contenido Nacional, El Contratista tendra las siguientes obligaciones:

(a) En el Periodo de Evaluacién:

(1) Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional de veintidés por
ciento (22%) del valor de los conceptos sefialados en la Metodologfa que se
hayan adquirido o contratado para las Actividades Petroleras durante el
Periodo de Evaluacion, el cual serd verificado anualmente por la Secretaria
de Economia conforme a dicha Metodologia y a la Normatividad Aplicable,

c

(2) Incluir en su propuesta de Plan de Evaluacion un programa de cumplimiento
del porcentaje de contenido nacional antes indicado, asi como un programa
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de transferencia de tecnologia, incluyendo los plazos y las ctapas aplicables
a ambos programas, para que la CNH otorgue o niegue su aprobacion
conforme a la Clausula 4.1 con opinion de la Secretaria de Economia, en el
entendido que una vez aprobado forma parte integrante del presente
Contrato y se considerard una obligacion del Contratista. Las obligaciones
en materia de contenido nacional iniciaran en el momento en que el Plan de
Evaluacion sea aprobado.

b En el Perfodo de Desarrollo:

(1) Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional por Aiio del valor
de todos los conceptos sefialados en la Metodologia que se hayan adquirido
o contratado durante el Periodo de Decsarrollo para las Actividades
Petroleras, el cual se incrementara anuallmente a una tasa constante a partir
de veintisiete por eiento (27%) en el primer Afio del Periodo de Desarrollo
hasta que en el Afio 2025 constituya cuando menos el treinta y ocho por
ciento (38%). Dicho porcentaje sera verificado anualmente por la Sccretaria
de Economia conforme a dicha Metodologia y la Normatividad Aplicable;

(2) Incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo un programa de cumplimiento
del porcentaje de contenido nacional antes indicado, asi como un programa
de transferencia de tecnologia, incluyendo los plazos y las etapas aplicables,
para que la CNH otorgue o niegue su aprobacién conforme a la Clausula
5.3, con opinion de la Secretaria de Economia, en el entendido que una vez
aprobado formara parte integrante del presente Contrato y se considerard
una obligacién del Contratista. Las obligaciones en materia de contenido
nacional iniciaran en el momento en que el Plan de Desarrolio sea aprobado,

)f

(3) A partir del Afo 2025, los conceptos sefialados en la Metodologia
mencionada, deberan constituir cuando menos el treinta y ocho por ciento
(38%) del valor de todos los conceptos antes referidos que se hayan
adquirido o contratacdo para las Actividades Petroleras, sin perjuicio de que

este porcentaje minimo promedio de contenido nacional se revisara
conforme al transitorio vigésimo cuarto de la Ley de Hidrocarburos.

(c) El Contratista debera entregar a la Secretaria de Economia en la
periodicidad establecida por dicha Secretaria, un reporte que incluya la informacién sobre el
contenido nacional en la forma y de conformidad con el procedimiento previsto en las
disposiciones que emita dicha dependencia para llevar a cabo la verificacién correspondiente. La
CNH instruird al Contratista el pago por concepto de pena convencional a la Nacion, por conducto
del Fondo, de un porcentaje del valor del incumplimiento del porcentaje minimo de contenido
nacional calculado con base en la Metodologia y de conformidad con lo siguiente:

(1) Elequivalente al quince por ciento (15%) para el Periodo de Evaluacion;
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(2) Elequivalente al veinte por ciento (20%) para el primer Aiio del Periodo de
Desarrollo;

(3) Elequivalente al cuarenta por ciento (40%) para el segundo Afio del Periodo
de Desarrollo;

(4) El equivalente al sesenta por ciento (60%) para el tercer Afio dcl Periodo de
Desarrollo;

(5) El equivalente al ochenta por ciento (80%) para el cuarto Afio del Periodo
de Desarrollo, y

(6) Elequivalente al cien por ciento (100%) a partir del quinto Aiio del Periodo
de Desarrollo,

Respecto al incumplimiento de las demés disposiciones de contenido nacional
previstas en esta Clausula 18.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista debera pagar, por
concepto de pena convencional a la Nacion, por conducto del Fondo, la sancion maxima prevista
en el articulo 85, fraccion 11, inciso o) de la Ley de Hidrocarburos.

La CNH podra exigir el cobro de las penas convencionales correspondientes en caso
que el Contratista no pague al Fondo dichos valores dentro de los quince (15) Dias siguientes a la

instruccion de pago por parte de CNH.

(d) No obstante cualquier subcontratacién del Contratista, éste continuara
siendo responsable de todas las obligaciones en materia de contenido nacionai derivadas del

presente Contrato.

18.4 Preferencia_de Bienes y Servicios de Origen Nacional, E! Contratista
deberd dar preferencia a la contratacion de servicios de origen nacional, incluyendo la capacitacion
y contratacion, a nivel técnico y directivo, de Personas de nacionalidad mexicana, asi como a la
adquisicion de bienes de origen nacional, cuando dichos conceptos sean ofrecidos en el mercado
bajo las mismas circunstancias, incluyendo igualdad de precios, calidad y entrega oportuna.

18.5 Capacitacién y Transferencia Tecnolégica. El Contratista deberd cumplir

con los programas de capacitacion y transferencia de tecnologia aprobados por la CNH en el Plan
de Evaluacion y en el Plan de Desarrollo. Las actividades y los programas referidos incluirdn, entre
otros, la adopcién, innovacion, asimilacion, investigacion y desarrollo tecnolégicos y formacion
de recursos humanos nacionales en la investigacion cientifica y tecnolégica aplicada a la
Exploraciéon y Extraccion de Hidrocarburos en coordinacion con instituciones de educacion

superior.

CLAUSULA 19.
SEGUROS

19.1 Disposicién General. Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del
Contratista conforme al presente Contrato son independientes de la contratacion de los seguros a
o
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que se hace referencia en esta Clausula 19 y, en consecuencia, el alcance de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la asuncion de tales riesgos no podréan reducirse en petjuicio de la
Nacion o de terceros por la contratacion de los mencionados seguros o por la falta de la
contratacion o cobertura suficiente de ellos.

19.2  Cobertura de Seguros. Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las
Actividades Petroleras, previo al inicio de las mismas, el Contratista deberd obtener y mantener en
pleno vigor y efecto las pdlizas de seguros que cubran al menos lo siguiente:

(a) Responsabilidad civil por dafios a terceros en sus biencs o en sus personas
incluyendo responsabilidad civil ambiental que ampare dafios al ambiente por contaminacion de

Hidrocarburos;
(b) El control de Pozos;

() Dafios a los Materiales generados o adquiridos para ser utilizados en las
Actividades Petroleras, y

(d) Daros al personal.

Previo al inicio de las actividades de perforacion de Pozos el Contratista deberd
demostrar que las coberturas adquiridas para los conceptos (a) y (b) anteriores suman al menos
veinticinco (25) millones de Délares para Areas Tipo 2 o quince (15) millones de Délares para
Areas Tipo | de suma ascgurada por evento u ocurrencia y en el agregado anual. Los montos
minimos requeridos para los conceptos descritos en los incisos (a) y (b) anteriores serdn de 15 y
10 millones de Délares para Areas Tipo 2 o 10 y 5 millones de Délares para Areas Tipo 1,

respectivamente.

Las coberturas de seguros referidas en el inciso (a) de csta Clausula 19.2 deberan
ajustarse a través de la elaboracion de un estudio de pérdida maxima probable (o Probable
Maxinon Loss), en camplimiento de la Normatividad Aplicable que emita la Agencia. Asimismo,
las coberturas dc seguros referidas en el inciso (b) de esta Clausnla 19.2 deberan ajustarse a la
Normatividad Aplicable que emita fa Agencia. Lo anterior de conformidad con las Mejores
Practicas de la Industria y sin menoscabo de aquellas coberturas, limites, reglas para las
exclusiones y demas térninos y condiciones que requiera la Agencia a través de la Normatividad

Aplicable.

El Contratista debera exhibir evidencia que: estd suscrito o forma parte de una
sociedad que tenga por objeto la prestacion del servicio de control de Pozos; ticne vigente un
contrato con alguna empresa especializada en la prestacién de dichos servicios, o que cuenta de
manera directa o indirecta con las capacidades necesarias para garantizar el control efectivo de los
Pozos. Lo anterior con base en las Mejores Practicas de la Industria.

El Contratista estara obligado a presentar las polizas de seguros que amparen las

actividades de todos los Subcontratistas o proveedores que participen directa o indirectamente en
las actividades derivadas del Contrato de conformidad con la Normatividad Aplicable. Las pélizas

correspondientes deberan manifestar expresamente estas coberturas. v
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19.3 Aseguradoras y Condiciones. Previo al inicio de las Actividades
Petroleras, el Contratista deberd exhibir las pdlizas de seguro correspondientes a la Agencia y a la
CNH, mismas que deberdn mantenerse en vigor durante la vigencia del Contrato.

Cada pdliza de seguro debera ser contratada bajo términos y condiciones aceptadas
por la CNH y la Agencia, seglin corresponda, sin que se pueda negar injustificadamente dicha

aceptacion.

El Contratista podra asegurarse con aseguradoras de reconocida solvencia o a través
de sus Filiales siempre que cuenten con una calificacion crediticia de grado de inversion.

El contrato de seguro debera ecstablecer que los inspectores de riesgo de la
aseguradora proporcionaran al Contratista, a la CNH y la Agencia los reportes de las inspecciones

y verificaciones.

19.4 Modificacion o Cancelacion de Pélizas. El Contratista no podré cancelar
o modificar las polizas de seguro vigentes en sus términos y condiciones sin previa aceptacion de
la CNH y la Agencia. El Contratista podra solicitar a la CNH y la Agencia su aceptacion para
modificar cualquier péliza de seguro, en cuyo caso dicha solicitud deberé describir la racionalidad
y los beneficios de la modificacion propuesta. La CNH y la Agencia formulardn y comunicaran al
Contratista cualquier objecion u observacion que pueda tener respecto a las modificaciones
propuestas. En caso que la CNH y la Agencia no acepten la modificacion propuesta, el Contratista
deberé obtener y mantener la pdliza de seguro autorizada.

19.5 Renuncia a la Subrogacién. En todas las pélizas proporcionadas por el
Contratista conforme al presente Contrato, se incluird una renuncia a la subrogacion de los
aseguradores en contra de la CNH, la Secretaria de Energia, la Secretaria de Hacienda, [a Secretaria
de Economia, la Agencia, la Comision Reguladora de Energia y el Fondo, asi como la renuncia de
cualquier derecho de los aseguradores a una compensacién o reconvencion por parte de dichas
autoridades gubernamentales, ya sea mediante un endoso o de cualquier otra manera, en relacion
con cualquier tipo de responsabilidad de cualquiera de aquellas Personas aseguradas en cualquiera
de las polizas, en términos de la Normatividad Aplicable.

19.6 Destino de los Beneficios. El Contratista destinard inmediatamente
cualquier pago que reciba por concepto de cobertura de seguros para remediar el dafio civil o
ambiental, reparar o reemplazar cualquiera de los Materiales daiiados o destruidos. Si una
compaiiia aseguradora retiene el pago de una reclamacioén, el Contratista debera asumir los Costos

de reparacion o de reposicion.

19.7 Moneda de Pago. Los beneficios a cobrar por las pélizas requeridas
conforme a esta Clausula 19 deberan ser denominados y pagaderos en Délares.

19.8 Cumplimiento con la Normatividad Aplicable. En la contratacion de los
seguros, el Contratista cumplird con la Normatividad Aplicable en materia de seguros y fianzas.

\
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CLAUSULA 20.
OBLIGACIONES DE, CARACTER FISCAL

20.1 Qbligaciones dec Caricter Fiscal. El Contratista deberd cubrir las
Obligaciones de Caracter Fiscal que le correspondan de conformidad con la Normatividad

Aplicable.

20.2 Derechos y Aprovechantientos. El Contratista estara obligado a pagar
oportunamente los derechos y aprovechamientos que establezca la Normatividad Aplicable por ia
administracion y supervision que del presente Contrato realicen la CNH y la Agencia.

CLAUSULA 21,
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

21.1 Caso Fortuito o Fuerza Mayor, Ninguna de las Partes respondera por el
incumplimiento, suspension o retraso en la ejecucion de las obligaciones del presente Contrato si
dicho incumplimiento, suspension o retraso ha sido causado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

21.2 Carga de la Prueba. La prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
corresponderé a cualquiera de las Partes que la alegue.

21.3 Notificacién de Caso Fortuito o Fuerza Mavor. Si el Contratista no puede
cumplir con el Plan de Evaluacion como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el Periodo
de Evaluacion sera prorrogado por un plazo que no exceda el periodo del incumplimiento y sélo
en la medida en que el Plan de Evaluacion sea efectivamente afectado, en el entendido que dicha
prorroga no serd otorgada a menos que el Contratista la hubiera solicitado por escrito especificando
la razén de dicha prorroga incluyendo, hasta donde sea posible, una explicacion de la eventualidad
que le impide al Contratista cumplir con dichas obligaciones a mads tardar cinco (5) Dias después
que tenga o debiera de tener conocimiento de la ocurrencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor de
que se trate, salvo lo previsto en el Anexo 13. La CNH debera informarle al Contratista si concede
o no el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor en un plazo no mayor a treinta (30) Dias contados a partir
de que haya recibido la notificacion de Caso Fortuito o Fuerza Mayor con informacion completa.
Salvo por lo previsto en el presente Contrato, el Contratista debera asumir de nuevo el
cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como el Caso Fortuito o Fuerza Mayor cese. Los
Periodos de Evailuacion seran prorrogados conforme a esta Clausula 21.3 solamente cuando el
Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate tenga un impacto en las actividades de Evaluacion

de mas de treinta (30) Dias sobre dichos periodos.

El Contratista podra solicitar a la CNH hasta cuatro (4) periodos de prorroga del
plazo del presente Contrato de tres (3) Meses cada uno. El Contratista debera presentar la solicitud
de prorroga correspondiente a mds tardar el @ltimo Dia Habil de!l trimestre siguiente a partir de que
se cumpla un (1) Afio de la fecha de notificacion de Caso Fortuito o Fuerza Mayor a la que se
refiere esta Clausufa 21.3 o de los tres (3) trimestres sucesivos, inicamente en caso que el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor no haya cesado. 1.a CNH resolverd sobre la solicitud de prorroga en un
plazo que no excedera los quince (15) Dias Habiles siguientes a partir de la recepcion de dicha

N
s
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solicitud en términos de lo establecido en el presente Contrato. En caso que la CNH no emita una
resolucién dentro del plazo establecido, ésta se entendera en sentido favorable.

El Contratista podra someter a la aprobacién de la CNH modificaciones al Plan de
Desarrollo de conformidad con lo previsto en el Contrato, siempre que el Caso Fortuito o Fuerza
Mayor tenga un impacto en las Actividades Petroleras realizadas en una porcion del Area

Contractual.

21.4  Derecho de Terminacién. En caso que como resultado de un Caso Fortuito
o Fuerza Mayor, la realizacion de las Actividades Petroleras haya sido interrumpida por un periodo
continuo de dos (2) Afios o0 mas, cualquiera de las Partes tendra derecho, ejercitable mediante
notificacion por escrito a la otra Parte, a dar por terminado el presente Contrato sin responsabilidad.
Este derecho estard vigente hasta tres (3) Meses posteriores a la finalizacién del Caso Fortuito o

Fuerza Mayor.

21.5 Situaciones de Emergencia o Siniestro. En casos de emergencia o
siniestros que requieran accion inmediata, el Contratista deberd informar inmediatamente a la
CNH, a la Agencia y a la Secretaria de Energia y tomar todas las acciones adecuadas conforme al
plan de atencién a emergencias del Sistema de Administracién para controlar la situacion lo mds
pronto posible, a fin de preservar la integridad fisica de las Personas y proteger el medio ambiente,
los Hidrocarburos y los Materiales. El Contratista notificara a la Agencia y la CNH las acciones
tomadas y setenta y dos (72) horas después remitira el reporte correspondiente por escrito, en el
entendido que en caso que la Agencia o la CNH no estén satisfechas con las acciones tomadas por
el Contratista, la Agencia o la CNH podran requerirle al Contratista que emprenda acciones
adicionales para mitigar o controlar la emergencia o para reparar los dailos. Lo anterior sin
perjuicio de cualquier otra atribucion o facultad de la Agencia o cualquier Autoridad

Gubernamental conforme a la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA22.
RESCISION ADMINISTRATIVA Y RESCISION CONTRACTUAL

22,1 Rescision Administrativa. En caso de ocurrir cualquiera de las causas
graves de rescision administrativa previstas en el articulo 20 de la Ley de Hidrocarburos y que se
enlistan a continuacion, y una vez que concluya el periodo de investigacion previa referido en la
Clausula 22.2, la CNH podra rescindir administrativamente este Contrato previa instauracion del
procedimiento de rescision administrativa previsto en la Cldusula 22.3 y la Normatividad

Aplicable:

(a) Transcurran mas de ciento ochenta (180) Dias continuos sin que el
Contratista inicie las actividades previstas en el Plan de Evaluacion o en el Plan de Desarrollo
aprobados, o que el Contratista suspenda por mas de ciento ochenta (180) Difas continuos dichas
actividades, en ambos casos Sin Causa Justificada ni autorizacion de la CNH,;

(b) El Contratista no cumpla el Programa Minimo de Trabajo, Sin Causa

Justificada; ,
w 7\‘
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©) El Contratista ceda parcial o totalmente la operacion o los derechos
conferidos conforme al presente Contrato, sin contar con autorizacién previa en los términos y
condiciones previstos en las Clausulas 23.1 y 23.2;

(D) Se presente un Accidente Grave causado por Dolo o Culpa del Contratista,
que ocasione daifio a instalaciones, fatalidad y pérdida de produccion;

(e) El Contratista, por méas de una ocasion, remita de forma dolosa o
injustificada Informacién o Reportes Falsos o [ncompletos, o los oculte a la Secretaria de Energia,
a la Secretarfa de Hacienda, a la Secretaria de Economia, a la CNH, al Fondo o a la Agencia,
respecto de la produccién, Costos o cualquier otro aspecto relevante del Contrato;

H El Contratista incumpla una resolucién definitiva de oOrganos
jurisdiccionales federales relacionada con el Contrato o con las Actividades Petroleras, que

constituya cosa juzgada, o

(g) El Contratista omita, Sin Causa Justificada, algiin pago al Estado o entrega
de Hidrocarburos a éste, conforme a los plazos y términos previstos en el presente Contrato.

Para efectos de esta Clausula 22.1 se entenderda por:

() Accidente Grave: cualquier accidente en el cual concurran las siguientes
circunstancias:

H Dailo a las instalaciones que impida al Contratista llevar a cabo las
Actividades Petroleras en la totalidad o una parte del Area
Contractual durante un periodo mayor a noventa (90) Dias

continuos;

(2)  Fatalidad, y

(3)  Cuando la pérdida de la produccién promedio diaria durante treinta
(30) Dias continuos sea mayor al 25% de la produccién promedio
diaria obtenida como resultado del presente Contrato durante el
semestre inmediato anterior. En caso de no existir Actividades
Petroleras durante dicho periodo, la referencia temporal sera el

altimo bimestre,

(ii) Sin Causa Justificada: cualquier causa imputable de manera indubitable al
Contratista y en la cual éste haya omitido llevar a cabo los esfuerzos razonables a su alcance para
evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Contrato que
implique la posible actualizacién de alguna de las causales de rescision administrativa previstas en
esta Clausula 22.1, apenas tenga conocimiento del incumplimiento o de su materializacion
inmmediata, dichos esfuerzos deberan incluir la notificacion a la CNH o demas Autoridades

Gubernamentales competentes; N
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(iii)  Culpa: cualquicr accién u omision del Contratista que produzca un resultado
que no previo siendo previsible o previé confiando en que no se produciria y que resulte en la
violacién a la Normatividad Aplicable o a un deber que objctivamente era necesario observar;

(iv)  Dolo: cualquier accion u omisién dcl Contratista con la intencién de
perseguir dircctamente un resultado, e

(v) Informacion o Reportes Falsos o Incompletos: aquella informacién o
reportes relativos a registros de precios, Costos y produccion de Hidrocarburos; Actividades
Petroleras sujetas a aprobacion, y seguros y garantias, que sean simulados, contrarios a la verdad
o que deliberadamente resulten insuficientes en grado tal que de los mismes no se puedan
desprender los elementos minimos necesarios que debieran contener, segiin su naturaleza y

proposito.

22.2 Investigacién Previa. En caso que la CNH detecte indicios de
incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato que pudieran
implicar una posible causal de rescision administrativa en términos de lo previsto en la Clausula
22.1, la CNH daré aviso al Contratista y se allegara de todos los elementos y pruebas necesarias
para determinar si la razén por la cual se origind la investigacion previa constituye una causal para
iniciar el procedimiento de rescision, en términos de lo previsto en la Clausula 22.3. En el caso de
lo previsto en la Clausula 22.1 inciso d) la investigacion previa se llevara a cabo para determinar
la existencia de Dolo o Culpa por parte del Contratista.

Este periodo de andlisis no podra ser menor a treinta (30) Dias y no tendré una
duracion mayor a dos (2) Afios. Durante este periodo el Contratista deberd garantizar la
continuidad de las Actividades Petroleras, siempre y cuando sea técnicamente posible.

Lo anterior sin perjuicio de que el Contratista pueda notificar a la CNH indicios de
incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato que pudieran
implicar una posible causal de rescision administrativa en términos de lo previsto en la Clausula
22.1 a excepcion de su inciso (d), asi como presentar una propuesta de remediacion del potencial

incumplimiento para la aprobacién de la CNH,

Para efectos de lo previsto en esta Cldusula 22.2 y en caso que el Contratista lo
considere necesario, el Contratista y la CNH nombrardn de mutuo acuerdo a un experto
independientc que debera cumplir con los requisitos previstos en la Clausula 25.3. Las opiniones
de dicho experto independiente no seran vinculantes para la CNH ni para otra Autoridad

Gubernamental.

22.3 Procedimiento de Rescision Administrativa, Una vez que se determine la
existencia de una causal de rescision administrativa de conformidad con la Clausula 22.1, la CNH
debera notificar al Contratista por escrito la causal o causales que se invoquen para dar inicio al
procedimiento de rescision administrativa, de manera que el Contratista manifieste lo que a su
derecho convenga dentro de los siguientes treinta (30) Dias posteriores a la notificacion del inicio
del procedimiento de rescision administrativa. Transcurrido dicho plazo, la CNH contara con un
plazo de noventa (90) Dias para valorar los argumentos y pruebas que, en su caso, haga valer el X
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Contratista. La resolucion de rescindir el Contrato debera estar aprobada por el pleno del drgano
de gobierno de la CNH, fundada, imotivada y notificada oficialmente al Contratista.

Si el Contratista solventa la causal de rescision en que haya incurrido antes que la
CNH emita la resolucién respectiva, el procedimiento de rescision administrativa quedara sin
efecto, previa aceptacion y verificacion de la CNH y aplicando, en su caso, las sanciones
correspondientes conforme a lo dispuesto en el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

La resolucion que rescinda el presente Contrato tendra efectos inmediatos y no
requerird declaracion judicial. Declarada la rescisién administrativa, las Partes celebraran el
finiquito correspondiente para efectuar lo previsto en las Clausulas 22.5 y 22.6.

La CNH deberé notificar a la Secretaria de Energia, a la Secretaria de Hacienda, a
la Agencia y al Fondo sobre la declaracion de rescision administrativa el Dia Habil siguiente a que
se haya emitido la resolucion correspondiente.

Las controversias relativas a la rescision administrativa se solventaran en términos
de la Clausula 25.4.

22.4 Rescision Contractual. Ademas de las causales de rescision administrativa
previstas en la Clausula 22.1, y de terminacion anticipada previstas en la Clausula 3.4, la CNH
tendra derecho a rescindir este Contrato en los siguientes supuestos, siempre que el Contratista
omita sanear o llevar a cabo una accién directa y continua para remediar el incumplimiento
correspondiente dentro de los treinta (30) Dias de haber recibido la notificacion de dicho

incumplimiento por parte de la CNH:

(a) El Contratista tenga un retraso de mas de ciento ochenta (180) Dias en
cualquier Plan de Desarrollo aprobado, sin causa justificada;

(b) El Contratista no presente la Garantia de Cumplimiento o no la mantenga
en vigor de conformidad con lo previsto en la Clausula 16.1, o no mantenga en vigor ia Garantia
Corporativa de conformidad con lo previsto en la Clausula 16.2 y sus propios términos;

(c) El Contratista o el Garante se liquide o de cualquier otra forma cese su
existencia legal o corporativa u ocurra cualquier acontecimiento que conforme a las leyes
aplicables al Contratista o al Garante tenga un efecto analogo a los mencionados;

(d) El Contratista o el Garante caiga en insolvencia o sca incapaz de pagar sus
deudas al vencimiento de las mismas, o solicite o acepte la imposicion de un administrador,
liquidador o sindico respecto a sus propiedades o sus ingresos o inicie cualquier procedimiento
conforme a cualquier legislacién para el reajuste o diferimiento de sus obligaciones o de cualquier
parte de las mismas o solicite la quiebra, reorganizacion, suspension de pagos, disolucion o
liquidacion o realice o permita una cesion general o un arreglo con o para el beneficio de sus

acreedores;
A
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(e) El Contratista no realice al menos el 90% dc las Unidades de Trabajo
requeridas en el Programa Minimo de Trabajo;

H El Contratista infrinja cualquier disposicion relativa a la cesion de este
Contrato o de sus derechoes conforme al mismo, o sufra un cambio de Control, en contravencién a

lo previsto en la Clausula 23;

® El Contratista infrinja cualquier disposicién contenida cn la Clausula 31.2,

(h) Cualquier otro incumplimiento sustancial de las obligaciones del
Contratista conforme al presente Contrato.

Dcclarada la rescision contractual, las Partes podran sujetarse a lo previsto en la
Clausula 25, con excepcidn de lo previsto en la Clausula 25.4.

22.5 [Efectos de la Rescision Administrativa o Rescision Contractual, En caso
que la CNH rescinda este Contrato conforme a lo establecido en las Clausulas 22.1 0 22.4, se estara

a lo siguiente:

(a) El Contratista debera pagar a la Nacion, a través del Fondo, las penas
convencionales a que se refieren las Clausulas 4.4 y 4.5 o los dafios y perjuicios directos,
excluyendo el lucro cesante a partir de que se notifique la rescision del Contrato segiin sea el caso,
que la Nacién sufra como resultado del incumplimiento que dé lugar a la rescision;

(b) El Contratista cesard todas las Actividades Petroleras en el Area
Contractual, excepto aquellas que sean necesarias para preservar y proteger los Materiales en
proceso de fabricacién o terminados, y devolveré al Estado, a través de la CNH el Area Contractual
en términos de lo establecido en este Contrato. Con la terminacién de este Contrato la propiedad
de los Materiales construidos o adquiridos para ser utilizados en las Actividades Petroleras pasara
de forma automatica a la Nacidn libre de gravamen, sin cargo, pago ni indemnizacioén alguna
conforme a lo establecido en las Clausulas 12.1 y 12.2;

(c) Las Partes suscribiran el finiquito al que se refiere la Clausula 22.6. El
Contratista unicamente tendra derecho a recibir como pago por paite de la Nacién el finiquito
establecido en dicha Clausula 22.6, en caso que éste genere un saldo en favor del Contratista, y

(D El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones relativas a la
devoluciéon del Area Contractual, incluyendo, sin limitar, las relacionadas con el Abandono y
entrega del Area Contractual conforme a lo previsto en la Clausula 17.

22.6  Finiquito. Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 22.5, a méas tardar
seis (6) Meses después de la terminacion del presente Contrato por cualquier motivo, o en caso
que la CNH rescinda el Contrato, las Partes deberan suscribir un finiquito en el cual se haran
constar los saldos en favor y en contra respecto de las Contraprestaciones devengadas hasta la
fecha de terminacion o rescisién del Contrato. Cuando las Partes no lleguen a un acuerdo sobre lo
anterior, podran dirimir sus diferencias en términos de la Clausula 25.5.
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Asimismo, en caso de ser necesario, el finiquito considerard los ajustes o
transaccioncs que se pacten para finalizar las controversias que se hayan presentado durante la
vigencia del Contrato.

’ CLAUSULA 23.
CESION Y CAMBIO DE CONTROIL,

23.1 Cesion. Para poder vender, ceder, transferir, trasmitir o de cualquier otra
forma disponer de todo o cualquier parte de sus derechos u obligaciones de conformidad con este
Contrato, el Contratista debera contar con autorizacién previa y por escrito de la CNH, la cual
tomara en consideracion, entre otros, los criterios de precalificacion establecidos durante el

proceso de Licitacion,

23,2  Transferencias Indirectas; Cambio de Control. El Contratista sc
asegurara de que no sufrird, directa o indirectamente, un cambio de Control durante la vigencia de
estc Contrato, sin el consentimiento de la CNH, El Contratista debera notificar a la CNH de
cualquier cambio en la estructura de capital del Contratista que no resulte en un cambio de Control
del Contratista de conformidad con esta Clausula 23.2 dentro de los treinta (30) Dias siguientes a
que dicho cambio suceda, salvo que el Contratista esté listado en la Bolsa Mexicana de Valores,
en cuyo caso la notificacion proporcionada por el Contratista a sus inversionistas de conformidad

con las leyes bursatiles aplicables sera suficiente.

23,3 Solicitud a la CNH. Ei Contratista debera proporcionar a la CNH toda la
informacion (incluyendo la relativa al cesionario o a la Persona que ejercera el Control sobre el
Contratista) que la CNH requiera de conformidad con la Normatividad Aplicable, respccto de
cualquier solicitud de aprobacién de una propuesta de cesion de conformidad con la Clausula 23.1
0 de un cambio de Control del Contratista de conformidad con la Clausula 23.2.

23.4 Efectos de la Cesion o del Cambio de Control. En caso que ocurra una
cesion de conformidad con la Clausula 23.1:

(a) Si la cesion es por la totalidad dcl interés del Contratista en virtud del
presente Contrato:

(i) El cedente continuara siendo solidariamente responsable del cumplimiento
de las obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato que sean incurridas o que se
generen hasta la fecha de la cesion (pero quedara relevado de cualquier responsabilidad de las
obligaciones del Contratista que sean incurridas o que se generen después de dicha fecha) y

(ii) El cesionario sera solidariamente responsable del cumplimiento de todas las
obligaciones del Contratista conforme a este Contrato, de manera independiente a que dichas
obligaciones hayan sido incurridas o generadas con anterioridad a la fecha de la cesion o

posteriormente.

(b)  Si la cesion es por menos de todo el interés del Contratista en virtud del
presente Contrato, tanto el cedente como el cesionario serdn solidariamente responsables del
cumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato, de manera
&

-
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independiente a que dichas obligaciones hayan sido incurridas o se generen con anterioridad a la
fecha de la cesion o posteriormente, y

©) Si la cesion es por menos de la totalidad de los intereses del cedente en virtud
del presente Contrato o si hay mas de un cesionario, este Contrato debera ser modificado para
reflejar que la participacién del Contratista en este Contrato, a partir de ese momento, serd
detentada por mas de una Persona. Dicha modificacion debera estar basada en el formato de
contrato para la Extraccion de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia que se utilizé para
licitantes organizados en forma de consorcio en el proceso de Licitacién.

Como condicion para la obtencion de la aprobacién de la CNH de conformidad con
esta Clausula 23, el Contratista debera entregar a la CNH: (i) en caso de una cesién conforme a la
Clausula 23.1, el compromiso del cesionario, en forma y substancia aceptable a la CNH, de que el
cesionario asume, sin ninguna condicién y de manera solidaria, todas las obligaciones del
Contratista en virtud del presente Contrato, independientemente de que hayan sido incurridas o
generadas con anterioridad a la fecha de la Cesidn o posteriormente, y (ii) una Garantia Corporativa
en el formato proporcionado en el Anexo 2 debidamente firmado, segun sea el caso, por la
compafifa matriz en Ultima instancia del cesionario, la compaiiia que ejerza el Control sobre el
cesionario , que esté bajo el Control comiin de la Persona que ejerza Control sobre el cesionario o
por el Garante del Contratista que sufrié el cambio de Control. Cada una de dichas compaiiias se
consideraran Garantes para efectos de este Contrato y aquel que lo sustituya.

La Garantia Corporativa presentada por el cedente deberd permanecer en pleno
vigor y efecto hasta que el cesionario entregue a la CNH una nueva Garantia Corporativa de
conformidad con esta Clausula 23.4 en relacion con las obligaciones del cedente indicadas en los
incisos (a) y (b) anteriores. La CNH debera emitir la constancia de cumplimiento total de las
obligaciones, en relacién con las obligaciones del cedente en un plazo no mayor a treinta (30) Dias
Habiles a partir de que la CNH apruebe la Garantia Corporativa del cesionario.

23.5 Prohibicién de Gravamenes. El Contratista no impondra o permitira que
se imponga ningun gravamen o restriccion de dominio sobre los derechos derivados de este
Contrato o sobre los Materiales sin el consentimiento de la CNH.

23.6 Invalidez. Cualquier cesion o cambio de Control del Contratista que se
lleve a cabo en contravencion de las disposiciones de esta Clausula 23 no tendra validez y no

surtira efectos entre las Partes.

CLAUSULA 24,
INDEMNIZACION

El Contratista indemnizara y mantendra libres de toda responsabilidad a la CNH y
cualquier otra Autoridad Gubernamental, incluido el Fondo asi como a sus empleados,
representantes, asesores, directores, sucesores o cesionarios (y dicha obligacidn sobrevivira la
terminacion por cualquier motivo del presente Contrato o en caso que la CNH rescinda el Contrato)
con motivo de cualquier accidn, reclamo, juicio, demanda, pérdida, Costos, dafios, perjuicios,

) )
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procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas de juicio, que
surjan de o se relacionen con cualquiera de los siguientes:

(a) El incumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato, en el
entendido que en aquellos casos que exista una pena convencional, ¢l monto de los daiios y
perjuicios estara limitado al monto de la pena convencional de que se trate;

(b) Cualquier dafio o lesion (incluyendo muerte) causada por el Contratista o
cualquier Subcontratista (incluyendo e! dafio o la lesion causada por sus representantes, oficiales,
directores, empleados, sucesores o cesionarios) a cualquier Persona (incluyendo, sin limitacion, a
la CNH) o a la propiedad de cualquiera de dichas Personas que surja como consecuencia de la

realizacion de las Actividades Petroleras;

(c) Cualquier lesién o daiio causado por cualquier Persona, que sufran los
empleados, representantes o invitados del Contratista o de cualquier Subcontratista, 0 a la

propiedad de dichas Personas;

(d) Cualquier daiio o perjuicio sufrido por pérdidas o contaminacion causada
por el Contratista o cualquier Subcontratista a los Hidrocarburos o cualquier daiio causado a los
recursos naturales y medio ambiente, incluyendo pero no limitado a dafio o destruccion de los
recursos hidrolégicos, vida silvestre, océanos o a la atmoésfera y cualesquiera dafios que puedan
ser reconocibles y pagaderos conforme a la Normatividad Aplicable;

(e) Cualquier dafio o perjuicio causado con motivo de alguna violacion dcl
Contratista o cualquier Subcontratista a cualquier derecho intelectual, marca o patente;

(H Cualquier incumplimiento a la Normatividad Aplicable por parte del
Contratista o cualquier Subcontratista, y

(g) Cualquier reclamo de cualquier empleado del Contratista o de cualquier
Subcontratista con base en leyes en materia laboral o de seguridad social.

Sin perjuicio de lo anterior, en ninglin caso las Partes seran responsables del lucro
cesante a partir de que se notifique la rescision del Contrato. ’

CLAUSULA 25.
LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

25.1 Normatividad Aplicable. El presente Contrato se regira e interpretara de
conformidad con las leyes de México.

25.2 Conciliacion, En cualquier momento las Partes podran optar por alcanzar
un acuerdo respecto a las controversias relacionadas con el presente Contrato mediante un
procedimiento de conciliacion ante un conciliador. Este procedimiento iniciarad cuando una de las
Partes invite a la otra y ésta acepte la invitacién a la conciliacion dentro de los quince (15) Dias
siguientes al envio de la invitacion, Las Partes acordardn el nombramiento del conciliador, o en su
caso, podréan recurrir a la asistencia de una institucion para su nombramiento. El procedimiento de

As

2

54 AREA CONTRACTUAL 3

———

i

-



Contrato No. CNH-R01-L03-A3/2015

conciliacion se seguird conforme al Reglamento CNUDMI, debiendo ¢l conciliador ayudar a las
Partes cn sus esfuerzos por lograr un arreglo de buena fe respecto a la controversia. En caso que
transcurridos tres (3) Meses no se haya alcanzado un acuerdo, las Partes resolveran las diferencias
o controversias en apego a la Clausula 25.5 del presente Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que
cualquiera de las Partes pueda dar por terminada la conciliacion y acudir al arbitraje en cualquier

momento.

El procedimiento establecido en esta Clausula 25.2 no aplicara para la rescision
administrativa de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Normatividad

Aplicable.

25.3 Requisitos del Conciliador y Experto Independiente. La persona fisica

que sea nombrada como conciliador de conformidad con lo establecido en la Cléusula 25.2, o que
sea nombrada como experto independiente de conformidad con lo establecido en la Clausula 22.2,

debera cumplir con los siguientes requisitos:

El conciliador debera tener por lo menos diez (10) Afios de experiencia en
conciliacién con los conocimientos, experiencia y pericia para facilitar la comunicacién entre las
Partes con respecto de la controversia. En tanto que el experto independiente deberd tener por lo
menos cinco (5) Aflos de experiencia en la materia objeto de la posible causal de rescision

administrativa que corresponda.

En ambos casos, el conciliador o el experto independiente deberan:

(i) Ser independientes, imparciales y neutrales; asimismo, deberan divulgar
cualquier interés u obligacion que esté sustancialmente en conflicto con su designacion y/o pueda
perjudicar su actuacién con respecto a la controversia.

(ii) Firmar un acuerdo de confidencialidad sobre cualquier informacion provista
por las Partes con relacidn a la controversia entre las mismas, de manera previa a su nombramiento.

Ninguna persona fisica podrd ser nombrada como conciliador o experto
independiente si ésta; (i) es o ha sido en cualquier momento dentro de los cinco (5) Afios previos
a su designacion, un empleado de cualquiera de las Partes o de sus Filiales; (ii) es o ha sido en
cualquier momento dentro de los tres (3) Afios previos a su nombramiento, un consuitor o
contratista de cualesquiera de las Partes o de sus Filiales, o bien (iii) mantenga cualquier interés
financiero significativo con cualquiera de las Partes.

Los honorarios del conciliador o del experto independiente deberan ser cubiertos
por igual entre las Partes.

Lo anterior sin perjuicio que cualquier persona fisica que cumpla todos los
requisitos previstos en esta Clausula 25.3 pueda ser nombrada como conciliador o experto
independiente en mas de una ocasion.

25.4  Tribunales Federales. Todas las controversias entre las Partes que de
cualquier forma surjan o se relacionen con las causales de rescisién administrativa previstas en la
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Clausula22.1, sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 22.6, primer parrafo, deberan ser resueltas
exclusivamente ante los Tribunales Federales de México.

El Contratista podra iniciar un procedimiento ante un tribunal arbitral, en términos
de la Clausula 25.5, tinicamente para que se determine la existencia de dafios y perjuicios y, en su
caso, su cuantificacion, que resulten de una causal o causales de rescision administrativa
consideradas infundadas por los Tribunales Federales de forma definitiva.

25.5  Avrbitraje, Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 25.4, cualquier otra
controversia que surja del presente Contrato o que se relacione con el mismo, y que no haya podido
ser superada después de tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de conciliacion o que

éste hubiera sido rechazado por cualquiera de las Partes conforme a la Clausula 25.2 debera ser

resuelta mediante arbitraje conforme al Reglamento CNUDMI. Las Partes acuerdan que el
Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya sera la autoridad nominadora
del procedimiento arbitral. La ley sustantiva aplicable sera la estipulada en la Clausula 25.1 y las
controversias deberdn resolverse conforme a estricto derecho. El tribunal arbitral se integrara por
tres miembros, uno nombrado por la CNH, otro nombrado por el Contratista, y ¢l tercero (quien
sera el presidente) nombrado de conformidad con el Reglamento CNUDMI, en el entendido que:
(i) la Parte demandante debera nombrar a su arbitro en la notificacion de arbitraje y la Parte
demandada tendra treinta (30) Dias contados a partir de que reciba personalmente la notificacion
de arbitraje para nombrar a su arbitro y (ii) los dos arbitros nombrados por las Partes tendran no
menos de treinta (30) Dias contados a partir de la aceptacion del nombramiento del arbitro
designado por el demandado para designar, en consultas con las Partes, al arbitro que actuara como
Presidente del tribunal. El procedimiento arbitral se conducira en espaiiol y tendrd como sede la

Ciudad de La Haya en el Reino de los Paises Bajos.

25.6 Consolidacion. En caso que un arbitraje iniciado conforme a la Clausula
25.5 y un arbitraje iniciado conforme a lo previsto en el Anexo 2 involucren la misma /itis, dichos
arbitrajes seran, a solicitud de la CNH, consolidados y tratados como un solo arbitraje. Dicha
consolidacion debera ser solicitada, o en su caso, ordenada por el panel arbitral que se hubiera
constituido primero de conformidad con la Clausula 25.5. En dicho caso, se considerara que el
arbitro designado por el Contratista fue también designado por el Garante, o viceversa, y el arbitro
seleccionado por la CNH para cualquiera de los paneles que hubiera sido constituido primero, sera
considerado por la CNH para el arbitraje consolidado.

25.7 No Suspension de Actividades Petroleras. Salvo que la CNH sea quien
rescinda el Contrato o se cuente con el consentimiento en contrario de la CNH, el Contratista no
podra suspender las Actividades Petroleras mientras se resuelve cualquier controversia.

25.8 Renuncia Via Diplomatica. El Contratista renuncia expresamente, en
nombre propio y de todas sus Filiales, a formular cualquier reclamo por la via diplomatica.

25.9 Tratados Internacionales. El Contratista gozard de los derechos
reconocidos en los tratados internacionales de los que ¢l Estado sea patrte. /\,‘/
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CLAUSULA 26.
MODIFICACIONES Y RENUNCIAS

Cualquier modificacion a este Contrato debera hacerse mediante el acuerdo por
escrito de la CNH y el Contratista, y toda renuncia a cualquier disposicion del Contrato hecha por
la CNH o el Contratista debera ser expresa y constar por escrito.

CLAUSULA 27.
CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES

27.1 Declaraciones y Garantias. Caca Parte reconoce que la otra Parte celebra
este Contrato en nombre propio y en su capacidad de entidad legal facultada para contratar por si
misma, ¥ que ninguna Persona tendra ninguna responsabilidad ni obligacion de cumplimiento de
las obligaciones de dicha Parte derivadas del presente Contrato, excepto por la responsabilidad del
Garante en virtud de la Garantia Corporativa, Igualmente, cada Parte declara y garantiza a la otra
Parte que: (i) tiene plena capacidad juridica para la celebracién y cumplimiento del presente
Contrato; (ii) ha cumplido con todos los requerimientos gubernamentales, corporativos y de
cualquier otra naturaleza necesarios para la celebracion y cumplimiento del presente Contrato; (iii)
ha obtenido las autorizaciones gubernamentales, corporativas y de cualquier otra naturaleza
necesarias para la celebracion y cumplimiento del presente Contrato; (iv) este Contrato constituye
una obligacién legal, valida y vinculante de dicha Parte la cual puede hacerse valer en su contra
de acuerdo con sus términos, y (v) sus declaraciones en el preambulo de este Contrato son ciertas

¥ correctas.

27.2 Relacion de las Partes. Ninguna de las Partes tendra la autoridad o el
derecho para asumir, crear o comprometer alguna obligacidn de cualquier clase expresa o implicita
en representacion o en nombre de la otra Parte. Ninguna disposicion en este Contrato constituira
que el Contratista, sus empleados, agentes, representantes o Subcontratistas son representantes de
la CNH. El Contratista sera considerado en todo momento como un contratista independicnte y
sera responsable de sus propias acciones, las cuales estaran sujetas en todo momento a lo previste
en el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 28.
DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

28.1 Propiedad de la Informaciéon. El Contratista deberd proporcionar a la
CNH, sin costo alguno la Informacién Técnica que serd propiedad de la Nacién. La Nacion
también sera propietaria de cualquier muestra geoldgica, mineral o de cualquier otra naturaleza,
obtenida por el Contratista en las Actividades Petroleras, las cuales deberan ser entregadas por el
Contratista a la CNH junto con la Informacién Técnica, inmediatamente después que el Contratista
haya concluido los estudios y evaluaciones que haga al respecto. El original de dicha informacion
debera ser entregado a la CNH. Lo anterior de conformidad con la Normatividad Aplicable.

El Contratista podra mantener copia Ginicamente para efectos del cumplimiento de
sus obligaciones conforme al presente Contrato. El Contratista podra usar la Informacién Técnica,
sin costo alguno y sin restriccién, para el procesamiento, evaluacion, analisis y cualquier otro
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proposito relacionado con las Actividades Petroleras (pero no para otro uso ni para su venta), en
el entendido que el Contratista debera también entregar cualquier reporte de los resultados de dicho
procesamiento, evaluacion o andlisis.

Nada de lo previsto en el presente Contrato limitara el derecho de la CNH de usar,
vender o de cualquier otra forma disponer de la Informacion Técnica, en cl entendido que la CNIT
no podréa vender ni hacer del conocimiento de terceras Personas ninguna informacion que implique
secreto industrial; una marca registrada o cualquier otro derecho de propiedad intelectual del
Contratista regulado por la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial.

28.2 Informacion Piiblica. Sin perjuicio de lo previsto en la Normatividad
Aplicable, salvo por la Informacion Técnica y la propiedad intelectual, toda la demas informacién
y documentacion derivada del presente Contrato, incluyendo sus términos y condiciones, asi como
toda la informacion relativa a los volimenes de Hidrocarburos Producidos, pagos y
Contraprestaciones realizadas conforme al mismo, seran considerados informacion piblica.
Asimismo, la informacion que sea registrada por el Contratista en el sistema informatico que ponga
a disposiciéon el Fondo para la determinacion de Contraprestaciones, podra ser utilizada para
cumplir con las obligaciones de transparencia existentes en la Normatividad Aplicable siempre
que no vulnere la confidencialidad de la Informacidn Técnica ni la propiedad intelectual.

28.3 Confidencialidad. El Contratista no podra divulgar Informacién Técnica a
ningun tercero sin el previo consentimiento de la CNH. No obstante, el Contratisia podra
suministrar informacion a sus Filiales, subsidiarias, auditores, asesores legales o a las instituciones
financieras involucradas en el presente Contrato en la medida que sea necesario para las
Actividades Petroleras en el Area Contractual, en el entendido de que estas Personas también
deberan mantener la confidencialidad de tal informacion. El Contratista tomard todas las acciones
necesarias o apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores, representantes,
abogados, Filiales y Subcontratistas, asi como los trabajadores, agentes, representantes, asesores y
abogados de los Subcontratistas y de las Filiales del Contratista, cumplan con la misma obligacion
de confidencialidad prevista en el presente Contrato. Las disposiciones de esta Clausula 28.3
continuaran vigentes atin después de la terminacién por cualquier motivo del presente Contrato, o
en caso que la CNH rescinda el Contrato, ya que constituyen obligaciones continuas y

permanentes.

28.4 Excepcion a la Confidencialidad. No obstante lo previsto en la Clausula
28.3, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion de dominio piblico
que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del presente Contrato; (ii) la
informacion que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion
de confidencialidad; (iii) la informacién obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin
violar una obligacion de confidencialidad, y (iv) la informacién que deba ser divulgada por
requerimiento de leyes o requerimiento de Autoridades Gubernamentales, siempre que: (a) el
hecho de no divulgarla sujetaria al Contratista a sanciones civiles, penales o administrativas y (b)
el Contratista notifique a la CNH con toda prontitud la solicitud de dicha divulgacién. En el caso
a que se refierc el subinciso (iv) anterior, la CNH podra solicitar al Contratista que impugne ante
los tribunales competentes la orden de divulgacion, en cuyo caso la CNH debera cubrir cualquier

Costo generado por la impugnacion, v
AN
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CLAUSULA 29.
NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y demas comunicaciones hechas en virtud de este Contrato

deberdn ser por escrito y serdn
A la CNH:

Insurgentes Sur

efectivas desde la fecha en que el destinatario las reciba:

No. 1228, piso 1,

Colonia Tlacoquemécatl del Valle,
Delegacion Benito Juarez, Ciudad de México

C.P. 03200

Al Contratista:

Loma del Molino #6 — D1,
Colonia Loma Pinal de Amoles,
Vista Dorada, Querétaro, México

C.P. 76060

o en cualesquiera otras direcciones, segin cada Parte notifique a la otra en la manera

que se indica anteriormente.

CLAUSULA 30.

TOTALIDAD DELL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion completa y exclusiva de todos los términos y
condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del mismo y reemplaza
cualquier negociacion, discusion, convenio o entendimiento sobre dicho objeto. Sin petjuicio de
lo establecido en el numeral 8.6 de la Seccién 111 de las Bases de Licitacion, ninguna declaracién
de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes de la
celebracion del presente Contrato tendrd validez en cuanto a la interpretacion de sus propios
términos. Quedan incorporados formando parte indivisible e integrante del presente Contrato, los

siguientes Anexos:

Anexo |:
Anexo 2:
Anexo 3:

Anexo 4:
Anexo 5:
Anexo 6:
Anexo 7:
Anexo 8:
Anexo 9:
Anexo 10-A:
Anexo 10-B:

Coordenadas y Especificaciones del Area Contractual

Modelo de Garantia Corporativa

Procedimientos para Determinar las Contraprestaciones del

Estado

Procedimientos de Contabilidad y de Registro de Costos
Inventario de Activos

Programa Minimo de Trabajo

Alcance Minimo de las Actividades de Evaluacion

Informe de Evaluacion

Contenido Minimo del Plan de Desarrollo (

Carta de Crédito

Péliza de Fianza .
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Anexo I1: Procura de Bienes y Servicios

Anexo [2: Procedimientos de Entrega de Informacién de Contraprestaciones
al Fondo Mexicano del Petrdleo para la Estabilizacion y el
Desarrollo y de su Pago

Anexo 13: Uso Compartido de Infraestructura

CLAUSULA 31.
DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA

31.1 Acceso a la_Informacion, El Contratista estara obligado a entregar la
informacién que la CNH requiera con el fin de que ésta cumpla con lo previsto en el articulo 89
de la Ley de Hidrocarburos, incluyendo aquella informacion a la que se refiere la Clausula 28.2, a
través de los medios que para tal efecto establezca la CNH. El Contratista debera cooperar con las
Autoridades Gubernamentales competentes en caso que se requiera divulgar dicha informacion en
términos de la Normatividad Aplicable.

31.2 Conducta del Contratista y Filiales. El Contratista declara y garantiza que
los directores, funcionarios, asesores, empleados y personal del Contratista y de sus Filiales no han
efectuado, ofiecido o autorizado, ni efectuaran, ofrecerdn o autorizaran en ninglin momento,
ningun pago, obsequio, promesa u otra ventaja, ya sea directamente o a través de cualquier otra
Persona o entidad, para el uso o beneficio de cualquier funcionario piblico, algtin partido politico,
funcionario de un partido politico o candidato a algim cargo politico, con el propésito de: (i) influir
en cualquier decisién u omision por parte de un funcionario publico, partido politico o candidato;
(ii) obtener o mantener este Contrato o cualquier otro negocio, o (iii) asegurar cualquier otro
beneficio o ventaja ilicita para el Contratista, sus Filiales, accionistas, o cualquier otra Persona.
Asimismo, el Contratista se asegurara que tanto él como sus Filiales: (i) se apegaran y cumpliran
en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones anti-corrupcion que sean aplicables, y (ii)
crearn y mantendran controles internos adecuados para el cumplimiento de lo previsto en esta

Clausula 31.2.

31.3 Notificacién de Investigacién. El Contratista debera notificar a la CNH y
a cualquier otra Autoridad Gubernamental competente: (i) de manera inmediata a que tenga
conocimiento, 0 que tenga motivos suficientes para presumir, que ha ocurrido cualquier acto
contrario a lo previsto en la Clausula 31.2, y (ii) dentro de los cinco (5) Dias siguientes a que tenga
conocimiento de cualquier investigacion o proceso iniciado por cualquier autoridad, mexicana o
extranjera, relacionado con cualquier supuesta infraccion a lo dispuesto en esta Clausula 31.
Asimismo, el Contratista debera mantener informada a la CNH sobre el avance dc la investigacion

y proceso hasta su conclusion.

31.4  Conflicto de Interés. El Contratista se compromete a no incurrir en ningtin
conflicto de interés entre sus propios intereses (incluyendo los de sus accionistas, Filiales y
accionistas de sus Filiales) y los intereses del Estado en el trato con los Subcontratistas, clientes y
cualquier otra organizacion o individuo que realice negocios con el Contratista (sus accionistas,
Filiales y accionistas de sus Filiales) con respecto a las obligaciones del Contratista conforme al

presente Contrato. A \

|
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, CLAUSULA 32.
COOPERACION EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL

Con el objeto de administrar los riesgos relacionados con la seguridad nacional o
derivados de emergencias, siniestros o alteracion del orden plblico, el Contratista debera brindar
las facilidades que le sean requetidas por las autoridades federales competentes.

CLAUSULA 33.
IDIOMA

El idioma del presente Contrato es el espaiiol. Todas las notificaciones, renuncias y
otras comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en relacion con este
Contrato deberan hacerse en espafiol. Cualquier traduccién del presente Contrato no serd

considerada oficial.

CLAUSULA 34.
FJEMPLARES

Este Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares equivalentes con el mismo
sighificado y efecto, y cada uno serd considerado como un original.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes firman este Contrato en la fecha mencionada al
principio del mismo.

POR LA “COMISION NACIONAL DE POR “EL CONTRATISTA»-

HIDROCARBUROS” o

——/
Y
C. JUAN CARLOS ZEPEJA MOLINA C. Jumo RODRIGUEZ VELAZQUEZ
COMISIONADO PRYSIDENTE ESENTANTE LEGAL
CMM CALIBRADOR, S.A. DE C.V.

POR “EL OBLIGADO SOLIDARIO

7 —

C. CARLA GABRIELA ONZALEZ RODRIGUEZ C. JUAN E ODRIGUEZ VELAZQUEZ
SECRETARIA EJECUTIVA ENTANTE LEGAL
CON

CI10 MANUFACTURERO MEXICANO,
S.A.DECWV.

=
C. GASPAR FRANCO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION TECNICA DE
ASIGNACIONES Y CONTRATOS
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ANEXO 1

COORDENADAS Y ESPECIFIGACIONES DEL AREA
CONTRACTUAL,
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Coordenadas y Especificaciones del Area Contractual

1. Coordenadas:
caiAi e ial |CampolPoligono | Vértice | Oeste (Longitud) Norte (Latitud)
1 99° 10' 00" 25° 33' 00"
2 99° 10" 00" 25° 32' 30"
3 99° 09' 30" 25° 32' 30"
4 99° 08' 30" 25° 31' 30"
5 99° 09' 00" 25° 31' 30"
6 89° 09' 00" 25° 30' 00"
3 Calibrador 7 99° 10 30" 25° 30' 00"
8 99° 10' 30" 25° 30" 30"
9 99° 11' 00" 25° 30' 30"
10 99° 11' 00" 25° 32' 00"
11 99° 11' 30" 25° 32' 00"
12 99° 11' 30" 25° 33' 00"
2, Mapa:
¥ Jllbo() 13) nloon W‘Iilﬁo(l 113 IKL(HNF - }Iiﬁﬂﬂ 1) !IOO(\ i 11(\0()
| | 1
2 | f ¥
4 _— Maredgrafo A 2
|
s
|l
H
Duna ‘
z [ 4
i "
Nuevo Ledn
0 25 5 75  10km j
e —— s |

A ¥ ¥ e S Al ) T
000 ¥oo0 000 yWseoo WIIOO0 ¥Fi000 ¥eooD y(
u
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3.

4.

Contrato No. CNH-R01-1.03-A3/2015

Profundidad:
Area )
Contractual Campo Profundidad
3 Calibrador Sin restriccidon

Superficic aproximada:

Area . 3 Area Contractual
Contractual Campo Superficie (kin*)
3 Calibrador 16.082 Tipo 1

N
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ANEXO 2

MODELO DE GARANTIA CORPORATIVA
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GARANTIA CORPORATIVA

SUSCRITA POR

I

EN FAVOR DE

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS
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Contrato de Garantia

El presente Contrato de Garantia (la “Garantia”) se suscribe ¢l __ de de por

, una empresa organizada y existente conforme a las leyes de cn calidad de garante
(el “Garante”), en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Comision Nacional
de Hidrocarburos de México, en calidad de beneficiario (en adelante, el “Beneficiario™), en
relacion con el Contrato para la Extraccién de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia, de
fecha de de____ suscrito entre el Beneficiario por una parte, y XYZ por la otra, (segin
el mismo vaya a ser modificado de acuerdo con sus términos, el “Contrato”™). Todos los términos
escritos con mayuscula inicial pero no definidos de otra forma en esta Garantia tendran el

significado que se les da a los mismos en el Contrato.

CLAUSULAI
GARANTIA

(a) El Garante, en este acto de manera solidaria, incondicional e irrevocable, garantiza
al Bencficiario, como obligado principal y no meramente como fiador, el pago total, puntual y
completo de cualesquiera cantidades que deba pagar al Beneficiario en virtud dei Contrato,
asi como ¢l cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones de ,
de conformidad con el Contrato. Esta Garantia constituye una garantia de pago y de cumplimiento
y no meramente de cobranza, la cual debera permanecer en pleno vigor y efecto hasta que todas
las obligaciones de garantizadas por la misma, sean pagadas o cumplidas en su totalidad,
sujeto a la clausula 2 de esta Garantia. Hasta donde sea permitido por la Normatividad Aplicable,
el Garante renuncia a todas las excepciones o beneficios a que tenga derecho por ley o por cualquier

otro medio, en su calidad de fiador o garante.

(b) La garantia de pago y cumplimiento dispuesta en esta Garantia constituye una
garantia continua, absoluta e incondicional y deberd aplicarse a todas las obligaciones en virtud
del Contrato cuando éstas se originen. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la garantia del
Garante no serd liberada, extinguida o de otra forma afectada por: (i) cualesquiera cambios en el
nombre, actividades autorizadas, existencia legal, estructura, personal o propiedad directa o
indirecta de ; (i) insolvencia, quiebra, reorganizacion o cualquier otro procedimiento
similar que afecte a 0 a sus respectivos activos; o (iii} cualquier otro acto u omisioén o
retraso de cualquier tipo de , el Beneficiario o cualquier otra Persona.

(c) En la medida permitida por la Normatividad Aplicable, el Garante conviene que,
sin la notificacion y sin la necesidad de una confirmacién, consentimiento o garantia adicional de
su parte, las obligaciones de aqui garantizadas podran ser en ocasiones, de conformidad
con el Contrato, renovadas, ampliadas, incrementadas, aceleradas, modificadas, reformadas,
transigidas, renunciadas, liberadas o rescindidas, todo lo anterior sin impedir o afectar la obligacién
del Garante conforme a esta Garantia. El Beneficiario no estara obligado a ejercitar recurso alguno
contra antes de tener el derecho a exigir el cumplimiento o recibir el pago del Garante de

las obligaciones aqui garantizadas. )
N

{
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CLAUSULA 2
RESTITUCION

Las responsabilidades del Garante en virtud de esta Garantia deberan ser automaticamente
restituidas en caso de y hasta el punto en que, por cualquier razdn, cualquicr pago o cumplimiento
hecho por o en nombre de en relacién con las obligaciones aqui garantizadas, se recupere
de o se reembolse por el Beneficiario o cualquier otra partc como resultado de cualquier
procedimiento de quiebra, insolvencia, rcorganizacién o cualquier otro.

CLAUSULA 3
DECLARACIONES Y GARANTIAS

El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad juridica para la
celebracion y cumplimiento de esta Garantia; (ii) ha cumplido con todos los requerimientos
corporativos y de otra naturaleza necesarios para la celebracion y cumplimiento de esta Garantia;
(iii) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas y de otra naturaleza necesarias para la
celebracion y cumplimiento de esta Garantia y (iv) esta Garantia constituye una obligacion legal,
vélida y vinculante de dicho Garante la cual puede hacerse valer en su contra de acuerdo con sus

términos.

CLAUSULA 4
VALIDEZ

Si cualquier disposicion de esta Garantia o la aplicacion de la misma a cualquier
circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta Garantia y la
aplicacion de dicha disposicion a otras circunstancias no debera verse afectada por tal

circunstancia.

CLAUSULA §
LEY APLICABLE Y ARBITRAJE

(a) Esta Garantia se regira ¢ interpretard de conformidad con la legislacién federal de
los Estados Unidos Mexicanos.

(b) El Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la Clausula 25 le sera
aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta Garantia. El Garante acepta que,
a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento de resolucion de controversias en virtud de
esta Garantia podra consolidarse con cualquier procedimiento arbitral iniciado en virtud del
Contrato. Cuando haya necesidad de que las partes del arbitraje nombren a algiin miembro del
tribunal, ¢l Garante y, en su caso el Contratista y cualquier otro garante, nombraran a uno en forma

conjunta,

(c) El Garante conviene en pagar todos los Costos, gastos y honorarios razonables y
documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario pueda incurrir en ia
ejecucién de esta Garantia. N

A~
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CLAUSULA 6
NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion u otra comunicacion relacionada con esta Garantia debera de
hacerse por escrito y entregarse personalmente, por mensajeria, por correo certificado o registrado
(o en una forma sustancialmente similar al correo) en la forma siguiente:

Siala CNH:

Sia XYZ:

Si al Garante:

Cualquiera dc las partes de esta Garantia podra, mediante una notificacion por escrito a las
otras partes, cambiar la direccion a la cual deberan de estar dirigidas las notificaciones. Cualquier
notificacién u otra comunicacion, deberd de considerarse que ha sido realizada al momento de
recepcion por el destinatario. Todas las comunicaciones en relacién con esta Garantia deberan ser

en espaiiol.

CLAUSULA 7
IDIOMA

Esta Garantia se celebra en el idioma espafiol. Cualquier traduccién de esta Garantia sera
unicamente para efectos de conveniencia y no sera considerada para la interpretacion de la misma.

CLAUSULA 8
EJEMPLARES

Esta Garantia podrd ser firmada por las partes de la misma cn ejemplares separados, cada
uno de las cuales cuando sea firmado y entregado se considerard un original, pero todos los

ejemplares en su conjunto deberan constituir uno solo y el mismo instrumento. K \
A

g \
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partecs firman esta Garantia en la fecha
mencionada al principio de la misma.

[ 8

como Garante

Por:

Nombre:
Titulo:

CONVIENE Y ACEPTA:
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Como Beneficiario

Por: v
Nombre: A
Titulo:

.
0
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ANEXO 3

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS
CONTRAPRESTACIONES DEL ESTADO
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PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS CONTRAPRESTACIONES

DEL ESTADO

El presente Anexo establece los términos y condiciones bajo los cualcs deberd realizar el calculo
y pago de las Contraprestaciones aplicables a este Contrato para cualquier Mes durante la vigencia
del mismo, de conformidad con lo previsto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos vigente al

momento del fallo por el que se adjudic6 el Contrato.

1. Precio Contractual

[.1.

1.2

1.3.

(a)

(b)

El Precio Contractual para cada tipo de Hidrocarburo sera dcterminado con base en lo
estipulado en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, conforme al procedimiento

establecido en este Ancxo 3.

Para cada Periodo se calcularan las Contraprestaciones considerando el Precio
Contractual de cada tipo de Hidrocarburo, que se determinara de acuerdo con los
criterios establecidos en este Anexo 3.

Para los efectos de este Anexo 3 se entendera por 7 ¢l subindice correspondiente al
Periodo. En el caso que las Actividades Petroleras se realicen en un Periodo que no
comprenda el Mes completo, el Periodo sera el nimero de Dias que efectivamente operd

este Contrato.

El Precio Contractual del Petréleo se determinara por Barril conforme a lo siguiente:

En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialice al menos el cincuenta
por ciento (50%) del volumen de Petrdleo que le sea entregado en el Periodo, con
base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercializacion
(incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine por
Reglas de Mercado), el Precio Contractual del Petrdleo en el Periodo en el que se
registre la comercializacion sera igual al precio de venta promedio observado,
ponderado por el volumen que en cada caso corresponda, al que el Contratista haya
realizado o comprometido la comercializacion.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una Filial o
parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin algun tratamiento
o procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen correspondientes a la
transaccion de la Filial o parte relacionada con el tercero podrin ser considerados
en el calculo del Precio Contractual del Petréleo en el Periodo.

Si al finalizar el Periodo correspondicnte no se ha registrado comercializacién bajo
Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al menos el cincuenta por ciento
(50%) del volumen de Petroleo que le sea entregado en el Periodo, el Precio
Contractual del Petréleo se calculara a través del uso de la férmula correspondiente,
en funcion del grado AP1'y contenido de azufte correspondiente al Petroleo extraido
en el Area Contractual en el Periodo. Lo anterior considerando los precios para los
crudos marcadores Light Louisiana Sweet (LLS) y Bremt, publicados en el Periodo

2 AREA CONTRACTUAL 3
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por una compailia internacional especializada en la publicacidn de informacion de
referencia sobre precios, de acuerdo a lo siguiente:

1. Si el Contratista comercializdé menos del cincuenta por ciento (50%) del
volumen de Petréleo que le sea entregado en el Periodo, el Precio Contractual
del Petrdleo sera el promedio de los precios calculados a través del uso de la
tormula correspondiente a la fecha de cada operacion de comercializacion,
utilizando los precios de los marcadores de dicha fecha, ponderado de acuerdo
con el volumen involucrado en cada transaccion realizada cn el Periodo.

ii. Si no se realizé comercializacion, debido a que el volumen de Petroleo
producido en el Periodo y registrado en el Punto de Medicién se mantuvo
almacenado bajo la propiedad del Contratista, el Precio Contractual del Petroleo
se calculard a través del uso de la formula correspondiente, considerando el
promedio simple de los precios de los marcadores durante el Periodo.

Las formulas para calcular el Precio Contractual del Petréleo referidas son:

Grado API, del Petrolleo Férmula aplicable para la determinacién del Precio
crudo extraido en el Area X
Contractual del Petréleo
Contractual

APl < 21.0° PCp; = 0481 LLS, + 0.508 - Brent, — 3.678§
21.0° < APl < 31.1° PCp¢ = 0.198 - LLS; + 0.814 - Brent, — 2,522+ §
31.1° < APl < 39.0° PCpy = 0167 LLS; + 0.840 + Brent, — 1.814-§

APl > 39.0° PCp, = 0.0800 " LLS; + 0.920 - Brent,

Donde:

PCp = Precio Contractual del Petréleo en el Periodo t.

API= Parametro de ajuste por calidad, utilizando el promedio ponderado de Grados
API del Petréleo producido en el Area Contractual en el Periodo ¢.

LLS,= Precio promedio de mercado del Crudo Louisiana Light Sweet (LLS) en el
Periodo 1.

Brent,= Precio promedio de mercado del Crudo Brent ICE en el Periodo t.

S= Pardmetro de ajuste por calidad, utilizando el valor del porcentaje promedio
ponderado de azufre en el Petréleo producido en el Area Contractual considerando

dos decimales (por ejemplo, si es 3% se utiliza 3.00). /

Las formulas para determinar el Precio Contractual podran ser actualizadas en este
Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los Hidrocarburos,
con base en la informacién que la Secretaria de Hacienda publique en el reporte

Y
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anual al que se refiere el articulo 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

En caso que los precios de los crudos marcadores LLS y Brent dejen de ser
publicados, la Secretarfa de Hacienda establecera una nueva férmula considerando
otros crudos marcadores que sean comercializados con liquidez y que sean
representativos de las condiciones de mercado.

En caso que la comercializacion se realice con partes relacionadas o que el precio
de venta del Petréleo se determine con base en un precio regulado, se podré utilizar
el precio de dicha transaccion para la determinacion del Precio Contractual sujeto a
las reglas aplicables a los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.

En caso que en el mercado exista un tipo de Petréleo que presente las mismas
caracteristicas de calidad (mismos grados APl y mismo contenido de azufte) que el
Petréleo producido en el Area Contractual durante el Perfodo correspondiente, el
Precio Contractual del Petréleo a emplear conforme este inciso (b), podra ser
calculado considerando el precio de mercado del Petrdleo referido que sea libre a
bordo (Free on board/"FOB™), en sustitucion del valor estimado a través de la

férmula correspondiente.

Para efectos del parrafo anterior, el Contratista debera presentar la documentacion
con informacién verificable, publicada en el Periodo por una compaiiia
internacional especializada en la publicacién de informacion de referencia sobre
precios, que demuestre que el tipo de Petréleo propuesto posee los mismos grados
API y mismo contenido de azufre que el Petréleo producido en el Area Contractual,
conforme las mediciones que realice ia CNH en el Periodo.

(c) En caso que el Precio Contractual del Petréleo en el Periodo inmediato anterior o
en los dos Periodos inmediatos anteriores haya sido determinado a través de las
formulas establecidas en el inciso (b) de este numeral, y que durante el Periodo de
que se trate exista comercializacion de Petréleo con base en Reglas de Mercado por
parte del Contratista conforme al inciso (a) de este numeral, el Precio Contractual
del Petréleo en el Perfodo se determinara conforme a la siguiente formula, siempre
que la diferencia entre el precio estimado por la férmula y el precio observado en
la comercializacion de Petréleo con base en Reglas de Mercado en el Periodo ¢ sea
menor o igual af cincuenta por ciento (50%) del precio observado:

. : 162 162
_ Preciocomerciatizaciony X Yiso VPpr—i — Zj:l VCp-;
PCP.f - Ve
Pt

Donde:

PCp, = Precio Contractual del Petréleo en el Periodo t.
Preciocomerciatizacien, = Precio observado en la comercializacion de Petréleo con

base en Reglas de Mercado en el Periodo ¢.
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12y p, ,_; =Sumatoria del volumen de produccion del Petréleo registrado en el
Punto de Medicion en los Perfodos t, t — 1 y en su caso, t — 2.

11221 VCp - ;=Sumatoria del Valor Contractual del Petréleo en el Periodo t — 1, y

cnhsucaso, t — 2.

VPp = Volumen de produccion de Pelréleo registrado en el Punto de Medicion en
el Periodo t.

En caso que la diferencia entre el prccio estimado por la férmula y el precio
observado en la comercializacion de Petrodleo con base en Reglas de Mercado en el
Periodo t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio observado, el Precio
Contractual del Petrdleo en el Periodo se determinara de la siguiente forma:

i. Siel precio estimado por la férmula es mayor al precio observado, el Precio
Contractual sera:

PCP,t = Preciocomercz'alizaciént X 1.5

ii. Si el precio estimado por la férmula es menor al precio observado, el Precio
Contractual sera

Plp; = Precwcamercial[zaciénr x 0.5

Cualquier variacién en el Valor Contractual del Petréleo producido en el Periodo
inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores, que persista
considerando la determinacion del Precio Contractual conforme lo establecido en
este inciso (c) y el precio observado bajo Reglas de Mercado, podrd ser solventada
dentro de los tres (3) Periodos subsecuentes a través de ajustes que determine la
Secretaria de Hacienda, como parte de sus atribuciones de verificacion, conforme
lo establecido en el numeral 4.4 de este Anexo 3.

(d) Para que el precio que resulte de la comercializacién realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacion del Precio Contractual del Petréleo,
el Contratista debera haber comunicado previamentc al cierre del Periodo, las
caracteristicas relevantes de la comercializacion realizada, incluyendo los aspectos
para determinar el precio aplicable con base en Reglas de Mercado.
Independientemente de lo anterior, el Contratista debera reportar los ingresos
totales, el volumen de Petréleo y el precio promedio ponderado que obtenga,
derivados de la comercializacién del Petrdleo que le corresponda como

Contraprestaciones,

1.5. El Precio Contractual de los Condensados se determinard por Barril conforme a lo
siguiente:

(a) En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialice al menos el cincuenta
por ciento (50%) del volumen de Condensados que le sea entregado en el Periodo, ¥

-
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con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercializacidn,
incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine por
Reglas de Mercado, el Precio Contractual de los Condensados en el Periodo en el
que se registre la comercializacion serd igual al precio de venta promedio
observado, ponderado por el volumen que en cada caso corrcsponda, al que el
Contratista haya realizado o comprometido la comercializacion.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una Filial o
parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin algin tratamiento
o procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen correspondientes a la
transaccion de la Filial o parte relacionada con el tercero podran ser considerados
en el cdlculo del Precio Contractual de los Condensados en el Periodo.

Si al finalizar el Periodo correspondiente, no se ha registrado comercializacion bajo
Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al menos el cincuenta por ciento
{50%) del volumen de Condensados que le sea entregado ¢n el Perfodo, el Precio
Contractual de los Condensados se calculara considerando el precio promedio para
el crudo marcador Brent publicado en el Periodo 7 por una compaiiia internacional
especializada en la publicacion de informacién de referencia sobre precios, de

acuerdo a lo siguiente:

Si el Contratista comercializé menos del cincuenta por ciento (50%) del
volumen de Condensados que le sea entregado en el Periodo, el Precio
Contractual de los Condensados serd el promedio de los precios calculados
mediante férmula a la fecha de cada operacion de comercializacion, utilizando
los precios del crudo marcador de dicha fecha, ponderado de acuerdo al
volumen involucrado en cada transaccion realizada en el Periodo.

Si no se realiz6 cometrcializaciéon debido a que ¢l volumen de Condensados
producido en el Periodo y registrado en el Punto de Medicién se mantuvo
almacenado bajo la propiedad dc! Contratista, el Precio Contractual de los
Condensados se calculara a través del uso de la férmula correspondiente,
considerando el promedio simple del precio del marcador durante el Periodo.

La férmula para calcular ¢l Precio Contractual de los Condensados es:

PCc, = 6.282 + 0.905Brentp
Donde:

PC¢ . = Precio Contractual de los Condensados en el Periodo /.
Brentp = Precio del Crudo Brent ICE en el Periodo ¢.

La férmula para determinar el Precio Contractual podra ser actualizada en este
Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los Hidrocarburos,
con base en la informacién que la Secretaria de Hacienda publique en el reporte
anual al que se refiere el articulo 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

ONE|
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En caso que el precio del crudo marcador Brent deje de ser publicado, la Secretaria
de Hacienda establecera una nueva férmula considerando otro u otros marcadores
que sean comercializados con liquidez y que sean representativos de las condiciones

de mercado.

En caso que la comercializacion se realice con partes relacionadas o que el precio
de venta de los Condensados se determine con base en un precio regulado, se podra
utilizar el precio de dicha transaccion para la determinacion del Precio Contractual
sujeto a las reglas aplicables a los precios de transferencia establecidas en el Anexo

4.

En caso que el Precio Contractual de los Condensados en el Perfodo inmediato
anterior o en los dos Perfodos inmediatos anteriores haya sido determinado a través
de la formula establecida en el inciso (b) de este numeral, y que durante el Periodo
de que se trate exista comercializacion de Condensados con base en Reglas de
Mercado por parte del Contratista conforme al inciso (a) de este numeral, el Precio
Contractual de los Condensados en el Periodo se determinard conforme a la
siguiente formula, siempre que la diferencia entre el precio estimado por la férmula
y el precio observado en la comercializacidn de los Condensados con base en Reglas
de Mercado en el Periodo t sea menor o igual al cincuenta por ciento (50%) del

precio observado:

ot 162 _yia2
Preciocomerciatizacion, % 2i<o VPer_i j=1 VCeit-;

PCe =
o VP

Donde:

PC;+ = Precio Contractual de los Condensados en el Perodo ¢.
Preciocomerciatizacion, = Precio observado en la comercializacion de Condensados

con base en Reglas de Mercado en el Periodo ¢.
182y P ._; = Sumatoria del Volumen de Produccion de Condensados registrado

i{=0
en el Punto de Medicion en los Periodos ¢, t — 1 y en su caso, t — 2.

]1221 V(¢ ,—; = Sumatoria del Valor Contractual de los Condensados en el Perfodo

t—1,yensucaso, t— 2.
VP = Volumen de Produccion de Condensados registrado en el Punto de Medicién
en el Periodo ¢.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la formula y el precio
observado en la comercializacion de Condensados con base en Reglas de Mercado
en ¢l Periodo t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio observado, el
Precio Contractual de los Condensados en el Periodo se determinara de la siguiente

forma:
i. St el precio estimado por la férmula es mayor al precio observado, el Precio

) \\
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Contractual sera:
PCc = Preciocomercializacion, X 1:9

ii. Si el precio estimado por la férmula es menor al precio observado, el Precio
Contractual scra

PCey = Prec"ocomercializaciém X 0.5

Cualquier variacién en el Valor Contractual de los Condensados producidos en el
Periodo inmediato anterior o ¢n los dos Periodos inmediatos anteriores, que persista
considerando la dcterminacion del Precio Contractual conforme lo estabiecido en
este inciso (c) y el precio observado bajo Reglas dc Mercado, podra ser solventada
dentro de los tres (3) Periodos subsecuentes a través de ajustes que determine la
Secretaria de Hacienda, como parte de sus atribuciones de verificacion, conforme
lo establecido en el numeral 4.4 de este Anexo 3,

(d) Para que el precio que resulte de la comercializacién recalizada por parte del
Contratista sea considcrado en la determinacion del Precio Contractual de los
Condensados, el Contratista debera haber comunicado previamente al cierre del
Periodo las caracteristicas rclevantes de la comercializacién realizada, incluyendo
los aspectos para determinar el precio aplicable con base en Reglas de Mercado.
Independientemente de lo anterior, ¢l Contratista debera reportar los ingresos
totales, el volumen de Condensados y el precio promedio ponderado que obtenga,
derivados de la comercializacion dc los Condensados que le correspondan como

Contraprestaciones.

1.6. El Precio Contractual del Gas Natural y de sus componentes se determinara, por
separado, por unidad calérica (millén de BTU) conforme a lo siguiente:

(a) El Precio Contractual del Gas Natural considerard, en la propoicion que
corresponda, el valor unitario y el volumen que corresponda a la comercializacion
del Gas Natural (inetano) y de cada uno de sus otros componentes (etano, propano

y butano).

(b) En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialice al menos el cincuenta
por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado en ¢l Periodo,
con base en Reglas de Mercado o exista ¢l compromiso de dicha comercializacion
(incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine por
Reglas de Mercado), el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo en el que
se registre la comercializacion sera igual al precio de venta promedio observado,
ponderado por la equivalencia calérica en millones de BTU del volumen que en
cada caso corresponda, al que el Contratista haya realizado o comprometido la

comercializacion,

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda a una Filial o parte
relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin alglin tratamiento o

-Xu

s
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procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen correspondientes a la
transaccion de la Filial o parte relacionada con el tercero podran ser considerados
en el calculo del Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo.

© Si al finalizar el Periodo correspondiente el Contratista comercializ6 menos del
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado en el
Periodo con base en Reglas de Mercado, el Precio Contractual del Gas Natural sera
el promedio de los precios determinados a partir de los precios diarios que fije la
Comision Reguladora de Energia para el punto en el que el Gas Natural producido
al amparo de este Contrato ingrese en el Sistema de Transporte y Almacenamiento
Nacional Integrado a la fecha de cada operacién de comercializacion, ponderado
por la equivalencia calérica en millones de BTU del volumen involucrado en cada

transaccion realizada en el Periodo.

En caso que la comercializacidn se realice con partes relacionadas o que el precio
de venta del Gas Natural o de alguno de sus componentes se determine con base en
un precio regulado, se podra utilizar el precio de dicha transaccion para la
determinacién del Precio Contractual sujeto a las reglas aplicables a los precios de
transferencia establecidas en el Anexo 4.

(d) En caso que el Precio Contractual del Gas Natural en el Perfodo inmediato anterior
o en los dos Periodos inmediatos anteriores hayan sido determinados a través de la
formula establecida en el inciso (c) de este numeral, y que durante el Periodo de
que se trate exista comercializacion del Gas Natural con base en Reglas de Mercado
por parte del Contratista conforme ai inciso (b) de este numeral, el Precio
Contractual del Gas Natural en el Periodo se determinara conforme a la siguiente
férmula, siempre que la diferencia entre el precio estimado por la férmula y el
precio observado en la comercializacion de GGas Natural con base en Reglas de
Mercado en el Periodo £ sea menor o iguai al cincuenta por ciento (50%) del precio

observado:

. : 162 162
Pr eClO0comercializacion, X Zi:o VPgei — Zj:l VCG,t—j
VPg,

PCGJ =

Donde:

PCg+ = Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo ¢.
Preciocomerciaiizacion, — Precio observado en la comercializacion de Gas Natural

con base en Reglas de Mercado en el Periodo t.

i=0

162 VP .—; =Sumatoria del Volumen de Produccién de Gas Natural registrado en /
el Punto de Medicion en los Periodos t, £t — 1 y en su caso, t — 2.

184 VCg o j=Sumatoria del Valor Contractual de Gas Natural en el Periodo t — 1,

y en su caso, t — 2. (

K
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VP; .= Volumen de Produccion de Gas Natural registrado en el Punto de Medicion
en el Periodo t y expresado ¢n su equivalencia caldrica en millones de BTU, segtin
se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de los componentes que lo
constituyen (etano, propano y butano) en la proporcion que corresponda.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la férmula y el precio
observado en la comercializacion de Gas Natural con base en Reglas de Mercado
en el Periodo t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio observado, el
Precio Contractuai del Gas Natural en el Periodo se determinara de la siguiente

forma:

i. Si el precio estimado por la formula es mayor al precio observado, el Precio
Contractual sera:

PCs, = Preciocomerciatizacion, % 1.5

ii. Si el precio estimado por la formula es menor al precio observado, el Precio
Contractual sera

PCq ¢ = Preciocomerciatizacion, X 0.5

Cualquier variacion en el Valor Contractual del Gas Natural producido en el
Periodo inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores, que persista
considerando la determinacién del Precio Contractual conforme lo establecido en
este inciso (d) y el precio observado bajo Reglas de Mercado, podré ser soiventada
dentro de los tres (3) Periodos subsecuentes a través de ajustes que determine la
Secretaria de Hacienda, como parte de sus atribuciones de verificacién, conforme
lo establecido en el numeral 4.4 de este Anexo 3.

(e) Para que el precio que resulte de la comercializacion realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacién del Precio Contractual del Gas
Natural, el Contratista debera haber comunicado previamente al cierre del Periodo
las caracteristicas relevantes de la comercializacion realizada incluyendo los
aspectos para determinar el precio aplicable con base en Reglas de Mercado.
Independientemente de lo antcrior, el Contratista debera reportar los ingresos
totales, el volumen de Gas Natural y el precio promedio ponderado que obtenga,
derivados de la comercializacion del Gas Natural que le correspondan como

Contraprestaciones.

1.7.  En cada Periodo, en el caso de ventas de Hidrocarburos por parte del Contratista, que
no sean libres a bordo (FFree on board/“FOB”) en el Punto de Medicion, el Precio
Contractual en el Punto de Medicion sera el equivalente, en Dolares por unidad de
medida respectiva, de los ingresos netos observados recibidos por la comercializacion
de cada tipo de Hidrocarburo, considerando los costos necesarios observados de
transporte, Almacenamiento, logistica y todos los demas costos incurridos pata el
traslado y comercializacion de Hidrocarburos entre el Punto de Medicion y el punto de
venta, dividido entre el volumen de Petréleo crudo, Condensados y Gas Natural, segiin

A
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
ty;
1.10.
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sea el caso, medido en el Punto de Medicidn.

En estos casos, el Precio Contractual del Periodo se ajustara considerando una reduccion
al valor establecido conforme los numerales 1.4 a 1.6 de este Anexo 3. Dicha reduccion
sera igual al resultado de dividir el costo total de transporte, Alimacenamiento y logistica
incurrido para cada tipo de Hidrocarburo y reportado durante el Periodo entre el
volumen de Hidrocarburos medido y el registrado en el Periodo.

Para lo establecido en el numeral 1.7 anterior se consideraran Gnicamente los costos que
sean justificadamente necesarios, incluyendo la contratacion de servicios e
infraestructura de transporte, Almacenamiento, tratamiento, acondicionamiento,
procesamiento, licuefaccién (en el caso del Gas Natural), comercializacién y seguros.

En cualquier easo los costos de transporte, Almacenamiento y logistica incurridos
deberdn ajustarse a las Reglas de Mercado y a las tarifas reguladas publicadas que
resulten aplicables. En caso que los costos mencionados resulten de acuerdos con partes
relacionadas, se deberdn seguir las reglas relativas a los precios de transferencia

establecidas en el Anexo 4.

Los costos a que hace referencia este numeral deberan sujetarse a lo establecido en el
Anexo 4, y serdn sujetos de las actividades de verificacion que corresponden a la
Secretaria de Hacienda, conforme a dicho Anexo.

No se incluirdn entre los costos necesarios de transporte, Almacenamiento y logistica a
que hace referencia el numeral 1.7, los siguientes:

Los costos por el servicio de comercializacién o costos financieros asociados a la
cobertura de dichos Hidrocarburos;

Intereses u otros costos asociados al financiamiento de las actividades;

Los costos que resulten de negligencias o conductas dolosas por parte del
Contratista o que resulten de acciones del mismo que transgredan la Normatividad

Aplicable;

Los costos asociados a la atencidn de derrames o emergencias ambientales que sean
resultado de acciones negligentes o dolosas del Contratista;

Las Obligaciones de Caracter Fiscal que resulten aplicables, y

Las sanciones o penalizacioncs,

La informacién relativa a la determinacién de los Precios Contractuales debera ser
presentada y registrada mediante el sistema informatico que el Fondo ponga a

disposicion del Contratista
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2, Valor Contractual de los Hidrocarburos en ¢l Periodo £

2.1

2.2,

(a)

(b)

El Valor Contractual de los Hidrocarburos sera determinado usando la siguiente
formula:

VCH( = VCp.t + VCG,t + VCC,!’

Donde:

VCH,= Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t.
VCp = Valor Contractual del Petréleo en el Periodo t.

VC¢ = Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo t.
VCc = Valor Contractual de los Condensados en el Perfodo ¢.

En caso que, derivado de situaciones de emergencia o siniestro ocurran derrames de
Hidrocarburos, para el célculo del Valor Contractual de cada uno de los Hidrocarburos
se consideraran los volimenes de Hidrocarburos que sean recuperados en las actividades
de respuesta a dicha de situaciones de emergencia o siniestro.

Para calcular el valor contractual de cada tipo de Hidrocarburo se usaran las siguientes
formulas;

Valor Contractual del Petréleo en el Periodo t:

VCpy = PCpy * VPp,

Donde:

VCp = Valor Contractual del Petréleo en el Periodo ¢,

PCp = El Precio Contractual del Petroleo en el Periodo t: El precio del petroleo
producido en el Area Contractual, en Délares por Barril, que se determina cada
Periodo en el Punto de Medicion, conforme al numeral 1.4 de este Anexo 3.
VPp ;= Volumen neto de produccion de Petréleo registrado en el Punto de Medicion

en el Periodo t.
Valor Contractual de los Condensados en ¢l Periodo t:

VCC,t == PCC,C * VPC,C

Donde:

V(¢ = Valor Contractual de los Condensados en el Periodo ¢.

PC .= El Precio Contractual de los Condensados en el Periodo ¢: El precio de los
Condensados producidos en el Area Contractual, en Délares por Barril, que se
determina cada Periodo en el Punto de Medicién, conforme al numeral 1.5 de este

~
PO
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Anexo 3.
VP = Volumen neto de Produccion de Condensados registrado en el Punto de

Medicidn en el Periodo ¢,

(<) Valor Contractual de Gas Natural en el Periodo t:

Vi = Z_Pca,r,i * VP 1
t

Donde:

V€ = Valor Contractual del Gas Natural en el Perfodo ¢.

i = Cada uno de los productos que constituyen el Gas Natural y sus liquidos, segin
se trate de metano, etano, propano o butano.

PC; . = El Precio Contractual de cada componente que constituye el Gas Natural y
sus liquidos en el Periodo t, en Délares por millén de BTU, que se determina cada
Periodo en el Punto de Medicién, conforme al numeral 1.6 de este Anexo 3.
VP; = Volumen neto de Produccién, registrado en el Punto de Medicién en el
Periodo ¢t y expresado en su equivalencia caldrica en millones de BTU, segin se
tratc de Gas Natural (metano) o de cada uno de sus liquidos (etano, propano y

butano).
3. Contraprestacion como porcentaje del Valor Contractual de los Hidrocarburos

3.1. El Estado recibira el cuarenta y uno punto setenta y sicte por ciento (41.77%) de! Valor
Contractual de los Hidrocarburos para el Mes de que se trate.

3.2, La Contraprestacion como porcentaje del Valor Contractual de los Hidrocarburos se
ajustard de conformidad con el Mecanismo de Ajuste establecido en el numeral 4.3 de

este Anexo 3.

4, Procedimientos para calcular las Contraprestaciones

4.1. Regalias

El monto de las Regalias se determinard para cada tipo de Hidrocarburo mediante la
aplicacién de la tasa correspondiente al Valor Contractual del Petréleo, al Valor
Contractual del Gas Natural y al Valor Contractual de los Condensados producidos en
el Periodo. En el caso del Gas Natural, el monto de Regalias se determinara por separado
seglin se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de sus liquidos (etano, propano y
butano) considerando la tasa y el Valor Contractual que a cada uno corresponda,
determinados con base en el Precio Contractual y el volumen de cada uno de los

productos mencionados.

El mecanismo para [a determinacion de las Regalias ser4 ajustado cada Afio en el Mes
de enero considerando la primera publicacién de variacion anual observada en el Mes
de diciembre del Afio previo (en adelante m,_,) del Indice de Precios al Productor de

A
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los Estados Unidos de América o el que lo sustituya, tomando el aiio 2015 como Afio
base, realizando cl primer ajuste al momento dc la suscripcion de este Contrato
considerando la variacion anual observada para el mes de diciembre de 2015, publicada
en la segunda quincena del Mes de enero de 2016.

El proceso para determinar los montos a pagar serd el siguicnte:
(a) Al Valor Contractual del Petroleo, se le aplicara la siguiente tasa:
i.  Cuando el Precio Contractual del Petrdleo sea inferior a A,,, se aplicara la siguiente:

Tasa = 7.5%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro 4,, se realizara anualmente
de acuerdo con la siguiente formula:

Ay = Ay = (1 +my_y)

Donde A, toma valores desde el Aflo base hasta el ultimo Afio en el que haya
. usD N L N .
referencia, Ay = 48 ot " el Aifio base y n indica el Afio correspondicnte.

ii.  Cuando el Precio Contractual del Petroleo sea mayor o igual a A,,:

Tasa = [(B, * Precio Contractual del Petroleo) + 1.51%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del pardmetro B,, se realizard anualmente
de acuerdo a la siguiente formula:
Bll—l

B, = —
o+ MTp-1)

Donde B, toma valores desde el Afio base hasta el ultimo Afio en el que haya
referencia, By = 0.125 en el Aiio base y n indica el Afio correspondiente.

(b) Al valor Contractual del Gas Natural Asociado, se le aplicara la siguiente tasa:

Precio Contractual del Gas Natural
Cﬂ

Tasa =

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro C,, se realizara anualmente
de acuerdo a la siguiente formula:

Cop=Cpor x (1 +myy)

Donde C,, toma valores desde el Afio base hasta el dltimo Aiio en el que haya
(=3 .‘. ~
{

Y
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referencia, C; = 100 en el Afio base y n indica el Afio correspondiente.
Al valor Contractual del Gas Natural No Asociado, se le aplicara la siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural No Asociado sea menor o igual a
D,,, la Tasa sera de 0%.

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro D,, se realizara anualmente
de acucrdo a la siguiente férmula:

Dn = D)l.—l * (1 + ”n—l)
Donde D,, toma valores desde el Afio base hasta el ultimo Afio en el que haya

usp L T ~ .
en el Ao base y n indica el Afio correspondiente.
MMBTU

referencia, Dy = 5

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor a D,, y menor a E,,, la tasa
se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

(Precio Contractual del Gas Natural — D) X 60.5 ¥
Precio Contractual del Gas Natural ’

Tasa =

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro E,, se realizard anualmente
de acuerdo a la siguiente formula;

En=Epq*(1+m,_q)

Donde E,, toma valores desde el Afio base hasta el tltimo Ailo en el que haya

Usb ~ . . .
en el Ailo base y n indica el Afio correspondiente.
MMBTU

referencia, £y = 5.5

Cuando cl Precio Contractual del Gas Natural sea mayor o igual a E,,:

Precio Contractual del Gas Natural
Fu

Tasa =

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro F, se realizard anualmente
de acuerdo con la siguiente férmula:

Ey=Fy*x(1+m,_y) /

Donde F, toma valores desde el Afio base hasta el dltimo Afio en el que haya
referencia, Fg = 100 en el Afio base y n indica el Aflo correspondiente.

Al Valor Contractual de los Condensados se le aplicara la siguiente tasa: y K
- '
U /,
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(a)
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Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea inferior a G,,, se aplicara la
siguiente:

Tasa = 5%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro G,, se realizara anuaimente
de acuerdo con la siguiente férmula:

Gy =Gyy * (1 +m,_y)

Donde G,, toma valores desde el Afio base hasta el ultimo Afio en el que haya
referencia, Gy = 60 % en el Aflo base y n indica el Ailo correspondiente.

Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea mayor o igual a G,

Tasa = [(H, * Precio Contractual de los Condensados) — 2.5]%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro H,, se realizard anualmente
de acuerdo con la siguiente formula;

0= Hyq
" (1"'”;1—1)

Donde H,, toma valores desde €l Ailo base hasta el altimo Afio en el que haya
referencia, con Hy = 0.125 en el Aflo base y n indica el Afio correspondiente.

El indice de precios al productor de los Estados Unidos de América a que se refiere esta
seccion correspondera al primer indice publicado para el mes de diciembre del afio
inmediato anterior por el Bureauw of Labor Statistics de los Estados Unidos de América,
con identificacion WPUOQ0000000 sin ajuste estacional, que corresponde al indice de
todas las mercancias, o en su caso, el que lo sustituya por decisidon de la institucion
emisora. En caso de ajustes o revisiones a dicho indice de precios, prevalecera la primera
version publicada. En caso de modificacién a la referencia de indice, la Secretaria de
Hacienda debera dar a conocer la nueva referencia.

Cuota Contractual para la Fase Exploratoria

El pago mensual de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria en favor de! Estado
Mexicano por la parte del Area Contractual que no cuente con un Plan de Desatrollo
aprobado por la CNH, se realizara en efectivo de conformidad con las siguientes cuotas:

Durante los primeros 60 Meses de vigencia del Contrato:

1,150 pesos mexicanos por kilémetro cuadrado. W, N
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4.3,

(b)

(a)
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A partir del Mes 61 de vigencia del Contrato y hasta la terminacion de su vigencia:

2,750 pesos mexicanos por kilémetro cuadrado.

Los valores para las cuotas mensuales se actualizaran cada Afio, de conformidad con la
Normatividad Aplicable, el primero de enero de cada Aio, considerando el Periodo
comprendido desde el décimo tercer Mes inmediato anterior y hasta el Gltimo Mes
anterior a aquél en que se efectiia la actualizacion, aplicdndoles el factor de actualizacién
que resulte de dividir el indice Nacional de Precios al Consumidor de! Mes inmediato
anterior al mas reciente del Perfodo, entre el indice Nacional de Precios al Consumidor
correspondiente al Mes anterior al mas antiguo del Periodo, publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia o en su caso el que lo sustituya.

Mecanismo de Ajuste

El Mecanismo de Ajuste aplicable se determinara de la siguiente forma, dependiendo
del tipo de Hidrocarburo de que se trate:

La tasa aplicable para determinar el monto de la Contraprestacién como porcentaje
del Valor Contractual del Petréleo y de los Condensados que reciba el Estado en
cada Periodo, se calculara considerando un factor de ajuste de la siguiente forma:

TRp,t = MO + ARP,t

Donde:

TRp ;= Tasa aplicable al Valor Contractual del Petréleo y de los Condensados
producidos en el Area Contractual en el Periodo t.

M, = Porcentaje minimo del Valor Contractual de los Hidrocarburos
Producidos en el Area Contractual que corresponde al Estado al Inicio de la
vigencia del Contrato = cuarenta y uno punto setenta y siete por ciento
(41.77%), en términos de lo establecido en el numeral 3.1 de este Anexo 3.

ARp .= Factor de ajuste en el Periodo t.

El factor de ajuste (ARPI) se calculara con base en el promedio diario de
produccién agregada de Petr6leo y de Condensados registrada durante el Periodo ¢t
y los dos Periodos inmediatos anteriores, con base en las siguientes formulas:

Produccién promedio Férmula aplicable para determinar el Factor de
diaria Ajuste
Qpe < Upy ARp, =0

Py
2 AN
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-U
Up1 < Qpp < Up, ARpy = Max[0,Mp ~ Rp ] (M)
UP,Z - Up,l
Upz < Qpp ARp, = Max[0,Mp — Rp ]
Donde:

Qp = Promedio, en miles de barriles diarios, de la produccién agregada de
Petréleo y de Condensados registrada durante el Periodo t y los dos Periodos
inmediatos anteriores. En el primer y segundo Periodo en que exista produccion
de Petréleo o Condensados, el valor de @, serd el promedio de la produccion
agregada desde el primer Periodo.

ARp = Factor de ajuste en el Periodo ¢.

Rp= Tasa ponderada de Regalias por la produccion de Petréleo y
Condensados correspondiente al Periodo /4, que se determinard mediante la
division de la suma de las Regalias por Petréleo y las Regalias por
Condensados, entre la suma del Valor Contractual del Petréleo y el Valor
Contractual de Condensados. El monto de las Regalias referidas se establecerd
de acuerdo al numeral 4.1, inciso (a) si se trata de Petréleo o inciso (d) si se

trata de Condensados.

Mp =20%.

Up ;= 30 mil Barriles diarios.
Up,= 120 mil Barriles diarios.

(b)  Latasa aplicable para determinar el monto de la Contraprestacion como porcentaje
del Valor Contractual del Gas Natural que reciba el Estado en cada Periodo, se
calculara considerando un factor de ajuste de la siguiente forma:

TRG,I = MU + ARG,t
Donde:

TR = Tasa aplicable al Valor Contractual del Gas Natural producido en el
Area Contractual en el Periodo ¢.

My = Porcentaje minimo del Valor Contractual de los Hidrocarburos
producidos en el Area Contractual que corresponde al Estado al Inicio de la
vigencia del Contrato = cuarenta y uno punto setenta y siete por ciento
(41.77%), en términos de lo establecido en el numeral 3.1 de este Anexo 3.

\

AR = Factor de ajuste en el Periodo . A
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El factor de ajuste (ARGI) se calculara con base en el promedio diario de
produccion de Gas Natural registrada durante el Periodo t y los dos Periodos
inmediatos anteriores, con base en las siguientes formulas:

Produccién promedio Férmula aplicable para determinar el Factor de
diaria Ajuste
Qor = Ugy ARG =0
- U
Ugs < Qg < Ugy ARG, = Max[0,M; — Rg,] (Qﬂ——ﬂ)
Ugz —Uga
Uga < Qg ARg, = Max[0,M; — R ;]
Donde:

Qg,t= Promedio, en millones de pies cubicos diarios, de la produccion de Gas
Natural registrada durante el Perfodo t y los dos Periodos immediatos
anteriores. En el primer y segundo Periodo en que exista produccion de Gas
Natural, el valor de Q, seréd el promedio de la produccion agregada desde el

primer Periodo.
AR (= Factor de ajuste en el Periodo t.

Rg,+= La tasa ponderada aplicable al Valor Contractual del Gas Natural y sus
liquidos para determinar el monto de Regalias respectivas en el Periodo t, a que
serefiere el numeral 4.1, inciso (b), si se trata de Gas Natural Asociado, o inciso
(c), si se trata de Gas Natural No Asociado. La tasa ponderada se determinara
mectiante la divisién del monto de Regalias por Gas Natural y sus liquidos
(considerando los componentes que le constituyen, ya sea metano, etano,
propano o butano) entre el Valor Contractual del Gas Natural.

Mg = 10%.
Ug,1= 80 millones de pies ciibicos diarios.
Ug 2= 240 millones de pies ciibicos diarios.

Otros ajustes a las Contraprestaciones

De conformidad con el Capitulo III del Titulo Segundo de la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos, la Secretaria de Hacienda cuenta con atribuciones de verificacién
de las cuales se podrén derivar ajustes a las Contraprestaciones en caso de
variaciones, durante el Periodo o Periodos anteriores, en la determinacion de los

Precios Contractuales o la medicion del volumen produeido.
A

[
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La Secretaria de Hacienda podré establecer ajustes al monto de la Contraprestacion
como porcentaje del Valor Contractual de los Hidrocarburos, que permitan restaurar
el balance econdmico del Contratista de haberse mantcnido las condiciones
economicas relativas a los términos fiscales prevalecientes al momento en que se
adjudico el Contrato, en caso que: (i} se apliquen contribuciones especificas a la
industria de Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos distintas a las que
estuviesen vigentes al momento del fallo por el que se adjudico el Contrato, respecto
de dichas contribuciones, y que en ninglin caso podran referirse a contribuciones de
caracter general; o (ii} se modifiquen elementos especificos a la industria de
Exploracién y Extraccion de Hidrocarburos para la determinacion de las
contribuciones vigentes al momento del falio por el que se adjudicé el Contrato,
respecto de dicha modificacion. Para tal efecto la Secretaria de Hacicnda
establecera el mecanismo correspondiente.

El Fondo podra determinar ajustes al monto de la Contraprestacion como porcentaje
del Valor Contractual de los Hidrocarburos correspondiente al Periodo inmediato
anterior, de conformidad con el numeral 5.6 de este Anexo 3.

5. Procedimientos para el pago de Contraprestaciones

5.1

(a)

(b)

5.2,

Cada Perfodo las Partes recibiran las Contraprestaciones correspondientes, conforme a
la medicion de volumen realizada y los Precios Contractuales determinados de acuerdo
con el numeral | de este Anexo 3, contemplando lo siguiente:

E! Estado recibirad el pago, a través de transferencia electronica, por parte del
Contratista de:

i. Las Regalias, en Délares, correspondientes a cada tipo de Hidrocarburo
producido en el Periodo.

ii.  La Contraprestacion, en Dolares, como porcentaje del Valor Contractual de
los Hidrocarburos para el Estado, que se determine considerando ios ajustes
establecidos en el numeral 4.3 de este Anexo 3.

iii. La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria, en pesos mexicanos,
correspondiente a cada Periodo.

El Contratista recibira la transmision onerosa de cada tipo de Hidrocarburo, que se
refiere a la entrega en el Punto de Medicion del volumen de cada Hidrocarburo
producido cn el Area Contractual durante el Periodo, siempre que, conforme a los
términos de este Anexo 3, el Contratista se encuentre al corriente en el
cumplimiento del pago de las Contraprestaciones en favor del Estado que se hayan
generado desde la Fecha Efectiva.

El Contratista debera pagar en efectivo al Fondo las Contraprestaciones establecidas en
este Contrato en favor del Estado, a mas tardar el Dia 17 del Periodo subsecuente. En
caso que fucra un Dia inhabil, el pago se efectuard el Dia Habil siguiente. ‘ '

NN ()
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5.3.

54,

5.5.

5.6.

5.7.

(a)

(b)

{©)
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El Contratista deberd determinar las Contraprestaciones y efectuar el pago
correspondiente, conforme a lo estipulado en este Anexo 3. Para poder efectuar el pago,
el Contratista debera haber registrado la informacion relativa a los Precios Contractuales
y al volumen de produccion correspondiente, en el sistema que el Fondo establezca para

tal fin.

El volumen de cada Hidrocarburo producido en el Perfodo se determinara al finalizar ¢l
mismo, conforme a la medicion que se realice en el Punto de Medicién y que el
Contratista reporte dentro de los primeros diez (10) Dias Habiles del Mes. Asimisino, la
CNH debera presentar al Fondo la informacion relativa a la produccion del Contrato del
Mes inmediato anterior dentro de los primeros diez (10) Dias Habiles de cada Mes.

En caso que el Contratista no reporte la medicion correspondiente en el plazo sefialado
en el numeral anterior o que existan discrepancias entre la informacion presentada por
cl Contratista y por CNH, el Fondo calculara las Contraprestaciones en favor del Estado
con base en la medicion registrada por [a CNH.

Cada Periodo el Fondo podra determinar la existencia de un ajuste por diferencias entre
el monto de Contraprestaciones correspondiente al Periodo inmediato anterior pagado

por el Contratista y el monto calculado por el Fondo.

Cualquier ajuste que se determine a las Contraprestaciones que haya pagado el
Contratista en favor del Estado conforme a los numerales 4.4 y 5.6 de este Anexo, se
solventara de acuerdo con lo siguiente:

El Fondo debera notificar al Contratista el ajuste aplicable. La notificacion referida
se sujetara a lo dispuesto en los numerales 3.30 a 3.33 de {a Seccion VI del Anexo

4 de este Contrato.

El Fondo podréd optar por realizar las notificaciones en ia direcciéon de correo
electronico que para el efecto el Contratista designe o a través de los sistemas
electrénicos que el Fondo establezca o determine.

En caso que el ajuste resulte en un saldo en favor del Contratista, éste se acreditara
contra ¢l monto correspondiente a las Contraprestaciones pagaderas por el
Contratista en el Periodo siguiente al que se requiera el ajuste. En este caso, el
Fondo debera emitir, junto con la notificacién, un comprobante en el que haga
constar el saldo acreditable en favor del Contratista.

En caso que el ajuste resulte en un saido en favor del Estado, el Contratista tendréd
cinco (5) Dias Habiles a partir de la notificacion respectiva para cubrir el saldo
pendiente. En este sentido:

i.  Si el Coniratista cubre el ajuste dentro de este plazo, no se generard
penalizacion alguna.

ii.  Si el Contratista no cubre el saldo pendiente dentro de este plazo, estara
obligado a cubrir el ajuste calculado por el Fondo més una penalizacion diaria
A

[
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.
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que aplicara a partir del Dia Habil siguiente a aquel en que se realice la
notificacion. La penalizacion se determinara como la tasa diaria, capitalizablc
diariamente sobre el saldo pendientc respectivo, equivalente en términos
anuales a (TIIE 4+ 20%). Donde TIIE se refierc a la Tasa dc Interés
Interbancaria de Equilibrio a 28 dias vigente. La CNH, previo aviso por parte
del Fondo, notificara al Contratista al momento en que resulten aplicables las
penalizaciones a que se reficre este inciso.

En caso que transcurran dos Periodos consecutivos sin que ¢l Contratista cubra el ajuste
respectivo o, en su caso, las penalizacioncs en términos de lo establecido en el numeral
5.7 de este Anexo 3, previa notificacion del Fondo a la CNH, se procederd conforme lo
previsto en estc Contrato y en la Normatividad Aplicable respecto de sanciones y de la

recisién administrativa.

La CNH podra exigir el cobro de las penalizaciones correspondientes en caso que el
Contratista no pague al Fondo dichos valores dentro de los quince (15) Dias siguientes
a la instruccion de pago por parte de CNEH.

La Contraprestacion en favor del Contratista se hara efectiva una vez que el Contratista
obtenga la produccion correspondiente al Area Contractual, por lo que en tanto no exista
produccion contractual, bajo ninguna circunstancia sera exigible la Contraprestacion en
favor del Contratista ni se le otorgara anticipo alguno.

Los volumenes de Hidrocarburos que correspondan al Contratista como
Contraprestacion se le entregaran en el Punto de Medicion, lugar en el que se trasferira
al Contratista la propiedad de los Hidrocarburos Producidos en el Area Contractual.

Los Hidrocarburos dentro del Area Contractual y hasta ¢l Punto de Medicién son
propiedad del Estado. El Estado mantendra dicha propiedad hasta su entrega al
Contratista como pago de las Contraprestaciones que realice el Fondo por conducto de
la CNH, en el Punto de Medicién. Para estos efectos, la entrega de los Hidrocarburos
registrados conforme al presente Anexo 3 y el Anexo 12 en el Punto de Medicion dard
lugar a la entrega juridica inmediata al Fondo para que se entreguen al Contratista, por
conducto de la CNH, en ese mismo momento, sin que el Fondo deba realizar alguna

verificacién adicional

La entrega de los Hidrocarburos Netos al Contratista serd continua y se realizaran
registros diarios en el Punto de Medicién, de acuerdo a los procedimientos establecidos
en el Contrato. Para lo anterior, durante el Mes y hasta la determinacion final de las
Contraprestaciones, la propiedad del volumen de cada Hidrocarburo se transferira al
Contratista de forma provisional al momento de la entrega, siempre que éste se
encuentre al corriente en el cumplimiento del pago de las Contraprestaciones que
correspondan al Estado que se hayan generado desde la Fecha Efectiva.

La transmision definitiva de la propiedad de los hidrocarburos producidos serd

contingente a la determinacion y pago de las Contraprestaciones en favor del Estado del

Periodo de que se trate y se realizara de conformidad con el numeral 5.13 de este Anexo
v
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3.

5.13. Al finalizar el Periodo, una vez que la Contraprestacion correspondiente al Estado en el
Mcs en cuestion haya sido determinada y pagada por parte del Contratista:

(a) L.a CNH y el Contratista firmaran un acta que debera establecer el volumen
de los Hidrocarburos del Periodo por tipo de Hidrocarburo y el Valor
Contractual de los Hidrocarburos del Periodo. Dicha acta se firmara por
separado respecto a cada tipo dc¢ Hidrocarburo producido. Una copia del
acta debera ser entregada al Fondo para sus registros.

(b) Con base en la informacién asentada en el acta mencionada en el inciso
anterior, el Fondo emitird un certificado de pago en favor del Contratista
por conducto de la CNH, siempre y cuando se encuentre al corriente en el
cumplimicnto del pago de las Contraprestacioncs que correspondan al
Estado que se hayan generado desde la Fecha Efectiva. La CNH serd
responsable de entregar, por cuenta del Fondo, el certificado respectivo al

Contratista.

6. Procedimientos para la verificacién de Contraprestaciones

6.1. El Fondo:

(a) Tendré a su cargo la administracién de los aspectos financieros del Contrato
y demas elementos previstos en la Ley del Fondo Mexicano del Petroleo,
sin perjuicio de las atribuciones que corrcspondan a la CNH.

(b) Recibira las Regalias, Cuotas Contractuales para la Fase Exploratoria y
demas Contraprestaciones en favor del Estado establecidas en este Contrato.

(©) Llevara los registros de informaciéon que s¢ rcquieran para calcular y
determinar las Contraprestaciones establecidas en este Contrato y para

realizar las demas funciones a su cargo.

(d) Realizara el calculo de las Contraprestaciones que conforme a este Contrato
correspondan al Estado, y notificara al Contratista sobre cualquier ajuste

que se deba realizar.

(e) Esta obligado a dar aviso a la Secretaria de Hacienda y a la CNH sobre
irregularidades que detecte en el ejercicio de sus funciones a efecto de hacer
valer los derechos que correspondan al Estado conforme al Contrato, o se
apliquen las penas o sanciones correspondicntes, sin perjuicio de otras
acciones legales, judiciales o penales que resulten aplicables.

® Recibira del Contratista la informacién y documentacion relacionada con
los Costos, Gastos e Inversiones requeridos para la ejecucion del Contrato,
y llevara un registro de dichos conceptos. A e

S
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6.2. La Secretaria de Hacienda:

(a) Realizara la verificacion de los aspectos financieros del Contrato
relacionados con las Contraprestacioncs y demas elcimentos previstos cn la
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

(b) Verificara el correcto pago de las Regalias, Cuotas Contractuales para la
Fase Exploratoria y demas Contraprestaciones que le correspondan al
Estado. La Secrctaria de Hacienda debera notificar al Fondo respecto de
cualquier ajuste a las Contraprestaciones que determine conforie lo
dispuesto en el numeral 4.4 de este Anexo.

(c) Podra solicitar al Contratista y a los terceros la informacion que requiera
para el correcto ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en este

Contrato. :
A
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ANEXO 4

PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y DE
REGISTRO DE COSTOS
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PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y DE REGISTRO DE COSTOS
I. Procedimientos e Contabilidad y de Registro de Costos.

Seccion I. De la contabilidad.

1.1 Estos Procedimientos de Contabilidad y de registro de Costos tienen por objcto definir la
manera en la que el Contratista registrara e informara las opcraciones que se deriven del

objcto del Contrato.

Para efectos de este Anexo, en adicion a las definiciones establecidas en el Contrato, se
consideraran las definiciones incluidas en los Lineamientos aplicables que emita la
Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato.

1.2 E! Contratista dcbera llevar su contabilidad conforme a lo establecido en el Codigo Fiscal
de la Federacion, su Reglamento y las Normas de Informacién Financiera vigentes en
México; misma que deberd plasmarse en idioma esparfiol y consignar los valores en la
Moneda de Registro, en pesos mexicanos, independientemente de la Moneda Funcional y
Moneda de Informe utilizada por el Contratista que sera cn Ddlares.

1.3 Independientemente de lo establecido en el Codigo Fiscal dc la Federacion, el Contratista
debera mantener [a contabilidad, informacion y documentacion relacionada con los Costos
en su domicilio fiscal por un plazo de cinco (5) Afios después de que haya concluido el

Contrato.

1.4 [l Contratista debera registrar los ingresos que reciba por la prestacion de servicios a
terceros a que se refiere el Anexo 13 o por la venta o disposicion de Subproductos en el
sistema informdtico que el Fondo ponga a su disposicion.

Seccion I1. De la Cuenta Operativa.

1.5  Los Costos relacionados con el objeto del Contrato, serdn registrados dentro de la Cuenta
Operativa en el Perfodo que se realicen de acuerdo al catdlogo de cuentas contables
publicado por el Fondo y conforme a lo sefialado en el numeral 1.7 del presente Anexo.

1.6  El Contratista no podra duplicar Costos que ya hubieren sido registrados en ia Cuenta
Operativa. En el caso en que el Contratista participe en mas de un Contrato, solo podra
registrar las cantidades amparadas y/o desglosadas por los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet y/o comprobantes de residente en el extranjero correspondientes a
los Costos, efectivamente pagados para la ejecucion de las actividades al amparo de este

Contrato.

1.7 El Contratista debera registrar los Costos por rubro de Actividad Petrolera, Sub-actividad
Petrolera y Tarea; Centro de Costos, categoria de Costo y cuenta contable que para tal /
efecto se establezca en el sistema informatico del Fondo, conforme al programa de trabajo .

y presupuesto presentados a la CNH. < )

[
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Respecto a las Actividades Petroleras, Sub-actividades y Tareas se deberd incluir, en su
caso los siguientes rubros:

Actividad
Petrolera

Sub-actividad
Petrolera

Tarea

Evaluacién

General

Evaluaciones técnico econdémicas.

Plan de desarrollo con ingenierfa bésica.

Administracion, gestion de actividades y gastos generales del
proyccto.

Geofisica

Adquisicion sfsmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente,

Pre-procesado, procesado, interpretacion y re-procesado de datos

sfsmicos.

Levantamientos magnetométricos, adquisicion, procesado e
interpretacion,

Levantamientos gravimétricos, adquisicion, procesado e

interpretacion.

Geologia

Analisis geoquimicos de muestras.

Estudios estratigraficos

Andlisis de Hidrocarburos.

Estudios geoldgicos regionales.

Estudios geoldgicos de detalle.

Estudios petrofisicos.

Pruebas de
Produccion

Equipamiento de Pozos,

Realizacion de pruebas de produccion.

Ingenieria de
Yacimientos

Cilculo de Reservas y estimaciones de produccion.

Modelado y simulacion de Yacimientos.

Estudios presion, volumen y temperatura (PVT).

Caracterizacion de Yacimientos.

Disefio de terminaciones de Pozos.

Otras Ingenierias

Ingenierfa conceptual.

Diseiio de instalaciones de superficie.

Estudios del fondo marino.

Disefio de ductos,

Perforacion de
Pozos

Preparacion de dreas y/o vias de acceso a la localizacién.

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Servicios de perforacion de Pozos.

Realizacion de pruebas de formacién.

Suministros y Materiales.

Terminacion de Pozos.

Seguridad, Salud y
Medio Ambiente

Estudios de impacto ambiental.

Prevencién y deteccidn de incendio y fugas de gas.

Auditorfas de seguridad,

Tratamiento y eliminacién de residuos.

Restauracion ambiental.

Auditorfa ambiental.
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Actividad Petrolera Snasdiyid Tarea
Petrolera
Evaluaciones técnico econdmicas.
Administracion de contratos.

General Plan de Desarrollo con ingenieria de detalle.
Administracidn, gestion de actividades y gastos generales del
proyecto.

2 o Reinterpretacion sismica de detalle.

Geofisica - : :
Procesamiento y reprocesamiento de datos sismicos.
Caracterizacion geolégica — petrofisica de Yacimicntos
Andlisis geoquimicos de muestras.

Geologia Estudios estratigréficos

Andlisis de Hidrocarburos.

Estudios petrofisicos.

Perforacion de
Pozos

Preparacion de areas y/o vias de acceso a la localizacion.

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o
equipos.

Servicios de soporte.

Servicios de perforacion de Pozos.

Suministros y Materiales,

Terminacién de Pozos.

Pruebas de
Produccién

Equipamiento de Pozos.

Realizacién de pruebas de produccion.

Desarrollo

Ingenierfa de
Yacimientos

Célculo de Reservas y estimaciones de produccion,

Modelado y simulacién de yacimientos,

Estudios de presion volumen temperatura (PVT).

Caracterizacion de Yacimientos.

Disciio de terminaciones de Pozos.

Intervencioén de
Pozos

Intervencion de Pozos para restauracion.

Otras intervenciones especificas en Pozos.

Otras Ingenierfas

Ingenieria de detalle.

Ingenierfa conceptual.

Disefio de instalaciones de superficie.

Estudios de fondo marino.

Disciio de ductos.

Construccion de
instalaciones

Construccidn de instalaciones terrestres y marinas.

Construccion y tendido de ductos.

Seguridad, Salud vy
Medio Ambiente

Elaboracién del plan de seguridad y medio ambiente.

Prevencidn y deteccidn de incendio y fugas de gas.

Implementacién y seguimiento.

Auditoria ambiental,

Tratamiento y eliminacién de residuos.

Restauracion ambiental.

Auditorias de seguridad.
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Actividad Sub-actividad
Tarea
Petrolera Petrolera

Administracién de conltratos.
Administracion, gestion de actividades y gastos generales del

General proyecto.
Transporte marftimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.
Servicios de soporte.
Procesamiento y reprocesamiento de informacidn geofisica y
petrofisica.

Geologfa Caracterizacion geolégica y petrofisica de Yacimientos.
Andlisis geoquimicos de muestras.
Estudios petrofisicos.

Pruebas de Produccién Equi.pamlienlo de Pozos, ;
Realizacién de pruebas de produccién.
Calculo de Reservas y estimaciones de produccidn.

Ingenieria de Simulacion y caracterizacion de Yacimicntos.

Yacimientos Estudios de presion volumen temperatura (PVT).
Disefio de terminaciones de Pozos.

Produccién | Otras Ingenierfas Ingenieria de detalle para reacondicionamiento de instalaciones.

Construccion
Instalaciones

Consltruccion y/o adaptacion de infraestructura u otras facilidades.

Intervencion de Pozos

Intervencién de Pozos para mantenimiento y rehabilitacion.

Otras intervenciones especiticas en Pozos.

Operacién de
Instalaciones de
Produccion

Mantenimiento de las instalaciones de produccion,

Ingenieria de produccion,

Operacion de las instalaciones de produccion.

Ductos

Mantenimiento de ductos.

Operacion de ductos.

Seguridad, Salud y
Medio Ambiente

Actualizacion del plan de seguridad y medio ambiente.

Prevencion y deteccidn de incendio y fugas de gas.

Implementacién y seguimiento.

Auditoria ambiental.

Tratamiento y eliminacidn de residuos.

Restauracion ambiental,

Auditoria de seguridad.
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Actividad Sub-actividad
Tarea
Petrolera Petrolera
Evaluaciones técnico econdmicas.
General Administracion de contratos.

Administracion, gestion de actividades y gastos gencrales del proyecto.

Otras Ingenierias

Planes de Abandono,

Abandono

Ejecucion del Abandone instalaciones de superficic.

Ejecucion de planes de restauracion.

Desmantelamiento

Ejecucidn de planes de Abandono de instalaciones de fondo,

de Instalaciones

Transporte marftimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Estudios de impacto ambiental.

Prevencian y deteccion de incendio y tugas de gas.

Seguridad, Salud y

Tratamiento y eliminacién de residuos.

Medio Ambiente

Auditoria ambiental.

Auditoria de seguridad.

Los Costos se identificaran de acuerdo a las Normas de Informacion Financiera vigentes
en México y se asignaran en primer término por el Centro de Costos de cada Pozo que le

dio origen; en segundo término por el Centro de Costos de cada Yacimiento; en tercer

término por el Centro de Costo de cada Campo; y finalmente, se asignaran por los Centros
de Costo de infraestructura comin o de administracion general del Area Contractual

conforme a la siguiente estructura;

Estructura de Centro de Costos

Area

Campo Yacimiento Pozo

Area Contractual

Pozo(1.1,1)
Pozo(,12)
Pozoq,, )

Yacimientogi, 1)

Pozog,10
Pozo(i2.1)
Pozo(1,2,2)

Yacimientoq 2)
Pozoq 2, )

Pozoqi 2.6

Campoq Pozoq,.1)

Pozog,. 2

Yacimientog, )
Pozoy,..,.)

Pozoq1 1)

Pozo(1p.2)

Yacimientog b

.-

Pozoq b, \
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Arca

Campo

Yacimicnto

Pozo

Area Contractual

Campo(2)

Yacimientog,1)

Pozog,i,n

Pozo,1,2)

Pozog,,.)

Pozoe,1 )

Yacimientog,2)

Pozopzn

Pozop 223

Pozop2 )

Pozop2x)

Yacimiento, )

Pozoe, 1)

Pozop,.2)

........

Pozog,..)

Yacimientop,c)

Pozoge,n)

Pozo@e2)

Pozogyg...)

POZO(Z,c,m)

Campo.)

Yacimientog._ 1)

Pozo.i1.1)

.

Pozo(..1..)

POZO(..‘, I,n)

Yacimientog.. 2)

Pozo(_2.1)

Pozo 22

Pozo(..2,.)

Pozo(. 2,0

Yacimientog )

Pozo(._,.,

Pozo(...2)

Pozo;

Pozo....p

Yacimiento(. d)

Pozo(. 4.1)

Pozo(..d2)

Pozo( . 4,..)

Pozo(_dq
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Arca Campo Yacimiento Pozo
POZO(MJ }
Pozoq,1,2)

Yacimiento,1)
Pozoqa,, )

POZO(a,],r)

Pozog 2,1

Pozo 2.2

Yacimientog2)
Pozog2,. )

P0z0g2s)

Campog) Pozow, .1y
&,

Area

L Pozog, 2
Contractual Yacimientoga,. ) e 2

Pozoq,...,.)

POZO(n,___,[)

P070@e,1)
POZO(a,e,z)

Yacimientoge)
pOZO(:l,e,__,)

POZO(a,e,u)

Infraestructura comiin del Area
Contractual
Administracion general

La delimitacion del Campo deberé considerar los Planes de Desairollo aprobados por la
CNH para el Area Contractual.

Las cuentas contables se agruparan por categoria de Costos conforme al catalogo de cuentas
contables que para tal efecto emita el Fondo.

Seccién 111, Del sistema de registro de informacion,

1.8

El Contratista deberd contar con un sistema electronico que permita la elaboracién de
registros y generaciéon de reportes de las operaciones financieras y contables para la
transferencia electrénica de la contabilidad, informacioén y documentacion relacionada con
las operaciones de la Cuenta Operativa al sistema informatico que para tal efecto publique
el Fondo. La informacién debera contar con las especificaciones establecidas por el Fondo,
mismas que tendran que actualizarse de acuerdo a las modificaciones que se emitan para

tal efecto.

El sistema informatico del Contratista estard disefiado para contar con informacion
financiera de Costos y créditos, asi como de produccion y su valuacion; adicionalmente,
debera contar con la capacidad de registrar otra informacidon cuantitativa no financiera que
se requiera para la adecuada administracion del Contrato. O
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Seccién IV, Requisitos de la informacion y documentacion relacionada con los Costos.

1.9

La informacién y documentacion relacionada con los Costos deberan contener, segtin el
caso:

(a) El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI);
(b) Pedimentos aduanales;

(c) Contratos;

(d) Comprobante de pago (transferencias y/o cheques). Los pagos cuyo monto excedan de
$2,000.00 M.N. (dos mil pesos), se efectuaran mediante transferencia electrénica de
fondos desde cuentas abiertas a nombre del Contratista en Instituciones que componen
el Sistema Financiero Mexicano y las entidades que para tal efecto autorice el Banco
de México; cheque nominativo de la cuenta del Contratista, tatjeta de crédito, débito o

de servicios;

(e) Comprobante de proveedor residente en el extranjero, ¢l cual debera cumplir con los
requisitos previstos en las disposiciones fiscales vigentes en México;

(f) Para las reservas de Abandono adicionalmente:
i.  Contrato de constitucién del Fideicomiso de Abandono;
ii.  Registros trimestrales de aportacién al Fideicomiso de Abandono, y

iii.  Monto global estimado de los Costos de Abandono conforme al Plan de
Evaluacion, al Plan de Desarrollo y a la Norma de Informacién Financiera C-

18.

Scccion V., De la conversién de Costos pagados en Moneda Extranjera,

1.10

Para la conversion de los Costos en Moneda Extranjera, se considerara el tipo de cambio
de la Moneda de Registro con el Dolar hasta la diezmilésima cifra que el Banco de México
publique en el Diario Oficial de la Federacién el Dia Habil anterior a aquél en que se realice
la transaccion. Los dias en que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, se
aplicara el ultimo tipo de cambio publicado con anterioridad al Dia en que se realice la

transaccion.

La equivalencia del peso mexicano en Moneda Extranjera, distinta al Ddlar que regira para
efectos de informe, se calculard multiplicando el tipo de cambio a que se refiere el parrafo
anterior, por el equivalente en Ddlares de la moneda de que se trate, de acuerdo con la tabla
que mensualmente publique el Banco de México durante la primera semana del Mes

inmediato siguiente a aquél al que corresponda. -

\

(

A
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Toda transacciéon en Moneda Extranjera debe reconocerse inicialmente en la Moneda de
Registro apiicando el Tipo de Cambio Histérico, dicho resuttado se calculara multiplicando
la transaccion por el tipo de cambio redondeado hasta la centésima.

Seccion VI De la Reserva de Abandono.

1.11

1.12

Una vez aprobado cl Plan de Evaluacién y/o Plan de Desarrollo por la CNH, el Contratista
debera crear la reserva de Abandono conforme a la Norma de Informacién Financiera C-
18, en la cual registrara las provisiones y reservas de Abandono conforme a las reglas que
para tal efecto emita la CNH y la Agencia. Para tal efecto, el Contratista deberd constituir

el Fideicomiso de Abandono.

El Contratista establecera como el objeto del Fideicomiso de Abandono la creacion de una
reserva para el fondeo en las operaciones de Abandono en el Area Contractual y conforme
a las condiciones establecidas en el presente Contrato. El Contratista solamente podra hacer
uso de los fondos depositados en dicho fideicomiso para la ejecucidn de las actividades
correspondientes al Abandono de conformidad con los Planes de Desarrollo aprobados por
la CNH. Cada Periodo, el Contratista aportara a dicho fideicomiso los recursos para el
fondeo en las operaciones de Abandono en el Area Contractual conforme se establece en
el Contrato y no tendra derecho a dar en garantia, ceder o disponer de cualquier otra forma
de estos fondos, sin previo consentimiento por escrito de la CNH y previo aviso a la

Secretaria de Hacienda.

En caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos los
Costos de Abandono, el Contratista serd responsable de cubrir el monto faltante. En el
contrato del Fideicomiso de Abandono sc deberd establecer que en el caso de existir un
remanente en ¢l fondo una vez que se hayan cubicrto los Costos de Abandono, los recursos
se deberan enterar al Contratista previa autorizacion de la CNH que certifique el total
cumplimiento de las obligaciones de abandono conforme ¢l presente Contrato y los planes

de desarrollo aprobados.

Seccion VII De las operaciones con partes relacionadas,

1.13

1.14

Se considerard que el Contratista que realice operaciones con partes relacionadas,
residentes en el extranjero o en el pais, cuando se encuentre en los supuestos establecidos
en los articulos 90, Gltimo parrafo, y 179 quinto péarrafo de la Ley del Impuesto sobre la
Renta. Para estos efectos en las operaciones que realicen estard obligado a determinar sus
ingresos y Costos celebrados entre partes relacionadas, considerando los precios y montos
de las contraprestaciones que se hubieren utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables en los términos métodos y condiciones establecidos en la citada

ley.

El Contratista que celebre operaciones con partes relacionadas debera demostrar que éstas

se pactaron a precios de mercado. Para demostrar que la transaccién fue pactada a precios

de mercado el Contratista debera hacer uso de los métodos establecidos en el presente

Anexo 4 y en el Anexo 1| y descritos en las Guias sobre Precios de Transferencia para

Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la
e N
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Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmico en 1995 o aquéllas que las
sustituyan, para demostrar que la transaccidn fue pactada a precios de mercado.

Seccion VIII. Inventarios.

1.15

El Contratista deberd llevar un registro de todos los Materiales que indiquen su
especificacion, valor y localizacion, no podra enajenar cualquier Material sin la
autorizacién por escrito de la CNH. El Contratista debera proporcionar trimestralmente un
reporte del registro de inventarios que contenga: (i) la descripcidn y codigos de todos los
Materiales; (ii) el monto cargado a las cuentas por cada Material, y (iii) el Mes en el que
cada Material fue cargado a las cuentas. Cualquier ingreso por la disposicion de cualquier
Material deberd ser acreditado a la Cuenta Operativa,

Seccion IX. Reportes.

1.16

1.17

1.18

1.19

Todos los reportes que deba hacer el Contratista relacionados con las operaciones de
Costos, se haran a través del sistema electronico que ponga a disposicion el Fondo, y seran
suscritos mediante la Firma Electrénica Avanzada (FIEL). El Fondo prevera y dard a
conocer los mecanismos para recibir los reportes mencionados para los casos en que, por
causas de fuerza mayor, el Contratista no pueda registrar o suscribir dichos reportes.

El Contratista debera registrar los volimenes de produccioén de acuerdo a lo establecido en
el Contrato y dichos voliimenes seran validados con la informacién que remita la CNH al
sistema informatico que para tal efecto establezca el Fondo.

El Contratista debera presentar la informacion mensual requerida en el sistema electronico
para pagar las Contraprestaciones correspondientes a través del Fondo, dentro de los diez
(10) Dias Habiles siguientes al Mes que se reporta, conforme a lo dispuesto por el Fondo.

En caso que el Contratista cambie de domicilio fiscal debera informar a la CNH y al Fondo
el nuevo domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones en un plazo no mayor a cinco (5)
Dias Habiles posterior a la autorizaciéon de cambio de domicilio por parte del Servicio de

Administracion Tributaria.

2 Auditoria Externa.

2.1

22

Los estados financieros del Contratista deberan ser dictaminados anualmente por un auditor
externo independiente conforme a lo que establezca el Codigo Fiscal de la Federacién y su

Reglamento vigentes.

El auditor externo independiente entregara a la Secretaria de Hacienda a través del sistema
informatico que para tal efecto establezca el Fondo la siguiente informacion:

Informe del auditor externo independiente;

Estados financieros:
At
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Estado de situacion financiera;

Estado de resultados;

Estado de variaciones en el capital contable; y
Estado de flujos de efectivo.

Notas a los estados financieros;

En el caso de existir operaciones con partes relacionadas, el estudio de precios de
transferencia;

Carta de recomendaciones al Contratista respecto al control interno de acuerdo a las
practicas internacionales de auditoria; y

Respuesta del Contratista sobre las acciones a implementar de las recomendaciones al
control interno propuestas por el auditor externo independiente.

Dicha informacion se entregara a mas tardar el dia 15 de julio del ejercicio siguiente
del que se dictaminen los estados financieros.

Todo ajuste que resulte de la auditoria independiente deberd registrarse inmediatamente en
la Cuenta Operativa. Asimismo, dicho ajuste deberd hacerse del conocimiento de la
Secretaria de Hacienda, junto con la informacion referida en el numeral 2.2, del presente

Anexo.

3  Verificacion.

3.1

La Secretarfa de Hacienda verificara que el Contratista cumpla con los aspectos contables
y financieros de las Contraprestaciones en favor del Estado previstos en los Anexos 4, 11
y 12, mediante la rcalizacion de:

(a) Auditorias, y
(b) Visitas.
Las labores de verificacion se practicaran a la Cuenta Operativa y a las Contraprestaciones

en favor del Estado, asi como a los registros y originales de los justificantes primarios
relacionados con la Cuenta Operativa en el curso de cualquier Afio o parte del mismo.

Seccion 1. Auditorias.

32

La Secretaria de Hacienda podra realizar auditorias, consistentes en requerimientos de
informacion al Contratista. Para tal efecto, se notificard el requerimiento al Contratista,

mismo que debera contener, al menos, lo siguiente:
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34

3.5

3.6
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(a) Objeto o proposito del requerimiento de informacion;
(b) Descripcién de la informacion requerida;

(c) Plazo de entrega de la informacion, que no podré ser menor a cinco ni mayor a quince
(15) Dias Habiles, ambos a partir de que surta efectos la notificacion del requerimiento;

(d) Formato de entrega de la informacion, y

(e) Domicilio en el cual se debera entregar la informacion y documentacion solicitada, o
en su caso, medio o sistema electrénico para su transmision.

A solicitud por escrito del Contratista, el plazo para la entrega de la informacion requerida
podra ampliarse por una sola vez, sin que el mismo exceda en ningan caso la mitad del

plazo otorgado originalmente.

Derivado del andlisis y revision de la informacion entregada por el Contratista conforme al
numeral anterior, la Secretaria de Hacienda podra hacer solicitudes de informacion

adicional, cumpliendo los requisitos sefialados en el misimo.

Cuando la Secretaria de Hacienda determine que la informacién recibida deba ser
verificada en el lugar en donde se realicen las actividades objeto del Contrato o en el lugar
que se considere su domicilio fiscal, notificara al Contratista una orden de visita conforme

al presente Anexo.

Una vez analizada y revisada la informacién recibida, asi como la demas informacion con
la que cuente, la Secretarfa de Hacienda notificara al Contratista el informe parcial de
conclusion de la auditoria conforme a la Seccién VI del numeral 3 del presente Anexo y
procedera en términos de los nhumerales 3.19 a 3.23 de este Anexo.

La Secretaria de Hacienda podra instruir en todo tiempo que las auditorias se realicen por
el Servicio de Administracion Tributaria o por auditores o inspectores externos.

Seccion II. Visitas.

3.7

Para realizar una visita al Contratista, la Secretaria de Hacienda emitird y notificara una
orden de visita, la cual sefialara, al menos:

(a) Suobjeto o propdsito;

(b) Ellugar o lugares donde se efectuara. El aumento de lugares a visitar debera notificarse
por escrito al Contratista, en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles antes del

término de la visita;

(c) El tiempo planeado para su ejecucion , y
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(d) El nombre de la persona o personas que deban efectuarla, las cuales podran ser
sustituidas, aumentadas o reducidas en su numero, en cualquier tiempo por la
Secretarfa de Hacienda. La sustitucion o aumento de las personas que deban efectuar

la visita se notificard al Contratista.

3.8 Acta de Inicio de la Visita. Para hacer constar el inicio de la visita, sc levantara el Acta de
Inicio de la Visita. Para ello, el representante legal o la persona con quien se entienda la
visita designard dos testigos y, si éstos no son designados o los designados no aceptan servir
como tales, el o los visitadores los designaran, sin que esta circunstancia invalide los

resultados de la visita.

Los visitadores deberan acreditarse como personal designado para llevar a cabo las visitas
al presentarse en el lugar o lugares donde se efectuard, ante la persona designada por el
Contratista para recibir notificaciones y atender la visita.

3.9 [La visita podra abarcar, de manera enunciativa mas no limitativa, la revision de todo tipo
de registros, libros, documentos, papeles, archivos, expedientes, estados de cuentas
bancarias, ya sea que consten de manera fisica o electrdnica, discos, cintas o cualquier otro
medio procesable de almacenamiento de datos, relacionados con ¢l objeto de la visita.
Asimismo, podra incluir la inspeccion o verificacion de bienes y mercancias, asi como la
realizacion de entrevistas al personal del Contratista, todo ello relacionado con el objeto de

la visita.

En el desarrollo de la visita, el Contratista y su personal estaran obligados a proporcionar
a los visitadores, asistencia y soporte logistico sin cargo alguno, y deberdn permitir el
acceso a las instalaciones asi como mantener a su disposicion la contabilidad y demas
documentos fisicos y electrénicos que sean objeto de la visita y que se relacionen con el
cumplimiento de las disposiciones contractuaies, y a los lineamientos que a su efecto emita
la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicaciéon del Contrato y demas

Normatividad Aplicable.

3.10 Las visitas se podran practicar en cualquier lugar en donde se realicen las actividades objeto
del Contrato, o en el lugar que se considere su domicilio fiscal, indistintamente.

3.11  Eltiempo de ejecucion de las visitas podra ser ampliado por una sola vez por determinacion
de la Sccretaria de Hacienda o a solicitud por escrito del Contratista, sin que la prérroga
pueda exceder la mitad del plazo originalmente previsto y siempre que se cumpla con lo
dispuesto en el numeral 3.16 de este Anexo.

La Secretaria de Hacienda debera notificar la ampliacion del plazo al Contratista cuando
menos cinco (5) Dias Habiles antes de que el plazo original concluya. En caso que la
solicitud provenga del Contratista, debera presentarla con al menos diez (10) Dias Hébiles

antes de la conclusion del plazo original.

3.12  Los Visitadores designados por la Secretaria de Hacienda podran requerir al Contratista
copias para que, previo cotejo con sus originales, sean certificadas por aquéllos y anexados
N

a los Informes Parciales y Finales de conclusion que se emitan. /
,\r

!
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3.14

3.15
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La Secretaria de Hacienda podra realizar las visitas directamente, a través del Servicio de
Administracién Tributaria o de terceros que contrate al efecto, asi como con el apoyo de la
CNH, quienes deberan sujetarse en todo momento a las disposiciones del Contrato, sus
Anexos y a los lineamientos que a su efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la

fecha de adjudicacion del mismo.

Una vez concluida la visita, la Secretaria de Hacienda notificara al Contratista el Informe
Parcial de Conclusion conforme a la Seccion VI de este Anexo y procedera en términos de

los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo.

Previo a la emision del Informe Parcial de Conclusion, la Secretaria podra requerir
informacion adicional al Contratista, cumpliendo al efecto lo seiialado en el numeral 3.2 de

este Anexo.

Independientemente de las obligaciones del Contratista, cuando éste cambie de domicilio
del lugar donde se esta llevando a cabo una visita, deberd presentar escrito libre a la
Secretaria de Hacienda notificando de dicha situacidn.,

Seccidn I Disposiciones comunes a las auditorias y visitas.

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

l.as labores de verificacion tendran una duracién maxima de veinticuatro (24) Meses,
contados a partir de la notificacion del primer requerimiento de informacion o de la orden

de visita.

En caso que no se detecten irregularidades durante las labores de verificacion, la Secretaria
de Hacienda emitira una resolucion de cierre, haciéndola del conocimiento del Contratista.

Informe Parcial de Conclusién. Si con maotivo de las labores de verificacidn se encontraran
inconsistencias, la Secretaria de Hacienda notificara al Contratista el Informe Parcial de

Conclusién.

Respuesta al Informe Parcial de Conclusién. El Contratista debera entregar por escrito a la
Secretarfa de Hacienda la respuesta y aclaracion de los hallazgos seflalados en el Informe
Parcial de Conclusién, anexando la evidencia suficiente y completa, en un plazo no mayor
aquince (15) Dias Habiles, contados a partit de la fecha en que surta efectos la notificacion.

A solicitud expresa del Contratista, el plazo establecido en el parrafo anterior podra
ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Dias Habiles mads.

Se tendran por consentidos los hechos u omisiones consignados en el Informe Parcial de
Conclusién antes sefialacdo, si en el plazo antes seiialado el Contratista no presenta

documentacion comprobatoria que los desvirtie.

Informe de Conclusion, Una vez analizada la informacién sefialada en el numeral anterior,
la Secretaria de Hacienda notificara al Contratista el Informe de Conclusién en el que
sefialard los hallazgos detectados, las irregularidades y conclusiones que no hayan sido
aclaradas dentro del plazo otorgado en el Inforime Parcial de Conclusion.
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3.22

3.23

3.24

3.25
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El Informe de Conclusidn debera;

(a) Emitirse en un plazo no mayor a veinte (20) Dias Habiles posteriores a la respuesta y
aclaracion de los hallazgos seiialados en ¢! Informe Parcial de Conclusién por parte

del Contratista;
(b) Cumplir con las Normas Internacionales de Auditoria;,

(¢) Describir detalladamente las irregularidades detectadas y las conclusiones alcanzadas,
)F
(d) Ser firmado por el funcionario facultado.

En caso que a juicio de la Secretaria de Hacienda, el Contratista haya aclarado o subsanado
todas las inconsistencias y conclusiones detectadas en el Informe Parcial de Conclusion,
aquélla emitird una resolucién de cierre, haciéndola del conocimiento del Contratista,

En el caso que el Informe de Conclusion determine irregularidades, el Contratista contara
con un plazo de quince (15) Dias Habiles a partir de la notificacion para que subsane dichas
irregularidades, para lo cual deberd entregar la documentacion que acredite

fehacientemente que se han subsanado.

A solicitud por escrito del Contratista, el plazo establecido en el parrafo anterior podra
ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Dias Hébiles.

Resoluciéon Final de Verificacion. La Secretaria de Hacienda valorara la documentacion
que presente el Contratista en atencion al Informe de Conclusion y, en caso que las
itregularidades detectadas hayan sido subsanadas, emitird una resolucién de cierre,

notificandola al Contratista.

Si a juicio de la Secretaria de Hacienda las irregularidades no fueren subsanadas, ésta
emitird la Resolucién Final de Verificacién, cumpliendo al efecto con los requisitos
sefialados en los incisos (a) a (d) del numeral 3.20 de este Anexo.

L.a Secretaria de Hacienda seiialara en la Resolucion Final de Verificacién los descuentos
y/o ajustes que deban realizarse a las Contraprestaciones del Contratista correspondientes
al Periodo inmediatamente posterior, asi como los demads efectos y consecuencias que
procedan conforme al Contrato y la Normatividad Aplicable.

Todo ajuste que resulte de las Resoluciones Parcial de Conclusién, de Conclusion y Final
de Verificacion debera registrarse inmediatamente en ia Cuenta Operativa,

Las controversias que surjan con motivo de lo dispuesto en el presente Capitulo serdn
resueltas en términos de lo establecido en el Contrato respectivo o en la Normatividad

Aplicable.

Adicionalmente a los requisitos de informacion y documentacién que el Contratista deba ©
\
N 0
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cumplir conforme a los Anexos 4, 11 y 12, la Secretaria de Hacienda podra solicitar la
documentacion que, para cada caso en particular, deba conservarse conforme a lo seiialado
en las leyes, reglamentos y disposiciones fiscales vigentes a la fecha de la realizacion de

las operaciones.

La Secretaria de Hacienda establecera un comité de evaluacion y seguimiento de las labores
de verificacion.

Seccion IV, Solicitudes de informacién a Terceros y Partes Relacionadas

3.28

En cualquier momento, la Secretaria de Hacienda podra requerir a Terceros y a Partes
Relacionadas del Contratista la presentacion de documentacion e informacién relacionada
con sus operaciones con el Contratista y derivadas de las actividades que éste realice al
amparo del Contrato, con el fin de complementar, sustentar y enriquecer las labores de

verificacién a su cargo.

Los requerimientos de informacion a que se refiere el parrafo anterior deberan sujetarse,
en lo conducente, a lo seiialado en los numerales 3.2 y 3.3 de este Anexo.

Seccién V. De los requerimientos de informacion del Servicio de Administraciéon Tributaria.

3.29

El Servicio de Administracion Tributaria podra solicitar al Fondo toda la informacion
registrada por el Contratista en el sistema informatico que establezca el mismo, con el
proposito de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Contratista.

Seccion VI. De las notificaciones.

3.30

3.31

3.32

El representante legal del Contratista, Parte Relacionada o Tercero se considerard como
Persona autorizada para recibir notificaciones, asi como para atender las auditorias, visitas
y requerimientos de informacién en términos de este Anexo.

El Contratista debera registrar a su(s) representante(s) legal(es) ante el Fondo, mismos que
podréa(n) ser removido(s) libremente, sin perjuicio de que para efectos de este Anexo y del
Contrato, se tendra por removido siempre que se d¢ aviso al Fondo en un plazo no mayor
a cinco (5) Dias Habiles a partir de la fecha en que se protocolice la remocion u
otorgamiento de poder. La remocién surtird efectos a partir det Dia siguiente a la recepcion

del aviso.

Las notificaciones surtiran efectos el Dia en que se practiquen. Los plazos seiialados en
este Capitulo empezaran a correr al Dia siguiente a que haya surtido efectos la notificacion.

Si al presentarse el notificador para entregar la notificacion en el domicilio fiscal o en el
lugar en el que realice sus actividades, no estuviere presente el representante legal del
interesado, dejara citatorio con la persona que en ese momento se encuentre en dicho

domicilio.

Si el representante legal no atendiera el citatorio, se podra realizar la notificacién con la
X,

AREW CONTRACTUAL 3



Contrato No. CNH-R01-L03-A3/2015

persona que en ese momento se encuentre en el domicilio fiscal o en el lugar en el quc
realice sus actividades.

3.34  La Secretaria de Hacienda podra optar por realizar las notificaciones al Contratista en la
direccion de correo electronico que para el efccto éste designe o a través de los sistemas

electronicos que aquélla establezca o determine.

Al efecto, la Secretaria de Hacienda debera notificar por escrito ai Contratista, con al menos
diez (10) Dias Habiles de anticipacion, su decision de iniciar las notificaciones referidas en
este Capitulo a través de los medios clectrénicos sefalados en el parrafo anterior,
informando en su caso los requerimientos técnicos y operativos necesarios y demas

disposiciones que serdn aplicables.

Seccion VII. De las labores de verificacion.

3.35 Para la ejecucion dc las labores de verificacion a que se refiere el presente Capitulo, la
Secretaria de Hacienda, asi como el personal que designe para ello, deberan apegarse a las
Normas Internacionales de Auditoria, a este Contrato y sus Anexos, asi como a los
procedimientos aplicabies, ademas de cumplir con lo siguiente:

(a) Preservar su independencia para ejecutar cualquier trabajo de verificacion, con la
finalidad que se encuentre libre de impedimentos para emitir su opinién sin ser
afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, permitiéndole actuar
con integridad, objetividad y profesionalismo; evitando hechos y circunstancias que
comprometan su opinién como relaciones personales, intereses econdmicos u otros,

asi como cualquier conflicto de interés;

(b) Contar con los conocimientos técnicos y la capacidad profesional necesarios para el
caso particular;

(c¢) Sujetarse a un programa de capacitacion y autoevaluacion para la mejora continua en
su frabajo, y

(d) Otorgar el caracter de reservado a los datos, informes, documentos y demas
informacion del Contratista, Parte Relacionada o Tercero que reciba o conozca.

Seccion VIIL De las sanciones.

3.36 En el caso que el Contratista incumpla con los procedimientos para el pago de las
Contraprestaciones correspondientes sefialados en los Anexos 3, 4 y 11, la Secretaria de
Hacienda realizara los ajustes correspondientes aplicando las penalizaciones seflaladas en

los numerales 5.7 y 5.8 del Anexo 3.

3.37 En el caso que la Secretaria de Hacienda identifique que en el registro de las operaciones
con Partes Relacionadas y/o Terceros el Contratista haya incumplido con los
requerimientos de informacion establecidos en el Contrato, dicha Secretaria informara al

Servicio de Administracion Tributaria para los efectos conducentes. \:
-5 J
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ANEXO 5

INVENTARIO DE ACTIVOS

N

I AREA CONTRACTUAL 3




Contrato No. CNH-R0O1-L03-A3/2015

Inventario de Activos

El presente Anexo 5 describe de manera enunciativa y no limitativa una relacion de activos dentro
del Area Contractual, misma que podra ser actualizada durante la Etapa de Transicién de Arranque
a que se reftere la Clausula 3.3 del Contrato, considerando la informacion disponible al momento

de la transferencia al Contratista previo acuerdo.

Descripcion general de instalaciones del Area Contractual Calibrador

Inventario al dia 15 de Abril de 2016

Pozos
Libieacion \iiod
Localiracio (coovdenadas Profun Tin ’ 'nrn H‘ Estado
n geogrifica) didad o ne (j": aa i
Latitul Longitud !
Nuevo Leon | Calibrador | 25° 30 36.76680" - .
China | N 99209 sgss040" 0 | 3N Vertical 2006 Cerrado
Nuevo Ledn | Calibrador | 25° 30" 39.95957" — . s
China 2 N 99 10° 20.51522" O 3048 Dircccional 2010 En operacion
Nuevo Leén | Calibrador | 25°30' 34.84818" R .
China 3 N 99° 09" $6.38759" O 2952 Dircccional 2010 En operacion
Nueve Leén | Calibrador | 25°30° 34.87954" . : y
China 4 N 99° 09' 58.06962" O 2990 Direccional 2010 En operacion
Nugvo Ledn | Calibrador | 25°32' 22.72070" L . .
China 8 N 99° 10’ 17.24002" O 3114 Direccional 2010 In operacién
Nuevo Ledn | Calibrador | 25°30' 36.96397" o e
China 9 N 99° 09’ 56.28132" O 3607 Direccional 2010 En operacién
Nuevo Lesn | Calibrador | 25°31'00.33240" R .
China 1 N 99° 09' 40.10213" O 2923 Direccional 2010 En operacién
T, H
'\‘”‘C‘l:’mL:‘S" C“"?;“d‘" 25° 30’ 59.69531" 3011 Direccional 2010 Fn operacion
N 99°09'41.75140" O
Nuevo Ledn | Calibrador | 25°32'34.11902" S s
China 20 N 99° 10’ 58.10027" O 3129 Direccional 2014 I'n operacion
Nuevo Ledn | Calibrador | 25°30' 58.55116" o . ,
China 2 N 99° 09" 40.36234" O 3092 Dircccional 2010 En operacion
Nuevo Ledn | Calibrador | 25°32' 34.42801" o . .
China 23 N 99° 10 59.01593" O 3008 Verlical 2010 Ln operacion
Nuevo Leon | Calibrader | 25°30' 34.57667" ‘ S
China 24 N 99° 09" 13.33703" O 3069 Direccional 2012 Cerrado
Nuevo Leon | Calibrador | 25°32'22.28464" N .
A} i
China 25 N $9° 10" 37.53797" O 3305 Direccional 2008 Cerrado
Nuevo Ledn | Calibrador | 25°30° 39.96068" o . y
China 30 N 99° 10" 18.72617" O 3058 Direccional 2010 I'n operacion
Lineas de descarga
0 0
g 0 D
Pozo Calibrador 1 ERC. Maredgrafo | 6 11.206 Acero Al Carbono 2008 F/O
070 rador :RC. Maredgrafo . 2 Definitiva
Modulo Calibrador B n . F/O
| ERC. Mareografo 1 6 11.216 Acero Al Carbono 2010 Temporal
Poro Calibrador2 | Module Calibrador 1 (ERC 3 1.070 Acera Al Carbono 2010 Operando
Mareografo 1)
o Modulo Caiibrador 1 {(ERC . .
Pozo Calibrador 3 Maredgraio 1) 3 0.518 Acero Al Carbono 2010 Operando
X
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A dfe Estado

Qrigen (rg) (kmy) de Ia (uberin construceion
Pozo Calibrador 4 Modulo Callbradf!r 1 (ERC Acero Al Carbono Operando
Maredgratfo 1)
. - Modulo Calibrador 1 (ERC . .
Pozo Calibrador 8 Marebgrafo 1) 3 4.151 Acero Al Carbono 2010 Operando
Pozo Calibrador 9 | Medule Calibrador 1 (ERC 3 0.161 Acero Al Carbono 2010 Operando
Maredgrafo 1)

Pozo Calibrador 1 Modulo Calibrador 1 (FRC 3 1.675 Accro Al Carbono 2010 Operando
Marcdgrafo 1)

Pozo Calibrador 12 Madulo (_Zl[lbl'ﬂ(!()l' I(ERC 3 1.660 Acero Al Carbono 2010 Operando
Mareégrafo 1)

Pozo Calibrador 22 Interconexién Pozo 3 1.685 Acero Al Carbono 2010 Operando

calibrador 1
. Module Marcégrafo 106 o

Calibrador 23 (ERC Marcoprafo 1) 3 5.641 Acero Al Carbono 2010 Operando

- Modulo Maredgrafo 106 . F/O

Calibrador 24 (ERC Maredprafo ) 3 5.641 Accre Al Carbono 2010 Temporal

. . Modulo Calibrador 1 (ERC . F/O
Pozo Calibrador 25 Maredgrafo 1) 3 4.718 Acero Al Carbono 2008 Temporal
Calibrador 30 | Medulo Calibrador | (ERC 3 143 Acero Al Carbono 2010 Operando
Maredgrafo 1)
A
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ANEXO 6

PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO
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Programa Minimo de Trabajo

El Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y, en su caso, los
compromisos adicionales que se adquieran durante el Periodo Adicional de Evaluacién se

expresan en Unidades de Trabajo.

Para efectos de estc Contrato, el monto de Unidades de Trabajo comprometidas como
Programa Minimo de Trabajo a ejecutarse durante el Periodo Inicial de Evaluacion del

presente Contrato, se define en la siguiente tabla:

Contrato/Campo Unidades de Trabajo
{Numero)
3- Calibrador 4,600

Para efectos de este Contrato, el monto de Unidades de Trabajo comprometidas como
Incremento en el Programa Minimo de Trabajo es de 4,600 Unidades de Trabajo, a
ejecutarse durante el Periodo de Evaluacion para un total de 9,200.

El cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo
y, en su caso, los compromisos adicionales se evaluaran conforme a la ejccucién de
actividades de Evaluacién dentro del Area Contractual, de acuerdo con su valor en
Unidades de Trabajo, independientemente de los Costos incurridos en su realizacion.

Para hacer constar el cumplimiento a que se refiere el parrafo anterior, personal acreditado
de la CNH inspeccionaré semestralmente el avance de las Unidades de Trabajo realizadas
y debera hacer constar los avances por escrito a través de un reporte, del cual se entregara

una copia al Contratista.

Para efectos del pago de penas convencionales por incumplimiento del Programa Minimo
de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo y, en su caso, los compromisos
adicionales adquiridos para el Periodo de Evaluacién, el valor de referencia por cada
Unidad de Trabajo no realizada sera indexado al precio de los Hidrocarburos de

conformidad con la siguiente tabla:

Valor de referencia por Unidad de Trabajo

Precio del Crudo Brent | ¥ 2107 de una (1) Unidad de
(Ddlares por Bareil) Trabajo
(Délares)
Menor a 43 767
Entre 45 y 50 796
Entre 50 Yy 55 852
Entre 55 y 60 905
Entre 60 y 65 954

2 AREA CONTRACTUAL 3



Contrato No. CNH-R01-L03-A3/2015

Entre 65y 70 1,000
Entre 70y 75 1,044
Entre 75 y 80 1,086
Entre 80 y 85 1,127
Entre 85 y 90 1,165
Entre 90 y 95 1,203
Entre 95 y 100 1,239
Entre 100y 105 1,274
Entre 105y 110 1,308
Mayora 110 1,341

Para efcctos del célculo de las penas convencionales por incumplimiento del Programa
Minimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo y de los compromisos
adicionales adquiridos para el Periodo Adicional de Evaluacion, se utilizara el valor de
referencia por Unidad de Trabajo definido en el presente Anexo 6 aplicable al momento de
la terminacion del Periodo Inicial de Evaluacién o del Periodo Adicional de Evaluacion,
segun corresponda a la rescision administrativa o contractual, a la terminacion del Contrato
por cualquier motivo o en caso que dicha terminacion ocurra durante el Periodo de
Evaluacion, sin perjuicio de lo establecido en el Contrato y cn la Normatividad Aplicable.
Los montos de las penas convencionales por incumplimiento se calcularan como el minimo
entre: (i) el resultado de multiplicar el valor de referencia aplicable, por el nimero de
Unidades de Trabajo no realizadas durante el Periodo de Evaluacion, y (ii) el monto de la
Garantia de Cumplimiento correspondiente, de conformidad con la Clausula 4.3.

Los montos de la Garantia de Cumplimiento, se calculardn como el resultado de multiplicar
el valor de referencia por Unidad de Trabajo definido en el presente Anexo 6 aplicable a la
fecha de adjudicacion del Contrato, por el cincuenta por ciento (50%) del nimero de
Unidades de Trabajo correspondientes al Programa Minimo de Trabajo y al Incremento en
el Programa Minimo, o del Programa Minimo de Trabajo, del Incremento en el Programa
Minimo no realizado durante el Periodo Inicial de Evaluacion y el compromiso adicional
de trabajo del Contratista para el Periodo Adicional de Evaluacion, respectivamente, de
conformidad con lo establecido en la Clausula 16.1.

A fin de acreditar el cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el
Programa Minimo y, en su caso, los compromisos adicionales, el Contratista debera
realizar las actividades del Plan de Evaluacién. Estas actividades acreditardan Unidades de
Trabajo conforme a la tabla de conversién siguiente: _ /\.'
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Actividades Unidad Ulli(la(le§ (lelTrnbaju
(nimero)
Pozo Por pozo 4,000
Reparacion mayor! Por reparacion 800
Reparacién menor? Por reparacion 400
Estudio de nicleos Unitario 25
Pruebas PV'T Unitario 10
Analisis de agua de formacioén Unitario [0
Modelo estitico actualizado Unitario 300
Modelo dindmico actualizado Unitario 300
' Adquisi(_:i‘én, proccslamiemo ¢ Por km? 20
interpretacion de sismica 3D
Interpretacidn de sismica 3D Por Area 30
Contractual

" Se refiere a cambios de protundidad y cambios de intervalo,
2 Se refiere a cambios de aparcjo y estimulaciones.

8.1 El Contratista podria acumular Unidades de Trabajo por cada Pozo perforado

en el marco del Contrato.

8.2 Sdlo se acreditaran los estudios, registros y pruebas correspondientes a los
Pozos perforados en el marco del presente Contrato. La acreditacion de dichos
estudios, registros y pruebas se sujetard a la entrega de la informacion
relacionada a la CNH.

8.3 Solamente se acreditard ia adquisicidn, procesamiento e interpretacion de datos
sismicos limitados al Area Contractual. Asimismo, los kilémetros cuadrados
(km?) acreditados no podran exceder el 100% de la superficie del Area

Contractual.

8.4 Para efectos del Programa Minimo de Trabajo sélo se validara una reparacion
mayor y una reparacién menor por Pozo durante el Periodo de Evaluacion.

-

.\.‘
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ANEXO 7

ALCANCE MINIMO DE LAS ACTIVIDADES DE
EVALUACION
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Alcance Minimo de las Actividades de Evaluacion

El Plan de Evaluacién debera cubrir al menos el Programa Minimo de Trabajo y el
Incremento en el Programa Minimo, asi como contener y desarrollar cuande menos los conceptos

indicados a continuacion:

. Un plan de actividades de Evaluacién que incluya perforacion, prueba y Evaluacion,
asf como estudios técnicos, econémicos, sociales y ambientales a realizarse para
determinar factores de recuperacién, asi como requerimientos de procesamiento y
transporte de los Hidrocarburos.

2. Posible ubicacion de los Pozos de Evaluacion a perforar.

3. Programas preliminares de perforacién para los Pozos de Evaluacion.

4. Un estimado detallado de los Costos de realizar las actividades de Evaluacion.

5. Propuesta de duracion del Periodo de Evaluacion.

6.  Medidas de seguridad y proteccion ambiental.

7.  Programa de ejecucion de las actividades de Evaluacion.

8. Capitulo que contenga los plazos y las etapas aplicables para garantizar que se
alcanzard la meta de contenido nacional indicada en la Clausula 18.3, asi como un

capitulo que contenga un programa de transferencia de tecnologia. Dichos capitulos

se consideraran un COlllpl’Ol]liSO del Contratista y parte integrante del Contrato.
J \
¢
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ANEXO 8

INFORME DE EVALUACION
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Informe de Evaluacion

El Informe de Evaluacién debera incluir como minimo la siguiente informacion:

1.

Un reporte que describa todas las actividades de Evaluacion llevadas a cabo por el Contratista
en el Area Contractual durante el Periodo de Evaluacion;

Los datos técnicos, mapas y reportes relativos al Area Contractual, incluyendo, sin limitacion:
topograficos, geologicos, geofisicos y de informacion del anélisis del subsuelo; la densidad de
potenciales zonas productivas; las profundidades de los distintos contactos de gases y/o
fluidos; las propiedades petrofisicas de las rocas del yacimiento; un analisis de los datos de
presién-volumen-temperatura (PVT) de los fluidos y gases del yacimiento; las caracteristicas
y el analisis pertinente del Petroleo descubierto, y la profundidad, presion y otras caracteristicas

del vacimiento y los fluidos encontrados en éste;

Una estimacion de los Hidrocarburos encontrados en el lugar y la recuperacion final del
yacimiento (ultimate recovery);

El prondstico de la tasa dptima de eficiencia de produccién de cada Pozo individual, segin se
indica en la Clausula 7.1;

Un estudio de la viabilidad del desarrollo del Area de Evaluacion, el cual deberad contener un
analisis economico basado en prondsticos razonables, Afio por Afio, de los perfiles de la
produccién, las inversiones requeridas, los ingresos y los Costos de operacidn;

Cualquier opinion elaborada por peritos encargados de llevar a cabo estudios operacionales,
técnicos y econdmicos relacionados con los Campos;

Cualquier otro hecho considerado relevante por el Contratista y las conclusiones derivadas de

éste, v

Sus conclusiones generales y el desarrollo del razonamiento en el que se basan. v
¢
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ANEXO 9

CONTENIDO MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO
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Contenido Minimo del Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrolio se debera realizar de acuerdo con la Normatividad Aplicable, y
contener cuando menos lo siguiente:

Descripcion del o los Campos que van a ser desarrollados.

a)
b)
c)
d)

Descripcion general;
Delimitacion del Campo;
Descripcion del area en la cual esta ubicado, y

Descripcion de las formaciones en las que estan contenidos los Hidrocarburos.

Informacion de Reservas v Produccidn.

a)

b)

c)

d)

Estimacion de los volumenes in situ, Reservas probadas, probables y posibles para
cada yacimiento en el Campo (en cada caso determinadas sobre una base de vida
del yacimiento sin considerar la duracion del Periodo de Desarrollo). La
informacién debe desglosarse en Petréleo, Condensados y Gas Natural. En su caso,
se debe incluir la estimacion de recursos contingentes;

Estimacion del perfil de produccidn para cada yacimiento que se espera entregar en
el Punto de Medicién, en cada Afio durante el Periodo de Desarrollo. La
informacioén se deberd desglosar para cada uno de los casos de Reservas probadas,

probables y posibles;

Explicacion de la manera en que el perfil de produccion de la Reserva probada
permite realizar el potencial comercial correspondiente a dicha Reserva lo mas
eficientemente posible, tomando en cuenta esquemas de desarrollo alternativos que

fueron considerados o rechazados, y

Fecha estimada de inicio de la Produccion Comercial Regular.

Descripeion de Actividades Propuestas.

(a)

Descripcion del enfoque de desarrollo propuesto incluyendo lo siguiente:

i) Descripcién general de las actividades esperadas para el Periodo de
Desarrollo correspondiente;

ii) Descripcion general de los Materiales que van a ser construidos o
empleados en relacion con ese Plan de Desarrollo, incluyendo una
descripcion de las Instalaciones de Recoleccion y en su caso, aquellas en las
que se contemple el uso compartido de conformidad con el Anexo 13;

.. . . . BAY

iii) Descripcion general de las Instalaciones de Comercializacion requeridas;

(\,
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iv) Descripcion de la politica de desarrollo y administracion del yacimiento;

V) El Sistema de Medicion y los Puntos de Medicion que el Contratista
propone usar;

vi) Propuesta de localizacién, asi como de las técnicas de perforacién y
terminacion de Pozos, y

vii)  Acciones previstas para el Abandono de las instalaciones que van a ser
utilizadas en el curso del Periodo de Desarrollo, incluyendo el Costo total
estimado que el Contratista espera de las operaciones de Abandono.

(b)  Principales caracteristicas de las obras, servicios y Materiales propuestos y de las
probables obras, servicios y Materiales adicionales que tuvieran que ser realizados
o adquiridos, dependiendo de los resultados de las obras, servicios y Materiales
iniciales, incluyendo aguellos necesarios para acondicionar los Hidrocarburos a
condiciones cometcialmente aceptables en cuanto a contenido de azufre, agua y
otros elementos de conformidad con la Normatividad Aplicable y las Mejores

Practicas de la Industria.

(c) Enfoques alternativos de desarrollo considerados y las razones para la eleccion del
enfoque seleccionado.

(d) Programa de obras, servicios y suministro o construccion de Materiales incluyendo
el programa tentativo para construccion o adquisicion de instalaciones mayores e
itinerario para alcanzar las tasas de produccion comercial.

(e) En caso que los Campos se extiendan més alla del Area Contractual, el Contratista
se sujetara a lo previsto en la Clausula 8.

€3] En caso que se prevea el uso compartido de infraestructura, una propuesta del
acuerdo correspondiente elaborado de conformidad con lo establecido en el Anexo

13 y la Normatividad Aplicable.

4, Presupuesto y Economia.

(a)  Cualquier propuesta de arreglo para compartir instalaciones o Costos o para
mezclar y redistribuir la produccién, con Personas fuera del Area Contractual, y

(b) Programa esperado de devolucion del Area Contractual o de cualquier parte de ella.

5. Programas de Administracién de Riesgo. Los Programas de Administracion de Riesgo
deberan derivar del Sistema de Administracion y contener como minimo:

(a) Una descripcion de las medidas y acciones de prevencion, monitoreo y mitigacion
de los riesgos identificados, analizados y evaluados, asi como mejora del
desempeiio de una instalacion, o conjunto de ellas, incluyendo planes de

A
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cmergencia y contingencia a ser ejecutados conforme a las Mejores Practicas de la
Industria, y

(b) l.as otras consideraciones que determine la Agencia de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

6. Subcontratacion. La descripcidn en detalle razonable de las obras, servicios y Materiales
que van a ser llevados a cabo por Subcontratistas en adicion al enfoque del desarrollo
incluyendo un programa para la seleccidon y contratacion de Subcontratistas,

7. Informacién Adicional. El Contratista debera incluir en su propuesta de Plan dc Desarrollo
cualquier otra informacién adicional, que considere sea necesaria para una evaluacion
completa del Plan de Desarrollo, incluyendo la informacién que solicite la CNH.

8. Informacién Adicional _para Modificaciones al Plan de Desarrollo. En caso que el
Contratista desee realizar cambios al Plan de Desarrollo, el Contratista debera presentar:

(a) Razoncs detalladas para la modificacion propuesta;

(b)  Discusion de actividades co.ducidas desde el Plan de Desarrollo original o desde
la altima modificacion, segin sea el caso, y

(c) Toda la informacion prevista en este Anexo 9 (o, en su caso, Uinicamente aquella
informacidn que estd siendo modificada).

En el entendido que en caso que la CNH no apruebe las modificaciones propuestas por el
Contratista al Plan de Desarrollo, el Contratista debera implementar el Plan de Desarrollo

previamente aprobado.

9. Contenido Nacional y Transferencia de Tecnologia. EI Contratista deberd incluir en su
propuesta de Plan de Desarrollo un capitulo que contenga los plazos y las etapas aplicables
para garantizar que se alcanzara la meta de contenido nacional indicada en la Clausula 18.3.
Asimismo, el Contratista deberd incluir un capitulo que contenga un programa de
transferencia de tecnologia. Dichos capitulos se consideraran un compromiso del

Contratista y parte integrante del Contrato.

10. Informacién geoldgica, geofisica v de ingenieria considerada. El Contratista debera tener a
disposicion de la CNH la informacién soporte que utilizd para la propuesta del Plan de
Desarrollo. Dicha informacion se deberd conservar durante la duracién del Contrato, R

A
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ANEXO 10-A
CARTA DE CREDITO
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Modelo de Garantia de Cumplimiento

Fecha:
Carta de Crédito lrrevocable Standby No:
De:  [Nombre del Banco Emisor] (el “BANCO EMISOR/CONFIRMADOR™)

A solicitud y por cuenta de [NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/

CONFIRMADOR], con la presente emitimos esta Carta de Crédito Irrevocable Standby nlimero

(la “Carta de Crédito”) en favor de la Comisién Nacional de Hidrocarburos (el
“BENEFICIARIO”) hasta por la cantidad de EUA$ ( millones de Délares
00/100 USCY), disponible a la vista en las cajas de NOMBRE DEL BANCO

EMISOR/CONFIRMADOR.

EI BENEFICIARIO podra hacer una o mas disposiciones conforme a esta Carta de Crédito
mediante la presentacién de un requerimiento de pago por escrito (cada una de dichas
presentaciones una “Disposicion’) indicando el monto del requerimiento de pago e indicando que:

(a) (i) ba ocurrido un incumplimiento del Contratista (conforme a la definicién de dicho
término en el Contrato) del Programa Minimo de Trabajo o del compromiso adicional aplicable
en virtud del Contrato para la Extracciéon bajo la Modalidad de Licencia de fecha

, celebrado entre la Comisién Nacional de Hidrocarburos de México y
[NOMBRE DEL CONTRATISTA] (el “Contrato”) y (ii) el BENEFICIARIO tiene derecho
conforme al Contrato a realizar una Disposicion conforme a la Carta de Crédito por la cantidad

que se requiera sea pagada, o

(b) (i) El BENEFICIARIO ha recibido una notificacion conforme al siguiente parrafo de esta
Carta de Crédito en el sentido que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR ha decidido no extender
la Fecha de Vencimiento de esta Carta de Crédito por un periodo adicional de un (1) Afio, y (ii) el
Contratista (conforme a la definicién de dicho término en el Contrato) no proporciond, a méas tardar
treinta (30) Dias antes de la Fecha de Vencimiento, una carta de crédito sustituta, en forma y
sustancia aceptable al BENEFICIARIO, emitida por un banco aceptable al BENEFICIARIO, en
el entendido que en ese caso el BENEFICIARIO tendra derecho a retirar la cantidad total disponible

conforme a esta Carta de Crédito.

Esta Carta de Crédito expirara el (la “Fecha de Vencimiento™), en la
inteligencia de que tal fecha serd prorrogada automaticamente seguin se indica en las Practicas
Internacionales en Materia de Cartas de Crédito — [SP98, publicacion ICC 590. Esta Carta de
Crédito se prorrogara automaticamente por periodos adicionales de un (1) Afio a partir de la Fecha
de Vencimiento y de cada una de las fechas de vencimiento subsecuentes, salvo que el BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR notifique al BENEFICIARIO, con por lo menos treinta (30) Dias de
anticipacion a la Fecha de Vencimiento, mediante escrito entregado en mano con acuse de recibo,
la decision dcl BANCO EMISOR/CONFIRMADOR de no renovar esta Carta de Crédito por dicho

perfodo. e
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El BANCO EMISOR/CONFIRMADOR conviene en que cualquier Disposicién por parte
del BENEFICIARIO que cumpla con los términos y condiciones de esta Carta de Crédito, sera
honrado  puntualmente y  pagado, con recursos propios, por el BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR a més tardar antes del cierre del segundo Dia Habil después de la
presentacion adecuada, en o antes de la Fecha de Vencimiento, de los documentos requeridos. Para
efectos de esta Carta de Crédito “Dia Habil” significa cualquier Dia distinto a sabado, domingo u
otro Dia en quc los bancos estén autorizados o requeridos a cerrar en México.

Esta Carta de Crédito Standby se sujeta a las Practicas Internacionales en Materia de Cartas
de Crédito — ISP98, publicacion 1CC 590, y, en tanto no exista contradiccion con ISP98, esta Carta
de Crédito se regird e interpretard por las leyes de México. Cualquier controversia que sutja de la
misma debera resolverse exclusivamente ante los tribunales federales competentes de México, con
sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Al recibo de un requerimiento de Disposicion de parte del BENEFICIARIO, el BANCO

EMISOR/CONFIRMADOR debera decidir, dentro del Dia Habil siguiente si se encontrd en orden
la documentacion que constituye la Disposicion, de acuerdo a las condiciones dc esta Catta de
Crédito, o si decide que dicha Disposicion no cumple con los requerimientos dc esta Carta de
Crédito, informando al BENEFICIARIO por escrito las discrepancias que motivan el rechazo. El
BENEFICIARIO podra volver a hacer nuevas presentaciones que cumplan con los términos y
condicioncs de esta Carta de Crédito.

Todos los pagos que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR haga al BENEFICIARIO
bajo esta Carta de Crédito se haran mediante transferencia electrénica de fondos a la cuenta
bancaria en la Ciudad de México que el BENEFICIARIO especifique en el requerimiento de pago.

Los derechos del BENEFICIARIO conforme a esta Carta de Crédito no son transferibles,
excepto que dichos derechos sean cedidos al Gobierno Fedcral de México.

Todos los gastos bancarios en relacién con esta Carta de Crédito seran por cuenta de
[NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR].

El BENEFICIARIO podra presentar un requerimiento de Disposicion por el monto total o

requerimientos de Disposiciones parciales.
S
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ANEXO 10-B
POLIZA DE FIANZA
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Poliza de Fianza

PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES DERIVADAS DE UN
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO Y EL INCREMENTO EN EL
PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO CONTENIDO EN EL CONTRATO NUMERO .

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION DE FIANZAS.
DOMICILIO DE LA INSTITUCION DE FIANZAS

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA) (NUMERO,
LETRA Y MONEDA) ANTE, EN FAVOR Y A DISPOSICION DE LA COMISION NACIONAL DE
HIDROCARBUROS (EN ADELANTE CNH Y/O BENEFICIARIO) CON DOMICILIO EN AV.
INSURGENTES SUR 1228, PISO 11, COL. TLACOQUEMECATL DEL, VALLE, DELEGACION BENITO
JUAREZ. C.P. 03200. MEXICO D.F., PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA
DEBERA INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS/FIADOS) A, B, Y C),
CON DOMICILIO EN__ , (EN CASO DE SER PROPUESTA CONJUNTA DEBERA INCLUIRSE EL
DOMICILIO DE CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS/FIADOS) EN SU CARACTER DE
CONTRATISTAS/FIADOS, EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES DERIVADAS DE UN
INCUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO Y EL INCREMENTO DEL
PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO QUE SE ESTABLECEN EN LAS CLAUSULAS 4.5 Y 16.1 DEL
CONTRATO PARA LA EXTRACCION DE HIDROCARBUROS BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA
(EL CONTRATO) NUMERO DE FECHA Y ELANEXO
6 DE DICHO CONTRATO, CELEBRADO ENTRE LA CNH Y NUESTRO(S) FIADO(S).

DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 4.5 DEL CONTRATO, LA CNH TENDRA DERECHO DE
HACER EFECTIVA ESTA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A FIN DE COBRAR LAS PENAS
CONVENCIONALES DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO DE FECHA QUE
NO HAYAN SIDO CUBIERTAS POR EL FIADO EN EL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
HASTA POR EL, MONTO EN QUE FUE EMITIDA, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 16.] DEL
CONTRATO QUE REGULA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, Y EL. ANEXO 6 DE DICHO

CONTRATO.

LA CNH PODRA HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA A FIN DE COBRAR CUALQUIER PENA
CONVENCIONAL A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA 4.5 DEL, CONTRATO EN LOS MONTOS QUE
CORRESPONDAN EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA/FIADO NO PAGUE AL FONDO MEXICANO
DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO (EL FONDO) EL MONTO
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS QUINCE (15) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION QUE LE EFECTUE LA CNH RESPECTO DEL PAGO DE LAS PENAS
CONVENCIONALES EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

LA NOTIFICACION SENALADA DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS
4.5, INCISO C) y 29 DEL CONTRATO.

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN LAS
CLAUSULAS 4.5, 16.1 Y EL. ANEXO 6 DEL CONTRATO. AL FIRMAR EL CONTRATO EL FIADO HA
ACEPTADO QUE AL RECIBIR LA NOTIFICACION CORRESPONDIENTE SE OBLIGA A EFECTUAR (\

o
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EL. PAGO DE LLAS PENAS CONVENCIONALES QUE LE SEA REQUERIDO DE CONFORMIDAD CON
LAS CLAUSULAS ANTES REFERIDAS DEL CONTRATO, POR LO QUE ESTA FIANZA GARANTIZA
EL PAGO DE DICHAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO EL FIADO,
LAS CUALES DEBERAN SER PAGADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECEN

EN EL CONTRATO.

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PERIODO INICIAL PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES DEL FIADO RESPECTO DEL PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO Y DEL
INCREMENTO AL PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN EL CONTRATO INCLUSO DEBIDO A CASO FORTUITO, ESTA INSTITUCION DE FIANZAS SE
OBLIGA A PRORROGAR AUTOMATICAMENTE LA VIGENCIA DE LA FIANZA EN CONCORDANCIA
CON LAS PRORROGAS REALIZADAS Al PERIODO MENCIONADO, PREVIA NOTIFICACION QUE
LA CNH EFECTUE A LA INSTITUCION DE FIANZAS Y SIN NECESIDAD DE EMITIR PREVIO
CONSENTIMIENTO A LAS MISMAS. LA INSTITUCION DE FIANZAS SE OBLIGA A REMITIR AL
FIADO Y AL BENEFICIARIO LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS CORRESPONDIENTES EN UN
PLAZO DE TRES (3) DIAS HABILES, SIN QUE LA DEMORA EN LA ENTREGA DE TALES
DOCUMENTOS MODIFICATORIOS AFECTE EN FORMA ALGUNA LA VALIDEZ DE LA FIANZA O

DE SU PRORROGA.

EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS, NO IMPLICARA NOVACION DE LAS
OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCION DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRA SU
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LAS ASUMIO
EN LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

EL PAGO DE LA FIANZA ES INDEPENDIENTE DE QUE LA CNH RECLAME AL FIADO POR
CONCEPTO DE OTRAS OBLIGACIONES, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRA
SANCION ESTIPULADA EN EL CONTRATO, DISTINTAS DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE
SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENTDAS EN LA CLAUSULA

4.5 Y CUYO PAGO GARANTIZA ESTA FIANZA.

LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 288, FRACCION 111, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

DERIVADAS DE ESTA FIANZA, CONSISTENTE EN:

I.  PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL
COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO POR
PARTE DE LA INSTITUCION DE FIANZAS DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA
REQUERIDA, EL. BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN PLAZO DE [TRES (3) ANOS] PARA
FORMULAR LA RECLAMACION DE ESTA POLIZA, EL. QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE VENZA EL PLAZO PARA QUE EIL. CONTRATISTA PAGUE AL FONDO LOS
MONTOS DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE CORRESPONDAN DE CONFORMIDAD CON
LLO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 4.5, 16.1 Y EL ANEXO 6 DEL CONTRATO.

. ESTA INSTITUCION DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS
POR EL BENEFICIARIO QUE DEBERAN SER PRESENTADAS POR ESCRITO INDICANDO LO

SIGUIENTE:
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A) EL MONTO DEL PAGO EXIGIDO POR CONCEPTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES
GARANTIZADAS CON ESTA POLIZA DE FIANZA; Y QUE HA OCURRIDO UN
INCUMPLIMIENTO DE PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA. ADEMAS DEBERAN
CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACION:

i) FECHA DE LA RECLAMACION;

i) NUMERO DE POLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACION
RECIBIDA;

iii) FECHA DE EXPEDICION DE LA FIANZA;

iv) MONTO DE LA FIANZA;

v) NOMBRE O DENOMINACION DEL FIADO;

vi) NOMBRE O DENOMINACION DEL BENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL
DEBIDAMENTE ACREDITADO;

vii) DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OiR Y RECIBIR NOTIFICACIONES;

vii)CUENTA BANCARIA EN EL FONDO QUE EL BENEFICIARIO INDIQUE PARA

EFECTUAR EL PAGO.
B) DICHA RECLAMACION DEBERA ESTAR ACOMPANADA DE LA SIGUIENTE

DOCUMENTACION:
i) COPIA DE LA POLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO LOS DOCUMENTOS

MODIFICATORIOS.

ii) ACTA DE NOTIFICACION AL FIADO DEL REQUERIMIENTO DEL PAGO DE LA PENA
CONVENCIONAL POR INCUMPLIMIENTO. DICHA NOTIFICACION DEBERA
REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO RESPECTIVO, E INCLUIRA LA DOCUMENTACION ESTABLECIDA EN LA
CLAUSULA 4.5 INCISO C DEL CONTRATO.

ii) DOCUMENTO QUE HAGA CONSTAR EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS
PENAS CONVENCIONALES RESPECTIVA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 4.5 INCISO C DEL CONTRATO.

ESTA FIANZA SE PAGARA CONTRA LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION
INDICADA, SIN EXIGIR MAS REQUISITOS O PRUEBAS A LA CNH.

AL RECIBIR LA RECLAMACION DE PARTE DEL BENEFICIARIO, LA INSTITUCION
ATFIANZADORA DEBERA NOTIFICAR, A LOS DOS (2) DIAS HABILES SIGUIENTES SI SE
ENCUENTRA INTEGRADA LA RECLAMACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA
POLIZA, O SI LA RECHAZA POR NO CUMPLIR CON LA DOCUMENTACION E INFORMACION
SENALADA EN ESTA FIANZA, INFORMANDO AL BENEFICIARIO POR ESCRITO LAS CAUSAS
DE RECHAZO. EN CASO DE QUE LA AFIANZADORA NO EFECTUE LA NOTIFICACION
DESCRITA, SE ENTENDERA QUE LA RECLAMACION SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
INTEGRADA Y ES PROCEDENTE. EL. BENEFICIARIO PODRA VOLVER A PRESENTAR LA
RECLAMACION QUE CUMPLA CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTA FIANZA,
PARA EFECTOS DE SU DEBIDA INTEGRACION DURANTE EL PERIODO DE TRES (3) ANOS
CONTADOS A PARTIR DE QUE SEA EXIGIBLE EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES.
DE PROCEDER LA RECLAMACION, LA AFIANZADORA PAGARA AL BENEFICIARIO DENTRO
DE LOS DIEZ (10) D{AS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE QUE HAYA SIDO
PRESENTADA LA RECLAMACION, EXHIBIENDO EL COMPROBANTE DE PAGO RESPECTIVO

A LA CNH.
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VL. LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE RECLAMACION
PAGARA A LA CUENTA INDICADA POR EL BENEFICIARIO EL IMPORTE RECLAMADO. LA
CNH PODRA PRESENTAR RECLAMACIONES POR EL MONTO TOTAL O PARCIALES, HASTA
POR EL MONTO AFIANZADO. TODOS LOS PAGOS QUE LA INSTITUCION DE FIANZAS HAGA
AL BENEFICIARIO, INCLUYENDO LA INDEMNIZACION POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEO POR PARTE DE LA INSTITUCION DE FIANZAS DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA BAJO ESTA POLIZA, SE HARAN MEDIANTE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS A LA CUENTA DEL FONDO QUE EL
BENEFICIARIO ESPECIFIQUE EN EL REQUERIMIENTO DE PAGO.

CONFORME AL ARTICULO 289 PARRAFO CUARTO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
Y DE FIANZAS, LA INSTITUCION DE FIANZAS REALIZARA EL PAGO DE LAS CANTIDADES QUE
LE SEAN RECLAMADAS, HASTA POR EL MONTO AFIANZADO, SIN NECESIDAD DE
NOTIFICACION PREVIA AL FIADO, AL SOLICITANTE, A SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS O A SUS
CONTRAFIADORES, NI DE QUE ESTOS MUESTREN O NO PREVIAMENTE SU CONFORMIDAD,
QUEDANDO LA AFIANZADORA EXENTA DE LA OBLIGACION DE TENER QUE IMPUGNAR U
OPONERSE A LA EJECUCION DE LA FIANZA. LA INSTITUCION DE FIANZAS ESTARA OBLIGADA
A EFECTUAR EL PAGO DE LAS CANTIDADES QUE LE SEAN RECLAMADAS DE MANERA
INMEDIATA AL BENEFICIARIO, SIN NECESIDAD DE QUE DICHA OBLIGACION QUEDE
SUPEDITADA A LA RECEPCION POR PARTE DE LA INSTITUCION, DE LAS CANTIDADES
NECESARIAS PARA HACER EL PAGO AL BENEFICIARIO. INDEPENDIENTEMENTE DE LO
ANTERIOR, EL. FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADOS SOLIDARIOS O CONTRAFIADORES, ESTARAN
OBLIGADOS A PROVEER A LA INSTITUCION LAS CANTIDADES NECESARIAS QUE ESTA LE
SOLICITE PARA HACER EL PAGO DE LO QUE SE RECONOZCA AL BENEFICIARIO O, EN SU CASO,
A REEMBOLSAR A LA INSTITUCION LO QUE A ESTA LE CORRESPONDA EN LOS TERMINOS DEL
CONTRATO RESPECTIVO O DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE
PUEDAN OPONERLE LAS EXCEPCIONES QUE EL FIADO TUVIERA FRENTE A SU ACREEDOR,
INCLUYENDO LA DEL PAGO DE LO INDEBIDO, POR LO QUE NO SERAN APLICABLES EN NINGUN
CASO, LOS ARTICULOS 2832 Y 2833 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, Y LOS CORRELATIVOS DEL

DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, CONFORME A LOS
PARRAFOS PRECEDENTES, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MAS, EN SU CASO,
LA INDEMNIZACION POR MORA QUE DERIVE DEL ARTICULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS. EL ALCANCE TOTAL DE LA GARANTIA SE PODRA REDUCIR
PROPORCIONALMENTE CON BASE EN LA INFORMACION DE AVANCE EN EL
CUMPLIMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO Y DEL INCREMENTO AL
PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO, EN TERMINOS DEL ANEXO 6 DEL CONTRATO, Y DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA 4.5 DEL MISMO.

LA INSTITUCION DE FIANZAS ENTERARA AL BENEFICIARIO EL PAGO DE LA CANTIDAD
RECLAMADA BAJO LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MAS, EN SU CASO, LA
INDEMNIZACION POR MORA QUE DERIVE DEL ARTICULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN Y CUANDO LA OBLIGACION SE ENCUENTRE SUBJUDICE, EN
VIRTUD DE PROCEDIMIENTCG ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL
ARBITRAL, SALVO QUE EXISTA SUSPENSION DECRETADA POR AUTORIDAD COMPETENTE. Q

b3
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EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O
TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCION
DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, LE SERA DEVUELTO DICHO MONTO
A LA INSTITUCION DE FIANZAS, A TRAVES DEL MECANISMO QUE ESTABLEZCA EL
BENEFICIARIO PARA DICHO EFECTO, EN UN PLAZO MAXIMO DE SESENTA (60) DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DEL DiA HABIL SIGUIENTE EN QUE SE ACREDITE QUE LA RESOLUCION
FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA CIENTO OCHENTA (180) DIAS NATURALES DESPUES DE
LA FECHA DE TERMINACION DEL PERIODO INICIAL!, PREVIA VERIFICACION DE LA CNH DEL
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE. SIN
EMBARGO, DICHO PLAZO SE SUSPENDERA, EN CASO DE QUE SE INTERPONGAN
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES, RELACIONADOS A
LA OBLIGACION GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA QUE
HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.

LA INSTITUCION DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER A LA CNH PARA EFECTOS
DE PAGO DE ESTA FIANZA: LAS EXCEPCIONES INHERENTES A LA OBLIGACION PRINCIPAL O
RELACIONADAS CON ELLA A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 280, FRACCION VIII, Y 289,
SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y 2812 DEL
CODIGO CIVIL FEDERAL; LA EXCEPCION DE COMPENSACION DEL CREDITO QUE TENGA SU
FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCION
QUE LE OTORGA EL ARTICULO 2813 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE
QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL
BENEFICIO DE COMPENSACION EN TERMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 2197, EN
RELACION CON EL 2192 FRACCION 1 DEL CITADO CODIGO Y 289, ULTIMO PARRAFQ, DE LA LEY

DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER
EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL
CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL YALOR CONSIGNADO EN ESTA POLIZA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE
UNA VEZ TRANSCURRIDOS TRES (3) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA EXPIRACION DE LA

VIGENCIA DE LA FIANZA.

ESTA INSTITUCION DE FIANZAS QUEDARA LIBERADA DE SU OBLIGACION FIADORA SIEMPRE
Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACION DE
LA PRESENTE GARANTIA, ACOMPANANDO DICHA SOLICITUD CON EL ACTA ADMINISTRATIVA
DE EXTINCION DI DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, CON EL FINIQUITO, Y EN CASO DE
EXISTIR SALDOS, LA CONSTANCIA DE LIQUIDACION DE LOS MISMOS, POR LO QUE
SOLAMENTE PODRA SER CANCELADA PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL

BENEFICIARIO.

U'En caso de que sc otorgue al Contratista ¢l Periodo Adicional de Evaluacién, el modelo de Péliza de Fianza se adaptard para (

cspecificar que cubre lo correspondiente a dicho periodo.
(U}
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CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SURJA DEBERA RESOLVERSE EXCLUSIVAMENTE ANTE LOS
TRIBUNALES FEDERALES DE MEXICO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO
FEDERAL, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA TENER EL

BENEFICIARIO O LA INSTITUCION DE FIANZAS.
v
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ANEXO 11

PROCURA
DE BIENES Y SERVICIOS
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PROCURA DE BIENES Y SERVICIOS
1. Procedimientos de procura de bienes y servicios

Seccién 1. De la procura de bienes y servicios.

1.1. Para la procura de bienes y servicios, el Contratista dcbera observar las reglas y bases
sobre la procura de bienes y servicios para las actividades [levadas a cabo al amparo de
este Contrato debiendo sujetarse a los principios de transparencia, economia y eficiencia.

Para efectos de este Anexo 11, en adicion a las definiciones establecidas en el Contrato,
se consideraran las definiciones incluidas en los Lineamientos aplicables que emita la
Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato.

1.2. El Contratista debera observar lo siguiente respecto a las adquisiciones y contrataciones:

1. Cumplir con lo sefialado en el Acuerdo por el que se establece la Metodologia para la
Medicion del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploracién y
Extraccion de Hidrocarburos, asi como para los permisos en la industria de
Hidrocarburos, emitidos por la Secretaria de Economia vigentes;

II. Contratar de preferencia a compafifas locales, cuando los servicios oftrecidos por éstas
sean similares en calidad y disponibilidad a los existentes en el mercado internacional
y cuando los precios de sus servicios se encuentren dentro de las referencias o precios

de mercado; y

111, Adquirir de mancra preferente materiales, equipo, maquinaria y demas bienes de
consumo de produccion nacional, cuando su cantidad, calidad y fechas de entrega sean
similares a aquellos materiales, equipo, maquinaria y demds bienes de consumo
disponibles en el mercado internacional y cuando los precios de sus bienes se
encuentren dentro de las referencias o precios de mercado.

Seccion IL Del procedimiento para la contratacion de proveedores de bienes y servicios.

1.3. Para la contratacion de proveedores se deberd considerar a la empresa que ofrezca la
mejor calidad, precio, logistica, garantias para los volimenes de los bienes y servicios
que se requieran a lo largo del proyecto. Para tal efecto, el Contratista debera apegarse a
lo sefialado en el presente Anexo y en su caso presentar la documentacién correspondiente
con la finalidad de demostrar que la contratacion de dichos bienes y/o servicios no fue
pactada por encima de referencias o de precios de mercado.

1.4. Los bienes o servicios que se encuentren vinculados a procesos conjuntos, deberan ser
convenidos de forma integrada, siempre y cuando represente una mayor garantia de
suministro y un mayor beneficio econdmico asociado. X

[

'
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Las bases o plicgo de requisitos de los términos de referencia de los concursos y
licitaciones, deberan establecer las condiciones de naturaleza juridica, de capacidad
econdmica, financiera, técnica, de cxperiencia u otros que deban de cumplir los
concursantes o licitantes para participar en los mismos. El Contratista no debera
establecer requisitos que impidan y dificulten la participacion de empresas o que atenten
contra la igualdad de los postulantes.

En cualquier caso los procesos de concurso o licitacion, se deberan llevar a cabo bajo los
principios de transparencia, maxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez.
Asimismo, e! Contratista podrd prever distintos mecanismos de adjudicacion. En los
procesos de concurso o licitacion se deberan considerar criterios de desempate, mismos
que se incluirdn en las bases del concurso o licitacion correspondientes de conformidad
con la Normatividad Aplicable y las Mejores Practicas de la Industria.

El Contratista podra asignar directamente el contrato o adquisicion a una parte relacionada
0 a un tercero, sin necesidad de concursar o licitar, siempre y cuando demuestre
previamente que la propuesta entregada por su parte relacionada o tercero ofrece un precio
o contraprestacion que no se encuentra por encima de referencias o de precios de mercado,
montos de contraprestaciones o margen de utilidad de mercado razonables, conforme el
procedimiento del método intercuartil conforme a la normatividad aplicable y que, en su
caso, los beneficios derivados de dichas contrataciones se reflejen en menores Costos.

En el caso de contratar bienes y/o servicios cuyos precios estén regulados por el Estado y
no exista otra opcidn de compra, el Contratista podra realizar dichas contrataciones sin

necesidad de concursar o licitar y sin realizar estudios previos. N

-
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ANEXO 12

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACION
DE CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO
DEL PETROLEQO PARA LA ESTABILIZACION Y EL
DESARROLLO Y DE SU PAGO
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PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACI(’?N DE
CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA
ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO Y DE SU PAGO

I.  Procedimientos.

1.1 El Fondo constituird y administrard un registro en el que todo Contrato debe quedar
inscrito. El Fondo dard a conocer los requisitos que debera cumplir el Contratista
para llevar a cabo dicho registro. Dichos requisitos seran, al menos:

(a) Solicitud de inscripcion respectiva;

(b) Copia certificada del Contrato correspondiente, asi como cualquier modificacion al
mismo;

(c) Instrumento publico que acredite la personalidad del representante legal.

El Contratista debera entregar la documentacién necesaria a la CNH para que ésta
pueda inscribir el Contrato en el registro que ¢l Fondo ponga a su disposicién y de
acuerdo a los lineamientos emitidos por el mismo.

1.2 A mas tardar tres (3) Dias Habiles después de haber inscrito el Contrato en ei
registro, el Fondo entregard una constancia de inscripcion al Contratista.

1.3 El Fondo podra realizar la inscripcion del Contrato y, por ende, el pago de las
Contraprestaciones en favor del Contratista a las que tenga derecho en virtud del
presente Contrato, solo si se cumplen los requisitos de inscripcion y se emite la
constancia respectiva. El Fondo y sus representantes no incurrirdn en
responsabilidad alguna en caso que un Contrato no pueda ser inscrito en el registro
como consecuencia de algiin incumplimiento con los requisitos de inscripcion.

1.4 El Fondo administrara el sistema informatico que le permita recopilar y resguardar
la informacién proporcionada por los Contratistas conforme a los contratos
respectivos y cumplir con sus fines. El Fondo dara a conocer a través de su pagina
de internet los medios, protocolos, catalogos, formatos y demas especificaciones
para poder cargar electronicamente esta informacion en dicho sistema informatico,
incluyendo la suscripcion por medio de la firma electronica avanzada (FIEL).

1.5 A través del sistema informético desarrollado para tal fin, el Fondo llevard un
registro de la produccién, Precios Contractuales y Valor Contractual de los
Hidrocarburos, los Costos, y demas elementos necesarios para la determinacion de
las Contraprestaciones. Con base en la informacién proporcionada por los
Contratistas y la CNH, el Fondo realizara el calculo de las Contraprestaciones que
correspondan al Estado. Lo anterior serd sin prejuicio de (i) las facultades de
verificacion por parte de la Secretaria de Hacienda, y (ii) las facultades para la
administracién y supervision de los Contratos de la CNH, en el ambito de sus
respectivas atribuciones, respecto del cumplimiento de las obligaciones contraidas
por los Contratistas. Previo al céalculo, el Fondo podré realizar las consultas que

o N
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considere pertinentes ante la CNH o la Secretarfa de Hacienda, a efecto de verificar
el efectivo cumplimiento de las obligaciones contraidas por parte de los

Contratistas.

1.6 El Fondo pondra a disposicion del Contratista un portal de acceso exclusivo al
sistcma informdtico antes mencionado y otorgard una clave de acceso al mismo a
cada Persona designada por el Contratista para ello mediante los sistemas de
seguridad que el propio Fondo determine. En dicho portal podra consultar la
informacidn relativa al Contrato, asi como informacion sobre produccion, precios,
Costos registrados, Contraprestaciones, entre otros.

1.7 La informacion que el Contratista haya registrado y que, en su caso, previa
validacion de la CNH, la Secretaria de Hacienda, el Servicio de Administracion
Tributaria o el Fondo en el ambito de sus respectivas competencias, contenga el
sistema informatico se considerard como definitiva. Cualquier informacién que el
Contratista no haya ingresado al sistema se tendra por no presentada. En el supuesto
que existan discrepancias entre la informacion y documentacion proporcionada al
Fondo, éste atendera exclusivamente a la informacion, la cual, para efectos del
calculo que realice el Fondo, valdrd y prevalecera sobre lo contenido en la
documentacion. Excepcionalmente, el Contratista podrd registrar y en su caso
presentar la informacion de soporte correspondiente hasta sesenta (60) Dias Habiles
después de la recepcion de los comprobantes correspondientes por parte del
Contratista, para el calculo de Contraprestaciones posteriores de conformidad con
los procedimientos de recepcion de informacién establecidos por el Fondo.

[.8 El Fondo emitira el certificado de pago de las Contraprestaciones a las que el
Contratista tenga derecho en términos del presente Contrato de conformidad con el

procedimiento establecido en el Anexo 3.

1.9 El Fondo establecera las fechas de expedicion de certificados de acuerdo con lo
establecido en el numeral 6 del Anexo 3, asi como los horarios de recepcion de
notificaciones y avisos previos. La entrega de los recursos y el pago de
Contraprestaciones en favor del Estado sélo podran realizarse por medios
electronicos y utilizando sistemas de pagos relevantes, en las cuentas y a través de
los mecanismos que para tal efecto publique el Fondo.

1.10 En los Casos Fortuitos o Fuerza Mayor que determine la CNH, los plazos se
suspenderan hasta que cese el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

1.11 El Contratista debera entregar al Fondo los reportes contables de beneficios
econdmicos elaborados de conformidad con la Normatividad Aplicable,
considerando para tal efecto los lineamientos que emita la Comision Nacional
Bancaria y de Valores para que empresas emisoras reporten, para efectos contable
y financieros, los Contratos y los beneficios esperados de los mismos.

2. Formato de solicitud de inscripcion al Fondo Mexicano del Petrdleo para la Estabilizacion y” v
el Desarrollo.

@304
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BANCO DE MEXICO EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO
AVENIDA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC

MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Ref: Solicitud de Inscripcion

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Pliblico del Estado, denominado FONDO
MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO
(indistintamente, el “Fondo” o el “Fideicomiso™), celebrado el 30 de scptiembre del 2014 por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, como Fideicomitente y Banco de México, como

fiduciario.

Los términos con mayuscula inicial que sean utilizados en la presente y no se encuentren aqui
definidos, tendran el significado que se atribuye a los mismos en el Fideicomiso.

Al respecto, en los términos de lo previsto en la Clausula Séptima del Fideicomiso, por este medio
solicitamos la inscripcion del (Contrato/ Asignacién) que sc describe en esta Solicitud de
Inscripcion en el Registro del Fiduciario, por lo que se acompafian a la presente Solicitud de
Inscripeion los siguientes documentos e informacion:

(I) Copia Certificada del (Contrato/ Titulo de Asignacidn), como Anexo A; y

(II) EI suscrito, [Nombre Completo del Representante Legal], [Cargol, en relacion con el
Fideicomiso, certifico que: (i) las personas cuyos nombres se enlistan a continuacion
(las “Personas_Autorizadas™) se encuentran debidamente facultadas para suscribir en
representacion  del [Contratista/  Asignatario] cualesquiera documentos vy
notificaciones de conformidad en los términos y condiciones del Fideicomiso; (ii) la
firma autégrafa que aparece en esta certificacion al lado del nombre de las Personas
Autorizadas, es la firima con la que se ostentan; y (iii) el Fiduciario inicamente debera
reconocer como valida la documentacién firmada por las Personas Autorizadas; y

NOMBRE FIRMA TELEFONO CORREO
ELECTRONICO

}.;

(IlI) Para efectos de las Contraprestaciones en favor del Contratista que, en su caso, el
Fiduciario deba pagar al Contratista en términos de lo establecido en ¢l Fideicomiso,
por este imedio se informa que dichas cantidades debera ser depositadas en la cuenta []

[Contratista/Asignatario]

Por: []
Cargo: []

' Esta fraccion Gnicamente debera incluirse en las solicitudes de inscripcion presentadas por los
Contratistas cuyos contratos contemplen el pago en efectivo de las Contraprestaciones que en su

caso les correspondan.
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ANEXO 13

USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA
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ANEXO 13
USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA

1. Disposiciones Generales.

l.1. Para efectos de estc Anexo 13, se considerara que:

(a) El Contratista actia como prestador de servicio cuando utilice i) infraestructura
desarrollada con anterioridad a la Fecha Efectiva y que le haya sido transferida junto
con el Area Contractual o ii) infraestructura que haya desarrollado al amparo del
Contrato para asistir a un tercero usuario — contratista o asignatario —, a cambio de
un pago conforme lo cstablecido en este Anexo 13.

(b) Tendra el caracter de “Usuario” el tercero interesado que suscriba con el Contratista
un contrato para el uso compartido de i) infraestructura desarrollada con
anterioridad a la Fecha Efectiva y que haya sido transferida al prestador de servicio
junto con el Area Contractual o ii) infraestructura que haya desarrollado al amparo

del Contrato.

2. Evaluacion de Capacidad Disponible,

2.1, Como parte de la presentacién del Plan de Desarrollo, en caso que en éste se prevea la
construccion de nueva infraestructura de Recoleccion, desplazamiento y logistica de
Hidrocarburos sin procesar, fuera del Area Contractual, el Contratista tendra la
obligacion de ltevar a cabo un anélisis de mercado, a fin de detectar las posibles
necesidades de capacidad adicional de la infraestructura proyectada, Como parte de
este andlisis se deberd llevar a cabo una temporada abierta de conformidad con las
reglas aplicables y la regulacion de la Comision Reguladora de Energia.

En caso que el andlisis mencionado en el parrafo anterior determine el interés de
terceros en el uso compartido de la infraestructura, ésta sera catalogada como
infraestructura de transporte o Almacenamiento, seglin corresponda y estara sujeta a
la regulacion de la Comision Reguladora de Energia. De conformidad con la
regulacion aplicable al transporte y al Almacenamiento, el Contratista no podra
realizar dichas actividades de manera directa conforme a su objeto social.

2.2, En caso que el anélisis de mercado determine que no existe interés, o en caso que se
catalogue como infraestructura regulada y la construccion de la misina se retrasara por
no contar con las garantias de compra, conforme al plazo maximo que se sefiale en el
Plan de Desarrollo aprobado por la CNH, el Contratista podrd proceder a ia
construccién de la infraestructura planteada originalmente en ¢l Plan de Desarrollo por
su cuenta y al amparo del presente Contrato. Sin menoscabo de lo anterior, €l
Contratista debera poner a disposicton dicha infraestructura cuando sea técnicamente
posible, conforme a lo establecido en los numerales 3 y 4 de este Anexo 13.

3. Uso Compartido de Instalaciones.
BN

3.1 Las instalaciones que (i) hayan sido desarrolladas con anterioridad a la Fecha Efectiva i

)
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y que haya sido transferida al Contratista junto con el Area
Contractual o (ii) la infraestructura desarrollada al amparo del Contrato con el objetivo
de recolectar, acondicionar y desplazar Hidrocarburos podran ser sujetas al uso
compartido, por lo cual el Contratista debera facilitar y compartir dicha infraestructura,

conforme a lo siguiente:

(a) ElContratista podra pactar con algun tercero interesado el acceso a las instalaciones
desarrolladas al amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendra
el cardcter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podra ser mayor al
determinado conforme a la metodologia para el célculo de tarifas méaximas
establecida en el numeral 4 del presente Anexo.

(b) En caso que algun tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo con el
Contratista, la CNH emitir4 opinién respecto de si existen las condiciones para la
celebracién de un contrato de servicio para proporcionar acceso al tercero
interesado para su uso compartido de acuerdo con los principios establecidos en el
inciso siguiente. La decisién de la CNH sera vinculante para ambas partes.

(c) El uso compartido de infraestructura debera ser no indebidamente discriminatorio
y estara sujeto a:

i. La disponibilidad de capacidad volumétrica de los sistemas y la factibilidad
técnica,

ii. Los requisitos minimos de calidad de los Hidrocarburos de conformidad con
la Normatividad Aplicable.

iii. Los estdndares minimos de seguridad a observar durante la realizacion de
las operaciones.

iv. La entrega de reportes de produccion en los términos que se acuerden entre
el prestador de servicio y el Usuario.

El Contratista y los terceros interesados deberan establecer los términos y condiciones
para su acceso, sujeto a los principios establecidos en el inciso (¢) del numeral anterior

y la Normatividad Aplicable.

Dichos términos y condiciones deberdn determinar las responsabilidades de cada una
de las partes respecto de la infraestructura y el servicio prestado, asi como garantizar,
entre otros aspectos, que tanto €l Contratista como el Usuario, cuenten con las
cantidades y calidades de Hidrocarburos equivalentes a los entregados en el punto de
interconexion, sin menoscabo de los ajustes volumétricos en el punto de salida, para
compensar pérdidas o ganancias en calidad.

Los términos y condiciones deberan ser aprobados por la CNH, previo a su suscripcién.

Los terceros interesados en el uso compartido de la infraestructura a que se refiere este
numeral (3) deberdn presentar la solicitud correspondiente al Contratista. Estas
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solicitudes estardn sujetas a las reglas de utilizacion de la capacidad, segin se
establezca en la Normatividad Aplicable.

El Contratista permitira el uso compartido de la infraestructura con base en los
términos y condiciones pactadas con el Usuario, las cuales se incluiran en el contrato

que firmen las partes.

En caso que existan impedimentos de caracter técnico, de manera conjunta el
Contratista y el Usuario deberan Ilegar a un acuerdo de buena fe para solucionar dichos
impedimentos, Si el Contratista y el Usuario no lograran llegar a un acuerdo para
solucionar los impedimentos de caracter técnico, cualquiera de ellos podré solicitar la
opinién de la CNH, la cual fijara su posicionamiento dentro de los treinta (30) Dias
posteriores contados a partir de la recepcidn de la solicitud referida. La decision de la

CNH seré vinculante para ambas patrtes.

En caso que ¢l Contratista niegue el acceso a sus instalaciones a un Usuario y se
compruebe que cuenta con capacidad disponible, u ofiezca dicho servicio en
condiciones indebidamente discriminatorias, el Usuario podra solicitar la opinion de
la CNH, la cual fijara su posicionamiento dentro de los treinta (30) Dias posteriores
contados a partir de la recepcion de la solicitud referida. La decision de la CNH sera

vinculante para ambas partes. En el primer supuesto, el Contratista debera acreditar

ante la CNH la falta de capacidad disponible o cualquier otra limitacion técnica al
momento de negar el acceso.

En el supuesto que el Contratista atribuya la restriccion al uso compartido de la
infracstructura a causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor ésta deberd ser notificada a
la CNH al Dia siguiente a que ésta es actualice por los medios que la CNH determine.
El Contratista debera presentar un plan de continuidad de la operacién en un plazo
determinado por la CNH en funcion de las condiciones particulares del caso.

En caso que el contrato del contratista que esté prestando el servicio termine por
cualquier causa, la CNH determinara al tercero que opere, en nombre del Estado, la
infraestructura compartida, El Usuario seguird obligado a realizar ¢l pago conforme la
tarifa unitaria acordada por el uso de la infraestructura respectiva en favor del tercero

operador que determine fa CNH.

4. Tarifa unitaria maxima por el uso compartido de infraestructura

4.1.

El Costo para el Usuario por el uso de la infraestructura compartida estard a lo
siguiente:

(a) El Costo para el Usuario sera el resultado de multiplicar la tarifa unitaria pactada
por el volumen manejado en la infraestructura del prestador de servicio.

(b) La tarifa unitaria pactada entre el Contratista y el Usuario no podra ser mayor a la

tarifa unitaria maxima determinada conforme este numeral 4. En caso que el-
Contratista y el Usuario sean partes relacionadas, la determinacion de los |

O
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4.2.

4.3.
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componentes de la férmula de la tarifa unitaria maxima debera seguir las reglas
relativas a los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.

(¢c) En caso de ser necesario, la tarifa unitaria maxima considerard tanto la
infraestructura adicional requerida para permitir la interconexiéon como los Costos
de operacion y mantenimiento asociados a dicha infraestructura adicional para el
manejo eficiente de volumen del Usuario en la infraestructura existente.

(d) La operacién y mantenimiento de la infraestructura compartida, asi como la
construccion ¢ instalacion de la infraestructura adicional requerida para la
interconexion, seran realizadas y financiadas por el Contratista.

En su caso, los Costos asociados a la interconexion del Usuario con [a infraestructura
sujeta al uso compartido seran cubiertos por el propio Usuario.

La tarifa unitaria maxima se determinara conforme a la siguiente formula:

el ) et i)
T 0o x A—1) " \anyr No 0ax (=7 " \ay,r Na e

Donde:

M, = Tarifa unitaria maxima en Délares por unidad de volumen, para el uso de la
infraestructura en el Periodo t.

lo = Inversion realizada originalmente por el Contratista para desarrollar la
infraestructura objeto del contrato para el uso compartido de la infraestructura, en

Dolares conforme lo registrado y reconocido en el Contrato.
Qo = Capacidad anual instalada de la infraestructura asociada a la /Jo.

Ng = Vida contractual en Afios que opera la infraestructura asociada a la Jo, contando
a partir del Periodo en que se finaliza la construccién de dicha infraestructura y hasta

el final del Contrato del Contratista.

1, = Inversion adicional en infraestructura realizada por el Contratista para prestar el
servicio al Usuario, en Doélares.

Q4 = Capacidad anual de la infraestructura asociada a la /. En su caso, esta capacidacd
anual considerara la capacidad incremental que brinde la Z; a la infraestructura original

asociada a /Jo.

N, = Vida contractual en Afios que opera la infraestructura asociada a Z;, contando a
partir del Periodo en que se finaliza la construccion de dicha infraestructura y hasta el

final del Contrato del Contratista.
A%
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0, = Costos de operacion y mantenimiento en los que incurre el Contratista, asociados
a la o, en Ddlares por unidad de volumen manejada en dicha infraestructura en el

Periodo t.

A, = Costos de operacion y mantenimiento en los que incurre el Contratista, asociados
a la 1i, en Délarcs por unidad de volumen manejada en dicha infraestructura en el

Periodo ¢t.
7 = Tasa impositiva igual a 30%.

Ay, 41— Formula del valor presente de una anualidad de N; periodos con un

rendimiento r.

1=+

Angr = >

r =Tasa de rentabilidad nominal, equivalente a 10.81%.

!
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